BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Supervisot de laa

Organisma
Conirilasnnis
gl Estada

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abc seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
« Abc los proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
* Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO N°007-2022-CS-GORE ICA
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO,
DISTRITO DE PISCO-PROVINCIA DE PISCO-
DEPARTAMENTO DE ICA”.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demés
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccidn verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de
las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP?,

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

1.12.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la natificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentaciéon obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

-

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONCURSO PUBLICO N°007-2022-CS-GORE.ICA

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONCURSO PUBLICO N°007-2022-CS-GORE.ICA

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
RUC N° 20452393817

Domicilio legal : Av. Cutervo N° 920 - ICA, ICA-ICA-ICA
Teléfono . 056-222723

Correo electrénico . procesos@regionica.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO-PROVINCIA DE PISCO-
DEPARTAMENTO DE ICA”.

VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/ 509,914.04 QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
CATORCE CON 04/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de MARZO 2022.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 509,914.04 S/ 458,922.64 S/'560,905.44
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDO 188-2022-/GOREICA-
GRAF el 06 de Abril del 2022

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMIADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de 90 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar s/10.00en caja de la entidad.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.
a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

®
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econ6mica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:
PTPi = c1 PTi + c2 Pej
Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i
C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
C1 =0.90
C2 =0.10
Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

m)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquetes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU®.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién

7

8

9

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?o,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

10

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

2.7.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente

numeral para el perfeccionamiento del contrato.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES, AV. CUTERVO NRO. 920
ICA - ICA-ICA.

ADELANTOS?!?

“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) dias calendarios, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de caucion acompariada del

comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en, PAGOS
PARCIALES TAL COMO SIGUE:

PAGOS PM:‘Ca):)(SO PRESENTACION DE INFORME
30% 30 Contraprestacion a la aprobacién del 1er Informe,
2 conteniendo lo indicado para la etapa respectiva
40% 30 Contraprestacion a la aprobacién del 2do Informe,
e conteniendo lo indicado para la etapa respectiva
30% 30 A la aprobacién de 3er informe final o 3er entregable
2 mediante acto resolutivo

11

12

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.8.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria a cargo de la Gerencia Regional de
Infraestructura-Subgerencia de Estudios y Proyectos emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES, AV. CUTERVO NRO. 920
ICA - ICA - ICA en el horario de 08:00 am hasta las 14:15 pm horas.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

En concordancia con el reglamento de la ley de contrataciones del estado articulo 38 numeral 38.5 el
servicio de consultoria estara afecto al reajuste de precios indicandose que corresponde la aplicacion
de la formula monomica 39 (indice general de precios al consumidor), el mismo que seran afectadas
al momento del pago de cada entregable o en la liquidacion del servicio.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE ICA )%(

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

GORE - ICA |

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

META: 0154
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS
ESPECIFICA: 2.6.81.31

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA
EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL
IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA”

ICA, MARZO DE 2022
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"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO -
PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA”

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratar los Servicios de Consultoria para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion
Pablica “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP
PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", de Codigo Unico de
Inversiones 2251650.

2. FINALIDAD PUBLICA.
El presente proceso se desarrolla en cumplimiento con los Planes Gubernamentales del Gobierno Regional de
Ica, correspondiente al sector de Educacion; la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia Regional
de Infraestructura, ha formulado el Proyecto de Inversion Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LOS
- SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO -
PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", para continuidad del desarrollo de la poblacion de la
provincia de Pisco; se requiere la contratacion de los servicios de consultoria para la elaboracion del Expediente
Técnico del proyecto en mencion, con la finalidad de obtener un estudio definitivo que sirva para la ejecucion
de una obra de calidad en beneficio de la poblacion estudiantil de la provincia de Pisco.

3. ANTECEDENTES.

La infraestructura existente del IESTP “Pisco”, actualmente se ubica en la Av. Las Américas S/N, Distrito de
Pisco, Provincia de Pisco; dicho terreno se encuentra en litigio por Usurpacion Agravada, segiin documentos
de la Fiscalia Penal Corporativa de Pisco, pero por la necesidad, a la fecha continlia operando en dicho predio.
Asimismo, cuenta con una sede en el sector fundo Pampas de Ocas con una extension de 6.8065 Has de
Propiedad del Estado Peruano, ubicado en el Sub Lote A, distrito de San Andrés, provincia de pisco, inscrito
con Partida Registral N°11006295 del registro de predios de Pisco, destinado a un Centro de Experimentacion
de Cultivos de Agro Exportacion del Instituto Superior Tecnolégico Pisco.

El Instituto Superior Tecnolégico Pisco, en la actualidad oferta 05 carreras, siendo las siguientes:
— > Carreras Profesionales:

+/ Administracion de Empresas Turisticas y Hoteleras

> Carreras Profesionales Técnicas:

« Agropecuaria.

+ Computacion e Informatica.
+ Contabilidad.

+/ Enfermeria Técnica.

De acuerdo con los resultados obtenidos (segun ESCALE 2020 - MINEDU), existen 777 estudiantes
matriculados de las 5 carreras, podemos sefialar que el 4% de los alumnos provienen del distrito de Humay,
seguido por el distrito de Independencia con 6%; también se identificaron estudiantes que el 10% provienen
del distrito de TUpac Amaru, el 41 % del distrito de Pisco, asimismo, se identifico el distrito de San Clemente
con 12%, del distrito de Paracas el 11%, del distrito de Huancano el 2% y el14% del distrito de San Andrés. El
instituto Superior Tecnologico Pisco, que comprende el estudio declarado viable, excluye al terreno ubicado en
la Av. Las Américas S/N por no contar con saneamiento fisico legal a favor del ISTP Pisco; sin embargo, el
desarrollo del proyecto de inversion comprende intervenciones en los siguientes terrenos:




/ GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONCURSO PUBLICO N°007-2022-CS-GORE.ICA

. b /24
GOBIERNO REGIONAL DE ICA ) (

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

> Predio ubicado a la altura del Km 235 de la Carretera Panamericana Sur, del distrito de Pisco,
provincia de Pisco.

» Predio ubicado en el sector de Pampas de Ocas, del distrito de San Andrés, provincia de Pisco.

Con fecha 13 de enero del 2022, se declaro Ia viabilidad del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE
PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", con las siguientes consideraciones:

UBICACION.
La Institucion Tecnoldgica Superior se encuentra ubicado en las zonas del distrito de Pisco y San Andrés,
Provincia de pisco y Departamento de Ica.

Predio ubicado a la altura del Km 235:

Limites y Linderos: el predio resultante del estudio se encuentra ubicada a la altura del Km 235 de la Carretera
Panamericana Sur, distrito de Pisco, Provincia de Pisco y Departamento de Ica, cuya Afectacion de Uso es a
favor de la Direccion Regional de Educacion de Ica, el cual se encuentra inscrita en la Partida Registral N°
40006935.

Longitud 76°,9'9.66" O
Latitud 13°42'29.02" S

Predio ubicado en el sector de Pampa de Ocas:

Limites y Linderos: el predio que actualmente forma parte del ISTP Pisco y resultante del estudio se encuentra
ubicada en el sector de Pampa de Ocas, en el distrito de San Andrés, Provincia de Pisco y Departamento de
Ica, cuyos limites son:

Por el Norte: Fundo el Bosque y Otros, Av. Fermin Tangtiis.

Por el Nor Este: Villa Tupac Amaru.

Por el Sur Este: Distrito de Paracas.

Por el Oeste: Playa y distrito de San Andrés.

Por el Este: Panamericana Sur.




-

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONCURSO PUBLICO N°007-2022-CS-GORE.ICA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

e olzlelmleE] 3]

DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS.

El estudio de Pre Inversién, a continuacion, presenta la propuesta que apunta a solucionar de manera integral
las problematicas identificadas, las mismas que se diferencian en el manejo espacial de area y la ubicacion de
los componentes.

ALTERNATIVA UNICA:

COMPONENTE 1.-

a)

)
L] ® © 0 © 0 o

b)

Adecuada Infraestructura para brindar servicios de educacion superior tecnoldgica, predio
ubicado a la altura del Km 235:

Construccion de 12 aulas de educacion superior tecnologicas con un area total de 842.52 m2.
Construccion de 05 ambientes de computo con un area total de 257.90 m2.

Construccion de 23 ambientes de Laboratorio y/o taller con un area total de 1,179.85 m2.
Construccion de 02 ambientes de biblioteca con un érea total de 336.41 m2.

Construccion de 01 ambiente de sala de usos multiples con un area total de 214.99 m2
Construccion de 43 ambientes de administracion y/o gestion pedagdgica con un area total de 788.85
m2.

Construccion de 02 ambientes de preparacion y expendio de alimentos con un area total de 114.50
m2.

Construccion de 28 ambientes de servicios generales con un area total de 390.83 m2.

Construccion de 12 ambientes de almacén o deposito con area total de 192.24 m2.

Construccion de 54 ambientes de servicios higiénicos y/o vestidores con un area total de 504.42 m2.
Construccion de 50 espacios de circulacion interior con un area total de 3,294.00 m2.

Construccion de cerco y/o portada, con una longitud de 515.97 ml.

Construccion de espacio deportivo con cobertura con un &rea total de 968.00 m2.

Construccion de espacio exterior, con un area total de 16,119.00 m2.

Construccion de instalaciones exteriores de servicios basicos, con un érea total de 16,119.00 m2.

Adecuada Infraestructura para brindar servicios de educacion superior tecnolégica, predio
ubicado Pampa de Ocas.

Construccion de 02 aulas de educacion superior tecnolégicas con un area total de 140.42 m2.
Construccion de 01 ambientes de computo con un area total de 70.29 m2.

Construccion de 06 ambientes de Laboratorio y/o taller con un area total de 361.11 m2.
Construccion de 01 ambiente de sala de usos multiples con un area total de 213.18 m2
Construccion de 16 ambientes de administracion y/o gestion pedagégica con un area total de 119.03
m2.

Construccion de 04 ambientes de preparacion y expendio de alimentos con un area total de 34.54 m2.
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Construccion de 02 ambientes de servicios generales con un area total de 123.31 m2.

Construccion de 07 ambientes de almacén o deposito con area total de 607.54 m2.

Construccion de 08 ambientes de servicios higiénicos y/o vestidores con un area total de 195.70 m2.
Construccion de 01 espacio de circulacion interior con un area total de 894.09 m2.

Construccion de cerco y/o portada, con una longitud de 1,146.83 ml.

Construccion de espacio deportivo con cobertura con un area total de 968.00 m2.

Construccion de espacio exterior, con un area total de 68,165.00 m2.

Construccion de instalaciones exteriores de servicios basicos, con un area total de 68,065.00 m2.

COMPONENTE 2.
a) Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento educativo de educacion superior tecnologia,
predio ubicado a la altura del Km 235.

Adquisicion De Mobiliario

Adquisicion de mobiliario de aula: 984 Und.

Adquisicion de mobiliario de sala educativa: 220 Und.

Adauisicion de mobiliario de laboratorio y/o taller: 487 Und.
Adquisicion de mobiliario de ambientes complementarios: 797.00 Und.

Adquisicion De Equipos

Equipamiento de aula: 48 Und.

Equipamiento de equipo de sala educativa: 125 Und.
Equipamiento de laboratorio y/o taller: 227 Und.
Equipamiento de ambiente complementario: 73 Und.

b) Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento educativo de educacion superior tecnologia,
predio ubicado Pampa de Ocas.

Adquisicion de Mobiliario

e  Adquisicion de mobiliario de aula: 164 Und.

e Adquisicion de mobiliario de sala educativa: 44 Und.

e  Adquisicion de mobiliario de laboratorio y/o taller: 133 Und.

e  Adquisicion de mobiliario de ambientes complementarios: 351.00 Und.
Adquisicion de Equipos

e  Equipamiento de aula: 8 Und.

e  Equipamiento de equipo de sala educativa: 25 Und.

e  Equipamiento de laboratorio y/o taller: 43 Und.

e  Equipamiento de ambiente complementario: 111 Und.

COMPONENTE 3.- Adecuadas capacidades pedagdgicas docente e institucional

Capacitacion a los Docentes
e Capacitacion de conocimiento: 2 capacitaciones.

Con oficio N° 1891-2021-GORE-ICA-DRE-DGI/D, de fecha 20/12/2021, la Direccion Regional de Educacion
de Ica, remite el acta de compromiso de operacion, conservacion y mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento de la IESTP Pisco; asimismo emite opinién favorable con respecto al planteamiento
arquitectonico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -
DEPARTAMENTO DE ICA".

Acuerdos, Documentos, Gestiones y compromisos alcanzados de los involucrados

e La DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE ICA ha emitido una opinion favorable al proyecto,
manifestando su conformidad al presente proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS
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SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO
- PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", debido al inadecuado servicio educativo que se
viene presentando en dicha I.E.

e Existe acta de Compromiso de Operacion y Mantenimiento del proyecto emitida por la Direccion
Regional de Educacion de Ica.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General:

Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le denomine el CONSULTOR, con
amplia experiencia en elaboracion de expediente técnicos de obras de infraestructura educativa, a fin de que
elabore el Expediente Técnico de obra denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -
DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI: 2251650, para establecer las condiciones y requerimientos técnicos
minimos para la etapa de ejecucion fisica del proyecto.

Objetivo Especifico:
e Que la poblacion estudiantil acceda a servicios educativos que cumplan con los estandares sectoriales,

el cual sus medios fundamentales estén plasmados en:
- Infraestructura con estandares normativos.
- Equipamiento educativo adecuado.
- Adecuadas capacidades pedagdgicas del docente.
- Sincerar los componentes necesarios para la ejecucion del proyecto
- Determinar el costo real del proyecto de inversion publica.
- Obtener los instrumentos técnicos de ingenieria que conlleve a una ejecucion de obra de calidad.

5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION

e Laeducacion es la base fundamental de toda sociedad, a nivel de Gobierno Nacional Regional y Local,
por ende, se estan priorizando los proyectos del sector educacion como eje estratégico, que deben ser
atendidos ya que el desarrollo de nuestra sociedad dependera de las inversiones que el estado realice.

e Elobjetivo institucional del gobierno regional de ica, es reducir las brechas de calidad entre la educacion
urbana y rural, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades; asimismo es prioritario reducir
las brechas entre la educacion publica y privada.

6. BASE LEGAL

El proceso de contratacion de la consultoria, esta ampara bajo las siguientes normativas:

« Ley N°27902 “Ley Organica de Gobierno Regionales y modificatorias”

+ Ley N°30225 “Ley de Contrataciones del Estado”.

+ Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 en adelante, sus
modificatorias y complementarias.

« Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
aprobados por Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01

' Ley N°27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General".

« Ley N°27806 “Ley de transparencia y acceso a la Informacion”.

« Codigo Civil, aprobado mediante D.L. N°295 en forma supletoria.

« Ley N°28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

+ Ley N°31365 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022".

7. MARCO NORMATIVO

+ Reglamento Nacional de Edificaciones. Vigente.
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TITULO IIl: 111 Edificaciones, Il.2 Estructuras, 1.3 Instalaciones Sanitarias, IIl.4 Instalaciones
Eléctricas y Mecanicas.

+ Norma técnica de edificacion G 050 Seguridad Durante la Construccion y otros concerniente al tipo
de infraestructura proyectada.

+ Cadigo Nacional de Electricidad en sistemas de utilizacion.

+ Ley N°29090, Ley de regulacion de habilitaciones urbanas y de edificaciones

+ Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacién, aprobado mediante
Decreto Supremo N°029-2019-VIVIENDA.

+ Norma Técnica criterios de disefio para institutos y escuelas de educacion superior tecnolégica,
R.V.M. N° 240-2021-MINEDU, de fecha 07/05/2021

+ Norma Técnica criterios de disefio para ambientes de los institutos tecnoldgicos de excelencia, R.V.M.
N° 283-2019-MINEDU, de fecha 14/11/2019.

+ Decreto Supremo N° 011-79-VC (Elaboracion de Formulas Polindmica)

+ guia general parametros de mantenimiento de la infraestructura educativa, de fecha diciembre 2020.

+ parametros especificos de mantenimiento de componentes de la infraestructura educativa de, de
— fecha septiembre 2021.

+ Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Politica Nacional de Gestion de Riesgo de
Desastres como Politica Nacional de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno
Nacional, modificado por Decreto Supremo N°032-2018PCM.

+ Directiva N°012-2017 OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

+ LEY N°28611- ley general del ambiente y modificatorias y/o reglamentacion ambiental a nivel sectorial
y regional.

+ Ley N° 27446 ley del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental- SEIA

+ Decreto Supremo N° 003-2014-MC reglamento de intervenciones arqueoldgicas y modificatorias y/o
ampliatorias.

+ Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

+ Protocolos y disposiciones generales establecidas por el organo competente mediante el cual
Aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales en prevencion del COVID-19.

« Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo dispuesto por

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias y el Cadigo Civil. De existir alguna
. actualizacion en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato, se consideraran y regiran

dichas actualizaciones por defecto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones y normas vigentes

conexas de ser el caso.

8. IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS ANTE LA PROPAGACION DEL COVID-19 (SARS-COV-2).

El consultor debera elaborar el “Plan para la Vigilancia, prevencion de COVID-19 en el trabajo”, en este se
debera detallar las medidas para evitar el contagio y la propagacion; dicho protocolo se debera ajustar a los
criterios establecidos por el ministerio de Salud en la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus
“ . . . . .

modificatorias; el referido plan debera ser presentado como parte del plan de trabajo.

Dentro del protocolo se debera estipular el uso de mascarilla, protector facial y/o lentes, el uso de alcohol
antibacterial, el frecuente lavado de manos y calculo de aforo del personal a cargo del trabajo de campo como
de gabinete; todo esto con la finalidad de salvaguardar la integridad fisica del personal clave del servicio,
personal del GORE ICA, personal de los diferentes centros educativas que forman parte del proyecto. La
aplicacion del referido protocolo sera de responsabilidad estricta del consultor.

9. INFORMACION A ALCANZAR POR PARTE DE LA ENTIDAD

La Gerencia Regional de Infraestructura — Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, facilitara al Consultor la
siguiente informacion Técnica para la mejor elaboracion del Expediente Técnico:
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» Copia en Fisico del Perfil de inversion viable de “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA
DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI 2251650.

10. LUGAR, CRONOGRAMA Y PLAZO DE PRESTACION DE CONSULTORIA

10.1. Lugar

El lugar a realizarse la prestacion del servicio es en el distrito de Pisco, Provincia de Pisco. Sin embargo, la
consultora debera contar como minimo con una oficina en la ciudad de Ica, para efectos de dar cumplimiento
al seguimiento por parte de la entidad.

Ademas, debera indicar una direccion de correo electronico para efectos de hacer llegar las notificaciones
sobre todo tipo de consultas y/o observaciones al proyecto, la misma que tendra validez legal, durante y
después de la ejecucion del proyecto, durante todo el tiempo que dure la responsabilidad del consultor. En
caso de producirse cambio de direccion de correo electrénico el consultor debera comunicar este hecho a La
Entidad, a fin de que exista una comunicacion permanente entre el consultor y la Entidad mientras dure el
tiempo de responsabilidad por parte del consultor.

10.2. Cronograma y Plazo
El servicio solicitado se ejecutara en un plazo méaximo de noventa (90) dias calendarios, sin considerar los dias
de revision por parte de la entidad, estos dias seran contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato.
En forma desagregada los plazos maximos, sin considerar los plazos de revision en dias calendario son:
a) Presentar el Plan de Trabajo, dentro de los 05 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente
de la firma del contrato.

b) El Primer Informe, dentro de los 30 dias calendario contados a partir del dia siguiente de la firma
del contrato.

¢) Elsegundo Informe, dentro de los 30 dias calendarios, contados a partir de la aprobacion del primer
informe.

d) Eltercer Informe - Final, se presentara a los 30 dias calendarios contados a partir de la aprobacion
= del segundo informe.

De acuerdo al presente Cronograma, el plazo maximo establecido para la prestacion del servicio es de Noventa
(90) dias calendarios, contados a partir fecha de inicio del servicio de Consultoria respectiva. Este plazo se
refiere Ginicamente al tiempo que tiene el consultor para la elaboracion del expediente técnico de obra y no
incluye los plazos que la entidad y las entidades involucradas requieren para la revision y conformidad
, respectiva. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento de observaciones (primer pliego)
a cargo de El consultor, plazos que la entidad determinara y aplicara, para cada entregable, segun lo previsto
en el articulo 168° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

El cronograma y plazo del Expediente Técnico a elaborar por el consultor y fomentada por el Gobierno Regional
de Ica, comprende las actividades y servicios técnicos se detallan a continuacion:
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PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CALENDARIOS
ACTIVIDAD
Presentacion Bav, Obg.y Presentacion iﬁ:{;g:: By, Presentacion ;R\::Ol?al::m)\’
30d.c. 30d.c. 30d.c.
Primer Informe (1°
entregable)
Segundo  Informe  (2°
entregable)
Tercera Informe Final (3°
entregable)
G¥mshe 30% 40% 30%
- porcentuales

El plazo de ejecucion del estudio esta constituido por la sumatoria de los plazos parciales establecidos para el
desarrollo de las diferentes etapas previstas para la consultoria.

Se deja constancia que, dentro del plazo de elaboracion del Expediente Técnico no esta contemplado:

a) Eltiempo de revision y emision de observaciones por parte del Gobierno Regional de Ica, a través de
la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (SEPR).

b) Eltiempo que demore la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos en dar la conformidad a cada informe
entregable.

11. ALCANCE Y CONTENIDO DEL SERVICIO.

La descripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacion no es limitativa y serviran para la
Elaboracion del Expediente Técnico.

El Consultor, cuando considere necesario, debera ampliarlos o profundizarlos mas no reducirlos, siendo
responsable de todos los trabajos y estudios que realice.

= Se considera que para el desarrollo del Proyecto, el Consultor debe comprender todos los disefios necesarios,
en todas las especialidades involucradas (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas — Mecanicas y
Especiales, Instalaciones Sanitarias, etc.) para la ejecucion del mismo, que permitan cumplir con las metas
definidas e indicadas en los alcances del estudio de pre inversion; de tal manera que se elabore un Estudio
Definitivo y/o Expediente Técnico, que garantice la ejecucion de la obra y su equipamiento por la Modalidad de
Contrata y bajo el Sistema A Suma Alzada, sin necesidad de adicionales y/o deductivos por rectificaciones o
problemas de orden técnico y/o constructivo.

El consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal para su elaboracion, asi como del cumplimiento de la programacion realizada, logro oportuno de las
metas previstas y adoptar las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

Conforme lo indicado en los parrafos anteriores, el Consultor seré el responsable directo del contenido
solicitado y de cualquier observacion o consulta, incluso durante la etapa de ejecucion de obra.

La presentacion del informe final contemplara los siguientes aspectos, que, sin ser limitativos, daran una clara
idea para el desarrollo del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -
DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI 2251650.
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11.1 Actividades

Recopilacién de informacion existente:

El Consultor debera recopilar, adicionalmente a la documentacion alcanzada por la Entidad, toda la informacion
existente de caracter técnico y administrativo - legal, que sea necesaria para el desarrollo del Expediente
Técnico: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP
PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"; la cual comprendera,
entre otras cosas, la verificacion de los documentos de saneamiento fisico legal de los predios del Instituto
Superior Tecnoldgico que forman parte del proyecto.

El Consultor responsable de elaborar el Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE
PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", debera tener presente las metas y componentes considerados en el perfil
del Proyecto de Inversion Publica, la Entidad pondra a su disposicion una copia del perfil.

Ademas, se debera obtener la informacion oficial de las redes existentes, debiendo coordinarse con las
empresas de servicio de Saneamiento, Eléctrico y Telefonia a fin de recabar las autorizaciones y/o
factibilidades de cada servicio; de esta manera evitar y/o solucionar posibles interferencias. Se debera prever
los disefios de modificacion de las redes existentes, drenajes ¢ canales para evitar postergaciones de obra de
ser el caso.

Reconocimiento del Terreno:

El Consultor debera efectuar un minucioso recorrido de las areas donde se desarrollara el proyecto para evaluar
las condiciones en que se encuentran las mismas, permitiendo manejar parametros técnicos para su propuesta.
En este reconocimiento, comprobara cualquier modificacién que se haya presentado en el area del proyecto
respecto de la informacion con que cuenta; asi como interferencias con instalaciones de servicios publicos o
privados; asimismo, actualizara cualquier cambio producido por nuevas instalaciones, variaciones en la
topografia o cualquier otra caracteristica 6 condicionante fisica que se haya presentado en el area del proyecto.
El consultor debera considerar la existencia de obras de demolicion, segln perfil, de ser asi debera plasmarlo
en el plano correspondiente.

El Consultor debera tomar en cuenta el tipo de usuarios finales que tendra el proyecto, razon por la cual, debera
adecuarse a sus necesidades.

Verificacion de Interferencia con Instalaciones existentes y Normas

El Consultor debera coordinar con las empresas concesionarias y/o administradora del servicio de agua,
alcantarillado, gas, telefonica y energia eléctrica, verificando que la ejecucion de la obra no afecte las
instalaciones existentes; por ello y de ser necesario se disefiaran y presupuestaran los trabajos
correspondientes para dejar totalmente operativas dichas instalaciones.

Si el proyecto no afecta las instalaciones existentes, EI Consultor recabara la documentacion que sefale la no
interferencia del disefio con las redes de servicio publico.

Estudios preliminares- consideraciones especificas:

Para la evaluacion de los estudios preliminares se contempla la necesidad de efectuar la inspeccion integral
del terreno y verificacion in situ.

La entidad brindara las facilidades de acceso a los lugares y personas relacionas con el desarrollo del proyecto,
el consultor debe realizar los tramites y gestiones ante empresas ‘prestadoras del servicio de manera oportuna
con la finalidad de no alterar las fechas programadas de entrega del expediente técnico de obra.

a) Estudio Topografico

El Consultor realizara su propio estudio topografico; debiendo tener en cuenta lo siguiente:
El levantamiento topografico, se efectuara a escalas adecuadas para los efectos de disefio, con
Equipo Topogréafico Digital y geo referenciado mediante coordenadas geograficas UTM, como se
indica a continuacion:
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Levantamiento topografico de las obras a ejecutar y de las estructuras existentes, tomando como
referencia lo existente en las areas del proyecto y anexando las ampliaciones actuales y futuras.

- Establecer los hitos topograficos con sus respectivas coordenadas geograficas UTM referidas al
sistema IGN, los puntos de control y los vértices de la poligonal basica, deben ser monumentados con
bloques de concreto (hitos), protegidos y georreferenciados adecuadamente, debiendo indicarse en
los planos respectivos; precisando la cota topogréfica y la ubicacion referida a un punto fijo (BM), que
permitan el replanteo del proyecto.

- El levantamiento topografico establecera una poligonal de precisiones segun los perimetros de las
areas del Proyecto, el cual servira para el control horizontal.

- Los planos topograficos de planta, perfil y secciones transversales seran presentados a escala
adecuada de acuerdo a las pendientes del terreno, en los planos de perfiles y cortes se debera
considerar las estructuras proyectadas y en caso de pendientes pronunciadas se debera también
proyectar la cimentacion y las obras de arte a considerarse.

- Enlos planos se indicara toda la informacion superficial encontrada: Tipo de vias, pavimento, bermas,
jardines arboles, buzones de desagiies, buzones de teléfonos y otros, convenientemente acotadas y
referidas a puntos notables.

- En los planos se debera verificar y replantear todas las redes existentes de agua, alcantarillado,
eléctricas, telefonicas, canalizaciones y otros.

- Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD vy entregados con extension DWG a la
Sub Gerencias de Estudios y Proyectos de la Entidad en un CD.

Todos estos detalles deberan presentarse en un informe especifico del Estudio Topografico,
adjuntando los Planos Topogréficos que consigne todos los datos requeridos el cual sera aprobado
por el supervisor del Estudio.

- El Consultor, debe tener en cuenta que dicha informacion debe cumplir las siguientes caracteristicas
técnicas:

e Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
e Datum de Reference World Geographic System 1984 (WGS84)
e Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS.

Estudio de Mecanica de Suelos

El Estudio de Mecénica de Suelos, Geologico — Geotécnico, seran responsabilidad del Consultor y seran
realizados por laboratorios reconocidos y acreditados para tal fin, con monitoreo y aprobacion del
supervisor del Estudio y Visto Bueno de la Entidad.

Mediante los estudios de mecanica de suelos, se pretende obtener las caracteristicas fisicas- quimicas
del suelo, para fines de cimentacion de edificaciones, el cual debera cumplir con los requisitos de
contenido forma y fondo que establece la NORMA E.050 suelos y cimentaciones, del reglamento nacional
de edificaciones (norma vigente).

Considerando que la meta inicial se refiere a trabajos basicos fundamentales, se realizaran los ensayos
necesarios que permitan determinar su identificacion, estratigrafia, asi como sus parametros de
compactacion: analisis granulométrico, limites de Attemberg, contenido de humedad, contenido de sales
del suelo, expansibilidad del suelo, resistencia del suelo, etc. En todo caso el Consultor debera ejecutar
las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la resistencia y estabilidad de las
obras proyectadas a ejecutarse.

El nimero y profundidad de las exploraciones seran determinados de acuerdo al art 11 de la Norma E-
050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Elinforme del Estudio de Mecanica de Suelos comprendera:

Memoria Descriptiva
i) Generalidades.
- Objetivo del Estudio
- Normatividad
- Ubicacion y descripcion del area de estudio.
- Acceso al area de estudio
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- Condicion climatica y altitud de la zona.

- Descripcion detallada de la informacion recibida de quien solicita el Estudio de Mecanica de Suelo
y de la recolectada por el Profesional Responsable de acuerdo al Articulo 13 de la Norma E-050.

i) Resumen de las Condiciones de Cimentacion

Descripcion resumida de todos y cada uno de los puntos principales del informe:

- Tipo de cimentacion.

- Estrato de apoyo de la cimentacion.

- Parametros de disefio para la cimentacion (Profundidad de la Cimentacion, Presion Admisible,
Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total).

- Agresividad del suelo a la cimentacion.

- Demaés consideraciones necesarias para la correcta ejecucion del proyecto.

- Recomendaciones adicionales.

i) Exploracion de Campo
Descripcion de los pozos, calicatas, trincheras, perforaciones y auscultaciones, asi como de los
ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.

iv) Ensayos de Laboratorio

Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.

Resultados de los Ensayos «in situ» y de Laboratorio.

Se incluiran todos los graficos y resultados obtenidos en el Laboratorio segln la aplicacion de la Tabla

N° 5 de la Norma E-050.

v) Perfil del Suelo

Perfiles de estratigraficos de los puntos de investigacion.

Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para cada uno

de ellos:

Origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, segun el Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos

- SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa,

humedad, color, tamafio maximo y angularidad de las particulas, olor, cementacién y otros

comentarios (raices, cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D 2488).

Debe incluirse la informacion del Perfil del Suelo, asi como las muestras obtenidas y los resultados
de los ensayos «in situ». Se sugiere incluir los simbolos graficos indicados en la Figura N° 3 de la
Norma E-050.

vi) Nivel de la Napa Freatica

Ubicacion de la napa freatica, indicando la fecha de medicion y comentarios sobre su variacion en el

tiempo.

vii) Andlisis de la Cimentacion

Descripcion de las caracteristicas fisico — mecanicas de los suelos que controlan el disefio de la

cimentacion. Analisis y disefio de solucion para cimentacion. Se incluirda memorias de calculo en cada

caso, en la que deberan indicarse todos los parametros utilizados y los resultados obtenidos.

En esta Seccion se incluira como minimo:

- Memoria de calculo.

- Determinacion del tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera.

- Profundidad de cimentacion (Df).

- Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

- Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada (diferenciales y/o
totales).

- Presion admisible del terreno.

- Indicacion de las precauciones especiales que debera tomar el disefiador o el constructor de la
obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado (efecto de la
napa freatica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.)

- Parametros para el disefio de muros de contencién y/o calzadura.

- Otros parametros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y cuyo valor
dependan directamente del suelo.

viii)Efecto del Sismo

En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismorresistente, el EMS proporcionara como minimo lo

siguiente:
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- El Factor de Suelo (S)y
- El Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo (Tp(S)).

Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite, el Profesional Responsable debera
recomendar la medicion «in situ» del Periodo Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinaran
los parametros indicados.

En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas, limos no
plasticos o gravas contenidas en una matriz de estos materiales, el Estudio de Mecanica de Suelos
debera evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo al Articulo 32.

Plano de Ubicacion del Programa de Exploracion

Plano topografico o planimétrico del terreno, relacionado a una base de referencia y mostrando la
ubicacion fisica de la cota (0 BM) de referencia utilizada.

En el plano de ubicacion se empleara la nomenclatura indicada en la Tabla N° 7 de la Norma E-050.
Planos de Ubicacion de las Obras y de Distribucion con los Puntos de Investigacion.

c) Estudio de Gestion de Riesgo y Vulnerabilidad

& El consultor realizar4 el estudio de evaluacion de riesgos (EVAR) originados por fendmenos naturales
para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA". el
informe determinara y establecera los niveles de riesgo, evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del
riesgo, aplicando los procedimientos basados en el manual de evaluacion de riesgos originados por los
fenémenos naturales- 2da version y/o vigente; asi como los lineamientos técnicos del proceso de
estimacion, reduccion y prevencion de riesgos aprobado con resolucion ministerial N° 334 ,229 y 222 -
2012-pcm, respectivamente.

La estimacion de riesgos define las consecuencias potenciales de un desastre en base a la identificacion
del peligro y analisis de vulnerabilidad, Los Estudios de estimacion de riesgo se haran en concordancia
con las directivas y normas emitidas por el INDECI.

La Gestion de los Riesgos del proyecto en esta etapa también incluye los procesos relacionados con
llevar a cabo la planificacion de la gestion, la identificacion, el analisis, la planificacion de respuesta a los
riesgos, asi como su seguimiento y control durante el estudio. Los objetivos de la gestion de los riesgos
del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y
el impacto de los eventos negativos para el proyecto.

- Para el desarrollo de la Gestion de Riesgo se debera tener en cuenta la DIRECTIVA N°012-2017-
OSCE/CD.

Disposiciones generales:

Al elaborar el expediente técnico, el Consultor debe incluir un enfoque integral de gestion de los riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares
de laobray las condiciones del lugar de su ejecucion. Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos
como Anexos 1y 3 de la Directiva, los cuales contienen la informacion minima que puede ser enriquecida
por la complejidad de la obra.

Durante la elaboracion del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan
ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos peligros que deben ser identificados y considerados en la elaboracion
del expediente técnico:
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FORMATO 01
IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

1. ¢Existen antecedentes de Peligros en la zona en
la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¢ Existen estudios que pronostican la
probable ocurrencia de peligros en la zona bajo
analisis? ¢ Qué tipo de peligros?

SI | NO Comentarios S| | NO | Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
o X N . X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X
& Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames toxicos X Derrames toxicos X
Otros X Otros X
3. ¢ Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de Sl NO
los peligros sefalados en las preguntas anteriores
durante la vida util del proyecto? X
4. La informacion existente sobre la ocurrencia de ] NO
peligros naturales en la zona ¢ Es suficiente para tomar
decisiones para la formulacion y evaluacion de X
proyectos?

ANALISIS DEL RIESGO

ESTIMACION DEL RIESGO DEL PROYECTO

El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los resultados encontrados para
el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del &rea del Proyecto y su cruce de acuerdo a la escala mostrada a

continuacion.

Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y Vulnerabilidad

Cuadro N° 16 - Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y Vulnerabilidad

Grado de Vulnerabilidad
Definicion de peligros/Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grados de Peligros Medio Bajo Alto
Alto Medio Alto Alto

De acuerdo a la escala antes citada, y mediante el cuadro de doble entrada, se desprende que el Nivel

de Riesgo de Desastres del Proyecto es Medio y requiere, por consecuencia, una moderada Gestion del
Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no estructurales de reduccion del riesgo
preexistente para la Obra principal del Proyecto.
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d) Estudio de Impacto Ambiental

El Gobiemo Regional de Ica, para el cumplimiento de sus Objetivos y metas, requiere contar con la
estimacion del impacto ambiental del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -
DEPARTAMENTO DE ICA".

La empresa consultora evaluara el impacto ambiental que genere el proyecto dentro de su area de
influencia. En base a esto, la Empresa tramitara ante la Autoridad Ambiental Competente, de ser el caso,
la Clasificacion Ambiental de este proyecto y la Certificacion Ambiental para posibilitar el inicio de los
trabajos de obra, tomando en consideracion los lineamientos sefialados en la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Reglamento y modificatorias.

Este estudio debera ser de acuerdo a norma actualizada. EI Consultor debera completar la informacion

contenida en el Anexo 01 de Resolucion Ministerial N® 052-2012-MINAM de fecha 08.03.2012 Aprueban

Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA).

Asimismo, debera desarrollar los aspectos sefialados en la Parte | del Formato del Anexo 02 de dicha

directiva; informacion se presentara ante la Autoridad Competente (DGASA) para la evaluacion preliminar
~ para la categorizacion del proyecto de acuerdo al riesgo ambiental.

Se debera analizar los factores positivos y negativos generados por la ejecucion del Proyecto, en los
casos que sea significativo su impacto en el medio ambiente. En el caso que los efectos negativos
generados por el proyecto sean significativos, se debera proponer un “Plan de Mitigacion”, con sus
célculos de costos correspondientes, que seréan incorporados en el flujo de costos del Proyecto.

En el Informe Técnico del Expediente Técnico, debera contener la informacion y analisis de los efectos
del impacto ambiental con analisis de riesgos, que generaré la obra durante su ejecucion, asi como de
las medidas de mitigacion a aplicar de ser el caso.

El nivel o grado de complejidad del Estudio de Impacto Ambiental sera definido por el Consultor de
acuerdo a la magnitud de la obra.

Si la evaluacion del Impacto Ambiental determina que el proyecto es de categoria 1 0 2, se debera
considerar las medidas de control ambiental para cada uno de los impactos que haya generado dicha
categorizacion, tanto en el proyecto como en el presupuesto.

Se desarrollara bajo la siguiente estructura:

Estudio de Impacto Ambiental
Introduccion

. Aspectos Generales

+  Objetivos

+ Consideracion

+ Metodologia

Marco Legal e Institucional

+ Marco Legal

+ Normativa General

+Marco Institucional

Descripcion del Proyecto

+  Generalidades

+ Descripcion de la Ruta

+ Area de Influencia del Proyecto

+  Descripcion Técnica del Proyecto

Linea Base Ambiental

+  Medio Fisico

*  Medio Ambiental

Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales

¢+ Metodologia

+ Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales Declaracion de Impacto Ambiental

+  Costos Ambientales
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Plan de Manejo Ambiental
+  Generalidades
+ Estrategia
+ Instrumentos de estrategia
i. Programa de Prevencion y/o Mitigacion
ii. Programa de Residuos Solidos
jii. Programa de Revegetacion.
Conclusiones y Recomendaciones
Anexos
+ Panel Fotografico
+ Acta de autorizacion de uso de canteras y botaderos

e) Plan de Monitoreo Arqueolégico

-

El Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) es una intervencion arqueolégica destinada a implementar
medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios
prehispanicos, historicos o paleontologicos y demas bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nacion, durante la ejecucion de proyectos de inversion publica y/o privada que impliquen remocion de
tierra u obras bajo superficie.

EI [ESTP PISCO, a intervenir en los predios indicados en los antecedentes, para el Plan de monitoreo
arqueoldgico (PMA), el Consultor debera incluirlo en la Elaboracion del Expediente Técnico, asimismo
realizar los tramites de autorizacion antes de iniciar la ejecucion de la obra.

Consideraciones para elaboracion del anteproyecto

El anteproyecto se elaboraré en base a las pautas y condicionantes establecidas en el estudio de pre inversion
declarado viable, asi como en los estudios preliminares, certificado de parametros urbanistico y edificatorios y
las factibilidades de servicios y la normatividad vigente.

Para la elaboracion del anteproyecto el consultor Deberéa tener en cuenta lo siguiente:

Las normas y reglamentos sefialados en los presentes términos de referencia, asi como las normas y leyes
vigentes sobre el tema y otras especialidades sean necesarias.

Las condicionantes de disefio general (parametros urbanisticos y edificatorios, retiros, areas libres, coeficiente
de edificacion, alturas de edificacion autorizadas, vias colindantes y secciones de las mismas entre otros
colindancias, volumetrias, elevaciones y fachadas; relacion funcional circulacion y flujos de personal, material
residuos solidos, seguridad interna y externa entre otras).

Las caracteristicas urbanas y arquitectonicas, estructurales y funcionales y otras que permitan una respuesta
optima y que la propuesta arquitectdnica no afecte la zona.

El proyecto debera guardar armonia con el espacio urbano y respetara las caracteristicas y tipologia
arquitectonica, en cuanto a su volumetria y disefio a fin de preservar la identidad arquitectonica propia de la
tradicion y patrimonio cultural.

Los conceptos de disefio universal e inclusion de las personas con discapacidad En el desarrollo integral de la
propuesta arquitectonica.

La participacion de las diferentes especialidades, a fin de definir de forma concordada y compatibilizada el
partido arquitectonico. Los proyectistas deberan contemplar y definir en el anteproyecto, el suministro de
energia eléctrica normal y el de emergencia y las redes generales para las instalaciones eléctricas, de
comunicaciones, mecanicas y sanitarias.

Asimismo, el punto de alimentacion eléctrica y de comunicaciones, sub estacion, tableros eléctricos, el punto
de alimentacion de agua de la red publica, el lugar de almacenamiento, punto de evacuacion de las aguas
servidas.

Los sistemas constructivos a proponer, deberan ser factibles de ejecutar mostrando vigencia tecnologica,
susceptibles ademas al mantenimiento efectivo.
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Consideraciones referidas a cada especialidad

a)

=

Disefo Arquitectonico

La propuesta arquitectonica debera ser disefiada preferentemente por bloques de unidades productoras
de servicios (UPS), de tal manera que estas se ejecuten de forma simultanea, por diferentes frentes.
Debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitecténico establecidos en la
Norma A.010, Norma A.050, Norma A.0120 del reglamento nacional de edificaciones, ademas de los
establecidos en las normas técnicas para infraestructura deportivas emanadas por el érgano rector. La
propuesta arquitectonica debera regirse por el anteproyecto aprobado en la etapa de pre inversion y que
cuenta con la opinion favorable de la Direccion Regional de Educacion de Ica.

La propuesta debera cumplir, ademas, con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados
en la norma A.0130, el criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectonicos deberéa ser considerado
como un criterio de disefio basico, coordinado estrechamente entre el especialista de arquitectura y el de
seguridad con todos los especialistas.

En los planos de arquitectura, se debera tener en cuenta criterios y volumetrias acordes con la categoria
de la Institucion Educativa, Parametros Urbanisticos; asimismo, debera integrarse dentro de la
modernidad, al entorno rural y contexto geografico, adjuntar cuadro comparativo de metas de areas
unitarias Gtiles en el Expediente Técnico considerando el total de metas incluyendo mobiliario,
equipamiento, capacitacion, etc.

Las edificaciones de la institucion educativa superior tecnolégico publica ademas de cumplir con lo
establecido en la Norma A.040 deberan cumplir también con lo establecido en las Norma A.010
«Condiciones Generales de Disefio» A.120 «Accesibilidad para Personas con Discapacidad» y A.130
«Requisitos de Seguridad» del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Presentacion del Proyecto Arquitectonico

Los planos, el programa arquitectonico, memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura, deberan
estar firmados por el arquitecto especialista responsable del disefio, quien sera el unico autorizado para
aprobar cualquier modificacion a los mismos.

Disefio Estructural

- Se debera disefiar a nivel de ejecucion de obra, teniendo en cuenta la Arquitectura planteada.

- La concepcion estructural debera hacerse de acuerdo a los criterios indicados en la norma E-030 Disefio
Sismo Resistente del Reglamento Nacional de edificaciones y normas internacionales pertinentes.

- La determinacion de las cargas actuantes se hara de acuerdo a lo indicado en las Normas Técnicas de
Edificacion E-020 Cargas y en la Norma de Disefio Sismo Resistente.

-Todos los elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural sismo resistente deberan
cumplir con lo previsto en el Capitulo 21 “Disposiciones especiales para el disefio sismico” de la Norma
Técnica E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- El disefio estructural debera cumplir con los requerimientos de las Normas E-030, E-040 y E-060 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

- El Consultor elaborara la Memoria de Calculo justificativo de los disefios de la estructura la cual debera
cumplir con los requerimientos de las Normas E-030, E-050, E-060 y de corresponder E-070 del
Reglamento Nacional de Edificaciones para después plasmarlo debidamente en los planos.

- El software utilizado para la modulacion del analisis de la estructura debera permitir una modulacion del
comportamiento de la estructura en su conjunto, debiéndose modular la estructura en un programa
estructural reconocido y de uso nacional, que permita verificar (cortantes, momentos y desplazamientos)
para los refuerzos de las estructuras propuestos, tomando en cuenta todas las consideraciones descritas
en la normativa correspondiente.

- Asimismo, debera existir correspondencia entre el proyecto de estructuras, el Estudio de Suelos y la
Topografia existente en el terreno de la edificacion materia de la ejecucion del Proyecto.

- Referente a los ambientes que se plantee demoler deberan contar con el certificado de inhabitabilidad
emitido por defensa civil del municipio correspondiente, el mismo que debera ser tramitado por el
consultor.
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Presentacion del Proyecto Estructural

Los planos, memoria de calculo, memoria descriptiva y especificaciones técnicas del proyecto estructural,
deberan estar firmados por el ingeniero civil colegiado especialista responsable del disefio, quien sera el
Unico autorizado para aprobar cualquier modificacion a los mismos. Los planos del proyecto estructural
deberan incluir la siguiente informacion:

i) Sistema estructural sismo resistente.

ii) Periodo fundamental de vibracion en ambas direcciones principales.

iii) Parametros para definir la fuerza sismica o el espectro de disefio.

iv) Fuerza cortante en la base empleada para el disefio, en ambas direcciones.

v) Desplazamiento maximo del ultimo nivel y el maxime desplazamiento relativo de entre piso.

vi) La ubicacion de las estaciones acelero métricas, de corresponder.

Instalaciones Sanitarias

Sera responsabilidad del especialista sanitario, definir la conexion domiciliaria de agua potable, la
conexion domiciliaria de desagile, cuando existan redes publicas, debiendo para ello solicitar la
informacion necesaria a las entidades prestadoras de este servicio (factibilidad de servicio) o a los
administradores del agua de la localidad, estas conexiones domiciliarias de agua y desagiie deberan estar
indicadas en los planos generales.

Se debera disefiar debiendo sustentar y describir la solucion del abastecimiento de agua potable y la
solucion del sistema de desagiie y de las aguas pluviales, tomandose en cuenta lo estipulado en la Norma
de Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, 1S.010 y la Norma IS.020 de corresponder del Reglamento
Nacional de Edificaciones. Por tanto, se debera adjuntar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas
y memoria de calculo de todo lo proyectado.

Asi mismo el especialista sanitario sera responsable de todos los disefios de las instalaciones sanitarias
interiores y exteriores de la edificacion, determinar el adecuado funcionamiento de los almacenamientos
(cisternas), equipos (bombas, calentadores), redes de agua y desagiie, ademas determinar a un sistema
adecuado de drenaje pluvial (adjuntar cuadro de precipitacion pluvial del SENAMHI para el calculo), la
descarga saldra por gravedad y no debera afectar a terceros, de manera que la obra quede protegida
ante eventuales presencia de lluvias. Todo lo anterior indicado debe estar dentro de la memoria
descriptiva.

En la presentacion de los planos del sistema de la red de desagiie se debera considerar la cota de tapa
y la cota de fondo de las cajas de registro para desagiie planteadas en el proyecto tomando en cuenta
las pendientes apropiadas de acuerdo a la longitud considerada entre caja y caja desde el punto mas
alejado de la caja de registro a fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema de desagie. Asi
mismo cabe indicar que debera verificarse y plantearse los niveles apropiados del sistema de la red de
desagiie de la caja de registro al ingreso de la edificacion hacia el empalme a la red colectora de la matriz
para plantearse las acciones correspondientes a fin de poder garantizar el buen funcionamiento del
sistema de desagiie. Asi mismo los planos deberan incluir la leyenda de todos los elementos
considerados.

Debera incluirse planos de detalles de instalaciones sanitarias y aparatos sanitarios de los servicios
higiénicos proyectados; tomando en cuenta ademas los servicios higiénicos para discapacitados.

Los planos, memoria de calculo, memoria descriptiva y especificaciones técnicas de la especialidad de
instalaciones sanitarias, deberan estar firmados por el ingeniero sanitario colegiado especialista
responsable del disefio, quien sera el Ginico autorizado para aprobar cualquier modificacion a los mismos.

Instalaciones Eléctricas y mecanicas

Sera responsabilidad del especialista electricista disefiar el adecuado sistema eléctrico a utilizar, el disefio
de la acometida e instalaciones interiores, exteriores, de fuerza, comunicaciones y demas instalaciones
especiales que el IESTP y los modulos que la conforman requieran; debiendo para ello obtener la
factibilidad del suministro y punto de entrega del suministro de energia eléctrica e informacion necesaria
de las entidades prestadoras de este servicio. Asi mismo seré su responsabilidad la formulacion de las
especificaciones técnicas de materiales y equipos a instalar, asi como el calculo de la potencia instalada
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y maxima demanda, el disefio del sistema de iluminacion, el disefio de los sistemas de proteccion eléctrica
al local escolar y ante la ocurrencia de descargas atmosféricas, de presentarse estos en la zona, de
acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, de ser el caso el uso de energias renovables segin la
normativa vigente.

Se debera disefiar debiendo sustentar y describir la solucion del disefio eléctrico y las caracteristicas
generales del proyecto de instalaciones eléctricas y mecanicas tomandose en cuenta lo estipulado en la
Norma de Instalaciones Eléctricas para Edificaciones, EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Por tanto, se debera adjuntar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y memoria de calculo de
todo lo proyectado.

La Elaboracion de los disefios de las instalaciones eléctricas de media tension a escala 1/1000, 1/500,
1/50 y 1/25, en concordancia con el Cédigo Eléctrico del Pert, Ley de Concesiones Eléctricas, etc.
Elaboracion de los disefios de las instalaciones electromecanicas a escala 1/50, 1/25 y 1/20.

Disefio de las instalaciones eléctricas en general, tablero de arranque y parada de las electro bombas,
cuadros de cargas, pozos de tierra, Otros.

Plano de médulos en AutoCAD a escala 1/50 y plano de Red Eléctrica exterior a escala 1/200 con el trazo
de la red eléctrica y alimentadores a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar de
tableros, esquema del tablero general (T.G.), célculo justificativo de la maxima demanda, cajas de pase,
equipos de alumbrado exterior y otros Toda la informacion antes mencionada debe estar firmada por el
profesional responsable de su elaboracion en cada especialidad y entregado digitalizado en CD.

Sefalizacion
Debera describirse la sefalizacion de emergencia y zonas seguras y rutas de evacuacion, de acuerdo a
las normas y elaborar un plano donde se indiquen a colores la ubicacion de éstas.

Seguridad e Higiene Ocupacional en la Ejecucion de la Obra

El Consultor en la etapa del desarrollo del proyecto, debera considerar para la elaboracion del Expediente
Técnico las exigencias relacionadas a la aplicacion de la Norma G.050 Seguridad durante la
Construccion" del Reglamento Nacional de Edificaciones, sobre el tema al que esta referido desarrollo y
ejecucion de los Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional en las Obras que Ejecuta.

La aplicacion de la Especificacion de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las
disposiciones establecidas en los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, disposiciones
establecidas por la Legislacion, ni limitan las normas dictadas por los sistemas administrativos, asi como
otras normas que se encuentren vigentes y que son de aplicacion en la Elaboracion de un Proyecto, asi
como para su Ejecucion.

El Plan de Seguridad y las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para
prevenir riesgos en la zona de trabajo de una obra; lo cual aplica para Proyectos y Obras, contiene los
Aspectos Generales de un Estudio Basico de Seguridad y Salud" y base para que EI Consultor elabore
el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional".

En el Expediente Técnico de la Obra se deberan consideran las Partidas requeridas para Seguridad e
Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depdsitos, sefalizaciones, cercos, barandas y
otras sefiales necesarias; al igual que la adquisicion de medidas de seguridad para cada uno de los
trabajadores de la obra como son: cascos, lentes, protectores de oidos, botas punta de acero, overol de
trabajo, guantes, escaleras, etc. que es de uso personal o para una cuadrilla.

En cuanto al personal especializado de la elaboracion y ejecucion del "Plan de Seguridad e Higiene
Ocupacional en Obra", éste se considera en Gastos Generales y permaneceran durante el tiempo que
dure la Obra.

El Plan de Seguridad contemplara también las previsiones y las informaciones para efectuar en su
oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores, como es
el caso de los Manuales de Operacion y Mantenimiento de las Instalaciones, equipos, etc.

Como parte de las exigencias a la aplicacion de la Norma G-050 “Seguridad durante la Construccion” se
debera tomar en consideracion lo requerido para implementar el Plan para la Vigilancia, Prevencién y
Control de COVID-19 en el trabajo, durante la ejecucion de la obra.
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El Consultor en la Elaboracion del Expediente Técnico, incluira el “Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19 en el Trabajo”, debera de contener como minimo:

1. Generalidades.

1.1. Antecedentes.

1.2. Objetivos.

1.3. Alcance Y Vigencia.

1.4. Base Legal.

2. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.1. Riesgo de Exposicion A Covid-19 en Obra.

2.2. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Responsabilidades.

3. Disposiciones Generales Del Presente Plan.

3.1. Elaboracién Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de Covid-19 en el Trabajo.

3.2. Sintomatologia COVID-19

3.3. Proceso Para el Ingreso o Reincorporacion al Trabajo de Trabajadores con Factores de
Riesgo Para COVID-19.

3.4. Distanciamiento, Aforo y Nimero de Trabajadores Permitidos.

11.2 Plan de trabajo

Es una herramienta de planificacion y gestion que permite programar el trabajo durante el tiempo de
ejecucion del servicio, el mismo que debera contener la relacién secuencial de actividades que permitan
alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que seran necesarios.

El plan a presentar por el consultor estara estructurado como sigue:

e Metas y objetivos

Recursos necesarios

Lineas de acciones para alcanzar las metas

Responsable por actividad

Cronograma de actividades

Riesgos advertidos.

11.3 Contenido del expediente técnico

El Expediente Técnico tendra que ser elaborado y ordenado de acuerdo a una secuencia logica de los
trabajos definidos en cada uno de los componentes y debera ser presentado tomando en cuenta las
Directivas vigentes para la Elaboracion de Expedientes Técnicos.

~ A) Resumen Ejecutivo

B) Memoria Descriptiva

Memoria descriptiva general: Describir antecedentes, ubicacion, objetivos, situacion actual, caracteristicas
del area del proyecto y metas; asi como el planteamiento de disefio elaborado. Incluira, ademas, datos
especificos como son tiempo de ejecucion, valor referencial del proyecto, relacion de planos y se elaborara
por cada especialidad.

a) Memoria descriptiva de Arquitectura.
b) Memoria descriptiva de Estructuras.
¢) Memoria descriptiva de Instalaciones Sanitarias.
d) Memoria descriptiva de Eléctricas y/o Mecanicas

C) Estudio topografico

Comprende la identificacion, la definicion y la descripcion de las caracteristicas fisicas de la superficie del
terreno. La definicion de las cotas, pendientes, perimetro, linderos, colindancias, areas, angulos y vértices
del terreno. Asi como la comparacion analitica entre la realidad fisica y los documentos de propiedad en
cuanto a las dimensiones del terreno. En los planos topograficos, se presentaran curvas de nivel, cortes,
cotas, angulos, vértices, asi mismo vistas fotograficas y otros que considere necesario el revisor para definir
mejor los estudios segun los alcances.

jo*
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D) Planos de Proyecto Arquitecténico

Plano Topografico con Coordenadas UTMy sus respectivos cortes y perfiles.
Plano de inicio de Trazo con su BM. Correspondiente.
Plano de ubicacion y localizacion del proyecto (Esc. 1/500 y la que se indique)
Plano de conjunto y entorno urbano del proyecto (Esc. 1/100)
Planos de plantas por niveles de distribucion, indicando ejes, cotas, cuadro de vanos y acabados, niveles
de piso (Esc. 1/50).
Planos de desarrollo de cada médulo, que debera contener: nombre de los ambientes, ejes, cotas, niveles,
muros, techos, vanos, acabados y cual fuere la descripcion que permita un mejor entendimiento del plano.
(Esc. 1/50).
Planos de cortes y elevaciones generales y por modulos, indicando alturas, niveles, acabados, etc. (Esc.
1/50).
Planos de Detalles: Carpinteria de madera o metélica, mobiliario, puertas de ingresos, etc. y todos los
necesarios para la ejecucion de la obra (Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5 ¢ la adecuada).
Plano de detalles de tratamiento y acabados de areas interiores y exteriores.
Plano de cerco perimétrico y portada (Esc. 1/100).
~ Plano de detalles de pisos, veredas, etc.
Plano de coberturas y techos (Esc. 1/50).
Plano de seguridad, evacuacion y sefialética.
Plano de distribucion del mobiliario y Equipamiento a respectiva (1/50).
Plano del Equipamiento Completo a la respectiva escala.
Otros que considere necesario el revisor para definir mejor el proyecto arquitectonico segun los alcances
detallados.

E) Memoria de Calculo Estructural

El consultor debera alcanzar las memorias de calculo que justifiquen los disefios planteados.

Los calculos justificativos de los disefios de la estructura deberan cumplir con los requerimientos de las
Normas E-030, E-050, E-060 y de corresponder E-070 del Reglamento Nacional de Edificaciones para
después plasmarlo debidamente en los planos.

La presentacion de la memoria de célculo se hara de acuerdo a la siguiente estructura:

|.Descripcion General del Proyecto
+ Descripcion correspondiente al Proyecto de Estructuras de la Infraestructura Educativa
+ Planteamiento de la estructura en base a la arquitectura y requerimientos.
~ + Descripcion del analisis estructural siguiendo los lineamientos establecidos en las Normas
Técnicas de Edificacion del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
+ Descripcion y planos de arquitectura de toda la infraestructura que consta cada proyecto de
evaluacion estructural.

|I.Objetivo

Efectuar un Analisis Espectral de los bloques de la Institucion Educativa para determinar posibles
problemas estructurales, para esto se efectuara un analisis sismico dinamico, asi como una revision
de los diversos elementos que conforman la estructura en mencion, para poder determinar posibles
problemas estructurales. Para esto se tomara en cuenta lo indicado en los planos de estructuras.

lIl.Parametros de Disefio Adoptados

+ Normas

+ Concreto armado

+ Acero

+ Albanileria

+ Sobrecargas

+ Combinaciones de acuerdo a Norma E-060 art 10.2.1
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IV.Andlisis Sismico

+ Anélisis Dinamico
V.Configuraciéon y Modelamiento Matematico de la Estructura en un Programa Conocido
VI.Evaluacion

La evaluacion consistira en modelar cada bloque usando programas de computo para determinar sus
fuerzas internas, asi como los respectivos desplazamientos.

El analisis sismico que se realizara de acuerdo a lo estipulado en la Norma E.030 Disefio Sismo
resistente art. 27 “Procedimientos de Analisis Sismico”.

VIl.Revision y Disefio de Todos los Elementos Estructurales

1) Losas Aligeradas

2) Andlisis de Disefo de Vigas

3) Analisis de Disefio de Zapatas

4) Analisis de Disefio de Columnas
~ 5) Tanques Elevados

6) Cisternas

7) Vigas de Cimentaciones.

8) Placas

9) Coberturas y otros

F) Planos de Proyecto Estructural

Plano general de demolicion de ser el caso (Esc. 1/50) de la construccion precaria existente en el terreno.
Planos de cimentacion general, cuadro de zapatas, vigas de cimentacion, detalles especificaciones técnicas
(Esc. 1/50)

Planos de columnas y vigas en concreto, detalles, especificaciones técnicas (Esc. 1/50, 1/25)

Planos de estructuras de losas, detalles, especificaciones técnicas (Aligeradas 6 Macizas) Esc.1/50)
Planos de Coberturas (Detalles constructivos)

Planos de detalles estructurales (Esc. 1/25, Esc. 1/10, 1/5, otra en c/caso (escaleras, pasos, contrapasos)
y cortes (veredas, rampas).

Planos estructurales de tanques elevados y detalles constructivos (Esc. 1/50)

Planos estructurales de cisternas y detalles constructivos. (Esc. 1/50)

Planos de detalles estructurales de sardineles, juntas en pisos y muros, etc.

Otros que considere necesarios el supervisor del proyecto para definir mejor el proyecto estructural segun
los alcances detallados.

G) Planos de Proyecto de Instalaciones Sanitarias

Disefio de Instalaciones Sanitarias: sistema de agua potable, sistema de agua contra incendios (de
requerir), sistema de colectores de aguas servidas, sistema de agua pluvial (de requerir).

Factibilidad de servicio.

Planos de instalaciones sanitarias a nivel del conjunto de las redes de agua y desagiie del sistema
planteado (Esc. 1/100); de manera de determinar los puntos de alimentacion para la obra proyectada,
incluyendo isométricos.

Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyeccion de empalme a la red

Planos de instalaciones sanitarias de agua y desagiie de los SS.HH, Desagiie Pluvial, con proyeccion a
futuros empalmes a la red de agua, las redes interiores de desagiie quedaran a propuesta en el disefio del
Consultor. (Esc. 1/50)

Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la obra Esc. 1/25, Esc. 1110, 1/5 o la adecuada para
cada caso especifico, incluyendo isométricos.

Plano de disefio de evacuacion de aguas pluviales; detallando las descargas finales.

Planos de Piscina y la evacuacion y/o limpieza.

Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto de instalaciones
sanitarias segun los alcances detallados.
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H) Planos de Proyecto de Instalaciones Eléctricas y/o Mecanicas

Disefio de instalaciones eléctricas (visado por el especialista responsable) teniendo en cuenta las
consideraciones y normativa vigente.

Factibilidad de servicio.

Planos de conjunto de las instalaciones eléctricas generales (Esc. 1/100)

Planos de instalaciones eléctricas de la obra proyectada (Esc. 1/50)

Planos de Circuitos de: lluminacion, tomacorrientes, Telefonia, otros necesarios

Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la obra (esc. 1/25, Esc. 1/10),

Cuadro de tipos de luminarias por ambientes.

Planos de sistema de calefaccion de ser necesario.

Planos de las instalaciones eléctricas y/o mecanicas del equipamiento.

Cuadro de cargas, Diagramas Unificar, tableros, Etc.

Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto de instalaciones
eléctricas y mecanicas segun los alcances detallados.

I) Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, control técnico,
medicion y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las
prestaciones especificas de la etapa de ejecucion de obra.

Dichas especificaciones técnicas presentaran los mismos cédigos numéricos o ITEM del presupuesto base,
Costos Unitarios y del Régimen de Metrados.

Dichas especificaciones técnicas deberan desagregarse por cada especialidad de acuerdo al presupuesto
de obra.

Dichas especificaciones técnicas deberan guardar estricta relacion entre los planos de ejecucion de obra,
analisis de costos unitarios y demas instrumentos necesarios para una correcta ejecucion de obra.

J) Sustento de Metrados

El Consultor preparara los metrados a detalle debiendo definir claramente los trabajos que comprenden
cada partida acompafiados de croquis y detalles. Estos estaran debidamente sustentados mediante hojas
de calculo que faciliten su revision, preparandose planillas de metrados parciales por médulos o blogues y
por especialidad. Ademas, debera presentar los resimenes correspondientes donde se detallen claramente
los trabajos definidos.

= Su estructura de los metrados debera ser concordante con los planos, partidas del presupuesto y
especificaciones técnicas.

K) Presupuesto de Obra

Esta referido al costo total de la inversion que generara la ejecucion del proyecto, es decir costos tangibles
e Intangibles. Estara compuesto del Presupuesto de Obra, Costo de Elaboracion del Expediente Técnico,
Costo de Supervision, Otros Costos Intangibles el cual el Consultor desagregara.

L) Analisis de Precios Unitarios

Asi mismo el Consultor preparara el Anélisis de Precios Unitarios por cada partida, tomando en cuenta las
condiciones y ubicacion de las partidas de la obra, considerara los rendimientos apropiados, cuadrillas de
trabajadores, incidencias de los diferentes insumos, equipos y maquinarias, los precios de los insumos se
efectuaran de acuerdo al estudio de mercado y/o cotizaciones especificas que se anexaran al expediente,
incluyendo los fletes seglin sea el caso.

Los Analisis de Precios, seran de cada una de las partidas especificas de los Presupuestos de cada obra
en la Institucion Educativa y cubriran los costos de mano de obra (incluyendo beneficios sociales),
materiales de construccion, equipo empleado y en general cualquier otro gasto justificado involucrado.

En el analisis de la incidencia de equipo, se debera precisar éste, con todas las caracteristicas para poder
identificarlo en su relacion de equipo basico ofertado.
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Referente al mobiliario, equipos y bibliografia, que conforman el presupuesto, debera detallarse su valor
unitario en el valor referencial.

Finalmente analizara los gastos generales (Directos e Indirectos) y utilidades, que serviran para
confeccionar el Valor Referencial de la Obra a ejecutar, debera incluir el 18 % por concepto del Impuesto
General a las Ventas (IGV).

M) Valor Referencial y Costo Total

El Valor Referencial General de obra constara por sub presupuestos por Infraestructura, equipamiento
educativo y capacitaciones, o partes y estos a su vez seran desagregados por especialidad, de tal forma
que pueda ejecutarse independientemente uno del otro.

Cada partida de los sub presupuestos debe desarrollarse de acuerdo a una secuencia légica de los trabajos
a ejecutarse y en orden correlativo a los costos unitarios, especificaciones técnicas, de igual forma en las
plantillas de metrados, construccion incluiré el Costo Directo, Indirecto (Gastos Generales mas Utilidad) e
IGV, los que sumados conforman el Presupuesto de Obra o Valor Referencial ajustado a los costos que se
indican en la Ficha Técnica de Pre Inversion.

La Estructura del Expediente Técnico estara orientada para obra por la modalidad de Contrata.

Costos Directos (CD) . Materiales, Maquinaria y Equipo, transporte y fletes sin IGV y
Mano de Obra de acuerdo a Construccion Civil.

Costos Indirectos (Cl) : Cl = Gastos Generales (Fijos + Variables) + Utilidad

Sub Presupuesto de Obra (ST1) :ST1= CD+Cl

IGV :0.18 * ST1

Valor Referencial :PP=ST1+IGV

Nota: Los costos de la mano de obra seran de acuerdo a lo estipulado por el Gobierno Regional de Ica,
para la fecha de elaboracion del presupuesto de obra.

N) Relacién de Insumos

Debera elaborarse la relacion de todos los insumos, mano de Obra, relacion de Horas Maquina que
intervienen en la ejecucion de las diferentes partidas, de los subproyectos del Valor Referencial,
cuantificados y calificados con sus respectivos indices, tanto en la elaboracion del expediente técnico,
ejecucion de obra y equipamiento.

Los insumos tendran precio de la zona o incluiran flete. No se utilizaran marcas comerciales cuando se
detalle algtn insumo. Los insumos del equipamiento seran productos nacionales y/o internacionales, de
buena calidad, y su precio sera puesto en obra.

De haber algin insumo o equipo a importarse el Consultor deberd advertir para que se tomen
precauciones, no siendo causal de ampliaciones de plazo.

0) Férmula Polindmica

Para obras con un plazo de ejecucion mayor a 30 dias calendario, necesariamente se debera considerar la
formula polinémica de reajuste de precios.

Su base legal se encuentra enmarcada dentro del Decreto Ley N° 21825 (Art.2) y el Decreto Supremo N°
011-79-VC. El consultor deberé tener las siguientes normativas:

-K y coeficiente de incidencia se calcula con tres decimales.

-Numero maximo de monomios =8.

-Numero méaximo de indices unificados por monomio=3

-Coeficiente de incidencia >0=5 % (0.005).

-Sumatoria de Coeficiente De incidencia=1.00

P) Calendario Valorizado y Programacion de Avance Fisico de Obra y Equipamiento:

El Consultor debera elaborar los Cronogramas de Actividades, Cronograma de Ejecucion de Obra,
Calendario Valorizado, presentacion de la programacion GANTT, PERT CPM u OTROS indicando la ruta

)03




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONCURSO PUBLICO N°007-2022-CS-GORE.ICA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

critica seguin la programacion de la ejecucion de las diversas partidas y sub partidas de la obra, y del
equipamiento del valor referencial

Q) Sustento de Gastos Generales y Utilidades:

Los Costos Indirectos como los Gastos Generales Fijos y Variables deberan presentarse con su respectivo
Desagregado y/o Justificacion.

Los Gastos Generales de la obra deberan incluir como minimo, los siguientes rubros: gastos directos,

indirectos, financieros y de licitacion / contratacion.

Dentro de las Gastos Generales Directos de la obra se debera considerar: remuneraciones del personal

técnico de obra, gastos por movilidad, gastos por alimentacion, gastos de apoyo logistico, gastos de

ensayos de calidad, entre otros. Estos gastos estan relacionados directamente con el tiempo de duracion

de la obra.

Dentro de los gastos indirectos de la obra se debera considerar: gastos de utiles de oficina, mobiliario y

gastos logisticos en general. Estos gastos no dependen directamente del plazo de ejecucion de la obra.

Los gastos financieros incluyen los costos por cartas fianzas, entre otros.

Los gastos de Licitacion y del Contratacion incluyen los costos generados durante el proceso de licitacion
~ y durante la firma del contrato, tales como copias legalizadas y gastos notariales, entre otros.

R) Cronograma de Desembolsos:

Es el detalle del cronograma de los desembolsos programados mes a mes para la ejecucion de obra, y
equipamiento, que se tomara en cuenta para la programacion del adelanto para materiales

S) Planos de Ejecucion de Obra:

Los planos del proyecto deberan ser presentados en original, legibles debidamente sellados y firmados por
los profesionales responsables de cada especialidad y el Consultor (Jefe de Proyecto), siendo presentados
ademas digitalizados en Auto CAD.

T) Anexos:

Estudios de Mecanica de suelos. (De acuerdo a lo descrito en los alcances del proyecto)
Estudio de Estimacion de Riesgos
Plan de Monitoreo Arqueologico
Informe de apreciacion sobre vulnerabilidad de las instituciones publicas.
Documentacion legal y reglamentaria que corresponda.
Panel Fotografico.
- Cotizaciones de materiales con precios de la zona (03 propuestas como minimo).
Otros que considere necesarios el revisor del proyecto para definir mejor el proyecto segln los alcances
detallados.

Forma de presentacion del expediente técnico.

La empresa consultora, debera entregar via mesa de partes del Gobierno Regional de Ica, los entregables y
seran presentados con la informacion completa requerida.

La version final del entregable se presentara con la informacion completa y ordenada, en un (01) original y
dos (02) copias. Tambien:

a) El Expediente Técnico completo debera ser firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas y
planos por el profesional responsable de su elaboracion, por el jefe de proyecto y la empresa
consultora.

b) Los cuadros de metrados, la planilla general de metrados de las especialidades y del mobiliario,
deben ser presentados en archivo Excel, impresos en papel bond color blanco en formato A4,
debidamente presentados, foliados, sellados y firmados por la empresa consultora, jefe de proyectos
y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas.

c) El presupuesto debe ser presentado en software S10 impresos en papel bond, color blanco A4.
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Ademas, se entregara todo el Estudio en formato digital y escaneado (CD/DVD), los planos en AutoCAD, la
parte analitica en Microsoft Word, el presupuesto y sus componentes en S10 para Windows y lo referente a
GANTT y/o PERT-CPM en MS-PROJECT lo que corresponda en Microsoft Excel o archivo compatible, los
calculos estructurales en los programas en que fueron modulados, Etabs, Sap.

Los planos seran de tamafio uniforme y se presentaran debidamente enumerados cada uno en sobre de
mica doblado T/A4, mostrando la fecha, numero de colegiatura, firma del responsable del proyecto y el
especialista.

11.4 Expediente Técnico de Equipamiento y Mobiliario

Se debera elaborar un expediente técnico de manera exclusiva para determinar el equipamiento y mobiliario
del proyecto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Debera entregarse un plano de distribucion de todo el mobiliario y equipamiento ubicando cada mobiliario
y equipo en cada ambiente considerado.

- Debera describirse el tipo de equipamiento a utilizar, con los tamafios estandares especificos detallados
en un plano con sus respectivas medidas, tipo de material y otros necesarios para evitar incongruencias al
momento de la instalacion o adquisicion.

- Ademas, se debera tomar en cuenta mobiliario minimo para los alumnos zurdos.

Contenido minimo:
- Memoria descriptiva
- Especificaciones técnicas
- Metrados
- Presupuesto
- Analisis de costos unitarios
- Relacion de insumos
- Formulas polindémicas
- Planos
- Cotizaciones
Anexos

11.5 Plan de Contingencia para la etapa de Ejecucion de la Obra:

El Consultor en la etapa del desarrollo del proyecto del Expediente Técnico, debera elaborar un plan de

contingencia para la reubicacion del alumnado de la Institucion Educativa y de ser estrictamente necesario

debera considerarse la ejecucion de modulos prefabricados para la reubicacion de los alumnos, el mismo
- que estara incluido dentro del costo del presupuesto de obra, de ser el caso.

12. PERFIL MINIMO DEL PROVEEDOR.
12.1 Del Postor

El consultor persona natural o juridica o consorcio, debe contar con inscripcion vigente en el RNP; capitulo
consultor de obras y con especialidad en Consultoria en Obras edificaciones y afines, - Categoria C o
superior y no estar inhabilitado o suspendido.

El RUC debe estar con estado ACTIVO y condicion HABIDO, en la superintendencia nacional de
N0 RigrogN administracion tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion respectiva.

o
W S

En caso de consorcios
El nimero maximo de consorciados es de (02) integrantes

~
g

svgno¥
¥

Experiencia en la especialidad: Debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a de (02) veces
el Valor Referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de las ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.
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12.2 PERSONAL CLAVE.
El consultor debera de proponer a profesionales que cumplan con los siguientes requisitos de experiencia:

a) JEFE DE PROYECTO:

Con experiencia de 03 afios en la elaboracion y/o supervision de elaboracion de expedientes técnicos de
obras similares al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general, habiendo participado como jefe
de Proyecto y/o jefe de supervision, contados desde la colegiatura.

b) ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:

Con experiencia de 02 afios como Especialista en Arquitectura y/o disefio arquitectonico en la elaboracion
de expedientes técnicos y/|o estudios definitivos de obras similares al objeto de la convocatoria y/o
edificaciones en general, contado desde la colegiatura.

c) ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:

Con experiencia de 02 afios como especialista en disefio estructural y/o de andlisis estructural o
Especialista en Estructuras en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos
similares al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

d) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Con 01 afo de experiencia como especialista en Instalaciones en Sanitarias en la elaboracion de
expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o
edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

e) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:

Con experiencia en 01 afio en la elaboracion de expedientes técnicos de obras similares habiendo
participado como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones electromecénicas, en la
elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la
convocatoria y/o edificaciones en general contados desde la colegiatura.

f) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION:

Con experiencia de 01 afio como especialista en Costos y Presupuestos en la elaboracion de expedientes
técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en
general, contados desde la colegiatura.

Para la realizacion del servicio deberan cumplirse las siguientes condiciones:

a) Elequipo de profesionales debera acreditar para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
del contrato, que se encuentran colegiados y habilitados.

b) Para la prestacion de los servicios correspondientes a la elaboracion de los Estudios Definitivos de
Ingenieria, el Consultor utilizara el personal profesional calificado especificado en su Propuesta
Técnica, no estando permitido cambios, salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas
(enfermedad, incapacidad, accidente, muerte, etc.) y en un maximo de dos (2). En estos casos, el
Consultor debera proponer a la ENTIDAD, a través de la Subgerencia de Estudios y Proyectos,
inmediatamente ocurrido el hecho, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion de dicho
cambio.

El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el profesional
ofertado inicialmente.

c) Laexperiencia se acreditara con copia simple de contratos con su respectiva conformidad, certificado
de trabajo, constancia de trabajo, acta de recepcion y/o cualquier otro documento que demuestre
fehacientemente la experiencia profesional.
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12.3 PERSONAL DE APOYO Y/O TECNICO

Técnico Cadista (4)
Técnico en Topografia (1)
Secretaria (1)

Asistente de Metrados (02)
Chofer (1)

12.4 REQUISITO DE EQUIPOS Y SERVICIOS MINIMOS

El postor debera acreditar los siguientes equipos y servicios minimos:
Estacion Total GPS (01)

Impresora (02)

Camioneta (01).

Computadoras y/o Laptop (04)

Para la acreditacion y disponibilidad del equipo solicitado, se requerira la presentacion de una declaracion
jurada emitida por el postor.

r— Notas:
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de expedientes
técnicos de obras de construccion, reconstruccion, ampliacion, sustitucion, mejoramiento,
fortalecimiento ylo rehabilitacion de edificaciones publicas de infraestructura educativa ylo
infraestructura de salud.

13. PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES:

13.1 PLAN DE TRABAJO:

Con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto dentro del plazo previsto, EL CONSULTOR en base a
los presentes Términos de Referencia, presentara a la Subgerencia de Estudios y Proyectos del Gobierno
Regional de Ica, dentro de los cinco (05) dias calendarios de iniciado la consultoria, el Plan de trabajo que
contendra lo siguiente:

Antecedentes

Descripcion general del Proyecto

Identificacion de Actividades y descripcion

Programacion calendarizada de recursos

Relacion del Personal Profesional Responsable.

Direccion de la oficina y demas instalaciones, indicando nimero del teléfono fijo de la oficina, nimero
de celular del jefe de Proyecto y su correo electronico.

Relacion de equipos destinadas a los trabajos de campo

13.2 PRIMER INFORME (I Entregable):

Se presentara a los 30 dias calendarios, de iniciado el servicio (dia siguiente a la suscripcion del contrato)
y debera ser expuesto por medios audiovisuales por el Consultor y los especialistas e involucrados del
proyecto.

La presentacion del Primer informe, contendra los estudios preliminares, informe ambiental y anteproyecto

Estudios preliminares:

- Estudio de Suelos con fines de cimentacion.

- Estudio de Estimacion de Riesgo, (EVAR);

- Avance del Estudio de Impacto Ambiental y/o evaluacion ambiental preliminar,

- Estudio topografico y Planos Topograficos (planta, perfil. secciones o cortes).

- Plan de trabajos de estructuras a demoler y planos de demolicién de estructuras.

Anteproyecto del Disefio Arquitectonico (planos de planta, cortes, elevaciones),
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- Planos de ubicacion y localizacion

Planos de planta arquitectonica

Planos de elevaciones arquitectonicas o alzados
- Planos de cortes arquitectonicos o secciones.

13.3 SEGUNDO INFORME (Il Entregable):

Se presentara a los 30 dias calendarios computado a partir del dia siguiente de otorgado la conformidad del
primer informe y debera ser expuesto por los especialistas del proyecto.

La presentacion del Segundo Informe contendra la presentacion del Informe | adicionando la memoria de
calculo del disefio estructural y respectivos planos (planos de cimentaciones, aligerados y detalles en
moddulos, asi como de planos de estructuras de obras complementarias como tanque cisterna, tanque
elevado, escaleras, rampas, coberturas y otros), memoria de calculo y planos de disefio de instalaciones
sanitarias e instalaciones eléctricas y detalles en ambos casos.

13.4 TERCER INFORME (Il Entregable):

—~ Se presentara a los 30 dias calendarios computado a partir del dia siguiente de otorgado la conformidad del
segundo informe y de la conformidad de la entidad competente de otorgar la certificacion ambiental y/o de
las conformidades respectivas de las entidades involucradas, de ser el caso.

Esta Ultima etapa tiene por finalidad la presentacion del expediente técnico materia del contrato, el cual
debera estar de acuerdo a los términos de referencia, primer y segundo informe aprobados, proyectos
definitivos aprobados por las empresas prestadoras del servicio y concesionarias del area de intervencion
segln corresponda, debiéndose integrar las correcciones a las observaciones que se hubieran realizado,
todos estos documentos deberan ser presentados son enmendaduras ni borrones.

Este informe comprende la inclusion del contenido del primer y segundo informe adicionando la planilla de
metrados a detalle, memoria descriptiva general y de especialidades, especificaciones técnicas, presupuesto,
cronograma de avance fisico valorizado, cronograma de adquisicion de materiales, formula polindmica,
cotizaciones, anexos, autorizaciones correspondientes y todo lo relacionado al item presentacion del
expediente técnico.

El Consultor debera entregar los discos compactos, con los archivos nativos correspondientes al Estudio, en

- los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, PROJECT, S10, ETAB, SAP, etc., en una forma ordenada y
con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final, libre de
contrasefas.

14. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION EN CADA UNA DE LAS
ETAPAS DE LA CONSULTORIA

Durante el proceso de formulacion del estudio, el consultor efectuara tres (03) entregas oficiales y
obligatorias, que corresponderan a cada una de las etapas que se definen en el numeral anterior.

OPORTUNIDAD DE PRESENTACION

a.- Para cada una de las etapas del servicio de consultoria de obras, el consultor presentara a la entidad en
calidad de borrador toda la informacion requerida a cada etapa o entrega, debidamente sellada y firmada por
cada profesional responsable de su elaboracion, jefe de proyecto y el representante legal del consultor. Los
sellos deben ser legibles y contener el nimero de colegiatura correspondiente.

b.- Dicha documentacion deberéa ser presentada adicionalmente en discos compactos (CD) con los archivos
digitalizados de la informacion correspondiente a dicha etapa con los formatos y software digitales editables
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y digitales escaneados. Los CD deberan estar debidamente rotulados (En su defecto la informacion digital
debera ser remitida a los correos de los profesionales del 6rgano revisor de la entidad)

c.- El consultor debera presentar los informes correspondientes en los siguientes plazos.

Primera Informe (1er entregable) a 30 dias calendarios de iniciado la consultoria, segtn la definicion de
fecha de inicio indicado (dia siguiente de suscripcion del contrato).

Segundo Informe (2do entregable) a 30 dias calendarios computado a partir del dia siguiente en que se le
comunico la aprobacion del primer entregable.

Tercer Informe - Final (3er entregable) a 30 dias calendarios a partir del dia siguiente en que se le
comunico la aprobacion de la tercer entregable.

d.- Todo retraso en la entrega total de la documentacion establecida en el presente termino de referencia
para cada una de las etapas, que exceda el plazo otorgado, se considerara como mora para efecto de la
penalidad respectiva, de ser el caso.

e.- No se considerara como entrega oficial, cuando el consultor efectué la presentacion incompleta de los
documentos exigidos en cada etapa. En este caso y para todo efecto, se considerara como no efectuada la
entrega.

f.- El consultor podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de
cada etapa, sin embargo, queda plenamente establecido que los dias no empleados en dicha etapa, no se
acumularan para el desarrollo de las otras etapas, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas
previas. Tampoco podra adicionar dichos dias al plazo para subsanar observaciones. La entrega anticipada
genera automéaticamente el recorte del plazo de ejecucion del servicio. En tal sentido el consultor debera
cerciorarse que la entrega que efectué cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos establecidos,
asi como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable como prevision que el consultor
emplee todo su plazo para el desarrollo del servicio.

REVISION Y EVALUACION

a.- Cada etapa de la consultoria cuenta, ademas con plazos para la revision que efectuara el supervisor en
la instancia respectiva y para la formulacion de observaciones que esta considere pertinentes, de ser el caso.
Asimismo, se establecera un plazo para que el consultor efectué las subsanaciones o correcciones que
correspondan, estos plazos establecidos para la subsanacion de observaciones no seran computados dentro
del plazo de ejecucion de cada etapa, razon por la cual no estén sujetos a la penalidad por mora. No obstante,
los plazos que el consultor requiera para subsanar nuevas observaciones, o para corregir observaciones no
subsanadas, que se deriven ambas del pliego original de observaciones, ya sea por omision o rectificacion
fallida; si se consideraran dentro del plazo de ejecucion del servicio, derivando en atraso, lo que conllevara a
la aplicacion inmediata de la penalidad por mora en dicha etapa.

b.- La entidad a través de la supervision revisara bajo responsabilidad cada uno de los volimenes
correspondientes a cada una de las etapas (primera, segunda y tercera) del servicio de consultoria de obras,
en un plazo referencial de (08 dias calendarios) computados desde el dia siguiente a la fecha en que fue
recibida la documentacion completa. De existir observaciones, estas seran notificadas por escrito a El
consultor para su subsanacién, adjuntandosele el expediente observado.

c.- El plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar el érgano revisor en la instancia
respectiva y empresa prestadoras de servicio y/o concesionarias a las etapas correspondientes no debera
afectar al desarrollo del servicio de consultoria de obras, por tanto, el consultor debe cumplir con presentarlos
en la oportunidad establecida y segun los términos de referencia.
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d.- Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, se considerara
como mora para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculara de acuerdo a lo
sefialado en el presente términos de referencia.

e.- Si pese al plazo otorgado, consultor no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la entidad puede
otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes, en este supuesto corresponde

aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo parta subsanar lo previsto en el numeral anterior.

APROBACION

a.- La supervision o el rgano revisor, luego de evaluar y verificar el cumplimiento de cada una de las etapas,
procedera a otorgar la aprobacion de la etapa correspondiente del servicio de consultoria de obra.

b.- La notificacion de la aprobacion de cada una de las etapas le sera cursada por escrito al consultor. La
aprobacion y conformidad definitiva se otorgara, con la aprobacion del expediente técnico por parte del
Gobierno Regional de Ica, Via acto resolutivo en la instancia respectiva y aprobacion del informe final de la
tercera etapa.

c.- No sera procedente la aprobacion parcial para ninguna de las etapas. Es decir que el consultor debera
cumplir con presentar para cada una de las etapas todos los volimenes indicados y requeridos, caso contrario
su presentacion sera incompleta y no se podra dar por concluida la etapa correspondiente, debiéndose aplicar
al consultor la penalidad correspondiente.

d.- Una vez que se obtenga la aprobacion del tercer informe, el consultor, dentro de los cinco (05) dias
siguientes a dicho acto, hara entrega adicionalmente a la entidad, en la instancia respectiva lo siguiente:

- Dos (02) ejemplares en original del Expediente Técnico completo, compatibilizado e integrado, de

cada uno de los documentos indicados en los términos de referencia, debidamente suscrito por los
especialistas, jefe de proyecto, jefe de supervision y especialistas, utilizando:
Papel bond extra blanco alcalino y para formatos A1 se empleara papel bond extra blanco de 75
gramos/m2. Todos los ejemplares estaran debidamente suscritos y sellados por los profesionales
responsables de su elaboracion, jefe de proyectos y por el representante legal del consultor. Se
presentaran en Archivadores o Pioneer A-4, los expedientes deberan ser debidamente rotulados
con caratula frontal y en el lomo.

- Cuatro (04) copias simples (fotocopia) del Expediente Técnico, completo de cada uno de los
volimenes originales. Se presentaran en Archivadores o pioners A-4

- Seis (06) discos compactos del Expediente Técnico completo, con los archivos editables de la

informacion correspondiente a dicha etapa con los formatos y software requeridos. Los CDS'S
deberan estar debidamente rotulados.
La documentacion editable (software o programas originarios), que presentara el consultor debera
incluir todas las modificaciones que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la
consultoria. En tal sentido, debera rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos
con los documentos impresos, de manera tal que conforme un archivo integrado y completo

- Seis (06) discos compactos del Expediente Técnico completo, con los archivos escaneados de
toda la informacion contenida en los archivadores (volimenes presentados) en cada entregable.

La documentacion digitalizada que presentara el consultor debera incluir todas las modificaciones
que se hayan suscitado durante el proceso de desarrollo de la consultoria. En tal sentido, debera
rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar dichos archivos con los documentos impresos, de
manera tal que conforme un archivo integrado y completo.

15. CONTROL SUPERVISION Y REVISION

Control:

a.- La entidad, como administrador del contrato, es la responsable de la supervision directa de la prestacion
del servicio, siendo su area técnica competente la sub gerencia de estudios y proyectos de la gerencia
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regional de infraestructura. En este contexto establecera los mecanismos de supervision de los procesos y
productos de la consultoria, para efectuarla dispondra de una consultoria de supervision.

b.- El consultor estara sujeto a la fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe el
gobierno regional de Ica, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de consultoria y de los
compromisos contractuales asumidos.

c.- EI Gobierno Regional de Ica, acreditara un coordinador de su propio plantel profesional (arquitecto o
ingeniero), asi como eventualmente, un equipo supervisor que sera contratado, a quienes el consultor
brindara todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones.

d.- El supervisor estara encargado del seguimiento, control Coordinacion y revision de los documentos
formulados por el consultor. Controlara el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales
asumidos por ambas partes. También tendra a su cargo informar sobre la procedencia de pago de las
valorizaciones del servicio, gestionado los documentos administrativos que se requiera.

e.- El Gobierno Regional de Ica, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto
del contrato, podra convocar a El consultor, en las oportunidades que crea necesaria, para efectuar
coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la consultoria; asi como para que informe o asesore en
asuntos concernientes a la consultoria que se contrata.

f.- El consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle el Gobierno Regional
de Ica, dentro de los plazos limites establecidos, en concordancia con el reglamento de la ley de
contrataciones del estado articulo 168° numerales 168.4 y 168.5.

g.- No procederé la aprobacion de los documentos presentados por el consultor si este no ha efectivizado la
entrega de la etapa completa, incluida la subsanacion de las observaciones formuladas, esta aprobacion
tendra caracter preliminar, la aprobacion y conformidad definitiva se otorgara con la aprobacion del cuarto
informe entregable (via acto resolutivo).

h.- El consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos términos de
referencia, seran asumidos directamente por los profesionales que presente a El Gobierno Regional de Ica,
como parte de su equipo técnico.

= Coordinacion y seguimiento

a.- El consultor bajo exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con el coordinador y la
supervision, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo de los
diferentes rubros y etapas del estudio.

b.- Las coordinaciones estaran orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran
presentarse al momento de efectuar la revisién oficial de los documentitos técnicos por parte del 6rgano
revisor en la instancia respectiva.

c.- Durante el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecucion en que se encuentre este, el consultor
debera tomar en consideracion las recomendaciones que le formulen los profesionales del equipo supervisor.

/ d.- La supervision en la instancia respectiva es la Gltima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos evaluaciones y demas documentos formulados por el
consultor. En tal sentido, el consultor no podré negarse a subsanar las observaciones que el 6rgano revisor
en la instancia respectiva le formule a cualquier etapa del servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado
previamente por otro funcionario o instancia técnica del Gobierno Regional de Ica.
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e.- El Gobierno Regional de Ica, en proteccion de los intereses del estado, se reserva el pleno derecho de
rechazar el expediente tecnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad y
consistencia técnica requerida.

f.- El Gobierno Regional de Ica, se reserva el derecho a requerir a El consultor la informacion complementaria
a la elaborada y presentada por este, cuando esta presente inconsistencia técnica o resulte ser incoherente,
incongruente, ilégica o poco clara. El consultor no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no
implica ampliacion de plazo ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

g.-la designacion del equipo de supervision (la supervisién) y del coordinador (administrador), no forman
parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de El consultor, es al dia siguiente de
firmado el contrato.

16. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
El Consultor, firmando Contrato con el GORE ICA, debera presentarse en la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos para coordinar la entrega de los informes.

El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
elaboracion del Expediente Técnico definitivo.

La revision de los documentos y planos por parte de LA ENTIDAD - Subgerencia de Estudios, durante la
elaboracion del Estudio, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo.

El Consultor sera el responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar dentro
de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de +-5% de los
metrados reales. En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
garantizar la calidad de la Elaboracion del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado, tendra
una responsabilidad por un plazo de 3 afos después de la conformidad de obra otorgada por la entidad en
concordancia a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir a
la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa inicialmente al Gerente Regional de Infraestructura y
finalmente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA para los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asi mismo de causar perjuicio econémico a La
- Entidad con su actitud se deberan tomar las acciones legales correspondientes.

El Gobierno Regional de Ica, rechazara en cualquier momento, etapa o circunstancia en que se encuentre el
servicio contratado; toda aquella documentacion técnica que elabore el consultor cuando esta no se
encuentre en concordancia con cualquier norma Técnica, reglamento, directiva o parametro normativo
vigente que regule la ejecucion o disefio respectivo.

En este orden de ideas, cuando se determine que la documentacion técnica que haya elaborado, ya sea total
o parcialmente, incumple la normatividad vigente; el consultor se obliga y compromete a rectificarla a su
costo, incluso en aquellos casos en que, por omision, error o desconocimiento, esta haya sido aprobada por
el Gobierno Regional de Ica. Dicha responsabilidad no podra ser en ninguna circunstancia, negada por el
consultor, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la aprobacion del supervisor y/o
coordinador. El plazo que amerite dichas rectificaciones sera similar al asignado para subsanar
observaciones de la etapa a la que correspondié la elaboracion de tal documentacion. Superado dicho plazo,
el consultor incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.

Y

o
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Asi mismo el Consultor se compromete a actualizar el Presupuesto Referencial del proyecto cuantas veces
sea solicitado por LA ENTIDAD, hasta que este se licite y obtenga la Buena Pro para su ejecucion.
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EL CONSULTOR debera coordinar visitas a la zona de estudio con el Revisor del Proyecto a fin de verificar
los trabajos de campo cuantas veces sea necesario y lograr el levantamiento de observaciones. Dicho costo
debe estar considerado en la estructura de costos del Valor Referencial.

17. CONFORMIDAD

La recepcion y conformidad del servicio estara a cargo a Gerencia Regional de Infraestructura - Subgerencia
de Estudios y Proyectos (para informes parciales), El plazo para la evaluacién de cada informe parcial a ser
presentado por el consultor, sera de ocho (08) dias calendarios contabilizados desde la entrega de la
documentacion presentada en Mesa de Partes del GORE ICA. De existir observaciones, se consignara en el
informe respectivo, indicandose claramente el sentido de éstas. Dandose al consultor un plazo de cinco (05)
dias calendarios para la subsanacion correspondiente.

La conformidad del servicio de consultoria, sera brindada en un plazo maximo de 20 dias calendario luego
de aprobado bajo acto resolutivo expediente definitivo.

Otorgada la conformidad de la prestacion, el érgano de administracion o el funcionario designado
expresamente por la Entidad es el unico autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte,
una constancia que debe precisar, como minimo, la identificacion del contrato, objeto del contrato, el monto
del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista.

18. VALOR REFERENCIAL.

El costo del servicio de Consultoria asciende a la suma de S/. 509,914.04 (Quinientos Nueve Mil Novecientos
Catorce y 04/100 soles), el cual incluye todos los impuestos de ley. Sin embargo, el érgano encargado de las
contrataciones determinara el presupuesto de la consultoria luego de la interaccion con el mercado.
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO -
PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA

DESCRIPCION | unp [ cant. [TiEmpo| pu. | PaARciAL SUB TOTAL

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO S/. 122,000.00

Jefe de Proyecto (Ing. Civil) MES 1.00  3.00 S/.12,000.00 S/.36,000.00

Especialista en Disefio Arquitectonico (Arquitecto) ~ MES 1.00 2.50 S/.10,000.00 S/. 25,000.00,

Especialista en en Disefio Estructural (Ing. Civil) MES 1.00 2.50 S/.10,000.00 S/. 25,000.00

Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing.

Sanitario y/o Ing. Civil) ES L il RO, S/.9,000.00

Especialista Instalaciones Eléctricas y/o Mecénicas

(Ing. Electricista y/o Ing. Mecénico - Electricista) MEs Lo L0 SAA0R0 $/.9,000.00

Especialista en Costos, Presupuestos y

Programacion (Ing. Civil) MES L0 2% S0 S/. 18,000.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DE APOYO S/. 80,400.00

Técnico Cadista MES 4.00 3.00 S/.4,000.00 S/.48,000.00

Técnico en Topografia MES 1.00 1.00 S/.4,500.00 S/.4,500.00

Secretaria MES 1.00 3.00 S/.1,500.00  S/.4,500.00

Asistente de Metrados MES 2.00 2.00 S/.4,500.00 S/.18,000.00

Chofer MES 1.00 3.00 S/.1,800.00 S/.5,400.00

ESTUDIOS S/. 140,000.00!

Estudio Topografico UND 2.00 $/.8,000.00 S/.16,000.00

Estudio de Mecanica de Suelos UND 2.00 $/.8,000.00 S/.16,000.00

Plan de Monitoreo Arqueoldgico y CIRA UND 2.00 S/.8,000.00 S/.16,000.00

Estudio de Gestion de Riesgo UND 2.00 $/.8,000.00 S/.16,000.00

Estudio de impacto ambiental UND 2.00 $/.15,000.00 S/.30,000.00

Plan de Seguridad en Obra UND 2.00 $/.8,000.00 S/.16,000.00

Especificaciones Técnicas de mobiliarios y equipos ~ UND 2.00 $/.10,000.00 S/.20,000.00

Términos de referencia para capacitaciones UND 1.00 S$/.10,000.00 S/. 10,000.00

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 41,580.00

Estacion Total GPS MES 1.00 1.00 S/.4,500.00 S/.4,500.00

Impresora MES 2.00 3.00 5/.500.00 S/.3,000.00

Camioneta (inc. combustible) MES 1.00 3.00 S/.2,500.00 S/.7,500.00

Computadora y/o Laptop MES 4.00 3.00 S/.600.00 S/.7,200.00

Utiles de Escritorio MES 1.00 3.00 5/.850.00 S/.2,550.00

Ploteo de Planos JGOS 6.00 $/.1,380.00  S/.8,280.00

Copias JGOS 6.00 §/.900.00  S/.5,400.00

Alquiler de Oficina MES 1.00 3.00 5/.900.00 S/.2,700.00

Red, servicio de internet MES 1.00 3.00 S/.150.00 S/. 450.00!

GASTOS GENERALES FIJOS

Protocolo de Seguimiento para la Prevencion y Control del Covid-19 en el Trabajo S/. 19,880.32

Equipo de Proteccion personal y colectivo GLB 1.00 $/.2,030.32  §/.2,030.32

Mascarillas CIA 30.00 3.00 S$/.10.00 S/. 900.00

Alcohol GLN 10.00 3.00 S/.45.00  S/.1,350.00

Servicio de desinfeccion UND 3.00 3.00 $/.400.00 S/.3,600.00)

Elaboracién e implementacion de plan UND 1.00 1.00 S/.4,500.00 S/.4,500.00

Personal de Salud UND 0.50 3.00 5/.5,000.00 S/.7,500.00

COSTO DIRECTO S/.403,860.32
; |UTILIDAD 7%) S/. 28,270.22

SUB TOTAL S/.432,130.54

1GV (18%) S/.77,783.50!

TOTAL $/.509,914.04

Q
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19. FORMA DE PAGO.

Debe de precisarse que se realizara el pago a favor del consultor por concepto del objeto del de Consultoria
de obra, después de ejecutada la respectiva prestacion y otorgada la conformidad. El pago del presente servicio
sera de acuerdo a lo siguiente:

LAZ 0
PAGOS " di(::)(s PRESENTACION DE INFORME

30% 30 Contraprestacion a la aprobacion del 1er Informe,
° conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

40% 30 Contraprestacion a la aprobacion del 2do Informe,
° conteniendo lo indicado para la etapa respectiva

30% 30 A la aprobacién de 3er informe final o 3er entregable
° mediante acto resolutivo

e Cabe sefialar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:
= Para efectos de tramite de las valorizaciones o pagos a cuenta, el consultor debera remitir en cada
oportunidad, una solicitud de pago la cual debera ser presentada dentro de los dos dias siguientes de
haberle comunicado el Gobierno Regional de Ica su conformidad a la etapa respectiva de pago,
adjuntando copia del documentos con el cual el Gobierno Regional de Ica le comunico la aprobacion
de la etapa correspondiente; asi como su recibo por honorarios profesionales o factura, segun
corresponda.

= El Gobierno Regional de Ica, abonara la valorizacion en tramite a mas tardar dentro del plazo
establecido en el articulo 171° del reglamento. La demora por parte del consultor en la presentacion
del recibo por honorarios o factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por
parte del Gobierno Regional de Ica, no generara derecho al consultor por concepto de interés.
= No procedera el pago al consultor, si la etapa correspondiente presentada por este no ha sido
aprobada por el Gobierno Regional de Ica.

20. REAJUSTE DE LOS PAGOS

En concordancia con el reglamento de la ley de contrataciones del estado articulo 38 numeral 38.5 el servicio
de consultoria estara afecto al reajuste de precios indicandose que corresponde la aplicacion de la formula
mondmica 39 (indice general de precios al consumidor), el mismo que seran afectadas al momento del pago
de cada entregable o en la liquidacion del servicio.

21, RESOLUCION DEL CONTRATO

La entidad puede resolver el contrato de conformidad con el articulo 36 de Ia ley, en los casos que estipulados
en el articulo 164 causal de resolucion del reglamento de la ley de contrataciones del estado, vigentes.

El contratista podra solicitar la resolucion del contrato en los casos en que | entidad incumpla injustificadamente
con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al
procedimiento establecido en el articulo 165

a Resolucion del Contrato por causas imputables al Consultor, le originara las sanciones que el imponga el
SCE, asi como el resarcimiento de los datos y perjuicios ocasionados tal como lo sefiala el articulo 36 de la
y de contrataciones vigente.

22. PENALIDADES
Se procedera de acuerdo al Art. 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo a la
normativa vigente.
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22.1. PENALIDAD POR MORA ART. 162° DEL R.L.C.E.

Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada entregable, que exceda de
ellos plazos otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva, salvo casos
debidamente sustentados por el consultor y autorizados por la entidad, de conformidad con el procedimiento
establecido en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

En el caso de atraso por causas imputable al consultor en la presentacion de los entregables y/o del plazo
establecido para la subsanacion de observaciones se aplicaran penalidades por mora segun lo dispuesto en
el articulo 162° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

La penalidad por estas demoras se calculara aplicado la formula basica establecida en el articulo 162° Del
reglamento de la ley de contrataciones por cada dia de atraso de El consultor en las respectivas presentaciones
para cada entregable.

El cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicacién de penalidad por mora
exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.

Las penalidades seran deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el articulo 161° del
reglamento de la ley.

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del monto contractual actualizado,
el Gobierno Regional de Ica, podra resolver el contrato por incumplimiento de El consultor, segun lo previsto
por el articulo 165° del reglamento de la ley de contrataciones.

La Penalidad se aplicara automaticamente calculada de la siguiente forma

Penalidad Diaria = 10 x monto
F x Plazo en Dias

Donde:
Para Plazos menores o iguales a Sesenta (60) dias F=0.40
Para Plazos Mayores a sesenta (60) dias F=0.25

Monto: Monto del Contrato Vigente.
22.2. OTRAS PENALIDADES ART. 163° DEL R.L.C.E
Segun Art.° N°163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede establecer otras
penalidades en el contrato hasta un monto del 10% siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes,
y proporcionales con el objeto de la contratacion, para estos efectos incluyen los supuestos de aplicacion,
distintos a la penalidad por mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar

OTRAS PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
Segun informe del
En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la 0.5 UIT por cada supervisor y V°B° del
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. dia de ausencia del | coordinador designado por
personal. la sub gerencia de
estudios y proyectos.
Segln informe del
Por no presentar el plan de trabajo en plazo previsto 0.2 UIT por cada supervisor y V°B° del
Cuando el consultor no presente el plan de trabajo dentro del plazo | dia de no entrega | coordinador designado por
establecido en las bases del plan de trabajo. | la sub gerencia de
estudios y proyectos.
Inasistencia a reuniones; Las inasistencias de algun profesional | La penalidad ser a
especialista o del jefe del proyecto propuesto a las reuniones | de 0.5 UIT por

a0
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programadas por la sub gerencia de estudios y proyectos, del | cada inasistencia Segun informe del
gobierno regional de Ica. El personal del equipo técnico, debe tener | de cada supervisor y V°B° del
disponibilidad para participar directamente en las reuniones de | Profesional, hasta | coordinador designado por
trabajo convocadas por la Entidad, y debera estar presente en la Hnimaximo de 03 la S”b. gerencia de

s ; ; S inasistencias, estudios y proyectos.
exposicion de los informes. La penalidad se aplicara por cada vez que alcanzando este
el personal del equipo técnico que haya sido requerido por La | tope ef consultor
Entidad, para fines del cumplimiento del servicio, no concurra o | debera realizar el
niegue su participacion de forma injustificada; asimismo cuando no | cambio
viaje a la zona donde se desarrolla el estudio de acuerdo a la | correspondiente
Programacion de Actividades.

Modificacion inconsulta del disefio. En caso el consultor modifique | La penalidad serd | Segin informe del
inconsulta el disefio aprobado por la sub gerencia de estudios y | de 02 UIT por cada | Supervisor designado por

proyectos. modificacion la sub gerencia de
estudios y proyectos.

Cambio de domicilio 0.20 UIT por cada | Segun informe
e En caso el contratista no comunique oportunamente su cambio de | notificacion que no | area usuaria
domicilio se logre entregar

23. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantia
de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista,
en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el consentimiento de la liquidacion
final, en el caso de ejecucion y consultoria de obras.

Tratandose de un servicio de consultoria de obras que se celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad, el mismo que sera deducido segun el articulo
149 del reglamento de Ia ley.

24, ADELANTO DIRECTO:
Al'amparo de lo previsto en el articulo 156° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, El consultor

~ podra solicitar por escrito un adelanto directo equivalente al 10% del monto del contractual; contra entrega de
la carta fianza de garantia de idéntico valor, con una vigencia no menor 03 meses, renovable por un plazo
idéntico, hasta la amortizacion total de adelanto. Al momento de su renovacion, dicha garantia podréa reducirse
a solicitud del consultor por el saldo pendiente de amortizar

La garantia de adelanto directo sera en forma de carta fianza, con las condiciones de: solidaria, irrevocable,
incondicional de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento y a favor de la entidad.

La garantia debe ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervision de la superintendencia de
banco y seguros y administradoras privadas de fondo de pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el banco central de reserva del Perd; debiendo cumplir en estricto con los requisitos
establecidos en el segundo péarrafo del articulo 33° de la ley de contrataciones del estado.

La amortizacion del adelanto directo sera realizada proporcionalmente en cada uno de los pagos previstos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 156.3 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

25. PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES.

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales ola reduccion de las prestaciones
contratadas se cefiiran estrictamente al procedimiento formalidad y oportunidad que disponen el articulo 157°
y 160 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.
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El consultor debera informar a la entidad, bajo su responsabilidad, sobre la eventual necesidad de ejecutar
servicios o prestaciones adicionales para cuyo efecto adjuntara el sustento técnico del mismo y el costo
probable requerido para su ejecucion.

No obstante, las prestaciones adicionales o la reduccion de las mismos solo seran procedentes por orden
estricta de la entidad y estaran referidas necesariamente al fin y objeto del contrato. La prestacion adicional
debera ser de ejecucion indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.

El consultor solo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha orden. No se reconocera
ninguna prestacion adicional a cargo de El consultor, si este no cuenta previamente con la correspondiente
autorizacion para su ejecucion.

El consultor reconocera y aceptara la potestad de la entidad para reducir la prestacion de los servicios
contratados o para disponer su paralizacion definitiva de acuerdo con las necesidades, disponibilidad
financiera, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados, sin que esta accion lo obligue al pago de
indemnizaciones, lucro cesante o interés a favor de El consultor.

26. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
La liquidacion del contrato se practica de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades establecidos en

el articulo 170° del reglamento de la ley de contrataciones del estado la liquidacion del contrato sera formulada
por el consultor y presentada por este a la entidad solo después de haberse obtenido la conformidad a la ultima
prestacion del servicio, o de haber quedado consentida la resolucion del contrato.

Para efectos de la liquidacion del contrato, se entendera que la Gltima prestacion corresponde al cumplimiento,
por parte de El consultor, de la entrega de la documentacion y obtencion de la conformidad que corresponde
al tltimo entregable

En la liquidacion del contrato se reconoceran:

« Los intereses moratorios

« Los saldos de valorizaciones

+/ Losas saldo de valorizaciones pendientes de pago

+ Los saldos de valorizaciones pendientes de retencion
~ +/ Las penalidades que se hayan aplicado

La liquidacion del contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada por una
de las partes, la otra no la observe dentro de los plazos que establece el articulo 170° del reglamento de la ley
de contrataciones del estado. Una vez que la liquidacion quedo consentida, no cabra reclamo o impugnacion
alguna sobre ella.

La liquidacion consentida cierra el vinculo contractual, salvo en lo concerniente al plazo de garantia que otorga
el consultor por la calidad del servicio prestado.

27. SEGUROS
El consultor debe contar con los seguros que correspondan para que el equipo técnico del proyecto y personal

28. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defecto o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado-Ley N° 30225.
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El Plazo de responsabilidad del Consultor por errores o deficiencias o vicios ocultos puede ser reclamada por
la entidad por 03 afos después de la conformidad otorgada por la entidad.

29. SISTEMA DE CONTRATACION
La modalidad de ejecucion a Suma Alzada.

30. DEL PROCESO DE SELECCION
El procedimiento de seleccion de Servicios de Consultoria corresponde Adjudicacion Selectiva.

31. FRAUDE Y CORRUPCION.

Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado en
practicas corruptas, fraudulentas colusorias o coercitivas.

La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o indirectamente, de
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la entidad contratante en el proceso de seleccion o
durante la ejecucion del contrato.

La practica fraudulenta en cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion que engafa a sabiendas o
imprudentemente o intenten engafar a la entidad en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato,
para obtener un beneficio financiero u otro beneficio o para evadirlo una obligacion.

La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiados para alterar artificialmente
los resultados de la licitacion para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.

La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar o amenazar con dafiar o perjudicar directa o
indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir indebidamente en sus
actividades o para afectar la ejecucion del contrato.

Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresa/individuo, la entidad no
se comprometera a ninguna actividad con esa empresal/individuo; procediendo, por el contrario, a formular la
denuncia correspondiente contra los responsables

El consultor se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a conseguir y/o insinuar el ofrecimiento a terceros ni a
ningln servidor publico, directa o indirectamente ninguna donacion, promesa, pago, auspicio, entrega de
cualquier bien, suma de dinero, ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como
una practica ilegal o de corrupcion a criterio de la entidad con relacion a la elaboracion del estudio.

Todo acto de esta naturaleza constituira una causal de resolucion inmediata y automatica del contrario sin
perjuicio de la indemnizacidn por dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta clausula pudiera ocasionarle
la entidad o sus funcionarios y/o directivos, tomandose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las
politicas anticorrupcion de la normativa vigente.

La nulidad del contrato esta establecida en el articulo 145 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

32. CONFIDENCIALIDAD.
El consultor debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacién y

documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podré revelar detalles sobre el alcance del
servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En
ambos casos, el consultor debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacion a todas las politicas
definidas por la entidad, en materia de seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacion proporcionada a el consultor o la que este obtenga durante la ejecucion de la
prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. la

' informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos inventarios,
' documentacion oficial, entre otros.

33. PROPIEDAD INTELECTUAL.
La entidad tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o entregables

elaborados y proporcionados por el consultor, esto incluye todos los documentos, productos, disefios, calculos,
estudios, imagenes, videos, informe u otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion del
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servicio. De ser el caso la entidad tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener
los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, el consultor no podréa transferir o negociar dicha documentacion ni aplicaria con fines
ajenos a los del presente contrato, sin autorizacion expresa de la entidad. El incumplimiento de este acuerdo
originara al consultor la aplicacion de las sanciones penales que correspondan.

La documentacién que se genere durante la elaboracion del estudio constituira propiedad del Gobierno
Regional de Ica y no podré ser utilizada para fines distintos al estudio.

34. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran mediante

conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
Para estos casos aplica el articulado del capitulo | del titulo IX del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el proceso de conciliacion o de arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en el reglamento

- El arbitraje sera institucional y resuelto por el tribunal arbitral conformado por tres 3 arbitros, siendo uno de
ellos designado por la entidad.
En el procedimiento arbitral ningin plazo podra ser menor de 05 dias habiles.
El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, seglin lo previsto en el inciso 45.21 del articulo 45 de la ley de contrataciones del estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro de los plazos de
caducidad correspondientes, segun lo sefiale del reglamento de la ley de contrataciones del estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo
parcial las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

35. OTRAS CONSIDERACIONES

e El Consultor debera de Desarrollar el trabajo en estrecha coordinacion con la entidad y su oficina técnica
correspondiente asignada para este fin, segin cronogramas establecidos.

e Los Gastos que ocasionen la participacion de los profesionales especialistas y otros, y del  personal
técnico de apoyo (digitadores, dibujantes, etc.) estaran a cargo del consultor.

e Laentidad proporcionara al Consultor documentacion existente de Copia en Fisico del Perfil de inversion

i viable, como indica el numeral 8.5.

e Laresponsabilidad del consultor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, rige durante la
fase de convocatoria y la ejecucion del proyecto, en la que debera de absolver las consultas inherentes
al Expediente técnico y aun después de ejecutada la obra; es responsable por las fallas que puedan
ocasionarse en el proceso de ejecucion del proyecto en la que haya incurrido.

e Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en la
ley de contrataciones del estado y en su reglamento; asi como lo indicado en los presentes términos de
referencia, en las bases y en el contrato correspondiente, supletoriamente, es de aplicacion el codigo
civil.

Serypiodt
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36. REQUISITOS DE CALIFICACION.
Importante para la Entidad

Los requisitos de calificaciéon que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

\A

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
e El consultor persona natural o juridica o consorcio, debe contar con inscripcion vigente en el RNP;

capitulo consultor de obras y con especialidad en Consultoria en Obras edificaciones y afines, -
Categoria C o superior y no estar inhabilitado o suspendido.

e EIRUC debe Encontrarse en estado activo y condicién habido en la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion
respectiva.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar
a cabo la actividad materia de contratacién, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de
determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
e Copia simple del RUC

e Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, capitulo Consultor de Obras y con
especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

& B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA.

Requisitos:
JEFE DE PROYECTO:
Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:
Titulo de Arquitecto.

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:
Titulo de Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Titulo de Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:
Titulo de Ingeniero electricista o ingeniero mecanico — electricista

ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS y PROGRAMACION:
Titulo de Ingeniero Civil titulado y habilitado.

%)
RS

Sy

Acreditacion:
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Se acreditara con copia simple del TITULO PROFESIONAL y demas documentos solicitados.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO:

Con experiencia de 03 afios en la elaboracion y/o supervision de elaboracién de expedientes
técnicos de obras similares al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general, habiendo

participado como jefe de Proyecto y/o jefe de supervision, contados desde la colegiatura.
ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:

Con experiencia de 02 afios como Especialista en Arquitectura y/o disefio arquitectonico en la

elaboracion de expedientes técnicos y/|o estudios definitivos de obras similares al objeto de la
convocatoria y/o edificaciones en general, contado desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN DISENO ESTRUCTURAL:

Con experiencia de 02 afios como especialista en disefio estructural y/o de analisis estructural o
Especialista en Estructuras en la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de
proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o edificaciones en general, contados desde la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Con 01 afio de experiencia como especialista en Instalaciones en Sanitarias en la elaboracion de
expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o
edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS:

Con experiencia en 01 afio en la elaboracion de expedientes técnicos de obras similares habiendo
participado como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones electromecanicas, en
la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la
convocatoria y/o edificaciones en general contados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION:
Con experiencia de 01 afio como especialista en Costos y Presupuestos en la elaboracion de

expedientes técnicos y/o estudio definitivo de proyectos similares al objeto de la convocatoria y/o
edificaciones en general, contados desde la colegiatura.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
exigida en el articulo 188 del Reglamento.

el
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Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacién
que no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:

El postor debe acreditar para la presentacion del servicio los siguientes equipos y servicios:

Estacion Total (01)

Impresora (02)

Camioneta (1).

Computadoras y/o Laptop (04)

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR
C.A FACTURACION
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a equivalente a 02 veces del Valor
Referencial de la Contratacion (S/. 1°019,828.08), por la contratacion de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION,
SUSTITUCION, MEJORAMIENTO, ~ FORTALECIMIENTO  Y/O REHABILITACION  DE
EDIFICACIONES PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O INFRAESTRUCTURA DE
SALUD.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que

acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término ‘cancelado”
o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, o6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el anexo N° 8 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

e Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= [3]*° veces el valor
referencial:
[80] puntos

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [3]veces

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por el valor referencial:

Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante

cancelacion en el mismo comprobante de pago'*. [60]puntos

. - - — L M > [2]*6 veces el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor | referencial y <[2.5]

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il | yeces el valor
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente | (eferencial:

factor. [40] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion: Desarrolla la
metodologia que

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | sustenta la oferta
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 20 puntos
Se otorgara el maximo puntaje al postor que oferte procedimientos para
el control y/o estudios adicionales al expediente técnico complementario| No desarrolla la
o adicional a aquellos que hubieran sido solicitados en las presentes metodologia que
Bases; el postor propondrd y sustentara la adopcion de los sustente la oferta
procedimientos para el control del expediente, y podra incluir los 0 puntos

4+ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

15 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

16 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

siguientes rubros:
1) Control de la Calidad,
1)} Control de Plazos,
1)) Control Econémico

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditar4 mediante el registro del monto de la oferta en el

SEACE o documento que contiene la oferta econémica (
Anexo N° 6), segun corresponda.

La evaluacién consistird en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta de
precio mas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios,
segun la siguiente férmula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1 representada por [.......ceue... ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [.............c...0. ..., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cooooiiiiiii, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocovnennnne. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contrataciéon de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY’

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

18 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacién en la ejecucién del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI_MAYOR A UN,A @)

190 del Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | (.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesnineennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2L Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

22 pidem.

23 |pidem.

@/




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONCURSO PUBLICO N°007-2022-CS-GORE.ICA

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100925

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONCURSO PUBLICO N°007-2022-CS-GORE.ICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[} ’ 30
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE cp2r e 20 pp. | MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMULADO™
DE PAGO 25 VENTA
CASO
1
2
3

27

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtn la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N°|  CLIENTE OC%J,\'IETTSA[%%L N/ CCC()DATIIFF;STB-%%S CONTCF§,§‘7TOO COS'E%E:\?’”ED?D' PR%\Z/QEI'D\E':ENT MONEDA | IMPORTE® -CI—IEI\CIJIBDlé MOANESJCE/ISSQDO
DE PAGO e VENTA

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

©




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




