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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
S —— completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
feeeeee de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda,
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccidon, segin corresponda, y por los
° ¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdargenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
PROYECTO: “CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO
DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SAN
MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE PUTINA,
PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA — PUNO”

con codigo unico inversiones: 2503018

SAN ANTONIO DE PUTINA
- 2021 -

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisiébn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contrataciéon deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

-,
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

(YD
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y serd
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

(YD
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1.12.

1.13.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccioén, segln corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos
de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.

L 4
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

L 4
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

L 4
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3.4,

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debib ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTINA
RUC N° : 20145705780

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N

Teléfono: © 990190029

Correo electronico: : MPSANANTONIODEPUTINA@GMAIL.COM

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra: “CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL
CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE PUTINA,
PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 507,350.76 (QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA CON 76/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de MARZO.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior 90% Superior 110 %
S/. 558,085.84
S/. 507,350.76 (QUINIENTOS S/. 456,615.68 (QUINIENTOS
(CUATROCIENTOS
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CINCUENTA'Y SEIS MIL
CINCUENTA CON 76/100 MIL OCHENTA Y
SOLES) SEISCIENTOS QUINCE CINCO CON 84/100
CON 68/100 SOLES)
SOLES)

3 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
a limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con

el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores

referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacién principal y el valor referencial de la

prestacion accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse

en cuenta la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria
Final, en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y

sin IGV, tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR _[CONSIGNAR _[CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL |LIMITE, 110% DEL
REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SIN IGV]

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del

articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los
limites minimos y méaximos para admitir la oferta econdmica, previstos en la Ley y el

Reglamento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO N° 02 —
PROVEIDO N° 4651-2021
MPSAP/GM/IPQT. FECHA

12/08/2021

RESOLUCION DE GERENCIA

MUNICIPAL N° 296-2021-
MPSAP/GM, FECHA

16/07/2021

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : EN CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en : UNIDAD DE LOGISTICA
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 SOLES
Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00 SOLES
técnico Digital: S/ 5.00.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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1.11.

1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del

expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31084 -Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Ley N° 31085 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para
el Aio Fiscal 2021.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF— Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifican el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacion Puablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-
2003-PCM

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema
Nacional del Presupuesto

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE

Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




NICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA

/ MU
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-MPSAP/CS- 1

CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5

6

@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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d)

e)

f)

9)

Importante

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v

El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
Ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y

7

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

(YD
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2.3.

pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso CARTA FIANZA

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP?,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

[) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?°.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por
ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres
y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerarad una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la
ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia
si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no
cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del
articulo 141 del Reglamento.

. En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir
con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben
consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se
cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo
dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

. En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas
Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicacion
Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en funcion del
avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el
link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE.

11
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Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA
PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentaciéon requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
LA PLAZA ARMAS S/N PRIMER PISO.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:
2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“Entidad otorgara un adelanto directo del 15 % del monto del contrato original, de acuerdo a lo
dispuesto D,S,N° 103-2020-EF..

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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recibida la solicitud del contratista..

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 25% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 (ocho) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicioén, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
07(siete) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos?* mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo”.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

_ -,
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

MUNICIPILIDAD PROVINCIAL SAN
ANTONIO DE PUTINA

TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:

A

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

SAN ANTONIO DE PUTINA

T T
PROYECTO: “CREACION DE PRESTACION DE

SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO
POBLADO SAN MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL
DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE
PUTINA - PUNO”, con cédigo Unico inversiones:
2503018

PUTINA, JULIO DEL 2021
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA

PROYECTO: <“CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO
POBLADO SAN MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA -
PUNO”, con céddigo unico inversiones: 2503018

UBICACION EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE:
Regién PUNO
Provincia SAN ANTONIO DE PUTINA
Distrito PUTINA

NOMBRE DEL PIP O INVERSION  :“CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL PALACIO
MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE
HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN
ANTONIO DE PUTINA-PUNO”, con codigo unico inversiones: 2503018

NIVEL DE ESTUDIOS DE : A nivel de Expediente Técnico

INVERSION

FECHA DE LA DECLARACION 1 04/11/2020

DE VIABILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO - RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 296-2021-
APROBADO MPSAP-GM

FECHA DE APROBACION EXP. 116 JULIO DE 2021

TECNICO

1. NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN
DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA -PUNO”, con cédigo uinico
inversiones: 2503018

Unidad Formuladora : Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina
Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina
Modalidad de ejecucion : Contrata
Sistema de contratacion : Suma Alzada
Caodigo SNIP o Unificado : 2503018
2. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina
RUC N° : 20145705780
Domicilio legal : Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina-plaza de armas s/n
Teléfono :

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. UBICACION DEL PROYECTO
Ubicacion Politica
Departamento : : PUNO
Provincia : SAN ANTONIO DE PUTINA
Distrito : PUTINA
Region Geogréafica : SIERRA
3.2. ANTECEDENTES

El presente Proyecto nace, por la problematica existente en la localidad del C.P San Martin de
Huayllapata, tiene la necesidad de contar con un adecuado sal6n de servicios de palacio
municipal, donde ellos puedan desempefiar sus actividades con total normalidad, reuniones
charlas y/o talleres, el cual Beneficiara a 205 emprendedores, bajo esta concepcion el proyecto
del Palacio Municipal serviré para realizar todo tipo de eventos mejorando asi su calidad de
vida, mejorando su integracion dentro de su jurisdiccion en convivencia con un ambiente
natural y limpio.
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El presente proyecto tiene como finalidad dotar de infraestructura vial acorde con las
necesidades de la poblacion.

3.3. METAS FISICAS CUANTITATIVAS

Las metas propuestas principales son:
PRIMER NIVEL

v" 03 Oficinas — 02 Servicios Higiénicos - 01 Ambiente (Informes) — 01 Estar
SEGUNDO NIVEL

v" 01 Oficina (Alcaldia) — 01 Secretaria — 01 Salén para Capacitaciones — 02 Servicios
Higiénicos — 01 estar

4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratacion de la ejecucion de obra: “CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL PALACIO
MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE PUTINA,
PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA -PUNO?”, con c6digo unico inversiones: 2503018

5. FINALIDAD PUBLICA

Contratacion de la ejecucion de obra del proyecto: “CREACION DE PRESTACION DE SERVICIO DEL
PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE
PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA -PUNO”, con codigo Unico inversiones: 2503018

6. TIPO DE PROCESO

Adjudicacion Simplificada

7. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema es a SUMA ALZADA, de acuerdo

con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.
Modalidad de Ejecucidn:

La modalidad de ejecucion de la obra sera POR CONTRATA de acuerdo a la ley de
contrataciones del estado y su respetivo reglamento.

8. PLAZO DE EJECUCION

El tiempo programado para la ejecucién del presente proyecto: Es de 3.0 meses (90) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de obra, rige desde el dia siguiente en que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9. VALOR REFERENCIAL

La estructura del presupuesto total de obra se detalla a continuacion:

No DESCRIPCION sLlE (TS%’TAL

1 |COSTO DIRTECTO s/. 367,485.70
GASTOS GENERALES 5/.36.748.57
UTILIDAD s/, 25.724.00

2 |SUB TOTAL s/. 429.958 27
IGV (18.00%) s/, 77.392.49

3 |COSTO TOTAL DE EJECUCION S_/.507, 350.76

El valor referencial para la ejecucién de la obra asciende a: S/. 507,350.76 (Quinientos siete y mil

trecientos cincuenta con76/100 Soles) Incluido IGV.
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10.

11.

12.

13.

14.

BASE LEGAL

e Ley de Contrataciones del estado aprobado mediante Ley 30225 y sus modificatorias (Decreto
Legislativo N° 1444) y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

e DECRETO SUPREMO N° 020-2020-SA - Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA.

e  Protocolos del Ministerio de Salud.

e DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020, decreto de urgencia para la reactivacion
econdmica y atencién de la poblacién a través de la inversién publica y gasto corriente, ante la
emergencia sanitaria producida por el covid-19.

e DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD “lineamiento para el uso del cuaderno de obra
digital” que regula su implementacién y uso en los contratos para la ejecucion de
obras, sujetos a la ley de contrataciones del estado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la
obra, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar,
procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, ensayos de laboratorio a
utilizar, modalidad de pago, entre otras; que serviran de base para cumplir con la correcta
ejecucion de la obra.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deben cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los ensayos para verificar sus
caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que
el Contratista aporte la documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar
el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos
no alteren las especificaciones técnicas de la obra siempre que este represente una ventaja
técnica y econdmica que lo justifique.

OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo a su
oferta, en los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por
trabajos en zonas alejadas del lugar con una duracién maxima de 10 dias calendarios, de
atencion medica u otra causal, el Contratista esta obligado a informar oportunamente al
Supervisor y éste a la entidad de manera detallada.

Asi mismo el Contratista debe presentar de forma mensual la programacion de salida de su
personal y/o cualquier modificacidn; en caso de reincidencia se dispondra la sustitucién del
personal.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones seran en forma mensual, debiendo EI CONTRATISTA presentar a la
ENTIDAD, tres (03) juegos de valorizaciones, adjuntando la version digital en CD, en
software nativo editable y la versidn escaneada tal cual ha sido presentada fisicamente, se
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precisa que los 03 juegos deberan estar firmadas por el Representante Legal, Residente de
Obra 'y los Especialistas correspondientes y por el Inspector y/o Supervisor de obra.
Las valorizaciones se formularan en funcion a los metrados realmente ejecutados aplicando
las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y
que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a éste monto se agrega de ser el
caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
El plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Municipalidad Provincial San Antonio de Putina, para periodos mensuales, es
de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva y es cancelada por la Municipalidad Provincial San Antonio de
Putina, en fecha no posterior al ultimo dia de tal mes, indicando también que se requerira
la firma y sello del supervisor o inspector en la totalidad de los folios adjuntados por el
contratista ejecutor.
La forma de pago sera mediante valorizacion mensual previa conformidad de la
supervision de obra en concordancia a lo establecido en el Articulo 184° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Los documentos a solicitarse para el trdmite de la valorizacion mensual se detallan a
continuacion:
a) Ficha técnica de ejecucion de obra, incluida la comparacion del avance ejecutado versus el
avance programado.
b) Sustentacion de metrados, planilla de metrados debidamente justificaficado, detallados
mediante gréaficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.
c) Planos detallados del avance fisico de obra.
d) Copia del cuaderno de obra.
e) Informes Técnicos de los Especialistas.
f) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.
g) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion.
h) Documentos administrativos (contrato, adendas, contrato de consorcio, contratos vigentes del
personal clave, acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra, entre otros).
i) Certificados de examenes médicos ocupacionales, prueba de descarte COVID-19.
j) Cartas fianzas:
o Carta fianza de fiel cumplimiento vigente
o Carta fianza de adelanto directo vigente.
e Carta fianza de adelanto de materiales vigente.
k) Pdlizas de seguro:
e Seguros por accidentes.
e Seguro Contra Riesgo de Construccion de Infraestructura (Poliza CAR).
I) Conformidad de aprobacion de la valorizacion por parte de la supervisién de obra.
m) Adecuadamente foliado.
La presente lista no es limitativa; pudiendo a criterio de la SUPERVISION y/o ENTIDAD
solicitar documentos complementarios.
Cabe indicar que si la supervision de obra observa la valorizacion presentada por el
contratista, y éste lo absuelve dentro del plazo maximo con que cuenta la supervision para
su remision a la entidad, seguird vigente lo estipulado en el cuarto numeral del articulo
194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de no ser asi se considerara
que de producirse el vencimiento para el pago de las valorizaciones sera imputable al
contratista, por lo que sera factible el
reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los articulos 1234,
1245y 1246 del Codigo Civil.
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15.

16.

17.

18.

19.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado y Art. 173° de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) afos,
contados a partir de la conformidad de la recepcidn total de la obra.

REAJUSTE

Los reajustes se calcularan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacién en aplicacion a las Formulas Polindmicas consignadas en el Expediente
Técnico segun lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas
modificatorias, ampliatorias y complementarias. Cuando se conozcan los indices
Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagaran con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion
final sin reconocimiento de intereses.

ADELANTOS

Se entregard adelantos directos hasta por el quince por ciento (15%) del monto del
contrato.

Se entregara el adelanto de materiales e insumos hasta por el veinticinco por ciento (25%)
del monto del contrato original segun el cronograma de adquisiciones de materiales, en
concordancia con el DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF - Decreto Supremo que
establece disposiciones reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de
seleccion que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, que
estipula:

Articulo 4.- Procedimientos de seleccion a convocarse

4.2 Los procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras que se convoguen durante el 2020, pueden

prever la entrega de adelantos directos hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato y para
adelantos de materiales o insumos hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato.

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
La liquidacion de contrato de obra se realizara de acuerdo al Art. 209° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

DEL EQUIPO Y MAQUINARIA ESTRATEGICO
La relacién de equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

ITEM| DESCRIPCION DEL EQUIPO/MAQUINARIA |CANTIDAD
1 |MESCLADORA DE CONCRETO 1

VIBRADOR DE CONCRETO

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO

PLANCHA

NIVEL TOPOGRAFICO

2 1
3 1
4 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del Articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

Articulo 139° del Reglamento éste requisito de calificacion se acredita para la suscripcion

del contrato, segun se detalla a continuacion:

e La acreditacion para el equipamiento sera para la suscripcion del contrato, por lo que para
acreditar la maquinaria requerida debera presentar Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion (Factura, Boleta Venta, etc.), copia simple del documento original del
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaracion jurada).
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e En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Consideraciones:

En caso de alquiler de maquinaria, el costo deberd contemplar todos los seguros
correspondientes para ser utilizados en obra.

Los equipos solicitados en la relacion de Equipamiento Estratégico, deberan permanecer en
obra el tiempo que sean necesarios para ejecutar los trabajos de acuerdo al calendario de
ejecucion de obra.

No se requerira antigiedad para la maquinaria y equipos.

La acreditacion para el equipamiento sera para la suscripcion del contrato, por lo que para
acreditar la maquinaria requerida debera presentar Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion (Factura, Boleta Venta, etc.), copia simple del documento original
del compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaracion
jurada).

20. DEL PLANTEL PROFESIONAL

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

Acreditar una experiencia minima de TRES (03)
afos que se cumple desde la colegiatura, como:
Residente de obra y/o Ingeniero Residente y/o
Ingeniero Inspector y/o Ingeniero Supervisor y/o
Residente de obra | INGENIERO Jefe de Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisién
CIVIL de Obra y/o Supervisor de obra y/o Inspector de
obra en obras similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima como especialistas en seguridad

Especialista en INGINIERO DE y medio ambiente, no menor a un afio (01) ing. De
Seguridad y/o SEGURIDAD Y/O | gequridad yio ing. Ambiental o fines, en obras
Amblental 0 AMBIENTAL O general al objeto de la convocatoria, la experiencia a
afines AFINES

acreditar se computa desde la colegiatura, las
mismas que deberan ser sujetadas en periodos de
tiempo distinto sin traslaparse, para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considera una
vez el periodo traslapado

Acreditacion:
Se acreditara con copia legible del Titulo Profesional y con Registro de SUNEDU.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto.

Considerar lo siguiente:

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio
y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento y la fecha de
emision.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se considerara el mes completo.

Al calificar la experiencia de los profesionales, se valorard de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
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documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en las bases, se validara la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

En la ejecucion de la presente obra no se aceptara la participacion de los profesionales en méas de
una especialidad.

DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.00 UNA VEZ EL
VALOR REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del Acta de Recepcion de obra.

Se considerara obra similar a OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O INSTALACION Y/O CREACION EN CENTROS COMERCIALES, CENTROS
COMUNALES, MERCADOS DE ABASTOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIAS Y SUPERIORES,

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; o (ii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

En el caso de cONsOrcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

De conformidad con lo estipulado en el numeral 49.5 del Articulo 49° del Reglamento, se
considerara los siguientes aspectos:

i) El nmero méximo de consorciados sera de dos (02) integrantes.

ii) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante

del consorcio que acredite mayor experiencia, debe ser “mayor o igual” al 10%
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

PENALIDADES

Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion.

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad diaria = z

.10 x monte vigente

x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultoria y ejecucion de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1 para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2 para obras: F=0.15.
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.
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Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades
se deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES:
Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacion de otras penalidades segun lo
establece el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las
penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla de

penalidades:
Adicionalmente a la penalidad por mora se ap[icarén las siguientes penalidades:
N CONCEPTO DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIEN
PENALIDAD CALCULO TO
Cuando el personal del plantel profesional
c[ave permanece menos de sesenta (60) 0.8 UIT por cada dia .
dias calendario o del integro del plazo de . Segun informe del
1 . S de ausencia del .
ejecucion, si este es menor a los sesenta Supervisor 0
. . . personal en obra en
(60) dias calendario, de conformidad con . Inspector de obra.
. e . el plazo previsto.
las disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal ofertado y | 0.8 UIT por cada dia | Segun informe del
2 | |a Entidad no haya aprobado la sustitucion de ausencia del Supervisor o
del personal por no cumplir con la| personal en obra. Inspector de obra.
experiencia y calificaciones requeridas.
Si el contratista o su personal, no permite el (5/C1:E)r(])C0(; gg{gg:}to
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR de la valorizacion Segun informe del
3 | O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN del periodo or cada Supervisor o
CORRESPONDA, impidiéndole anotar las be b Inspector de obra.
: dia de dicho
ocurrencias. . i
impedimento.
SEGURIDAD EN OBRA Y | 1/5000 del valor del
SENALIZACION contrato; por cada | Segun informe del
4 | Cuando el Contratista no cuenta con los dia de Supervisor o
dispositivos de seguridad en la obra y de | incumplimiento en Inspector de obra.
sefializacion. obra.
INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME
Y PROTECCION PERSONAL 1/5000 del valor del Seqtin informe del
5 | Cuando el Contratista no cumpla con dotar | contrato, por cada SUDETVISor O
a su personal de uniformes y de elementos ocurrencia en la P
. Inspector de obra
de seguridad, como arneses, lentes, cascos, obra.
botas, etc.
PRUEBAS y ENSAYOS 1/2000 del valor del .
Cuando el contratista no realiza las pruebas Segun informe del
6 . contrato, por cada .
0 ensayos oportunamente para verificar la ; Supervisor o
. . . ocurrencia en la
calidad de los materiales y los trabajos obra Inspector de Obras
ejecutados. '
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES. 1/2000 del valor del .
. Segun informe del
7 |Cuando el contratista de manera| contrato, por cada S .
e - ; upervisor o
injustificada, no presente la subsanacion y ocurrenciaen la
. . - Inspector de Obra
levantamiento de observaciones sefialadas obra.
en el acta correspondiente de forma final de
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manera completa,

POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION

CONVOCADAS POR LA ENTIDAD

1/2000 del valor del

Segun informe del

8 | CONTRATANTE contrato, por cada Supervisor o
Cuando el contratista de manera ocurrencia. Inspector de obra
injustificada, no asista con sus especialistas
a reuniones convocadas por la Entidad,
exigidos en el expediente técnico.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO
Cuando el Contratista no cuente con el | 1/1000 del valor del -
. ; Segun informe del

g |seguro complementario de trabajo de | contrato, por cada SUDETVISOr O
riesgo, para el personal que realice trabajos ocurrencia en la Ins erc):tor de obra
de ensayos, de Estudios de Suelos o obra. P
cualquier personal técnico u obrero durante
la ejecucion de la Obra.

PERMANENCIA DEL PERSONAL
TECNICO EN OBRA
Cuando el Residente de Obra y demas 1/1000 del valo[ del Segun informe del

10 contrato, por dia 'y X

personal clave no se encuentra en forma . Supervisor o
cada ocurrencia en la

permanente en la Obra, de acuerdo al factor Obra Inspector de obra

de participacién, sin haber justificado su

ausencia ante el supervisor y/o entidad.

CUADERNO DE OBRA

No tener al dia el cuaderno de obra, y/o no 1/5000 del valor del Segun informe del

11 | tener fisicamente en la Obra el Cuaderno, o contrato. por dia Supervisor o
la no entrega del mismo cuando lo solicite P ' Inspector de obra
la Entidad.

INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA
TE_CNICA_ . 1/5000 del Valor Segan informe del
12 | El incumplimiento de personal de acuerdo , :
. Contratado, por dia 'y Supervisor o
con la propuesta técnica oferta presentada, )
L ocurrencia. Inspector de obra
acorde con el cronograma de utilizacion del
personal.
INCUMPLIMIENTO DE
MATERIALES EN OBRA. 1(/: i?]?gt‘le' ‘gir"é;gae' Segtn informe del
13 | No cuenta con materiales necesarios en trato, p Supervisor o
. dia de falta de
obra de acuerdo al -calendario de materiales Inspector de obra
adquisicion de Materiales. '
No cumple en realizar las medidas de | 1/3000 del valor del | Segun informe del
14 indicadas en el

mitigacion ambiental
estudio de Impacto ambiental.

contrato, por cada
dia.

Supervisor o
Inspector de obra

.,
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No reporta los accidentes de trabajo de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de .

15 | Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N° 1{;?}?&3) el \garlcéggael Segsltn é?f/?ggeodel
005-2012-TR N, 009-2005-TR ocurr’e%cia Ins er():tor de obra
Reglamento de Seguridad y Salud en el ’ P
Trabajo
INCUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
El incumplimiento de las especificaciones 1/1000 del Valor Segun informe del

16 | técnicas de productos  entregables Contratado, por Supervisor o
(requisitos indicados en planos y EE. TT.), ocurrencia. Inspector de obra
materiales y equipos previstos en el
Expediente Técnico de obra.

GARANTIAS DE FIEL

CUMPLIMIENTO . 1/5000 del Valor Segun informe del
17 | No presentar y/o mantener actualizado las C X

; . L ontratado, por Supervisor o

Garantias de Fiel Cumplimiento, ante .

) Ocurrencia. Inspector de obra

incrementos del monto del contrato de

obra.

24. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA (Ejecutor de

Obra)

a) OBLIGACCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del
lugar y area donde se ejecutara la Obra; efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones
gue sean necesarias, sin limitarse a los documentos de los presentes términos de referencia;
efectuar las verificaciones y analisis que estime pertinentes para presentar su propuesta
técnica y econdmica, tomando en cuenta las condiciones del lugar y area donde se
ejecutara la Obra, los accesos, condiciones del transporte de personal y materiales, manejo,
almacenamiento, disposicion, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de Obra, agua,
energia y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan
incidir de manera directa e indirecta en esta: identificar las dificultades, contingencias y
posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y econdémica las considere y garantice
la ejecucion de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final sea
acorde con los objetivos perseguidos.

El Contratista ejecutara la Obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por la
Entidad, que incluye las Obras del Proyecto relacionadas con los Estudios Preliminares, los
Términos de Referencia y demas documentacion contractual, el Reglamento Nacional de
Edificaciones y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

A la recepcion de la Obra, el Contratista debera entregar la Obra en Funcionamiento.

b) CONOCIMIENTO DE LA OBRA'Y SU EJECUCION

Cualquier falta, descuido, error u omision del Contratista en la obtencién de informacion no
lo liberara de la responsabilidad de asumir adecuadamente las dificultades y costos, para la
ejecucion satisfactoria de la Obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de
los documentos contractuales. Por tanto, el Contratista no podré presentar reclamos alegando
falta de conocimiento de las condiciones propias de la' Obra o variacion de las condiciones
fisicas con relacion a las indicadas en los documentos.

El Contratista a través de su Residente de Obra, debera efectuar un analisis detallado de la
programacion de ejecucion de la Obra y consecuentemente el equipo que sera necesario para
cumplir con los plazos establecidos. Teniendo en consideracién las caracteristicas de orden
climatico y de cualquiera otra indole, que se relacionen con el proceso de ejecucion.

c) CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION
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Una vez definida la fecha de inicio de obra, el Contratista debera presentar a la Supervision,
el Cronograma de Construccion adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un
diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobacién, En
estos documentos se indicara claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la Obra,
métodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los demas
datos necesarios para la correcta y oportuna ejecucion y control de la Obra, conjuntamente
con éstos documentos el Contratista debera entregar el Cronograma de empleo de personal,
por especialidad, el Cronograma de utilizacion de equipos y materiales.
La ruta critica debe quedar plenamente identificada en la red de programacion. En el
cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el
codigo de la actividad, duracion, inicios y términos mas tempranos y tardios, holguras.
Conjuntamente con el diagrama de redes, el Contratista presentara lo siguiente;
* Cronograma GANTT de ejecucion de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra.
* Cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra Valorizado.
Una vez aprobados el Cronograma de Construccion y el Plan General de los Trabajos por la
Supervision, seran considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los
documentos del Expediente Técnico. La presentacion de los documentos mencionados y su
aprobacidén, no exoneraré al Contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades
emanadas del Contrato.
El Contratista debera revisar y actualizar el Cronograma de Construccion cada vez que
ocurra una reprogramacion de plazo por causas segun el reglamento de contrataciones o
cuando el atraso sea mas del 80%, por Obras Adicionales o Deductivos cuyo sustento
técnico requiere una reprogramacion acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Una copia del Cronograma de Construccion actualizado quincenalmente en el que se
muestren los avances a la fecha, serd mantenida por el Contratista en el sitio de la Obra y
estara a disposicion de la Entidad, de la Supervision o su Representante, en cualquier
momento para su revision.
d) PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Contratista suministrara y mantendra en el lugar del trabajo, para la ejecucion y
preservacion de las Obras durante el periodo de ejecucion de las mismas, el siguiente
personal:
e Direccion Técnica
Ingeniero Residente, Especialistas, Técnicos, y Capataz, todos ellos experimentados
en sus respectivas especialidades y competentes para ejercer un adecuado control
sobre los servicios a su cargo.
e Mano de Obra
Comprende a los trabajadores: Operarios y Oficiales, asi como los ayudantes que
fueran necesarios para la ejecucidn y preservacion de la Obra durante su periodo de ejecucion.
e) ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA
e Aspectos Generales,
Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo sefialado en el Contrato, Bases, Términos de
Referencia, Estudio de Pre inversion. Especificaciones técnicas de la Obra, Expediente
Técnico (aprobado por la Entidad). Par la presente Obra deberan tomar las acciones
necesarias para reducir al minimo el impacto ambiental.
e Replanteo de la Obra.
El Contratista sera responsable por el correcto replanteo de la Obra de acuerdo a los
Planos y Especificaciones Técnicas con relacion a las coordenadas originales y cotas de
referencia, igualmente sera responsable por la exactitud de las cotas, dimensiones y
alineamientos de todas las partes de la Obra incluyendo el suministro de todos los
instrumentos, equipos Y trabajadores necesarios para tal fin. En caso que en cualquier
fase de la Obra se descubra un error originado por el Contratista en lo que se refiere a
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las posiciones, cotas, dimensiones o alineaciones de cualquier parte de la Obra, este
deberé rectificar tal error sin cargo alguno para la Entidad.
Corresponde al Contratista proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos,
alineaciones, plomos, marcas y otros objetos utilizados en la topografia de la Obra. La
verificacion del trazado o de alguna linea o nivel por la Supervision, no exonerara de
ningun modo al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

e Suministro de Materiales, Equipos de Construccién y Personal.
El Contratista deberd suministrar todos los materiales, equipo nacional e importado.
Obras temporales y personales para la construccion de la Obra, incluyendo el personal
de la Direccion Técnica, asi como todos los demas insumos que se necesiten para la
construccidn, terminacion y mantenimiento de la Obra.

e Laboratorio de Ensayo de Materiales.
El Contratista efectuara los andlisis y ensayos necesarios para el control de la Obra de
acuerdo con las estipulaciones de las Especificaciones Téecnicas del Expediente Técnico,
y segun sea solicitado por la Supervision. No se admitiran pruebas conjuntas, ni que el
Contratista y el Supervisor contraten Laboratorios de una misma institucion.
El Contratista deberd suministrar, libre de costo para la Entidad todos los materiales de
consumo, la mano de Obra y los transportes necesarios para la ejecucion de tales
pruebas.
Los ensayos se llevaran a cabo en Laboratorios de Instituciones Publicas y/o Privadas
de reconocido prestigio y que cuenten con la aprobacion previa la Supervision.

f) PRUEBAS DE RECEPCION DE LA OBRA

Para la recepcion de la Obra el Contratista deberd considerar, entre otros, el Protocolo de
Pruebas durante la ejecucion de la Obra en todas las especialidades que mencionan las
especificaciones técnicas del Expediente técnico de la Obra. Estos procedimientos podran
realizarse durante y al término de los trabajos y culminacion de la Obra. Los protocolos de
prueba deben ser suscritos por el Contratista y la Supervision.

g) LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA
Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento y limpieza permanente los espacios y
areas que ocupe y del lugar donde se ejecute la Obra.
Antes de la aceptacion final, el Contratista debera remover todas las instalaciones de
superficie incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la Entidad en buenas
condiciones y con la aprobacion de la Supervision. Los interiores de la Obra deberan estar
limpios de desechos de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto de materiales
excedentes de la Obra.
Las construcciones, equipo, materiales e instalaciones pagadas por la Entidad quedaran de
su propiedad y a su disposicion y seran trasladadas hacia el depésito de la misma o
mantenidas en el sitio, a decision de la Supervision quien previamente coordinara con la Entidad.

h) DISPOSICION DE DESPERDICIOS
Los desechos resultantes de la excavacion, deberan ser depositados en la zona indicada por la
Supervision. Esta area para desechos deberd ser ubicada dentro de la distancia méaxima
prevista para este propdésito en las Especificaciones Técnicas, y tratadas segun se estipula en
el estudio de impacto ambiental.

i) VIGILANCIA
El Contratista serd el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad
y proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante
los trabajos, el personal, cercos, iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.
El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para
el personal de Obra y las instalaciones de uso comun.
El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de
servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

j) RELACION CON OTROS CONTRATISTAS
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El Contratista tendra presente que la Entidad podria ejecutar en area adyacentes, por sus
propios medios o por otros Contratistas, trabajos cercanos a la zona de la Obra.
El Contratista debera desarrollar su actividad de tal manera de no interferir en lo Posible con
los otros trabajos.
En caso necesario, la Supervision determinara los respectivos derechos y obligaciones de los
distintos Contratistas, a fin de asegurar la debida ejecucion de los trabajos.

k) INFORMES MENSUALES Y COORDINACIONES
En forma mensual el Contratista entregara a la Supervision un original y dos (2) copias.
Informes de Avance junto y con la valorizacién en el que se detalle en general, el estado de
los trabajos, problemas surgidos, estadisticas de las Obras, niUmero de personal, equipo,
pagos Yy otros, cuya forma de presentacion sera acordada con la Supervision.
Se debe informar también sobre el estado de la fabricacion, pruebas, transporte y montaje. El
informe debe ser entregado el ultimo dia del mes que corresponde o0 segun coordinaciones
entre la Entidad, el Contratista y la Supervision, asimismo se requiere una presentacion en
Microsoft Word con fotos cuadros de avance fisico y otros problemas que se pueden suscitar
en la ejecucion de la Obra.
Periddicamente se realizaradn reuniones de coordinacion sobre el estado situacional de la
Obra entre la Supervision y el Contratista, quien delegara en un Representante habilitado la
asistencia y participacion a dichas reuniones para tomar decisiones. La frecuencia de estas
reuniones seré definida por la Supervision y la Entidad.
El avance mensual de la Obra debera quedar registrado en un album fotogréafico, el que sera
confeccionado por el Contratista. En este album debe mostrarse sobre todo el avance de las
diferentes secciones de Obra, asi como detalles particulares del suministro y contaran con
una descripcion en cada fotografia.

) OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la
Ley Contrataciones y Adjudicaciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional
de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales u otras aplicables a la Obra;
asi como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se
compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de las mismas.
Contratista es responsable de todo lo concerniente a la obtencion de los permisos
municipales que sean necesarios para la ejecucion de la Obra y efectuara los transitos
correspondientes, estando los pagos por derechos inherentes, a su cargo.
El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, previsién social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la Industria
de la Construccion en el sitio de Obra y/o campamentos que establezca por motivo de este
Contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacién, y con reclamo debidamente
justificado y probado, la Entidad podra retener del Contratista, el monto reclamado O
solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de esta que cubra dicho monto, hasta
que la reclamacion sea absuelta.
El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la
Supervision, que sean solicitados con sujecion al Contrato. Durante la realizacion de los
trabajos y demas actividades correspondientes a la Obra, el Contratista se ajustara
estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra y
de Adquisicion de Materiales que formaran parte del Contrato, respetando el Cronograma de
Pagos establecido.
El Contratista no podré iniciar la ejecucién de la Obra, si no ha sido aperturado el Cuaderno
de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra, el Contratista se somete al seguimiento y
control de la Supervision, en todo lo que se refiere a la Obra.
El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos
por la Entidad y la legislacién correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente ya la

.,
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Seguridad y Salud Ocupacional. Sera responsabilidad del Contratista que cualquier
descubrimiento de interés historico o de otra naturaleza o de valor significativo que se
descubra en la zona de la Obra sea notificado de inmediato a la Supervision, quien notificara
a la vez a la Entidad acerca del descubrimiento y determinara la manera de proceder de
acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

Respecto a la documentacion que Obra en su poder relacionado con el Proyecto, el
Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni
hacer uso de ella en ningin momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni
después de la terminacion del Proyecto, sin previa autorizacion escrita de la Entidad.

m) RESPONSABILIDAD POR DANOS

Darios a la Obra, a personas y a propietarios

El Contratista es responsable y tiene la obligacion de proteger los trabajos ejecutados contra
dafos, perdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, a las personas y a las
propiedades de terceros (incluyendo entre los terceros la Entidad y a cualquier persona
contratada por ella en relacion o no con la ejecucion de la Obra), a los empleados u obreros
suyos, y que sean debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza
(incluyendo las causas de fuerza mayor o fortuitas), que se verifiquen durante la
construccion de la Obra y hasta la recepcion de la misma. La responsabilidad del
Contratista es acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De producirse dafios, perdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, seran de
cuenta y riesgo del Contratista ya sea que provengan de actos u omisiones del mismo o de
otras causas imputables a él. En cualquier caso, el Contratista debe inmediatamente reparar
o reemplazar lo dafiado o perdido. El tiempo que demande | a reparacion o reposicion del
dafio sufrido no ser4 motivo de prorroga en el plazo de ejecucion, correra por cuenta del
Contratista y de acuerdo a Ley, las lesiones o muerte del personal del Contratista y las
pérdidas o dafios que sufran los bienes materiales y que se produzcan durante el periodo de
cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos
de excepcion.

Ademas, el Contratista deberd proveer por su cuenta y costo la solucion de los
inconvenientes, y la reparacion de los dafios mencionados y deberd mantener indemne a la
Entidad de todo reclamo por dafios y perjuicios que  sean consecuencia del
desplazamiento de sus Equipos o de Obras Provisionales, dentro y fuera de la Zona de la
Obra; asi como, de los reclamos, acciones y demandas que se interpongan o se promuevan,
en relacion a la ejecucion de la Obra.

Después de la Recepcion de Obra, ésta quedara bajo la responsabilidad de la Entidad, salvo
las anteriores responsabilidades del Contratista segun lo establecido por el Articulo 40° de
la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 1784° del Cadigo Civil.

Indemnizaciones requeridas por la Entidad

El Contratista cubrird a la Entidad y a cualquier persona contratada por esta en relacion con la
ejecucion de la Obra, de cualquier reclamacion o pedido de indemnizacion de los obreros
y/o de los empleados del Contratista, que surja o este amparado por las leyes sociales, asi
como también por las otras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, ordenes, decretos o
resoluciones, salvo que el contratista presente una declaracion jurada del trabajador donde

manifieste que no tiene reclamo alguno.
Proteccién y Restauracién de Propiedades

El Contratista no entrara en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos: seré responsable por
el cuidado de toda propiedad publica y privada de posible afectacion por la Obra, y usara todas las
precauciones razonables para impedir dafios o desperfectos a ellas.

Cuando o donde hubiera dafios o desperfectos por acto imputable al Contratista, a la propiedad privada o
publica, tendrd la obligacion de reparar a su costa las propiedades dafiadas hasta ponerlas en condicion
similar o igual a la que tenia, antes de dafiarlas, o de compensar los dafios tan pronto como sea posible.
Informe de Accidentes y/o de Acciones Judiciales
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El Contratista dara aviso inmediato, dentro de un maximo de veinticuatro (24) horas, de cualquier accidente o
hecho que se produjera durante la ejecucion de la Obra, que determine perjuicios a terceros y/o a las
propiedades o pudiera ocasionar dafio a las mismas. Dicho aviso serd complementado presentando a la
Supervision, dentro de un (1) dia del suceso, un informe escrito completo y precisando los hechos.
Asimismo, el Contratista debera enviar inmediatamente a la Supervisién dos copias de cualquier citacion,
aviso u otro documento por lo recibidos y que deriven de cualquier accion judicial, sentenciada ante
cualquier tribunal, y que, de un modo u otro, pudiera tener relacidn con el contrato o la ejecucion del mismo.

n) MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista dara cumplimiento a las Normas y Recomendaciones (Reglamento Nacional
de Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la proteccion del medio
ambiente, que sean aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la Obra, originados
por los trabajos que realiza y subsanara las observaciones que le formule la Supervision y/o
las que formulen entidades oficiales de proteccion del medio ambiente.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidas
por la Entidad y la legislacion correspondiente, en lo que respecta a Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional.

0) SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra deberd tornar por su cuenta todos los seguros
previstos en las Bases de Licitacion y legislacion vigente y todos los que sean necesarios
para la correcta ejecucion de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo exhibir ante
la Entidad las Pdélizas correspondientes. Estas pdlizas deben indicar el nombre, ubicacion de
la Obra y numero de licitacion Publica.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente contrato, el Contratista debera
tomar por su cuenta los seguros que se escriben a continuacién por los montos minimos
indicados, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios:

e Seguros por accidentes; p6liza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante
la ejecucion del Contrato a todo su personal. Asimismo, se consideraran como terceras personas al
personal de la Supervision y de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de
ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigentes desde el inicio de los trabajos hasta la culminacién de
los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la Obra.

e Seguro de responsabilidad civil frente a terceros; para asumir los dafios y/o cubrir sentencias firmes
derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista.

e Seguro contra todo riesgo incluyendo incendios, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios
causados por la naturaleza, aun los considerados de fuerza mayor, para proteger las instalaciones y
trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, materiales,
etc. que se encuentren en el &rea de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcién, por un valor de
reposicion a nuevo, debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de
consideracion al almacén hasta la recepcién de la Obra.

p) MANO DE OBRA

e Contratacion de Personal
El Contratista tornara las providencias relativas a la contratacion, transporte, pago de salarios y beneficios
sociales de sus trabajadores, sean estos locales, en tanto sea necesario, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.

e Instalaciones Provisionales de Campo
El Contratista proveera a su costa las instalaciones en un area apropiada para todo su personal obrero,
técnico, administrativo y el staff, relacionados con su Contrato.
Estard dotado de agua potable, electricidad, instalaciones sanitarias, servicios higiénicos, comedor y de
todos los otros servicios que el Contratista crea necesario para el alojamiento de su personal y de
conformidad con los reglamentos existentes.

e Legislacion de Trabajo
El Contratista debera respetar las disposiciones vigentes de la legislacion del Ministerio de Trabajo y
Promocion del Empleo de todo el personal a su cargo para la ejecucion de la Obra. La Supervision
verificara su cumplimiento.

EQUIPOS, MATERIALES Y OBRAS TEMPORALES
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El Contratista entregara antes del inicio de los trabajos, para aprobacién de la Supervision, un Cronograma de
materiales y de los Equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, para cumplir con el cronograma de
Obra.

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos de la
Obra y al cronograma de utilizacién de equipos, el equipo de construccion adecuado y suficiente, el que
debera ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con
eficacia y seguridad la Obra determinada en los decurrentes contractuales, dentro de los términos y
condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo momento, su disponibilidad, a las inspecciones y
pruebas que considera conveniente realizar la Supervision.

La aprobacion de los equipos del Contratista por parte de la Supervisién no lo releva de su obligacion de
ejecutar la Obra de acuerdo con los documentos contractuales.

La Supervision tendra derecho a exigir al Contratista cambio parcial del equipo, si en el curso de la ejecucion
de los trabajos se pone de manifiesto a juicio de la Supervisidn, que uno u otro equipo o ambos resultan total o
parcial mente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ENSAYO DE LOS MISMOS

Todos los materiales y la calidad de los servicios deberan estar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del
Expediente Técnico aprobado por la Entidad y a lo estipulado en el Contrato y, sin perjuicio de ello, sujeto a
la fiscalizacion del Supervisor.

Tales materiales y servicios seran periddicamente objeto de las pruebas de calidad que la Supervision
determine, bien sea en el local de fabricacidn, en el sitio de Obra o0 en ambos.

Corresponde al Contratista suministrar la asistencia, los instrumentos, las maquinarias, los trabajadores y los
materiales que son normalmente necesarios para el examen, medicion y la realizacion de los protocolos de
pruebas relativas a cualquier servicio y a la calidad, peso o cantidad de cualquier material utilizado.

Las inspecciones y/o pruebas que realice la Supervisién no relevaran al Contratista de cualquiera de sus

obligaciones previstas en el presente Contrato y la ejecucion de la Obra.

g) TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serén de cargo del Contratista todos los tributos contribuciones, gravdmenes que le corresponden de acuerdo a
Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista, ademas de la obtencidn de las licencias correspondientes, autorizaciones, permisos y similares para
la ejecucion de la Obra. )

r) COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS
El contratista a la firma de contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades
Publicas y empresas de servicios, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion
de los trabajos contratados, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de
dichas empresas para su realizacion.

s) DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desagie, teléfonos, (de ser el caso) y demas terceros, la negativa del contratista en reparar el
dafio causado sera causal de resolucién de Contrato, sin perjuicio a la Entidad, asimismo a las empresas de
servicio.

t) INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables
a él o a su persona directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o
muertes, producidos dentro de la Obra y/o areas aledafas de su influencia, como consecuencia de la ejecucién
de trabajos o negligencia.
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y
prevenir accidentes por parte de la poblacién beneficiaria del, proyecto y demas terceros.

u) CONFIDENCIALIDAD
El contratista deberd mantener a perpetuidad, confidencialidad y reserva absoluta del manejo de cualquier
informacion y documentacién a la que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion de contrato, quedando
prohibido de revelarla a terceros.
El contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la entidad en materia de
seguridad de la informacion.
Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega como también a la que se genera durante la
ejecucion del contrato de obra y la informacion producida una vez que se haya concluido los trabajos. Dicha
informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos,
informes, recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones, peliculas, programas informaticos y
de mas datos compilados o recibidos por el contratista, el incumplimiento de esta obligacién acarreara las
responsabilidades civiles y penales correspondientes.
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25. CAPACIDAD DEL CONTRATISTA PARA CONTRARRESTAR EL CONTAGIO
DEL CORONAVIRUS 2019 (COVID - 19) Y GARANTIZAR LA EJECUCION DE
LA OBRA.

Durante el periodo del estado de Emergencia Sanitaria medidas de prevencion y control del COVID-19, el
Contratista debe plantear objetivos estratégicos, procurando evitar que el personal técnico/empleado,
especialistas y el personal obrero dentro de su &mbito pueda contagiarse del coronavirus 2019 (COVID-19),
concentrando actividades que conducen a resultados previstos, tales como:

Adoptar acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagacion y el impacto sanitario
de la enfermedad causada por el virus del COVID-19.

Estar preparados para responder a las emergencias.

La ejecucidn de las operaciones y respuesta.

Dar tratamiento a la crisis y gestionar esta nueva realidad; lo cual obliga al contratista la estricta
observancia de todo lo precisado por el Ministerio de Salud y las disposiciones del Gobierno Central.

El Contratista debe tener en consideracion los siguientes aspectos vinculados con la Emergencia Sanitaria
medidas de prevencion y control del COVID-19, segun se detalla a continuacién;

Salud y sequridad en el trabajo — Acondicionamiento de los lugares de trabajo

v

v
v
v

Implementar un lugar para lavarse las manos. Si agua y jabon no estan disponibles de inmediato,
proveer toallitas de mano que contengan al menos un 60% de alcohol.

Proveer papel higiénico y depositos para la basura.

Acondicionar los lugares de trabajo manteniendo la distancia social minima 6 pies o 2 metros.
Limpieza, mantenimiento y desinfeccion diaria de las superficies, equipo y otros elementos del
ambiente de trabajo.

Salud vy sequridad en el trabajo — Preparacion y concientizacién del personal

v

ANENENENRN

Brindar informacién exhaustiva y recurrente respecto a la enfermedad, cuéles son los sintomas y como
se propaga.

Alentar a los trabajadores a mantenerse informados por si mismos respecto la enfermedad.

Promover el lavado de manos frecuente y exhaustivo,

Alentar que los trabajadores permanezcan en sus hogares si estan enfermos.

Alentar buenos hébitos respiratorios, incluyendo cubrirse la boca al toser y estornudar

Desalentar, en cuanto sea posible, que los trabajadores utilicen los teléfonos, escritorios, oficinas u otras
herramientas y equipo de trabajo de sus compafieros de labores.

L 4
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REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

L 4

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

P>

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO/MAQUINARIA CANTIDAD
1 |MEZCLADORA DE CONCRETO 1

2 | VIBRADOR DE CONCRETO 1

3 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 1

4 |NIVEL TOPOGRAFICO 1

1
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

N>

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N° CARGO PROFESION (Habilitado | CANT
y Colegiado)
01 Ingeniero Residente de Obra INGENIERO CIVIL 01
100% de Participacion

02 Especialista en Seguridad INGENIERO DE 01

y/o Ambiental o afines SEGURIDAD Y/O

AMBIENTAL O
AFINES

1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

CARGO REQUERIMIENTO MINIMO/ EXPERIENCIA

Acreditar una experiencia minima de TRES (03) afios que se
cumple desde la colegiatura, como: Residente de obra y/o Ingeniero
Residente de Obra Residente y/o Ingeniero Inspector y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe
(100% Participacion) | de Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervision de Obra y/o
Supervisor de obra y/o Inspector de obra en obras similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

CARGO REQUERIMIENTO MINIMO/ EXPERIENCIA

Experiencia minima como especialistas en seguridad y medio
ambiente, no menor a un afio (01) ing. De seguridad y/o ing.
Especialista en Ambiental o fines, en obras general al objeto de la convocatoria, la
Seguridad y/o experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura, las mismas
Ambiental o afines que deberan ser sujetadas en periodos de tiempo distinto sin
traslaparse, para el computo del tiempo de dicha experiencia solo

se considera una vez el periodo traslapado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacién en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obra similar a OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
INSTALACION Y/O CREACION EN CENTROS COMERCIALES, CENTROS COMUNALES,
MERCADOS DE ABASTOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS Y SUPERIORES,
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion®® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

15 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de
conformidad, entre otros.

(YD
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en otorgar
el maximo puntaje a la oferta de
precio mas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segin la
siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1006 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el
siguiente factor de evaluacién, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del

procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases, asi como el factor de evaluacion,

en caso este no se incluya.

16

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

o,
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............cociivviieeenneee], con DNIEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se

17 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

@ a efectos de generar el pago.
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efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”18

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retenciéon
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencidon que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

18 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacién asistida.

_ .,
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e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

L 4
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e Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

20 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

21 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

L 4
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De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?> EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

No

CONCEPTO DE APLICACION DE FORMA DE

PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal del plantel profesional
clave permanece menos de sesenta (60) dias

calendario o del integro del plazo de ejecucion, 0.8 UIT por cada dia Segun informe

. ; de ausencia del del Supervisor o
si este es menor a los sesenta (60) dias
. ) personal en obra en el Inspector de
calendario, de conformidad con las .
plazo previsto. obra.

disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

@

22

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.

/
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En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucién del personal
por no cumplir con la experiencia vy
calificaciones requeridas.

0.8 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe
del Supervisor o
Inspector de
obra.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN
CORRESPONDA, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del monto de
la valorizacion del
periodo por cada dia

de dicho impedimento.

Segun informe
del Supervisor o
Inspector de
obra.

SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra y de
sefializacion.

1/5000 del valor del
contrato; por cada dia
de incumplimiento en

obra.

Segun informe
del Supervisor o
Inspector de
obra.

INCUMPLIMIENTO DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal de uniformes y de elementos de
seguridad, como arneses, lentes, cascos,
botas, etc.

UNIFORME Y

1/5000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en la obra.

Segun informe
del Supervisor o
Inspector de
obra

PRUEBAS y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y los trabajos
ejecutados.

1/2000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en la obra.

Segun informe
del Supervisor o
Inspector de
Obras

POR ATRASO EN SUBSANAR
OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista de manera injustificada,
no presente la subsanacion y levantamiento de
observaciones sefialadas en el acta
correspondiente de forma final de manera
completa.

LAS

1/2000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en la obra.

Segun informe
del Supervisor o
Inspector de
Obra

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS
DEL CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera injustificada,
no asista con sus especialistas a reuniones
convocadas por la Entidad, exigidos en el
expediente técnico.

1/2000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia.

Segun informe
del Supervisor o
Inspector de
obra

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
DE RIESGO

Cuando el Contratista no cuente con el seguro
complementario de trabajo de riesgo, para el
personal que realice trabajos de ensayos, de
Estudios de Suelos o cualquier personal
técnico u obrero durante la ejecucién de la
Obra.

1/1000 del valor del
contrato, por cada
ocurrencia en la obra.

Segun informe
del Supervisor o
Inspector de
obra

10

PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO
EN OBRA

Cuando el Residente de Obra y demés
personal clave no se encuentra en forma
permanente en la Obra, de acuerdo al factor
de participacion, sin haber justificado su
ausencia ante el supervisor y/o entidad.

1/1000 del valor del
contrato, por diay
cada ocurrencia en la
Obra

Segun informe
del Supervisor o
Inspector de
obra

11

CUADERNO DE OBRA

No tener al dia el cuaderno de obra, y/o no
tener fisicamente en la Obra el Cuaderno, o la
no entrega del mismo cuando lo solicite la
Entidad.

1/5000 del valor del
contrato, por dia.

Segun informe
del Supervisor o
Inspector de
obra

L 4
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INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTA Seqtn informe
TECNICA 1/5000 del Valor | SF3H OIS
12 | g incumplimiento de personal de acuerdo con | Contratado, por dia y Ins gctor de
la propuesta técnica oferta presentada, acorde ocurrencia. pobra
con el cronograma de utilizacion del personal.
INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN Seqtin informe
OBRA. 1/1000 del valor del | %u Shvieor o
13 | No cuenta con materiales necesarios en obra | contrato, por cada dia Ins gctor de
de acuerdo al calendario de adquisicién de | de falta de materiales. pobra
Materiales.
. . Segun informe
14 N.O. C“.'T‘p'e en re_ah;ar las med|das' de 1/3000 del valor del del Supervisor o
mitigacion ambiental indicadas en el estudio de .
. contrato, por cada dia. Inspector de
Impacto ambiental. obra
No reporta los accidentes de trabajo de Seqn informe
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de 1/5000 del valor del del gu ervisor o
15 Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N° 005- contrato, por cada Ins gctor de
2012-TR N°, 009-2005-TR Reglamento de ocurrencia. pobra
Seguridad y Salud en el Trabajo
INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
TEC.NICAS. . I Segun informe
El incumplimiento de las especificaciones 1/1000 del Valor del Supervisor o
16 | técnicas de productos entregables (requisitos Contratado, por Ins gctor de
indicados en planos y EE. TT.), materiales y ocurrencia. pobra
equipos previstos en el Expediente Técnico de
obra.
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIEN_TO 1/5000 del Valor Segun qurme
No presentar y/o mantener actualizado las del Supervisor o
17 . . L Contratado, por
Garantias de Fiel Cumplimiento, ante ! Inspector de
; Ocurrencia.
incrementos del monto del contrato de obra. obra
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederad de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
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diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

23

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

L 4
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucidon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicieeesineesinneesannes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

L 4




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2021-MPSAP/CS- 1

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS Disputas : o
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciobn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderd validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

%5 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149
del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o
pequefia empresa.

% |pidem.

27 |pidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la
persona juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

V. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
Vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el

presente procedimiento de seleccion.
Viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

_ o)
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

L 4
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, seguin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”?8

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”?°

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacién asistida.

_ .,
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]3
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%2

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

@ consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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Importante para la Entidad

En caso de la contrataciéon de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV3s

g~

Monto total de la oferta

N

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

& §§ -
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

®= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

.,
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
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2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV34

5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar

lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

®= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la

participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N°© 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

34

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV36
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

(YD
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

®= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa37 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

37 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

L 4
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de selecciéon o de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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INTEGRADAS

Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO CI;:CIE[S]:?RAAI?FE)IEB RECEPC()ZBloRi DE LA PRO;QESEI;ENTE MONEDA IMPORTE#° TIPOVIEEI_FQ';ABIO A'Z;AUCJSF:[I)D&Z
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “...
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccioén en los que participe”.

40 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

41 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

42 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

en una operacion de reorganizacion
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE_;I_—SA%%L CON'II\'IRATO ggﬁgépﬁg}s RECEPOCBIC')Rx DE LA PRO;/E)EgIéI;ENTE MONEDA IMPORTE#° TIPOVIEEI_EQTBIO AIZAUCJSF:I?&Z
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccibn  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

