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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 002-2021-MDY/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL LOCAL
MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO
DE JACHAHUAYIN DEL DISTRITO DE
YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI.
2523256

2021

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

RUC N° : 20224405279

Domicilio legal : CALLE SAN FRANCISCO SN HUANUCO (HUANUCO-DOS DE
MAYO-YANAS)

Teléfono: N ]

Correo electrénico: N [ PP PP ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE
JACHAHUAYIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI. 2523256

1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referencial asciende a S/ 237,151.55 (Doscientos Treinta y Siete Mil Ciento Cincuenta y

Uno con 55/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO DEL

2021
Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 260,866.70
S/ 237,151.55 (Doscientos S( 213,436.40 . (Doscientos Sesenta
; : oA (Doscientos Trece Mil . :
Treinta y Siete Mil Ciento : . Mil Ochocientos
. Cuatrocientos Treinta y :
Cincuentay Uno con 55/100 - Sesentay Seis con
Seis con 40/100 soles)
soles) 90% DEL VALOR 70/100 soles)
INCLUYE IGV RE(I):ERENCIAL 110% DEL VALOR
REFERENCIAL
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
° limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR _[CONSIGNAR _[CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL | LIMITE, 110% DEL
REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SIN IGV]

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de R.A. 062-2021-MDY-A

contratacion 02/08/2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente R.A 058-2021-MDY/A
técnico 23/07/2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente ol ]
técnico, de corresponder R
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : AS

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
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1.7.

1.8.

1.9.

El presente procedimiento se rige por el sistema de, A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : OF.LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 SOLES

Costo del expediente . Digital: S/ 10.00 SOLES

técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
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1.11.

CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FiSICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICQ], el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Pert

- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

- Aprueba TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N°011-79-VC. - Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su modificacion mediante
Decreto Legislativo N° 1444,

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019/EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF

- DECRETO DE URGENCIA N° 025-2020: Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas
a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio
nacional.

- RESOLUCION MINISTERIAL N°239-2020/MINSA, se aprueba el Documento Técnico:
"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a
COVID-19".

- Decreto de Urgencia N° 28-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales
para prevenir la propagacion del coronavirus en el territorial nacional.

- Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba la Guia para para Prevencion del
Coronavirus en el &mbito laboral.

- Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico Lineamientos
para la Vigilancia, Prevencién y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de
exposicién al COVID-19.

- Resolucién Ministerial N° 103-2020-PCM, que aprueba los Lineamientos para la atencién a la
ciudadania y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la
declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, en el marco del Decreto de
Supremo N° 008-2020-SA.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ 0/
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= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participaciéon de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaraciéon
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el UNICO ITEM

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta R PSP |
Banco PRSP P PP PR ]
N° cci® R IO ]

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

Q 8  En caso de transferencia interbancaria.
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

11

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

@
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2.5.

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) Correo electronico para realizar las notificaciones durante la ejecucién contractual.
s) Cadigo de Cuenta Interbancaria

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentaciéon requerida en CALLE SAN FRANCISCO SN HUANUCO
(HUANUCO-DOS DE MAYO-YANAS)

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.6.

ADELANTOS™
2.6.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UNO (01) adelantos directos por EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad

13

14

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7.

2.8.

2.6.2.

VAL

debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]".

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de OCHO (08) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de DIEZ (10) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

ORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLA

ZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA 30 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

17

18

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO Il REQUERIMIENTO

. p
EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
Los términos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones minimas bajo
las cuales el CONTRATISTA sjecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas
en el PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO

POBLADO DE JACHAHUAYIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE
MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO™ CUI. 2523256

El proyecto se desarrollara sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

1. ANTECEDENTES

La elaboracion del presente estudio definitivo, se realizé enmarcandose al Proyecto de Inversion
Publica, luego que este fuese declarado VIABLE a través del CUI N” 2180973 cuyo nombre de
proyecto asignado es: “MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO
POBLADO DE JACHAHUAYIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE
MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO™

2. FINALIDAD PUBLICA

La Entidad tiene por objetivo ejecutar la obra, que se encuentra alineado con los objetivos
institucionales.

En tal sentido, se necesita ejecutar la OBRA de acorde con las necesidades de las areas operativas
optimizandose a la vez los espacios y compartiendo otros de uso comuan, ocbteniéndose con ello
una eficiencia en Ia parte de seguridad y de funcionalidad.

3. OBJETIVO

a) OBJETO PRINCIPAL DEL PROYECTO
Dotar de infraestructura LOCAL COMUNAL MULTIUOS a los pueblos marginados de este
servicio, con la construccion de LOCAL COMUNAL MULTIUSOS de primer orden,
integrando a los anexos, integrando a la localidad a la calidad de vida, que deben de tener
las poblaciones del distrito, provincia y region, a dotarles de infraestructura para desarrolio
integral.

b) METAS DEL PROYECTO
Se tiene las siguientes metas del proyecto:

¥ Construccion de 70.00 m2 de local de Multiusos con muros de ladrillo tarrajeado y pintado, piso
de madera machiembrada, puertas de madera y ventanas metalicas con vidno catedral.

v Construccion de 74.15 m2 de oficinas con muros exteriores de ladrillo tarrajeado y pintados, piso
de madera machiembrada, divisiones interiores con sistema Drywal, puertas de madera y
ventanas metalicas con vidrio catedral, tijerales de madera con cobertura de ALUZINC
e=0.30mm

v Construccion de 3.94 m2 de SS.HH para damas y 4.41 m2 de SS.HH para caballeros, con muros
de ladrillo tarrajeado y pintado, piso de cemento pulido con sus respectivos aparatos sanitarios.

4. ALCANCE

5.

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.
INFORMACION ACERCA DEL PROYECTO:

Nombre de la obra: “MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO
POBLADO DE JACHAHUAYIN DEL DISTRITO DE YANAS -
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Ubicacion

Codigo

PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO" CUI. 2523256

. EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE:

Regian - Huanuco
Provincia : Dos de Mayo
Distritoe : Yanas
Localidad 2 Jachahuayin

: Codigo Unico de Inversiénes: 2523256

Expediente técnico aprobado mediante: Resolucidn de alcaldia N. 058-2021-MDY/A

Fecha de Aprobacidn

6. SISTEMA DE CONTRATACION

SUMA ALZADA

2300712021,

7. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATACION.

POR CONTRATA

8. PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra serd de 90 dias calendarios.

INICIO DEL PLAZO:

1. Ejecucidn contractual

El contrafo fiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcidn del documento que lo confiene. Dicha
vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacidn de la obra y se efectie el pago comespondiente.

2 Plazo de inicio de ejecucion de obra:

El plazo de ejecucion de obra inicia & partr del dia siguiente de gque se cumplan las siguentes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N® 344-2018-EF y su modificatoria con decreto supremo N® 377-2019-EF.

a) Que la Entidad notifique &l confratista quien es el inspector o el supervisor, segin

cormesponda.

b} Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la

obra, segln cormesponda.

¢} Que la Entidad provea el calendanio de enfrega de los materiales & insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d} CQue la Entidad haya hecho entrega del expediente téonico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucidn de consultas y obsarvaciones.

g) Que la Entidad haya otorgado al contratista &l adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
En caso no s8¢ haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demés condiciones.

La Entidad pueds acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecuciin de la
obra segun los supuestos previstos en &l articulo 176.9 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expadients
de contratacidn, debiendo suscribir la adenda correspondiente.
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176.11. Las circunstancias invocadas para diferir el inicio del plazo de ejecucion de la obra,
se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion,
debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

VALOR REFERENCIAL

El monto de la Obra en su primera etapa asciende a: S/. 237,151.55 (Doscientos Treinta y Siete
Mil Ciento Cincuenta y Uno con 55/100 Soles)

COSTO DIRECTO 164,734.34

GASTOS GENERALES (12.00%) 19,768.12

UTILIDAD (10.00%) 16473.43

SUB TOTAL 200,975.89

IMPUESTO (IGV 18%) 36,1756

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 27,161,565
10.FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo de compensacion Municipal (FONCOMUN)

11.0BLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir los alcances descritos en el numeral 3 y el plazo establecido en el numeral 8
descritos en el presente requerimiento técnico minimo.

El contratista debera entregar en un (01) original, (1) copias y en digital los trémites que realiza a la Entidad
tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, cronograma de ejecucion, solicitud de sustitucion del

personal propuesto y otros.

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato. En los contratos de ejacucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede
ser inferior a siete (7) aflos, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra,
segun corresponda. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del
Cadigo Civil.

12. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

* Persona Natural y/o Persona Juridica.

13.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a). DEL EQUIPAMIENTO:

NIVEL TOPOGRAFICO

ESTACION TOTAL

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.5 HP
CAMIONETA PICK UP 4X4

| MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3

CAMION VOLQUETE DE 15M3
RETROEXCAVADORA

2 2 2 ===

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.
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Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarnas, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos,
el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas ylo adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

NOTA:

* Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la
obra en armonia con s procedimientos de la buena construccion y lograr su
funcionalidad y correcta terminacidén, es obligacion de los participantes: Revisar
detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el
plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacion de consultas de las Bases,
las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o
falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se
entenderd que el postor encuentra correcto y acepta todo o contenido y dispuesto en las
bases y los documentos del expediente técnico.

b) DELPLANTEL PROFESIONALL

*RESIDENTE DE OBRA;
Formacion académica: Ingeniero Civil titulado y Colegiado

Tipo de Experiencia

Experiencia como Residente, Supervisor, Inspector y/o Gerente de Construccion no menor a
dos (02) aflos en obras similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de no mayor
de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar
se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos
de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el
periodo traslapado.

*ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRAZ
Formacion académica: Bachiller en Ingenieria Civil y/o Titulado

Tipo de Experiencia

Experiencia como Asistente de Residente de obras no menor a un (01) afo iguales o similares al objeto
de convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) aflos a la fecha de presentacion
de propuestas, la expenencia a acreditar se computa desde el grado de Bachiller. Las mismas que
deberdn haber sido ejecutadas en perodos de tiempo distintos sin fraslaparse, de presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo
se considerard una vez el periodo traslapado

mejoramiento y/o ampliacion y/o habilitacion, o la combinacion de las denominaciones
anteriores de obras tales, Instituciones Educativas, hospitales, Postas médicas, como
local de usos multiples, almacenes, estacionamientos, plazas.

El coeficiente de participacion para el Residente de Obra propuesto sera del 100%.

Acreditacion:
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v Para acreditar la experiencia de los profesionales son los siguientes documentos, con contrato y

conformidad, conformidad de servicio, constancias, boletas de pago y/o cualquier otro documento
que acredite que dicho profesional tenga la experiencia solicitada.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales propuestos se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en el contrato.

d) DELAEXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 aflos anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

Se considera obra similar al, mejoramiento y/o ampliacion y/o habilitacion, o la
combinacion de las denominaciones anteriores, de instituciones educativas, hospitales,
postas médicas, local de usos multiples, almacenes, estacionamientos, plazas.

e) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, se considera para este
proceso:

1.- El nimero maximo de consorciados es de 03 consorciados.

2.- que el integrante del consorcio que acredite

mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participacion.

14.EJECUCION DE LAOBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ukima generacion acordes con las
tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena
satisfaccion de la Entidad.

Por ofra parte, los imientos de construccion reflejan la suposicion basica gue el Contratista es el
especialista v conoce las practicas de construccién.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la
Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utiizados en la infreestructura Educativa.

14.1 OBLIGACIONES DELCONTRATANTE ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, el dia
que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega
del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego del expediente técnico de obra en fisico,
asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.

14.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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14.2.1 ADMINISTRATIVAMENTE

El Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacidn.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento
del cronograma vigente o foda vez que le sea aprobada una prarmoga justificada del
plazo de gjecucidn de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la
ravisidn y aprobacion del Supervisor.

La presentacidn del programa de trabajos y su aprobacidn por el Supervisor,
mo eximiran 8l Contrafista de ninguna de las cbligaciones vy
responsabilidades emergentes del Contrato.

Los plamos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la
mejor sofucidn téonica, sin alterar la esencia de la Obra.

El confratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacian
requerida, previamente aprobada por el Suparvisor.

Dicha documentacidn, sean planos, memonas de calculo, planilas, solicitudas
de autorizacidn, efc. seran presentadas con una anticipacion no menor & cinco dias
hiahbiles.

El Contratista ejecutara el Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentara a
la Supervision para su aprobacicn.

El Contratista procedera a |la ejecucion ¥ control de los trabajos topograficos
consistentes en el replantec del eje de disefio, nivelacidn y levantamiento de
secciones transversales, lo que serd sometido a la aprobacidn de la Supervisidn.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales gue tengan ventilacidn natural.
El Contratista serd responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de
los almacenes y campameanios en forma continua, para prevenir sustracciones
o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos;
&n caso de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista tiene la obligaciin de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones necesanas.

El Contratista deberd identificar y ufiizar a su costo, depdsitos lemporales
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones gue pudiera
cometer, contra |la legislacian relacionada con la preservacian del medio ambients

14.2.2 ASPECTOS GEMERALES

El Conftratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos
y documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de
darse &l caso dichos documentos de suforizaciin deberan enfregarse una
copia a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos
y ordenanzas que, =n cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de
los trabajos. Los dafios yo problemas causados por infracciones a este punto corren
por cuenta del Confratista y deberan ser reparados por &ste sin derecho a pago
alguno.

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, nomas o
reglamentos, es obligacidn del Confratista poner en conocimiento dal Supervisor
esta sitluacion previa a la realizacidn de los trabajos a fin de que éste determine la
BCCKN 8 seguir.

El Contratista tendra a su cargo la confeccidn de toda la documentacion gue
fusra necesaria y su framitacion respectiva ante los entes gue pudieran fener
jurisdiccion sobre el sitio de Obra.

El contratista tiene la obligacidn de cumplir los lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-18

El Contratista esta obligado a hacer notar al Confratante, por escrito
& inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, foda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.
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14.2.3

Mimgiin frabajo adicional s& comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en
&l Cuaderno de Obra, caso contraric no sera reconocido para fines de pago.

El confratista, exigird: al Residente la anotacién de los registros en el cuaderno
de obra a diario ¥ su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucidn de la
obra.

El contratista, pagara el régimen de construccidn civil vigente a la fecha
de valorizacion presentada.

PERSONAL

El Contratista debera indicar los mombres de los profesionales gue seram
los responsables de la direccidn de |la obra, la gue debera estar siempre a cargo
de una persona responsable (Residente de Obra).

El Caonfratista empleara obligatoriaments a los Profesionales propusstos
para la ejecucion de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Confratista deberda emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos.

El Contratisia tiene la obligacién de reemplazar &l personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las drdenes del Supervisor.

El Caoniratista tiene la obligacion de suministrar a los firabajadores las
condiciones m&s adecuadas de salubridad = higiense, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesio en el Decreto Supremo N° 001-28-TR, y sus normas
complementarias y modificatoras.

El Contratisia tiene la ocbligacidn de welar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecuciin de todos y cada uno de los trabajos brindando &l equipo v
material necesario para tal efecto.

El Contratista deberd suministrar en los  intervalos gque prescriba el
Supervisor o la Entidad, la nédmina detallada de todo el personal supernior y de
los obrercs que estan empleados a la fecha del Informe.

Sa debera presentar un cuadro de actividades programadas para la cormecta
gjecucidn de la obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a
la obra y consignado en su propuesta sin &l consentimiento previo y por escrito
de la Entidad.

14.2.4 OTRAS OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
14.2.4.1 OBRAS PROVISIONALES:

El contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan,
tamto &l contratista, a la supervisidn v al coordinador de la entidad, &l normal
desamolle de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y
materiales, los insumos gue deberdan quedar habilitados v equipados a los
quince (15) dias calendaros de iniciado e plazo de ejecucidn de la obra y
consényese hasta la recepcion de la ocbra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
wentilacion & iluminacion y deberdn estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el contratista cumplira las siguientes condiciones:
* Sa& implementara las acciones en la zona de control y desinfeccidn
equipada adecuadamente anie la pandemia COWVID-19.
* Sa& implementara las acciones en la zona de control previo para gque s
compruebe la ausencia de sintomatologia COWVID-19.
* Sa& implementara las acciones de la zona de control de vestuarios
equipada adecuadamente anie la pandemia COWVID-19.
» Sa& implementara las acciones en la zona de trabajo equipada
adecuadamente ante la pandemia COVID-19.
* |a obra dispondra de servicio sanitarics adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.
Los gastos que demande la instalacidn, el funcionamiento y conservacidn de los
ambientes para la ejecucidn de la obra, se extenderan hasta la recepcicn de la
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obra y cormen por cuenia del contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de
la instalacion o mantenimienio de estas obras provisionales, estas
prescripciones no son excluyentes de oiras previsiones que pudiera adoptar &l
confratista para el més eficaz desarmollo de las operaciones, pero en cualguier
caso, deberd mantenar informado al supenvisor de las modificaciones que sobre
&l particular llevara a cabo debiendo merecer su visto bueno.

14.2.4.2 LIMPIEZA GENERAL ¥ RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES
Cuando s2 haya terminado, todos las instalaciones provisionales depdsiios y
ambientes construidos deberam ser removidos yio restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecio limpio, debiendo el confratista efectuar dichos
frabajos con cargo a sus gastos generales.

14.2.4.3 ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El contratista deberd, contemplar 8 su costo cualguier alguiler yio
acondicionamients temporal qgue pudiera necesitar para la ejecucion de la obra,
asi mismo serd responsable de cualquier perjuicic gue ocasione como
consecusencia de esta obligacian.

14.2.4 LEYES, NORMAS ¥ ORDEMAMNZAS:
El Contratista debe conocer y cumiplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamenios y ordenanzas que, en cualguier forma, esién
relacicnadas con la ejecucion de los frabajos.
Em caso de existir divergencias enire estas Bases y dichas leyes, nomas o
reglamentos, es cbligacidn del Confratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situackon previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la acciin a
SegUir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documenios referentes
a materigles y trabajos. Los dafios y'o problemas causados por infracciones a este
punto cormen por cuenta del Confratista y deberan ser reparados por éste sin derecho

a pago algunao.

El Confratista tendré a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera
necesaria y su framitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitic de obra.

c) Todas las normas laborales y las de seguridad & higiene ocupacional.
14.2.5 SEGURIDAD

El Coniratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesanas
para evitar peligros contra la integridad, la wida y la propiedad de las personas,
insfituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido deberd dotar
a su personal, de los equipos y herramientas perinentes para la realizacidn de
todos los trabajos, quedando terminantementa prohibido la realizacidn de frabajos en
circuitos energizados. El postor esta obligado a presentar en su propuesta un Plan de
Monitoreo de Seguridad y Salud, debidamente fimado por el profesional que estard a
cargo

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligaciin, comerd
unmicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar & la ENTIDAD, por escrito e inmediataments,
cuando se haya dado una orden gue va confra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualguier
resultado dafioso.
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14.2.6 MATERIALES ¥ EQUIPOS

Todos los maternales y equipos destinedos a la Obra, deberam cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracieristicas.

Se podran aceptar oiras propiedades o calidades especificadas ywo normas indicadas
en las Bases gue sean similares o equivalentes mienfras gQue se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, gque aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y siempre que el Confratista aporie la documentacion y demas elementios
de juicio que permitan evaluar el cumplimienio de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuesios no alteren las especificaciones técnicas de la
ocbra, siempre gue este represente una weniaja t&cnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD =e reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por
el Confratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Coniratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, cormeran por cuenta del Contratista los ensayos necesanos para verificar la
calidad de los materiales v las prusbas de los eguipos.

La aprobacion de los materiales ywio de los eguipos por el Supervisor no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre |a calidad de los matenales yo equipos.

14.2.7 ERRORES O CONTRADICCIONES

El Coniratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualguier error o contradiccion en los
documenios incluyendo el expedients t&cnico, poniéndolo de inmediaio en conocimiento
del Supervisor, mediante informe de incompatibilidad.

14.2.8 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

14.2.8.1 Obras Provisionales

El Contratista debera construir o alguilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Confratista, a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, &l mnormal
desarmollo de sus aclividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los diez (10)
dias calendario de iniciado &l plazo de ejecucidn de la obra y conservarse hasta la
recapcion de la obra.

Esios locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
wventilacidn e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
aléctricas, sanifarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalard las facilidades en funcidn de la magnitud de la
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

= El almacenaje de los materiales.

= La obra dispondra de servicios sanilarios adecuados a la cantidad de
persocnal obrero empleado.

* Los depdsitos o almacenes, telleres, casilla de wigilancia, vestuanos para el
personal, servicios higignicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene
imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de |la Obra, se extenderan hasta la recepcidn de la obra
y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualguisr dafio resultante de la
instalacidn o mantenimiento de esias obras provisionales
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Estas prescripciones no son excluyentes de oiras previsiones gque pudiera
adoptar el Contratista para el mas eficar desarrolle de las operaciones, pero en
cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las modificaciones gue
sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto busno.

El Contratista serd responsable de la wvigilancia general de las obras en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o 8jencs; &n caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucicn.

El Conirafisia debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y
luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
magquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deberd cuidar que todo =1 material, insumos, personal, obras
provisionales, maguinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la
abra no invadan la via pablica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos v
tramsednies, bajo exclusiva responsabilidad del Confratista.

14.2.8.2 Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista deberd mantemer la obra en ejecucion y todas sus paries
terminadas, en busnas condiciones de mantenimisnto, evitando gue la accidn de
los agentes atmosféricos o el trénsito de su personal o equipo o ferceros
occasionen dafios al Proyecio o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamenis reparados a satisfaccion del Supenvisor.

14.2.8.3 Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Conitratista deberd efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que
fueran requeridas durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar
incluido en los precios unitanios.

14.2.8.4 Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucidn y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replaniec del area de trabajo, nivelacion v levantamienio de
secciones transversales de ser el caso, o gue serd sometido a la aprobacion de la
SUPErVisIon.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucidn y terminacidn de la Obra, los que consistirdan en la colocacion
de estacas de construccidn vy puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por
el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el conirol en el campo o en la

cbra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales e Contratista debera dingir y
gjgcutar la Obra. Asimismo, =l Contratista debera conservar todas las estacas y
referencias y reponerlas en caso de destruccidn.

El Supernvisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista
para la comrecta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las
facilidades y cooperacion necesarias para esta vernficacian.

La werificaciin de cualguier trazado o de cualguier limea o nivel por el Supervisaor, no

relevara de ninguna manera al Confratista de su responsabilidad por la exactitud de los
MISMOs.

14.2.8.5 Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra s haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos
y ambientes construidos deberan ser removidos yo restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecio limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo &
sus gastos generales.
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14.2.8.8 Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residucs de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible &l
impacto negativo con el medio ambiente.

El Coniratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con fodas las provisiones consideradas en el Estudio de
Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra |a legislacidn relacionada con la preservacidn del medio ambiente.

15. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacion de la Gestidn de Riesgos en la gjecucidn de |a obra, debera estar enmarcada en
lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto en la directiva vigente del OSCE.

16.ALCANCES E INSTALACIONESTEMPORALES

El Contratista deberd, contemplar 8 su costo cualquier alguiler yo acondicionamisnto
temporal que pudiera necesitar para la ejecucidn de la obra, asi mismo serd responsable de
cualquisr perjuicio Que OCESIONE COMo consecuencia de esta obligacion.

17.TAREAS EN HORAS EXTRAORDIMARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo
o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacidn al Supervisor con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacidn a la iniciacitn de las mismas, tiempo del cual dispondra &l Supervisor lo necesario
para su control,

En los casos en que estas situsciones sean imprevistas o gue exista peligro, el Contratista podra
realizar |as tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicario al
Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacidn y de
sU autorizacion o denegacidn segun comesponda, para la ejecucidn de las horas extracrdinarias.

En todos los casos, salvo los gque tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrdan por cuenta
dal Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su perscnal.

18.ACCIDENTES —NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el eguipo y servicio que fuera mecesario
para proporcionar primercs auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de
la obra. Dentro de las weinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de oiro
acontecimienio, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de lerceros
y gue fusran consecuencia de alguna sccidn o omisidn del Contratista o cualguiera de sus
empleados, durante la ejecucidn del trabajo bajo el Contrato, e Contratista deberd enviar un informe
escrito de tal accidents o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los
hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimizmo, & Confratista deberd remitir inmediataments a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacidn, notificacidn ¥ otro documento oficial recibido por el
Caonfratista en relacidn con cualquier causa y con cualguisr acto, que fuera consecusncia de la
gjecuciin de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran dervar de su incumplimiento.

Mada de lo agui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
accidenies, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.
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10.RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume nminguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Coniratista.
20.RETIRO DE EQUIPOS OMATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Coniratista debera refirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya 8 ser uliizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por imcumplic
esia obligaciin serd de cargo del Contratista.

Con el objeio de evitar interferencias en la ejecuciin de la construccidn total. Si hubiese alguna interferencia
debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el frabajo sin hacer esta comunicacion, y
de surgir complicaciones al realizar los trabajos comespondientes a los diferentes proyecios, su cosio sera
asumido por el Contratista.

5i el Contratista durante la ejecucidn de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gasios que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones
que s& impongan por cuakquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecucidn de su trabajo.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera refirar los materiales, insumaos, herramientas y demas
que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de
no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacidon yio garantias que tuviera pendientes el Contratista, ¥ serd de responsabilidad del
Contratista cuslquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningln tipo de pago o
reconocimiento a favor del Coniratista por los bienes dejados en obra.

21.DOCUMENTACION TECHICA

El Contrafista se obliga a realizar el Estudio Definitive, el Replantec de Obra, la Ingenieria, y planos
definitivos generales y de defslle de todas las especialidades ylo partes fal como se proyecta en su
gjecucitn, conforme a lo previsto en e Cronograma de Ejecucidn del Proyecto.

S5e observarda el inicio de los frabajos gue no cuenten con la documentacion requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacidn, sean plamos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacidn, etc. sera
presentadas con una anticipacion no inferior a diez (7) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la
gjecuciin de los respectvos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de
Trabajo, sahwo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentard en onginal v dos (2) copias en las escalas, cardtulas y numeracian
requanda por &l Supervisor. Deberdn estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacidn técnica mo eximira al Coniratista de su
responsabilidad por la cormecta ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de ireinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el Confratista deberd
editar y entregar al Supervisor en original ¥ tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra,
conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos
Justificativos y Planos.

22.PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Coniratista debera presentar para consideracion
del Supervisor, un cronograma detallado de suministro de insumos{mano de obra, bienes, servicios), las
fechas calendario de iniciacidn y terminaciin contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que s&
ha de proceder a la ejecucidn de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacidn &l programa
presentado con su propuesia.
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Este cronograma de trabajo debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método
PERT o cualquier ofro sistema similar que sea satisfactorio al Suparvisor.

El diagrama de barras de GAMTT no se considerara suficiente para cumplir &l requisito establecido
en este numeral.

Adicionalmente, el Confratista presentard uma curea de avamce y un cromograma de desembolsos basado en
los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacicn.

Al actualizar su programa de irabajo yio cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta |as resiricciones
originadas por caso foriuito o de fuerza mayor.

El Contrafista estard obligado a presentar la reprogramacion de sus frabajos toda vez que le sea aprobada
una pramoga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronocgrama vigente, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revisitn y aprobacion del Supervisor.

La presentacidn del programa de trabajos v su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Conftratista de ninguna de las cbligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

23.CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino & importancia del Proyecto, es obligacidn del Contratista el realizar
una comecia planificacidn de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante
la ejecucidn y realizar el conirol de la calidad verificando gue los resultados obtenidos de los diversos
ensayos en obra, estén acorde a las nomativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de conirol de ejecucidn y demas actividades
de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez gue lo juzgue necesario, a realizar las prusbas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, prewisios o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecuciin de tales prusbas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Conirato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Tecnicas,
el cosio de las pruebas correra a cargo del Confratista.

Los resultados de cualguier prueba, ensayo yo andlisis realizados serdan comunicados por escrito
al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de gue tome las medidas correctivas, de ser el
CaE0.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supernvisor o por la Entidad debido
a su inconformidad o defectos, en cualguier etapa de construccian.

Todo equipo suministrado yio utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor
o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no cbstante la

aceptacidn previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reparadas o
reemplazadas por y 8 expensas del Confratista y deberan contar con la aprobacidn del Supervisor.

El Contratista tambi&n sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daflos o
peérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materales que e Supervisor
considers con defectos de fabricacidn o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacian.

Cuando el Coniratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucidn de la obra materiales
de menor calidad que ks especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacion del
Supervisor sera de aplicacidn la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratisia wtilice para
la ejecucidn de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico,
con autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamenie responsables por la reparacion y los
dafios ¥ perjuicios gue ocasionen.
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24 CORRESPONDENCIA

Cualguier comunicacion entre el Contratista y l|a ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por
esCnto.

El Contratista llevara un Cuadermo de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y
las observaciones del Confratista ademas de cualguier hecho o acontecimienio imporiante de la
Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a examinar este cuadamo en cualquier momento
y anotar en &l sus observaciones.

El Confrafista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuadermio
de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualguier momento, examinar las planillas de jormales y
los inventarics de los materiales gque estén en relacion con los trabajos.

El Coniratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los
planos y Bases de especificacionss.

25.PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR
CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 1897 del Reglamento de la Ley de Confrataciones, en caso de
atraso en la finalizaciin de la cbra por causas imputables al Contrafista, con respecto a la fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho afraso producira una
extension de los servicios de la supervisian, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumira el pago
del monio equivalents al de los servicios indicados, lo que s& hara efectivo deduciendo dicho monto de la
liquidacion del contrato de la ejecucion de la obra

26.0BLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para gue realice |as labores de
Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las atribuciones vy
consiguientes obligaciones previstas en la documentacion gue integra las presentes Bases y el Contrato
a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la comecta y oportuna ejecucion de la obra,
como ojos ¥ oidos de la Entidad en Obra, por lo gque estad obligado a comunicar inmediataments a la
Entidad cualguier hecho gue considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimienio de
ser solidariamenie responsable con el Contratista por los retrasos yio dafios y perjuicios Que s& ccasionen.

27.MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuesios e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujeios a las Fdrmulas de
Feajuste, establecidas en el expediente t&cnico.

28.MEDICION DE LAS OBRAS
El Supervisor motificard al Confratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) dias de
anficipacion para la medicion de las obras. E|l Contratista preparara todo lo necesario para poder

realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesarnia.

Las mediciones se realizaran anicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo a las
unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato s& acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no e consideraran
los materiales almacenados por el Contratista.

28 VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd |la preparada por el Confratista en
coordinacion con el Supervisor.
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El Confratista consignara en sus valonzaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.

I VALORIZACIONES MEMSUALES

Las wvalorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente a |la ejecucidn de los trabajos en un (01) original, una (01) copia y
digital, acompafiadas de su versiom original y segin el caso por los computos métricos resultantes
de las madiciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supendisor.

31.ORDEMES DE PAGO

ORDEN DE PAGD PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El walor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion sera:

*  El monio acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

=  Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

*  Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.

*  Menos cualguier oira retencion o penalidad gue sea necesario aplicar segln lo previsto en
estos teminos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta al valor resultante se extendera la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien las
estimaciones finales. La inclusiin de cualguier trabajo o material en las estimaciones de pagos
mensuales, no debera ser interpretada como acepdacion de tal frabajo o material y en consecusncia
no impedird el rechazo de aquel frabajo, asi estuviera cancelado parcialmenta, si se descubre que
&l mismao no esta en estricto acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluird también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos  comprendidos em los pagos mensuales
ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicidn no libera
al Contratista de la responsabilidad total dal mantenimiento hasta la conclusidn del Contrato.

ORDEM DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIGUIDACIGN FINAL

Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacidn de la Liquidacion Final de Pago confeccionado,

seguird el tramite de aprobacidn final y pago por la ENTIDAD.

32.RECEPCIOM DE LAOBRA.

La recepcidn de la obra s& realizara teniendo en cuenta el articulo 208 dal Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislative N™1444 v aprobado por el Decreto
Supremo M°344-2018-EF)

Mo estard permifida la recepcidn parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con
el articulo 208 del Reglamento de L.C_E.

En Contratista proporcionard al Comité de Recepcidn un jusgo completo de los plancs de
replantec para facilitar la wverificacion de la culminacidn de la obra, sin perjuicio de su obligacidn de
presentarlo nuevamente an la liquidacidén de la obra.

El Comité no recepcionard la obra sin werificar el funcionamienio satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua
conectados a los servicios plblicos comespondientes.

J3.RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Megligencia
durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedadas de éstos, por
responsabilidad civil.

J4.REAJUSTES DE PRECIOS:
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Los reajustes se calculan conforme o indicado en el numeral del articulo 195 del Reglamento,
35.0BLIGACIONES DE TERMINO DEOBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion
de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision,
verificacion y conformidad, para fines de |a Recepcion de la Obra:

1.

Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

2. Planos de Replanteo.
3.
4. Pruebas de calidad segin requerimiento de la Entidad

Copia del Cuademno de obra y fotos.

Posteriormente al cumplimiento de lo seflalado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de Obra,
ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor
como contenido minimo:

1.

|

El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del
supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en
todas sus paginas por el supervisor

Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

Memoria descriptiva valorizada.

Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por

mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segun corresponda.

Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos

otorgados.

Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de
obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segin corresponda
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10. Cuaderno de obra original, desde &l primer folio hasts la hoja de cierre del cuaderno de
obra.

11. Copias de cfp por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, efc.

12. Copia de carta fianza y'o garantia por adelamtos yho fiel cumplimiento yo carta de
autorizacion de la retencidn de 10%

13. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la
descripcidn comespondiente)

14. Protocolos de calidad original y &l resumen respectivo.

15. Planos de replantec o posi construccion (planc de wbicaciom y localizacion en
coordenadas UTM, plano de planteami=nto de arquitectura general corie y elevacian, plano
de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de
instalaciones sanitana incluyendo evacuacicon de aguas pluviales,

16. Planilla de metrados de lo real ejecutado.

17. Actas de enftrega terreno, inicio, paralizacidn, reinicio, culminacidn, carta de
designacion del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediants
t&cnico.

18. Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
comesponder)

19. Resclucidn de conformaciin de comité de recepcidn de obra.

20. Resclucidn de aprobacion del expediente técnico.

21. Presupuesto de obra, formulas polimdmicas, del expadients técnico.

22 01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que s& muestre las metas logradas del
proyecio.

23, Contrato de sjecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segin s=a el caso,
bases integradas, absolucidn de consultas, términos de referencia

24, Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutar.

253, Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades
etc.

26. Otros documentos que e supervisor ywo gjecuior considere partinente

De mo presentar la Liquidaciom en los plazos sefialados y en conformidad al art. 2097 del
reglamento de la ley de confrataciones del estado, la Entided ordena al supervisor o inspecior la
elaboraciin de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsio en el numeral 200.1, siendo
los gastos a cargo del contratisia. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

J6.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las cbligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrafo. En los contratos de ejecucion de obra, ademas el plazo de responsabilidad
no puede ser inferior a siete (7) aftos, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial
de la obra, segin cormesponda de conformidad al Articulo 407 de |la Ley de Contrataciones del Estado.
Ademas, se debe cumplir lo dispuesio en los numerales 2} y 3) del articulo 1774 del Codigo Ciwil.

El contratista es &l responsable de la calidad ofrecida en la ejecucidn de la obra (destruccidn total o
parcialments, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) afios computados parfir
de la conformidad otorgada por la Entidad.

IT.DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
La ENTIDAD mo podra ser privada o impedida, en virlud de cualquier medicidn, cdlculo o valorizacidn,
redlizados anfes o después de la terminacian y aceptacidn de la Obra y de los pagos comespondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones
de la obra sjecutada y e werdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar gque tales
mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrecios o gue los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Confrato.

La EMTIDAD no podra ser privada mi impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
calculos, walorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualguier oftro medio, &l imporie de los daflos que considere ocasionados por no haber
cumplido el Contratista con lo establecido en los Documantos de Contrato.
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La aceptaciin por parte dal Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacidn de una parte o la
toialidad de la Obra, cualquier tiempo transcumdo o cuslguier posicion adoptada por el Supervisor, no podran
significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

38.PENALIDADES
Con respecto a las penalidades a aplicar, en el presente proceso de convocatoria se regira la penalidad por mora,
de acorde al articule 162 del Reglaments de Contrataciones del Estado, asi como lo dispussto en sus respectivos
incisos, gue sa detallan:

162.1. En caso de refraso injustificado del confratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del conirato, la
Entidad |2 aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x manto vigente
Penalidad diaria = F x plazo
vigents en dias

Donde F tiens los siguienies valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta [(60) dias, para bienes, servicios en general, consulionas
¥ ejecucidn de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta [60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consuliorias: F =025
B.2) Para obras: F = 0.15

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, segun cormesponda, al monto vigente del contrato o item que
debitd ejecutarse o, en caso gue estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas
parciales, a la prestacion individual que fusra materia de retraso.

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monio de la prestacion materia de retraso, |la Entidad puede
establecer en los documentos del procedimiento de seleccion la penalidad a aplicarse.

162.4. Para los supuestos gue, por la naturaleza de la confratacian, la fdrmula indicada en el presente articulo
no cumpla con su fimalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede
establecer formulas especiales para el calculo de |la penalidad por mora.

10.0TRAS PENALIDADES Y MULTAS

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer oiras penalidades, distinias al retraso o mora,
las cuales deben ser objetivas, razonables, congruenies y proporcionales con el objeto de la contratacian.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este fipo de penalidades se deben incluir las
siguientes:

Otras penalidades
N Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando e persomal acrediizdo | 1/5000 del valor del confralo | Segin informe del
pemmanece menos de sesenia (B0) | por cada dia de ausencia del | Supsnisor o
dias desde el inicio de su | personal en obra. Inspector de Obra.

participacidn en [8 ejecucion del
confralo o del infegro del plazo de
gjecucidn, sl esle a5 menor & los
sesenfs (60) dias, de conformidad
con las disposicionss establecidas
en e numeral 190.2 del anticulo
180 del Reglamenio.
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En caso e confralista incumpla
con su obligacidn de ejecufar la
presfacion  con &l personal
acreditado o debidaments
susiiwioo

173000 del valor del contrato
por cada dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Suparvisor o
Inspecior de Obra.

51 &l contratista o su personal. no
permite & acceso &l cuademo de
obra &l Supervisor de obra,
impudiéndole amofar las
OCLNTEICISS.

Cinco por md [S7000) del
movnfo de la walonizacion ded
penodo por cada dia de dicho
impedimenfo.

Segin informe del
Suparvisor o
Inspecior de Obra.

Cuando e contralizsts no realiza
las prusbas o
oporfunaments para wverficar [a
calidad de los materisles y los
trabajos ejeculados.

No cuenta con los mafenales
mecesanocs para  la  comecla
sjpcucidn de obra, de scuerdo af
calendsno de adguisicidn de
insumos de obva.

obra, por dia de falfa de
maternales.

1/2000 del valor de comraio de | Segin informe del
ensayos | obra Suparvisor o
Inspecior de obra.
11000 del valor de coniralo de

Segin informe del
Suparvisor o
Inspecior de obra.

En caso que e confalisia
incumpla con & PLAN de
implemenfacion, prevencion ¥
contmol  sanitamo para eviar s
propagacion del COWID-19

0.5 de una unidad impositiva
tribwiaria (0.5 LNT)

Segin informe del
Supervisor o
Inspecior de obra.

p imisntc de Aplicecis

a)

De detectarse imfracciones cometidas por el Contratista, el Supervisor o Inspector de obra, debera
comunicarie mediante cuadermo de obra la situacidn verficada (gue se considerara como un pre aviso),
otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de las infracciones. En los casos de infracciones
reincidentes pasa directamente al inciso o).

Mo sa realizara adveriencia o pre aviso en caso de los numerales 3, 6, B, 17, 18, 20, 21, 22,

b)

c)

d)

&)

24 y 25,

40.CUADERMNO DE OBRA

En la fecha de entrega del temmeno, se abrird el Cuadermo de Obra debidamente legalizado y foliado, =l
mismo gue serd firmado en todas sus paginas por el Inspecior o supervisor, segun commesponda vy por el
Dichos profesionales son los Onicos autorizados para hacer
anotaciones en & Cuademo de Obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autonzados
por la Entidad, en los gue puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a ofro profesional, el cual ejerce esta

residente, a fin de evitar su adulteracidn.

labor de forma exclusiva e indelegable

El contratista revisa el caso motificado y procede a subsanario en el plazo establecido, de no hacerdo
el Supervisor o Inspector de obra comunicara mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicara
la penalidad en vista de su incumplimi=nio.
El Supervisor o Inspecior de obra, procede a calcular la penalidad segun las consideraciones
establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de calculo, verificando antes gue el monto acumulado de
penalidades aplicadas no haya excedido el monte mazimo de penalidad admisible, eguivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la aplicacion de la penalidad,
la cual debera ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la iquidacion final, o si fuese
necesano se cobrard del monto resultanie de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo
a la sugerencia del Supervisor de Obra.
En los casos gque el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido &l monto
maximo @dmisible, la entidad puwade iniciar la resolucion del contrato de ejecucion de obra.

Las penalidades se calcularén aplicando los porcentajes sefialados, al monto contractual, las que seran
deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacidn final, o =i fuese necesario se cobrara
dal monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimienio, de acuerdo a la sugerencia del
supervisor ¥ la importancia de la falta cometida.
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41.DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINGS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las presemtes Bases y todos los documenios indicados em los
Requerimientos  técnicos minimos  proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos y toda aotra
documentacidn referente a la Obra, que tiemen por finalidad complementarse mutuamenie.

En caso de discrepancia enfre diferentes paries de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente

orden de precedencia entre los mismos:

*  La normativa pertinente

+ Contrato

+ Condiciones Generales del Confrato

* Bases de la presenta convocatoria

* Propuesta del CONTRATISTA

+ Garantias: de Fiel Cumplimiento de Contrato, de Adelantos [Directos y por materiales, insumos o
servicios puestos a disposicion del objeto del Contrata).

+  (iros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor sera el encargado
de transmitir al CONTRATISTA |las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta
con la ENTIDAD.

42. ADELANTOS:

ADELANTO DIRECTO

La Entidad ctorgard adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmante el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su soficitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de
pago comespondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

VWencido el plazo para solicitar el adelanto no proceds la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumaos por el 20% del monto del contrato ariginal o de la
prestaciin consistente en la ejecucidn de la obra, conforme al calendario de adquisicidn de matenales o iInsumMos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (8) dias calendarios previos a la fecha prevista en
gl calendaric de adguisicion de materiales o insumos para cada adquisicidn, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance
de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez
{10) dias calendarios anteriores al inicio del plazo anmtes mencionado, adjuntando a su solicitud la gerantia
por adelantos mediante CARTA FIAMZA v el comprobants de pago respectivo.

Para su oforgamiento se tendrda en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-T8-WC vy sus
modificatorias.

43.FORMA DE PAGOD

La Entidad deberd realizar el pago de la contraprestacidn pactada a favor del contratista en
Walorizaciin Mensual:

- Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspecior o Supervisor, para gque gestione su
aprobacion por parie de la Entidad, una wvez aprobado, el Contratista gemerara la factura para
proceder al tramite del pago.

- Recepcidn y conformidad del Inspactor o Supervisor

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emifiendo su conformidad de la prestacidn

efectuada.

44 CLAUSULAS OBLIGATORIAS A INCLUIRSE EN EL CONTRATO
Se incluirdén necesarameante y bajo responsabilidad clausulas refandas a:
1. Garantias.
- Garantia de fiel cumplimiento.

- Garantias de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

2. Solucion de controversias
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- Conciliacion o arbitraje (convenio o clausula arbitral).

3. Resolucion de contrato por incumplimiento.
- Carta notarial motivada con decision de poner fin al contrato.

45.RESOLUCION DE CONTRATO

Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la LCE y Jos Articulos
165, 166 y 207 del RLCE.

46.SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segun establecido en el articulo
223,243,244 245 y 251 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliacion o arbitraje el contratista se
debera al ambito de la jurisdiccion de la provincia de Huanuco.
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importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

NIVEL TOPOGRAFICO 01
ESTACION TOTAL 01
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.5HP 01
CAMIONETA PICK UP 4X4 01

MEZCLADORA DE CONCRETO 111 P3 01

CAMION VOLQUETE DE 15M3 01

RETROEXCAVADORA 01

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

» RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil titulado Colegiado

» ASISTENTE DE RESIDENTE
Ingeniero Civil titulado y/o Bachiller

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

» RESIDENTE DE OBRA

Experiencia como Residente, Supervisor, Inspector de Obra y/o Gerente de Construccion
no menor a dos (02) afios en obras similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo
de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sé6lo
se considerara una vez el periodo traslapado.

» ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

Experiencia como Asistente de Residente de obras no menor a un (01) afio iguales o
similares al objeto de convocatoria, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios
a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde el
grado de Bachiller. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo
traslapado

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Construccién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o habilitacion, o la combinacion de las denominaciones
anteriores de obras tales como local de usos mudltiples, almacenes, servicios educativos,
estacionamientos, plazas, losas.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Construccion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o rehabilitacion, o
la combinacién de las denominaciones anteriores de obras tales como local de usos multiples,
almacenes, servicios educativos, losas deportivas, plazas de armas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

19

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

O/
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equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[ 100]?° puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

20 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

2L Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

0/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2021-MDY/CS

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [............... ...] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... . ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion

de la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL
CENTRO POBLADO DE JACHAHUAYIN DEL DISTRITO DE YANAS -
PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI.

2523256 , a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL
CENTRO POBLADO DE JACHAHUAYIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE
DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI. 2523256

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizaciéon [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme a lo previsto
en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de
obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”23

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?*

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el nhumeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

\_ ©/
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

25

26

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

©/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?” EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

27

®

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizaciéon del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2021-MDY/CS

dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

28

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicibn Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?30 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPESL Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

31 lbidem.

32 |bidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”33

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3*

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........occceveiiniineenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

35 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
36 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV38

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV39

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV40

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

40 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

Presente.-

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT'\'IRATO gOEﬁ?F?APrlélza RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO>1/4E|§]|1:I;ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEETCQZABIO AIZAUC'\;lI'llJJLR:IIDD&7
1
2
3
4
5

44

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

47 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\II::I!—I;)A%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?E{AA?'I(E)Ih RECEP(Z(.:?BIORi DE LA PROiEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_EQ?BIO AIZAUCJSF:EI)387
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

