MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°12-2021-CS-MPT

BASES ESTANI?AR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracion de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2
anos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 12-2021-CS-MPT.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

PERVISION DE LA OBRA “REHABILITACION DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION

\ DUCATIVA LA INMACULADA, DISTRITO DE PARINAS,
PROVINCIA DE TALARA - PIURA”.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

-  Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el

articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcion en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
'\ BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u ofra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente 0 no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se ahsolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE. /[

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a traves del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articylo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompanados de traduccién
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia scobre el costo de la ejecucion de la obra a
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5 Importante

~» No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

Importante

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

e [Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Fn caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

—El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las

00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

" Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de

un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un

 puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con €l mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segtn
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos
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1.91 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor
previsto en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi =  OmxPMPE
Oi
Donde:
[ = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta economica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacioén del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continta vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

/"\
En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamie
determina por sorteo a través del SEACE.

'dela buena pro se

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.
El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
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1.12.

expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores

hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactifud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la

- Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la

oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUQO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para

que interponga la accion penal correspondiente.

- Al dia héabil siguiente de consentido el oforgamiento de la buena pro o de haber quedado
- administrativamente firme, el organo a cargo del procedimiento de seleccion, bajo

responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacioén del
recurso.
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

il ¢
ful(/
\
\

':(.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacién de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

= /3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Adverteribia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: |

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia |
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesqo). |

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. '

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo |
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a |
~ efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir |
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS

n caso exceden en
re que ello haya sido

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en nin
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, sie
previsto en |a seccion especifica de las bases.

PENALIDADES |
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma

11




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°12-2021-CS-MPT

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconccimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacién de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la secciéon
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-

2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

RUC N° . 20146713824

Domicilio legal : AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N — PARINAS-
TALARA-PIURA.

Teléfono: - 073-381472

Correo electronico: . procesosdeselccion@munitalara.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

J El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de

4 consultoria de obra para la supervision de la Obra “REHABILITACION DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA |INSTITUCION EDUCATIVA LA
INMACULADA, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL’

El valor referencial asciende a $/. 461,692.56 (Cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos
noventa y dos con 56/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de
NOVIEMBRE DEL 2021.

\ Valor Referencial
! (VR) Limite Inferior

S/. 461,692.56 (Cuatrocientos sesenta S/. 415,523.31(Cuatrocientos
y un mil seiscientos noventa y dos con quince mil guinientos veinte tres
56/100 soles) con 31/100 soles)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°088-
11-2021-OAF-MPT, el 10 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.

Importante

2 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor

referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion a TARIFAS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias calendario, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

lmportante

En el caso de supervision de obras el pfazo JmCJaI del contrato debe estar wnculado al def
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUQ de la LCE.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases de la consultoria de obra,
para cuyo efecto deben cancelar (COSTO DE REPRODUCCION DE BASES ES S/. 5.00
SOLES) en CAJA DE LA ENTIDAD Y RECABAR EN LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA
ENTIDAD.

lmporta nte

El costo de entrega de un e,remplar de J'as bases no puede exceder el costo de su reproduccrén

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley N°31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico del aio 2021.

Ley N° 31085 _ Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector-
fiscal 2021.

Ley N° 31086 _ Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Le
Decreto Legislativo N° 1444,
Ley N°30556, Ley de Autoridad Nacional para la Reconstruccion con Cambips.

D.S N°71-2018-PCM, modificado, modificado por el 148-2019-PCM, este por el D.S N°108-
2020-PCM, en adelante el Reglamento de la Ley de Reconstruccion con Cambios.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, en
adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Gltimas modificaciones.
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444,

Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Cadigo Civil, en forma supletoria.

DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD.

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.

blicofara el afio

//

; Modificado por

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria o 11/11/2021

Registro de participantes® . Desde las: 00:01 horas del [12/11/2021]
A través del SEACE Hasta las: 22/11/2021 horas del 23:59:59.
Formulacién de consultas y . Del: [12/11/2021]

observaciones administrativas a las Al: [15/11/2021]

bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y ©17/11/2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

|Presentacion, admisibilidad, :  23/11/2021
evaluacién de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

: Importante

- Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
- SEACE (usuario y contraseria). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

~ En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o

documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

JAdvertencia T ——
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
. (Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de |a presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdémica SOLES, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos L
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
. expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimient6, lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (A

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presehte en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segin el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito®, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacidon en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

*  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

De acuerdo a la Resolucion N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sefialado lo siguiente: “(...),
la linea de crédito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del
Pert como aquel: “Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesion
en forma automatica de un crédito que no exceda cierto limite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el
periodo de vigencia de la linea de credito, el prestatario puede disponer del mismo automaticamente.”
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Importante

e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los fimites del valor
referencial previstos en el artfculo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e E/ comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacidon facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
| ser el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién .
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante
Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la .
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = Cq PTJ + C, Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

(o = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Cq
C2

nn

[0.80]
[0.20]

Doénde: ¢y + ¢, = 1.00

“  Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre gque se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 148 del RLCE.
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24,

2.5,

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
hitp://munitalara.gob.pe/pagina. php?post=1762.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl).

b) Garantla de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. [CARTA
FIANZA]? (Anexo N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestauones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. [NO APLICA PARA ESTE CASOJ®

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta economica™®

h) Declaracion Jurada indicando lo siguiente:

s Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

lmportante

. En caso que el postor ganador de Ia buena pro sea un consorcro !as garant.las que p.resente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directliva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

« En los contratos de consultoria de obras que celebren las Enfidades con Jas micro y

pequeiias empresas, estas ditimas pueden otorgar como garantia de4

diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje qu

Entidad durante la primera mitad del namero total de pagos a

prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion delmismo. En caso que

el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado ¢le inscripcion en el

REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el pgrfeccionamiento del

contrato.

es retenido por la
izarse, de forma

s De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién estab!ecfda en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En
este Ultimo casoc el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion
contractual. En este ultimo caso el postor debera acompariar a los documentos antes sefialados su
declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.”
Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUQ de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

« Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

+« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

— El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, UBICADO EN AV. JOSE FAUSTINO
SANCHEZ CARRION S/N — PARINAS — TALARA — PIURA.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS EN TARIFAS MENSUALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA DE LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.
- COPIA DE O/S U CONTRATO SUSCRITO
- CcCl
\ - INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSULTOR

2.8. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

31,

Importante

De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada
formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulfacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

HUNICIPALIDAD

o TERMINOS DE REFERENCIA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
LA OBRA

“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA LA INMACULADA, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA”

1~ GENERALIDADES

Con fecha 29.04.2017 se publica la Ley N° 30556, donde se aprueba disposiciones de cardcter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la
creacion de la Autoridad para |la Reconstruccion con Cambios, se declara prioritaria, de interés nacional
y necesidad pablica la implementacién y ejecucion de un plan integral para la rehabilitacién, reposicién,
reconstruccion y construccion de la infraestructura de uso puablico de calidad incluyendo salud,
educacion, programas de vivienda de interés social y reaclivacion econémica de los seciores
productivos, con enfoque de gestion del riesgo de desastres, que incluya intervenciones que en
conjunto tienen alto impacto econémico, social y ambiental, como consecuencia de acciones que
califiguen come nivel de emergencia 4 y 5 en las zonas de riesgo alto y muy alto de conformidad con la b
. legislacion sobre ia materia, asi como las intervenciones de alcance nacional en dichas zonas.

Dentro del Plan Integral de Reconstruccion con Cambios, de conformidad con lo establecido en la Ley =
se ha considerado para la Provincia de Talara, Regidn Piura, la siguiente intervencitn:

DENOMINACION DE LA INTERVENCION

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA
INMACULADA, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE
TALARA - PIURA

Que, dado los dafios causados por el fenomeno del Nifo Costero, vy la necesidad existente y reclamada
por los pobladores de este sector, la Municipalidad Provinciai de Talara ha elaborado el Expediente
Técnico para la  ejecucion del proyecto denominado ‘REHABILIJACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION ED LA INMACULADA,
DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA”, elfihiémo que abarca las dos
inlervenciones antes mencionadas.

. BASE LEGAL,

e Directiva N° 05-2019-RCC, "Directiva que regula la Fase de [Expresién de Interés del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Piblica Especial para la Reconstruccion con
Cambios”, la misma que en Anexo forma parte integrante de la presente resolucion.

»  Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556.

/ « Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUQ de la Ley N° 30556 la Ley N*
305586, Ley que aprueba disposiciones de carécler extraordinario para las intervenciones del
f gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacion de fa Autoridad para la

Reconstruccion con Cambios, cuyo objetivo principal es liderar el disefio, ejecucion y
supervisian de un plan integral para la rehabilitacion, reposicion, reconslruccion y construccion
de la infraestructura de uso publico comprometida como consecuencia de Ef Nifo costero.

» Decretc Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Conlratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios y su modificatoria segin
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM.
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+ Resolucién de Direccion Ejecutiva N.° 021-2018-RCC/DE que aprueba la Directiva N.° 001-
2018-RCC/DE "Procedimiente para la elaboracidn, actualizacion, aprobacion y difusién de
Directivas en la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios-RCC".

» Disposiciones Sanitarias Anfi Covid-19.

UBICACION

El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la institucion Educativa afectada por el
Fendmena de El Nifio, el mismo que no se encuentra ubicado en una zona de riesgo no mitigable.

La INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA, se encuentra ubicada en el Distrito de Parifias,
Provincia de Talara, Departamento Piura.

Departamento : Piura
Provincia : Talara.
Distrito : Parifias.
Altitud : 50.00 msnm.
FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Talara viene apoyando ias diversas propuestas o intervenciones que
solicilan los diferentes sectores def Distrito, con la finalidad de mejcrar las condiciones de vida de la
poblacion y estimular con ello el desarrollo de su jurisdiccion y consolidar sus objetivos institucionales,
habiéndose elaborado para elle el Expediente Técnico del proyecto denominado “REHABILITACION
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA
INMACULADA, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA”, con la finalidad
de mejorar las condiciones y la calidad del servicio educativo en la zona de influencia del proyecto.

CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE INTERVENCION

El presente Expediente Técnico de la obra “‘REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA, DISTRITO DE
PARINAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA". Se ha realizado, siguiendo los linesamientos de la
politica y con el objetivo de a recuperacion y las mejoras de las infraestructuras del servicio educativo.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO:

La ejecucion del proyeclo se justifica por la carencia de una infraestructura, equipamiento y mobiliario
acorde vy adecuado para el Optimo desenvolvimiento de los educandos del Distrito de Parifias, segln
las condiciones técnicas reglamentarias, las actuales auias donde estudian los alumnos, no cumplen
cen las normas técnicas reglamentarias para el nivel inicial y primario poniendo en evidencia un posible
riesgo 2 la integridad fisica, de bienes y pertenencias de los alumnes,

DESCRIPCION DEL PROYECTO (METAS A EJECUTAR):

AREA DE TERRENO DISPONIBLE. - La L.E. LA INMACULADA cuenta con un drea de
terreno disponible de 29,028.78 m2 para construccién de ios diferentes tipos de
infraestructura.

INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR. - Ei médulo se ha disefiado teniendo en cuenta
las Normas de Diseno de Centros Educativos y Normas del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

El drea total a construir incluye veredas de circulacién interior y exterior, cunetas de
drenaje para evacuacion de aguas de lluvia, escalera, area verde (jardines); comprende
de uno y de dos piscs segtn indica en los planos cada unc con areas diferentes. La
distribucién de los ambientes es la siguiente:
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MODULO "A" TALLER - UN PISO

AMBIENTES AREA (m2)
TALLER DE MUSICA 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60

MODULO "B" TALLERES - DOS PISOS

AMBIENTES AREA (m2)
TALLER DE ARTE 01 64.97
DEPOSITO DE TALLER 760
2 PISO
TALLER DE ARTE 02 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60

MODULO "C" AULAS — DOS PISOS

AMBIENTES AREA (m2)
AULA 3 “A” SECUNDARIA 60.60
AULA 3 "B” SECUNDARIA 60.60
AULA 3 “C" SECUNDARIA 60.60
2PISO
AULA 3 *G" SECUNDARIA 60.60
AULA 3 “H" SECUNDARIA 60.60
AULA 3 *I" SECUNDARIA 60.60

MODULG "D" AULAS - DOS PISOS

AMBIENTES AREA (m2)
AULA 3 ‘D" SECUNDARIA 60.60
AULA 3 “E" SECUNDARIA 60.60
AULA 3 “F" SECUNDARIA 60.60
2 PISO
AULA 5 “A” SECUNDARIA 60.60
AULA 5 ‘B" SECUNDARIA 60.60
AULA 5 "C" SECUNDARIA 60.60

MODULO "E" AULAS - DOS PISOS

AMBIENTES AREA (m2)
AULA 4 ‘A" SECUNDARIA 60.60
AULA 4 *B" SECUNDARIA 60.60
AULA 4 “C" SECUNDARIA 60.60
2 PISO
AULA 4 ‘D" SECUNDARIA 60.60 B
AULA 4 “E” SECUNDARIA 60,60
AULA 4 “H" SECUNDARIA 60.60

MODULO "F" §S.HH. - UN PISO
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AMBIENTES AREA (m2)

SS.HH. NINAS 01 2297

SS.HH. NINAS 02 2297

SS.HH. DOCENTES 33

HOMBRES :
SS.HH. DOCENTES MUJERES 3.23

MODULO "G" SUM - UN PISO

AMBIENTES AREA (m2)
SUM - COMEDOR 112.04
DEPOSITO DE SUM 2242

MODULO "H" COCINA - UN PISO

AMBIENTES AREA (m2)
- COCINA 20.20
. ALMACEN DE ALIMENTOS 12.05
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 8.20
KIOSKO 17.05
DEPOSITO DE KIOSKO 7.00
MODULO "I" TALLERES - DOS PISOS
AMBIENTES AREA (m2)
\ TALLER DEEP.T. 02 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60
2 PISO
TALLER DEEP.T. 04 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60
MODULO “J" TALLERES — DOS PISOS
] AMBIENTES AREA (m2)
TALLER DE ARTE 01 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60
L 2 PISO
TALLER DE ARTE 03 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60

MODULO "K" VESTUARIO - UN PISO
{ AMBIENTES AREA (m2)
/ VESTUARIO 01 27.55

MODULO "L" VESTUARIO - UN PISC
AMBIENTES AREA (m2)
VESTUARIO 01 27.55
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MODULO "M"- ADMINISTRACION — UN PISO

AMBIENTES AREA (m2)

CUARTO DE RESIDENTE 8.80

SS.HH. 450

i LAVANDERIA 450

OFICINA DE APAFA 9.52

OFICINA DE JUSTIFICACION 9.52

OFICINA DE TESORERIA 9.52

OFICINA DE SOPORTE o
TECNICO '

OFICINA DE COORDINACION -
Y ACT. :

OFICINA DE MUNICIPIO 052
ESCOLAR '

OFICINA DE IMPRESIONES 9.52

OFICINA DE ASESORIAS 952

OFICINA DE TUTORIA 9.52

OFICINA DE ATENCION DE Py
PADRES N :

OFICINA DE AUXILIAR 9.52

| MODULO "N"- SERVICIOS GENERALES - UN PISO

AMBIENTES AREA (m2)

ALMACEN DE MATERIAL S
DEPORTIVO :

MAESTRANZA 40,50

CUARTO DE LIMPIEZA Y 605
DEPOSITO '

[ "SS.HH. Y VESTUARIO DE o
| PERSONAL HOMBRES '

| SS.HH. Y VESTUARIO DE —
| PERSONAL MUJERES :

MODULO "O"- ADMINISTRACION - UN PISO

| AMBIENTES AREA (m2)
1 SECRETARIA 9.50
‘ DIRECCION 9.52
3 SUB DIRECCION 9.52
/ " OFICINA DE PSICOLOGIA 1 9.52
/ | OFICINA DE PSICOLOGIA 2 9.52
i ! TOPICO 9.05
/ l ARCHIVO 6.05
; SS.HH. PERSONAL 458
! HOMBRES
| SS.HH. PERSONAL MUJERES 4.50
SALA DE PROFESORES 60.02

MODULO "P"- AUDITORIO — UN PISO —t
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AMBIENTES AREA (m2)
i INGRESO 13.80
AUDITORIO 190.20
SS.HH. MUJERES 7.40
SS.HH. HOMBRES 740

MODULO CASETA DE GUARDIANIA — UN PISO
AMBIENTES AREA (m2)
CASETA 6.30

ASPECTOS TECNICOS GENERALES. - La infraestructura a construir es una
estructura a porticada con columnas y vigas de concreto armado. La cimentacion de la
estructura lleva zapatas y vigas de cimentacion ammadas.

. Los agregados tales como: arena fina sera extraida de las canteras cercanas al lugar.

La arena gruesa, gravilla de %", %" serd también extraida de las canteras cercanas al
lugar, al igual que el afirmado

El techo serd inclinado a dos aguas, de acuerdo a como indique los planos;
impermeabilizado.

Tabiqueria de ladrilio de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color,
pisos interiores de porcelanato de alto transito y también de cerdmica antideslizante,
ventanas con marco de madera y sistema abatible, puertas de madera: cedro nacional,

Los servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional; instalaciones
electricas empotradas, con luminarias adosadas (focos ahorradores y fluorescentes
rectos).

Las instalaciones de agua, desaglie seran conectadas a las redes de servicio publico
existentes.
La luz eléctrica es generada por un aerogenerador propio de la institucion educativa.

. DESCRIPCION DE LOS AMBIENTES TIPICOS:
o MODULO A, B, 1, J

TALLERES: Los talleres tiene un area de 64.97 m2. Sus paredes son de iadrillo

King-Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de

cemento pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 60x60

antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a los pasajes de circulacion. La

puerta principal de ingreso es madera de cedro nacional de primera calidad de

1.00m.

La iluminacién nalural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
f' abalible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La iluminacion
artificiai se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 3x36w.

El comedor contara con 04 fluorescentes y 06 tomacorrientes.

Deposito de taller: Tiene un area 7.60m2. Sus paredes de ladrillo King-Kong con
cemento-arena, presenia acabados de paredes y cielo raso de cemento puiido y
con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 80x60 antideslizante de
alto transito; tiene acceso directo al laboracrio. La puerta principal de ingreso es
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coniraplacada de 0.90m.

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fiermo de @ % forrada con tubo pve. La iluminacion
artificial se realiza mediante fluorescentes rectangulares de 2x36w.

El aimacen contara con 02 flucrescentes y 02 tomacorrientes.

» MODULOC, D, E

6 AULAS: Las aulas tiene un area de 60.60 m2. Sus paredes son de ladrillo King-
Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento
pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 60x60
antideslizante de alfo transito; tiene acceso directo a los pasajes de circulacion, La
puerta principal de ingreso es madera de cedro nacional de primera calidad de
1.00m.

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sisiema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pve. La iluminacion
artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 3x36w.

El aula contara con 04 fluorescentes y 06 tomacorrientes.

MODULOF

Ambiente para Servicios Higiénicos de nifias: Tienen un area de 22.97m2, los
acabados de las paredes son enchapado con ceramica de 20x30 cm hasta una
altura de 1.50 m. en todo el perimetro. A partir de 1.80m al cielo raso el terminado
es con cemento pulido y pintura de balde. Los pisos son de ceramica antideslizante
de alto transito de 30x30 cm; tiene acceso directo a los pasajes de circulacion; la
puerta de ingreso a cada bafio es de madera de cedro nacional de primera calidad.
La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La iluminacion
artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 3x36w.

En estos ambientes mencionados se contara con 01 fluorescentes cada ambiente.

En los Servicios higiénicos de nifias 04 lavatorios, 03 inodoros y 01 bafo de
discapacitado con los accesorios segtn la forma y 02 duchas.

02 S8-HH DOCENTES: Las aulas tiene un area de 3.23 m2. para SS.HH. de
docenies hombres y mujeres, los acabados de las paredes son enchapado con
ceramica de 20x30 cm hasta una altura de 1.50 m. en todo el perimetro. A partir de
1.80m al cielo raso el terminado es con cemento pulido y pintura de balde. Los
pisos son de ceramica antideslizante de alto fransito de 30x30 ¢m; tiene acceso
directo a los pasajes de circulacion; la puerta de ingreso a cada bafio es de madera
de cedro nacional de primera calidad.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pve. La iluminacion
artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 3x36w.

En estos ambientes mencionados se contara con 01 fluorescentes cada ambiente.

En los Servicios higiénicos de docentes hombres 01 lavatorio, 01 inodoro 01
urinario.
En los Servicios higiénicos de docentes mujeres 01 lavatorios, 01 incdoros.

MODULO G

SUM: La sala de usos multiples tiene un drea de 112.04 m2. Sus paredes son de

e
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ladrillo King-Kong con cemento-arena, presenia acabados de paredes y cielo raso
de cemento pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de
60x60 antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a los pasajes de
circulacion. La puerta principal de ingreso es madera de cedro nacional de primera
calidad de 1.00m.

La iluminacidn natural se realiza mediante ventanas de madera con sisiema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con fubo pve. La iluminacién
artificial se realiza mediante fluorescentes linsales rectangulares de 3x36w.

El comedor contara con 10 fluorescentes y 10 fomacorrientes.

MODULO H

Cocina: La cocina tiene un area de 20.20 m2. Sus paredes son de ladrillo King-
Kong con cemento-arena, presenia acabados de paredes y cielo raso de cemento
pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 60x60
antideslizante de alto fransito; tiene acceso directo ai comedor y a los pasajes de
circulacién. La puerta principal de ingreso es madera de cedro nacional de primera
calidad de 0.90m vy la puerta secundaria es contraplacada de 0.90m.

ta iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pve. La iluminacion
artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares da 2x36w.

La cocina contara con 01 fluorescentes y 02 tomacorrientes.

La cocina contard con 01 cocina y 01 lavadero.

Almacen de alimentos: Tiene un area de 12.05 mZ. Sus paredes son de ladrilio
King-Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de
cemento pulide y con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 80x60
antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a los pasajes de circulacion y a
la cocina.

La puerta principal de ingreso es de madera de cedro nacional de primera calidad
de 0.70m y la puerta secundaria es contraplacada de 0.70m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La iluminacién
artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 3x36w.

Contara con 02 fluorescentes y 02 tomacorrientes.

Contara con 01 estante de fierro,

Deposito de combustibles: El depésito de combustibles tiene un area de 8.20 m2.
Sus paredes son de ladrillo King-Kong con cemento-arena, presenta acabados de
paredes y ciele raso de cemento pulido y con pintura i&tex vinilica. Los pisos son de
porcelanato de 60x80 antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a los
pasajes de circulacion. La puerta principat de ingreso es de madera de cedro
nacional de primera calidad de 0.70m y la puera secundaria es contraplacada de
0.70m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pve. La iluminacién
arlificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 3x36w.

El deposito de combustibles contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Kiosko: El kiosko tiene un area de 17.05 m2. Sus paredes son de ladrillo King-
Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento
pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 60x60
antideslizanie de alto transito; tiene acceso directo a los pasajes de circulacion. La
puerta principal de ingreso es de madera de cedro nacional de primera calidad de
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0.70m y la puerta secundaria es contraplacada de 0.70m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvec. La iluminacion
artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 3x36w.

El depésito de combustibles contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

MODULOK, L

[

Ambiente para Vestidores de nifias; Tienen un area de 27.55m2, los acabados
de las paredes son enchapado con ceramica de 20x30 ¢m hasta una altura de 1.50
m. en todo el perimetro. A partir de 1.80m al cielo raso el terminado es con cemento
pulido y pintura de balde. Los pisos son de ceramica antideslizante de alto transito
de 30x30 cm; tiene acceso directo a los pasajes de circulacion; la puerta de ingreso
a cada bano es de madera de cedro nacional de primera calidad.

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pve. La iluminacién
artificial se realiza mediante fiuorescentes lineales rectangulares de 3x36w.

. En estos ambientes mencionados se contara con 01 fluorescentes cada ambiente.

o MODULO M

Cuarto de residente: Tiene un area de 8.80 m2. Sus paredes son de ladrillo King-

Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento

pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 60x60
antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a los pasajes de circulacién,

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema

abatible y su respectivo protector de fierro de @ %" forrada con tubo pve La
iluminacién arlificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de

2x36w.

Contara con 01 fluorescentes y 01 tomacorrientes. A
Contara con 02 sillas tipo butaca.

Lavanderia: Tiene un area 4.50m2. Sus paredes son de ladrillo King-Kong con
cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido y
con pintura latex vinilica. Los pisos son de ceramica de porcelanato de 60x60
. antideslizante de alfo transito; tiene acceso directo a recepcion. La puerta principal
de ingreso es contraplacada de 0.90m.
La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvec. La
iluminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de C
3Ix36w. =
Contara con 01 fluorescente y 02 lomacorrientes.

Oficina de APAFA: Tiene un area 9.52m2. Sus paredes son de ladrillo King-Kong

con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido

y con pinltura lalex vinilica. Los pisos son de ceramica de porcelanato de 60x60
/ antideslizante de alto transito; liene acceso directo a recepcion. La puerta principal
/ de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacion natural se realiza medianie ventanas de madera con sistema

abatible y su respectivo protector de fierro de @ %" forrada con tubo pve. La

iluminacion arlificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de

3x36w.

Contara con 01 flucrescente y 02 tomacorrientes.

Contara con 01 silla giratoria, 01 escritoric con su respectiva computadora, ademas

29




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°12-2021-CS-MPT

MUNICIPALIDAD
Pnovff:cm DE TERMINOS DE REFERENCIA
T SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

contara con 02 silias tipo butaca.

Oficina de Justificacién: Tiene un drea 9.52m2. Sus paredes son de ladrilio King-
Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento
pulido y con pinturalatex vinilica. Los pisos son de cerdmica de porcelanato de
60x60 antideslizante de alfo transito; tiene acceso directo a recepcién. La puerta
principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sisiema
abatible y su respectivo protector de fierro de & %" forrada con tubo pve. La
iluminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Contara con 01 silla giratoria, 01 escritorio con su respectiva computadora, ademas
contara con 02 sillas tipo butaca.

Oficina de Tesoreria: Tiene un drea 9.52m2. Sus paredes son de ladrillo King-
Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento
pulido y con pintura latex vinilica. Los piscs son de ceramica de porcelanato de
60x60 antideslizante de aito transito; tiene acceso directo a recepcion. La puerta
principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de @ %' forrada con tubo pve. La
iluminacién artificial se realiza mediante fluorescenltes lineales rectangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Contaréa con 01 silla giratoria, 01 escritorio con su respectiva computadora, ademas
contara con 02 sillas tipo butaca.

Oficina de Soporte Técnico: Tiene un drea 9.52m2. Sus paredes son de ladrilio
King-Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de
cemento pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de ceramica de
porcelanato de 60x6C antideslizante de alto transito; tiene acceso direclo a
recepcion. La puerta principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacion naturai se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La
iluminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacormientes.

Contara con 01 silla giratoria, 01 escritorio con su respectiva computadora, ademas
contara con 02 silias tipo butaca.

Oficina de Coordinacién y Actividad: Tiene un area 9.52m2. Sus paredes son de
ladrillo King-Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso
de cemento pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de ceramica de
porcelanato de 60x60 antideslizante de alto transito; tiene acceso directo 3
recepcién. La puerta principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La
iluminacioén artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Conlara con 01 silla giratoria, 01 escritoric con su respectiva computadora, ademas
contara con 02 sillas tipo butaca.

Oficina de Municipio Escolar: Tiene un drea 9.52m2. Sus paredes son de ladrillo
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King-Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de
cemento pulido y con pintura fatex vinilica. Los pisos son de ceramica de
porcelanalo de 60x60 antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a
recepcion. La puerta principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de @ %” forrada con tubo pve. La
iluminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales reclangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Contara con 01 silla giratoria, 01 escritorio con su respectiva computadora, ademas
contara con 02 sillas tipo butaca.

Oficina de Impresiones: Tiene un drea 9.52m2. Sus paredes son de ladrillo King-
Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento
pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de ceramica de porcelanato de
60x60 antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a recepcion. La puerta
principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La
luminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de
3x36w.

Centara con 01 fluorescente y 02 tomacorrienies.

Contara con 01 silla giratoria, 01 escritorio con su respectiva computadora, ademéds
contara con 02 sillas tipo butaca.

Oficina de Asesorias: Tiene un area 9.52m2. Sus paredes son de ladrillo King-
Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes v cielo raso de cemento
pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de ceramica de porcelanato de
60x60 antideslizante de alfo transito; tiene acceso directo a recepcién. La puerta
principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de @ % forrada con tubo pve. La
luminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectanguiares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Contard con 01 silla giratoria, 01 escrilorio con su respectiva computadora, ademas
contara con 02 sillas tipo butaca.

Oficina de Tutoria: Tiene un drea 9.52m2. Sus paredes son de ladrillo King-Kong
con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido
y con pintura latex vinilica. Los pisos son de cerdmica de porcelanato de 60x60

- antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a recepcion. La puerta principal

de ingreso es contraplacada de 0.90m,

La iHuminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de & %" forrada con tubo pve. La
iluminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales reclangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Contara con 01 silla giratoria, 01 escritorio con su respectiva computadora, ademas
contara con 02 siilas tipo butaca.

Oficina_de Atencion de padres: Tiene un drea 9.52m2. Sus paredes son de
ladrillo King-Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso
de cemento pulido vy con pintura latex vinilica. Los pisos son de ceramica de

5
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porcelanato de 60x60 antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a
recepcion. La puerta principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abalible y su respectivo protector de fierro de @ %” forrada con tubo pvc. La
iluminacién artificial se realiza mediante fluorescenies lineales rectangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Contara con 01 silla giratoria, 01 escritorio con su respectiva computadora, ademas
contara con 02 silias tipo butaca.

Oficina de Auxiliar: Tiene un area 9.52m2. Sus paredes son de ladrillo King-Kong

con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido

y con pintura latex vinilica. Los pisos son de ceramica de porcelanato de 60x60

antideslizante de allo transito; tiene acceso directo a recepcion. La puerta principal

de ingreso es coniraplacada de 0.90m.

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema

abatible y su respectivo protector de fierro de @ %" forrada con tubo pve. La

iluminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de
. 3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Contara con 01 silla giratoria, 01 escritorio con su respectiva computadora, ademas

contara con 02 sillas tipo butaca.

S8.HH: Tiene un area de 4.50m2 para el servicio higiénico de mujeres y 3.09m2

para el de hombres. Sus paredes de ladrillo King-Kong con cemento-arena. Los

acabados de las paredes son enchapados con mayodlica una altura de 1.50 m. en
todo el perimetro. A partir de 1.50m al cielo raso el terminado es con cemento

} pulido y pintura de balde. Los pisos son enchapados con ceramico antideslizante de

alto trénsito de 30x30; la puertas de ingreso es de madera de cedro nacional de

primera calidad de 0.70m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema

abatible y su protector de fierro de @ 4" forrada con tubo pvc. La iluminacién

artificial se realiza mediante fluorescentes.

Contara con 01 fluorescente

En el Servicio higiénico existe un lavatorio y 01 inodoro.

. o MODULON

Deposito de implementos deportivos: Tiene un drea 16.00m2. Sus paredes de
ladrillo King-Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes v cielo raso
: de cemenio pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato ds
/ : 60x60 antidesiizante de alto transito; tiene acceso directo a la direccion. La puerta

principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

/ La iluminacidén natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
/ abatible y su protector de fierro de @ 4" forrada con tubo pve. La iluminacién
ariificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 2x36w.

Contara con 02 fluorescente y 02 tomacotrientes.

Maestranza: Tiene un area 40.50m2. Sus paredes son de ladrillo King-Kong con
cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido y
con pintura latex vinilica. Los pisos son de cerdmica de porcelanato de 80x60
antideslizante de alto transito; tiene acceso direclo a recepcion. La pueria principal
de ingreso es contraplacada de 0.90m,

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
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abatible y su respectivo protector de fierro de @ 4" forrada con tubo pvc. La
iluminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Cuarto de limpieza y depésito: Tiene un area 8.05m2. Sus paredes son de ladrillo
King-Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de
cemento pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de cerdmica de
porcelanato de 60x60 antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a
recepcion. La puerta principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La
luminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

SS.HH vy Vestuario Personal Hombres: Tiene un area de 7.15m2 para el servicio
higiénico de mujeres y 3.09m2 para el de hombres. Sus paredes de ladrillo King-
. Kong con cemento-arena. Los acabados de las paredes son enchapados con
mayglica una allura de 1.50 m. en todo el perimetro. A partir de 1.50m al cielo raso
el terminado es con cemento pulido y pintura de balde. Los pisos son enchapados
con ceramico antideslizante de alto transito de 30x30; la puertas de ingreso es de
madera de cedro nacional de primera calidad de 0.70m.
La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La iluminacion
artificial se realiza mediante fluorescentes.
Contara con 01 fluorescente

SS.HH vy Vestuario Personal Mujeres: Tiene un area de 7.15m2 para el servicio
higiénico de mujeres y 3.09m2 para el de hombres. Sus paredes de ladrillo King-
Kong con cemento-arena. Los acabados de las paredes son enchapados con
mayoélica una altura de 1.50 m. en todo el perimetro. A partir de 1.50m al cielo raso
el terminado es con cemento pulido y pintura de balde. Los pisos son enchapados
con ceramico antideslizante de alto transito de 30x30; la puertas de ingreso es de
madera de cedro nacional de primera calidad de 0.70m.

La iluminacion naiural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
. abatible y su protector de fiero de @ '4" forrada con tubo pve. La iluminacion
artificial se realiza mediante fluorescerites. ['
Contara con 01 fluorescente
. o MODULO O
,1 .. -Secretaria: Tiene un area de 9.50 m2. Sus paredes son de ladrillo King-Kong con

cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido y
con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 60x60 antideslizante de
alto transito; tiene acceso directo a los pasajes de circulacion.
La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
/ abatible y su respectivo protector de fierro de @ %" forrada con tubo pve. La
iluminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de
/ 2x36w.
/ Contara con 01 fluorescentes y 01 tomacorrientes.
f Contara con 02 sillas tipo butaca.

Direccion: Tiene un drea 9.52m2. Sus paredes son de ladrillo King-Kong con
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cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido v
con pintura latex vinilica. Los pisos son de cerdmica de porcelanato de 60x60
antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a recepcion. La puerta principal
de ingreso es contraplacada de 0.90m.

L.a iluminacidén natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de @ V2" forrada con tubo pve. La
iluminacién artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Contarda con 01 silla giratoria, 01 escritoric del director con su respectiva
computadora, ademas contara con 02 sillas tipo butaca.

Sub Direccion: Tiene un area 9.52m2. Sus paredes son de ladrillo King-Kong con
cementoc-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulide vy
: ) con pintura latex vinilica. Los pisos son de cerdmica de porcelanato de 60x60
g antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a recepcién. La puerta principal
de ingreso es contraplacada de 0.90m.
La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
. abatible y su respectivo protector de fiemo de @ %" forrada con tubo pve. La
iluminacion artificial se realiza mediante fluorescentes linsales rectangulares de
3x36w.
Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.
Contara con 01 silla giratoria, 01 escritorio con su respectiva computadora, ademas
contara con 02 sillas tipo butaca.

Oficina de Psicolagia 1: Tiene un area 9.52m2. Sus paredes son de ladrillo King-
Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento
pulido y con pintura 1atex vinilica. Los pisos son de ceramica de porcelanato de
60x60 antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a recepcion. La puerta
principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de @ %" forrada con tubo pve. La
iluminacion artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrientes.

Contara con 01 silla giratoria, 01 escritorio con su respectiva computadora, ademas
contara con 02 sillas tipo butaca.

Oficina de Psicologia 2: Tiene un area 9.52m2. Sus paredes son de ladrillo King-
. Kong con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento
"= pulido y con pintura latex vinilica. Los pisos son de ceramica de porcelanato de
80x60 antideslizante de alto transito; tiene acceso directo a recepcion. La pueria
principal de ingreso es contraplacada de 0.90m.

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su respectivo protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La
iluminacién artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de
3x36w.

Contara con 01 fluorescente y 02 tomacorrienies.

/ Contara con 01 silla giratoria, 01 escritorio con su respectiva computadora, ademas
/ contara con 02 sillas tipc butaca.

Tépico: Tiene un drea 9.05m2. Sus paredes de ladrillo King-Kong con cemento-
arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido y con pintura
latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 60x60 antideslizante de aito transito;
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tiene acceso directo a la reepcion. La puerta principal de ingreso es contraplacada
de 0.90m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La iluminacion
artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 3x36w.

Contara con 01 fiuorescente y 03 tomacorrientes.

Archivo: Tiene un drea 6.05m2. Sus paredes de ladrillo King-Kong con cemento-
arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido y con pintura
latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 60x60 antideslizante de alto transito;
tiene acceso directo a la direccion. La puerta principal de ingreso es contraplacada
de 0.90m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La iluminacion
artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 2x36w.

Contara con 01 fluorescente y 01 tomacorrientes.

SS.HH Hombres: Tiene un érea de 4.50m2. Sus paredes de ladrillo King-Kong con
. cemento-arena. Los acabados de las paredes son enchapados con mayélica una

altura de 1.50 m. en tedo el perimetro. A partir de 1.50m al cielo raso el terminado

es con cemento pulido y pintura de balde. Los pisos son enchapados con ceramico

antideslizante de alto transito de 30x30; la puertas de ingreso es de madera de

cedro nacional de primera calidad de 0.70m.

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema

abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La iluminacion

artificial se realiza mediante fluorescentes.

Contara con 01 fluorescente

En el Servicio higiénico existe un lavatorio, 01 inodoro y 01 urinario.

S$S.HH Mujeres: Tiene un érea de 4.50m2. Sus paredes de ladrillo King-Kong con

cemento-arena. Los acabados de las paredes son enchapados con mayodlica una

allura de 1.50 m. en todo el perimetro. A partir de 1.50m al cielo raso el terminado

es con cemento pulido y pintura de balde. Los pisos son enchapados con ceramico

anlideslizante de alto transito de 30x30; la puertas de ingreso es de madera de

cedro niacional de primera calidad de 0.70m.

ta iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
. abatible y su protector de fierro de @ 14" forrada con tubo pve. La iluminacién

artificial se realiza mediante flucrescentes.

Contara con 01 fluorescente

En el Servicio higiénico existe un lavatorio y 01 inodoro.

con cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido

y con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 60x80 antideslizante de

aito transito, tiene acceso directo a la recepcién. La puerta principal de ingreso es
/ contraplacada de 0.90m.

/ " sala de profesores: Tiene un area 60.02m2. Sus paredes de ladrillo King-Kong

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
,/ abatible y su protector de fierro de @ 4" forrada con tubo pve. La iluminacion
/ artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 3x36w.

Contaréa con 01 fluorescente y 01 fomacorrientes.

o MODULO P

Ingreso: Tiene un drea de 13.80 m2. Sus paredes son de ladrilio King-Kong con
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cemenio-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido y
con pintura latex vinilica. Los pisos son de porcelanato de 60x60 antideslizante de
alto transito; tiene acceso directo a los pasajes de circulacidn y al almacen. La
puerta principal de ingreso es madera de cedro nacional de primera calidad de
1.00m y la puerta secundaria es contraplacada de 0.90m,

La iluminacion natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protecior de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La iluminacion
artificial se realiza mediante fluorescentes lineales rectangulares de 3x36w.

Auditorio: Tiene un érea de 190.20 m2, Sus paredes son de ladrilio King-Kong con
cemento-arena, presenta acabados de paredes y cielo raso de cemento pulido y
con pintura latex vinfiica. Los pisos son de porcelanato de 80x60 antideslizante de
alto transito; tiene acceso direclo a los pasajes de circulacion y al almacen. La
puerta principal de ingresc es madera de cedro nacional de primera calidad de
1.00m y Ia puerta secundaria es contraplacada de 0.90m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La iluminacién
artificial se realiza mediante fluorescentes fineales rectangulares de 3x38w,

$8.HH Mujeres: Tiene un area de 7.40m2. Sus paredes de ladrillo King-Kong con
cemento-arena. Los acabades de las paredes son enchapados con mayolica una
altura de 1.50 m. en todo el perimetro. A partir de 1.50m al cielo raso el terminado
es con cemento pulido y pintura de balde. Los pisos son enchapados con ceramico
antideslizante de alto transiic de 30x30; la puertas de ingreso es de madera de
cedro nacional de primera calidad de 0.70m.

La iluminacién natural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protecior de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La iluminacidn
artificial se realiza mediante fluorescentes.

§S.HH Hombres: Tiene un @rea de 7.40m2. Sus paredes de ladrifio King-Kong con
cemento-arena. Los acabados de las paredes son enchapados con mayélica una
altura de 1.50 m. en fodo el perimetro. A partir de 1.50m al cielo raso el terminado
es con cemento pulido y pintura de balde. Los pisos son enchapados con cerdmico
antideslizante de allo fransite de 30x30; la puertas de ingreso es de madera de
cedro nacional de primera calidad de 0.70m.

La iluminacién naiural se realiza mediante ventanas de madera con sistema
abatible y su protector de fierro de @ %" forrada con tubo pvc. La iluminacion
artificial se realiza mediante flucrescentes.

METAS DEL PROYECTO. - La meia total del presente proyeclo a continuacion se
detallan:

;;Q MODULO "A" TALLER - UN PISO

TALLER DE MUSICA 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60

MODULO "B” TALLERES - DOS PISOS

AMBIENTES AREA {m2)
TALLER DE ARTE 01 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60
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2 PISO
TALLER DE ARTE 02 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60
MODULO "C" AULAS - DOS PISOS
AMBIENTES AREA (m2)
AULA 3 “A" SECUNDARIA 60.60
AULA 3 "B” SECUNDARIA 60.60
AULA 3 "C" SECUNDARIA 60.60
2 PISO
AULA 3 “G" SECUNDARIA 60.60
AULA 3 “H’ SECUNDARIA 60.60
AULA 3 “I" SECUNDARIA 60.60
] ! MODULO "D" AULAS - DOS PISOS
AMBIENTES AREA (m2)
AULA 3 “D” SECUNDARIA 60.60
AULA 3 “E" SECUNDARIA 60.60 1
AULA 3 “F” SECUNDARIA 60.60
2 PISO
AULA 5 “A” SECUNDARIA 60.60
AULA 5 “B” SECUNDARIA 60.60
AULA 5 “C" SECUNDARIA 60.60

MODULQ "E” AULAS - DOS PISOS

AMBIENTES | AREA (m2)

AULA 4 “A” SECUNDARIA 60,60

AULA 4 “B” SECUNDARIA 6060

AULA 4 "C" SECUNDARIA 6060

2PISO /

AULA 4 'D" SECUNDARIA 60,60 /
AULA 4 “E* SECUNDARIA 60,60 /
AULA 4 “H’ SECUNDARIA 60.60

MODULO "F" S§S.HH. - UN PISO

AMBIENTES AREA (m2)
SS.HH. NINAS 01 2297
SS.HH. NINAS 02 22.97
SS.HH. DOCENTES —
HOMBRES '
S$S.HH. DOCENTES MUJERES 3.23

MODULO "G" SUM- UN PISO
AMBIENTES AREA (m2}
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SUM - COMEDOR i 112.04
DEPOSITO DE SUM 2242

MODULO "H" COCINA - UN PISO

AMBIENTES AREA (m2)
COCINA 20.20
ALMACEN DE ALIMENTOS 12.05
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 8.20
KIOSKO 17.05
' DEPOSITO DE KIOSKO 7.00

MODULO "I" TALLERES - DOS PISOS

AMBIENTES AREA (m2)
TALLER DEEP.T. 02 64.97
% DEPOSITO DE TALLER 7.60
" 2 PISO
| TALLERDEEP.T.04 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60

| MODULO "J" TALLERES - DOS PISOS

AMBIENTES AREA (m2)
TALLER DE ARTE 01 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60
2 PISO
TALLER DE ARTE 03 64.97
DEPOSITO DE TALLER 7.60

MODULO "K" VESTUARIO — UN PISO
| AMBIENTES AREA (m2)
@ VESTUARIO 01 2755

MODULO "L" VESTUARIO - UN PISO
AMBIENTES AREA (m2)
VESTUARIO 01 2755

MODULO "M"- ADMINISTRACION — UN PISO

AMBIENTES AREA (m2)
CUARTO DE RESIDENTE 8.80
SS.HH. 4.50
/ LAVANDERIA 4.50
/ OFICINA DE APAFA 9.52
OFICINA DE JUSTIFICACION 9.52
OFICINA DE TESORERIA 9.52
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OFICINA DE SOPORTE 9.5
TECNICO '

OFICINA DE COORDINACION 9.5
Y ACT. :

OFICINA DE MUNICIPIO 9.50
ESCOLAR '

OFICINA DE IMPRESIONES 9.52

OFICINA DE ASESORIAS 9.52

OFICINA DE TUTORIA 9.52

QFICINA DE ATENCION DE 9.5
PADRES '

OFICINA DE AUXILIAR 9.52

MODULO "N"- SERVICIOS GENERALES — UN PISO

AMBIENTES AREA (m2)
ALMACEN DE MATERIAL I
DEPORTIVO '
MAESTRANZA 40.50
CUARTO DE LIMPIEZA Y iy
DEPOSITO ;
SS.HH. Y VESTUARIO DE —
PERSONAL HOMBRES o
SS.HH. Y VESTUARIO DE -
PERSONAL MUJERES :

MODULO "O"- ADMINISTRACION — UN PISO

AMBIENTES AREA {(m2)
SECRETARIA 9.50
DIRECCION 952
SUB DIRECCION 952
OFICINA DE PSICOLOGIA 1 9,52
OFICINA DE PSICOLOGIA 2 952
. TOPICO 9.05
ARCHIVO 6.05
SS.HH. PERSONAL 450

HOMBRES

$8.HH. PERSONAL MUJERES 4.50
SALA DE PROFESORES 60.02

.

MODULO "P"- AUDITORIO - UN PISO

AMBIENTES AREA (m2)
INGRESO 13.80
AUDITORIO 190.20
SS.HH, MUJERES 7.40
SS.HH. HOMBRES 7.40

-

MODULOC CASETA DE GUARDIANIA - UN PISO
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AMBIENTES AREA (m2)
CASETA 6.30

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: ALCANCES:

La Municipalidad Provincial de Talara, requiere del Servicio indicado en el rubro precedente, para lo
cual debe seleccionar a la persona natural, o juridica, que prestara sus servicios en la Supervisidn de la
Obra, (en adelante "Supervisién”); durante las fases de Ejecucién, Recepcion y Liquidacion de la obra.

La Entidad controlara los trabajos efectuados por el ejecutor de la abra a través de la SUPERVISION
quien serad el responsable de velar directa y permanentemente por el correcto cumplimiento de ias
especificaciones y normas técnicas, calidad de los materiales, equipos, eic., y del cumplimiento de fas
normas administrativas y de contral, respectando los procedimientos establecidos en el Reglamento
Nacional de Edificaciones y el Reglamento del Procedimiento de Contratacion Plblica Especial para la
Reconstruccion con Cambios.

La SUPERVISION tiene como funcion controlar la ejecucion de la obra y absolver las consuitas que le
formule el Contratista segln lo previsto en el Reglamento Macional de Edificaciones y el Reglamento
del Procedimiente de Contratacion Plblica Especial para la Reconstruccidn con Cambios, (en adelante
el Reglamento). Esia facuitado para ordenar el retiro de cualquier subconiratista o trabajador por
incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y
ordenar el reliro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimienio de las
especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

No obstante, lo sefialado en el parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo
autoridad para modificarlo, salvo aprobaciones de madificaciones al expediente técnico con opinion del
proyeclista.

El Contratista brindara al Supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcion, las
cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

BASE LEGAL:
Para efectuar las labores antes sefaladas se regira, por lo establecido en:

+ Ley N° 30556, en adelante la Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para
las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, en adelante la Ley.

« Decreto Legislativo N® 1354, que modifica la Ley N° 30556

+ Dacreto Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de Contratacion Piblica
Especial para la Reconstruccién con Cambios, en adelante el Reglamento y sus
modificatorias.

+ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de! Estado, en adelante la LCE

Decrete Supremo N® 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Eslado, en

adelante el RLCE

e+ Directiva N° 05-2019-RCC, “Directiva que regula la Fase de Expresion de Interés del

Reglamente del Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la Reconstruccion con
Cambios”, la misma que en Anexo forma parte integrante de la presente resolucion.

-

4 s Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556,

« Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 30556 la Ley N°
30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extracrdinaric para las intervenciones del
gobiemo nacional frenle a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccién con Cambios, cuyo objetivo principal es liderar el disefio, ejecucion y
supervision de un plan integral para la rehabilitacion, reposicion, reconstruccion y construccion
de la infraestructura de uso publico comprometida como consecuencia de El Nifio costero.

s+ Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Pablica Especial para la Reconstruccién con Cambios y su medificatoria segin
Decrete Supremo N° 148-2019-PCM.
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* Resolucién de Direccion Ejecutiva N.° 021-2018-RCC/DE que aprueba la Directiva N.° 001-
2018-RCC/DE “Procedimiento para la elaboracion, actualizacion, aprobacion y difusién de
Directivas en la Autoridad para fa Reconstruccion con Cambios-RCC".

« Disposiciones Sanitarias Anti Covid-19.

+ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

» Decrelo Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto,

» Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — ley del Procedimiento
Administrativo General,

+  Codigo Civil.

§. ALCANCES DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION:

A conlinuacion, se presenta una relacion de las actividades de |a SUPERVISION, sin que sean eslas
limitativas, debiendo el Postor proponer en mayor amplitud y detalle su prepia relacion de actividades
para enriquecer su Propuesta.

Actividades previas a la ejecucion de la obra.
Movilizacién e Instalacion del Supervisor en Obra

Revision del Expediente Técnico

¢ Conocimiento del Expediente Técnico
Revision de la Ingenieria Bésica
Revision de la Ingenieria de Detalle
Permisos
Ofros

*® & & »

Revision de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista
»  Precios Unitarios Ofertados o de Obra

Cronograma de Obra

Cronograma de Adquisicién de Materiales

Cronograma de Uso de Equipos

Verificacion de Rendimientos

Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucion de Consultas /gky

Revision de Programa de Obra
Revision del Plan de Seguridad de Obra

Documentacion del Ingeniero Residente, Asi como del Plantel de Profesionales destacadog’ n
Obra

Apertura del Cuadernc de Obra

Entrega de Terreno
«  Asesoramiento en la entrega del Terreno
»  Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topografico
«  Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de la evaluacion in situ y ia verificacion de la concordancia del expediente técnico y
/ propuesta técnica— econdmica de la obra el Supervisor deberd proponer modificaciones al proyecto

original si fuera necesario, debe advertifos posibles adicionales que pudieran generarse como
/ consecuencia de mayores metrados o actividades no consideradas en el expediente {&cnico.

Actividades durante la ejecucion de las obras.

Contro! Técnico de la Obra
* Plan de Trabajo
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*  Evaluacion de los Procesos Constructivos

* Revisién de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal

s  Revision y Aprobacion de Diseros de Ejecucion

«  Supervision de las Partidas del Expediente Técnico

« Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
«  Control de Usos de Equipos

Conirol de Calidad de la Obra

»  Cumplimientc de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
Cumpiimiento de las Normas y Manuales Técnicos
Verificacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales
Verificacion de Ensayos de Labaratorio
Control de Avance de la Obra
Control de la Programacion de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a través de un
Software de Programacion de Obras sus Actividades, Diagrama de Gantt y Pert, Diagrama de
Barras, indicandose la Ruta Critica.

»  Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales de acuerdo con lo que establezca el
calendario y olros que requiera la entidad

. +  Asesoramiento por controversias con el Coniratisla y terceros por dafios

" o % e w

Conirol de Medio Ambiente
»  Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo
+ Rutas Alternas
»  Eliminacidn de Material Excedente
« Usode Canteras
«  Almacenamiento de Materiales
+ Control de Agentes Contaminantes
+  Politica de Campamento de la Gbra
» Limpieza de la Obra

Conlrol de Seguridad
« Control en el desarrollo de charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros)
+  Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

Control Econtmice Financiero

. s  Control de los Adelantos Directo y por Materiales
Revision de fa Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra
Analisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el Contratista
Control def Cronograma Valorizado y Real
Control de Cartas Fianza
Control de Pago de Valorizacicnes
Control de Materiales de Construccion

Oiras Aclividades

2, 4 "« Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico
' durante la construccion.
/ »  Programar y coordinar reuniones periédicas con el Residente de Obra
Asistir y participar en las reuniones gue organice la Entidad

/ « Emitir pronunciamiento sustentatorias sobre las solicitudes de ampliacion de plazo y otros
J reclamos emergenies de la ampliacion de plazo,
i =  Efectuar, Interprelar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el estado de
las obras y el desarrolio del Contrato.
« Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segiin presupuesto proyecto, sustentandolos con
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. Presentar el Informe Final de la Obra

10.

la decumentacion téenico administrativa que los respalde (sustento de metrados, resumen de
ensayos, elc.).

Verificar que el Contratista haya cumplido con todas las obligaciones de inscripciones, pagos a
ESSALUD y ofros, que garanticen y respalden la sequridad del personal que interviene en la
ejecucion de |a obra.

Remision de los Informes especizles para la Entidad cuando éste los requiera o las
circunstancias lo determinen.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

Actividades de recepcion de la obra, liquidacién de contrato e informe final,

Fecha de Recepcion de Obra

Comunicacién de Recepcitn de Obra a la Entidad.

Presentar el Informe de Situacion de la Obra.

Solicitarla conformacién de Comité de Recepcion. Previo a la recepcion de Qbra

Revision de los Planos de Post Construccion de la Obra.

Revision de los Metrados de Obra.

Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra,

Recepcion Previa de Obra (con observaciones). Durante ia recepcion de la obra

Suscripcién del Acta con Observaciones,

Supervision del Levantamiento de las Observaciones.

Comunicacién del Levantamiento de Observaciones a la Entidad.

Recepcion Final de Obra. Liquidacion de Obra

Otorgar conformidad de los Planos de Post Construccion.

Otorgar conformidad de los Metrados de Obra.

Otorgar conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada.

Verificar e cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No Adeudos a
ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, la declaratoria jurada de no tener reclamos ante el
Ministerio de Trabajo y Promocién Social.

Revision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacion de Obra presentada por el
Contratista.

En caso que el Contratista no presente la Liguidacion Final de Obra, su elaboracion
correspondera a la Supervision en representacion de la Entidad, segin lo estipulado en el
Art.179°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo los gastos de cargo del
Contratista.

Presentaria Liguidacion del Contrato de Supervision de Obra

SERVICIOS BASICOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR:

El Consultor prestara a La Entidad los siguientes servicios, segun detalte:

La SUPERVISION, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velaf por los
intereses del Estado y que las obras se ejecuten con dptima calidad, asi como tambign de la
revision de los Expedientes Técnicos, para lo cual mantendra su presencia permanente en
todas y cada una de las etapas del proyecto.

La SUPERVISICN sera responsable de la revision del Proyecto, asimismo de las
complementaciones yfo modificaciones que se efectien para mejorar la calidad del Proyecio
criginal.

La SUPERVISION sera responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la
documentacion para la Liquidacion de la Obra y de la Liquidacion del Contrato de Supervisién,
en los plazos y condiciones fijados en el Contrate.

Es responsabilidad de la SUPERVISION controlar el fiel cumplimiento de los Cronogramas de
Avance de la Ejecucion de Obra, exigiendo al Confratista que adopte las medidas necesarias
para lograr su cumplimienta. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las Normas
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de Seguridad de Higiene industrial.

»  Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas que garantizan los
Adelantos Otorgados al Contratista y/o Fiel cumplimiento del Contrato, comunicando a la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, los vencimientos con un mes de anticipacion.

+ Esresponsabilidad de La SUPERVISION la revision y controlar la presentacién oportuna de los
Expedientes Técnicos que sustenten los Presupuestos Adicionaies yfo Deductivos, que se
originen por modificaciones del Proyecto Original de la Obra Contraiada, méas no por deficiencia
del mismo. Eslos expedientes deben ser suscritos por la Entidad y el representante del

Contratista,

+ De ser el caso, La SUPERVISION deberd mantener un control permanente sobre jos Adelantos
por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejard tanto en las valorizaciones como en

los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

« Vigilar que !a sefalizacion de transito cumpla con lo requerido por la MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE TALARA, v las autoridades de transito.

» Es responsabilidad de la SUPERVISION que la Amertizacion del Adelanto Directo otorgado al

correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

Contratistas e efectle regularmente en las Valorizaciones Mensuales de la ejecucion de la
Obra; controlando que dicho Adelanto sea amorlizado totalmente, en las valorizaciones

+ Llas sanciones por incumplimiento que se aplican a la SUPERVISION comprenden no
. solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademas las
que conforme a ley le corresponden para lo cual la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA,
iniciara acciones judiciales pertinentes en su caso y {a denuncia correspondiente ante la OSCE.
+« La SUPERVISION no tendrd autoridad para exonerar al Contratista de alguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar algin trabajo adicional o variacién de fa gjecucion de
la Obra que de alguna manera implica ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que
mediante autorizacion escrita lo apruebe la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, de

acuerdo a Ley,

+« La SUPERVISION sera responsable del control de calidad de las Obras ordenando al

Contratista las pruebas de control requeridas.

11, RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR:

a. La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, proporcionara apoyo a la SUPERVISION en
las coordinaciones que reglice este con ofros sectores, para la ejecucion de la Obra y toda
informacion necesaria de manera que permita al CONTRATISTA desarrollar normalmente las

actividades indicadas en los Alcances de los Servicios.

b. La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, proporcionard a fa Supervision toda la

. informacion necesaria disponible con relacion al Proyecto.

12, RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:

Sin exciusion de las obligaciones gue corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes y que
son inherentes como tal, ia Supervision se obliga a llevar adeiante todas las actividades necesarias,
para-asegurar un eficiente control de la ejecucion de la obra en representacion de la Entidad. Sin que
elssiguiente listado sea limitativo, se sefialan las principales obligaciones a las que se compromete La

/; SUPERVISION:
/ / » Revisar los Estudios definilivos y formular oportunamente las recomendaciones
complementarias y/o modificaciones; asi como los probables presupuestos adicionales y
/ deductivos de las obras.

* Revisar detalladamente Ins calendarios: i) Avance de ejecucion Obra, ii) de Adelanto para
Adquisicion de Materiales iii) Utilizacion de Equipos Mecanicos, iv) de Ulilizacién del Adelante
Directo, de la ejecucion de la Obra, que el contratista presenta a la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TALARA, antes de la firna del Contrato y durante la ejecucion de obra.

« Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspeccion de las aclividades, verificando constante y
H oportunamente que ios trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas

y en general toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las

Normas de Construccion y regiamentacién vigente.
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* Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la Obras, las cuales deben
cumplir con ia Especificaciones Técnicas.

*+  Controlar el Avance de la Obra a iravés de un Programa PERT — CPM y/o Diagrama de Barras
con los detalles suficientes de cada una de las actividades desde el inicio hasta su  conclusién.
Exigir si  amerita los cronogramas vigentes aciualizados o los cronogramas
acelerados.

¢ Ejecutar el control fisico y economico de la Obra, efecluando detallada v oportunamente la
medicion y valorizacion de las labores ejecutadas.

+  Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto de trafico, como
del personal involucrado en fas diversas actividades de la obra. !

+  Inspeccion y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales, maquinaria y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes |
correspondientes, su inventario detallado y actualizado.

Deberan, ademas, llevar un control especial e informar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE i
TALARA, sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria y de! Equipo Técnico de |
la propuesta del Contratista. |

+ Mantener la estadistica general de la Obra en general y preparar Informes Mensuales, los |
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Incluir asimismo los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

. * Revisar los esludios de sugios, de canteras y disefos en general; en caso necesario proponer
alternativas o soluciones.

+ Durante la elapa previa a la Obra, gjecucion de Obra y Recepcion de Qbra, LA SUPERVISION
tomara en cuenia para la conservacion ambiental, las medidas exigidas en el Estudio de
impacto Ambiental y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

»  Revision, verificacion, autorizacién y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

* Recomendar y asesorar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, en lo referente a los

{ sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar las Obras y emitir pronunciamientos sobre
los aspectos que proponga el Contratista.

¢ Elaborar y presentar oportunamente fos INFORMES sobre Adicionales, Deductivos,
Ampliaciones de Plazo, entre ofros, dentro del periedo previsto en Iz normatividad vigente que
rige ios Contratos.

e Efectuar el control de los trabajos para la Recepcion de Obra.

»  Elaborar el Informe Final de la Obra.

13. PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
\ a) La SUPERVISION adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Conlrol
Técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucion de ias Obras en
General.
. b) Asimismo, la SUPERVISION en los procedimientos de control, deberd considerar una
coordinacion permanente con el Contratista de la obra y ia MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TALARA.
¢) Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinaries, deberan contar con la
aprobacién de fa MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, y la SUPERVISION.
d) La SUPERVISION sera responsable directo de la verificacidn del disefic y de las pruebas
necesarias a las que el Confratista las sometera una vez concluidas las estructuras.
e) La SUPERVISION debe exigir al Contratista la presentacion de Certificaciones y ensayos que
_garanticen la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, en tal sentido ios resultados
- finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos.
f)  En los casos en gue no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definird los
/ trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados dptimos, siendo estos trabajos por
cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacién alguna por dichos
trabajos, toda vez que el Conlratista esid en la obligacién de terminar correctamente el trabajo.

{ Sin embargo, La SUPERVISION no se eximira de la responsabilidad de estos resultados, por lo ’)
que se hara acreedor de la sancién indicada en el numeral 31.0 de los presentes Términos de
Referencia.

14, DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR LA SUPERVISION DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
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Debera presentar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, mensualmente y cuande el caso
asi lo requiera, como resultado de la prestacion del servicio, la documentacion siguiente en forma
independiente:

Infermes mensuales ilusirados de los avances referidos al Control de las obras y su avance y
los Avances fisicos de obra, de acuerdo al cronograma de trabajo de las QObras.

Informes mensuales ilustrados de avances fisicos y valorizaciones con cuadros graficos
comparativos que muestren el grado de cumplimiento del avance de cada tramo o frente de
trabajo, evaluados desde fa Supervisién que reflejen el trabajo que desarrolia la misma,

INFORME INICIAL

Revision de los Proyectos (Obra y Organizacion v Gestion), formulande las condusiones,
recomendaciones, y de ser necesario, ias complementaciones y/o modificaciones, indicando
los adicionales y/o deductivos que se formutaran dentro del periodo de ejecucion, la definicion
de las marcas y tipos de materiales a usar {este informe seré pre requisito para el pago de la
primera armada).

VALORIZACIONES

Las valorizaciones seran mensuales y canceladas en cinco (12) partes iguales en proporcion
las aclividades mensuales a cargo de la supervision.

INFORMES MENSUALES

informe de las actividades Técnico-Econémico-Administrative de la ejecucion de las Obras,
los cuzsles deberan ser entregados conjuntamente con la Valorizacién del mes, debiendo
contenerlo siguiente:

A} Area de Supervision:

+ Actividades desarrolladas por La SUPERVISION, memoria explicativa de los
avances de Ejecucion de ia Obra de ser el caso y asuntos mas sallantes,
justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para
su correccion, como son la solicitud de cronogramas acelerados.

*  Relacion de todos los ensayos realizados en la obra durante el periodo a informar y
controles efectuados per La SUPERVISION, indicando ubicacion, fecha en que
fueron realizados, resultados e interpretacion estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidad si las hubiere.

»  Graficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.

» Folografias, que mostraran el estado de avance de las obras.

« Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o
con terceros. Asi como respecto al equipo de profesionales de |a Contratista.

» Dara cuenta del frdmite que con su opinidn haya dado a los reclamos a
pianteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decisién
excediendo a sus facultades debera resolverse a un nivel superior.

B} Area Contratista de Obra:

» Informes detallados de los avances fisicos y valorizados del Contratista a través de
cuadros y gréficos que muestren el programare al en comparacion con el
programado.

+  Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas.

»  Pronosticarlos “avances” para el siguiente mes, tanto fisico como valerizado, segiin
cronograma vigente.

¢ Lista de personal y equipo empleado por el Coniratista durante el periodo
respeclivo, indicando variaciones con lo programado y ofertado si las hubiese.

+« Comparard entre el avance programado y realmente ejecutado, explicando las
causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas
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para superarias.

« Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoplar o gue ya
adoptd, sugiriendo la intervencién de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TALARA, si se considera indispensable.

« Juicio critico sobre la aciuacion del Contratista en su conjunto.

» INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados oportunamente, pudiendo presentar:

» Informes que fueran solicitados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA,
dentro del plazo que indique el Reglamento. Si el Informe Especial amerita un mayor
plazo por razones justificadas, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA,
establecera el nuevo plazo de presentacion del informe.

« Informe de oficic sin que lo pidala MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, cuando
se trata de asuntos que requieran decision o resclucién, promaviendo un Expediente
Administrativo; o se trate de hacer conocerd la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TALARA, importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
alribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

. + Enlos Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accion
lomada, para ello los especialistas deberan remitir su informe mensual adjuntos al informe
del jefe de la supervision.

» La SUPERVISION presentard el Informe de Término de Obra para la Recepcion de |a
Obra,

7  INFORME FINAL

¢ Incluira la medicion final de la obra.

« Revision y conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada presentada por el
Contratista, de los Planos y Metrados Post Construccion que aquel haya presentado.

+ El Informe Final incluira las recomendaciones para la conservacion de la Obra y de
proteccion ambiental y mantenimiento que la obra requiere, indicando la frecuencia y
especificaciones técnicas.

¢ El Informe Final incluira un RESUMEN DE FOTOS, en la cual se muestre todo el proceso
constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de |as obras.

« LA SUPERVISION participara en el proceso de recepcién de Obra y en el tramite de
aprobacion de la Liquidacion del Contrato.

16. FACULTADES DE LA SUPERVISION
. a} La SUPERVISION tendrd la obligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones

Técnicas de Construccion, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento opcriuno .

exigiendo su cumplimiento al Contratista.

b} La SUPERVISION no podra dictar ninguna orden que sobre pase las afribuciones que s ||

* senala en las presentes Bases, Lineamientos de Supervision y Contrato, debiendo en caso de
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la
/ .+ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA.

¢} No obstante lo anterior, si durante el proceso de construccion se produjeran contingencias que
pudieran poner en peligro la vida delas personas, o la propiedad pdblica o privada o que
amenacen causar U ocasionen interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en
ejecucion, La SUPERVISION por excepcion, podra disponer las medidas de urgencia en la obra
que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE TALARA, en el mas breve plazo.

Q;L!. CONDICIONES GENERALES

a.  Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de caracter
reservada y no podré ser entregado a terceros sin el previo consenlimiento escrito de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA.

b. La SUPERVISION podra ser llamado en cualquier momento por la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TALARA para informar o asesorar en asuntos concernientes a la Supervision
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de Ia ejecucién de |z obra.
d. La SUPERVISION debera absolver las consultas del Contratisia con conocimiento de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA en todas las actividades relacionadas al Proyecto.
e. La SUPERVISION efectuard una revision detallada de las Especificaciones Especiales de
Construccién, para verificar i éstas cubren todos Jos aspectos especiales de disefio.
En caso confrario, LA SUPERVISION estd obligado a informar a la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TALARA y recomendar ias modificaciones y/o correcciones necesarias.
f. La SUPERVISION hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados
para la proteccion de la obra. En los casos gue sean necesarios, LA SUPERVISION
_—recomendard y complementard la modificacion de los disefios considerados.
_— g. La SUPERVISION revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el _
Contratista, para lo cual de ser el caso solicitara los servicios del laboratorio a indicar por la i
Municipalidad.
La SUPERVISICN deberé prestar todas las facilidades a los funcionarios de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TALARA para la revision del avance de Obra bajo su supervision y
proporcionara la informacion que sea autorizada por el titular.

=

18. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS .

. LA SUPERVISION debe garantizar que el CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y luego de la fase
final de los trabajos, la generacién de los siguientes impactos negativos, independientemente de las
obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

+Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. En el lugar de a obra,
asi como en el campo si los hubiera;
+Contaminacion del aire con polvoras, cenizas, gases y material particulado
+Contaminacion sonora (ruido) en dreas urbanas y rurales por medio de equipos y maguinaria
pesada,
+Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de basura, efc.
*Se tomaran las medidas de seguridad necesarias, que deben implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes durante la ejecucién de la obra.
Las mediados de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion de desvios, la
colocacién y mantenimiento de mallas, vallas, protecciones, colectivas, protecciones
individuales, efc., hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
sDurante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones de drenaje y tomara en cuenta las medidas ambientales exigidas en el
estudio de impacto ambiental y especificaciones técnicas del proyecto, para lo que debe contar
. con la participacion de un Ingeniero con especializacion en Gestion Ambiental y
Especializacién en Seguridad en Obras, la paticipacion de este profesional debe ser .
acreditada en su oferta a presentar del presenie Procese de Seleccion. El CONSULTOR
debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su actividad
Al respecto debera presentar Declaracion Jurada de cumplimiento de la normatividad fegal
“ vigente y de la implementacion de algunas actividades seguidamente detallada Ley del Sistema
4. .. Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su Reglamenio ~ Ley General de Residuos
- Solidos.
£l Consultor deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencidon y control de
incendios, y a las inslituciones complementarias que se dicten por los Especialistas. En todo
caso, se adaptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion de los
que se requieren para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios u perjuicios que
f puedan producir. Para ello, se dispondrén de medios de exiincion adecuados a las actividades
] gue se estén ejecutando en cada momento.
/ «Degradacion paisajisla causada por movimientos de lierra, cortes y otros, relacionados con la
gjecucion de las actividades.
*Destruccion de vegetacion natural fuera del drea de construccion, por deposito de materiales,
acceso al lugar de 1a obra, canteras de maleriales, campamenio de trabajadores, etc,;

19. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
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El plazo para la supervision sera de Trescientos Sesenta (360) dias calendarios, se iniciara a través de

un acta de entrega o acta de inicio de actividades, respectivamente que incluye el tiempo necesario para
consultas y coordinaciones,

LA MUNICIPALIDAD podré ordenar y pagar directamente la gjecucion de servicios adicionales, hasta

por &l veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la
finalidad del contrato.

Paraf alcanzar la finalidad del contrato LA MUNICIPALIDAD mediante acuerdo o resolucién previa de su
maxima autoridad administrativa, podrd disponer la ejecucién de servicios adicionales o reducciones de
éstas, lo que podra dar lugar a una modificacion del plazo contractual, siempre que aquellas lo afecten.

Para disponer la ejecucién de servicios adicionales, LA MUNICIPALIDAD deberd contar con la
asignacion presupuestal necesaria.

20. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El Valor Referencial sera de estd valorizado en S/ 461,692.56 (Cuatrocientos Sesenta y Un Mil
Seiscientos Noventa y Dos con 56/100 soles), incluidos impuestos de Ley, y cualquier otro concepto que

. incida en el costo total de la Supervisién de Cbra. El valor referencial ha sido calcuiado en base a
precios del mes de Julio del 2021.

Dicho mento, comprende: el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales,
equipos y tedo cuante de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del
contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo de La SUPERVISION, imprevistos
de cualquier naturaleza, transportes e impuestos.

El sistema de contratacion del servicio es A TARIFA de conformidad con el Art. 14 item 4) del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, medificado por D.S N° 056-2017-EF.

Asimismo, el SUPERVISOR llevara a cabo su funcion hasta |a liquidacion final de la obra.

El pago por las labores hasla el momento en que se efectlia la recepcion de la obra, sera realizado bajo
el sistema de tarifas mientras que Ia participacion del supervisor en e} procedimiento de liquidacion serd
pagada empleando el sistema a suma alzada, por lo tanto, la oferta econémica del postor debe ser
desagregada en dichas componentes.

2‘ DE LA RECEPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Una vez concluidos los servicios, LA SUPERVISION hard entrega de todos los documentos
proporcionados por LA MUNICIPALIDAD relacionados con la Supervision de las Obras, de acuerdo a
su contrato.

LA MUNICIPALIDAD verificard el cumplimiento de las condiciones contractuales para dar su
T -conformidad. La SUPERVISION no podréa en ningin caso exonerar de su responsabilidad por servicios
realizados que hubieran sido encontrados defectuosos o vicios ocultos, ni negarse a realizar las
subsanaciones correspondientes.
/ LA SUPERVISION integrara el Comité de Recepcion de los trabajos y tramitara la presentacion de la
Liguidacion de Contrato, revisando y visando toda la documentacion con la cual dard por finalizada su
Contrato.

CONDICIONES GENERALES

« La provision de transporte, eguipo, sistema de comunicacion, copiado informatica, que requiera
el Supervisor para la obra, sera responsabilidad de éste.

» Toda informacion empleada o preparada durante el desarrolio del Proyecto es de caracter
reservada v no podrd ser enfregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la
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Entidad.

«  El Supervisor podré ser lamado en cualquier momento por la Entidad para informar o asesorar
en asuntos concernientes al proyecto.

+ El Supervisor podra absciver 1as consultas del Contratista con conocimiento de la Entidad en
todas las actividades relacionadas al Proyecto, en aquellos casos que no corresponda su
absolucién por este, debera trasladar la consulta para ser derivada al Proyectista en los plazos
de Ley.

s El Supervisor efectuara una revision detallada de las especificaciones técnicas para verificar si
estas cubren todos los aspecios especiales de disefio. En caso contrario, el Supervisor esta
obligado a informar a la Entidad y recomendarlas madificaciones y/o correcciones necesarias.

+ El Supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la
proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, el Supervisor recomendard y
complementara la modificacion de los disefios considerados. Asimismo, revisara los resultados
de las pruebas de controi de calidad tomados durante el desarrollo del proyecto, debiendo en
¢aso necesario, solicitar ampliar dichos estudios, previa auterizacion de la Entidad.

s El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar a La Enlidad todo el acerve documental
técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidacién Final y Cuadernos de
Obra,

» El Supervisor deberg prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para ia
revision def Avance de la Obra bajo su supervision y proporcionara la informacién que sea
requerida.

OTROS

La Enlidad, pcdré resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de El Supervisor de alguna
de sus obligaciones que haya sido observada previamente por la Entidad. Sin ser limitativa, estas
deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

» Conocimiento del Expediente Técnico, deberd Presentar el Informe de Revisidn del mismo,

dentro del plazo establecido en el Reglamento.

Conocimiento del Proyecto, el consultor deberd presentar constancia de visita en campo,

expedido por el drea usuaria en la cual se acredite que el postor ha visitado e inspeccionado ia

totalidad del sitio y areas donde se ejecutara objeto de este proceso de este proceso, dicho
documento sera Requisito para la Admisibilidad de la Oferta.

Autorizar fa ejecucién yfo valorizar obras adicionales sin haber tramitado el respectivo

Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos y obtenido la

aprobacién de la Entidad con el Acto Resolutivo correspondiente.

Valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicicnales dentro de ia

planilia dei contrato principal.

No absolver yfo regularizar en la valorizacién siguiente, cualquier partida de una valorizacion

observada por la Entidad.

e Valorizar Obras y/lo metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes.

+  No descontar el100% del monto sobre valorado, precisado en el numeral anterior, en el mes
siguiente al detectado.

« No conirolar eficientemente la ejecucion de la cbra y/o adcptar oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo.

s No tramitar oportunamente los presupuestos adicionates y/o deductivos.

*  No comunicara la Entidad dentro de los cinco dias de haber recibide de parte de! Residente de
Qbra, la solicitud de Recepcion de Obra.

PERFIL DEL POSTOR
El consultor debera ser una persona natural o juridica con inscripcién vigente en el registro nacional de

proveedores, con lajespecialidad 1 - Consultoria en obras urbanas edificacicnes y afines - Categoria C
O superior.
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25. EXPERIENCIA DEL POSTOR
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar experiencia minima de una vez el valor referencial en la prestacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8)
anos anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad
del cumplimiento de la prestacion.

Para el postor y para el personal propuesto se considerara como Obras Similares a La Construccidn,
Creacion, Instalacion, Rehabifitacion, Mejoramiento, Ampliacion, Reconstruccién, Adecuacion ylo sus
combinaciones, de; obras de Educacion, Edificaciones de Instituciones Educativas, en todos sus
niveles, Centros de Estudios en General.

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u ordenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se

. acredite documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO y/lo REPORTE DE ESTADO
DE CUENTA, i) contratos y sus respeclivas resoluciones de liquidacion o documento equivalente:

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse ia promesa de
consorcio o el contralo de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

26. PERSONAL REQUERIDO

ITEM CARGO CANTIDAD
1 ING. SUPERVISOR DE OBRA 1
2 ING. COSTOS - VALORIZACIONES Y PROGRAMACION DE 1
OBRAS
3 SUPERVISOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN 1
EL TRABAJO

. PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA

Profesional titulado en Ingenieria Civil y/o Arguitectura, con experiencia minima acreditada de cuarenta
y ochos (48) meses efectivos como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra ylo
Jefe de Supervision, en la ejecucion y/o supervision de obras similares, pablicas y/o privadas, contados
a partir de Ia fecha de su colegiatura

ING. ING. COSTOS - VALORIZACIONES Y PROGRAMACION DE OBRAS

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con experiencia minima acreditada de Treinta y Seis (36)
meses efectivos como Especialista en Obras Civiles y/o Residente y/o supervisor ylo Inspector de
Obra en 1a ejecucion de obras iguales o similares y/o en General, piblicas y/o privadas, contados a
partir de la fecha de su colegiatura

f Ing. SUPERVISOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Civil y/o ingeniere gedlogo y/o Ingeniero en Higiene y Seguridad vy
Salud Ccupacional, con experiencia acreditada minima de lreinta y seis meses (36) meses efectivos
como Ingeniero ylo especialista en higiene y/o salud y/o seguridad en el trabajo, en la ejecucion ylo
supervision de obras similares o similares yfo en General, publicas y/o privadas, contados a partir de la
fecha de su colegiatura
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ACREDITACION:

La experiencia del personal profesional se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (ifi) certificados o {iv)
cualguier ofra decumentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

Los profesionaies del personal propuesto deberan adjuntar una declaracion jurada de su participacion
en {a ejecucion de la obra, la misma que debera ser legalizada notarialmente.

El consullor deberd proporcionar el personal profesional, técnico, especialista y con la experiencia en el
tipo de servicio a prestar, el mismo que debe contar con la debida implementacion de equipe
informatico y comunicacion que le permita cumplir eficientemente sus obligaciones.

Todo el personal asignado a obra sera contratado con caracter de dedicacion exclusiva y permanente,
por el tiempo y en la oportunidad sefalada en la estructura de costos del servicio de supervisién, no
estando permitido su cambio salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobada y con
autorizacion la Entidad. El personal técnico que labore para la Supervision estard dispuesto a efectuar
trabajos en dias domingos o feriados y jornadas nocturnas cuando asi se requiera, sin que esto

. signifique costo adicional para Entidad. La supervision presentara una declaracion Jurada de la
Carrecta ejecucion de obra, la no presentacion de este documento descalifica la oferta.

La Entidad podra solicitar camnbios del personal de fa Supervision en cualquier momento, cuando lo
considere conveniente para el beneficio de la obra.

28. EQUIPAMIENTO MINIMO

Todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion del servicio, deberan estar en forma oportuna
y no podran ser refiradas de obra. Toda perdida o dafios causados a los equipos durante la ejecucién
de la obra, correran por cuenta del contratista. Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y
correcta ejecucion de la obra los postores deberan cumplir con acreditar la relacion del equipo o
maquinaria minima e indispensable para la prestacion del servicio objeto de la convocatoria, conforme
al siguiente detalie:

ESCRIPCION DELEQUIPO
CAMIONETA PICK UP

\ : _ ltem

NIVEL TOPOGRAFICC

LAPTCP

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

PULSIOXIMETRO

TENSIOMETRO DIGITAL.

NEBULIZADOR.

-~ || BiRWw|N]—-

El postor deberd acreditar los equipos requeridos para la supervision de la obra, conforme al
expediente técnico. Para la acreditacién del equipo minimo se presentara documentos que sustenten
ia propiedad de los equipos o carta de compromiso de alquiler.

En el caso de ser aclivos propios de la empresa deberd de acreditar mediante copia simple de Tarjeta
de Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad.

En el caso de ser propiedad de terceros, estos se acreditaran mediante carta de compromiso de
alquiler, donde indique el compromiso de contar con la disponibilidad y el suministro de los eguipos y/o
magquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecucion de obra, firmada y sellada solo por €
representante o Titular de la empresa comprometida, la misma que debe estar acompafada de los
documentos que acrediten su propiedad,
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29,

30.

Las unidades de transporte deberan contar con las autorizaciones Y permisos necesarios para su
operacion, los mismos que deberdn estar vigentes a la presentacion de propuestas y durante la
ejecucion de la obra.

FORMA DE PAGO
El costo de la supervision serd pagado de |a siguiente forma;

&l monlo del conlrato para la supervision de ejecucian de la obra sera pagado en forma proporcional a
las aclividades realizadas y al nimero de dias trabajados por la supervisién durante el mes devengado,
y el monto correspondiente a la liquidacién, se realizard, cuande la liquidacién quede firmemente
consentida.

Este Monto comprende: Honorarios Profesionales, Honorarios del Personal Téenico y Honorarios de
Personal Administrativo, Vidticos, Movilidad, Impresiones, Gaslos Generales, Ulilidad, Impuestos y
Otros,

PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contralisla en la ejecucion de fas prestaciones objeto de! contrato,
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a lo establecido en €l Articulo 133 del Reglamento de
la Ley de contralaciones de} Estado.

De acuerdo con el articulo 134 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado se pueden
establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion. Para dicho
efeclo, se debe incluir un listado detallado de los supueslos de aplicacion de penalidad, ia forma de
calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto
a penalizar.

e ) FORMULA ROCEGIMIENTO DE
ITEM _ INFRACCION . cAieulo CAPLICACION. —
1 En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.5 UIT por | Segin informe de Sub
contratista y el personal ofertado y la Entidad | cada dia de | Gerencia de
no haya aprobado la sustitucion del personal | ausencia del |infraestructura
por no cumplir con las experiencias y | Personal.
calificaciones  del  profesional a  ser
reemplazado.
2 | Ausencia injustificada en obra del Supervisor | 0.5 UIT cada
de Obra dia B
. 3 | Ausencia injustificada en obra del personal | 0.4 UIT cada
propuesto dia
No hacer cumplir al Contrafista las medidas de | 0.4 UIT cada
4 | seguridad indicadas en el Expediente Técnico | vez
{Reglamento nacional de Edificaciones Norma
G. 050).
5 | No presentar el informe mensual, en el plazo | 0.4 UIT cada
establecido. vez
6 No presentar valorizacion mensual, en el plazo | 0.4 UIT cada
et establecido en el Articulo 194 del RLCE. Dia
Autorizar 1a ejecucion de obras adicionales sin
/ 7 |que la Municipalidad haya aprobado el | 5§ UIT cada
j respectivo  Expediente  Técnico con los | vez
{ presupuestos adicionales que sean requeridos.
8 | Notener al dia el cuadernc de obra Unica Vez
Por valorizar obras y/o  etrados no ejecutados
9 | {(sobre- valorizaciones) y pagos en excesos, | 5 UIT cada
valorizaciones adelantadas u ofros actos que | vez
deriven de pagos indebidos o no encuadrados
en las disposiciones vigentes. (*)
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No comunicar a la enlidad en el dia, sobre | Por cada

10 | eventos ocurridos en la obra {(accidentes, | evento y
manifestaciones, eic.). cada Segln informe de Sub
Vez Gerencia de

No verificar que los materiales y equipos | 0.4 UIT cada | Infraestructura.
11 | cumplan con las especificaciones técnicas del | vez
Expediente Técnico
12 | Por no efectuar las amortizaciones de los | 0.4 UIT cada
adelantos en cada valorizacion. vez

13 | Si el Supervisor no comunica sobre | 0.4 UIT cada
inasistencias del residente a obra. vez

Si la Supervision no absuelve o no presenta | 0.5 UIT por
14 | ante la Enlidad las consultas realizadas por el | cada vez.
contratista mediante cuaderno de obra de
acuerdo 2 lo estipulado N*165 del RLCE,

Si la Supervision no presenta oportunamente | 0.4 UIT por
15 |los informes de ampliaciones de plazo, | cadavez
incurriendo a mayores gastos generales a la

. entidad.

Si el Supervisor no informa sobre el grado de | 0.5 UIT por
16 | implementacion y cumplimiento del Plan Covid | cada vez
en la gjecucion de Obra
Si el Supervisor no informa sobre el grado de | 0.5 UIT por
17 | implementacion y cumplimiento del Plan Covid | cada vez
en la consulioriz de Obra
18 | Dejar de asentar por mas de tres dias | 10% UIT por
consecutivos en el cuaderno de obra digital cada dia

31. OTROS ASPECTOS

. Cuando se haya previsto en el contrato de supervision que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, se debe precisar que: (i) el contrato de supervisién culmina en
caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; (i) el pago por las labores hasta el momento en
que se efectda la recepcion de ia obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, mientras
que la partficipacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe ser pagada

. empleando el sistema a suma alzada.

. El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez. Fn EL
PRESENTE SERVICIO LA PARTICIPACION DEL SUPERVISOR sera permanente, directa y
exclusiva, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de ia obra, de conformidad con
el articulo 159 del Reglamento.

; . Queda expresamente prohibido la subcontratacion del presente servicio, de acuerdo a lo
: senalado en el articuio 35 de |z Ley.
! . De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méaximo de consorciados es de 02
: integrantes. Asimismg, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es sesenta por ciento
de participacion en las obligaciones del consorcio y para los de menor experiencia veinte por
ciento.

. En la oferta econémica, el poslor deberd adjuntar el presupuesto detallado sobre la cual se

sustenta su oferla, e mismo que deberd comprender todas las partidas o componentes

/ requeridos en |a estructura de costos establecido por la Entidad
s Conforme al marco normativo, el supervisor de obra no puede desempefiarse como tal en dos o
mas obras a la vez.

j * Para la firma del contrato, el postor ganador de la Buena Pro, deberd acreditar a todo el personal
detallado en los gastos generales de supervision,
. En caso de que se requiera unidades de transporte de personal, el postor para la firma del
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contrato, debera acreditar que cuenta con las unidades de requeridas, adjuntando para ello el
documento que acredite su propiedad. En el caso de ser propiedad de terceros, estos se
acreditaran, mediante carta de compromiso de alquiler, firmada y sellada solo por el
representante o Titular de la empresa comprometida, la misma que debe estar acompafada de
los documentos que acrediten su propiedad.

Las unidades de transporte de personal, deberan contar con SOAT y todas las autorizaciones
necesarias para prestar dicho servicio.

El postor debera presentar como parte de su oferta una Declaracion Jurada en la que manifiesta
que tiene conocimienta de los alcances del Expediente Técnico Yy se compromete a supervisar el
cumplimiento de las caracteristicas técnicas de la obra.

La supervision basada en las normas de edificacion G.050 Seguridad. Debera cumplir con dotar
a su plantel técnico de campo la indumentaria y equipo de proteccion perscnal de seguridad de
acuerdo con el tipo de actividad a realizar. El riesgo resultante de la inobservancia de esa
obligacion correra (inicamente por cuenta del consultor, siendo obligacién del postor como parte

de su oferta una Declaracion Jurada en la que se compromete a cumplir con lo antes citado.

32, DEFINICION DE OBRAS SIMILARES
Se considerara obras similares a los siguientes: Construccion, Mejoramiento, creacién, recuperacion
Ampliacién, Remodelacion, Rehabilitacion, Adecuacion ylo la combinacién de las mismas, referidas a
edificaciones fales como: Instiluciones educativas en todos sus niveles, Centros de Estudios en
General.

REQUISITOS DE ADMISIBLILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos;

! Contrato de consordio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se cansigne ios

integranles, el representante comn, el domicilio comin y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcic asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que e area usuaria haya establecido un
numero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del
- conlrafo para el infegrante gue acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos siguientes:

-De conformidad con el aticulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de 2]
infegrantes.

Asimismo, el porcentafe minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante def
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de [50%].

Incorparar a las bases o eliminar, segun corresponda

En caso de presentarse en consorcio.
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I EI representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del

mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién v ejecucion del coniralo, con
amplias y suficientes facuitades.

Acreditacion:

+ Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designade para tal sfecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

+ En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder clorgado por persona natural, def apoderado o mandaltario, segun
corresponda, expedido por registros pablicos con una antigliedad no mayer de treinta {30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

A

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Reguisitos:

Requisitos:

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA

Ingeniero Civil

Titulo Profesional a Nombre de la Nacidn .

INGENIERO COSTOS - VALORIZACIONES Y PROGRAMACION DE OBRAS
Ingeniero Civil

Titule Profesional a Nombre de Ia Nacién

INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Ingeniero Civil

Titulo Profesional a Nombre de la Nacién

Acredilacion;

Se acreditara son Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para fa suscripcion de contrato.{Anexo N°
5}

&3

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Reaquisitos:

INGENIERC SUPERVISOR DE OBRA

Profesionat titutado en ingenieria Civil ylo Arguitectura, con experiencia minima acreditada de cuarenta y
ocho(48) meses efeclivos como residente de obra ylo supervisor de cbra y/o inspector de obra y/o Jefe de
Supervision, en la gjecucion yio supervisidn de obras similares, ptblicas y/o privadas, contados a partir de
la fecha de su colegiatura

iNG. ING. COSTOS - VALORIZACIONES Y PROGRAMAGION DE OBRAS

ingeniero Civil, colegiado y habilitado con experiencia minima acreditada de Treinta y Seis (36) meses
efectivos como Especialista en Obras Civiles y/o Residente y/o supervisor yio Inspector de Obra en la
ejecucion de obras iguales o similares y/o en General, pidlicas ylo privadas, contados a partir de la fecha
de su colegiatura

_| Ing. SUPERVISOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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[ ] Ingeniero Industrial y/o Ingeniere Civil ylo Ingeniero gedlogo ylo'lngeniero en Higiene y Seguridad y Salud

Ocupacional, con experiencia acredifada minima de treinta y seis meses (36) meses efectivos como
Ingeniero yio especialista en higiene /o salud yfo seguridad en el trabajo, en la ejecucién yio supervision

de obras simiares o similares y/o en General, piblicas y/o privadas, contados a partir de la fecha de su
colegiatura

Acreditacion: ]
La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion y acredilacion def personal especialista requerido, sefialando que se presentaran
los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato, (Anexo N° 5)

_Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo |
75 del Reglamento,

' C.3 | EQUIPAMIENTO

. : Requisitos:

ltem | DESCRIPCION DEL EQUIPO.
1 CAMIONETA PICK UP

2 NIVEL TOPOGRAFICO

3 LAPTOP

4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

5

6

PULSIOXIMETRO

TENSIOMETRC DIGITAL. 1
7 NEBULIZADOR, 1
Acredilacion: .

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacin del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripeion de contrato. (Anexo N° 5)

* % :
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DESAGREGADOQ DE COSTOS DE LA SUPERVISION
COSTO DE SUPERVISION

Obra: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA, DISTRITO
DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA-PIURA”

. Lugar, PARINAS - TALARA -PIURA Duracion {dias) = 360.00
Costo
deEjecucion de

Obra (81) = 15,389,751.90
Costo Total (S/)

= 481 682.56

. o Precio = .
: e Jarcial |
| ltem Concepto ~Veces  |Und|Cantidad Unitario Pa cial Total

L. - Gl st 8L

1.00  Gastos Fijos
T :1 1.01 _Gastos administrativos of. Central 16,800.00
Alguiler de oficina 1.00 MES 12000 800.00 9,600.00
Manlenimiento y Senvicios de oficina 1.00 MES  12.000 600.00 7,200.00
Licitacién y elaboracion de
102 presupuesto 5,000.00
Licitacion y propuesta 1.00 GLB  1.000 5,000.00 5,000.00
1.03 Liguidacion de obra 16,000.00
Ing. Jefo de Supervision 1.00 GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
Ing.Civil-Asistente de Supervision 1.00 GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
ing. Costos - Valorizaciones y
Programacién de Obras 1.00 GLB 108 3,000.00 3,000.00
Personal administrativo, contador, :
\ . auxiliar, secretaria 1.00 GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 : .
\ ' Materiales y equipos técnicos para
1.04 Liguidacion 15,000.00
Fotocopias (A4, A3) y Anillados 1.00 MES  12.000 500.00 6,000.00
Utites de Oficina 1.00 MES  12.000 400.000 4,800.00
Computadora Portati 1.00 MES 12000 350.00 4,200.00
'3 — g e —
/ / < ] S otal Gastos 1: . o 034% 52,800.00

2.00/ Gastos Variables

201 Mano de Obra Indirecta 283,200,00
[ Area de Produccion
f Ing. Jefe de Supervision 1.00 MES  12.000 10,080.00 120,000.00
/ ing.Clvi-Asistente de Supenvision 1.00 MES 12000 6,000.00 72,000.00
Tepografo 1.00 MES 12000 3,000.00 36,000.00
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Secretaria 1.00 MES  12.000 2,100.00 25,200.00
Chofer 1.00 MES 12000 2,500.00 30,000.00
Equipo no considerado en costos
2.03  directos 86,000.00
Camioneta Pick-Up 1.00 MES  12.000 5,000.00 60,000.00 i
Equipo de Topografia * 1.00 MES 12,000 3,000.00 36,000.00 ‘
Plan de vigilancia y control COVID -
204 13 28,692.56
Equipos de Proteccion Personal 4.00 UND 12,000 350.00 16,800.00
Materiales de Desinfeccion 1.00 GLB  12.000 1,074.38 12,892.56
TotalGastos2:  266% 408,892.56
~ Total Gastos a ) 4
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REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

3 . - 11 .
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'', en la que se consigne los
integrantes, el representante comuan, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el rea usuaria haya establecido un
namero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del
contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el numero maximo de consorciados es de [2]
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de [50%)].

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

« Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

s« En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigledad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

B. | LINEA DE CREDITO
El postor debe emitir linea de Crédito de una (1) vez el valor referencial emitido por entidades
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. (Anexo N°7)

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

-INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA

Ingeniero Civil

Titulo Profesional a Nombre de la Nacién

-INGENIERO COSTOS - VALORIZACIONES Y PROGRAMACION DE OBRAS

Ingeniero Civil

Titulo Profesional a Nombre de la Nacion

-INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Ingeniero Civil

Titulo Profesional a Nombre de la Nacion

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

11

En caso de presentarse en consorcio.
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Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Reaquisitos:

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA

Profesional titulado en Ingenieria Civil y/o Arquitectura, con experiencia minima acreditada de cuarenta y
ocho(48) meses efectivos como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o Jefe de
Supervisidn, en la ejecucion y/o supervision de obras similares, publicas y/o privadas, contados a partir de la
fecha de su colegiatura

ING. COSTOS - VALORIZACIONES Y PROGRAMACION DE OBRAS

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con experiencia minima acreditada de Treinta y Seis (36) meses
efectivos como Especialista en Obras Civiles y/o Residente y/o supervisor y/o Inspector de Obra en la
ejecucion de obras iguales o similares y/o en General, publicas y/o privadas, contados a partir de la fecha de
su colegiatura

Ing. SUPERVISOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero gedlogo y/o Ingeniero en Higiene y Seguridad y Salud
Ocupacional, con experiencia acreditada minima de treinta y seis meses (36) meses efectivos como
Ingeniero y/o especialista en higiene y/o salud y/o seguridad en el trabajo, en la ejecucion y/o supervision de
obras similares o similares y/o en General, publicas y/o privadas, contados a partir de la fecha de su
colegiatura

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y |
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la ]
misma experiencia establecida para el residente de obra. B
C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

ltem | DESCRIPCION DEL EQUIPO | Cantidad
CAMIONETA PICK UP

NIVEL TOPOGRAFICO N/
LAPTOP N
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
PULSIOXIMETRO

TENSIOMETRO DIGITAL.
NEBULIZADOR.

P B T == N [ N S N P N

~N Ol |AlOIN|—-

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

61




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°12-2021-CS-MPT

CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El tnico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Criterio:

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de consultorias
en la especialidad

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho

“anos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas,
computados desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la

M >= [3] veces el valor
referencial:

prestacion, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Construccion, Mejoramiento, creacién, recuperacion
Ampliacion, Remadelacién, Rehabilitacion, Adecuacion y/o la

[100] puntos

M >= [2] veces el valor
referencial y < [3] veces el valor
referencial:

combinacion de las mismas, referidas a edificaciones tales [90] puntos

como: Instituciones educativas en todos sus niveles, Centros

de Estudios en General. M == [1] ¥ekes &l valor

referencial y < [2] veces el valor
- referencial:

Acreditacion: [80] puntos
La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTQ'>" ENTRE OTROS], iii) contratos y sus respectivas

resoluciones de  liquidacion o  documento  equivalente;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado

12

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S81 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir eflo
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(=)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODCLOGIA
PARA SU ASIGNACION

la fecha de suscripcion.

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos”

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacion: Qi

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:

Acreditacién: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | econémica i S

economica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econdémica de monto
0 precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econémica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

13

Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

 « Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas

' adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo seflalado en
este capitulo.

" e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
_Incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una pare

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........],
con domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........], ¥
de: ofra ‘parte I anmvnsmsameses ], con RUC N° [............. ], con domicilio legal en
e ], inscrita en la Ficha N° [..........coocoiiininn, ] Asiento N° [..........e.e. ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [.........ccoooii i ], con DNI N° [....................], segun
poder inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el comité de seleccion adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS), luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de |la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

b En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte

pertinente a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ | dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS"

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato'®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

‘‘‘‘‘‘ RP—— g e

. Al amparo “de Io dispuesto en el amculo 60 del Reg!amento en dicho amculo si el postorm
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO] a través de la reten ron que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total d
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

s Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias ' : [CONSIGNAR EL MONTOQ], a

15

“El postor ganador podra optar por presentarla come requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En
este Ultimo caso el postor deberd acompafar a los documentos antes sefialados su declaracidon jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente
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Importante para la Entldad

través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

«  S6lo en el caso que la Entidad “hubiese prev;s;tomo}érgar adelanto se debe incluir la s'fgwentew
clausula:

- CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO'™

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

- directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO

DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto def contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos "
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompaiiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederé la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicifado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

" Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD).

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco

' (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL

CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del
Reglamento.

De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total
del adelanto otorgado.
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
dela LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el (ltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
Penalidades /
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la

[NCLUR LA FORMA
DE CALCULO, QUE

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Segfn  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA

Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
calificaciones del profesional a ser| DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATQ].
reemplazado. IMPOSITIVA

2 1 ()

Importante

- De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

- penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
~ supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

62 del Reglamento.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
! apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
\ refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
. cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

\ conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: CAMARA DE
COMERCIO Y COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU.

Importante

- Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
. propuestas por la Entidad, sefalando un orden de prelacién con relacién a las demas, de ser el caso.

Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
. articulo 101 del Reglamento.

- Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
- resuelven las controversias. Si el postor no esté de acuerdo con fa propuesta o no se pronuncia al
. respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
- con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue

a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....ccooociiiiin, |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISJTOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [....... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA"
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Niamero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razdn social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

1

Numero del contrato

Tipo y niamero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

P

En caso de elaboracion de Ex|

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades
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Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente -

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] |dent|flcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social:

Domicilic Legal :

RUC : | Teléfono(s) \ |
Correo electronico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilic Legal :

RUC : | Teléfono(s) : }
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | \
Correo electronico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucidon contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico d resentante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

Cuando se trate de Consorcios, esta declaracron ,rurada debe ser presentada por el representante
legal o comdtn del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion gue presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

_/ Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefores i

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

. N
. i

Importante
On jurada debe ser presentada porjel rep Sentante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraci
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
| [CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O | TOTAL DE LA OFERTA
TARIFAZ ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econdémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, segun corresponda

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

* £ncaso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.

= En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

“® Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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“El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta economica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGVY".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores )

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccitn especifica de las bases y los documentos

del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

Importante

. De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,

las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro unico de contribuyentes (RUC) del
CONsorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y,FECHA]

Consorciado 1 Consorm doz sorsieT o

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal 0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
solo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N°7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores i

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (... ........) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de qunenes Io mtegran) indicamos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ..................... (Detallar en numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesidn y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
a entidad emisora.

Atentamente,

Firma de |la entidad emisora

Direccion de |la entidad emisora:

Importante

' Se permitiré que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacion minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.
//
(A7) ‘Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
/ Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selecciéon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de

las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores i

COMITE DE SELECCION ’

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N°® 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa21 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas),

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran €n la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

 Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados. |

2! En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Serores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segtn corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

1 Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
pdliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucion).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este ultimo caso el postor debera
acompafar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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