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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 03-2022-CS-MDP/HVCA

TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE COLLPATAMBO DEL DISTRITO DE
PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

PAZOS, ENERO 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

N
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

-
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1.7.
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Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

2

Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

1.10.

1.11.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2022-CS-MDP/HVCA
(TERCERA CONVOCATORIA)

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacidn de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
RUC N° : 20204457001

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N PAZOS
Teléfono 985499986

Correo electronico : munipazoshvca@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para supervision de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO DEL
DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 235,826.31 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS VENTISEIS CON 31/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de ENERO.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 259,408.94
S/ 235,826.31 (DOSCIENTOS S/212,243.68 (DOSCIENTOS
(DOSCIENTOS DOCE
TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS
OCHOCIENTOS VENTISEIS CON MIL CUATROCIENTOS
31/100 SOLES) CUARENTA Y TRES
CON 68/100 SOLES) OCHO CON 94/100)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 046-2023-GM/MDP, de fecha 24.01.2023

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 - RECURSOS ORDINARIOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 dias calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar de S/ 7.70 (Siete con 70/100 Soles) en la caja de la Entidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

v' Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

v' Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

v" Ley N° 31639- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio

fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley

27444,

Ley del Procedimientos Administrativo.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341

y Decreto Legislativo N° 1444. - Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-

2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

v Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

AN

AN NI NN

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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Anexo N° 2
(

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°©
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0
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prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2=1.00




2.4,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2022-CS-MDP/HVCA
(TERCERA CONVOCATORIA)

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’®.

i) Estructura de costos de la oferta econdmica.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU?2,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

12
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SEGUNDO
PISO, S/N PLAZA PRINCIPAL

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de ACUERDO
A LAS VALORIZACIONES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes de la entidad, sito en PLAZA
PRINCIPAL S/N PAZOS.

14

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE
OBRAS

Los presentes términos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el CONSULTOR supervisara las prestaciones con el fin de cumplir las metas
previstas en el expediente técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO DEL DISTRITO DE PAZOS
- PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con C.U.l. N° 2470347.

El proyecto se desarrollard sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

Nombre de la Obra:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE COLLPATAMBO DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA", con C.U.I. N° 2470367.

Ubicacién:

Localidad : Collpatambo
Distrito : Pazos
Provincia : Tayacaja
Region : Huancavelica

Nombre del PIP o Inversién

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE COLLPATAMBO DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA.

Cédigo del PIP

2470367

Nivel de los estudios de preinversién segin corresponda

FICHA TECNICA ESTANDAR

Fecha de declaracion de viabilidad de ser el caso

28/12/2020

Expediente técnico del proyecto,aprobado mediante.

Resolucién de Alcaldia N° 104-2022-MDP/A del 25/05/2022

. FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento tiene por finalidad la ejecucién del expediente técnico del proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE COLLPATAMBO", con el objetivo de DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES

DIARREICAS Y PARASITARIAS, asi mismo deberd ejecutarse sobre la base del Expediente Técnico
Aprobado.

Il.PLAZOS DE EJECUCION
Ejecucion de la obra: 180 dias calendarios. Segun expediente técnico.

Saldo de plazo de ejecucién 125 dias calendarios.
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I FORMA DE PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles,
en forma mensual de acuerdo a la presentacién del informe mensual de
valorizacién y avance fisico de la obra, luego de larecepcion formal y completa
de la documentacién correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

POR SUPERVISION:

El pago serd de forma mensual de manera proporcional, de acuerdo a la
presentacién del informe mensual de valorizacién del pago de la supervision y
avance fisico de la obra, debiéndose facturar el integro del monto valorizado,
bajo consideraciones y aprobacién por la Sub Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano - Rural de la Municipalidad Distrital de Pazos.

RETENCION - LIQUIDACION FINAL: (20%)

La retencién se efectia durante la primera mitad del nOmero total de pagos a
realizarse por valorizacién respectiva, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. Dicha retencion equivalente al
20% del monto total contratado, serd devuelto y/o cancelado a la aprobacién
de la liquidacién final del servicio de consultoria mediante el Acto Resolutivo en
el base al articulo 170 del Reglamento de la Ley de Confratacion del Estado.

INICIO DEL PLAZO:

a) Ejecucién contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene.
Dichavigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de gastos de supervision y se efectie

el pago comrespondiente.
b) Plazo de inicio del servicio de supervisién:

El inicio del plazo del servicio de supervision comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

¢ Que la Enfidad notifique al contratista quien es el supervisor;

¢ Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, seguncorresponda;

¢ Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

¢ Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

e Que la Enfidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento.

« Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15)dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso
no se haya solicitado la enfrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento
de las demds condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de
la obra segUnlos supuestos previstos en el numeral 176.9 del articulo 176 del Reglamento.

v, VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a $/ 235,826.31 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VENTISEIS CON 31/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier ofro concepto que incida
en el costo total del servicio de supervision. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo
de 2022 FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
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El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de supervision a ser contratada; excepto
la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerd pago
adicional de ninguna naturaleza.

ITEM DESCRIPCION Und CANTIDAD VALOR TOTAL

1.01.00 Mano de Obra Indirecta (Direccién Técnica de Obra) EJECUCION DE OBRA

1.01.01 | Area de Produccién
1.01.01.01 Zg‘i’i‘]efe de Supervisionde | 7 1 100% 417 | 11,000.00 45,870.00
1.01.01.02 | Especiaista de Calidad Mes 1 100% 4.17 6,000.00 25,020.00
1010103 |Especialista en Seguridady | -y 1 100% | 417 | 600000 | 2502000
salud ocupacional
1.01.01.04 | Especialista ambiental Mes 1 100% 4.17 6,000.00 25,020.00
1.01.02 Otros
1.01.02.01 | Chofer Mes il 100% 4.17 2,650.00 11,050.50
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 131,980.50
20100 |Alauiler de Equipos de mes 1 4.17 2000 8,340.00
Comunicacion
Alquiler de
2.02.00 Camioneta/Incluye mes 1 4.17 2,500.00 10,425.00
Combustible
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 18,765.00
Ensayos de control de
Calidad del concreto, suelos
y agua
DISENO DE MEZCLA
Concreto fc=140 kg/em4 und 1 1 245.00 245.00
Concreto fc=175 kg/cm2 und 1 1 245.00 245.00
Concreto fc=210 kg/cm3 und 1 1 245.00 245.00
Concreto fc=280 kg/cm3 und 1 1 245.00 245.00
ENSAYO DE PROCTOR
Material Propio und 1 4 300.00 1,200.00
ENSAYO DE DENSIDAD
DE CAMPO
Ensayo de densidad de
campo - redes de und 5 20
distribucién 90.00 9,000.00
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Resistencia a la Comp
del Concreto (Rotura de
probetas)
Sistema de Agua Potable -
Collpatambo
Captacién und 2 5 35.00 350.00
Reservorio und 3 3 95.00 315.00
Estacion de Bombeo und 3 2 35.00 210.00
Cémaras Rompe Presién
Tipo 7 und L S 35.00 105.00
Valvulas de Control und 1 20 35.00 700.00
Vilvulas de Purga und 1 14 35.00 490.00
UBS und 2 o4 35.00 6,580.00
Sistema de Agua Potable -
Huayllapampa
Captacién und 2 2 35.00 140.00
Reservorio und 3 2 35.00 210.00
Estacién de Bombeo und 3 4 35.00 420.00
Cémaras Rompe Presién
Tipo 7 und . . 35.00 35.00
Valvulas de Control und 1 14 35.00 490.00
Valvulas de Purga und 1 6 35.00 210.00
UBS und 4 12 35.00 1,330.00
MONTO TOTAL COSTO CONTROL TECNICO Y OTROS 22,765.00
lg/laterieflg§ de Oficina de 1716.59 7.158.18
upervision
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 7,158.18
Alquiler de Oficina y
5.01.00 Equipos de Cémputo de mes 1 4.17 1800 7,506.00
Supervision
Copias Fotostaticas, copias
5.02.00 de planos y otros mes 1 4.17 1000 4,170.00
5.03.00 Teléfono y/o internct mes 1 4.17 1200 5,004.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y
MATERIALES 16,880.00
6.01.00 Imprevistos GLB 1 1 8177.63 8,177.63

MONTO TOTAL COSTO DE IMPREVISTOS 8,177.63
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7.01 Area de Produccién
7.01.01 i‘;f'a‘]efe de Superyision de: [ i p 1 100% 1 3,000.00 3,000.00
7.01.02 | Especiaista de Calidad GLB 1 100% 1 2,500.00 2,500.00
701,03 | FepecialistaenSeguridady | oy p 1 100% 1 2,500.00 2,500.00
salud ocupacional
7.01.04  |Especialista ambiental GLB 1 100% 1 2,500.00 2,500.00
7.02 Otros
7.02.01 | Chofer GLB 1 100% 1 1,800.00 1,800.00

B el
Area de Produccién
802 |ipe JofodeSuporvisionde | gy p 1 100% 1 6,000.00 6,000.00
8.03 Especiaista de Calidad GLB 1 100% 1 4,000.00 4,000.00
8.04 Especialista en Seguridady | ¢, 1 100% 1 4,000.00 4,000.00
salud ocupacional
8.05 Especialista ambiental GLB 1 100% 1 4,000.00 4,000.00

V. MODALIDAD DE EJECUCION
Contrata.

VI.FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

VIl. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema por TARIFAS, de acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente,

VIl. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
La ejecucion de la obra deberd realizarse de acuerdo con los dispositivos
legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuacion:

= LEY N° 30225 QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADO
POR DECRETO LEGISLATIVO N° DECRETO LEGISLATIVO N° 1444,

= DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS MODIFICATORIAS.

= LEY N° 31084, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2022

=LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, SUS
MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

= LEY N° 31085, LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL ANO FISCAL 2022

= LEY N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO, SUS
MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

= LEY N° 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

0
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= LEY 27785 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA. CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA - COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA
MICRO Y PEQUERNA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LEY MYPE.

* REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADO MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N° 011- 2006-VIVIENDA DEL 08.MAY.2006 Y PUBLICADO EL 08.JUN.2006, ASI
COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POSTERIORES A SU PUBLICACION.

* REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, VIGENTE.

» RESOLUCION DE CONTRALORIA N° '320-2006-CG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE
CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO. ,

= LEY N° 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, DE JUNIO 2000.

» DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF, REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSION PUBLICA.

» RESOLUCION DIRECTORAL N° 002-2009-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, FEBRERO 2009.

= NORMA DE PROCEDIMIENTOS R.D. N° 018-2002-EM/DGE DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINAS, PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS EN SISTEMAS
DE DISTRIBUCION Y SISTEMA DE UTILZACION EN MEDIA TENSION EN ZONA DE
CONCESION DE DISTRIBUCION"

= NORMAS DE SEGURIDAD INTERNACIONALES NFPA,

= REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO D.S. N° 009-2005-TR DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

= LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611

= D.S. N° 057-04-PCM, LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y REGLAMENTO.

= NORMAS ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (ESPECIFICACIONES DE DESEMPENO DE TRANSMISION
PARA CABLEADO UTP CATEGORIA é).

= NORMAS ANSI/TIA/EIA-569-B (ESPACIOS Y CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES).

* NORMAS  ANSI/TIA/EIA-606-A  (NORMA DE  ADMINISTRACION PARA
TELECOMUNICACIONES/ INFRAESTRUCTURAS).

* NORMAS ANSI-J-STD-607-A (REQUISITOS PARA TELECOMUNICACIONES DE PUESTA A
TIERRA).

= LEY N° 27157 DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
DECLARATORIA DE FABRICA Y DEL REGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE
PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMUN, PUBLICADA EL 20 DE JULIO DE 1999 Y
SU REGLAMENTO.

= DECRETO SUPREMO N° 011-2005-VIVIENDA MODIFICATORIA DEL REGLAMENTO DE LA
LEY N° 27157 PUBLICADO EL 12 DE MAYO DEL 2005.

» LEY N° 29090 DE REGULARIZACION HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES,
PUBLICADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y SU REGLAMENTO EL DS 024-2008 PUBLICADO
EL 28/09/2008

= NORMA TIA 942 (CENTROS DE COMPUTO).

= NORMA TECNICA IEEE 802.11G (REDES INALAMBRICAS).

= ESTANDARES DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

= RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 196-2010-CG, QUE APRUEBA DIRECTIVA N° 002-2010-
CG/OEA “CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA".

= RESOLUCION MINISTERIAL N°448-2020-MINSA

= RESOLUCION DIRECTORAL N°681-2020-DRSJ/OEGDRH

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de
Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 173 de su Reglamento, el plazo de responsabilidad del CONTRATISTA es de
siete (07) ANOS.

X ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
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Las actividades a efectos de contratar los SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO DEL DISTRITO DE
PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con C.U.I. N°
2470367, serdn de acuerdo a los términos que a continuacion se detalla:

10.1 Informe Inicial

Para la presentacion del Informe Inicial de “Compatibilizacion de proyecto y
Verificacion de Estudios de Suelos”, el cual contempla la revision del Proyecto,
Verificacién de Estudios de suelos, etc., formulando conclusiones y recomendaciones.
con las complementaciones y/o modificaciones respectivas, indicando los adicionales
y/o deductivos que se formularan dentro del periodo de ejecucién, asi como la
definicién de las marcas y tipos de materiales a usar.

10.2 Valorizaciones

Las valorizaciones mensuales por avances fisicos de la obra, con sus respectivos
reintegros, amorlizaciones, deducciones deben estar debidamente sustentadas,
incluyendo la planilla de Metrados realmente ejecutados.

10.3 Informes mensuales

Informes de las actividades Técnico - Econdmico — Administrativo de las Obras, 10s
cuales deberdn ser entregados conjuntamente con la Valorizaciéon del mes, debiendo
contener lo siguiente:

AREA DE LA SUPERVISION

a) Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de
obra y asuntos mdés saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su coreccion.

b) Relacién detallada, actudlizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en a
obra y controles efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicacion, fecha en que
fueron realizados, resultados, opinién e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo,
deberdn indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiese.

c) Informe de las actividades del SUPERVISOR en el seguimiento del Impacto Ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

d) Programa de sus actividades para el mes siguiente.

e) Grafico actualizados del Avance de Obra (Programado vs Ejecutado), para verificar la
correctainterpretacion de los informes.

f) Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccidn, con
panordmicas de la Obra (06 fotos como minimo en formato Jumbo); videos narrados y
editados en secuencias por cada dia de trabajo, que mostrara el proceso del estado de
avance de las Obras. Los videos y fotos deben adjuntarse en CD.

g) Copias de las comunicaciones mds importantes intercambiadas con el Contratista o
con terceros.

h) Dara cuenta del trémite que con su opinién haya dado a los reclamos a
planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a
sus facultades deberd resolverse a un nivel superior.

AREA CONTRATISTA DE OBRA

i) Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista, Cuadros y graficos

SUB GERENTE
DESARRO
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que muestren el avance real en comparacion con el programado.

j) Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas.

k) Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

I) Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.

m) Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

n) Comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las
causas que hayan motivado retrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para
superarlos.

o) Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya
adopto, sugiriendo la intervencién de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, si lo considera indispensable.

p) Juicio critico sobre la actualizaciéon del Contratista en su conjunto.
10.4 Informes semanales,

Incluird los acontecimientos ocurridos mas resaltantes, informard sobre materiales,
personal confratado y el estado de la Obra con relacién al avance programado y real
ejecutado, observaciones y recomendaciones para notificar a la Municipalidad, adjunto
como minimo 03 fotos del detalle constructivo, 02 fotos panorémicas digitalizadas y copia
del cuademo d Obra de cada semana que le corresponda. Sera informado por escrito a
la Municipalidad a través de mesa de partes dirigido ala Sub Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano - Rural.

10.5 Informes Especiales
Deberdn ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

a) Informes solicitados por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural
de la MDP, dentro del plazo que se indique. Si el Informe amerita un plazo mayor, por
razones justificadas, La Municipalidad Distrital de Pazos, establecerd el nuevo plazo de
presentacion del Informe.

b) Informe de oficio sin que lo pida La Municipalidad Distrital de Pazos, cuando se trata
de asuntos que requieran decisién o resolucion de La Municipalidad Distrital de Pazos
promoviendo un Expediente Administrativo; o se frate de hacer conocer a La
Municipalidad Distrital de Pazos, importantes acciones administrativas que haya tomado
en el ejercicio de sus atribuciones; y que serdn cursadas dentro del término de la distancia.
Enlosinformes Mensuales que se tiene cardcter de reporte, hard un recuento de la accién
tomada.

c) EL SUPERVISOR presentara el Informe de Términos de Obra para la Recepcién de la
Obra, tal como se indica en el formato de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano - Rural de la MDP, de los Lineamientos de Control de Obra.

10.6 Informe Final
Incluird la medicion final de la obra y evaluacion del Contratista, a criterio del SUPERVISOR.

v Revision y enfrega a conformidad de la Memoria Descriptiva de la Obra, Certificados
de calidad de los materiales y Ensayos, 03 juegos de los Planos Post Construccion que
haya redlizado (incluye archivos de AUtoCAD en CD). El informe final incluird Ias
recomendaciones para la conservacion de la Obra y de proteccién ambiental.

vEl informe final incluird las recomendaciones para la conservacién de la Obra y de
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proteccién ambiental.

vEl informe final incluird un RESUMEN DE FOTOS (Impreso en CD), en la cual se muestre
todo el proceso constructivo y panordmico de la Obra, desde el inicio hasta su
finalizacion.

v'EL SUPERVISOR alcanzara la documentacién necesaria para la Liquidacion del Contrato
de Obra.

vEL SUPERVISOR deberda emitir un informe técnico de acuerdo al formato SNIP N° 14
(FICHA DE REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE), que serd el sustento para elaborar el
informe de cierre del proyecto (DirectivaN°001-2011-EF/68.01).

N RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS A LA SUPERVISION

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZQOS, proporcionara apoyo al SUPERVISOR en las
coordinaciones que redlice este con otros sectores, para la ejecucién de la obra y toda la
informacién necesaria de manera que permita al supervisor desarrollar normalmente las
actividades indicadas en los alcances de los servicios.

Xl. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
El profesional a contratar suminisirara totalmente los servicios necesarios para la adecuada

supervision de la obra en el siguiente detalle:
12.1 Actividades

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden que corresponden, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision y
control de esta Obra obliga a:

v'Revisar los Estudios Definitivos y formular oportunamente las recomendaciones,
complementaciones y/o modificaciones, asi como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de obra.

v'Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), que el Contratista
presente a La Municipalidad Distrital de Pazos, a la firma del Contrato.

v Controlar la utilizacién del Adelanto de materiales que se entrega al Contratista a la
fima de contrato, Para el otorgamiento del adelanto.

v'Realizar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la Obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con foda la documentacién que conforma el Expediente
Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion y reglamentacion vigente.

v'Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales
deben cumplir con las Especificaciones Técnicas.

v'Controlar el Avance de las Obras a fravés de un Diagrama PERT - CPM y/o Diagrama
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta
su conclusion.

vEjecutar el control fisico y econdmico de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicién en la planilla de metrados y valorizacién de las cantidades
de obra ejecutadas, mediante la utilizacion de programas de computacion.

vVigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tréfico,
como del personal involucrado en las Obras, que deberan reflejarse en la toma de
fotografia respectiva.

vinspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actudlizado. Deberdn ademds, llevar un
control especial e informar a La Municipalidad Distrital de Pazos, sobre la permanencia
en la Obra de los equipos y maquinarias.

¥'Mantener estadistica general de la obra y preparar los Informes Semanales y Mensuales,
los cuales deberdn indicar detalladamente los avances fisicos y econdémicos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

v Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.

v'Durante la etapa previa de la obra, ejecucién de la obra y Recepcion de la obra, EL
SUPERVISOR tomara en cuenta para la conservacién ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.
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v Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

v Recomendar y asesorar a La Municipalidad Distrital de Pazos, en el referente a los
sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos
sobre los aspectos que proponga el Contratista.

v Efectuar el control de los trabajos para la Recepcién de Obra.

12.2 Actividades especificas de Supervisor

A continuacion, se presenta una relacién de las actividades que el SUPERVISOR
desarrollara durante el proceso de ejecucion de la obra, sin que sea limitativa debiendo
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de actividades.

12.2.1 Actividades previas a la ejecucion de la obra.

v Durante los primeros siete (07) dias, realizara la revision integral del expediente técnico
de la obra y verificara en gabinete y en el campo, los aspectos criticos de los diserios
de los Proyectos, disefio de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos
de suelos, estado y disponibilidad del tereno y de canteras, etc., incluyendo
condiciones especiales, verificaciéon de niveles, benchmarking. (BM). Verificacion de
la existencia de permisos y documentacién necesaria para los trabajos.

v Emitiruninforme detallado sobre la revision del proyecto y darrecomendaciones sobre
alguna modificacién que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la MDP, de las omisiones y
deficiencias del expediente técnico que originen adicionales y/o variaciones de obra.

v Oportuna aprobaciéon de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en
nombre de La Municipalidad Distrital de Pazos, ejercerd ante las autoridades
competentes todas las acciones necesarias para reservar los volimenes necesarios
para el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes.

v Definir con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar, de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

12.2.2 Actividades durante la ejecucién de la obra

¥ Inspeccién y control de instalaciones, equipos de construccion y personal del
Contratista.

¥ Revisidon y aprobacién de disefio de ejecucion y métodos de construccion propuestos
por el Contratista.

v Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topogrdfico durante la construccion. Inspeccionar la ejecucion de los frabajos, de
conformidad del proyecto, Especificaciones Técnicas y reglamentacion vigente.

v" Recomendacion sobre caminos y modificaciones del Proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios, previa conformidad de la Municipalidad Distrital
de Pazos.

v Control de la Programacioén y Avance de Obra.

V' Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista y monitor.

V' Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

v Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuados.

v Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las Obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del
terreno segun disefio.

v Sostener con los funcionarios de La Municipalidad Distrital de Pazos, una permanente
comunicacion sobre el estado de las obras y el desarrollo de del Contrato.

v Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto contratado y los
reinfegros que le cormesponden; asi mismo de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustentdndolos con la documentacion técnico administrativa que los
respalde  (INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE METRADOS REALMENTE
EJECUTADOS), redlizando las respectivas amortizaciones del adelanto directo y de
materiales.

¥ Elsupervisor deberd visar los informes mensuales de valorizacion de obra presentados
por la empresa contratista con fines de pago y emitir el informe de conformidad al
respectivo.

v Control de seguridad de la obra y mantenimiento del trdnsito peatonal y vehicular
durante la ejecucion de la Obra. | Preparacion de informes de Avances Semanales,
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adjuntando fotos digitalizadas (minimo fres y una panordmica) y escaneado de las
hojas de cuaderno de obra.

Remisién de los informes especiales a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano - Rural de la MDP, cuando este lo requiera o las circunstancias lo determinen.
Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

Cumplir y hacer Cumplir la Normas Técnicas de Control, de la contraloria General de
la Republica, en lo concemiente a la conslruccion de obras PUblicas.

Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

Asesorar a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La
Municipalidad Distrital de Pazos, en controversias con el Contratista y/o terceros.
Tramitar con su opinién, y en los plazos determinados en el presente documento o en
los plazos de la normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del Contratista
que excedan de su nivel de decision y que sus juicios merezcan la organizacién de un
expediente destinado a culminar en una resoluciéon administrativa.

Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que
involucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar, Para
su aprobacién ante La Municipalidad Distrital de Pazos, y/o la Contraloria General de
la Republica. EL SUPERVISOR deberd efectuar el seguimiento de aprobacién de los
expedientes presentados, informando constantemente a la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la MDP, del progreso del trdmite hasta su
aprobacion.

En caso de existir un adicional de obra el SUPERVISOR deberd de realizar el andlisis
correspondiente a nivel de perfil y expediente técnico (SENSIBILIDAD DEL PROYECTO),
previa coordinacién con el proyectista y el contratista con la finalidad de emitir el
informe final que corresponde al adicional de obra, baijo los formatos que indique la
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural,

El plazo méximo de presentacién de los informes mensuales de valorizacién por parte
del SUPERVISOR de obra es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia hdbil
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

12.2.3 Actividades de recepcién de La obra, informe final, liquidacién de obra y
Liquidacién de Contrato.

v

N AR

EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias de solicitud del Contratista para La
Recepcion de la obra, dard cuenta de este pedido a la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, con
suU opinioén clara y precisa sobre si termino o no la Obra y en qué fecha se produjo el
término de la misma; y de ser el caso informara sobre las observaciones pendientes de
cumplimiento o que tuviera al respecto y deberd alcanzar la siguiente
documentacion:

Memoria descriptiva.

Plano de Post construccién,

Planilla de Metrados finales de cada partida ejecutada.

Pruebas de control y certificados de calidad de los materiales utilizados.

Previo informe del SUPERVISOR, La Municipalidad Distrital de Pazos, designara un
Comité de Recepcién dentro de los siete (7) dias de recibida la comunicacién por
parte del SUPERVISOR, para esta etapa deberd alcanzarse la siguiente
documentacion:

Asimismo, presentara un Informe Final de Obra segun formato alcanzado por la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de
Pazos, dentro de los diez (10) dias naturales después de Ia Recepcion de la Obra, en
el que incluiré el resultado estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.
Asesorara al Comité de Recepcion de Obra y participara durante todo el proceso de
recepcion Previa y Final de la Obra.

EL SUPERVISOR alcanzara la documentacién necesaria para la liquidacién del
Contrato de Obra, segin la relacion que se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte
del presente documento, y la Memoria Descriptiva de la Obra.

2.2.4 Responsabilidad del supervisor

EL SUPERVISOR, serd responsable administrativo, penal y civil de la calidad de los
servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con éptima calidad, para lo
cual mantendrd su presencia permanente en la obra.

EL SUPERVISOR serd responsable de la revision del Proyecto, asimismo de las
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complementaciones y/o modificaciones que efectué para optimizar y mejorar la
calidad del Proyecto original.

EL SUPERVISOR serd responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la
documentacién para la Liquidacién de la Obra, de la Liquidacién del Contrato del
SUPERVISOR, en los plazos y condiciones fijados en el contrato.

EL SUPERVISOR controlara y exigird el cumplimiento de los Programas de Avance de
Obra y deberd requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr
su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista al fiel cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene.

EL SUPERVISOR deberd ejercer el control permanente sobre la vigencia de la Cartas
Fianzas del Contratista, comunicando ala Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrolio
Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, los vencimientos con un mes de
anticipacion.

El SUPERVISOR deberd cumplir con la elaboracién y presentacion oportuna de los
Expedientes técnicos que sustenten los Presupuestos adicionales o deductivos, que se
originen por Modificaciones del Proyecto Original de la Obra Contratada. Estos
presupuestos deben ser suscritos por el SUPERVISOR y el Representante del Contratista.
En caso de que La Municipalidad Distrital de Pazos, se vea en la necesidad de incurrir
en mayores gastos por incumplimiento de lo sefalado en el pdrrafo anterior, estos
mayores gastos serén asumidos por el SUPERVISOR, descontdndose de sus honorarios
profesionales.

De ser el caso, EL SUPERVISOR deberd mantener un control permanente sobre los
Adelantos por materiales otorgados al contratista, o que se refleja tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

Vigilar que la sefalizacion de transito cumpla con lo requerido por la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, y las
autoridades de trdnsito.

Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizacion de Adelanto Directo y
adelanto de materiales otorgado al Contratista se efectué regularmente en las
valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado
totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de
ejecucién de la Obra. EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que
le ha correspondido desempeniar, serd legalmente responsable por el periodo de tres
(3) afos, a partir de la finalizacién de sus servicios.

EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha comrespondido
desempefiar, serd legalmente responsable por el periodo de siete afos, a partir de la
finalizacién de sus servicios.

Por ningin motivo EL SUPERVISOR valorizara Obra Adicional en la planilla de Obra
Contratada.

EL SUPERVISOR serd responsable del control de calidad de las Obras ordenando al
Contratista de la obra las pruebas de control requeridas.

El jefe de supervisién de obra deberd consignar un domicilio fiscal en el Distrito de
Pazos, motivo por el cual en la propuesta técnica deberd presentar una declaracion
jurada indicando, donde se encuentre ubicado su oficina cenfial, para las
noftificaciones que le realice la Entidad.

La permanencia del SUPERVISOR serd controlada por Sub Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos.

De no cumplir con esta obligacion se realizaran los descuentos proporcionales a la
inasistencia.

Tres faltas injustificadas determinardn abandono automatico de la labor y la MDP
tendrd toda faculfad de resolver el confrato en concordancia a la Ley de
Contrataciones del Estado.

12.2.4 Procedimientos de Control efectuados por el supervisor

v

EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
Control técnico de las actividades del contratista, relacionadas con la ejecucion de
la obra.

Asimismo, EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberd considerar una
coordinacién permanente con el Contratista de la Obra vy la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos.

Los laboratorios en las cuales se ejecutardn los ensayos no rutinarios, deberdn contar
con la aprobacién del SUPERVISOR. ] EL SUPERVISOR serd responsable directo dela
verificacién del disefio y de las pruebas necesarias a las que el Contratista las someterd
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una vez concluidas las estructuras.

v EL SUPERVISOR elevara a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural
de La Municipalidad Distrital de Pazos, un informe especial sobre los resultados y
conclusiones obtenidos.

v EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentacidon de ensayos que garanticen
la calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista, en
tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parédmetros

exigidos.

v En ?os casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Inspeccién definira
los trabgjos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos , siendo estos
trabgjos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos frabagjos, toda vez que el Contratista estd en la
obligacién de terminar correctamente el frabajo.

v Sin embargo, EL SUPERVISOR no se eximird de la responsabilidad de estos resultados,
por lo que se haré acreedor de la sancién indicada en el numeral 10.0 de los términos
de referencia.

v La Inspeccion de la Obra es la obligada a redlizar los controles antes mencionados y
descritos. Deberd elaborar un informe técnico que sefiale la metodologia empleada
a en cada ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El
informe incluird ademds el andlisis y/o resultado estadistico de los ensayos realizados
en las obras, durante la ejecucion de la obra, compardndolos con los pardmetros o
requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.

12.3PENALIDADES:
En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del

confrato, Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la

Municipalidad Distrital de Pazos, aplicard a LA SUPERVISION, las penadlidades

contempladas en el Articulo N° 161, Articulo N° 162, Articulo N° 163 del Reglamento

de la Ley de Confrataciones del Estado y acuerdo al contrato y/o termino de

referencia.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS - ATAYCAJA - HUANCAVELICA, podrd resolver

el contrato, en caso de incumplimiento por parte del SUPERVISOR de alguna de sus

obligaciones que haya sido observada previamente por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE PAZOS - HUANCAVELICA.

Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

= Autorizar la ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin haber generado vy
tramitado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que
sean requeridos y obtenido la aprobacion de la Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano con el framite Resolutivo correspondiente.

* Remitir en forma defectuosa o incompleta valorizaciones de Obra (principal y/o
adicionales)

= Vadlorizar sin cefiirse alas bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro
de la planilla del presupuesto principal.

= No absolver y/o regularizar en la valorizacién siguiente, cualquier partida de una
valorizacion observada por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

* Vdlorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos
o no encuadrados en las disposiciones vigentes.

= No descontar el 100% del monto sobrevalorado, precisado en el numeral anterior,
en el mes siguiente al detectado.

* No controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o adoptar oportunamente
las acciones necesarias para un correcto trabgjo.

* No confrolar o verificar el pago correspondiente del contratista del pago de
seguros que de acverdo a ley corresponda, pago de sencico, y ofros que se
presentara adjuntando en cada valorizacién segin corresponda.
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= No conftrolar la sefAalizacion (diurna y nocturna) durante la ejecucién de Obra y/o
por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Residente de Obra
ejecute la sefializaciéon que la Obra requiere para evitar accidentes y brindar la
seguridad suficiente al usuario.

= No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales, a la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano.

= No comunicar a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, dentro de
los cinco dias de haber recibido de parte del Residente de Obra, la solicitud de
Recepcion de Obra.

= Ofras penalidades, por falta de indumentaria e implementos de proteccion
personal, por no contar con el vehiculo o este inoperativo, por trabajos inconclusos,
por perdida de documentos, por ausencia del supervisor, por no estar al dia en las
anotaciones del cuaderno de obra. Serdn aplicadas con multas con factor de %
dela UIT.

Si como consecuencia de alguna deficiencia u omision en la prestacion del servicio,

se produjera un pago indebido o se generard alguna obligacién como gastos

generales, intereses U otros, LA SUPERVISION asumird el 100 % de dichos costos.

Los sustentos para la aplicacién de las penalidades serdn en base a los informes de la

sub gerencia de supervision y liquidacion, y conformidad de la gerencia de desarrollo

urbano y rural, como también actas de verificacién en obra, firmados por el personal
de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA.

CUADRO DE PENALIDADES:

INFRACCION

s e 0.5UTpor | . .
En caso el confratista incumpla con su obligacién de ,p Segun informe de la
y v cada dia de !
ejecutar la prestacién con el personal ofertado, Susenele dal Sub  Gerencia de
acreditado o debidamente sustituido. Infraestructura y

personal en el

. Desarrollo Urbano
plazo previsto.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL:

Trabajador que no cuente con ellas o que los tenga
incompleto o en mal estado. La multa serd por persona,
por ocurrencia y por dia.

Segln informe de la
Sub  Gerencia de
0.1xuIT Infraestructura y
Desarrollo Urbano

CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Cuando el residente ingrese materiales a la obra sin la
autorizacién del supervisor o utilice para la ejecucion
de la obra materiales de menor calidad que los

Segin informe de la
Sub  Gerencia de
Infraestructura y

especificados en el Expediente Técnico. La multa al 0.1xUIT Desamolio Urbano
supervisor es por cada material ho autorizado o no o !
adecuado.

NO ENCONTRARSE EN FORMA PERMANENTE -
SUPERVISOR DE OBRA:

Cuando el Supervisor no se encuentra en forma
permanente en la obra. La multa es por cada dia (la
permanencia es 08 Horas diarias).

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
0.5xUIT Infraestructura y
Desarrollo Urbano

POR INASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE:

Cuando el supervisor de manera injustificada, no asista
areuniones convocadas por la Entidad. La multa es por
cada dia de inasistencia.

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
0.1xUIT Infraestructura y
Desarrollo Urbano
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CUADERNO DE OBRA:
Cuando el Supervisor de manera injustificada, no Segun informe de la
6 presenta el cuaderno de obra con las anotaciones al Sub  Gerencia de
dia siguiente de sus ejecuciones la multa serd por 0.1xUIT Infraestructura y
cada dia de retraso de las anotaciones del cuaderno Desarrollo Urbano
de obra.
POR DETECTARSE ERRORES Y/O BORRONES Y/O
ENMENDADURAS EN EL CUADERNO DE OBRA. Segin informe de la
Cuando el supervisor de obra no toma las medidas y/o Sub  Gerencia de
7 . "
cuidados respectivos para el llenado del cuaderno de 0 IxUIT Infraestructura y
obra la multa serd por errores y/o borrones y/o : Desarrollo Urbano
enmendaduras identificado.
DOCUMENTACION: Segun mforme. de la
. . Sub  Gerencia de
8 |Por remitir en forma defectuosa o incompleta las
lorizaci de ei iSnide:Obra, 0.2xUIT Infraestructura y
valorizaciones de ejecucion 8 Desarrolio Urbano
Segun informe de la
Por remitir informacién errada a la entidad y/o de Sub  Gerencia de
9 K o i . 0.25xUIT
manera ambigua en documentacién de importancia. Infraestructura y
Desarrollo Urbano
SOBRE VALORIZACION: Segun informe de la
10 Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre- Sub  Gerencia de
valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones 0.3xUIT Infraestructura y
adelantadas. Desarrollo Urbano
INFORME DE LA REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO:
Por demora en la presentacion del informe: de revision o
7 ot . . Segun informe de la
del expediente técnico, certificado de conformidad .
g o B s ; Sub  Gerencia de
11 | técnica, liquidacion de contrato de consultoria de
Lo A . 9 0.1xUIT Infraestructura y
supervision, liquidacién de la ejecucién de obraq,
Desarrollo Urbano
cronograma  programado,  reprogramado  y/o
acelerado, la multa serd por dia de atraso que genere.
CONTROL DE PERSONAL PROPUESTO: Segun. Tnfee: ds I
i < Sub  Gerencia de
12 [No hacer cumplir al contratista con el plantel
. . " + 0.1xUIT Infraestructura y
profesional ofertado, la multa serd por dia de ausencia.
Desarrolio Urbano
El supervisor o consultor de la obra presenta el Segun informe de la
13 certificado de conformidad técnica aprobando la Sub  Gerencia de
culminacién de ejecucién, pero el comité de 0.3xUIT Infraestructura y
recepcién encuentra in situ partidas inconclusas. Desarrollo Urbano
Por no atender las consultas del Contrafista de Segun informe de la
14 ejecucion en el plazo establecido en el Art. 193 del 0.2ulm Sub  Gerencia de
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | Por ocurrencia | infraestructura y
Sin perjuicio de las responsabilidades que se generen. Desarrollo Urbano
No comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, sobre P
_ ; Segln informe de la
eventos  extraordinarios ocurridos en la  obra 0.95 UIT b G 3 o
16 | (accidentes, dafios a terceros, reclamos de la Poro'currencio |r:Jfr siruif?cm N
poblacion y/o que perturben la ejecucion de la obra), o9 g y
A ! Desarrollo Urbano
por cualquier medio.
No cumple con presentar a la Entidad y al Contratista 5 g
i s o Segun informe de la
sus informes sobre solicitudes de ampliaciéon de plazo 0.25 UIT b G . g
16 | de obra, dentro de los plazos establecidos en el Art.| Por cada dia Ir:i‘r astr e;e?c'a 2
198° del Reglamento de la Ley de Contratacionos del de atraso gestriciurd y
Desarrollo Urbano
Estado.
7 6
MUNICIP A
N PAZO: >
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]
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Sin perjuicio que la entidad por falta de diligencia del
supervisor realice mayores pagos por ampliacion de
plazos; se evaluard la responsabilidad de imputar los
mayores costos al consultor, segin sea el caso.

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada vy las
instalaclones y equipos en caso correspondda, el comité
de recepcidén advierte que la obra no se encuentra
culminada.

3% al monto
del contrato
de supervision.

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano

Por retraso en el pronunciamiento de las solicitudes de
adelanto de materiales solicitadas por el Contratista.

0.3 UIT
Por cada dia
de atraso

Segun informe de la
Sub Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano

20

Pronunciarse favorablemente sobre el pago del
adelanto de materiales, sin advertir  errores en el
cdlculo del monto solicitado.

0.3 UIT
Por ocurrencia

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano

No aplica la Tabla de Penalidad establecida para el
Contratista de Obra, pese a tener conocimiento de las
infracciones.

0.3UIT
Por ocurrencia

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano

Segun informe de Ia

No presenta las valorizaciones mensuales de obra del 0.3 U .
P 5 : - 5 Sub  Gerencia de
21 | Contratista dentro del plazo establecido en el arficulo | Por cada dia
Infraestructura y
N° 194 del RLCE. de atraso
Desarrollo Urbano
Segun informe de la
. o.2um .
No presentar su cronograma de permanencia de los Sub  Gerencia de
22 = ; Por cada dia
profesionales en los plazos establecidos. Infraestructura y
de atraso
Desarrollo Urbano
No cumple con presentar sus informes mensuales y/o Seqtn informe de la
informe final y/o plan de trabgjo y/o Anexo N° 01 0.1 uim 9 .
: : o : ; : . Sub  Gerencia de
23 | (informe de diagndstico y vigencia del expediente | Por cada dia
s . : Infraestructura y
técnico) y/o informes requeridos expresamente y/o de atraso

planos de replanteo.

Desarrollo Urbano

Nota: UIT=Unidad Impositiva Tributaria la cual serd considerada respecto al afio de la

suscricién del contrato.

Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable o
valorizacién en curso, o en su defecto, o en la liquidacién final del contrato, o se
cobrard del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

12.4 INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

¥ La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital

de Pazos proporcionara al SUPERVISOR toda la informacién necesaria disponible con

relacion al Proyecto, incluidos el expediente técnico y demds documentos administrativos.

12.5 FACULTADES DEL SUPERVISOR

INFRAESTRUCTURA Y

v EL SUPERVISOR tendrd la obligacién y deber de hacer cumplir las Especificaciones
Técnicas de Construccion, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento

oportuno exigiendo su Cumplimiento al Contratista.

v Es obligacion del SUPERVISOR parficipar en la entrega del terreno y suscribir el acta

respectiva.

¥ EISUPERVISOR no podrd dictar ni una orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan
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en las presentes Bases, Lineamientos de Inspeccién y Contrato, debiendo en caso de
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa
ala Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital
de Pazos.

v Poderes de excepcién del SUPERVISOR: No obstante lo anterior, si durante el proceso de
construccién se produjera contingencias que pudieran poner en peligro la vida de
personas, o la propiedad publica o privada, 0 que amenacen causar U ocasionen
interrupciones en el frénsito vehicular comercial por la obra en ejecucién, El SUPERVISOR
por excepcion, podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar
y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Sub Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, en el mdés breve plazo.

12,6 CONDICIONES GENERALES

v La provisién de oficinas y mobiliarios en obra que requiera EL SUPERVISOR, para la
Inspeccion de la Obra, serd responsabilidad del Contratista.

v Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de
cardcter reservada y no podrd ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito
de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad
Distrital de Pazos.

v EL SUPERVISOR podrd ser llamado en cualquier momento por la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, para
informar y asesorar en asuntos concernientes a la Inspeccion y ejecucién de la Obra.

v EL SUPERVISOR deberd absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de
Pazos, para informar o asesorar en asuntos concernientes a la Inspeccién y ejecucion de la
Obra.

v EL SUPERVISOR efectuara una revision detallada de las Especificaciones Técnicas
Especiales de Construccién, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de
disefio. En caso contrario, EL SUPERVISOR estd obligado a informar a la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrolio Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, y
recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

v EL SUPERVISOR hard una revisién detallada de la suficiencia de los disefios considerados
para la proteccién de la obra, en los casos que sea necesario, EL SUPERVISOR recomendara
y complementara la modificacién de los disefios considerados.

v EL SUPERVISOR revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados
por el Contratista.

v EL SUPERVISOR obtendrd todos los seguros necesarios para su persona, segun la
Legislacién Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad fotal, durante el periodo de tiempo del Contrato de Inspeccién y posibles
ampliaciones de plazo.

v EL SUPERVISOR, al término de la Obra, deberd entregar a la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, todo el
acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con el Informe
Final, Cuadernos de Obra y Planos de Replanteo, este Ultimo debidamente firmados por el
Residente y EL SUPERVISOR, Esto no exime el SUPERVISOR que pudiera ser requerido
posteriormente para cualquier absolucién de consultas en relacién con la Obra.

v En caso de haber modificaciones del Proyecto original. la Sub Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, proporcionara a EL
SUPERVISOR, los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le felicitara la
impresién de los Planos de Replanteo.

v EL SUPERVISOR deberd prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Sub Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos para la
revisién del avance de las Obras bajo su control y proporcionard la informacion que sea
requerida.

HI.REQUISITOS MiNIMOS DEL CONTRATISTA

* Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica
Legaimente Constituida.

* No estarimpedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditara
mediante una declaracién jurada.

¢ Tener actualizada su informacién ante el RNP.

* Contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de

a
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Consultores de Obra, contando con la Especialidad de Consultoria de Obras
Saneamiento y a fines — categoria B o superior.

Los recursos minimos indicados a continuacién serén de cumplimiento obligatorio:
13.1EXPERIENCIA DEL POSTOR:

A.  Experiencia del Postor en la Especialidad;
Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente

auna (1) vez el valor referencial de la contratacion, en supervisién de
obras de saneamiento o similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la
suscripcién del acta de recepcién de obra.

Definicién de Obras Similares:

Se considera servicios similares a los siguientes: CONSTRUCCION,
INSTALACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO, CAMBIO,
REHABILITACION O LA COMBINACION DE ALGUNO DE LOS TERMINOS
ANTERIORES EN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS DE AGUA POTABLE Y/O
PLANTAS DE TRATAMIENTO Y/O SANEAMIENTO Y/O ALCANTARILLADO.

13.2REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE

OBRA:
: ACADEMIC ROFESIONAL
JEFE DESUPERVISION DE | INGENIERO CIVILY/O | TTULO PROFESIONAL,
1 OBRA SANITARIO COLEGIADO ¥
HABILITADO
INGENIERO CIVIL Y/O | TITULO PROFESIONAL,
2| ESPECIALISTA DE CALIDAD | INGENIERO CIVIL COLEGIADO Y
HABILTADO
INGENIERO DE HIGIENE
ESPECIALISTA EN Y SEGURIDAD TITULO PROFESIONAL,
3| SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL y/o COLEGIADO Y
OCUPACIONAL INGENIERO SANITARIO HABILITADO
Y/O INGENIERO CIVIL
TITULO PROFESIONAL,
4| INGENIERO AMBIENTAL | INGENIERO AMBIENTAL COLEGIADO Y
HABILTADO

14 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Residente o supervisor o inspector o gerente de

JEFE DE construccion o gerente de proyectos de construccion
1 SUPERVISION DE | 24 MESES | © ger.enh?l de obra o jefe c}e supervisién o la
OBRA combinacién de estos en la ejecucién de obra o

inspeccién de obra o supervision de obra de
saneamiento u obras similares.

Volasco
FAAESVRUCTURAY
SOLO U ANO Y RUF 8
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Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, residente,
ESPECIALISTA DE gerente de construccion, responsable, coordinador o
2 CALIDAD 12 MESES | la combinacién de estos, en la ejecucion y/o
inspeccidn y/o supervision de obras en general.

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable
coordinador o la combinacién de estos en seguridad
y salud ocupacional o seguridad y salud ocupacional
0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad en
12 MESES | obra o seguridad en el trabagjo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional
o implementacién de planes de seguridad e higiene
ocupacional en la ejecucién y /o Inspeccién y/o
supervisién de obras en general.

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o
responsable o residente o la combinacién de estos, en
ambiental o mitigacién ambiental o ambientalista o
ESPECIALISTA 12 MESES monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
AMBIENTAL ambiental o medio ambiente o proteccidon de medio
ambiente en la ejecucién y/o inspeccién y/o
supervisiéon de obras en general.

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

Obras similares:

Se considerard obra similar a: las obras de construccién y/o instalacidon y/o
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitaciéon
y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/u optimizacién de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas
de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas
de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de
sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagle como plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de desagle y/o unidades bdsicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podrd ser sustituido, salvo los casos
de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas que se susciten después
de la suscripcion del contrato. El profesional sustituido, deberd demostrar Igual o
mayor experiencia, del profesional saliente, en caso hubiese cambio de personal.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién
del confrato a fravés de: copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.

EQUIPO MINIMO

Computadoras de escritorio y/o
laptop, con memoria suficiente para
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procesamiento de ingenieria.
2 Fotocopiadora, multiuso con !
fotocopiadora a blanco y a colores.
Plotter, impresiones en Al,
8 ) : 1
impresiones a B/N y a colores
4 GPS, para trabagjos en campo 1
5 Camioneta ]

XV. CONDICIONES DELOS CONSORCIOS:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea
usuaria puede incluir lo siguiente:

¢ El nUmero maximo de consorciados es de dos (02) empresas y/o personas
naturales.

« El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser elimil una vez culminada la elaboracién de las bases.

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Persona natural o juridica con registro RNP de consultoria de obras EN LA ESPECIALIDAD
EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES, CATEGORIA: “B” y/o Superior.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la
comercializacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

Copia simple del Registro de consultor vigente.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

1. JEFE DE SUPERVISION DE OBRA:
* INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO
®  TITULO PROFESIONAL, COLEGIADO Y HABILITADO

ey MUNICIP,

'\ PAZO
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2. ESPECIALISTA DE CALIDAD:

*  INGENIERO SANITARIO Y/O INGENIERO CIVIL
¢ TiTULO PROFESIONAL, COLEGIADO Y HABILITADO

3. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

®  INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O INGENIERO SANITARIO Y/O

INGENIERO CIVIL
e TITULO PROFESIONAL, COLEGIADO Y HABILITADO

4. ESPECIALISTA AMBIENTAL

® INGENIERIA AMBIENTAL.
e T(TULO PROFESIONAL, COLEGIADO Y HABILITADO

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato,

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el Jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

1. JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses efectivos que se computa desde la
colegiatura, como Residente o supervisor o inspector o gerente de construccion o gerente
de proyectos de construccién o o gerente de obra o jefe de supervisidn o la combinacién
de estos en la ejecucion de obra o inspeccién de obra o supervision de obra de
saneamiento u obras similares.

2. ESPECIALISTA DE CALIDAD

Deberd acreditar una experiencia minima de 12 meses efectivos que se computa desde la
colegiatura, como  Especidlista, ingeniero, supervisor jefe, residente, gerente de
construccion , responsable, coordinador o la combinacién de estos, en la ejecucioén y/o
inspeccién y/o supervision de obras en general.

3. [ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Deberd acreditar una experiencia minima de 12 meses efectivos que se computa desde la
colegiatura, como  Especidlista, ingeniero , supervisor , jefe, responsable coordinador o la
combinacion de estos en seguridad y salud ocupacional o seguridad y salud ocupacional
0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad en obra o seguridad en el tfrabajo o
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacion
de planes de seguridad e higiene ocupacional en la ejecucidon y /o Inspeccién y/o
supervision de obras en general.

4. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Deberd acreditar una experiencia minima de 12 meses efectivos que se computa desde la
colegiatura, como Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la
combinacion de estos, en ambiental o mitigacién ambiental o ambientalista 0 monitoreo y
mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o proteccién de medio
ambiente en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en general.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita parala suscripcion del contrato.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 |EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
Computadoras de ylo ptop,
1 con memoria suficiente para 2
procesamiento de ingenieria.
9 Fotocopiadora, impresora multiuso con 1
fotocopiadora a blanco y a colores.
Plotter, impresiones en A1, impresiones 1
a B/N y a colores
4 GPS, para trabajos en campo 1
5 Camioneta 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
[ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL por la contratacién de Servicios de Consultoria de Supervisién de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas.

Se consideran servicios similares a los siguientes: construccion y/o instalacién y/o
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o
renovacién y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacién de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de
agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado
y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagte
y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera
o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién o certificado de
trabajo ; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de aprobacién liquidacioén (iiiy Contratos
y sus respectivas actas de recepcién de obra (iv) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago-

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en |la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién
del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

o El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

* En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

. Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

*  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto consignari de manera
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detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de |
esta seccion de las bases.

. Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracién jurada.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2022-CS-MDP/HVCA
(TERCERA CONVOCATORIA)

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
1.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
Del comprobante de pago, segun corresponda.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

Acreditacion: M >= 1.5]'6 veces el valor
referencial:
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) [60 puntos

contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion M >=[1.0] veces el valor

se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, [eferencialy < [1.5]veces el
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento valor referencial:

50]puntos
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o (501
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagolS. M > [0.5]17 veces el valor

eferencial y <[1.0] veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del valor referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del [40] puntos
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: .
Desarrolla la metodologia

gue sustenta la oferta

40 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

0 puntos

*Generalidades

»Control de calidad

»Control de plazos

»Control del costo de ejecucion de obra

»Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional

Acreditacion:

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

16 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

O
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

obtener un puntaje técnico

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS'®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

18

19

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.

0/
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

©/
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Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

jtem INFRACCION MULTA Procedimiento
En caso el contratista incumpla con su obligacitn de ejecutar la prestacién con el | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe de la Sub Gerencia
|| personal ofertado, acreditado o debidamente sustituido. ausencia del personal | de Infraestructura y Desarrollo
en el plazo previsto. | Urbano
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIGN PERSONAL: Segin informe de la Sub Gerencia
2 | Trabajador que no cuente con ellas o que los tenga incompleto o en mal estado. La LT de Infraestructura y Desarraollo
multa seré por persona, por ocurrencia y por dia. ' Urbano
CALIDAD DE LOS MATERIALES:
Cuando el residente ingrese materiales a la obra sin la autorizacion del supervisor o Segin informe de la Sub Gerencia
3 | utilice para la ejecucitn de |a obra materiales de menor calidad que los especificados de Infraestructura y Desarrollo
en el Expediente Técnico. La multa al supervisor es por cada material no autorizado o 0.IxUIT Urbano
no adecuado.
NO ENCONTRARSE EN FORMA PERMANENTE - SUPERVISOR DE DBRA: Segin informe de la Sub Gerencia
4 | Cuando el Supervisor no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es de Infraestructura y Desarrollo
. . o 0.axuI
por cada dia (la permanencia es 08 Horas diarias). Urbano
POR INASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: Segin informe de la Sub Gerencia
a | Cuando el supervisor de manera injustificada, no asista a reuniones convocadas por de Infraestructura y Desarrollo
i T 0.IxUIT
|a Entidad. La multa es por cada dia de inasistencia. Urbana
CUADERND DE OBRA: o )
] o Segin informe de la Sub Gerencia
Cuando el Supervisor de manera injustificada, no presenta el cuaderno de obra con
i ) o o ) ) de Infraestructura y Desarrollo
|as anotaciones al dia siguiente de sus ejecuciones la multa serd por cada dia de Q.IxUIT
i lIrbano
retraso de |as anotaciones del cuaderno de obra.
POR DETECTARSE ERRORES Y/0 BORRONES Y/O ENMENDADURAS EN EL
CLUADERND DE OBRA. Segin informe de la Sub Gerencia
7 | Cuando el supervisor de obra no toma las medidas y/o cuidados respectivos para el de Infraestructura y Desarrollo
llenado del cuaderno de obra la multa sera por errores y/o borrones y/o 0xUIm Urbana
enmendaduras identificado.
DOCUMENTACION: Segin informe de la Sub Gerencia
8 . , o o de Infraestructura y Desarrollo
Por remitir en forma defectuosa o incompleta las valorizaciones de ejecucidn de Obra. 0.2xuIm Urbano
Segdn inf de la Sub Gerenci
Por remitir informacién errada a la entidad y/o de manera ambigua en documentacidn £gan imiorme €2 18 ub Berencis
q ) ) 0.2axUIT de Infraestructura y Desarrollo
de importancia.
Urbana
SOBRE VALORIZACIDN: Segin informe de la Sub Gerencia
10 | Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en 03U de Infraestructura y Desarrollo
excesn, valorizaciones adelantadas. ' Urbana
INFORME DE LA REVISIGN DE EXPEDIENTE TECNICD:
Por demora en la presentacidn del informe: de revision del expediente técnico, Segin informe de la Sub Gerencia
Il | certificado de conformidad técnica, liquidacion de contrato de consultoria de Ol de Infraestructura y Desarrollo
supervision, liquidacion de la ejecucion de obra, cronograma programado, ' Urbana
reprogramado y/o acelerado, la multa serd por dia de atraso que genere.
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CONTROL DE PERSONAL PROPUESTO: Segun informe de la Sub Gerencia
12| No hacer cumplir al contratista con el plantel profesional ofertado, la multa seré por LT de Infraestructura y Desarrollo
dia de ausencia. ' Urbano
El supervisor o consultor de la obra presenta el certificado de conformidad técnica Segin informe de la Sub Gerencia
13 | aprobando la culminacicn de ejecucicn, pero el comité de recepcian encuentra in situ 03T de Infraestructura y Desarrollo
3x
partidas inconclusas. Urbana
Por no atender las consultas del Contratista de ejecucian en el plazo establecido en Segin informe de la Sub Gerencia
. o 0.2um
14| el Art. 193 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado. Sin perjuicio de las ) de Infraestructura y Desarrollo
o Por ocurrencia
responsabilidades que se generen. Urbano
No comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, sobre eventos extraordinarios 095 UIT Segun informe de la Sub Gerencia
15 | ocurridos en la obra (accidentes, dafios a terceros, reclamos de la poblacion y/o que ) ) de Infraestructura y Desarrollo
o ) . Por ocurrencia
perturben |a ejecucion de la obra), por cualguier medio. Urbano
No cumple con presentar a la Entidad y al Contratista sus informes sobre solicitudes
de ampliacitn de plazo de obra, dentro de los plazos establecidos en el Art. 198° del o )
i Segin informe de la Sub Gerencia
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 025um
B e , G , , ) de Infraestructura y Desarrollo
Sin perjuicio que la entidad por falta de diligencia del supervisor realice mayores | Por cada dia de atraso lrh
rbano
pagos por ampliacion de plazos; se evaluard la responsabilidad de imputar los
mayores costos al consultor, segin sea el caso.
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la 3% al monto del Segin informe de la Sub Gerencia
I7T | infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el contrato de de Infraestructura y Desarrollo
comité de recepcidn advierte que la obra no se encuentra culminada. supervisidn. Urbana
Segin informe de la Sub Gerencia
Por retraso en el pronunciamiento de las solicitudes de adelanto de materiales n3um .
18 . i ) de Infraestructura y Desarrollo
solicitadas por el Contratista. Por cada dia de atraso
Urbano
Segin informe de la Sub Gerencia
Pronunciarse favorablemente sobre el pago del adelanto de materiales, sin advertir 03um g
19 ) O ) de Infraestructura y Desarrollo
errores en el célculo del monto solicitado. Por ocurrencia
Urbana
Segin informe de la Sub Gerencia
No aplica la Tabla de Penalidad establecida para el Contratista de Obra, pese a tener n3um g
20 o ) ) ) de Infraestructura y Desarrollo
conocimiento de las infracciones. Por ocurrencia
Urbana
Segin informe de la Sub Gerencia
o No presenta las valorizaciones mensuales de obra del Contratista dentro del plazo n3ur i gl fragstruct D I
e Infraestructura esarrollo
establecido en el articulo N° (34 del RLEE. Por cada dia de atraso /
Urbano
Segin informe de la Sub Gerencia
No presentar su cronograma de permanencia de los profesionales en los plazos a2um .
72 , ] de Infraestructura y Desarrollo
establecidos. Por cada dia de atraso
Urbano
No cumple con presentar sus informes mensuales y/o informe final y/o plan de Segin informe de la Sub Gerencia
, o o o . o orum
23 | trabajo y/o Anexo N2 01 (informe de diagndstico y vigencia del expediente técnico) ) de Infraestructura y Desarrollo
) ) Por cada dia de atraso
y/u informes requeridos expresamente y/o planos de replanten. Urbano

Nota: UIT=Unidad Impositiva Tributariala cual seré considerada respecto al afio de la suscricidn del contrato.

Importante

Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable o valorizacion en curso, o en su defecto, o en la liquidacicn final del
contrato, o se cobrard del monto resultante de la ejecucian de la garantia de fiel cumplimiento.

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS20

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeineesiineesninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?!.

2L para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elat?sr:’l;\?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra
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Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

24 pidem.

25 |bidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2022-CS-MDP/HVCA
(TERCERA CONVOCATORIA)

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS \
AD]LIDICACI()N SIMPLIFICADA N° 03-2022-CS-MDP/HVCA
(TERCERA CONVOCATORIA)

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

©
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




o
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen [........ccccocvvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[%]26

(%17

100%28

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Q)
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:"E\IFI;I'—F'?AFSQM ECONOMICA
TIEMPO?® TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS o UEEAD UNITARIA T(é-g-c\)lhgfﬂlfg;A
OBJETO DE TIEMPO3 OFERTADA?3
TIEMPO??

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
%0 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

31 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

%2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%5 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | - oyiopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ 0 | porTgas | TIPO DE CAMBIO | ) Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

36

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' yppopaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ e | yporTEas | TIPO DE CAMBIO |y 6o
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

