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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS
VIAS DE ACCESO DE LOS CENTROS POBLADOS DE
HUALCARA, MONTEJATO Y UNGARA, EN EL DISTRITO DE
SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE -LIMA

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del

Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
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1.6.

1.7.

1.8.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seglin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
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1.9.

1.10.

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
RUC N° : 20530688390

Domicilio legal :  Av. Tupac Amaru 403 - 405 - Huacho
Teléfono: : 414 - 5530

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO
DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUALCARA, MONTEJATO Y UNGARA, EN EL
DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE -LIMA.

VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/ 195,102.80 (Ciento noventa y cinco mil ciento dos con
80/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre
2021.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/195,102.80 S/ 175,592.52 S/214,613.08

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Aprobacion de Expediente de Contratacion
N° 008-2022-GRL/SGRA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recurso por Operaciones Oficiales de Credito

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Tarifas, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en caja de la entidad, sito Av.
Circunvalacion S/N, Sector Agua Dulce, distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento
de Lima, y podran recoger en la Oficina de logistica del gobierno regional de lima de 08:30 hasta
las 17:00 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2022.

- Decreto de Urgencia N° 037-2020 - Decreto de urgencia que dicta medidas complementarias
para el sector salud en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos del coronavirus
(Covid-19).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto
Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Puablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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- Resoluciéon Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposicién al COVID-19”.

- Cdadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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2.2.1.2.

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




f GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

2.3.

2.4,
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DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00000287288

Banco . Banco Nacion

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

8
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

h) Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU1°,

i)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!?,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

9
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Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'2.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Lima,
sito Av. Circunvalacién S/N, sector Agua Dulce, distrito de Huacho, Provincia de Huaura,
departamento de Lima de 08:30 a 17:00 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en tarifas
(valorizaciones mensuales), en base a la estructura de costos ofertada en la propuesta
econdmical.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Direccibn Regional de Transporte y
Comunicaciones, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe de la valorizacion del mes correspondiente.

Dicha documentacion se debe presentar en en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Lima,
sito Av. Circunvalacién S/N, sector Agua Dulce, distrito de Huacho, Provincia de Huaura,
departamento de Lima de 08:30 a 17:00 horas.

12

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUALCARA,
MONTEJATO Y UNGARA, EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA”
CUI: 2235435

1. AREA USUARIA

Direccion Regional de Transporte y Comunicaciones - Gobierno Regional de Lima.
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL

El presente requerimiento tiene como objetivo describir las pautas, actividades y condiciones técnicas que
permita la contratacion para el servicio de supervision de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE
LAS VIAS DE ACCESO DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUALCARA, MONTEJATO Y UNGARA,
EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA”. CUI: 2235435

De lo descrito se deduce que, se requiere contratar los servicios de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, para efectuar el servicio de Supervision general
para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DE LOS CENTROS POBLADOS
DE HUALCARA, MONTEJATO Y UNGARA, EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE
- LIMA". CULI: 2235435.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Supervisar el control técnico, econémico, administrativos, control de prevencion de riesgo (seguridad),
control de medio ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa CONTRATISTA, con la finalidad
de garantizar el correcto desarrollo y ejecucion de las actividades con la correcta aplicacion e interpretacion
de las especificaciones técnicas en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y deméas normativas vigentes

UBICACION

La Ubicacion Geogréfica del presente proyecto se encuentra en:

Departamento  : Lima

Provincia : Carfiete

Distrito : San Vicente de Cariete

Localidad : Hualcara, Montejato y Ungara
FINALIDAD PUBLICA

El gobierno Regional de Lima implementara la ejecucion de la obra denominada “MEJORAMIENTO DE
LAS VIAS DE ACCESO DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUALCARA, MONTEJATO Y UNGARA,
EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA”. CUI: 2235435, para lo cual se
requiere el servicio de supervision de la obra en mencion en concordancia con el expediente técnico velando
por las obras consistentes.
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“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

. U= GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

! Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones

El presente Término de Referencia corresponde a la convocatoria para la contratacion del servicio de
consultoria para la supervision de la obra de acuerdo a las normas legales vigentes, Ley de Contrataciones
del Estado y sus Reglamentos.

5. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

La SUPERVISION suministrara todos los servicios necesarios para la supervision a nivel de ejecucion de
obra, y la liquidacion final del contrato de Contratista a cargo de la ejecucion de la obra.

La Supervision no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervision, Inspeccion, Control técnico, Control Econdmico y Administrativo, Control en la Prevencion de
Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y de todas las actividades a ejecutarse.

EI Supervisor debe asegurar que en cada momento que el Contratista (Ejecutor de Obra disponga de los
equipos y personal suficiente para el Cumplimiento de Cronograma de Obra, siendo esto independiente del
numero de equipos ofertados o de su rendimiento.

El supervisor de obra, representa a la Entidad de Obra y tendré la obligacion de cumplir funciones generales
y especificas relacionadas con su control de ejecucion.

El Supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico financiero y
la construccion de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran las
aprobaciones especificas de Gobiemo Regional

6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo del servicio de la consultoria es de ciento ochenta (180) dias calendarios en concordancia con el
plazo de ejecucion del Proyecto. El inicio del plazo de ejecucion esta sujeto al inicio de la ejecucion fisica
de la obra; en caso el servicio de consultoria para la supervision de la obra inicie después de iniciado la
ejecucion de la obra se suscribira un acta de inicio del servicio.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del supervisor
también se suspenden, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliacion y adicionales en la ejecucion de obra se otorgaran las ampliaciones y adicionales al
servicio de supervision, debidamente sustentadas y de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, que este vigente a la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.

Elinforme de valorizacion del mes correspondiente sera presentado hasta el dia siete del mes siguiente al
que corresponde los servicios de supervision).

INGENIERO CIVIL
REG. N* CIP. 195877

El contratista debera presentar a la Entidad la liquidacion del contrato de consultoria de obra, dentro de los
quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Ultima prestacion o de haberse
consentido la resolucion del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidacion y notifica su
2\ pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada
1a liquidacion presentada por el contratista.

BASE LEGAL

» Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1444,
en adelante “Ley de Contrataciones”

Decreto Supremo N° 056-2017-EF .- Reglamento de la Ley de Contrataciones, modificado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante “Reglamento de la Ley de Contrataciones”

Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".
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Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica”.

Ley N° 27867 "Ley Organica de Gobiernos Regionales".

Manual de Carreteras — Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de carreteras (E.G.
- 2013), aprobadas mediante R.D. N°22-2013MTC/14 del 07.08.2013.

YV VYV V

8. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

El monto del servicio de la consultoria de obra incluira el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos
administrativos, viaticos, transporte, movilizacion y todo gasto necesario para la prestacion integral del
servicio, asi como los gastos generales, la utilidad del SUPERVISOR y los impuestos de Ley. El
desagregado del valor referencial se detalla a continuacion:

DESAGREGADOS DE SUPERVISION
e “ ; CANTIDAD VALORUNIT. | VALORTOTAL

M Lt U l UNB  [“oesce [ uNoRb S S ES
{ A} GASTOS GENERALES FlJOS
Al GASTOS DE LICITACION ¥ CONIRATACION
AG01 de ficttacion | Est. 100 | [
AT03 rigles y Legales [ B 1.00 | |
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS GENERALES FLIOS

T  pescare e

{B) GASTOS GENERALES VARIABLES

B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISIRATIVO
B.1.01 Ingeniero Supervisor de obra mes 1.00|
et 02 i en cometeras es L00)
B.1.03 i dic ambierite mes 1.00
B.1.04 mes 1.00]
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO
= B2 LEYES SOCIALES
N B.2C1 [CTs 112176 sueldofatio) [ % i | [
= & B202 ESSALUD | % | | |
=X > JJMONIO TOTAL LEYES SOCIALES
S84
‘? Qo
% 6 8.3 MOVILUZACION ¥ DESMOVHIZACION
2 > o B30T |Viaticos por Moviizacion [ mes | 500 | .00 | I
= (llnl ““[MONTO TOTAL MQVILIZACION Y DESMOVILIZACION |
3
N
Z MATERIALES Y OTROS
| Alquifer de Oficina mes 400 200
Maisriaies e implementos de Oficing mes 6.00 200
Impiementos de Seguridad y Botiquin
S {Personal Administrativol s 100 #H0
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA. OFICINA DE OBRA y OTROS

TOTAL GASIOS GENERALES VARIABLES

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
SEGUN CRONCGRAMA DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS {06 MESES)
RESUMEN:

TOTAL GASTOS GENERALES FLIOS Z VR = §/.0.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES - VR = $/.0.00
G, =8/ P |
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9. DE LA FORMA DE PAGO

La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFAS, tal como lo
establece el Articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Los pagos se realizaran previa conformidad de la Direccion Regional de Transporte y Comunicaciones.

NOTA: En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supervisiones, la obra en plena
ejecucion y con un porcentaje de avance, motivara que se suscriba a una Adenda al Contrato de Supervision
para ajustar el nuevo monto y/o plazo de ejecucion contractual de la Obra que realmente supervisara.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con
la siguiente documentacion:

o Informe del funcionario o servidor piblico encargado de emitir la conformidad de la prestacion
efectuada.

o Comprobante de pago
o Copia del Contrato

e Informe de valorizacion del mes correspondiente (La valorizacion seréan de periodicidad mensual por
dias trabajados, independientemente del porcentaje al contratista ejecutor, es decir se pagara en
armadas mensuales proporcionalmente al plazo de ejecucion del servicio de supervision, sobre el cual
se aplicaran los reajustes, amortizaciones de adelantos y/o retencion por concepto de penalidades y
otros; seran presentadas hasta el dia siete del mes siguiente al que corresponde los servicios de
supervision).

o Certificado de habilidad Original de los profesionales que participan en la Supervision.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes o mesa de partes virtual del Gobierno
Regional de Lima, sitio Av. Circunvalacion S/N urb. Agua Dulce — Huacho — Huaura — Lima.

El 100% del monto contractual, corresponderan al pago en armadas mensuales con el plazo de la
supervision que presentara el CONSULTOR.

Si en caso el CONSULTOR no presentara lo solicitado para cada informe, la Direccion Regional de

V=
= p Transportes y Comunicaciones considerara por no presentado el respectivo informe, contabilizando todo
g 5‘ § plazo de ejecucion, y se efectuara la penalizacion seg(in clausulas del contrato.
Bo )
g g % 10. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
>4
25z . o ;
é’ @ El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debe presentar una declaracion
ST jurada consignado los siguientes datos:

e Declaracién jurada de una direccion electronica (correo electronico), ademas de un nimero
telefonico fijo y un celular

e Declaracion jurada de una direccion en Huacho, la cual en caso de cambio deberé ser en la
misma ciudad.
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Cualquier variacion debera ser comunicado a la entidad formalmente y por escrito, con una
anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

11. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El Administrador de Usuarios del Cuaderno de Obra Digital, crea el usuario u del cuaderno de obra
digital del supervisor de obra. La creacion del usuario permite la activacion.

Es el profesional colegiado, habilitado y especializado especialmente contratado por la Entidad
para supervisar la obra. En caso que el contratista sea una persona juridica, esta designa a una
persona natural como supervisor permanente de la obra. Dicho profesional tiene los siguientes
privilegios:

o Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a
su perfil.

e Acceder a la informacion registrada en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las
autorizaciones otorgadas a su perfil.

o Registrar las imagenes de todas las anotaciones realizadas en el cuadermno de obra fisico, en
los casos que se haya autorizado su uso, segun lo previsto en el numeral 9.3 de la DIRECTIVA
N°009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registra: i) Ocurrencia de hechos relevantes que se presentan
durante la ejecucion de la obra, ii) Ordenes, iii) Consultas y iv) respuestas a las consultas. Se
realizara el procedimiento de registros de acuerdo a lo dispuesto en la DIRECTIVA N°009-2020-
OSCE/CD.

Luego de recepcionada la obra, conforme a lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento, y
registrado el asiento de cierre por el supervisor, se deshabilita automéaticamente la funcionalidad
de registro en el cuaderno de obra digital.

12. FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

De los plazos. - Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual necesidad
de avanzar la ejecucion de las obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir
sabados y domingos. Las prestaciones que efectué la supervision bajo esas condiciones no seran

objetos de pago extra, por lo que la retribucion por esas labores eventuales debera estar incluida
en la Propuesta Econdmica.

REG. N° CIP. 195877

13. DEL SUPERVISOR DE OBRA
13.1. FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los parametros con
los cuales ha sido declarado viable el PIP.

Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.

Controlar la ejecucion de la obra.

Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra y/o contratista de
acuerdo a los plazos establecidos.

www.regionlima.gob.pe
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Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones que a su
juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala calidad y/o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas.

Esta facultado para disponer cualquier medida generada por una emergencia y/o situaciones que
pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad publica o privada por la ejecucion de la
obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.

Su actuacion y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o ejecucion de obra no teniendo
autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones sefialadas en las Bases y en la Ley y el
Reglamento de Contrataciones del Estado y modificatorias.

Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista para el cumplimiento de su
funcion, las cuales, estrictamente relacionadas con la supervision de la obra.

Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, Registrar las imagenes de todas las anotaciones
realizadas en el cuaderno de obra fisico, en los casos que se haya autorizado su uso en este caso el
supervisor deberé firmar en todas sus paginas del cuaderno de obra y abrir y/o aperturar el cuaderno de
obra en la fecha de entrega del terreno de obra conjuntamente con el residente de obra, siendo los
Gnicos profesionales responsables para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, correspondiéndole
al supervisor, la tercera copia del cuaderno de obra.

13.2. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

Sin exclusion de las obligaciones, por la supervision de la obra que le corresponde de conformidad a
los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra, se obliga a:

Revisar los estudios definitivos y/o expediente técnico de la obra en concordancia con el perfil técnico
del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a la Entidad
sobre su observacion y/o conformidad para ser comunicado al Consultor y/o proyectista del expediente
técnico.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del expediente
técnico, asi como las probables modificaciones y/o reformulaciones del expediente técnico de obra.
Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES,
que sufre el expediente técnico del proyecto durante la ejecucion de la obra.

Revisar y aprobar el Calendario de Avance de Obra (CAO), el calendario de adquisicion de materiales
y utilizacién de maquinaria y los equipos mecanicos e informar a la Entidad en forma mensual.
Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas fianzas por las Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales
de obra (de ser el caso), presentados por el Contratista e informar a la Entidad con diez (10) dias de
anticipacion al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo
contrario la Entidad debe proceder a la ejecucion de las cartas fianzas.

Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente que los
trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda
la documentacion que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construccion y
reglamento vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con
las especificaciones técnicas.

Controlar el avance de obra a través de un cronograma PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el
detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion para que la obra se
ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad especificada.

Ejecutar el control fisico y economico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medicién en
la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de la obra, mediante la
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Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico como del
personal involucrado en la obra, que deberan reflejarse mediante fotografias.
Inspeccion y verificacion permanente sobre la calidad, cantidad de los materiales y equipos utilizados
en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes mensuales
correspondientes, su inventario detallado y actualizado, debiendo ademas llevar un control especial e
informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias segiin
propuesta técnica del Contratista.
Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes semanales y mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances semanales y mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y economicos, los problemas presentados y las soluciones
adoptadas.
Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general, caso necesario tomar las previsiones
proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.
Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en la recepcion de obra, el
supervisor tomara en cuenta la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio
y las especificaciones técnicas del proyecto.
Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topograficos en general de obra
Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para
ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra.
Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo
dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los contratos y directivas de la Entidad.
Efectuar la verificacion de los trabajos para la recepcion de la obra e informar sobre la solicitud de la
recepcion presentada por el contratista, constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha
indicada por el Contratista es exacta en cuanto a la culminacion de la obra.
Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad el archivo documentado elaborado
durante el proceso de ejecucion de obra.
Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor presentando para este
acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de obra que estan pendientes de
subsanar por parte del Contratista y los planos finales de replanteo de obra.
Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro (Asesor) del comité de
recepcion.
Revisar y aprobar la liquidacion final de obra que presente el Contratista, tales como los planos finales
de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia con la obra realmente
ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos contractuales
vigentes.
Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econémica y manifestacion formal documentada,
ademas, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos y maquinarias ofertados.
Compromiso de carécter irrevocable de no disponer ni hacer uso de la documentacion de obra para
fines distintos a ella, aun después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin autorizacién
previa de la Entidad.
El supervisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato de obra,
conteniendo entre otros antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances de la liquidacion, datos
generales, descripcion de la obra y cumplimiento de metas, especificaciones técnicas, presupuesto de
obra, presupuesto adicional, presupuesto deductivo, ampliacion de plazo, valorizaciones de contrato
principal, valorizaciones de adicional, valorizaciones deductivos, resumen de valorizacion de contrato
principal, resumen de valorizacion adicional, resumen de valorizacion deductivo, liquidacion final, planos
post construccion o segun construidos, metrados finales de obra, liquidacion economica, cuaderno de
obra, manuales de operacion de ser necesario, memoria descriptiva valorizada de obra o declaratoria
de fabrica segiin sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico
de obra de secuencia constructiva e igualmente para la liquidacion del contrato de supervision
. presentara la liquidacion del contrato de supervision.

www.regionlima.gob.pe
Direccién Regional de Transportes y Comunicaciones
Teléfono: 414-5543
Av. Circunvalacion S/N urb. Agua Dulce - Huacho




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2

“Aio del Bicentenario del Pert: 200 arios de Independencia”

"= GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Direccidn Regional de Transportes y Comunicaciones

e Sobre la permanencia en obra por parte de la supervision. Ante tres (03) inasistencias advertidas y
notificadas por los funcionarios de la Entidad, sera causal de Resolucion de contrato.

13.3. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable a lo siguiente:

e Serresponsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con optima
calidad, para lo cual mantendra su presencia directa y permanentemente en obra.

 Serresponsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto aprobado
y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o
modificatorias que efectlie, para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

e Serresponsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para la liquidacion
final del contrato de supervision, en los plazos y condiciones fijado en el contrato y en conformidad a
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir al contratista
que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

e Exigir al contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial

o Cautelar de ser el caso, que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la Entidad, las
autoridades de transito y la normatividad vigente del sector correspondiente.

e Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que ha sido declarado viable el
PIP, seglin el procedimiento establecido en el marco del Sistema Nacional de Inversion Pablica.

* Encaso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento
de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el supervisor,
descontandose de sus honorarios profesionales.

Por ninglin motivo valorizar obra adicional en la planilla de valorizacion de obra.

*  Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las pruebas de
control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.

o No tendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales,
ni de ordenar ningan trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion
de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no ser que media autorizacion sea escrita
y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.
Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico — economico de la obra,
tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo,
los cambios que se hayan producido durante el proceso de obra, correspondencias cursadas entre el
supervisor — contratista — entidad — contratante — proyectista, control topografico, resultados de
pruebas de laboratorio, suelos y materiales de construccion y otras de control de calidad, documentos
administrativos, etc.

Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento del presente contrato,

no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren sido encontrados defectuosos.

Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que se cause a la

Entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya sea en forma dolosa o por

negligencia.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor, comprenden no solamente las

establecidas en estos términos de referencia y en el Contrato, sino ademas las que conforme a Ley le

corresponden, para lo cual la Entidad iniciara acciones judiciales pertinentes de su caso.

‘INGENl‘ ERé CIVIL
REG. N° CIP. 195877

. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

El supervisor de obra desarrollara actividades durante el proceso de ejecucion de la obra, que a
continuacion se presentan, sin que se limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su
propia relacion de actividades.
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a) ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA.

Después de su participacion en la entrega del terreno al residente de obra y durante los siguientes
siete (07) dias calendarios, realizaré la revision integral del expediente técnico de obra,
contrastando con el perfil técnico de la obra y su compatibilidad con el terreno, verificara en
gabinete y en el campo los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, ensayos de
resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de cantera,
etc.

Remitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna
modificacion que sea necesaria con la finalidad de comunicar a la Entidad, de las omisiones y
deficiencias del expediente técnico que generen reformulaciones, modificaciones, adicionales de
obra y otras acciones técnico-administrativas o legales.

Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras: para cuyo efecto, en nombre de la
Entidad, ejercera ante las autoridades competentes, todas las acciones necesarias para reservar
los documentos necesarios para el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales
pertinentes.

b) ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

- Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion y laboratorio.

- Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el
residente de obra.

- Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccion.

- Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el proyecto, especificaciones técnicas
y reglamento vigente.

- Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de disefios
complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobacion de la Entidad.

- Control de la programacion y avance de obra

- Programar y coordinar reuniones periddicas con el residente de obra. - Efectuar pruebas de
control de calidad de materiales.

- Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

- Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridos durante la ejecucion de
las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segin disefio.

- Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el estado de
los trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.

- Valorizar mensualmente la obra ejecutada segiin presupuesto contratado y los reintegros que le
correspondan, asi como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentandolos con la
documentacion técnico administrativa que los respalde (incluyendo la hoja de calculo de
metrados realmente ejecutados)

- Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del transito peatonal y vehicular
durante la construccion.

- Remision de los informes especiales a la Entidad Contratante, cuando este los requiera o las
circunstancias lo determinen.

- Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica, en lo
concemiente a la construccion de obras publicas. - Controlar y coordinar la eliminacién de
interferencias fisicas en el terreno.

Tramitar con su opinién en los plazos determinados en el presente documento o en los plazos

de la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista que exceden de su
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nivel de decision y que a su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a
culminar en una resolucién administrativa.

Informar oportunamente de los cambios que se suscitan en la ejecucién de obra a causa de
adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, etc.

14. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

El supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion de servicios

en los plazos establecidos cuyo incumplimiento dara lugar a la sancion indicada en los Términos de
referencia.

14.1. INFORME INICIAL

Para la presentacion del Informe inicial de “Compatibilizacion de Proyecto y Verificacion de Estudios de
Suelos”, debera formularse segun la revision del proyecto, verificacion in situ de los estudios de suelos,
parametros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiere), etc. Formulara las conclusiones y
recomendaciones con las complementaciones y/o modificaciones respectivas, indicando los adicionales
y/o deductivos que se formularan dentro del periodo de ejecucion (de ser el caso), asi como la definicion
de las marcas y tipos de materiales a usar, ademas la revision en concordancia con el Perfil Técnico
recomendando las acciones respectivas a disponer o la conformidad correspondiente, informes que
seran presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante.

14.2. VALORIZACIONES

Una valorizacion de obra viene a ser la cuantificacion de los metrados y econémica de los trabajos
realmente ejecutados durante un determinado periodo. El supervisor verifica que los Metrados sean
realmente los ejecutados durante dicho periodo.

Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y debera contener las partidas y metrados
ejecutados. El supervisor verifica que las partidas y metrados sean reaimente lo ejecutado en el dia. Las
planillas de actividades deberan ser presentadas junto con la valorizacion.

14.4. INFORMES MENSUALES

INFORMES MENSUALES. - De las actividades técnico — economico de la obra, estos informes se
presentaran dos (02) originales y dos (2) copias, a la vez de forma digital respectivo dentro de los
primeros 05 dias calendario siguientes al cumplimiento del mes, adjuntando la ficha de informacion
mensual y un resumen ejecutivo debiendo contener, ademas, una relacion enumerativa mas no
limitativa, los siguientes aspectos:

a) Del area de Supervision:

- Actividades desarrolladas por el Supervisor, memoria explicativa de los avances de obra y

asuntos mas relevantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubieses proponiendo
soluciones para su correccion.
Relacion detallada actualizada y acumulada de todos los ensayos realizados en la obra y
controles efectuados por el Supervisor indicando ubicacion, fecha en que fueron realizados,
resultados, opinion e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan indicar las medidas
correctivas y responsabilidades si las hubiere.

www.regionlima.gob.
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Informe de las actividades de supervision en el seguimiento del impacto ambiental realizadas
durante el periodo correspondiente.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.

Graficos actualizados del avance de obra (Programado vs Ejecutado), para verificar la correcta
interpretacion de los informes.

Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccion, con vistas panoramicas
de la obra que mostraran el proceso del estado de avance de las obras, ademés las fotos deben
adjuntarse en CD.

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con terceros,
pago mensual de los servicios de Supervision.

Esta secuencia informativa no es limitativa, la supervision puede proponer una mejor
estructuracion y/o ampliacion del contenido de los informes y de comun acuerdo y
aceptacion de la Entidad.

14.5. INFORMES ESPECIALES
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Deberan ser presentados oportunamente pudiéndose presentar.

Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial amerita
un plazo mayor por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de presentacion del
informe.

Informe de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran decision
o resolucion de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo o se trate de hacer conocer
a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accion tomada.

14.6. INFORME FINAL

Informe final del contrato de la supervision de obra, incluyendo la siguiente informacion y
documentacion:

Memoria Descriptiva

Disefios y modificaciones

Metrados finales — post construccion o replanteo.

Planos de post construccion o replanteo

Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio

Copia de cuademo de obra.

Acta de entrega de terreno.

Copia de informes emitidos

Copia del contrato del supervisor.

Copia de la resolucién que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.
Copia de la resolucion que aprueba los adicionales del plazo, cuando corresponda.
Copia del Acta de recepcion de obra

La presentacion del informe final del contrato del supervisor sera en original y dos copias y su entrega
sera efectuada dentro de los 10 dias naturales contados a partir del dia siguiente de la fecha de
Recepcion de obra.

El informe final incluira el registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacion ambiental.

Revision y conformidad a la memoria valorizada y de los planos de replanteo y post construccion
“Conforme a obra” presentada por el ejecutor de obra o contratista.

www.regionlima.gob.pe
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Elinforme final incluiré las recomendaciones para el mantenimiento de la obra y un panel fotografico en
el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de las obras. El
supervisor alcanzaré la documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato de obra.

14.7. LIQUIDACION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO

El supervisor de obra presentara a la Entidad el informe de revision y conformidad de la liquidacion de
la obra, presentada por el contratista. Asimismo, presentara la liquidacion de su contrato.

En general, la estructura de la liquidacion final sera la siguiente:

Antecedentes de la obra

Datos Generales

Descripcion de la obra y cumplimiento de metas.
Metrados valorizados y ejecutados.

Presupuesto de obra

Adicionales (de ser el caso)

Deductivos (de ser el caso)

Valorizacién de avance de obra

Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)
Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)
Liquidacion final

Planos Post Construccion

Cuaderno de Obra

Conclusiones y Recomendaciones.

Panel Fotogréfico (que muestre la secuencia constructiva)

VVVVVVVVVVVVYVY

ANEXOS

Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico.

Expediente técnico (digital)

Bases del Proceso de Seleccion correspondiente.

Absolucion de consultas.

Contrato de Obra

Valorizacion de Obra

Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazo u otros.

Cuaderno de Obra (Original)

Solicitud de adelanto por parte del contratista si lo hubiere con la relacion de materiales a adquirir
y calculo del monto maximo a otorgar.

Certificado de control de calidad (original)

Acta de Entrega de Terreno

Acta de Recepcion de obra

Acta de Observaciones (si los hubiera)

Declaracion jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

Declaracion jurada del contratista ejecutor de la obra, de no tener pagos pendientes a los
trabajadores, proveedores y demas terceros.

eAq

REG. N° CIP. 195877
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Esta estructura no es limitativa, la supervision puede proponer una mejor estructuracién ylo
ampliacion del contenido de la liquidacion de obra, de comun acuerdo y aceptacion de la
Entidad.
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¢ Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es caracter reservado y no
podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Entidad

o Elsupervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar en
asuntos concernientes a la supervision y ejecucion de la obra.

o Elsupervisor debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad en
todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

o Elsupervisor efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de construccion para
verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el supervisor esta
obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y /o correcciones necesarias.

o Elsupervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la
proteccion de la obra. En los casos que sea necesario el supervisor recomendara y complementara la
modificacion de los disefios considerados.

o Elsupervisor revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista,

e Elsupervisor obtendra todos los seguros necesarios para su persona segun la legislacion nacional
aplicable debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total durante el periodo de
tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

e Elsupervisor al término de la obra, debera entregar a la Entidad con el informe final, cuadernos de
obra y planos de replanteo, este ultimo debidamente firmado por el Residente y el supervisor. Esto no
exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas
en relacion con la obra.

e En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a el supervisor los
archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se facilitaré la impresion de los planos de
replanteo

o Elsupervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision del
avance de las obras bajo su supervision proporcionara la informacion que sea requerida.

»  El supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad quienes

% K verificaran su permanencia en obra.
) 2o
\!E 3 &16. PENALIDADES
¥ Sa ;
V . ©  Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente término de referencia ylo
N § Z  contrato quedara automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada
z§ diade atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato,
& de conformidad al articulo 62° del Reglamento. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o0 a

través de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el
monto méaximo de penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula teniendo en
cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debio ejecutarse.

0.10 x Monto
0.25 x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 62° del Reglamento, se podré establecer penalidades distintas a las penalidades por
mora, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de
ser el caso, del item que debit ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la
penalidad por mora.

Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (soles) establecidos en el siguiente
cuadro:

Direccién Regional de Transportes y Comunicaciones
Teléfono: 414-5543
Av. Circunvalacién S/N urb. Agua Dulce - Huacho
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PENALIDAD
SUPUESTOS DE
Ne APLICACION DE RN PROCEDIMIENTO
PENALIDAD E
En caso culmine larelacion | 0.5 UIT porcada | Segun informe del personal para monitorear la obra
contractual entre el dia de ausencia de | u otro funcionario del Gobierno Regional
contratista y el personal personal.
ofertado y la Entidad no haya
1 aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con
las experiencias y
calificaciones del profesional
a ser reemplazado.
Ausencia del personal 5/1000 del valor El personal para monitorear la obra u otro
profesional asignado como del contrato; por | funcionario del Gobierno Regional podra constatar
2 jefe de supervision y/o cada dia de la ausencia del personal.
personal técnico asistente ausencia y/o cada
caso
Cuando el supervisor tramite | 5/1000 del valor Segun informe del personal para monitorear la obra
alguno de los documentos del contrato; por | u otro funcionario del Gobierno Regional
mencionados, y estos estén | documento
incompletos y perjudique su | incompleto
3 trémite normal o perjudique a | detectado por la
la entidad, con perjuicio de entidad
las responsabilidades que le
puedan derivar de la
supervision.
Cuando se encuentre error en | 5/1000 del valor Segun informe del personal para monitorear la obra
el célculo de la valorizacion, | del contrato; por u otro funcionario del Gobierno Regional
el area usuaria nofificara via | cada caso
4 electrénica y/o fisicamente al | detectado
contratista, para que en un
plazo no mayor a 3 dias
N habiles corrija, caso contrario
§ § haré acreedor de la penalidad
o2 Cuando los informes que 5/1000 del valor Segun informe del personal para monitorear la obra
g o emite la supervision, no se del contrato; por u otro funcionario del Gobierno Regional
8O encuentren de forma cada caso
N z sustentada, clara y suscrita | detectado
g 5 por el jefe de la supervision
14 ylo por los especialistas (de
acuerdo a su especialidad),
dando las alternativas de
solucion y sus
recomendaciones.
El plazo maximo para remitir | 5/1000 del valor Segun informe del personal para monitorear la obra
los informes antes del contrato, por u otro funcionario del Gobierno Regional
mencionados sera de 2 dias | cada caso
6 hébiles contados a partir de la | incumplido
solicitud mediante
comunicacion electronica y/o
fisica por parte de la entidad.
Cuando el supervisor NO 5/1000 del valor Segun informe del personal para monitorear la obra
exija al contratista cumplir del contrato; por | u otro funcionario del Gobierno Regional que
7 con dotar a su personal de cada caso constate el hecho.
los elementos de seguridad. | detectado

‘Direccion Regi
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Cuando el personal de la 5/1000 del valor Segun informe del personal para monitorear la obra
8 supervision no utilice su del contrato; por u otro funcionario del Gobierno Regional que
equipo de proteccion cada caso constate el hecho.
ersonal detectado

Cuando se verifique que el 5/1000 del valor Segn informe del personal para monitorear la obra
contratista no cuente con los | del contrato; por | u otro funcionario del Gobierno Regional que

dispositivos de seguridad en | cada caso constate el hecho.
la Obra, incumpliendo las detectado
9 normas vigentes que no sea

advertido por la supervision,
ademas de las sefializaciones
solicitadas por la entidad

Cuando el cambio de 5/1000 del valor Segun informe del personal para monitorear la obra
profesional propuesto, no sea | del contrato; por u otro funcionario del Gobierno Regional

por uno del mismo nivel en cambio de

10 (perfil y experiencia), no personal propuesto
cumpla con los requisitos que
exima de la penalidad.

Cuando la supervision no 5/1000 del valor Segun informe del personal para monitorear la obra
verifique las pruebas o del contrato; por [ u otro funcionario del Gobierno Regional
ensayos oportunamente cada prueba de

1 extraidos por la contratista ensayo no

para verificar la calidad de los | verificado
materiales y las
dosificaciones.

Nota: Para el caso N° 10, se eximira la penalidad por los siguientes:
+ Por fallecimiento del profesional propuesto.
* Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia

5B médica sea en un hospital o centro de salud.
<3 § * Despido del profesional por disposicion de la entidad.
: g = *De haber incurrido en penalidades, éstas seran deducidas de los pagos a cuenta de cada mes.
@ =
5w O
§§18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
x2 09
3= ®  De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, y al articulo 70° del

Reglamento, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios
prestados por un plazo de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

7

j".\REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El postor deberé contar con su RNP vigente, en consultoria de obras viales, puertos y afines — categoria “B” a mas.

Importante

De conformidad con la Opiniéon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con cierta atribuciéon con la cual
debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacién, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el
mercado.

Acreditacion:

COPIA SIMPLE del registro nacional de proveedores, con estado vigente en la categoria requerida o superior.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Reaquisitos:

+ JEFE DE SUPERVISION

Ingeniero Civil titulado.

+ ESPECIALISTA EN CARRETERAS
Ingeniero Civil titulado

* ESPECIALISTA MEDIO AMBIENTE
Ingeniero Ambiental titulado
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales estabiecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones
Teléfono: 414-5543
Av. Circunvalacién S/IN urb. Agua Dulce - Huacho




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2

“Afio de la Universalizacion de la Salud”

- U=l GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Direccion Regional de Transportes y Comunicationes

Requisitos:
o JEFE DE SUPERVISION

Debera de acreditar experiencia minima de (36) meses como jefe de supervision y/o supervision
de obras y/o inspector de obras y/o residente de obras de carreteras, infraestructura vial o similar.

e ESPECIALISTA EN CARRETERA

Debera acreditar experiencia minima de (24) meses como especialista en carreteras  ylo
infraestructura vial o similar.

e ESPECIALISTA AMBIENTAL

Debera de acreditar experiencia minima de (24) meses como especialista en evaluacion de Impacto

Ambiental y/o en Impacto Ambiental y/o Especialista Ambiental en carreteras, proyectos viales o
similares.

Definicion de obras Similares: para el presente proceso se considerara como Obra Similar a:

a. Mantenimiento y/o mejoramiento y/o ampliacion de vias urbanas y/o Infraestructura
vial

La definicion de obra similar se empleara, tanto para acreditar la experiencia del personal
profesional propuesto, como para acreditar la experiencia del postor.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

w

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

MUGURUZA VALENTIN

INGENIERO CIVIL

REG. N"TIR. 1&::817T

Requisitos:
01 equipo de Cémputo portatil
Este equipo debera tener una antigiiedad no mayor a 2 afios

01 camioneta
Este bien debera tener una antigiiedad no mayor a 8 anos

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

i

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial de la
contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones
Teléfono: 414-5543
Av. Circunvalacion S/N urb. Agua Dulce - Huacho
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la: construccion y/o reconstruccion
ylo rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacion de caminos vecinales y/o caminos
departamentales y/o carreteras en general.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que

acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pagol.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

www.regionlima.gob.
Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones
Teléfono: 414-5543
Av. Circunvalacion S/N urb. Agua Dulce - Huacho
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“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

IS BUGURUZA VALENTIV
INGENIERO CivIL
REG. N° CIp. 195877

_www.regionlima.gob.pe ,
Direccién Regional de Transportes y Comunicaciones
Teléfono: 414-5543
Av. Circunvalacion S/N urb. Agua Dulce - Huacho

como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se '
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

90 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
tres (3) veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago13.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
90 puntos

M >= 2 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

80 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

10 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

i) Plany procedimiento de supervision

i) Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico
iii) Mejoras a los trabajos

iv) Organizacion del equipo técnico

v) Mecanismo de aseguramiento de calidad

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
10 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

13

14

O

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
0 documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por

16

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.

o/




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2

[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por un plazo
no menor de siete (7) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
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En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

comité de recepcion.

4 | ()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?'’

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

O

17

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. ) RUC % NSl
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
L de la
. Elaboraqlon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
Py del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?!8 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

18 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

19 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

20 |bidem.

21 |pidem.
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tiene impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley.

Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como las disposiciones
aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participa del proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta, comunicacion,
acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conoce las disposiciones del Decreto
Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de seleccion, condiciones y
reglas del procedimiento de seleccion.

Es responsable de la veracidad de los documentos e informaciébn que presenta en el
procedimiento.

Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de seleccion y a perfeccionar el
contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........occcceeeeiiinneenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%62¢

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA o|L:JEN|IQ-I:|'A,\AIT)I227 ECONOMICA
TIEMPO?® TARIFA?6

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

27 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

O
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Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / % MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | yporTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO 5 ACUMULADO
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33

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2021-GRL/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




