BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

@SCE

Organesma
Bupervisot de lag
Contralacisnes
g Estada

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . P
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
03-2023-MDT/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE INGATAMBO Y ALTO
PERU DEL DISTRITO DE TUMBADEN - PROVINCIA DE SAN PABLO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11 REFERENCIAS

1.2.

1.38.

1.4.

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

-



http://www.rnp.gob.pe/
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para

https:

mayor informacibn sobre la normativa de firmas <y certificados digitales ingresar a:
/Imww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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3.4.

3.5.

3.6.

clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar4 de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN.

RUC Ne° . 20201943168

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N (CAJAMARCA-SAN PABLO-
TUMBADEN)

Teléfono: : 976334815

Correo electrénico: . MDTUMBADEN@GMAIL.COM

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la supervision de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL
AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE
INGATAMBO Y ALTO PERU DEL DISTRITO DE TUMBADEN - PROVINCIA DE SAN PABLO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 296,325.00 (doscientos noventa y seis mil trescientos
veinticinco con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de Junio del 2023

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 325,957.50
(trescientos veinticinco
mil novecientos cincuenta
y siete con 50/100 soles)

S/ 266,692.50(doscientos
sesenta y seis mil
seiscientos noventa y dos
con 50/100 soles)

S/ 296,325.00 (doscientos noventa
y seis mil trescientos veinticinco
con 00/100 soles),

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 095-2023-
MDT/A, de fecha 03 de julio del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el SISTEMA MIXTO de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 dias calendario para las actividades de supervision de la obra, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (diez con 00/100 Soles) en Unidad de Logistica de la
Municipalidad Distrital de Tumbaden

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

e Constitucion politica del Pera afio 1993
e Ley N° 27972 Ley Orgéanica de Municipalidades
e Ley 28411 Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto
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e Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico Para el Afio Fiscal 2023

e Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023

e Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General

de la Republica y sus modificatorias Ley N° 28396 (25.11.04) y Ley N.° 28422.

Resolucién de Contraloria General N° 320-2006-CG Normas de Control Interno.

Ley N° 28112, Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico.

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, Ley N°

28187

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefa empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizaciéon que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Tumbaden.

15

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del contratista en dos
modalidades:

Rubro 01: Supervision de Obra

Una Tarifa fija diaria de supervision durante la ejecucidn de la obra estimado un plazo ejecucion
de obra de 150 dias calendarios, la cual sera cancelada mediante valorizaciones mensuales de
supervision de acuerdo a la ejecucion real, calculados en funcién a los dias del periodo calendario
supervisado multiplicado por la tarifa diaria, hasta la culminacién de la ejecucion y recepcion de
la Obra, inclusive si fuese necesaria la aplicacién de Intervencién Econémica de la Obra
conforme al art 204 del RLCE. La tarifa debera considerar costos Directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidades.

Rubro 02: Participacion en la Liquidacion del Contrato de Obra

Elaborar la liquidacién de obra y/o Informe de revision de la Liquidacion de Contrato de Ejecucion
de Obra elaborada por el Contratista para el pronunciamiento de la Entidad. La retribucién por la
participacion del supervisor en la liquidacion del contrato de obra sera por el monto ofertado a
suma alzada por este rubro.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Documentacion de la Valorizacién mensual.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Tumbaden.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE
INGATAMBO Y ALTO PERU DEL DISTRITO DE TUMBADEN - PROVINCIA DE SAN
PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” de CUI N° 2478490

1. OBJETIVO

El Objetivo es seleccionar al Consultor que ejercera las funciones de Supervision de
la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE
INGATAMBO Y ALTO PERU DEL DISTRITO DE TUMBADEN - PROVINCIA DE
SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” de CUI N° 2478490

1.1 El inicio del plazo del servicio se computara desde la fecha en que se cumplan
las siguientes condiciones:

> Se haya suscrito el contrato de la supervisién y/o Inicio de la Obra que motiva
la presente supervision.

El término del plazo de la Supervision sera cumplido con la recepcién de la Obra,
pero el vinculo contractual se mantiene hasta la aprobacién de la Liquidacién
Final de la Obray de la consultoria en mencién, de conformidad con el Art® 144.3.
del Reglamento En el caso de ejecucioén y consultoria de obras, el contrato rige
hasta el consentimiento de la liquidacion y se efectie el pago correspondiente

El Supervisor debera asistir a todos los actos relacionados con la ejecucién de la
Obra (Entrega de terreno, recepcion de obra, levantamiento de observaciones,
inventario fisico, etc.) asi como participar, revisar, observar, suscribir, los actos
administrativos relacionados con la ejecuciéon (opinion para adelantos,
seguimiento de garantias, valorizaciones, ampliaciones de plazo, adicionales de
obra, liquidacion, etc.).

1.2 Se debera revisar la Memoria Descriptiva de la Obra que se va a supervisar, a

fin de que el Supervisor tome conocimiento del alcance fisico y econémico de la
Obra.

2. Ubicacion del Proyecto

Politicamente las Localidades de Ingatambo y Alto Peru se encuentran ubicados
en el Distrito de Tumbaden. El Distrito de Tumbaden es uno de los cuatro que
conforman la Provincia de San Pablo, ubicada en el Departamento de
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Cajamarca, bajo la administracion del Gobierno regional de Cajamarca, en el
norte del Peru.

Departamento: Cajamarca.
Provincia: San pablo.

Distrito: Tumbaden.

Localidades: Ingatambo y Alto Peru.

Ubicacion Geografica:
Las Localidades de Ingatambo y Alto Perl, se encuentran ubicados

geogréaficamente en las coordenadas siguientes:

Cuadro N° 4: Caracteristicas Geogréficas de Las Localidades.

Localidad Coordenadas UTM Rango Altitudinal
Este (m) Norte (m) m.s.n.m. Region
Alto Peru 759977.67 9234901.03 | 3568 Sierra
Ingatambo 757726.03 9233165.5 3535 Sierra
Fuente: INEI

Imagen N° 1: Ubicaciéon de La Provincia de San Pablo en El Departamento de

Cajamarca.
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Imagen N° 2: Ubicacion del Distrito de Tumbaden en La Provincia de San Pablo.
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3. Vias de Acceso y Formas de Acceso

o Via Terrestre: El transporte terrestre se realiza mediante el
siguiente acceso:

(Acceso a la Zona Del Proyecto)
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{ : Medio . <
Z : Distanci Velocida | Tiempo ;
Origen Destino a (Km) Tran:port d (Km/h) | (Horas) Tipo

Sajamam Alto Pert 479 |Vehicular 70 | 1h 15 min | Asfaltado
Trocha

Alto Peru | Ingatambo 8.5 Vehicular 45 30 min |Carrozabl
e

Total 56.4 1h 45 min

4. ALCANCES DE LOS SERVICIOS DEL CONSULTOR

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que le son inherentes a “EL SUPERVISOR?”; la supervision y
control de esta obra lo obliga a cumplir con lo siguiente:

4.1.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

El supervisor sera el responsable de tomar conocimiento de los documentos
del Expediente Técnico y los términos de contratacion de la obra a ejecutarse,
a fin de brindar todos los servicios necesarios para la Supervision de la Obra,
como son el control técnico y administrativo de las actividades a ejecutarse en
la obra mencionada.

Revisar el Expediente Técnico, comparandolo con el terreno donde se ejecutara
la obra y formular oportunamente las recomendaciones complementarias y/o
modificaciones, mediante un Informe Inicial dentro de los diez (10) dias de
haberse suscrito el Contrato de Supervision.

Participar en la Entrega del Terreno, suscribiendo el Acta correspondiente y
abriendo el Cuademno de Obra.

Efectuar el control e inspeccion permanente de la obra, verificando
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacion que
conforma el Expediente Técnico y/o modificaciones que por necesidad de la
obra pudiesen aprobarse, cumpliendo con las Normas de Construccion y
reglamentacién vigente.

Efectuar el control y actualizacion a la fecha de inicio del Calendario de Avance
de Obra (CAO), asi como el control de la utilizacién de los Adelantos de
Materiales y Efectivo, segun los Calendarios correspondientes presentados por
el Contratista.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o
Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su conclusion.

Exigir al Contratista efectuar pruebas de control de calidad referentes a
mecénica de suelos, agregados, concreto, instalaciones sanitarias, eléctricas y
electromecanicas y todos los que sean necesarios para verificar la calidad
especificada de los materiales y su correcta utilizacion en los trabajos a ejecutar,
en cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico, los que formaran en
su oportunidad, como parte de los informes a presentar.
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4.8. Exigir al Contratista el suministro oportuno de materiales, personal obrero,

equipos y todos los recursos necesarios que garanticen la calidad y el
cumplimiento del Calendario de Avances de Obra (CAQ) y el plazo de ejecucion
contractual.

4.9. Ejecutar el control fisico, econémico y contable de la obra, efectuando detallada

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

y oportunamente la medicién y valorizacion de los avances de obra, mediante
la utilizacién de programas de computacion.

Obligar al Contratista a que, durante la ejecucion de los trabajos, el personal a
su cargo cumpla con las normas de seguridad y el empleo de los implementos
de seguridad necesarios, para tal efecto tal como se sefialo en la ejecucion de la
obra, el consultor debe garantizar el cumplimiento de la seguridad y salud en la
obra del personal, en ese sentido cuando el postor participe como CONSOrcio se
debera establecer la obligacion de cumplimiento de seguridad y salud en el
trabajo para ambos consorciados, de acuerdo al literal d) del numeral 7.4.2. de
la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD siendo responsables solidariamente.

Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra,
siendo la presentacion de estos informes requisito indispensable para el pago de
las Valorizaciones por los servicios de Supervision. Estos informes deberan ser
presentados en original y copia dentro de los primeros cinco (05) dias de cada
mes correspondiente.

Emitir informe sobre las solicitudes del Contratista, respecto del Adelanto Directo
y/o de materiales, efectuando los calculos y verificaciones reglamentarias.

Revision, verificacion y aprobacion de los trazos y niveles topograficos en
general.

Llevar un control de las garantias depositadas por el Contratista, comunicando
oportunamente a LA ENTIDAD respecto de su vencimiento, a fin de que se
adopten las medidas necesarias que conduzcan a su renovacion, ejecucion o
devolucion.

Coordinar con el gobierno local y concesionarios de servicios de la localidad, a
fin de realizar con la debida anticipacion los tramites necesarios para cumplir con
el fin del proyecto, como son: autorizaciones, licencias, suministro de servicios y
otros.

Participar como Asesor Técnico del Comité de Recepcion de Obra; debiendo
supervisar la subsanacion de observaciones que formule dicho Comité, hasta la
suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

Efectuar el Informe Final de Obra, incluyendo la Liquidacion de la Obra, ademas
de visar los Planos de Replanteo y la minuta de Declaratoria de Fébrica.

Elaborar y presentar oportunamente, los metrados de ejecucion diaria de las
partidas, sefialando los mayores y/o menores metrados, ampliaciones de plazo,
dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los contratos, a fin de que
sean aprobados de ser necesario.
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4.19. Exigir el buen uso del Cuaderno de Obra, segun lo establecido por la Ley, donde
se anotaran todas las ocurrencias, érdenes y consultas respecto a la obra, por el
personal autorizado. Asimismo, debera tomar conocimiento de las incidencias
anotadas en el Cuademo de Obra, formulando las respuestas a que hubiera
lugar.

4.20. Verificar la capacidad y experiencia técnico - administrativa del personal
encargado de la direccion de las obras. Asimismo, verificara que el personal de
ejecucion del Contratista sea el presentado conjuntamente con la oferta y sea
compatible con el grado de especializacion de las obras a ejecutarse.

4.21. Considerando que la ejecucién de la obra esta garantizada con la certificacion
Presupuestal y con el Expediente Técnico aprobado; sin embargo, en el supuesto
de que por caso fortuito o fuerza mayor ocurrieran en el presente afo
restricciones presupuestales, que permitieran la ejecucion de sélo parte de la
obra, el SUPERVISOR debera elaborar la reestructuracion del presupuesto,
metrados y programacion de la obra, ajustandola al nuevo monto asignado,
alcanzando el informe respectivo a LA ENTIDAD para su aprobacion.

4.22. En caso que el contrato principal de ejecucion de la obra sea resuelto, esto
originard como consecuencia la Resolucion del Contrato de Supervision de
Mutuo Acuerdo, por causas no atribuibles a las partes, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. EI monto
total a calcularse para la liquidacién del contrato de la supervision se determinara
de manera directamente proporcional al avance fisico de la obra.

4.23. En el caso de que se resolviera el Contrato de ejecucion de la Obra, EL
SUPERVISOR debera participar en el Acto de Constatacion Fisica e Inventario
de la Obra; efectuando las demas acciones que se deriven antes y después de
dicha resolucién.

4.24. Los items indicados en los literales precedentes, en ninguin caso tienen caracter
limitativo, debiendo el Supervisor realizar las acciones que conduzcan a la
culminacion de los trabajos en forma correcta y oportuna.

5. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

5.1. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras,
dicha acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la
conformacién de un consorcio, el postor no debera estar inhabilitado, ni con
sancién vigente aplicada por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.
Por consiguiente, el Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado.

Del mismo modo, los postores deberan cumplir con los siguientes requisitos:

- De conformidad con el articulo 49.5 del Reglamento, el nimero maximo de
consorciados que podran participar para el presente procedimiento de seleccion
es de dos integrantes, siendo asi que para el integrante que acredite mayor
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experiencia le correspondera el 20%(veinte) por ciento de participacion, asi como
suscribir las obligaciones de supervision y liquidacion del contrato de consultoria.

Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor
referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda. Se
consideran servicios de consultoria de supervision de obra similares a las
supervisiones de obras de: Construccién y/o instalacion y/o mejoramiento y/o
ampliacién y/o creacién o la combinacién de estos de sistemas y/o servicios de
agua potable y saneamiento en zona rural, que haya ejecutado los siguientes
componentes: Captacién tipo ladera, Linea de conduccién, Red de distribucion,
Conexiones domiciliarias, Valvula de purga, Valvula de control, Reservorio 5 m3
o0 mas, equipamiento hidraulico y/o sistema de cloracién de reservorio, Camara
rompe presién, Cerco perimétrico metélico para reservorio y/o captacion,
Suministro y/o instalacién de Biodigestores, Caseta de ladrillo, Lavadero
multiusos, Seguridad en obra o plan de seguridad y salud en el trabajo, Mitigacion
ambiental /yo mitigacién de impacto ambiental, Educacién sanitaria, Plan de
gestion de servicio.

5.2. PLAZO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El Plazo de prestaciéon del servicio de la presente “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE INGATAMBO Y ALTO
PERU DEL DISTRITO DE TUMBADEN - PROVINCIA DE SAN PABLO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” de CUI N° 2478490 es de ciento cincuenta
dias (150) dias calendarios, asimismo, el plazo de ejecucion contractual de los
contratos de supervision de obra estd vinculado a la duracion de la obra
supervisada segUn articulo 142.4 del reglamento y Articulo 170 del reglamento
de ley.

5.3. VALOR REFERENCIAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

SUPERVISION OBRA

El valor referencial asciende a S/ 296,325.00 (Doscientos noventa y seis mil
trescientos veinticinco 00/100) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total que implica el SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE INGATAMBO Y ALTO
PERU DEL DISTRITO DE TUMBADEN - PROVINCIA DE SAN PABLO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” de CUI N° 2478490, siendo asi que
incluye liquidacién de obra debera ser 4.57943136758627%del total del servicio
de consultoria, con costos vigentes al mes de Junio del 2023.
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5.4. SISTEMA DE CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE
OBRA.

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE
INGATAMBO Y ALTO PERU DEL DISTRITO DE TUMBADEN - PROVINCIA
DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” de CUI N° 2478490 se
regira por el sistema de esquema mixto, siendo el porcentaje de liquidacion de
obra el 4.57943136758627% del costo total del servicio de consultoria de obra.

5.5. NORMATIVIDAD

5.1.1 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

5.1.2 Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE-D.S. N°011-2006-
VIVIENDA.

5.1.3 Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, Aprobado DS N° 082-2019-EF. (13 de marzo del 2019).

5.1.4 Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

5.1.5 Ley 26572 — Ley General de Arbitraje.

5.1.6 Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

5.1.7 Ley 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

5.1.8 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas.

6. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION (SUPERVISOR DE OBRA)

6.1 EL SUPERVISOR, sera responsable de la calidad de los servicios que preste,
ademas de velar que las obras se ejecuten con éptima calidad, para lo cual

mantendra presencia permanente en la obra.

6.2 La SUPERVISION, sera responsable de la revision del proyecto, como de las
complementaciones y/o modificaciones que recomiende para optimizar,
compatibilizar y mejorar la calidad del proyecto original.

6.3La SUPERVISION, serd responsable de la presentacion de las
Valorizaciones de la Obra en los plazos indicados.

6.4 Es responsabilidad de la SUPERVISION controlar el cumplimiento de los
Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas
necesarias para lograr su cumplimiento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN
Adjudicacion Simplificada N° 03-2023-MDT/CS - 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

6.5 Cuando cualquier fase de la Obra presente un retraso debera tomar las
medidas correctivas e informar por escrito a LA ENTIDAD y al contratista
cumpliendo con los plazos fijados en el Contrato y la reglamentacion vigente.

6.6 La SUPERVISION, sera responsable de ejercer un control permanente sobre
la vigencia de las garantias presentadas por el Contratista de la Obra. - Es
responsabilidad de la SUPERVISION la elaboracion y tramitacion oportuna
de los expedientes técnicos que sustenten los Presupuestos Adicionales o
Deductivos, en caso se amerite.

6.7 Igualmente, elaborara y tramitaré oportunamente los expedientes técnicos
que sustenten las ampliaciones de plazo.

6.8 La SUPERVISION, sera responsable de los MAYORES GASTOS en los que
incurra LA ENTIDAD por incumplimiento del parrafo anterior, los cuales seran
asumidos por la Supervisién, ademas de aplicarse la penalidad
correspondiente.

6.9 Es responsabilidad de la SUPERVISION que la amortizacion del Adelanto
Directo y Adelanto por Materiales del Contrato de ejecucion de la Obra, se
efectie regularmente en las valorizaciones mensuales de la obra;
controlando que dichos adelantos sean amortizados totalmente dentro del
plazo vigente de ejecucion de la Obra. Los defectos o deficiencias en los
pagos son responsabilidad de la Supervision.

6.10 Es responsabilidad de la SUPERVISION, la elaboracién de los metrados
post-construccién, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que
se tendran en cuenta al momento de la Recepcion de la Obra, y recabara la
conformidad del Contratista. Los metrados post-construccién formaran parte
del Acta de Recepcion de Obra.

6.11 La SUPERVISION, sera legalmente responsable de los actos derivados
de su funcion, por un periodo de 7 afios, contabilizados a partir de la fecha
de recepcion de los trabajos; en concordancia con lo estipulado en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

6.12 La SUPERVISION valorizara por cada concepto en forma independiente:
Contrato Original, Obras Adicionales, Reintegros por reajustes, Gastos
generales y otros.

6.13 La SUPERVISION debe asegurar que el Residente de Obra tenga
residencia permanente en la Obra. La omisién de esta responsabilidad
acarrea penalidad y de manera reiterativa, es causal de resolucion de
contrato.

7. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
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7.1 La SUPERVISION en los procedimientos de control, debera considerar una
coordinacién permanente con el Contratista de la Obra.

7.2 Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el
Contratista, en tal sentido los resultados finales del control, deben estar
dentro de los parametros exigidos en las Especificaciones Técnicas.

7.3 Los Laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios,
deberan contar con la aprobacién de la SUPERVISION.

7.4 La SUPERVISION, debera exigir al Contratista la presentacion de los
certificados de los ensayos que garanticen la calidad de los materiales
suministrados, elaborados en obra, asi como de los equipos de ser
instalados, como, por ejemplo: tuberias de agua, los concretos elaborados
por el Contratista, etc.

7.5 La SUPERVISION de Obra, debera elaborar un Informe Técnico que sefale
la metodologia empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados,
recomendaciones y conclusiones; debiendo llevar el Archivo de Ensayos y
Protocolos de Pruebas dentro del cumplimiento de los parametros y rangos
admisibles del Reglamento respectivo.

7.6En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la
Supervision definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a
resultados optimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del Contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna. Toda vez que el
contratista esta en la obligacion de terminar correctamente los trabajos.

7.7 El Informe incluira, ademas, el analisis y/o resultado estadistico de los
ensayos indispensable para la recepcion de la Obra.

7.8No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecuciéon de ningun trabajo
adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de
plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa
de la Entidad.

7.9 La inspeccion final, prueba y recepcion, se tiene:

a) Participar en la inspeccién final y pruebas de aceptacion de las obras y
de funcionamiento de los equipos y materiales previos a la Recepcion
de la Obra, a efecto de informar sobre la culminacién de la obra,
conforme lo previsto en el Art. 208°, Numeral 208.1 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del estado, (...) El inspector o supervisor, en
un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion sefalada,
corrobora el fi el cumplimiento de lo establecido en los planos,
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especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en
el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que
detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo
establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones
aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De
no constatar la culminacién de la obra anota en el cuaderno de obra
dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

b) Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada
conforme a los términos del contrato, para la aceptacion del trabajo
concluido por parte de la ENTIDAD, y la posterior puesta en servicio y
recepcion de la obra. EL SUPERVISOR en forma conjunta con el Comité
de Recepcion, debera elaborar y suscribir la correspondiente Acta de
Recepcion de la obra.

c) Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos
conforme a obra, presentados por el contratista.

8. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS

La SUPERVISION debera presentar a la ENTIDAD la siguiente documentacion:
8.1. INFORME INICIAL.

- Revision del Expediente Técnico, formulando las conclusiones,
recomendaciones, y de ser necesario, las complementaciones y/o
modificaciones, indicando los posibles adicionales y/o deductivos que se puedan
formular dentro del periodo de ejecucion. Este Informe seréa presentado dentro
de diez (10) dias de suscrito el Contrato de Supervisién. La presentacion del
informe inicial de “Compatibilidad de Proyecto” comprende la revision del estudio
definitivo de ingenieria (Expediente Técnico), la misma que consistird en los
siguientes aspectos:

Disponibilidad del Terreno. - Verificando que no exista problemas de propiedad
con terceros y no atente al patrimonio de la cultura de la nacion.

Inspecciéon de Campo. - Determinar la compatibilidad de las partidas y los
metrados considerados en el contrato, identificando posibles adicionales y/o
deductivos de obra.

Planos. - Revisar y verificar si son compatibles con la topografia del terreno
donde se desarrolla la obra y los disefios propuestos.

Especificaciones Técnicas. - Verificar si corresponde a las partidas que
conforman el presupuesto y no existe variacion de disefio o disminucion de
calidad.

Metrados. - Verificar si concuerdan con los del expediente técnico, presentando
para tal efecto un inventario de obras a realizar.

Revisién de planes de trabajo, cronogramas y de utilizacién de adelantos.
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Conclusiones y Recomendaciones.

8.2. INFORME DE VALORIZACIONES. - Las Valorizaciones mensuales por todo
concepto, en las que se tomaran en cuenta las amortizaciones por los adelantos
otorgados, sera presentado dentro de los primeros cinco (05) dias del mes
siguiente de cada valorizacion.

8.3.

INFORMES MENSUALES. - Informes de las actividades técnico-econémico
administrativo de las Obras, las cuales deberan ser entregados en dos (02)
originales y una (01) copia conjuntamente con la valorizacion del mes, debiendo
contener lo siguiente:

v

Actividades desarrolladas por la SUPERVISION, memoria explicativa de
los avances de obra, cuadros y graficos que muestren el programa real
en comparacion con el programado, asuntos mas saltantes, causales de
retrasos de ser el caso, proponiendo soluciones para su correccion.

Relacion de los ensayos realizados en la Obra y controles efectuados por
la SUPERVISION, indicando ubicacién, fecha en que fueron realizados,
resultados e interpretacion estadistica dentro del cumplimiento de los
paréametros y rangos admisibles del Reglamento respectivo. Asimismo,
debera indicar las medidas correctivas y responsabilidades si la hubiere.

Programa de las actividades para el mes siguiente. | Graficos que se
requieran para la correcta interpretacion de los informes.

Fotografias fechadas que mostraran el estado de avance de la Obra,
asimismo debera presentar en Documento Filmico en CD del proceso
constructivo de las principales partidas de la ejecucion de la Obra. Copias
de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el
Contratista o con terceros.

Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales y
equipos cumplen con las especificaciones técnicas.

Lista del personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo
respectivo, indicando variaciones con lo programado si los hubiere.

Presentar las proyecciones de avances de obra para el siguiente mes,
tanto fisico como valorizado.

Valuacién del cumplimiento de los porcentajes de avance de obra
correspondientes. En caso que dichos avances sean inferiores al 80% del
Calendario de Ejecucion de Obra debera comunicarlo a La ENTIDAD,
requiriendo al Ejecutor de la Obra el Calendario Acelerado de
conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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v Adjuntar al Informe, las copias del Cuaderno de Obra correspondientes
al mes de la valorizacion.

Este Informe sera presentado dentro de los cinco (05) dias del mes siguiente de
cada valorizacion.

8.4. INFORMES ESPECIALES

v Informes solicitados por La ENTIDAD que deberan ser presentados en
un plazo de tres (03) dias habiles. Si dicho informe amerita un plazo
mayor, por razones que lo justifique, la ENTIDAD establecera el nuevo
plazo de presentacion de informe.

v Informe de oficio que la Supervision emitird cuando se trate de asuntos
que requieran decision o resolucion de La ENTIDAD, promoviendo un
expediente administrativo; o se trate de hacer conocer a La ENTIDAD
importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de
sus funciones. En los informes mensuales que tienen caracter de reporte,
hara un recuento de la accion tomada. Sera presentado dentro del plazo
reglamentario de manera que los petitorios que efectue el ejecutor de la
Obra no queden consentidos; corresponden a los casos de adicionales,
deductivos, prorrogas, recepcion de Obra, liquidacion del contrato y otros
casos que tengan caracter de urgente.

v El Supervisor debe prever que los informes para solicitar ampliacion de
plazo o adicionales se presenten con la anticipacion debida. Estos
informes no pueden presentarse el uitimo dia del plazo contractual, bajo
responsabilidad.

v La SUPERVISION presentara un Informe de Situacién de obra para la
Recepcion de Obra, que debera indicar ademas las modificaciones del
Proyecto, adjuntando los Planos de Replanteo y los metrados post -
construccion, que debera requerir oportunamente al Contratista. Sera
presentado dentro de los cinco (05) dias de haberse solicitado la
recepcion en el Cuaderno de Obra.

8.5. INFORME FINAL

Comprendera aspectos técnicos, econémicos y administrativos de la Obra, en el
que se incluird un resumen de fotos que muestre todo el proceso constructivo
desde el inicio hasta la finalizacién de la obra, incluyendo el Documento Filmico
en CD de todo el proceso constructivo. En dicho Informe la SUPERVISION
incluira la Liquidacién de la Obra, adjuntando la documentacion necesaria para
la Liquidacién Final del Contrato de Obra. Sera presentado dentro de los quince
(15) dias de haberse recepcionado la Obra.

9. FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
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9.1 El servicio de Supervision que brindara “EL SUPERVISOR” consistira en el
cumplimiento de las obligaciones devenidas del Contrato, que comprenden
el plazo necesario para la Supervision de la Obra y el cumplimiento de las
Obligaciones sefialadas en el Numeral 4.0 de los presentes Términos de
Referencia.

9.2 El Plazo Referencial de ejecucion de los servicios es desde el Inicio de la
Obra o al dia siguiente de suscrito el contrato de supervision hasta la
culminacion del plazo contractual de la ejecucion de la Obra mas la revision
y/o elaboracién y aprobacion de la Liquidacion Final de la Obra y la
consultoria.

9.3 El costo del servicio de Supervision sera cancelado de la siguiente manera:

Pago de Valorizaciones Mensuales: Por Tarifa, de acuerdo a lo ofertado
en su propuesta econémica y a lo estipulado en el Numeral d) del Articulo
35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para los efectos
de pago, un mes equivale a treinta (30) dias. En caso se deba pagar una
fraccion mensual, se realizard de manera proporcional.

- A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas
valorizaciones, el consultor tendré derecho al reconocimiento de los
intereses pactados en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de
conformidad con los Art. 1244 del Cédigo Civil. El pago de intereses se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

- En caso se presenten solicitudes de adicionales, estos se regiran por lo
establecido en el Articulo 34 de la Ley y el numeral 157.3 del Articulo 157
del Reglamento. Adicionalmente se tomaran en cuenta todos los
pronunciamientos y/u opiniones vinculantes que el OSCE haya publicado
al respecto.

- Para solicitar cada pago, el Consultor debera presentar la aprobacion de
su Informe de Valorizacion Mensual y del Informe Mensual respectivo. Para
el dltimo pago, ademas, debera presentar la aprobacion del Informe Final
del Servicio de Supervision y la Resolucion de aprobacion de la liquidacion
de Obra.

- Los Profesionales propuestos por la Consultora encargada de la
Supervisiéon deben cumplir con la permanencia minima en la Obra, caso
contrario seran penalizados en cada una de las Valorizaciones. Esta
permanencia debera ser acreditada por el jefe de Supervision y sera
verificada por la Oficina de Proyectos de Obras de Infraestructura de la
ENTIDAD.

10. FACULTADES DEL SUPERVISOR

10.1 Hacer cumplir al Contratista el Contrato de Obra, Términos de Referencia,
Expediente Técnico, asi como toda la reglamentacion vigente.
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10.2 No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se
sefalan en las Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso
de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar
autorizacion expresa de los Poderes de excepcion. No obstante, lo anterior,
si durante el proceso de construccién se produjeran contingencias que
pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad publica o privada
0 que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular
por la obra en ejecucion, el Supervisor, por excepcion, podra disponer las
medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar
cuenta a la Entidad en el mas breve plazo.

10.3 El Supervisor debe proponer alternativas de solucién, cuando por
deficiencias en el Expediente Técnico, se necesitase de su “expertise” y
criterio técnico.

10.4 El Supervisor debe exhortar al Contratista verbalmente y por escrito, para
que éste, cumpla con sus obligaciones como Contratista (pago de seguros,
uniformes, implementos de seguridad, etc) Del mismo modo debe
comunicarle sobre algun trabajador que se rehuse a utilizarlos. Las multas
que por ello devengan seran atribuidas al contratista, siempre y cuando este
haya sido requerido, caso contrario, si recayeran sobre la Entidad y no haya
sido requerido al contratista por la Supervision, seran asumidas de manera
solidaria entre el Contratista y la Supervision.

11. CONDICIONES GENERALES

11.1 La provision de Oficina y mobiliario en obra que requiera la
SUPERVISION con la necesaria independencia y privacidad, para el
cumplimiento de sus funciones, sera coordinada con el Contratista ejecutor
de la Obra.

11.2 Toda informaciéon proporcionada por La ENTIDAD, empleada o
preparada durante el desarrollo del Proyecto, es de caracter reservado y no
podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de La
ENTIDAD.

11.3  La SUPERVISION podra ser requerida personalmente por La ENTIDAD,
para informar o asesorar en asuntos concemientes a la Supervision y
ejecucion de la obra.

114 La SUPERVISION obtendra todos los seguros necesarios para su
personal en obra, segun la Legislacién Nacional aplicable, debiendo
mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el
periodo del tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones de
plazo.
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115 La SUPERVISION, al término del servicio, debera entregar a La
ENTIDAD, todo el acervo documental técnico y administrativo de la Qbra,
conjuntamente con el Informe Final, Liquidacién Final y Cuadernos de Obra.
Esto no exime a la Supervision que pudiera ser requerido posteriormente
para cualquier absolucién de consultas.

116 La SUPERVISION, proporcionara la informacién que le sea requerida;
manteniendo permanente comunicacion con la OIF, Oficina de Proyectos de
Obras de Infraestructura de la ENTIDAD, quien estara encargada de efectuar
el seguimiento y verificacion del cumplimiento de las obligaciones de EL
SUPERVISOR.

11.7 La SUPERVISION estara sujeta a fiscalizacion por parte de la Oficina de
Proyectos de Obras de Infraestructura de la ENTIDAD, quienes verificaran
su permanencia en la Obra, asi como de la totalidad de los equipos incluidos
en su propuesta; correspondiendo realizar dicha fiscalizacion durante la
ejecucion de la Obra.

12. INFORME FINAL o LIQUIDACION DE CONSULTORIA, A PRESENTAR POR LA
SUPERVISION

El Informe Final que presentara la SUPERVISION, posteriormente a la ejecucién de
la Obra, representara la ULTIMA PRESTACION DE SERVICIO segun lo indicado
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y comprendera la siguiente
documentacion:

12.1 ASPECTO TECNICO

a)
b)
©)

d)
e)

12.2 ASPECTO ECONOMICO

a)

b)

Memoria Descriptiva.

Disefios y Modificaciones, autorizadas.

Planos de replanteo o post - construccion firmados por el Residente y
Supervisor.

Metrados finales post - construccion.

Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio originales dentro del
cumplimiento de los parametros y rangos admisibles del Reglamento
respectivo.

Fotografias fechadas del estado actual de la Obra y Documento Filmico
en CD.

Valorizaciones del Contrato Principal, (Solo de partidas del presupuesto,
los metrados realmente ejecutados por los precios unitarios de la
propuesta).

Valorizaciones de Adicionales y Deducciones de Obra, por mayores y/o
menores metrados y partidas nuevas ejecutadas.
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12.3

124

ASPECTO ADMINISTRATIVO

a) Copia del Contrato Principal.

b) Calendario de Avance de Obra de Contrato y Calendario de Avance de
Obra fechado.

c) Solicitud del Adelanto Directo.

d) Acta de Entrega del Terreno.

e) Resoluciones de Aprobacion de Ampliaciones de Plazo y Mayores Gastos
Generales.

f) Hojas del Cuaderno de Obra donde se indicé el inicio del plazo contractual
y donde se indica el inicio real de los trabajos.

g) Documento con el cual es nombrado el Comité de Recepcion de Obra y
se indique la fecha de recepcion.

h) Pliego de Observaciones.

i) Acta de Recepcion de Obra.

j) Conformidad de pagos efectuados al Consultor extendida por el Area
Administrativa.

k) Informe del levantamiento de observaciones.

) Declaracion Jurada del Consultor de no tener confiictos laborales
pendientes.

m) Constancia de No adeudos de Leyes Sociales.

n) Cuadernos de Obra.

LIQUIDACION DE LA OBRA

La SUPERVISION revisara y evaluara ademas, la Liquidacion de la Obra, que
comprendera la determinacién de los montos pagados o por pagar al
contratista, los adelantos otorgados, las valorizaciones, adicionales,
deductivos, reintegros, gastos generales, intereses y otros; las
amortizaciones, la determinacion del periodo de atraso y el importe de multas
por atraso y otras penalidades aplicadas y/o por aplicarse al contratista;
determinando el Costo Final de la Obra, los saldos pendientes de pago, las
garantias por devolver. La presentacién del Informe Final sera en original y
dos copias, siendo su entrega dentro de los sesenta (60) dias calendarios,
contados a partir de la fecha de recepcion de obra.

13. PENALIDADES

131

Adicionalmente a la penalidad establecida en el Articulo 162° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones, la ENTIDAD, impondra las siguientes
penalidades:

OTRAS PENALIDADES

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad l Forma de célculo I Procedimiento
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En caso culmine la relaciéon contractual
entre el contratista y el personal ofertado
y la entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

equivalente a
1/6000 (uno por
seis mil) del
monto del
contrato, por cada
dia de ausencia.

segun informe
de la Gerencia
de
Infraestructura
y Desarrollo
Territorial.

Cuando el jefe de supervision y/o el
personal ofertado en forma permanente o
con coeficiente de participacion parcial
segun cronograma de participacion del
contrato de supervision de obra, se
encuentre ausente. sin perjuicio del
descuento de su pago por los dias en los
que se manera injustificada no prest6 sus
servicios durante la ejecucion de la obra
se aplicara una penalidad. de persistir su
inasistencia, la entidad podra resolver el
contrato, de conformidad con el inciso c)
del art.32° de la ley de contrataciones del
estado, concordante con el art.135° de su
reglamento.

equivalente a
1/1000 (uno por
mil) del monto del
contrato, por cada
dia de ausencia.

segun informe
de la Gerencia
de
Infraestructura
y Desarrollo
Territorial.

En caso que el supervisor por sus
hechos, descuido o imprudencia no
presente las valorizaciones (referidas a
valorizaciones mensuales, mayores
metrados; adicionales  de obra;
deductivos) al término de cada mes,
conforme al plazo previsto en el
reglamento de la ley de contrataciones
del estado; no adjunte el panel fotografico
y/o videos conforme lo sefalado en los
términos de referencia; o cuando valoriza
metrados no  ejecutados (sobre
valorizacion) y pagos en exceso;
valorizaciones adelantadas; o partidas
ejecutas defectuosamente o incompletas
u otro acto que deriven de pagos
indebidos o no encuadrados en la
disposiciones vigentes. sera aplicable
una penalidad segun corresponda.

equivalente a
1/4000 (uno por
cuatro mil)

segun informe
de la Gerencia
de
Infraestructura
y Desarrollo
Territorial.

Si el supervisor luego de verificada la
notacion de culminacion de obra
efectuada por el contratista, no cumpliera
en el plazo de 05 dias, con informar a la
entidad lo verificado por este, previa
anotacién en el cuaderno de obra de los
alcances de su informe, conforme al
procedimiento regulado en el reglamento
de contrataciones del estado, se aplicara
una penalidad.

equivalente a
1/5000 (uno por
cinco mil)

segun informe
de la Gerencia
de
Infraestructura
y Desarrollo
Territorial.
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Por autorizar, no suspender y/o alertar a
la entidad de la ejecucion de obras
adicionales que no cuenten con la
aprobacion previa de la entidad mediante
resolucién, salvo excepcién de lo
dispuesto por el reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

equivalente a
1/4000 (uno por
cuatro mil)

segun informe
de la Gerencia
de
Infraestructura
y Desarrollo
Territorial.

No verificar la presentacién oportuna o
permitir la presentaciéon en forma
deficiente y/o incompleta, el calendario de
avance acelerado, el calendario de
avance de obra actualizado, segun lo
establecido en las bases, o que dichos
calendarios contengan una sola ‘“ruta
critica’, de conformidad del reglamento
de la ley de contrataciones del estado.

equivalente a
1/4000 (uno por
cuatro mil)

segun informe
de la Gerencia
de
Infraestructura
y Desarrollo
Territorial.

Por no absolver las consultas y /o
requerimientos del contratista dentro de
los plazos de ley.

equivalente a
1/6000 (uno por
seis mil)

segun informe
de la Gerencia
de
Infraestructura
y Desarrollo
Territorial.

Por presentar consultas a la entidad, sin
contener la informacién completa y/o
fuera de los plazos establecidos en la ley
y reglamento de contrataciones del
estado y las directivas de la entidad y/o
por no emitir opiniones debidamente
motivadas, sustentadas y cuantificados.
Basados en los informes de sus
especialistas segun la consulta
planteada.

equivalente a
1/4000 (uno por
cuatro mil)

segun informe
de la Gerencia
de
Infraestructura
y Desarrollo
Territorial.

13.2 Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo
equivalente al 10% del Contrato de Supervisién, segun lo establecido en el
Art. 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si el
Supervisor supera el porcentaje maximo indicado, se podréa resolver el
Contrato, ademas se comunicara al Tribunal de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado y a la Contraloria General de la Republica, a fin
de que imponga la sancion administrativa de inhabilitacion temporal o
definitiva, segun sea el caso.

13.3 Las sanciones pecuniarias las aplicara administrativamente la ENTIDAD,
procediéndose al descuento en la siguiente valorizacion o ejecutando la carta
Fianza.

14. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS
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La Supervision deberd permanecer en actitud vigilante, por ello debera considerar
acciones para minimizar los siguientes impactos ambientales que pudieran ser
generado por el Contratista durante la ejecucion de la Obra, tales como:

Tipologia de Impacto

Principales medidas de
Mitigacién

1. El proyecto no debera ocasionar el
deterioro del area paisajistica urbana de la
obra y lugares aledarios.

Analizar la localizacion del Proyecto
para evitar afectar areas de especial
interés desde el punto de vista
paisajistico urbano.

2. La Obra no debe interferir con los planes
de proteccion de laderas, taludes y otras
obras para el control de la erosién y
deterioro de la vegetacion natural.

Elegir adecuadamente la
localizacién para la implantacion de
las obras de reconstruccion, asi
como evitar afectar la flora y fauna.

3. El proyecto no debera estar localizado
sobre areas pantanosas, areas
ecolégicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto
riesgo ante la ocurrencia de fenomenos
naturales.

Elegir adecuadamente la
localizacion para la implementacion
de la obra de infraestructura de la.

En casos especialmente criticos

prever una estructura de
proteccion para el establecimiento,
asegurando ademas su acceso en

cualquier situacion.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

1. La Obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los

trabajadores.

2. Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

3. Las obras de la ejecucion del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos

infecciosos o altos niveles de contaminacion.

4. Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir
dafos y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

5. Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en |la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

6. Prever en los campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura,

deposito y eliminacioén correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquido.

7. Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y

campamentos.

8. Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar

componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de
mitigacion EL SUPERVISOR debe exigir que el CONTRATISTA evite o minimice,
durante la ejecucién y luego de la fase final de los trabajos, la generacién de los
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siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven
de las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el
lugar de la obra, asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

¢) Contaminacién sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y
magquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos
en el sitio de Obras y en el campamento.

f) Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

g) Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de basura,
etc.

h) Degradaciéon paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros,
relacionados con la ejecucion de las actividades.

i) Destruccién de vegetacion natural fuera del area de construccion, por depdsito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

15. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA LA CONSULTORIA

La Consultoria se obliga a proporcionar el Personal Profesional y demas aspectos de
caracter importante, como:

FORMACION
o
Ne° | ESPECIALIDAD ACADEMICA EXPERIENCIA MINIMA

24 meses (computada desde la
fecha de la colegiatura) como:
Residente o supervisor o
inspector o gerente de
construccion o jefe de
supervision o asistente de
residente o asistente de
supervision o la combinacion de
estos, en: la ejecucion de obra o
inspeccion de obra o supervision
de obra; en obras de
saneamiento u obras similares.

Titulo profesional de:
Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario

Supervisor de
Obra
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Especialista en
Seguridad en
Obra y Salud
Ocupacional

Titulo profesional de:
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o
Ingenieria de
Seguridad y Salud en
el Trabajo o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero
Civil

12 meses (computada desde la
fecha de la colegiatura) como:
Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacion de
estos, en seguridad y salud
ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad
de obra o seguridad en el
trabajo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente o
salud ocupacional o
implementacion de planes de
seguridad e higiene
ocupacional; en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision de
obras en general.

Especialista
[ Ambiental

Titulo profesional de:
Ingeniero Ambiental o
ingeniero Ambiental y
de Recursos
Naturales o Ingeniero
de Recursos
Naturales o Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Naturales o
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o
Ingeniero en Mecanica
de Fluidos.

12 meses (computada desde la
fecha de la colegiatura) como:
Especialista o ingeniero o
supervisor o jefe o responsable
o residente o la combinacion de
estos, en: ambiental o mitigacion
ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacion ambiental
o impacto ambiental o medio
ambiente o proteccion de medio
ambiente: en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision de
obras en general.

Especialista en
Calidad

Titulo profesional de:
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

12 meses (computada desde la
fecha de la colegiatura) como:
Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable,
residente, responsable,
coordinador o la combinacién de
estos, en; Control de calidad o
calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad; en la
ejecucion y/o inspeccion y/o

supervision de obras en general.

NOTA: Para los profesionales sélo se validara la experiencia obtenida después
de la fecha de colegiatura. La entidad verificara la autenticidad de los
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documentos que sustenta la formacion y su experiencia profesional, de
verificarse la vulneracién del principio de veracidad se realizaran las denuncias
respectivas ante el OSCE para la sancién administrativa y ante el Ministerio
Publico para la penalizacién correspondiente.

La documentacion que sustenta la formacion académica y experiencia
profesional se requerira para la firma de contrato; asimismo, la colegiatura y
certificado de habilidad vigente de los profesionales se requerira para el inicio de
su participacién efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para aquellos titulados
en el Pert o en el extranjero.

Los postores deberan tener en cuenta que, para la experiencia en funcién al
tiempo acumulado, no se tendran por validos aquellos periodos superpuestos o
traslapados, ya que en caso de presentarse dicho supuesto sélo se computaran
una sola vez (es decir, solo uno de ellos).

Todo cambio en el Plantel profesional del Consultor de Obra se haré previo
requerimiento del mismo y aprobacion por parte de la Entidad. El Profesional que
asume el reemplazo presentara calificaciones y experiencia profesional similar o
mayor del vigente (a reemplazar) asi mismo el consultor podra adicionar personal
de considerarlo necesario con la aprobacion de la entidad.

Para acreditar la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, se adjuntara
copia simple de los contratos con conformidad, certificados, constancias o
cualquier otro documento que acredite documental y fehacientemente, el tiempo
de experiencia del profesional, lo cual se solicitara para la suscripcion del
contrato.

EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SUPERVISION REQUERIDO

Se debera cumplir con el Equipo Minimo establecido lineas abajo, los mismos
que deben estar operativos.

01 (una) Camioneta 4x4 con antigiiedad no mayor 10 afios
02 (dos) Computadoras Portatiles

01 (una) Camara Fotografica.

01 (un) GPS

01 (una) Impresora Multifuncional

VVVVY

o Los equipos pueden ser propios o alquilados.

e Los equipos deben estar en dptimas condiciones de uso, asi como el
compromiso de la disponibilidad inmediata.

¢ El equipo minimo, el mismo que debera de ser acreditado para la suscripcion
del contrato.

« El equipo minimo exigible requerido en las presentes bases y propuestas por
el postor ganador de la buena pro, sera verificado por el area encargada se
suscribir el contrato, con el motivo de comprobar las caracteristicas técnicas,
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operatividad del mismo. De no encontrarse conforme perdera la buena pro y se
comunicara tal hecho al OSCE para que tome las medidas pertinentes, y se le
adjudicara la Buena Pro al postor que quedo en el siguiente orden de prelacion.

16. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Las valorizaciones mensuales del servicio, estaran sujetos a reajustes
mediante la aplicacion de la féormula mondmica, con indice General de Precios
al Consumidor para Lima Metropolitana en la siguiente forma

Vr = Vo (Kr- A/C (Kr/Ka—1))
Donde:

Vr = Monto de valorizacién mensual reajustada.

Vo = Monto de valorizacion mensual a precios actuales.

Kr = Coeficiente de reajustes (Ir/lo).

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/la).

Ir = Indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
corresponde al mes en que se efectua el pago.

lo = Indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
corresponde al mes del valor referencial.

la = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
corresponde al mes en que se pago el adelanto.

A = Monto del Adelanto Otorgado.

C = Monto del Contrato.

Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calculara el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se paga en
la valorizacion del servicio mas cercana posterior o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses

El informe de la consultoria debera ser presentado dentro de los cinco (5) dias,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente del servicio prestado, la
misma que la Entidad no excedera en (15) dias para la conformidad y (10) dias
posteriores para el pago respectivo.

17. DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

El Consultor para efectos de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion contractual, debera consignar la direccion del domicilio y un correo
electrénico, autorizando de manera expresa, la misma que debe permitir la
emisiéon automatica del acuse de recibo, bajo la exclusiva responsabilidad del
Contratista, entendiéndose bien notificado con las notificaciones
correspondientes. Por consiguiente, sera de responsabilidad del Contratista
estar pendiente permanentemente del correo consignado.

18. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
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El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s)
especialidad(es) de Consultoria en Saneamiento (B)

Acreditacion:

VIGENCIA RNP en el Registro de Consultor de Obras.

COPIA DE FICHA RUC (Actividad principal)

COPIA VISIBLE DEL DNI O COPIA DE VIGENCIA DE PODER

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Cargo Cantidad Profesién
Supervisor de 01 Titulo profesional de: Ingeniero Civil o Ingeniero
Obra Sanitario
Especialista en 01 Titulo profesional de: Ingeniero de Higiene y
Seguridad en Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Obra y Salud Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o
Ocupacional Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
01 Titulo profesional de: Ingeniero Ambiental o
ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o
Especialista Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
Ambiental Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero en
Mecanica de Fluidos.
Especialista en 01 Titulo profesional de: Ingeniero Sanitario o
Calidad Ingeniero Civil
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

N o

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
N | ESPECIALIDA FORMACION
5 D ACADEMICA EXPERIENCIA MINIMA
24 meses (computada desde la
' Titulo profesional de: fecha Qe la coleglaturg) como:
Supervisor de : s Residente o supervisor o
1 Ingeniero Civil o -
Obra . o inspector o gerente de
Ingeniero Sanitario y . S
construccion o jefe de supervision
o asistente de residente o
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combinacioén de estos, en: la
ejecucion de obra o inspeccion d
obra o supervision de obra; en
obras de saneamiento u obras
similares.

asistente de supervision o la e]

Especialista en
Seguridad en

Titulo profesional de:
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o
Ingenieria de
Seguridad y Salud en
el Trabajo o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero
Civil

12 meses (computada desde la
fecha de la colegiatura) como:
Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacién de
estos, en seguridad y salud
ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad
de obra o seguridad en el trabajo
o seguridad y salud ocupacional y|
medio ambiente o salud
ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene
ocupacional; en la ejecucién y/o
inspeccion y/o supervision de
obras en general.

Titulo profesional de:
Ingeniero Ambiental o
ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales
o Ingeniero de
Recursos Naturales o
Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales
o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o
Ingeniero en Mecanica
de Fluidos.

12 meses(computada desde la
fecha de Ja colegiatura) como:
Especialista o ingeniero o
supervisor o jefe o responsable o
residente o la combinacion de
estos, en: ambiental o mitigacion
ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacion ambiental
o impacto ambiental 0 medio
ambiente o proteccién de medio
ambiente: en la ejecucién y/o
inspeccion y/o supervision de
obras en general.

2 Obra y Salud
Ocupacional
3 Especialista
' Ambiental
4 Especialista en

Calidad

Titulo profesional de:
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

12 meses (computada desde la
fecha de la colegiatura) como:
Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable,
residente, responsable,
coordinador o la combinacién de
estos, en; Control de calidad o
calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad; en la
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ejecucion y/o inspeccion y/o
supervisiéon de obras en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

» 01 (una) Camioneta 4x4 con antigtiedad no mayor 10 afios
02 (dos) Computadoras Portatiles

01 (una) Camara Fotografica.

01 (un) GPS

01 (una) Impresora Multifuncional

VVVVYY

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) VEZ EL

VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de supervision de obra similares a las
supervisiones de obras de: Construccion y/o instalacién y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o creacién o la combinacién de estos de sistemas y/o servicios de agua potable y
saneamiento en zona rural, que haya ejecutado los siguientes componentes: Captacién
tipo ladera, Linea de conduccion, Red de distribucion, Conexiones domiciliarias, Valvula
de purga, Valvula de control, Reservorio 5 m3 o mas, equipamiento hidraulico y/o
sistema de cloracién de reservorio, Camara rompe presion, Cerco perimétrico metalico
para reservorio y/o captacion, Suministro y/o instalacion de Biodigestores, Caseta de
ladrillo, Lavadero multiusos, Seguridad en obra o plan de seguridad y salud en el trabajo,
Mitigacion ambiental /yo mitigacion de impacto ambiental, Educacion sanitaria, Plan de
gestion de servicio.

Se excluye supervision de obras de saneamiento a: alcantarillado y/o desague.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditarda con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién;
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o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con voucher de depédsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario,
se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo
N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se ceiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio
o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

TRI
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

e FE/ érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si
las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experencia
requerida.

e Enelcasode consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva ‘Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de
una declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho
efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

50 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
hasta tres (3) veces el valor referencial, por la contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
50 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

30puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 20 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 50 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Cuadro 01: Relacion de actividades durante el desarrollo de la
consultoria.

i).- Recopilacion histérica de informacion

ii).- Trabajo de Campo, acreditacion con fotos de las localidades a

intervenir.

iii).- Trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades.

Cuadro 02: Organigrama del personal y programa de asignacién del
personal y recursos.

Debera realizar un organigrama que muestre al personal y recursos que
participaran en la consultoria de obra, de acuerdo al coeficiente de
participacion e inicio efectivo en el servicio.

Cuadro 03 programacion GANTT del servicio y del personal

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
50 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Debera realizar la programaciéon GANTT de acuerdo a la realizacion de
actividades realizadas en el cuadro N°01.

Cuadro 04 Desagregado de gastos de supervision

Debera realizar el presupuesto desagregado contemplado por el postor,
asi como las incidencias y relacion de unidades y cantidades a fin de
garantizar la correcta oferta para la consultoria de supervisién y
liquidacion.

Plan de intervencién de gestién de riesgos
A partir de los riesgos existentes, el consultor debera presentar un plan
de intervencion de gestion de riesgos sustentados en constatacion fisica

del proyecto debidamente acreditado con un panel fotogréafico.
Matriz de Asignaciéon de Responsabilidades
El consultor debera presentar la matriz
responsabilidades.

Panel fotografico de visita de campo

del proyecto

Acreditacién:

metodologia propuesta.

de asignacion

El consultor debera de presentar un panel fotogréfico de visita de campo
de los lugares estratégicos del proyecto de ambas zonas de intervencion

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la

de

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

©/
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Donde:

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceeiiviiiveeeeeeee], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

©/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora!®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

18 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:




@
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. *° residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(...)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Y En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION DEL REGISTRO EN EL
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS — SSP DE VIVIENDA

a. Registro de levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento espacial,
gue incluye a georreferenciacion del proyecto con sus respectivas coordenadas.

b. El acta de inicio de obra y el primer asiento del cuaderno de obra.

c. Los informes mensuales del supervisor, que incluya el informe de capacitacion de la
implementacién de las actividades de gestion social, plan de calidad salud y seguridad
ocupacional, y medio ambiente.

d. Las valorizaciones mensuales aprobadas y/o tramitadas a la Unidad Ejecutora. Adjuntando las
fotografias de las partidas ejecutadas.

e. Lacurva S, programado versus lo ejecutado (avance fisico financiero)
f. Copias de las cartas fianzas (fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de materiales).
g. Copias de las resoluciones de ampliacion de plazo, acta de suspension y reinicio de obra.

Copias de las resoluciones de aprobacién de adicional-deductivo de obra, adjunto al informe
del supervisor de opinion favorable.

i. Cronograma de avance de obra actualizado a la fecha de inicio.
j-  Cronograma reprogramado de obra, de corresponder.
k. Personal clave de la supervision.

I.  Personal clave del contratista.
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m. Informe comunicando el término de obra a la entidad, adjuntando la copia del asiento del
cuaderno de obra en donde se indique el término de obra.

n. Copia de la resolucion de conformacién del comité de recepcién de obra.
0. Copia del Acta de pliego de observaciones y/o acta de recepcion de obra.

Copia de la resolucion de liquidacion del contrato de ejecucion de obra.

L T

Copia de la resolucidn de liquidacién del contrato de la supervisién de obra.

r. Otros documentos vinculados a la ejecucion de la obra (resolucién de aprobacién del PMA,
resolucién de aprobacion del informe final del PMA, autorizacién de la ANA para la ejecucion
de obra de aprovechamiento hidrico, autorizacién de vertimientos de aguas residuales tratadas
a un cuerpo receptor, autorizacion sanitaria del sistema de tratamiento de agua para consumo-
PTAP, autorizacién sanitaria del sistema de tratamiento de disposicion final de las aguas
residuales domésticas con infiltracion en el terreno -DIGESA-).

De producirse un evento relevante sobre la ejecucion contractual debera registrar con la inmediatez
posible en el Sistema de Seguimiento de Proyectos — SSP de VIVIENDA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?20

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeesneesinneennnnes |

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2L para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Técnico -
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Q)
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

24 pidem.

25 |bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

, NDE | (NDADDE | UNTARi | TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO PE_IEQIIEONIlDPOOSZgDE TIEMPO?30 OFERTADAS! ECONOMICA

SON: COLOCAR MONTO EN LETRAS .

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
%0 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

81 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de SIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que go% engelicio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inve ela Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes: v
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se tra tibicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde e dministracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscritazen las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

32 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | yporTees | PO DE CAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3

33

34

35

36

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinidon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios 0 de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL |CoupropANTe be | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| \yoneps | morre® | TIP0 08 CAMEIO | paCTURADG
PAGO A ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal @ IGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaci lez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENT ECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN C SPENDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi r septada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comudn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promociéon del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDT/CS - 1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




