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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . .z ..
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documento er’1 qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDA/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:;
MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANRA EN LA LOCALIDAD DE ANRA DEL DISTRITO
DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI —= DEPARTAMENTO DE ANCASH.

JULIO 2022

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliaciéon y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
‘ requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

X
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Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contrataciéon publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a travées del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2

Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNPS,

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDA/CS-1

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccidn revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

0/
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA

RUC N° : 20206179695

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N- DISTRITO DE ANRA —HUARI -
ANCASH

Teléfono : 973750814

Correo electronico : logistica.anra(@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANRA EN LA LOCALIDAD DE ANRA DEL DISTRITO DE ANRA
— PROVINCIA DE HUARI — DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversién, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 3'974,068.86 (Tres Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil
Sesenta y Ocho con 86/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de FEBRERO DEL 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p

51397406550 (Tes Milones | 5 37CSELET (Tes | ST AT6 T4 Cuat
Novecientos Setenta y Cuatro Setenta y Seis Mi Setenta y Un Mil
Mil Sesenta y Ocho con 86/100 . Y -na y

soles) Seiscientos Sesenta y Uno C_uatrouentos Setenta 'y

con 97/100 soles) Cinco con 74/100 soles)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Resolucion de
contratacion . GerenciaMunicipal N°
" 212-2022-
MDA/GM 06/07/2022
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de
técnico . GerenciaMunicipal N°
" 155-2022-

MDA/GM 18/05/2022

Documento y fecha de actualizacién del expediente
No corresponde

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  AS-SM-13-2021-MDA - CS-1
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS / CANON MINERO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Ochenta (180)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Oficina de Abastecimiento

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Soles)Digital:
técnico S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31365 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

Ley N° 31366 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica - Ley N° 29783,
Seguridad y Salud en el trabajo.
Cadigo Civil - Directivas emitidas por el OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

& La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e)

g)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE
PRESENTAR LA OFERTA] y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acéapite.

e Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad

a)

b)

En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera

/
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2.3.

de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) Enel [CONSIGNAREL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

= En caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando el monto del valor
referencial de algun item corresponda al monto de una Adjudicaciéon Simplificada, se
incluye el siguiente literal:
ftem N° [...]
d) Solicitud de bonificaciéon del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°10).

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i)  Calendario de adquisicion de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?©.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacioén del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion

10
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya??,

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Mesa de Partes de la Municipalidad
Distrital de Anra.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda MENSUAL.

Importante

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO It

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA EN LA LOCALIDAD DE ANRA DEL DISTRITO DE
ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2518272.

CONSIDERACIONES GENERALES

I GENERALIDADES:
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE:
Nombre : Municipalidad Distrital de Anra.
Ruc N° : 20206179695
P Domicilio Legal : Plaza de Armas S/N Anra

-~ >"~\ Teléfono PR
/

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA, DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH".

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

Seleccionar al Postor (Persona Natural o Juridica) con experiencia, para ejecutar la obra:
“MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA,
DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", de acuerdo
a la Normatividad Técnica y Legal vigente, en el terreno asignado por la Entidad.

Iv. FINALIDAD PUBLICA:

La presente convocatoria tiene como finalidad estandarizar y alinear los procesos y los productos
del Sistema en las entidades publicas, lo cual contribuye al fortalecimiento del servicio civil y a la
mejora continua de la administracion publica.

V.  SISTEMA DE CONTRATACION:
Suma Alzada.

VL MODALIDAD DE EJECUCION:
No Corresponde.

Vil. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Anra, Provincia de Huari — Ancash, ha programado para el presente
ejercicio fiscal la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA, DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI -

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito"
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“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®
DEPARTAMENTO DE ANCASH”. Para tal fin, requiere la Contratacion de un Ejecutor de Obras
para la Ejecucion de dicha obra, considerado en el Programa de Inversiones Afio 2022 de la
Municipalidad Distrital de Anra de acuerdo a las Normas Técnicas y Legales vigentes.

VIll. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

8.1. Informacién general de la obra
a) Nombre de la obra:

“MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA,
DISTRITO DE ANRA — PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH".

b) Ubicacién:
e Localidad : Anra.
e Distrito : Anra.
e Provincia : Huari.
e Departamento: Ancash.
o e Region : Ancash.

R

%eogréﬁcamente el distrito de Anra se encuentra ubicado en el Departamento de Ancash
é?n las siguientes coordenadas geograficas:
=/

‘;\‘

e Ap
~©
O

UBICACION CON CORDENADAS

Plaza de Armas 288368.43 mE 8978614.87 m S 3,172 msnm

Anra

El distrito de Anra es uno de los diez distritos de la Provincia de Huari, ubicado en el
Departamento de Ancash en el Perd, con Superficie de 80.31 km?. Siendo su capital el
Pueblo de Anra, a 3,172 m.s.n.m. El distrito fue creado el 24 de diciembre de 1982 mediante
Ley N° 23533, promulgada en el segundo gobierno del presidente constitucional, Arq.
Fernando Belatinde Terry. y tiene una poblacion estimada mayor de 1,362 habitantes a 2017
(CPV/inei - 2017), la densidad poblacional es de 16.95 (hab/km?). El distrito de Anra es uno
de los dieciséis distritos que integran la provincia peruana de Huari ubicada en el
departamento de Ancash, bajo la administracién del Gobiemno regional de Ancash en el
Peru.

Limites:
« Limita al norte con el distrito de Uco, Paucas, Huacchis.
« Limita al este con el departamento de Huanuco.
= Limita al sur con el distrito de Huacachi.
« Limita al oeste con la Provincia de Antonio Raimondi.

Ubicacién del Proyecto: Macro — Localizacion.

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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A NIVEL DEPARTAMENTAL A NIVEL PROVINCIAL

Huacchis

A NIVEL DISTRITAL

Ubicacién del Proyecto: Micro - Localizacién.

SGDUyR “Gestién y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito"
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Fuente: Programa google Earth

N\
7 c) Nombre del PIP:

( ~1l."MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA,
"\ X _DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

a) Cdadigo del PIP:
CUI N° 2518272.

b) Nivel de los estudios de pre inversion:
Ficha técnica.

c) Fecha de declaracién de viabilidad:
21 de Junio del 2021

d) Fecha del informe de verificacion de la viabilidad:
No corresponde.

e) Expediente técnico aprobado mediante:
Resolucion de Gerencia Municipal N° 155-2022-MDA/GM

f) Fecha de aprobacién:
Anra, 18 de Mayo del 2022.

g) Metas del Proyecto.
El Palacio municipal esta compuesta por un area total a construir de 1,239.2 m2, el cual esta
dividido en 03 pisos, los cuales tienen la siguiente distribucion:

» PRIMER PISO: Agente del banco de la nacién 8.20m2, béveda 6.30 m2, Rentas
14.70m2, Agencia de rentas 16.20 m2, Recursos Humanos 14.6 m2, Sub Recursos
Humanos 16.00 m2, area de atencion al usuario 15.00 m2, nutricionista 14.00, vaso

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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8.2,

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional
de leche 12.00 m2, tramite documentario 13.90 m2, oficina de abogado 14.00 m2,
demuna 12.00 m2, Policia Municipal 20.34 m2, oficina contabilidad 16.0_0 m2,
secretaria 11.13m2, sala de espera 8.75 m2, oficina d tesoreria 15.75 m2, oficina de
logistica 15.00 m2, abastecimiento 15.75 m2, cuarto de limpieza 4.80 m2, SS.HH
damas 11.37 m2, SS.HH caballeros 15.80 m2,ducto 7.00 m2, escalera 13.05 m2,

circulacién 45.27 m2 sub total de primer piso 356.94 m2.

SEGUNDO PISO: dep. documentario 4.14 m2, secretaria alcalde 17.4 m2, despacho
alcalde 32.63 m2, sala de espera 27.14 m2, secretaria de gerencia general 19.00
m2, gerencia municipal 29.00 m2, area G.D.U.R 22.96 m2, revision de proyectos
16.08 m2, unidad formuladora 16.35 m2, oficina de obras 18.00 m2, asistente de
obras 19.35 m2, sala de bodas 29.00 m2, registro civil 14.04 m2, balcén 16.28 m2,
cuarto de limpieza 4.80 m2, SS.HH damas 11.37 m2, SS.HH caballeros 15.80 m2,
ducto 7.00 m2, escalera 13.05 m2, escalera circular +hall 26.71 m2, circulacion

34.81 m2, sub total de segundo piso 394.91 m2.

» TERCER PISO: auditorio 139.00 m2, cuarto audiovisual 4.20 m2, estrado 24.00 m2,
cocina 18.8 m2, deposito 24.00 m2, asistente 01 16.00 m2, area de imagen
institucional 23.45 m2, oficinas 01 37.35 m2, imagen institucional 16.27 m2, cuarto
de limpieza 4.80 m2, SS.HH damas 11.37 m2, SS.HH caballeros 15.80 m2, ducto
7.00 m2, escalera 13.05 m2, escalera circular +hall 26.71 m2, circulacion 34.81 m2,

sub total de tercer piso 487.35 m2.

» Se instalara ademas de los ambientes antes indicados, un elevador del segundo al
tercer nivel de uso para personal con discapacidad y afines.

Actividades

Actividades previas a la ejecucién de obras:

El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizara la obra
materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes
de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en
los metrados o cualquier omision en su propuesta.

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del
Per, el cual tendra a su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa
constancia que la remuneracion de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que
se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

El Contratista debe nombrar a los ingenieros especialistas requeridos en la presente bases,
quienes deberan estar inscrito en el Colegio de Ingenieros del Per(, el cual tendra a su cargo
la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracion
de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente
habilitado para el ejercicio de su profesion.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la
cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucién de la obra; cuyas caracteristicas en
rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
senaladas en el Expediente Técnico de Obra.

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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» Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores '

« Debe brindar las facilidades para la supervisién de la obra; a fin de que la Entidad _ve_rlﬁque y
exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de
las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus
anexos.

« Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del Expediente _Técnico de
obra y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los
proyectos, disefio de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de su'elos,
estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones espeplales.
verificacién de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacion de la existencia de permisos Yy
documentaciones necesarias para los trabajos.

« Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

Actividades durante la ejecucién de obras:

1. Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra,
emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a
adoptar para la buena ejecucion de los trabajos, estableciendo los calendarios de

“7 -programacion y avance de obra, equipos y adquisicion de materiales, entre otros.

‘Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta
pectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente
liado, que sera firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y el ingeniero
/residente. En este cuaderno se anotara las indicaciones, 6rdenes, autorizaciones, reparos,
< “variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la obra.

3. En lafecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor,
seglin corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales
son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, segin lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 191°.

4. Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el plantel
ofertado, segln lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225
Articulo 192°.

5. Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las
Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.

6. Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico de la obra,
optimizando el uso de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

7. Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia
de los bienes de la obra a su cargo.

8. Mantener la informacion técnica - econdmico debidamente registrado y actualizado,
cumpliendo con los plazos establecidos para su presentacion.

9. Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la
ejecucion de la obra.

10. Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacion
de plazo, si corresponde.

11. El residente tomara en cuente e implementara las érdenes impartidas por el inspector o
supervisor a través del cuaderno de obra.

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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12. El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién y
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.

13. Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo de
la obra.

14. Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la
base legal de su contrato.

15. El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

16. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a
una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista que
presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la

aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto.

8.3. Reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias
\—_-Constitucion politica del estado.

5y N° 27444 - ley de procedimiento administrativo general.
_tey N° 30693 — ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2019.

&ey N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloria general de la
republica.

Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la informacién publica.
Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225.

Ley 28611 Ley General del Ambiente.

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Decreto Legislativo N° 1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservacion ambiental en la zona.

8.4. Normas técnicas:

Reglamento nacional de edificaciones (RNE) y sus modificaciones.
Reglamento de metrados vigentes.

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.
Normas de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 021-2009 Vivienda.

Norma Técnica de Metrados.

CAENNANN

8.5. Disponibilidad fisica del terreno:

Acta de Autorizacion de Disponibilidad de Terreno para la Ejecucién del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA,

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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DISTRITO DE ANRA — PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, firmado por
autoridades de la Municipalidad distrital de Anra, del Distrito de Anra, Provincia de Huari,

Departamento de Ancash.

8.6. Conocimiento del terreno y accesos para la ejecucién de obra por el contratista:

No corresponde.

8.7. Medidas de control:
a) Areas que supervisan:
La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

b) Areas que coordinaran con el proveedor:
La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

c) Area que brindaré la conformidad:
La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Sub Gerencia Desarrollo Urbano

y Rural de la Municipalidad Distrital de Anra.

> ”gxguros aplicables:
¥ \ ESSALUD-SCTR (mensual).
e ) GONFOVICER (mensual).
.. SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del contrato.

oS
Seguridad e higiene ocupacional

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en
resguardo de la integridad fisica de los trabajadores. Es legalmente responsable de su prevision y
adecuada proteccion, contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe
proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccién personal (uniforme, mascarilla y otros
implementos indispensables acorde con la labor que desempefiaran) adecuado para el desarrollo
de sus actividades, tal como lo establecen la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente por ello el postor debe acreditar
la calidad atravez del ISO 14001:2015, y si es en consorcio al menos uno de los consorciados

para la admisibilidad de la propuesta.

8.9. Plazo de ejecucioén de la obra:

El plazo para ejecutar la obra “MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA, DISTRITO DE ANRA — PROVINCIA DE HUARI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, sera de Ciento Ochenta (180) dias calendarios, y se
contabilizara desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.10. Valor Referencial:

El valor referencial asciende a S/ 3’,974,068.86 (Tres Millones Novecientos Setenta y Cuatro
Mil Sesenta y Ocho con 86/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de febrero del 2022. (La antigliedad del valor referencial no debera exceder de los nueve (9)
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meses desde la fecha de determinacion del presupuesto de obra consignada en el expediente
técnico). El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes, donde los GG y la utilidad no
sean inferiores al 90% para la admision de la propuesta del postor.

8.11. Forma de pago:

El pago por la ejecucion de la obra, sera segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion de

obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma. La Sub

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, con el visto Bueno, a través del SUPERVISOR o

INSPECTOR, verificara dicha valorizacién y otorgara la conformidad de servicio, para la cual,

como requisito minimo, el Contratista debera presentar en su informe la estructura del informe de

valorizacién, para la presentacion de Valorizaciones aprobadas por la Municipalidad Distrital de

Anra.

Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y

presentadas el ultimo dia de cada periodo mensual por el inspector o supervisor y el Contratista

sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El plazo méximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales y su
_ - -femision a la MUNICIPALIDAD sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes
~—si d_‘_ nte al de la valorizacion respectiva y sera cancelada por la MUNICIPALIDAD, hasta el dltimo

- —documentos:

ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION

APROBACION DE VALORIZACION
a) CARATULA DE PRESENTACION.

b) INDICE.

c) INFORME DE CONFORMIDAD DE SUPERVISION PARA EL TRAMITE
DE PAGQO AL CONTRATISTA

Informe de conformidad de pago al contratista.

Resumen de valorizacion.

Resumen general de valorizaciones.

Valorizacion

Calculo de los coeficientes de reajuste.

Resumen de pago al contratista.

indice unificado de precios (mes de reajuste y mes base).

Curva S.

ONOMAWN S

d) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Carta de presentaciéon de informe mensual de valorizacién de obra
resentado al Supervisor.

Cuadro resumen de pago al contratista.

Factura emitida por el contratista.

Copia de DNI del representante legal.

Copia del RNP del contratista (de consorciados - de corresponder)

Copia del Contrato de Obra.

Vigencia de Poder del Representante Legal

T =

N AN
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“13. Fotografias de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo

‘ Suelos, ensayos de resistencia a la comprensién de concreto, certificado de
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e) DOCUMENTACION TECNICA.

1. Ficha de Identificacion de Obra.
2. Informe del Residente de Obra
3. Resumen de valorizacion de obra.
4. Valorizacion de obra.
5. Metrados ejecutados al mes.
6. Resumen total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra.
7. Curva S,
8. Situacion de la Obra (condicion de atraso o adelanto)
9. Actualizacion de precios por reajuste.
9.1. Cuadro resumen de reajustes.
9.2 Tablas de indices unificados de precios.
9.3. Calculo del coeficiente de reajuste "K".
9.4. Resumen de amortizacién adelanto para materiales
9.5. Amortizacion de adelantos por insumos
9.6 Sustento de materiales utilizados en el mes de ejecucién

10. éopia de la Férmula Polinémica (segun Expediente Técnico).
11. Copia de los indices unificados.
12. Copias del cuaderno de obra.

| informe.
4. Copia de los resultados de los ensayos (disefio de mezcla, mecanica de

calidad de tuberias y accesorios, informe técnico de prueba hidraulica e
impacto ambiental) de corresponder.

15. Calendarios de avance de obra.

15.1. Copia del calendario de avance de obra programado (segun
bases).

15.2. Calendario de avance de obra programado valorizado y
actualizado a la fecha de inicio aprobado por el supervisor (segun Expediente
Técnico).

153. Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora
injustificada).

15.4. Calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de

ampliacién de plazo).
16. CD del informe en formato de origen, fotos del proceso constructivo de la
obra.

17. Copia del acta de entrega de terreno (de corresponder al primer informe
de valorizacion).

18. Acta de Inicio de Obra.

f) DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

1. Copia de la promesa formal de consorcio notariado.

2. Copia de la carta de fianza o declaracién jurada de retencion del 10%
como garantia de fiel cumplimiento.

3. Copia de capacidad libre de contratacién emitido por la OSCE (de los
consorciados de corresponder)

4. Copia de la designacién del residente de obra.

5. Copia del compromiso del residente de obra.

65 Copia de contrato del residente de obra y especialistas participantes en la
obra,

75 Copia Legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de
obra.

8. Copia de los pagos de obligaciones del contratista,
8.1. Pago ESSALUD mensualizado y SCTR.

SGDUyR
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8.2. Pago SENCICO mensualizado.

8.3. Pago CONAFOVICER mensualizado.
9. Constancia de Permanencia del equipo técnico en la ejecucion de la Obra
10. Cronograma de Permanencia del equipo técnico en la ejecucion de la
obra
11. Hechos importantes ocurridos en el mes
12. Hechos que estan alterando el normal desarrollo dela obra
13. Personal que viene Laborando en la Obra (Técnico Administrativo y
Obrero)
14. Relacién de Maquinaria — descripcion
15. Informes Mensuales del Personal Técnico Ofertado.

8.12. Adelantos:

ADELANTO DIRECTO
No se Otorgara el Adelanto Directo.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
No se Otorgara el Adelanto de Materiales.

) g 3. Penalidad por mora:
0
' >

Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecucion de prestaciones objeto del contrato, la
° ENTIDA, aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un

:"‘:yonto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera

deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la liquidacién final; o si
fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, en concordancia con los articulos 161 y 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se
calculara de acuerdo con la siguiente formula

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde: F tiene los siguientes valores:
* Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de Anra
podra resolver el contrato por incumplimiento.

La aplicacién de penalidades por retraso injustificado en la ejecucién de la obra requerida y la
causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el Reglamento.

8.14. Otras obligaciones:

a) Obligaciones del contratista

El proyecto §era’ ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de la nacién, inscritos
en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitacién vigente, de acuerdo a su

especialidad, por lo que el contratista, ejecutard la obra con el pla
e By plantel propuesto y ofertado

Pruebas y Certificados de Calidad:
SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito"
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El costo de pruebas y controles, asi como los analisis de control de calidad de materiales y
ejecucion de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuaran en
laboratorios externos de universidades y/o instituciones debidamente acreditados para tal fin.
El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento Nacional de
Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o supervisor consideren
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y eficiencia.

El contratista esta obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccion de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad.

Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de calidad expedida por laboratorios dando cuenta

de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera autorizada por
INDECORPI.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector.

Tributos, licencias y otras obligaciones:
.Sera de cargo al contratista todos los tributos, gravamenes, que le corresponden de acuerdo a
8y, Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
'Ihsivamente del contratista, ademas de la obtencion de la licencia de construccion (de ser el
Qccay,sb}), autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la obra.
D /&7
-:'Daﬁos a terceros o a bienes de terceros:
Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dafio que, por accién, omision o negligencia,
haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de
los contratos de construccion. La negativa del contratista en reparar los dafos causados sera
causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital de Anra ejecuten

los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantias de fiel cumplimiento, de ser
caso.

Mantenimiento de Transito:

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su
costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o

indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con
las facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

1) A la notificaciéon de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacion, un plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el
que sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el

contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la
cual no podra interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

2) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en
el Plan de desvi6 de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de

SGDUyR “Gestién y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDA/CS-1

- o Cébdigo: OT-SGDUyYR - 0117 =
o s
Gerencia Municipal Versién: 01 —inj.::
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Aprobado:23/12/21 "‘&‘ )
» 5%,
Términos de Referencia Pégina 13 de 33

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

3) Mantener el transito durante el periodo de construccién. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con la
comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacién de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizaciéon. El tipo, nimero y
ubicacion de las sefales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefales, el contratista esta
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de
construccion, estara sujeta a la penalidad de 5% (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacion
por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de
desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

Suministro de Servicios:
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que
an, necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del
ohtratista.

,dérﬂnizaciones:

—|Es obligaciones y responsabilidades del contratista, atender a los juicios, reclamos, demandas o
ccidentes imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o &reas aledafas de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencias.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para
evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria del proyecto y demas terceros.
Es obligacion y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a los
propietarios de terrenos que se veran afectados por la ejecucion de la obra, con sus propios
recursos, lo mismo que no seran reembolsados por la entidad y para evitar reclamos posteriores
de los propietarios en la liquidacion de la obra, deberan adjuntar los documentos
correspondientes.

Ampliaciones de Plazo:
Las Ampliaciones de plazo en la etapa de Ejecucién de Obra, se sujetaran de acuerdo a lo

dispuesto por los articulos 197°, 198 y 199°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Pruebas de recepcién de la obra:

Para la recepcion de la obra el contratista debera considerar, entre otros, el protocolo de pruebas
durante la ejecucién de la obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones
técnicas del expediente técnico de la obra. Estos procedimientos podran realizarse durante y al

término de los trabajos y culminacion de la obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por
el contratista y el supervisor.
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Prestaciones de Adicionales de Obras
Las Prestaciones de Adicionales de Obras en la etapa de Ejecucion de Obra, se sujetaran de

acuerdo a lo dispuesto por los articulos 205° y 206°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Recepcioén de la Obra:

La recepcion de la obra se efectuara de acuerdo al procedimiento dispuesto por el Articulo 208°
del Reglamento (RLCE).

Subsanacién de deficiencias:

El Contratista no podra entregar la obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores

u omisiones en los planos o especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erréneo o defectuoso
ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando el contratista incurra en negligencias durante la ejecucion de los trabajos o no efectie o
haya iniciado en forma efectiva la correccion de los mismos dentro del tercer dia laborable de
recibida la orden correspondiente, la supervision debera comunicar a la entidad, haciendo
merecedor al contratista del pago de las penalidades que por demora correspondan.

Queda también establecido que la Entidad podra autorizar la retencion del total o parte del importe
- delas valorizaciones de avance de la obra, para protegerse contra los posibles perjuicios por
os defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones de la supervision.

. ,,Oesaparecida la causal anterior la entidad instruira para que se proceda con el pago de las sumas
-_raleriidas, previo descuento de los importes que pudieran corresponder en concepto de mora.

Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se
propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Confratista la obligacion de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad
en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra
en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacién al Contratista y procedera con
las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la
Entidad Contratante.

Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision
en caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del contratista, por lo que, en el presente caso, debera presentar en su oferta, una
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carta de compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad
constructiva de |la obra.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

La obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos
no pudieran ser comprobados.

B\
“ \Couservacién y Sefalizacién de la Obra

- ohtratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
psefvacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

~—+t4 responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al
Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Supervisién, inmediatamente después de su
construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en
la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacion se abonaran en la forma que se
establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de
sefales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de
los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudieran causar.

El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente. Al respecto debera presentar en
su oferta una carta de compromiso de cumplimiento de la normativa legal vigente y de la
implementacion de algunas actividades contempladas sobre la conservacion del medio ambiente.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de
obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad
que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Seguridad y Salud en el Trabajo
SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su
cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores
los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, debera
garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas
de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a
terceros (transeuntes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollara una capacitacion técnica adecuada,

al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en
seguridad de obra.

Por lo cual el postor debera adjuntar al momento de la presentacion de oferta un cuadro de
actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra firmada por el residente propuesto.
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del
Servicio, debera contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y

utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion
ersonal (EPP).
| =

“\{ Conservacién del Medio Ambiente:
: ;l. Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los

~~Tesiduos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto

negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi mismo desarrollara una
capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por
parte del capacitador del plan de mitigacion de impacto ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente por ello el postor debe acreditar
la calidad atravez del ISO 14001:2015, y si es en consorcio al menos uno de los consorciados
para la admisiblidad de la propuesta.

Limpieza del sitio durante y al término de la obra:

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos.
Antes de la aceptacion final, el contratista debera remover todas las instalaciones de superficie
incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la entidad en buenas condiciones y
con la aprobacién de la supervision. Los interiores de la obra deberan estar limpios de desechos
de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la obra.

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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Las construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la gntidad quedar.én de su
propiedad y a su disposicion y seran trasladadas hacia el depdsito de la misma o mantenidas en el
sitio, a decisién de la supervision quien previamente coordinara con la entidad.

Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones existentes y
que se encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la supervision sean rescatables,
deberan ser puestos a disposicion de la entidad.

Liquidacién de Contrato:

La Liquidacién de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos 209° y 210° del
Reglamento (RLCE). EI CONTRATISTA presentara a la MUNICIPALIDAD la liquidacion
debidamente sustentada con la documentacién Con la liquidacién, EL CONTRATISTA entregara a
LA MUNICIPALIDAD la minuta de Declaratoria de Fabrica o la memoria descriptiva valorizada,
segun sea el caso.

Si la Liquidacion no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, sera
elaborado por la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo y con gastos cargados a cuenta de EL y los
calculos detallados.

__CONTRATISTA, por el monto equivalente a 3 UIT (Tres Unidades Impositiva Tributaria).

( tia de la Obra:
e \canformidad a lo dispuesto por el articulo 40° de la Ley se establece que el periodo de
rén, ia de la obra ejecutada sera de siete (7) afos, que se contaran a partir de la fecha de
cepcion de obra y abarcara las responsabilidades del contratista por destruccion, vicios o ruina

sobreviviente.

b) Reajuste de Precios

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en

moneda nacional y se efectuara seguin el sistema de férmulas Polinémica y de acuerdo a la
normativa vigente.

c) Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el Trabajo

De conformidad con la Resolucion Ministerial N° 239-2020-Minsa, y previo al inicio de la ejecucion
de la obra, el contratista estd en la obligacion de implementar medidas para garantizar la
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia,
prevencion y control de COVID-19 en el trabajo, que incluird actividades y acciones que aseguren

el cumplimiento de los lineamientos siguientes los cuales estan contemplados en el expediente
técnico:

Lineamiento 1: Limpieza y desinfeccién de los centros de trabajo: El empleador debera asegurar

la limpieza y desinfeccion diaria de todos los ambientes, herramientas y/o Utiles del centro de
trabajo.

Lipeamiento 2: Evaluacién de la condicién de salud del trabajador previo al regreso o
reincorporacion al centro de trabajo: Los trabajadores deberan completar la ficha de
sintomatologia que debera ser entregada por la empresa.

La empresa debera realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de
trabajo y al finalizar la jornada de trabajo.

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito"
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El empleador debera aplicar pruebas para la deteccion del COVID-19 a los trabajadores que
regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos
de bajo riesgo la aplicacion de pruebas sera potestativa.

Lineamiento 3: Lavado y desinfeccién de manos obligatorio: El empleador debe asegurar los
puntos de lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno
de estos dispositivos deberéa estar ubicado en el ingreso del centro laboral.

Lineamiento 4: Sensibilizacion de la prevencion del contagio en el centro de trabajo: Exponer
informacién sobre el COVID-19, sefialando mediante carteles la importancia del lavado de manos,
uso obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. Asimismo, debera facilitar
medios para responder inquietudes respecto al COVID-19.

Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacién colectiva: La empresa implementara acciones
dirigidas al medio o via de transmision de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la
renovacion ciclica de volumen de aire, limpieza y desinfeccion de calzado antes de ingresar a
areas comunes, distanciamiento social de (1.5) metros entre trabajadores, establecer puntos
estratégicos para acopio de los equipos de proteccion usados (guantes, mascarillas y demas),
entre otros.

~Lineamiento 6: Medidas de proteccién personal: El empleador, en coordinacion con el profesional
. As_ lud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de proteccion
\ o ﬁpersdnal (mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso

\ \/°

" \'correcto y obligatorio.

x5 oy
Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador

realizara la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de
presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a
efectos de disponer el cierre o paralizacion inmediata de labores.

El contratista para la elaboracién de su plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19
en el trabajo, debera cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud
ocupacional OHSAS 18001 y acreditarlo para la admisibilidad, asi como el PROTOCOLO
SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO
GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES.

d) Obligaciones de la Entidad

< La Entidad, brindar las facilidades logisticas y de materiales para el desempefio de sus
funciones o la prestacion del servicio.

< La Entidad, esta obligada a brindar la colaboracién necesaria para la correcta ejecucion del
servicio por parte de EL CONTRATADO; asi mismo pagar oportunamente el monto pactado.

% La Entidad debe Entregar un ejemplar del expediente técnico, y brindar las facilidades
logisticas y de materiales para el desempefio de sus funciones o la prestacion del servicio.

< Brindar la colaboracion necesaria para la correcta ejecucion del servicio por parte de EL
CONTRATADO; asi mismo pagar oportunamente el monto pactado.

% Designar a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para realizar el seguimiento y
Monitoreo en la ejecucién del proyecto, quien dara la conformidad del servicio prestado por
el profesional a contratarse, a través del supervisor del Proyecto.

< Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quien llevara el control sobre la
ejecucion.

SGDUyR “Gestidn y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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< Apoyar en el trabajo que se requieran para el caso.
< Apoyar en las gestiones y coordinaciones institucionales que se requieran para el caso.

8.15. Confidencialidad: )
El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en

materia de seguridad de la Informacion.
Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido

el servicio.

8.16. Responsabilidad por vicios ocultos:
El contratista en ninguin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido
encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos,
segun sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para
tales efectos rigen las normas del Cédigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y
extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado codigo. El articulo
40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado establece un periodo de
garantia de siete (7) afos por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcién de las normas
técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la
destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccion. Debe
asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas
de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado
n la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o
e/se'realicen durante esta.

~847. Normativa especifica:
» Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para

Ruido.
» Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, D.S.
N° 007- 85-VC (20 de febrero de 1 985).
> Reglamento Nacional de Edificaciones.
- G.010 Consideraciones basicas.
- G.020 Principios Generales.
- G.030 Derechos y responsabilidades.
- G.040 Definiciones.
- G.050 Seguridad durante la construccion.
- GH.020 Componentes de disefio urbano.
- A.090 Servicios Comunales.
- A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.
- A.130 Requisitos de seguridad.
- E.020 Cargas
- E.030 Disefio Sismorresistente.

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
- E.050 Suelos y Cimentaciones.

- E.060 Concreto Armado.

- E.070 Albanileria.

- E.090 Estructuras Metalicas.

- IS.010 Instalaciones Sanitarias para edificaciones.

- EM.010 Instalaciones Eléctricas interiores.

8.18. Otros aspectos y/o consideraciones:

Corresponde al Postor presentar de manera obligatoria para la admision de la oferta, una
declaracion jurada, en el que se evidencie los medios, mecanismos y formalidades que facilitara el
postor a la entidad, sobre la calidad de la obra asi como los vicios ocultos, que fuesen
identificados en el plazo correspondiente de conformidad con los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento, que establece que el contratista es el
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

Asimismo, el postor debera presentar de manera obligatoria para la admision de la oferta, una
declaracion jurada de donde se desprenda como responsabilidad que en caso resultase necesario
el pago de indemnizaciones como consecuencia de eventuales siniestros, de acuerdo con el
. ‘vinqipio de equidad las prestaciones y derechos de las partes deberan guardar razonable relacion
/de! equivalencia y proporcionalidad, en consecuencia, el pago de indemnizaciones sera de cargo
de' ld parte del contrato causante de la producciéon de dicho siniestro, siendo que en caso dicha
. scufrencia no sea imputable a ninguna de las partes, los pagos derivados de él seran asumidos
~——pbr ambos en partes iguales.

El Postor debera presentar de manera obligatoria para la admisién de la oferta, una declaracién
jurada en el que se compromete a facilitar copia legalizada, u original en tanto corresponda, de la
informacion que presenta a efectos del presente proceso de seleccion, que permita identificar la
veracidad de la documentacion, cuando en razon de la evaluacion, calificacién, otorgamiento de la
buena pro o la suscripcion del contrato existiese dudas de oficio o de parte.

Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcion a
ellas que el postor formule su oferta respectiva.

Direccién para notificaciones.
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una declaracion
jurada consignando los siguientes datos:
¥ Una direccion electronica (correo electrénico).
¥" Una direccion domiciliaria en el distrito de Anra, la cual en caso de cambio debera ser por
otra en la misma ciudad.
v" Numero de teléfono fijo y/o celular.

En la declaracién jurada el postor debe expresar que mantendra activo al correo electrénico, la
direccion y el nimero de teléfono fijo y/o celular hasta el consentimiento de la liquidacion de la
obra, con la finalidad que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones
(ampliacion de plazo, prestaciones adicionales de obra, liquidacion de obra, entre otros).

Cualquier variacién debera ser comunicada notarialmente con cinco (05) dias de anticipacién a la
Entidad.

8.19. Supervision o inspector de la ejecucién de la obra:
SGDUyR “Gestién y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito"
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“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
La MUNICIPALIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor o
Inspector, quien sera responsable de velar directa y permanente por la correcta ejecucion de la
obra y del cumplimiento del contrato.

El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacion de la gestion
de calidad en la ejecucion de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad
definido en el proyecto.

El supervisor o Inspector tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub
contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena
marcha de la obra, suspender los trabajos rechazar u ordenar el retiro de los materiales o
equipos por la mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar la
calidad de la obra y resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del
contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o
desacate sus indicaciones, dando cuenta a la MUNICIPALIDAD.

El supervisor o Inspector verificara que el personal designado por el contratista para la

- ,capacitacion a los beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados para tal
U

lc agemo de obra, seguln la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicacion

“de'na'do entre el  contratista y el supervisor o Inspector, estara fisicamente bajo la custodia y
“responsabilidad del contratista y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante las
autoridades de la MUNICIPALIDAD.

3.1.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores
deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor
a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuacion:

Codigo Descripcion Unidad Cantidad
1.00 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg Und. 1.00
2.00 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7 HP Und. 4.00
3.00 NIVEL DE INGENIERO Und. 1.00
5.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" Und. 2,00
6.00 SOLDADORA ELECTRICA Und. 2.00
7.00 MEZCLADORA DE 9-11P3 Und. 4.00
8.00 CAMION VOLQUETE 15 M3 Und. 2,00
SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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9.00 ESTACION TOTAL CON ACCESORIOS Und. 1.00

10.00 COMPRENSORA NEUMATICA 250-330 PCM - 87 HP Und. 1.00

11.00 WINCHA ELECTRICO DE 3.6 HP DE DOS VALDES Und. 2.00

12.00 MAQUINA DE SOLDAR Und. 1.00

13.00 MINI CARGADOR Und. 1.00

14.00 RETROEXCABADORA Und. 1.00

15.00 GRUA A - Und. 7 1.00——
16.00 EQUIPO l;E OXIC;FiT'E - 7 A UHd. : 717)0 K

3 17.00 ) ANDAMIOS - Cuerp:s - 30.00—

18.00 CORTADORA DE ADOQUIN - - Jnd- 3.00
19.00 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA Und. 1.00

e %nformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
- (}cdel"'Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera
—_—\~ erificada por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato,
-+ \'debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de

sus integrantes (no cabe presentar declaracion jurada).

I DEL PLANTEL PROFESIONAL
Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.
a) Calificaciones del plantel profesional clave:

Residente de Obra
Arquitecto y/o ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

Especialista en Seguridad
Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Agrénomo titulado, colegiado y habilitado.

Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

Especialista en Mecanica de Suelos
Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Gedlogo titulado, colegiado y habilitado.

NOTA:
< La experiencia del plantel se considerara desde la obtencion de la colegiatura.

. El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

» La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el
extranjero.

SGDUyR "Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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% La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la

ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en
los gastos generales, con la finalidad de garantizar un optimo cumplimiento de la ejecucion
contractual del objeto de la convocatoria.

.
o

La acreditacion de la formacién académica sera: Copia de los contratos y/o constancias que

acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el
grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de

Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

% La acreditacion de la experiencia sera: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o

(if) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera

fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.
* Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a

profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras

contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

b) Experiencia del Plantel Profesional Clave

N° CARGO

PROFESION

EXPERIENCIA

RESIDENTE
OBRA

DE|Ingeniero  Civil  y/o

Arquitecto titulado,
colegiado y habilitado

Acreditar como minimo 05 afios efectivos
como Residente ylo Supervisor ylo
Inspector; en obras iguales y/o similares,
Del personal clave requerido como,
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.

ESPECIALISTA
SEGURIDAD

Ingeniero  Civil  ylo

EN|Ambiental y/o agrénomo

titulado, colegiado vy
habilitado

Acreditar 03 Afios efectivos como jefe de
seguridad y ambiental y salud ocupacional
ylo Especialista en Seguridad y salud y/o
supervisor de seguridad y salud vy/o
especialista en seguridad en obras en
general del personal clave requerido como;
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD.

ESPECIALISTA
ESTRUCTURAS

EN|Ingeniero Civil titulado,

colegiado y habilitado

Acreditar 02 Afios efectivos como jefe de
seguridad y ambiental y salud ocupacional
ylo Especialista en Seguridad y salud y/o
supervisor de seguridad y salud y/o
especialista en seguridad en obras en
general del personal clave requerido como;
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

ESPECIALISTA
4 |MECANICA
SUELOS

Ingeniero  Civil  y/o

EN|Ambiental y/o Geélogo
pDE|titulado, colegiado vy

habilitado

Acreditar 02 Afos efectivos como jefe de
seguridad y ambiental y salud ocupacional
ylo Especialista en Seguridad y salud y/o
supervisor de seguridad y salud ylo
especialista en seguridad en obras en
general del personal clave requerido como;
ESPECIALISTA EN MECANICA DE
SUELOS.

Para todos los casos, en relacién a experiencia del plantel profesional clave, se aceptaran
denominaciones similares a los solicitados en relacién a los cargos desempefiados, siempre y
cuando guarden relacién directa con la funcién a desempefiar.

SGDUyR
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“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Para la experiencia del plantel profesional clave, se considerara obra similar a: mejoramiento,
rehabilitacién, recuperacion de palacios municipales, i.e.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera
verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato,
debiendo presentar los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

c) No son Parte del Plantel Profesional Clave

N° CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Con un minimo de 12 meses efectivos
INGENIERO Ingeniero Civil, Titulado,|como  Residente y/o Supervisor ylo
‘ )1 |ASISTENTE Colegiado y Habilitado Inspector y/o Asistente de Residente y/o
\ TECNICO Asistente de Supervisor; en obras en
3 general, Del personal clave requerido
como, INGENIERO ASISTENTE.
Técnico en[Con un minimo de 24 meses efectivos
2 MAESTRO DE|Construccion Civil y/o|como Maestro de Obra; en obras en
OBRA Técnico en|general, Del personal clave requerido
Edificaciones. como, MAESTRO DE OBRA.
Con un minimo de 24 meses efectivos
3 |ALMACENERO Secundaria Completa [cOmo Almacenero; en obras en general,
Del personal clave requerido como,
ALMACENERO

Ml DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién
de obra.

Se consideraré obra similar a: mejoramiento, rehabilitacion, recuperacién de palacios municipales,
i.e.. que tengan como componente minimo de haber ejecutado las siquientes partidas

(adoquinado, acabados en piedra, sistema de drenaje pluvial, rampas de acceso para
discapacitados, acabados en piedra labrada colocada en pisos, zécalo Y accesos)

Acreditacién:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas

de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y
sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN *“cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por

la Entidad contratante con ocaslén de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se
acredila, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepclén de conformidad, entre otros.

SGDUyR “Gestién y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

- Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

.~ reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
ez \ 90\

ando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

¢ indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

. ~-\~correspondiente a la fecha de suscripcion.

~~—="=-Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y
sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se ha establecido que el
nimero méximo de consorciados es de 02 (maximo 02 integrantes).

CONDICIONES DEL CONSORCIO.

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
numero maximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, es de 10%.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacidn en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 15%.

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 DEL VALOR REFERENCIAL
Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
SGDUyR “Gestién y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”
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“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.
No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de
caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

'R DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los
documentos del procedimiento de seleccion pueden establecerse penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o
mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual

Asimismo, la Entidad ha considerado ofras penalidades segun lo establece el articulo 163° del
eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del monto
del contrato, se describe en la siguiente tabla.

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave

permanece menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

Una (1) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en

el plazo previsto.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, seguin
corresponda.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no

(0.5 UIT) por cada dia

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algin

2 |haya gprobado la sustitu.cién.del perso.nal por no de ausencia del funclonario:de la
cumphr con la experiencia y calificaciones| personal en obra. entidad, segan
requenidas. corresponda.

Cinco por mil (5/1000) Segun informe del
Si el contratista o su personal, no permite el del monto de la Supervisor o Inspector
acceso al cuademno de obra al Supervisor o valorizacion del de la Obra o algin

2 Inspector de la Obra, impidiéndole anotar las | periodo por cada dia funcionario de: la
ocurrencias. de dicho entidad, segun

impedimento. corresponda.
Segun informe del
0.5 UIT por cada dia | Supervisor o Inspector
Si el contratista No cumple con proveer con el se ausencia del de la Obra o algun
4 funcionario de la

personal establecido en su propuesta Técnica

personal en obra de
forma individual.

entidad, segun
corresponda.
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Por no implementar medidas de seguridad en
obra y proteccién del medio ambiente (su
aplicacion corresponde al incumplimiento por
parte del contratista a la falta de condiciones de
seguridad en el area de trabajo como:
senalizacion de las areas de desplazamiento del
personal que labora y de los transelntes,
delimitacién de las areas de trabajo, colocacién
de sefializaciones preventivas visuales y
auditivas, mitigacion de los  agentes
contaminantes del ambiente durante la ejecucion
de los trabajos. Que son necesarios para
mantener la seguridad y salud de los trabajos y
poblacion afectada durante la ejecucion de la
obra).

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, segin
corresponda.

Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los

U | materiales y las dosificaciones.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, segin
corresponda.

Lor no contar los trabajadores con los

“|respectivos implementos de seguridad a fin de

evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente
a los trabajadores y publico en general.

(su aplicacion corresponde al incumplimiento por
parte del contratista a la falta de implementacion
de equipos de seguridad personal a sus
trabajadores como: casco, guantes, chalecos,
uniforme, zapatos., lentes, mascarillas y otros
equipos que resulten necesarios su utilizacién
por parte del trabajador para la ejecucién de
determinadas partidas.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, segln
corresponda.

Por presentar valorizaciones de obras y/o
metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones)
Y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u
otros actos que ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion
presentada.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algln
funcionario de la
entidad, seguin
corresponda.

10

Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin
contar con la aprobacion de la entidad.

1 UIT por ocurrencia

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

Si el residente de obra no permanece en la obra,
segun establece en el Articulo 179° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
de la Obra o algun
funcionario de la
entidad, segln
corresponda.
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Segun informe del
Si el contratista no presenta la reprogramacion| Uno por mil (1/1000) | Supervisor o Inspector

1 de sus trabajos cuando el supervisor lo requiera del monto del de la Obra o algun
como consecuencia del atraso en el| contrato por cada dia funcionario de la
cumplimiento del cronograma vigente. de incumplimiento. entidad, seglin

o - | __corresponda.
0.5 UIT por Segun informe del
ocurrencia Supervisor o Inspector

12 Por negarse a entregar el cuaderno de obra al

de la Obra o algun
solo requerimiento de la entidad

funcionario de la
entidad, segun
corresponda.

Si el contratista no cumple con entregar el
calendario programado valorizado adecuado a la Segun informe del
fecha de inicio de plazo contractual. El plazo de| Uno por mil (1/1000) | Supervisor o Inspector

13 entrega sera de 48 horas y se contabilizara a del monto del de la Obra o algun
partir del cumplimiento de las exigencias | contrato por cada dia funcionario de la
indicadas en el articulo 176° del Reglamento de | de incumplimiento. entidad, segun

la Ley de Contrataciones del Estado. La muita es

corresponda.
| por cada dia de atraso en la presentacion.
.| Si el contratista no presenta las valorizaciones a Segun informe del
a entidad dentro de los plazos estipulados en el| Uno por mil (1/1000) | Supervisor o Inspector
%’ lamento de la Ley de Contrataciones del del monto del de la Obra o algun
Estado. y otros documentos e informes| contrato por cada dia funcionario de la
: «lespeciales en los plazos fijados por el area| de incumplimiento. entidad, seguin
+—" usuaria. corresponda.

Segun informe del
Si el contratista presenta valorizaciones de obra, Wiia por it 11/1000), | ‘Sugeivieor a irepiestor

: Yl del monto del de la Obra o algun
15 L:?ri’ing;o;icﬁ: d:::zrrdlg Eantilgz d e contrato por cada dia funcionario de la
: de incumplimiento. entidad, segln
corresponda.
Por no mantener en cartel de obra en buenas Segun informe del
condiciones desde el inicio de obra hasta su| Uno por mi (1/1000) | Supervisor o Inspector
16 recepcion del monto del de la Obra o algin
contrato por cada dia funcionario de la
de incumplimiento entidad, segln
corresponda.
Cuando el contratista no cumpla con los Seqtn informe del
lineamientos establecidos en la resolucién su pegvi sor o Inspector
ministerial N° 2339-2020-MINSA y modificatorias, 1 UIT por cada dia de de la Obra o algun
17 |asi como el equipamiento de los elementos para incumplimiento fihdlananodala
la implementacion del plan para la vigilancia, P ' entidad. seatn
prevencion del COVID-19; ylo la Ausencio del s rreséor?ga
profesional de seguridad y salud. 3

Las penalidades seran aplicadas por la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento y/o la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Anra y seran deducidas en la
valorizacion respectiva y/o la liquidacion final

Por Incumplimiento del Contrato: La Garantia de Fiel cumplimiento se ejecutara en su totalidad,
solo cuando la Resolucién por la cual la Municipalidad Distrital de Anra resuelve el contrato por
causa imputable al CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral
consentido y ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el Contrato. El monto de

SGDUyR “Gestion y Transparencia para el desarrollo de nuestro Distrito”




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
LICITACION PUBLICA N° 01-2022-MDA/CS-1

5 - .
' Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Aprobado:23/12/21 N, <
Términos de Referencia Pégina 29 de 33

| Cédigo: OT-SGDUyR - 0117 g

s %, : _g -~
= Dog e Gerencia Municipal Version: 01 . v’%-
‘ ;

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
las garantias correspondera integramente a la Municipalidad Distrital de Anra,
independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

» Por fallecimiento Del profesional propuesto.

» Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la
documentacién que certifique la atencion médica, prescripcién médica y todo lo referente a
su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por més de 60 dias
entre el otorgamiento de la buena pro.

VVVYVY

== V- DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
o Corresponde modalidad de ejecucion para el presente procedimiento de seleccion.

DE LA RECEPCION DE OBRA

“Se efectuara de acuerdo al articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
a la culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionara la obra firmando

el acta respectiva.
Vil. DE LA SUBCONTRATACION

Se podra subcontratar partidas segun lo previsto en el expediente técnico y de conformidad a lo
sefalado en el articulo 35 de la Ley.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Cdédigo Descripcion Unidad Cantidad
1.00 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg Und. 1.00
2.00 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 7 HP Und. 4.00
3.00 NIVEL DE INGENIERO und. 1.00
5.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" und. 2.00
6.00 SOLDADORA ELECTRICA und. 2.00
7.00 MEZCLADORA DE 9-11P3 Und. 4.00
8.00 CAMION VOLQUETE 15 M3 Und. 2.00
9.00 ESTACION TOTAL CON ACCESORIOS und. 1.00
10.00 COMPRENSORA NEUMATICA 250-330 PCM - 87 HP und. 1.00
11.00 WINCHA ELECTRICO DE 3.6 HP DE DOS VALDES und. 2.00
12.00 MAQUINA DE SOLDAR und. 1.00
13.00 MINI CARGADOR und. 1.00
14.00 RETROEXCABADORA Und. 1.00
15.00 GRUA Und. 1.00
16.00 EQUIPO DE OXICORTE und. 1.00
17.00 ANDAMIOS Cuerpos 30.00
18.00 CORTADORA DE ADOQUIN und. 3.00
19.00 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA und. 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1) Residente de Obra
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado.

2) Especialista en Seguridad
Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o agronomo titulado, colegiado y habilitado.

3) Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.
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4) Especialista en Mecanica de Suelos.

Ingeniero Civil y/o Ambiental y/o Geélogo titulado, colegiado y habilitado
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Acreditar como minimo 05 afios efectivos como
Ingeniero Civil y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector; en
1 |RESIDENTE DE OBRA | Arquitecto titulado, obras iguales y/o similares, Del personal clave
Co|egiado y habilitado I’equel’ido como, INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA.
Acreditar 03 Afios efectivos como jefe de
Ingeniero Civil y/o seguridad y ambiental y salud ocupacional y/o
ESPECIALISTA EN Ambiental y/o agrénomo  |Especialista en Seguridad y salud y/o supervisor
2 SEGURIDAD titulado, colegiado y de seguridad y salud y/o especialista en
habilitado seguridad en obras en general del personal
clave requerido como; ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD.
Acreditar 02 Afios efectivos como jefe de
seguridad y ambiental y salud ocupacional y/o
, |ESPECIALISTAEN Ingeniero Civil titulado, ESpec'a“.‘:‘jta de“ S‘ng”?ad y Sa'.“‘ﬂ 3{’0 Supervisor
ESTRUCTURAS colegiado y habilitado € segundadyy salud y/o especialista en
seguridad en obras en general del personal
clave requerido como; ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS.
Acreditar 02 Afios efectivos como jefe de
Ingeniero Civil y/o seguridad y ambiental y salud ocupacional y/o
ESPECIALISTA EN Ambiental y/o Geblogo Especialista en Seguridad y salud y/o supervisor
4 MECANICA DE SUELOS |titulado, colegiado y de seguridad y salud y/o especialista en
habilitado seguridad en obras en general del personal
clave requerido como; ESPECIALISTA EN
MECANICA DE SUELOS.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 1 VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
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Se considerara obra similar a mejoramiento, rehabilitacién, recuperaciéon de palacios
municipales, i.e., que tengan como _componente _minimo de haber ejecutado las siguientes
partidas (adoquinado, acabados en piedra, sistema de drenaje pluvial, rampas de acceso para
discapacitados, acabados en piedra labrada colocada en pisos, zécalo y accesos)

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13 pe acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 DEL VALOR REFERENCIAL
Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Per(.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluaciébn consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
féormula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] ¥ puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes
factores de evaluacion, segln corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento,

su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién

gue no se incluyan

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[5] puntos?®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluar4d que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

(Maximo 3 puntos)

[3] puntos

0 puntos

14

adicionalmente el factor capacitacion.

15

el factor capacitacion.

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
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Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de
las bases.

B.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007% o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere EJECUCION DE OBRAS CIVILES "

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%%,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente?3
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

16

17

18

19

20

21

22

23

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durard tres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccioén, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion EJECUCION DE OBRAS CIVILES.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:

Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2011%" 0 I1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere EJECUCION DE OBRAS CIVILES %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestiéon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3!
a la fecha de presentacion de ofertas.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

24

25

26

27

28

29

30

31

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobo la norma I1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afos, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001
gestion antisoborno [2] puntos

No presenta Certificado ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 3, y estar vigente ** a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Importante para la Entidad
En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano se puede incluir adicionalmente el
siguiente factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

32 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

33 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

34 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

35 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

\_ ©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC NO O [, ], con domicilio legal en
[ceceiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeuull]y inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............ccoveeeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccccceunnn.... ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO3®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

36

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”3”

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”38

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg06 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

37

38

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

39
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@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR** EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

*1 Sjempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

de dicha fecha. e
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR )
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

En la presente ejecucién de obra se asigna los siguientes riesgos:

1. Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafos a terceros.

2. Riesgo de expropiacién de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad
del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de
las obras y sobrecostos en la ejecucién de las mismas

3. Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones
del medio o del proceso geoloégico sobre lo previsto en los estudios de la fase de
formulacién y/o estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos
de construccion de la infraestructura

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de

las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios ambientales
Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiiveeireeesneeennnes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

4 pPara mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”**

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

44 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccccvvvvvveeennnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 14
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1000648

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

6 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
47 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

“8 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#°

5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

*= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoresi )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

3 | ulidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®0

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”’.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante lafase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

50

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV5!

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

51 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>2

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

52 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Limay Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoresi )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE I?E SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE %%l\'fTTSADT%L CON'T\'RATO chl)ErS:é\ADT%IE‘* RECEPOCé(Eg DE LA PRO;{E’EI:I)\IéI:ENTE MONEDA | IMPORTES® T'POV';ETC;MB'O AFCAUCNTILLJJLRA/-\DDéD58
1

2

3

4

5

6

54

55

56

57

58

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE =» |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® 57 FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA 55 DE: VENTA ACUMULADOS®
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(in, segun corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

