
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SAN PEDRO DE CHANA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
 

Nº 001-2021-MDSPCH/CS 
 

Primera Convocatoria 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

DE LOS SECTORES DE PUCA PUCA Y WISHLLAC, DE LA LOCALIDAD DE 

HUANCAYOC, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU, DISTRITO DE SAN 

PEDRO DE CHANA – HUARI – ANCASH”. I ETAPA 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 

 
 

5 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 

RUC Nº : 20166604002  

Domicilio legal : Plaza. de armas s/n, Chana  

Teléfono: : - 

Correo electrónico: : Abast.mdspch@hotmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LOS SECTORES DE PUCA PUCA Y WISHLLAC, DE LA LOCALIDAD DE 
HUANCAYOC, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU, DISTRITO DE SAN 
PEDRO DE CHANA – HUARI – ANCASH” I ETAPA.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 2,003,444.29 (DOS MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTICUATRO CON 29/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de mayo del 2021 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 2,003,444.29  
(dos millones tres mil 

cuatrocientos cuarenticuatro 
con 29/100 soles) 

S/ 1,803,099.87 
(Un millón ochocientos 

tres mil noventa y nueve 
con 87/100)    

2,203,788.71 
(Dos millones doscientos tres 

mil setecientos ochenta y ocho 
con 71/100 soles) 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del 
expediente de contratación : 

Resolucion de Gerencia Municipal N° 
108-2021-MDSPCH-GM, de fecha 
15/09/2021 

Documento y fecha de aprobación del 
expediente técnico 

: 
Resolucion de Gerencia Municipal N° 93-
2021-MDSPCH-GM, de fecha 05/08/2021 

Documento y fecha de actualización del 
expediente técnico, de corresponder 

: - 

Tipo y número del procedimiento de 
selección que se convocó para la 
elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: Contratación Menor a 8 UIT 

 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Municipalidad distrital de San Pedro de Chana 

Recoger en  
 

: Oficina de Subgerencia de Abastecimiento 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 200.00 
Digital: S/ 5.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 

• Ley N° 28411 Ley General de Presupuesto Publico 

• Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 

• Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2021 

• D.L N°144 que modifica la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la 

Ley.  

• D.S N° 377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley, en adelante el Reglamento. 

• D.S N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  

• Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

• Código Civil 

• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 073-2003-PCM  

• Ley 28785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República  

• Ley 28716 Ley de Control Interno de la Entidades del Estado  

• Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa y sus 

modificatorias. 

• Decreto Legislativo Nº 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente 

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado.  

• Decreto Supremo Nº 007-2008-TR que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y 

del Acceso al Empleo.  

• Decreto Supremo N° 008-2008-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de 

Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo. - Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, modificado 

con Decreto Legislativo N° 1444. 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

• Directivas de OSCE, aplicables a este proceso de selección. 

• Decreto Supremo N° 168-2020-EF. Establecen disposiciones en materia de 

contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y 

servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

r) Certificado de habilidad del plantel profesional clave 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MDSPCH. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS 

No se otorgará adelantos 

 
 

 
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

TERMINO DE REFERENCIA  

 
EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA 
LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS SECTORES DE 
PUCA PUCA Y WISHLLAC, DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYOC, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE 
PICHIU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA – HUARI – ANCASH”. I ETAPA 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Nombre del Proyecto : 

“Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y 
peatonal de los sectores de Puca Puca y Wishllac, de la localidad 
de Huancayoc, del Centro Poblado de Santa Cruz de Pichiu, distrito 
de San Pedro de Chana – Huari – Ancash”. 

Ubicación:             

               Localidad : Huancayoc 

               Distrito         : San Pedro de Chana 

               Provincia  :  Huari 

               Departamento : Ancash 

Código Único de inversión : 2339046 

Nivel de estudio de pre inversión : Proyectos de Inversión Simplificada 

Fecha de declaratoria de viabilidad : 04 de enero del 2017 

Documento que aprueba el expediente 
técnico 

: Resolución de Gerencia Municipal Nº 93-2021-MDSPCH/GM 

Fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 05 de Agosto del 2021 

 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Ejecución de la OBRA. “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular Y Peatonal de los Sectores De 
Puca Puca Y Wishllac, De La Localidad de Huancayoc, del Centro Poblado de Santa Cruz de Pichiu, Distrito de San 
Pedro de Chana – Huari – Ancash”. I Etapa 
 

3. FINALIDAD 

Brindar adecuadas condiciones de accesibilidad, transitabilidad peatonal y vehicular en la Av. Santa Cruz, ubicado en 
el Centro Poblado de Santa Cruz de Pichiu, tramo Centro Agropecuario Santa Cruz de Pichiu hasta el cruce con el jr. 
Francisco Pizarro, para lo cual se ha previsto la ejecución del proyecto. “Mejoramiento de los servicios de 
transitabilidad vehicular y peatonal de los sectores de Puca Puca y Wishllac, de la localidad de Huancayoc, del 
Centro Poblado de Santa Cruz de Pichiu, distrito de San Pedro de Chana – Huari – Ancash”. conforme a lo 
establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, ley Nº 27293, que considera como objetivo sustentar 
la viabilidad de todo proyecto a fin de permitir optimizar del uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión 
pública. 
 

4. OBJETO 

Es objeto de los términos de referencia, la Contratación de una persona natural o jurídica debidamente inscrito en el 
Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo 
de profesionales en la especialidad para la Ejecución de la Obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad 
vehicular y peatonal de los sectores de Puca Puca y Wishllac, de la localidad de Huancayoc, del Centro Poblado 
de Santa Cruz de Pichiu, distrito de San Pedro de Chana – Huari – Ancash”. 

 

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
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Para la ejecusion de la OBRA “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de los 
sectores de Puca Puca y Wishllac, de la localidad de Huancayoc, del Centro Poblado de Santa Cruz de Pichiu, 
distrito de San Pedro de Chana – Huari – Ancash”, se construirán las siguientes estructuras, los cuales ha sido 
basado al proyecto de pre inversión a nivel de perfil con código Único de Inversiones 2339046 y metas proyectadas 
según el estudio de pre inversión. 
 

5.1 VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/. 2,003,444.29 (DOS MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTICUATRO CON 29/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total de la ejecución de la obra. El Proyecto consiste en una única etapa, que comprende la Ejecución y 
Liquidación de la obra, la cual estará a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutará según el 
Expediente Técnico aprobado. (la antigüedad del valor referencial no debe de exceder de los nueve (09) meses desde 
la fecha de determinación del presupuesto de obra consignado en el expediente técnico).   
El Valor referencial incluye gastos generales, utilidad, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y 
los costos laborales vigentes.   
 

PRECIOS AL MES DE AGOSTO DEL 2021 

ITEM DESCRIPCCION PARCIAL(S/.) 

01 Obras Provisionales, Seguridad Y Salud En Obra 39142.78 

02 Prevención Y Control Para Evitar La Propagación Del Covid - 19 30,086.56 

04 Trabajos Preliminares 5,400.65 

05 Pavimento Rígido 668,136.51 

06 Veredas 120,511.33 

07 Alcantarillado Pluvial 264,522.96 

08 Dren Colector 78,122.06 

09 Sardineles 24,936.61 

10 Gradas 2,176.22 

11 Muro De Contención 45,522.89 

12 Pintura Y Señalización Vial 11,141.96 

13 Sistema De Agua Potable 2,825.41 

14 Sistema De Desagüe 3,103.69 

15 Capacitación En Operación Y Mantenimiento 1,000.00 

16 Mitigación De Impacto Ambiental 20,024.78 

17 Monitoreo Arqueológico 16,837.80 

18 Varios 12,643.13 

19 Flete 65,666.57 

COSTO DIRECTO S/. 1,411,801.91  
   Gastos generales (12.2601%)          173,088.08 

   Utilidad (8.00%)                                                                                                                                                                      112,944.15 

SUB TOTAL S/. 1,697,834.14 

   IGV (18% ST)        305,610.15 

COTO DE LA OBRA S/. 2,003,444.29 

 
5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP  

El plazo de ejecución de la OBRA, es de 150 (Ciento Cincuenta ) DÍAS CALENDARIO, incluido el equipamiento, 
montaje hasta la puesta en servicio materia de la presente convocatoria y la ejecución de la operación asistida de la 
obra, (el computo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se contabilizarán desde del día siguiente 
de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestación en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado Ley Nº 30225 y sus modificaciones  
Se dará inicio al plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 176° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones: 
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda; 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda;  

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, 

hubiera asumido como obligación;  

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido 

modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 

 
 

23 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas 

en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro los quince (15) días contados 
a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, 
el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 
Recepción y Liquidación de Obra: 
En aplicación a lo señalado en el contrato de ejecución de la obra, así como en la ley Nº 30225 (D.S Nº 082-2019-EF) 
y su Reglamento (D.S Nº 344-2018-EF), se desprende que el Contratista participara en la etapa de Recepción de 
Obra, así como en la Liquidación de Obra, con plazos que no son parte conformante del plazo de ejecución de la obra 
en conformidad con el Art. 208 del Reglamento. 
La recepción de la obra se realizará después que la Supervisión apruebe satisfactoriamente la culminación de las 
partidas del Expediente Técnico y en concordancia a lo establecido en el Art. 208 del Reglamento.   
La Recepción de obra se emite con la conformidad y subsanación de observaciones de ejecutar la totalidad de las 
obligaciones a su cargo, el cual concluye con la suscripción del Acta de recepción de Obra. 
El Contratista participara en la epata de Liquidación de Obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 209 del Reglamento, 
así mismo mantienen el vínculo contractual hasta la liquidación de obra consentida y pago respectivo, hecho que 
genera la culminación del contrato y cierre de expediente (Art. 201 del Reglamento). 
La liquidación de obra se inicia una vez que se suscribe el Acta de recepción de obra o que la última controversia 
haya sido resuelta y consentida, en concordancia a lo señalado en el Art. 209 del Reglamento. 
En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (07) años, contando a 
partir de la conformidad de la recepción total de la obra.  
   

5.3 SISTEMA DE CONTRATACION  

El sistema de contratación del presente proceso de selección se deberá de realizar a SUMA ALZADA 
 

5.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La modalidad de ejecución del presente proceso de selección será por CONTRATA 
 

5.5 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Licitación Pública 
 

5.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

✓ Replanteo.  

El Contratista deberá realizar el replanteo del proyecto definitivo, documentando los puntos que resulten de 
importancia para la buena ejecución de la obra.  

✓ Límites del Proyecto 

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluya los requerimientos del proyecto en el 
Expediente Técnico 

 
5.7 ACTIVIDADES 

a) Actividades previas a la ejecución de la obra 

✓ El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno donde se realizará la obra materia del 

contrato, así como revisar el expediente técnico de obra. 

✓ El contratista deberá de nombrar un ingeniero Residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perú, el cual 

tendrá la dirección técnica de la obra. Así mismo deberá dejar expresa constancia que la renuncia de este 

profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de 

su profesión. 

✓ El Contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de todos los equipos, materiales y elementos 

necesarios que se requiera para la ejecución de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y 

equipo mínimo para la ejecución de la obra, cuyas características en rendimiento, capacidad y potencia 

estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada. 

✓ Los materiales empleados en la obra deben de cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en el 

expediente técnico de obra. 

✓ Debe poner a disposición del supervisor de la entidad una oficina provisional con las dimensiones necesarias 

para que desarrolle sus labores. 

✓ Debe de brindar facilidades a la Supervisión de la obra, a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta 

ejecución de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y 

obligaciones del contratista establecidas en el contrato y sus anexos. 
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✓ Durante los primeros cinco (05) días, realizara la revisión integral del expediente técnico de obra y verificara 

en gabinete y en campo, los aspectos críticos de los diseños de los proyectos, diseño de encofrados, ensayos 

de resistencia de concreto, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc. 

Incluyendo condiciones especiales, verificación de niveles, berchmark (BM), verificación de la existencia de 

permisos y documentaciones necesarias para los trabajos. 

 
b) Actividades durante la ejecución de la obra 

✓ Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra emitiendo un 

informe de compatibilidad técnico, con las recomendaciones y medidas a adoptar para la buena ejecución de 

los trabajos, estableciendo los calendarios de programación y avances de obra, equipos y adquisición de 

materiales, entre otros. 

✓ Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, suscribiendo el acta respectiva. En la 

fecha de entrega de terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que deberá de 

encontrarse legalizado y firmado en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor según corresponda y por 

el Residente a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer 

anotaciones en el cuaderno de obra, según lo establecido Artículo 192 del Reglamento. 

✓ Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y 

administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la Reglamento con el plantel técnico ofertado 

según lo establecido en el Art. 190 del Reglamento.   

✓ Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutor de obra de acuerdo a las especificaciones 

técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, así 

como la colocación de los hitos y puntos de referencia. 

✓ Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, optimizando el uso 

de los recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra. 

✓ Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecución de la obra. 

✓ Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra deductivos de obra y ampliaciones de plazo si 

corresponde. 

✓ El residente tomara en cuenta e implementara las ordenes impartidas por el inspector o supervisor a través 

del cuaderno de obra. 

✓ El Contratista deberá de presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 

detallados dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de 

ejecución de obra, el que resulte mayor, contando desde el día siguiente desde la recepción de la obra, según 

lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.   

✓ Atender a las autoridades del sector que requieran de información técnica sobre el desarrollo de la obra. 

✓ El Contratista debe de cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances parciales establecidos 

en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. 

✓ En caso de retrasos injustificados cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha 

determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a 

dicha fecha el inspector o supervisor ordenara al Contratista que presente, dentro del plazo que otorgue el 

Reglamento un nuevo calendario que contemple la aceleración a los trabajos, de modo que garantice el 

cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.  

 
5.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS  

Según el Art. 1784 y1785 del Código Civil y el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece un periodo 
de garantía de siete (07) años por las características de la obra ejecutada en función de las normas técnicas aplicables 
al proyecto. Plazo que serán contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra 
 

5.9 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES  

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta 
ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en 
los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la 
obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar con la 
solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete 
(7) días calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisión. Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto 
fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al 
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Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna 
ante la Entidad Contratante 
 

5.10 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a 
completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. El 
almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones 
de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión en caso que los materiales no cumplan con 
las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista, por lo que en el presente caso, 
la limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo 
que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 
 

5.11 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS  

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del presente contrato 
y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión 
de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados ni que las distintas 
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara 
estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad 
requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen 
vicios ocultos en la obra ejecutada. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso 
de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no 
pudieran ser comprobados 
 

5.12 CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA  

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su 
costo, hasta la finalización de dicha ejecución. La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran 
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al 
Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento 
dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con 
arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se 
establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del Contratista. El Contratista cumplirá las órdenes que 
reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. 
Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudieran 
causar. El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación 
relacionada con la preservación del medio ambiente.  
 

5.13 SEGURIDAD DE OBRA 

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del personal de 
obra, durante la ejecución de la misma la cual deberá de implementarse de tal manera que se den todas las 
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión 
de los desvíos hasta los avisos provenientes en el sitio de la obra.   
 
El Contratista designará al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a su vez dispondrá de 
todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las 
instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. 

 
El Contratista deberá de cumplir de manera mensual su informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en 
donde se plasme el cumplimiento de su plan, adjuntando las evidencias del cumplimiento de su programa de seguridad 
y salud en el trabajo y evidencias del cumplimiento de los controles operacionales descritos en la matriz IPERC. 
 

5.14 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales 
que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. El Contratista 
tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las 
provisiones correspondientes, así mismo desarrollará una capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad 
al personal que ejecutará la obra, por parte del capacitador del plan de mitigación de impacto ambiental. El Contratista 
deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la 
preservación del medio ambiente 
 

5.15 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO  
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El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas 
coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y 
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se 
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. La inobservancia del 
Contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios 
Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, 
mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopción de 
acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados 

 
5.16 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS  

El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público ubicadas en el área de 
influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la 
información de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterráneas y aéreas, así como de 
las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, etc. Para ello, coordinará con las empresas 
de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que se 
obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran 
presentarse. De requerir el proyecto la reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, 
redes eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con las 
empresas de servicios, manteniendo permanente coordinación con Municipalidad. La solución de interferencias, la 
reposición de los servicios públicos (Agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las consecuencias que de 
ellas deriven, serán tomadas en cuanta, para la formulación de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las 
obras a ejecutarse y sus pagos respectivos. 
 

5.17 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); 
durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o 
suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o 
nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación. El 
Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que 
está laborando en los diferentes frentes de trabajo; así mismo, deberá garantizar que se adopten las medidas de 
seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros 
que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.), así mismo desarrollará una capacitación 
técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad 
de obra. Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del Servicio, deberá 
contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta 
o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP). 
 

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

 
6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR  

 
a) Requisitos mínimos para el postor y/o ejecutor de obra 

El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo que deberá estar inscrito 
en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capítulo ejecutor de obras debiendo tener la 
capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior; del mismo modo, deberá acreditar 
su experiencia en la ejecución de obras iguales y/o similares.  
 

b) Condiciones del consorcio 

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el número máximo 
de consorciados es de dos (02) integrantes.  
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, es de 40%.  
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia, es de 60%. 

 
6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR  

 
a) Plantel profesional clave 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión experiencia 
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RESIDENTE DE 
OBRA 

 
Ingeniero Civil, 

titulado y 
colegiado 

Con veinticuatro (24) meses efectivos de experiencia profesional, 
acumulado como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de 
Supervisión, en ejecución de Obras, iguales y/o similares del personal 
clave requerido como RESIDENTE DE OBRA, que se computara de 
la colegiatura 

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

Ingeniero Civil 
y/o Agrícola y/o 

ambiental, 
titulado y 
colegiado 

Con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia efectiva 
como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud 
ocupacional o prevención de riesgos laborales en obras en general 
del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL, que se computara de la colegiatura 

ESPECIALISTA EN 
MECÁNICA DE 
SUELOS 

Ingeniero Civil 
y/o Geólogo, 

titulado y 
colegiado 

Con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia efectiva 
como especialista en suelos y/o mecánica de suelos en obras en 
general del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN 
MECÁNICA DE SUELOS, que se computara de la colegiatura 

ESPECIALISTA EN 
IMPACTO 
AMBIENTAL 

Ingeniero 
Ambiental y/o 

agrícola, 
titulado y 
colegiado 

Con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia efectiva 
como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o 
impacto ambiental o medio ambiente en obras en general del personal 
clave requerido como ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL, 
que se computara de la colegiatura 

 
Nota:  
✓ Dicho profesional debe encontrarse habilitado para el ejercicio de la profesión, la habilitación se requiere al 

inicio de su participación, tanto para los titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero, siendo 

que esto no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato en el ejercicio de su función 

de fiscalizadora verifique que la experiencia que se pretende acreditar haya sido adquirida cuando el 

profesional se encontraba habilitada legalmente para ello. 

✓ La colegiatura y habilidad de los profesionales titulados en el Perú se verificarán en el portal web 

correspondiente (SUNEDU y CIP), para los titulados en el extranjero se solicitarán copia de los documentos 

de acreditación. 

✓ En caso los profesionales sean del extranjero el postor deberá presentar documentos emitidos por los Colegios 

Profesionales del Perú correspondientes (opinión Nº 220-2017/DTN) que acrediten la afinidad en cuanto a las 

profesiones del personal propuesto para este servicio. No se consideran documentos emitidos por Entidades 

extranjeras.       

✓ En la etapa de recepción y liquidación de obra el Contratista deberá de considerar los Especialista, personal 

de apoyo y recursos necesarios para controlar las pruebas finales de funcionamiento, subsanación de 

observaciones hasta la recepción final de la obra, así como de participar activamente en los procesos de 

conciliación y arbitraje que se generen además de la elaboración de la liquidación de contrato de obra hasta 

su consentimiento. 

✓ El Residente de obra conjuntamente con el Inspector o Supervisor de obra según corresponda deben evaluar 

permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos debiendo anotar los resultados en el cuaderno 

de obra conforme a la Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD-Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución 

de Obras. 

✓ La experiencia del plantel se considerará desde la obtención de la colegiatura. 

✓ El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 

✓ La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la 

obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.  

✓ La permanencia en obra por parte del Residente de Obra será del 100% (cien por ciento) durante la ejecución 

de la OBRA.  

 
b) Plantel profesional no clave 

 Plantel Profesional no clave 

Cargo Profesión experiencia 

Maestro de 
Obra 

- 
Con veinticuatro (24) meses efectivos de experiencia, acumulado como 
Maestro de obra, en ejecución de Obras, en General 
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- Asistente 
Técnico 

Ingeniero Civil 
Titulado o 
Bachiller 

Con un mínimo de doce (12) meses de experiencia efectiva como 
Residente o supervisor o inspector o asistente del residente o asistente 
del supervisor en obras en general 

Almacenero - 
Con un mínimo de doce (12) meses de experiencia efectiva como 
Almacenero en obras en general  

Guardian - 
Con un mínimo de doce (12) meses de experiencia efectiva como 
Almacenero en obras en general 

 
Nota:  
✓ La formación académica y experiencia del plantel profesional que no es clave será presentado como requisito 

para la suscripción del contrato.  

 
c) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, los postores deberán acreditar 
la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello se precede 
a detallar a continuación: 

Ítem Descripción Cantidad und 

01 Mezcladora de Concreto de 9 - 11 P3 01 und 

02 Rodillo liso Vibratorio Auto Pulsado 7-9 ton 01 und 

03 Retro Excavadora 215 01 und 

04 Tractor de Orugas CAT D6D 01 und 

05 Moto Niveladora 130 – 135 HP 01 und 

06 Camión Volquete de 15m3 01 und 

07 Camión Cisterna (2,000.00 glns) 01 und 

08 Vibrador de Concreto 4 hp 1.25” 01 und 

 
Nota:  
✓ La acreditación de los equipos será: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de 

calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de 

acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.  

 

7. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

7.1 PARA LA EJECUCIÓN 

✓ Todo trabajo relacionado a la obra será efectuado en el marco de la Normativa aplicable y vigente, lo cual 

constituye obligación expresa al Contratista, y cuyo incumplimiento podrá ser causal de resolución de contrato.  

✓ La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo considere conveniente, cuyas 

funciones serán la de informar a la Entidad sobre el avance de la Obra, así como sucesos que puedan afectar la 

seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda expresamente convenido que el Contratista deberá 

brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra, salvo que este no cuente con los implementos de seguridad 

mínimo requeridos por la normativa.  

✓ En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de daños ocasionados tanto al medio ambiente 

como de infraestructura pública, el Contratista queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto 

signifique costo alguno a la Entidad. 

✓ En caso que la autoridad competente requiera garantías u otros requisitos para que el Contratista pueda efectuar 

los trabajos en vía pública, el contratista queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto 

signifique costo alguno a la Entidad. 

 
7.2 PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA  

Los Gastos General (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde congruencia con el 
desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se admitirá la oferta cuando la estructura de costos variables y 
fijos estén por debajo del 90% de lo estipulado en el expediente técnico, considerando que, el postor al disminuir el 
porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en los fijos ni utilidad a la presentación de su propuesta con 
la única finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una estructura de costos coherente con el expediente técnico. 
 

7.3 ADELANTOS  

No se otorgará adelantos 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 

 
 

29 

 
7.4 VALORIZACIONES Y METRADOS 

Las valorizaciones de avance de obra tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas y presentadas el último 
día de cada período mensual por el Supervisor y Contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en 
dicho periodo. Conjuntamente con la valorización, el Contratista presentará los siguientes documentos necesarios 
para el trámite de pago:  
a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.  

b) Panel fotográfico que sustente la secuencia de la prestación (mínimo 10 fotografías). 

c) Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas que ilustren claramente lo 

realmente ejecutado.  

d) Protocolos de calidad. El plazo máximo de aprobación por el Supervisor de las valorizaciones y su remisión a la 

Municipalidad, será de CINCO (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 

valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.  

A ser el sistema de contratación a Suma Alzada se deberá de considerar lo estipulado en el numeral 194.3 del Art. 
194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones. 
 

7.5 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS  

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista 
y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación del contrato, sin 
perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual 
o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a 
conciliación y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda; dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia. El inicio del respectivo medio de solución de 
controversias no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes 
 

7.6 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD  

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta exclusiva del 
Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente 
inscritos en INDECOPI.  
El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento 
Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias, para 
alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.  
El Contratista está obligado a presentar ante la Municipalidad, los certificados de calidad expedidos por los organismos 
competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente 
consideración: Materiales e Insumos Nacionales, Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de 
la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de 
Materiales e Insumos Importados.  
Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, 
de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los 
resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta, 
tampoco cuando el Contratista y el Supervisor contraten un mismo laboratorio. 
El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad 
de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra 
 

7.7 ADICIONALES Y REDUCCIONES  

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado 30225 
aprobada mediante D. S 344-2018-EF 
 

7.8 PENALIDADES 

Por Mora  
En caso de retrasos injustificados en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos están 
establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplica al contratista una penalidad por cada día de atraso 
de conformidad con lo establecido en el artículo 161º y 162º del reglamento de la Ley Nº 30225 de Contrataciones del 
estado y sus modificatorias. 
De acuerdo con el artículo 162º del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado aprobado mediante D.S Nº 
344-2018. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

 

0.10 x monto 

F x plazo en días
Penalidad Diría = 
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Donde F tiene los siguientes valores 
✓ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de 

obras: F = 0.40 

✓ Para plazos mayores a sesenta (60) días. 

- Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 

- Para obras: F = 0.15 

 
Otras Penalidades: 
Según lo previsto en el artículo 163º del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes 
penalidades. 
 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD  FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

 
 
 
1 

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece 
menos de sesenta (60) días calendarios o del íntegro del 
plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los 
sesenta (60) días calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento.  

 
0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

 
Según informe del 

Supervisor o Inspector 
de la OBRA 

 
 
2 
 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista 
y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir con las experiencias 
y calificaciones del profesional a ser remplazado  

 
0.6 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 
obra 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
 
3 

Cuando se presente en forma extemporánea los informes 
de avances de obra, liquidación de obra, adelantos, 
ampliaciones de plazo, dentro de los plazos establecidos 
en las bases yen el Reglamento. 

0.50 % del Monto 
Contractual. Por cada día 

de retraso 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
 
4 

Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a los 
trabajadores contratados y demás impuestos de ley en el 
mes correspondiente a la ejecución de obra 

Dos por mil (2/1000) del 
monto de la valorización 
del periodo por cada día 

de incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de  la OBRA 

 
 
 
5 

Cuando se tramita la valorización de avance de obra, 
ampliaciones de plazo (de ser el caso) adicionales (de ser 
el caso) y otros con documentación sustentatoria faltante 
que perjudiquen su tramite normal, sin perjuicios de las 
responsabilidades que le pudiera derivar a la Supervisión 
por dicha demora.    

 
0.10 % del Monto 

Contractual. Por cada 
documentación faltante. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
6 

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y 
especificaciones técnica 

0.10 % del Monto 
Contractual 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
 
7 

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no 
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, 
valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen 
pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 
corresponder 

 
 

0.10 % del Monto 
Contractual 

 
 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
8 

Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la resolución 
de aprobación correspondiente. 

0.10 % del Monto 
Contractual 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
9 

Por no presentar la reprogramación de sus trabajos cuando 
el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en 
el cumplimiento del cronograma vigente 

0.05% del Monto 
Contractual 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
 
 
10 
 

Seguridad en obra y señalización: 
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 
incumpliendo las normas del expediente técnico. 
Los dispositivos o las señales peatonales y/o vehicular y 
otras son las que se encuentren detalladamente en el 

 
Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización 
del periodo por cada día 

de incumplimiento. 

 
Según informe del 

Supervisor o Inspector 
de la OBRA 
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N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD  FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

expediente técnico.  

 
 
 
11 
 

Indumentaria e implementos de protección personal 
Cuando el contratista no cumple con dotar al personal los 
implementos o equipos básicos de protección personal, en 
la ejecución de la obra, conforme lo establecido en el 
expediente técnico  

 
Dos por mil (2/1000) del 
monto de la valorización 

del por cada día de 
incumplimiento. 

 
Según informe del 

Supervisor o Inspector 
de la OBRA 

 
 
12 

Equipos del Contratista: 
Cuando el contratista no cuenta con los equipos mínimos 
exigido en el expediente técnico o que los tenga 
incompletos para la ejecución de la obra.  

Tres por mil (3/1000) del 
monto de la valorización 

del periodo por cada 
equipo y día de ausencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
 
 
 
13 

Calidad de materiales: 
Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan 
los requisitos de las especificaciones técnicas del 
expediente técnico y las normas vigentes. 
El Contratista debe retirar dicho material y remplazar por 
otro que cumpla las especificaciones técnicas, siendo dicho 
remplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los originales 
de las pruebas deberán ser entregados en la liquidación del 
contrato de la obra)  

 
 

Dos por mil (2/1000) del 
monto de la valorización 

del periodo por cada caso 
detectado 

 
 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
 
14 

Cartel de obra: 
Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del 
plazo de siete (07) días de iniciada la obra  

Dos por mil (2/1000) del 
monto de la valorización 
del periodo por cada día de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
 
15 

Cartel de obra: 
Por no mantener el cartel de obra en buenas condiciones 
desde el inicio de obra hasta su recepción 

0.05% del Monto 
Contractual 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
 
16 

Impedimento para anotar ocurrencias en el Cuaderno 
de Obra 
Cuando el Residente y/o contratista y/o personal del 
contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al 
Inspector o Supervisor, impidiéndole anotar las 
ocurrencias, será causal de aplicación de multa (Art. 191º 
del Reglamento).     

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización 
del periodo por cada día 

de impedimento 

 
Según informe del 

Supervisor o Inspector 
de la OBRA 

 
 
17 

Permanencia en obra de los profesionales propuestos, 
excepto el Residente de Obra: 
 Cuando los profesionales propuestos no se encuentren en 
obra de acuerdo al cronograma de intervención. 

Uno por mil (1/1000) del 
monto de la valorización 
del periodo por cada día 

de impedimento 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
 
18 

Permanencia del Residente:  
En caso que el Residente de Obra no desempeñe sus 
funciones de forma permanente y directa en la ejecución de 
la obra será causal de aplicación de penalidad 

Dos por mil (2/1000) del 
monto de la valorización 
del periodo por cada día 

de inasistencia  

 
Según informe del 

Supervisor o Inspector 
de la OBRA 

 
 
 
19 

Cronograma valorizado al inicio del plazo contractual: 
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario 
valorizado adecuado. El plazo de entrega será de 6 días 
hábiles horas y se contabilizará a partir del cumplimiento de 
las exigencias indicadas en el artículo 152º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 

Dos por mil (2/1000) del 
monto de la valorización 
del periodo por cada día 

de retraso 

 
 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
20 

Propuesto como residente de obra y/o asistente de 
residente de obra: 
Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y no 
cumpla los requisitos que exima de la penalidad 

Dos por mil (2/1000) del 
monto de la valorización 

del periodo por cada 
profesional remplazado. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector 

de la OBRA 

 
Procedimiento para la aplicación de otras penalidades en ejecución de obras: 
a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infracción señalada en la tabla de Penalidades, registra la infracción 

en el cuaderno de obra y remite la carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber 

obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción. En caso la infracción sea 

reincidente pasa directamente al literal (c). 
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b) El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo establecido, de no hacerlo pasa al siguiente 

numeral. 

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la tabla de penalidades, por día, persona 

u ocurrencia de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya 

excedido al monto máximo de penalidades admisibles equivalentes al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente caso contrario pasa al literal (g). 

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y mediante carta 

comunican a la Entidad que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. 

e) El Supervisor o Inspector de Obra comunica a la Subgerencia de Obras Supervisión y Liquidación de la Entidad la 

valorización con la aplicación de la penalidad.       

f) La Subgerencia de Obras Supervisión y Liquidación de la Entidad aprueba y coordina que se procese la valorización 

con la aplicación de la penalidad. 

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible, diez por 

ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a los establecido en la LCE y su Reglamento el Inspector o 

Supervisor de Obra evaluara y propondrá a la Subgerencia de Obras Supervisión y Liquidación de la Entidad que 

se inicie con la Resolución del Contrato de Obra. 

h) La Subgerencia de Obras Supervisión y Liquidación de la Entidad evaluara y de proceder iniciara las gestiones para 

la Resolución del Contrato. 

 
7.9 OTRAS DISPOSICIONES  

Están a cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda 
responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así 
mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la 
prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.  
El Contratista deberá entregar los seguros indicados en los presentes términos de referencia antes del inicio de la 
obra, quedando establecido que no podrá iniciar las obras sin contar con los seguros, la demora en el inicio de la 
ejecución de la obra por esta causa será de entera responsabilidad de la contratista, lo que constituye causal de 
incumplimiento de contrato y no dará derecho del Contratista a la solicitud de aprobación de ampliación de plazo 
alguno. 
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele 
los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al 
momento de presentar sus propuestas. 
 

7.10 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA  

El Contratista limitará sus operaciones a las áreas del proyecto. Los materiales de construcción podrán ser 
depositados para su utilización inmediata sobre las áreas correspondientes al derecho de vía, siempre que éstos no 
interrumpan el tránsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra 
 

7.11 SUMINISTROS DE SERVICIOS  

El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que sean necesarios para 
la ejecución de las obras, serán de cuenta y responsabilidad total del Contratista. 
 

7.12 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO  

En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en la zona de ejecución de 
las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepción final de la obra, a su costo, del mantenimiento del tránsito, de 
tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad pública respecto al acceso 
a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulación en general.  
Asimismo, el Contratista está obligado a:  
a) A la notificación de firma del contrato presentará a las instituciones pertinentes para su aprobación, un plan de 

desvío del tránsito en la zona afectada por la ejecución de la obra, el que será compatible con los alcances del 

contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorización de 

interferencia de vías, sin la cual no podrá interrumpir las vías, bajo su responsabilidad.  

b) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de desvió de 

Tránsito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, así como anunciar la 

ejecución de los trabajos para evitar el congestionamiento en el tránsito y daños a los vehículos y peatones, tanto 

de día como de noche. La cantidad de las tranqueras será la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.  

c) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, deberá efectuar mantenimiento rutinario, 

conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos 
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no interfieran innecesaria ó indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y 

ocupación de la vía.  

De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, número y ubicación de las 
señales de mantenimiento de tránsito son las autorizadas por entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa 
vigente, que se indicarán en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas señales, 
el contratista está obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.  
La falta de mantenimiento del tránsito o su ejecución defectuosa durante el período de construcción, estará sujeta 
a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorización por el mes del incumplimiento. El 
mantenimiento de tránsito comprenderá lo referido al plan de desvío de la obra, el mismo que forma parte del 
Expediente Técnico a cargo del Contratista. 

 
7.13 DAÑOS A TERCEROS  

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes 
eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será 
causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con 
cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantía de fiel cumplimiento, de ser el caso 
 

7.14 INDEMNIZACIONES  

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o 
a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, 
producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o 
negligencia.  
Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la 
construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las 
excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobará la 
necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contención o cualquier obra que sea necesario para evitar 
accidentes o demandas de los propietarios.  
Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 7.8, en caso de atraso por causales imputables al contratista 
en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y 
considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, 
el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducirá de las 
valorizaciones, retenciones o garantías, si aquellas no fueran suficientes. 
 

7.15 NORMAS REGLAMENTARIAS  

El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, las normas legales vigentes 
siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:  
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.  
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
3. D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”  
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”  
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:  
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.  

b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección y conservación ambiental 

en la zona. 

 
7.16 REAJUSTE DE PRECIOS  

El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se 
efectuará según el sistema de fórmulas Polinómica y de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación 
que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni 
distintos a los siguientes: 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  
Requisitos: 

Ítem Descripción Cantidad und 

01 Mezcladora de Concreto de 9 - 11 P3 01 und 

02 Rodillo liso Vibratorio Auto Pulsado 7-9 ton 01 und 

03 Retro Excavadora 215 01 und 

04 Tractor de Orugas CAT D6D 01 und 

05 Moto Niveladora 130 – 135 HP 01 und 

06 Camión Volquete de 15m3 01 und 

07 Camión Cisterna (2,000.00 glns) 01 und 

08 Vibrador de Concreto 4 hp 1.25” 01 und 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. 
Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que 
no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
✓ RESIDENTE DE OBRA 

Ingeniero Civil titulado y colegiado  
✓ ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Ingeniero Civil y/o Agrícola y/o ambiental, titulado y colegiado 
✓ ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS 

Ingeniero Civil y/o Geólogo, titulado y colegiado 
✓ ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 

Ingeniero Ambiental y/o agrícola, titulado y colegiado 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

 
Requisito: 
✓ RESIDENTE DE OBRA  

Con veinticuatro (24) meses efectivos de experiencia profesional, acumulado como Residente y/o Supervisor 
y/o Inspector y/o jefe de Supervisión, en ejecución de Obras, iguales y/o similares del personal clave requerido 
como RESIDENTE DE OBRA, que se computara de la colegiatura 
 

✓ ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,  

Con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia efectiva como especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o 
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o prevención de riesgos laborales en obras 
en general del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, 
que se computara de la colegiatura. 
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✓ ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS,  

Con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia efectiva como especialista en suelos y/o mecánica 
de suelos en obras en general del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE 
SUELOS, que se computara de la colegiatura 
 

✓ ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 

Con un mínimo de veinticuatro (24) meses de experiencia efectiva como especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigación ambiental o 
ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general 
del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL, que se computara de la 
colegiatura.  

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 
 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez del valor referencial, en la ejecución 
de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o remodelación y/o 
ampliación y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio o la 
combinación de estos, de infraestructura con pavimento regido como: transitavilidad vehicular y/o peatonal, vías 
vehiculares y/o peatonales, vías urbanas como pistas veredas, sardineles, avenidas, calles, jirones o la combinación 
de estos 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de 
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de 
prestación o cualquier otra documentación12  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así 
como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el 
contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe 
presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el t ipo de cambio 

 
12  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor 
en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 
Requisitos: 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a S/. 1,202,066.57 

• La línea de crédito deberá estar dirigido a la Municipalidad distrital de San Pedro de Chana con atención al 

comité de selección. 

• La línea de crédito deberá encontrarse aprobada, vigente y disponible a fin de garantizar que el postor cuenta 

con el monto requerido. 

• En caso de la participación en consorcio la línea de crédito requerido puede ser presentado por uno o mas de 

sus integrantes, siempre y cuando que de forma individual o acumulada acrediten el valor solicitado y se 

mencione en el documento el nombre del consorcio y a todas las empresas que la conforman de forma 

obligatoria 

• Queda a potestad del postor la presentación de la carta de línea de crédito bajo los formatos que emitan las 

entidades emisoras conteniendo la información mínima requerida. 

• La carta debe ser suscrita por la persona o personas facultadas, bajo responsabilidad del postor y de la entidad 

emisora. 

• La empresa emisora adicionalmente debe tener la capacidad financiera suficiente para garantizar el monto 

solicitado. 

 
 Acreditación: 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en 
la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva 
del Perú. 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de 
calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar 
créditos. 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del consorcio o 
del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las obligaciones de la 
ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social del integrante o integrantes del consorcio.  

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la 

autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de 

contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 

contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 

proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
[100] puntos  

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO13 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

 
13  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 14 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 15 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
14  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
15  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

▪ Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 16. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].17 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 

 
16  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
17  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

01
El retraso en la Formalizacion del contrato generaria un 

retraso en el comienzo de la ejecucion del proyecto.  
Baja Prioridad x x

02

Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que 

repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, o 

puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra.

Prioridad 

Moderada
x x

03

Riesgo de construcción que generan sobreplazos o 

penalidades durante el periodo de construcción, los 

cuales se pueden originar por retraso en la ejecucion de 

la obra por causas atribuibles al contratista.

Prioridad 

Moderada
x x

04 Paralización de obra no atribuibles al contratista 
Prioridad 

Moderada
x x

05

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a 

ninguna de las partes.

Baja Prioridad x x

06
Riesgos vinculados a accidentes de construcción y 

daños a terceros.

Prioridad 

Moderada
x x

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

01

31/05/2021

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Transferir el riesgo al contratista 

Cumplimiento del plan de seguridad y salud en obra - plan 

COVID-19

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL DE LOS SECTORES DE PUCA PUCA Y WISHLLAC, DE LA 

LOCALIDAD DE HUANCAYOC, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE 

PICHIU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA – HUARI – ANCASH”. II ETAPA

STA. CRUZ DE PICHIU-SAN PEDRO DE CHANÁ-HUARI-ANCASH

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

CRONOGRAMA ACELERADO DE OBRA 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La entrega de documentos en los plazos establecidos según 

el reglamento de contrataciones del estado 

ELABORACION DE EXPEDIENTE DE ADICIONALES Y/O 

DEDUCTIVOS DE OBRA - AMPLIACIONES DE PLAZO 

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
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Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

 
18  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante para la Entidad 

• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 19 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 20 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

 
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 21 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 22 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%23 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
21 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
22 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
23 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV24  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
24  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA 
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDSPCH/CS – Primera Convocatoria 

 
 

57 

 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV25  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

 
25  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV26  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
26  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV27  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

 
27  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa28 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
28    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO29 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

30 DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
29  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
30  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
31  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
32  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
33  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO29 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

30 DE: 
MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO33  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

