BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
SR completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacion, o informacion que debera ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
TR especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
o Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . AliG las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
proveedores.
X Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante Para la Ent'dad encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
o Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

ARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 e Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Colsi de Fiiia Automdtico: Para el contenido en general .
e Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Teimaio-de Letia 10 : Para el cuerpo del docun?nento en g!eneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
E iad Anterior : 0
Jpaclaco Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
EJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
EXO CAPILLA DE ASIA — DISTRITO DE ASIA - CANETE — LIMA” - Il ETAPA.
CUI N° 2378194

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

n este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
écnica de la Comisidén de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
BEgUN corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
orrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
a Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
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SECCION GENERAL

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

4 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
ebiendo adjuntar las bases.

, REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacidn, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://iwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

o
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

>
l’",( Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la

o\oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
» Jdocumentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e  En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.
. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.
La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

o/
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seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el organo encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

= Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
\o“o "'/g produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
\\ l0s postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

m

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
»/ ¢l mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelaciéon contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

} 3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

° Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/ivww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

N V-3

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el Glitimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Caodigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8,/ PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

ONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

RUC N° : 20140080471

Domicilio legal . CAL.LA MAR NRO. 315 CAPILLA DE ASIA. LIMA - CANETE -
ASIA

Teléfono:

Correo electronico: . logistica@muniasia.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
*MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ANEXO
CAPILLA DE ASIA — DISTRITO DE ASIA — CANETE - LIMA” — | ETAPA. CUI N° 2378194

ITEX cODIGO DESCRIPCION gl CANTIDAD

MEDIDA
CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

1 PEATONAL EN EL ANEXO CAPILLA DE ASIA - DISTRITO | CONTRATISTA 1.00
DE ASIA - CANETE - LIMA” - I ETAPA, con Cédigo Unico de
Inversion (CUL) N° 2378194,

.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a [UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA
2y NUEVE CON OO0/100 SOLES (1'201,969.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
2Foncepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
§/calculado al mes de MAYO 2021.

Valor Referencial Limites*

(VR) Inferior Superior

S/ 1°322,165.90
UN MILLON
TRESCIENTOS VEINTI

S/ 1°081,772.10
UN MILLON OCHENTA Y UN
MIL SETECIENTOS

S/ 1°201,969.00
UN MILLON DOSCIENTOS UN
MIL NOVECIENTOS SESENTAY DOS MIL CIENTO
SETENTAY DOS CON
INCLUYE IGV INCLUYE IGV,

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

3 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
° limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

¥,
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . 01-OEC-AS-07-2021
contratacion © 11/06/2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente RGDUR N° 008-2020-GDUR-
técnico : MDA
12/05/2020
Documento y fecha de actualizacion del expediente RGDUR N° 014-2021-GDUR-
técnico, de corresponder : MDA
11/05/2021
Tipo y numero del procedimiento de seleccidn que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @  NO APLICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

 Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

<

3 5
RE .6. SISTEMA DE CONTRATACION

CA

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Por Contrata a Precios Unitarios
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Recoger en . SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 30.00 (TREINTA CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente . Impreso: S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES)

técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES)

_ ©/
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiéon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

. Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
/ obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Ley 28411 Ley general del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 28879 — Ley de Servicios de Seguridad Privada.

- D.S. N° 082-2019-EF Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa.

- Constitucion Politica del Estado.

- Ley 27972 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

3 - D.S. N° 008-2008-TR-Reglamento de la Ley de MYPE.
Z - D.S. N° 007-2008- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad,
< Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente,
Ley MYPE.
- Cadigo Civil.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 076-2021-PCM

- Decreto Supremo N° 009-2021-SA

- Decreto Supremo N° 008-2020-SA - Declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria a Nivel
Nacional.

- Decreto Urgencia N° 026-2020.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Directivas y Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N°044-2020-PCM - Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional

- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

©
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentaciéon de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Adverteﬁcia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente secciéon. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
Se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

¢ a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequeiia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

] En caso el ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

° 7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicaciéon de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

. En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutaréa la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algtin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFlCAClON].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos

para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

f)

el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

8

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@/
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g) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP?.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?©.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya

aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU",

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

®  Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

"' https:/enlinea.sunedu.gob.pe/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiéon Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacidn o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de gjecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
seré verificado por la Entidad en el link http:/Avww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos plblicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

/

| contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '* mediante carta fianza o poliza de cauciéon y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete
(07) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos' mediante CARTA FIANZA o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendarios,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

*  De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. 9)
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

T,
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MUNICIPALDAD DISTRITAL OF ASIA ‘Afio de Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia
CARETE
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACIN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:
1. DENOMINACION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VERICTLAR Y PEATONAL EX EL ANEXO CAPILLA DEARLR. 72>

DISTRITO DE ASIA - CANETE - LIMA” - II ETAPA
Cédigo Unico de Inversion (CUI) N° 2378194

2. UBICACION:

La ubicacién Geografica del presente Proyecto se encuentra en:

Anexo ¢ Capilla de Asia
Distrito 4 Asia
Provincia } Cafiete
Departamento: Lima
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. FINALIDAD PUBLICA:

La finalidad piblica del proyecto es de brindar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del

Anexo Capilla de Asia, quienes seran los beneficiarios directos del proyecto.

. ANTECEDENTES:

v Segln consta en el banco de proyectos del Sistema de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE.RE,
el PIP denominado “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ANEXO CAP

DE ASIA - DISTRITO DE ASIA - CANETE - LIMA” con Cbdigo Unico de Inversion (CUI) N° 2378194, fue declar 7

el 18/07/2017 y cuyo objetivo central brindar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en lagtalles ks "\
Anexo Capilla de Asia. 5 %
Mediante Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico N° 008-2020-GDUR-MDA de fecha 12/05/2020, se ré%ﬁ Vonor & j
Expediente Técnico del PIP “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN E\ A g‘% . "}’

CAPILLA DE ASIA - DISTRITO DE ASIA - CANETE - LIMA” - Il ETAPA con Cadigo Unico de Inversion (CUI) N°
por un monto de S/ 1,186,327.28 (un millon ciento ochenta y seis mil trescientos veintisiete con 28/100 Soles Incl. 1GV), con~
un plazo de ejecucion de 90 dias Calendarios, con modalidad de ejecucion por CONTRATA y sistema de contratacion A
PRECIOS UNITARIOS.

Mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbanoy Rural N° 014-2021-GDUR-MDA de fecha 1 1/05/2021, se aprueba
la_Actualizacion del Expediente Técnico del PIP ““MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL ANEXO CAPILLA DE ASIA - DISTRITO DE ASIA - CANETE - LIMA” — Il ETAPA con Cadigo Unico
de Inversién (CUI) N° 2378194, por un monto de S/ 1,201,969.00 (un millon doscientos un mil novecientos sesenta y nueve
con 007100 Soles Incl. IGV), con un plazo de gjecucién de 90 dias Calendarios, con modalidad de ejecucion por CONTRATA
y sistema de contratacion A PRECIOS UNITARIOS.

La Sub Gerencia de Obras Piiblicas, con la finalidad de Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas
con la promocion de lainversion, en la ejecucion de obras de infraestructura necesaria para el desarrollo del Distrito de Asia,
ha coordinado la elaboracién del Expediente Técnico de la SEGUNDA ETAPA del PIP “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ANEXO CAPILLA DE ASIA - DISTRITO DE ASIA - CANETE -
LIMA” con Codigo Unico de Inversion (CUI) N° 2378194, con la finalidad de brindar condiciones adecuadas de
transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del Anexo Capilla de Asia, quienes seran los beneficiarios directos del
proyecto.

. OBJETIVO:

El objetivo del presente procedimiento de seleccion, adjudicacion simplificada, es seleccionar ala Empresa o Consorcio que
ejecutara el PIP “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ANEXO CAPILLA DE
ASIA - DISTRITO DE ASIA - CANETE - LIMA® - Il ETAPA con Cédigo Unico de Inversion (CUI) N° 2378194, en base al
Expediente Técnico de obra aprobado mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 014-2021-GDUR-
MDA.

. MARCO LEGAL:
v

Ley del Sistema Nacional de Inversiones Piiblicas ~ Ley N° 27293, modificado por la ley 28552 y 28802 y por el Decreto
Legislativo N° 1005 y sus modificaciones vigentes.

Directiva N® 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nueva Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Piblica y sus
modificaciones vigentes.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.

Ley N°® 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31084, Ley de Presupuesta del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Ley N°® 26572, Ley General de Arbitraje.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicado el 15 de octubre del 2005.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del ESTADO, Aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo del 2019, Fe de Erratas.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero del 2019).
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas aprobado por D. S. N° 003-2014-MC, publicado el 04 de octubre del 2014,
Ley N® 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D. §. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA, el 08 de mayo del
2006 y sus modificatorias vigentes.

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG.
Directivas del OSCE.

Cbdigo Civil.

Lo
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v" Resolucién Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM, del Ministerio de Energia y Minas, Protocolo Sanitario para la
implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente al Covid-19 en las actividades del subsector Mineria, el
Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad.

v Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a Covid-19°

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso, el
contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El contratista deber4 ejecutar la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico (planos, sustento de metrad
precios unitarios, cronogramas de ejecucion de obra, presupuesto y especificaciones técnicas, efc.), aprob
Resolucion de Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural N° 014-2021-GDUR-MDA.

METAS DEL PROYECTO:

785.85 m2 de Fresado de pavimento de asfalto e= 1,

785.85 m2 de Recapeo de pavimento de asfalto de e= 1 14",

2,736.05 m2 de Carpeta Asfaltica en Caliente de 2°.

1,991.25 m de Concreto en Sardinel Sumergido de 0.15 x 0.30 m.

4,94.40 m de Concreto en Sardinel Peraltado de 0.15 x 0.40 m.

1,042.09 m2 de Concreto fc = 175 kg/cm2 en veredas (Semipulido y Bruiiado).
424,91 m2 de Concreto fc = 175 kg/em2 en martillos (Semipulido y Brufiado).
156.10 m2 de Concreto f¢ = 175 kg/cm2 en rampas (Semiputido y Brufiado).
529,10 m2 de Instalacion de Adoquines de Concreto Tipo |.

Pintado de Lineas de trafico en toda la infraestructura pavimentada y de concreto.
15 und. de Instalacion de Sedalizaciones informativas de calles.

4 und. de Instalacion de Sefializacién preventivas de Transito.

18 und. de Instalacién de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable.

20 und. de Instalacion de Conexiones Domiciliariag de Alcantarillado.

1,971.90 m2 de Colocacion de Grass Natural,

139 und de Colocacion de Arbustos y Arboles Pinos en toda la obra.

YVVVVVVYVYVYVVYVYVYVYVYY

8. DE LA EJECUCION:
Laejecucion del proyecto se reutilizara y desarrollara de acuerdo a lo estableido por el expediente técnico aprobada mediante
Resolucion de Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural N° 014-2021-GDUR-MDA, resolucion que aprueba la Actualizacién del
Expediente Técnico del PIP “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ANEXO
CAPILLA DE ASIA - DISTRITO DE ASIA - CANETE - LIMA” - Il ETAPA con Cédigo Unico de Inversion (CUI) N° 2378194,

SISTEMA DE CONTRATACION : A Precios Unitarios
VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION:

OBRA VALOR REFERENCIAL

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y $11,201,969.00

PEATONAL EN EL ANEXO CAPILLA DE ASIA - DISTRITO DE ASIA | (Un Millén Doscientos Un Mil Novecientos
- CANETE - LIMA” - Il ETAPA con Codigo Unico de Inversion (CUNN° | Sesentay Nueve y 00/100 Nuevos Soles,
2378194 incl. IGV.)

El valor referencial incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.
El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo del 2021.

DESCRIPCION

| OBRAS PROVISIONALES

8/11,652.74
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INC. COVID-19) 8/23,491.84
PAVIMENTOS S/ 366,170.24
SARDINELES §/118,497.35
VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS S/168,543.46
SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL 5/38,992.79
INSTALACIONES SANITARIAS S/131,499.74
COSTO DIRECTO S/ 848,848.16
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GASTOS GENERALES (10%) S/ 84,884.82
UTILIDADES (10%) S/ 84,884.82
SUB TOTAL $/1,018,617.80
IGV 18% S/183,351.20

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA $11,201,969.00.
PLAZO DE EJECUCION:

El ‘plazo de ejecucion de la obra es de 90 Dias Calendarios y se contabiliza siempre y cuando se dé cumplimiento
exigencias indicadas en la ley de contrataciones y su reglamento vigente a la fecha.

8. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
Se tendra en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas consideradas, considerando |
previstas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, valorizandose en relacion a su
¥ por un determinado plazo de ejecucion.

10.1.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo
seamenor oigual a ciento veinte (120) dias, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico
de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y ofros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias
calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120), eleva el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra ala Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como supervisién o inspeccion.

Se entiende que, pararealizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados
y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas Yy procedimientos que seran aplicadas en fa
construccion de la obra, siendo las mismas partes integrales del Expediente Técnico. Més alla de lo establecido en estas
especificaciones, el Residente de Obra podré ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la
correcta metodologia constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacién del Supervisor de Obra.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIONES DE OCURRENCIAS:

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar
en &l sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191
del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, las
ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun comesponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno de obra digital,
toda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi
como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecucion
de la obra, ii) drdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas

104.

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA:
Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segln corresponda.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a fravés del cual el residente de obra comunica al inspector o
supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada
informacion del expediente técnico.
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10.5.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

El fesidente deobra ere formular las consultas precisando con toda claridad cudl es el tema a discernir. En tanto que,
el inspector o supervisor, segiin corresponda y el ENTIDAD, debe ceiiirse a los plazos que se fija el Art. N° 193 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

INSPECCION:
Todo material y lamano de obra empleada, estaran sujetos ala verificacion de la Supervision, quien est4 facultada para
ordenar el refiro de todo material que se encuentre dafiado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan

con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros document
conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado debera ser,
por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del Contratista. EI Contratista debera suministrar y, @r todas
facilidades en lo que respecta a mano de obra y materiales adecuados para la inspeccion y prue
necesarias; esto sin cargo a la Entidad ni a su representante, la Supervision.

SEGURIDAD VM

MATERIALES Y MANO DE OBRA: e
Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones técnicas, deberan
ser nuevos, de primer uso, de utilizacion actual en el Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y
debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por
el fabricante o las sefialadas en los manuales de instalacion.

Elcontrol de calidad de materiales esta determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las especificaciones
autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde deba, el supervisor de obra solicitara al contratista los
certificados de calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tuberia, etc.

TRABAJOS:
Al inicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podra presentar a la Supervision las consultas técnicas
para que sean debidamente absueltas.

El Contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito o via Cuaderno de Obra, sobre el inicio de sus labores
para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto original seran aprobadas por el
ENTIDAD a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad de la Supervision, debiendo para ello el
contratista presentar oportunamente el debido sustento.

MOVILIZACION:
El Contratista bajo su responsabilidad movilizars oportunamente a la obra los equipos mecanicos, materiales, insumos,
equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecucion de la obra.

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA:
El Supervisor o inspector, segun sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la entrega de terreno y la apertura de
cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaboraré el "Acta de entrega de terreno”.

MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA:

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales basicos en el
lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo
programado.

CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS:

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas y climaticas del lugar para la
obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipacion prevea todo lo necesario para el inicio y
avance de la obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos,
equipos y explotacion de canteras.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA:
Sin exclusion de las obligaciones que comesponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son
inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientss obligaciones:
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El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad reconocida, poniendo
a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.
Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos en el
calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procederéa de acuerdo al
articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda sufrir su
personal, por los trabajos comespondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto dg &ste
seguro no limita la responsabilidad de! Contratista. no 3\
> Elcontratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo ez%ae uc
de 1a obra hasta el consentimiento de la liquidacion final. S -
El postor deberd presentar una declaracion jurada (Formato Libre) de respansabilidad de Obra por u Eeriagbq,q
afos contados a partir de la conformidad de recepcion de obra. \Z 0BRAS PUBY
El postor debera presentar una declaracion jurada (Formato Libre) que durante Ia ejecucion de la Obra ng{z’%’ﬁ& e
seguro SCTR para todos los trabajadores y este sera presentado para el inicio efectivo de la Qbra.
El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y la solicitud de recepcion,
se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.
> Todos los materiales incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera calidad sin defectos
ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa
vigente del Reglamento Nacionat de Construcciones.
> El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y
los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.
El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno conocimiento de la
zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo
por las condiciones encontradas en el lugar.
El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera entregar a
través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a
efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.
> El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra, de acuerdo
con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segun el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
> El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de siete 07)
afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.
En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de responsabilidad,
la Municipalidad Distrital de Asia requerira al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a
la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que
mantenga la Municipalidad Distrital de Asia a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.
Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan
el derecho de la Municipalidad Distrital de Asia a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme
alo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR);
durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer ylo suministrar a
cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado ylo nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion; asi como
garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
» Delmismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas
en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Asia, el que sera
puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de
Asia, ala suscripcidn del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo.

Y

v

Personal

> El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

> El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e
higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

> El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y cada
uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

> ElContratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obrao La Municipalidad Distrital de
Asialanomina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan empleados alafecha del Informe.

UL
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> E] Contratista'nq podré modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su oferta
sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Asia.

Seguridad

> El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal
que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas
de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u
otros que no puedan causar accidentes a terceros (transedntes, vehiculos, etc.). E! contratista eliminara el desmonte
producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar ¢
respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o pnj it
de trabajo, asf como su equipo de proteccién personal (EPP), seglin la especialidad que desarrollen.
% Durante el desamollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las, @gdi
seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botad Hieléctrical
lentes industriales, tapones de oido, arés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser eBcassg oo
acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra ylo supervisor de obra o la Entidad, tendra la Rote st
detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacion de pragsg'HR X"
obra Contratada. ’
El Contratista est obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante |a realizacion del proyecto. En este
sentido deberé dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de los trabajos,
quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello el postor debera
presentar en su oferta una declaracion jurada (formato libre) de cumplir con la Seguridad y Salud en el Trabajo,
donde el postor debera especificar a detalle enunciando Ia normativa actualmente vigente y su compromiso de
cumplimiento en la ejecucion contractual,

Y

¥

Materiales.

» Todos los materiales destinados ala obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente
Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

» La aprobacion de los materiales por el Inspector de Obra yio supervisor de obra no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

Equipos y maquinarias.

» Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberén

llevarse a la obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de

Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados por los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,

corren por cuenta y costo del Contratista.

> Siel Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas o andamiajes
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

\%

Leyes, normas y ordenanzas.

> El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

> Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos.

> En cjaso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos, es

obligacién del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situacion, previa

a a realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a seguir.

Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes integrantes de los gastos generales establecidos en el

expediente técnico, en la formulacion de su propuesta técnica - econdmica.

> Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los
dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

> Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

Y

10.13. COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS (LUZ DEL SUR):
El Contratista a la firma del contrato, esté obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas
Yy empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos
contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.
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El c_ontratista asume toda la responsabilidad para la correcta ejecucion en coordinacion directa con LUZ DEL SUR,
realizando lgs coordinaciones y gestionando la documentacion necesaria para el Inicio de obra, Ejecucion y Control de
las Obras, Ejecucion de Prugbas, Recepcion o Conformidad y Puesta en Servicio, de conformidad con lo establecido en
la ley qe concesiones eléctricas, su reglamento aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 009-93-EM y la norma de
procedimientos para la elaboracién de proyectos y ejecucion de obras en sistemas de distribucion en zonas de concesion
de distribucion aprobada mediante la RESOLUCION DIRECTORAL N° 018-2002-EM/DGE.

10.14. EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
MEDIO AMBIENTE DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo establecido e Ley N°
29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley W 28611, Ley General de Ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramientas e in
seguridad en 6ptimo estado a todo el personal contratado en todo momento del desarrollo de la activida/th

EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con realizar ch %
campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo realizar la lista de verificacion de equipag dé)
personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al inicio del plazo contractual debera presentar su Plan di
Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propu
Especialista en Seguridad.

estocomo

EL CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por el ENTIDAD, por ello debera
contar con los medios y vias de comunicacion tecnologicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier
notificacion o solicitud hecha por el ENTIDAD. Para la ejecucion de la Obra aparte de lo establecido en el expediente
tecnico es de aplicacion obligatoria lo establecido en la Norma G 050, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion-
Ley NO 28296y su reglamento. El Postor deberé presentar en su oferta una declaracion jurada en donde manifieste que
contara con implementar a su personal y la obra en general con la seguridad segtin la Norma G-050.

. SUPERVISION Y CONTRO DEL PROYECTO:
La Supervision y control de la obra, estara a cargo de la Supervision designada por el Entidad.

El Contratista esta sujeto a la verificacion por parte de la Supervision, de la participacion del personal profesional, mano
de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda ala etapa de ejecucion
delaobra.

10.16. FOTOGRAFIAS:

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de la obra, presentada anexa a cada

valorizacién de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, debiendo documentar

las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

> 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.

> 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos puntos de vista cada dia
a efectos de verificacion del avance de las obras.

> 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, sera en color, de tamafo 12 x 15 c¢m.

aproximadamente con indicacion marginal de lo que representan y la fecha de Ia toma.

El formato de las fotografias en medios digitales ser4 JPG, JEPG,

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenglatura la fecha en que se realiza la toma, y

nombre de la actividad general que se grafica. Se indicar4 el nimero de fotografia antes de la nomenclatura, a fin de

poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicacion de las fechas

respectivas y en medios digitales.

10.17. OTRAS CONSIDERACIONES:
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria deberd tener presente lo
siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del
plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no
hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie del terreno.
ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asi como de todos los documentos de Ia Licitacién Pablica.
Ademas, cada postor, debe efectuar una inspeccion del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las 'Z,’Zj
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condiciones climaticas, hidrologicas, condiciones de transito, base legal y en general de todos los aspectos relacionados
con el proyecto, pues cualquier omision u error de su parte no excluira su responsabilidad de terminar la obra dentro del
plazo previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los Requerimientos, alas presentes Bases, al Expediente
Técnico de obra y ala Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La presentacion de la propuesta implica la
aceptaciég del postor de no haber encontrado inconveniente alguno para la ejecucion del proyecto dentro de los plazos
programados.

¢) Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR) para todo su personal y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion de obra.

11. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES DE ADELANTOS:

En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el proceso de ejecucig
entidad entregara los siguientes adelantos:

> 01 Adelanto Directo, el Contratista podra solicitar este adelanto por e! 10% del monto del contrato original,
de lo establecido en el art. 181° del RLCE.

/' La amortizacién de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art 183° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

11.1. ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO:
LaEntidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato original y deberan
ser solicitados segan lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion

de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

. ENTREGA DE ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS:
Este adelanto no excedera del 20% del monto contratado y su cancelacion se efectuara de acuerdo a lo previsto en el
articulo 182 del Reglamento.

Se otorgara para la adquisicion de materiales o insumos, hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato
original, en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales e insurnos presentado por el contratista,
adjuntando la correspondiente garantia bancarizada, conforme lo establece el Art. 156 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado. Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se debera tener en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias,

12, VALORIZACIONES Y METRADOS:

12.1. SOBRE LAS VALORIZACIONES:
La Valorizacion es la cuantificacion econémica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el caracter de
pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente y el Inspector o Supervisor, para lo
cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector
o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacion conjunta con el inspector o
supervisor, éste la efectuara.

El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el Residente el itimo dia de cada mes. El
Plazo méaximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, es de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el
articulo 194° Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de que la ejecucion de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la ejecucion presupuesta
de dicho ejerciclo, para el mes de diciembre, tramitara la valorizacion correspondiente, conforme al siguiente detalle: 2
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Valqri.zaciOn del pgriodo de[ 01al _20 de diciembre, cuyo plazo méximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su
remls.nén”a la Entlfiad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del dia siguiente habil de culminado el periodo de
valorizacion. Valorizacién del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo méximo de aprobacion por el inspector o

SUpervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacion respectiva.

12.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZAGIONES:

Si surgi_ex.'an discrepancias respet_:to de la formulacion, aprobacion o valorizacién de los metrados, entre el Contrati Yayla
Supervision o Inspector de la Entidad, segun sea el caso, estas deberan de ser resueltas de acuerdo a lo establegy
el Articulo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

. AMPLIACION DE PLAZO:

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista poXifa
ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, sl
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién:

Alrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

Cuando es necesario un plazo adicional parala ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia
el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de tos mayores metrados, en contratos a precios unitarios.
Para que proceda una ampliacién de plazo, debers observarse el procedimiento y plazos regulados en el articulo 198°
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13.1. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL:
En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por esta y vinculados
directamente al contrato principal, de acuerdo con los articulos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

13.2. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA:

Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el Contratista desarrollara la actividad de contro! de la programacion
de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de terminacién de cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantty PERT-CPM, siendo estos actualizados en forma continua
por las variaciones que se presenten durante la ejecucion del proyecto los que serén revisados y aprobados por la
supervision de obra.

14. CONSERVACION AMBIENTAL:
El Contratista deberaidentificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las
provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con
la preservacion del medio ambiente.

15. CONTROL CONSTRUCTIVO:
Esta actividad sera desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de construccion e implica el control
permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo yfo ensayos de laboratorio que sefialen las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas ylo ensayos
deberan ser aprobados por la Supervision, y serdn asumidos por el Contratista; es decir. sin cargo a la Entidad ni a su
representante, la Supervision.

En general. Debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la dptima calidad de las obras.
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16. CONTROL DE CALIDAD:

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para la ejecucion de las partidas que
conforman la obra, como alos diferentes materiales que se requeriran para la construccion de lamisma, queincluyen: agregados

para concreto, cemento, acero, tuberias, ladrillos. Accesorios, valvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistira en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y certificados de prueba, a fin de

verificar si los materiales estan conforme a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las

pruebas de campo ylo ensayos laboratorio seran

asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la Entidad ni a su

representante, la Supervision. En general, debe existir todo lo razonable

Y técnicamente recomendado para asegurar la 6ptima

calidad de las obras.

17. PENALIDADES:
La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato se
lo mencionado en los articulos 161° y 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las ca
resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 203°,204° y 207° del Reglamento de Co
del Estado.

17.1. OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA:

De acuerdo al articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrén establecerse penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162° del Reglamento (pendlidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la convecatoria, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de
forma independiente a la penalidad por mora, siendo las siguientes:

1.00

| CARTEL DE 0B

. SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD |
RA

Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro de los 02 dias de iniciada la
obra. La penalidad sera por cada dia de atraso en la colocacion.

1110000 del
monto contractual

2.00

PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60)
dias calendario o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con tas disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento. Por cada dia de ausencia del personal en obra
en el plazo previsto.

0.5UIT

3.00

PERSONAL CLAVE PROPUESTO

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. La penalidad sera
por cada dia de ausencia del personal en la obra.

0.5UIT

4.00

PERSONAL APOYO PROPUESTO

Cuando el Contratista no cumple con proveer con el personal de apoyo establecido
en el Expediente Técnico o cuando realice el cambio de personal propuesto en su
propuesta técnica sin el debido sustento técnico y autorizacién de la Entidad. La
penalidad serd por incumplimiento o por cada cambio no autorizado.

1/10000 del
monto contractual

5.00

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su
ausencia ante el Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y por cada dia de
ausencia.

2/10000 del
monto contractual

6.00

NORMAS TECNICAS
No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma G.
050. La penalidad es por ocurrencia.

2/10000 del
monto contractual

7.00

EJECUCION DE TRABAJOS

Cuando el contratista ejecuta trabajado o apertura frentes de obra si previa
aprobacion de la supervision. La penalidad es por ocurrencia Yy por cada frente de
trabajo.

1/1000 de! monto
contractual

8.00

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal como vehicular incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones
solicitadas por el supervisor y la entidad. La penalidad es por ocurrencia y por cada
punto de trabajo.

3/1000 del monto
contractual
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LIMPIEZA DE OBRA
8.00 | No cumpla con recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo. La | 21000 dél monto
penalidad es por ocurrencia, contractual
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
10.00 Cuan@o el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de | 2/1000 del monto
seguridad o cuando el personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de contractual
proteccion personal completos. La penalidad es por ocurrencia.
MITIGACION AMBIENTAL
11.00 | Cuando el contratista no cumple con realizar las medidas de mitigacion ambiental | 1000 del monto
indicadas en el instrumento de gestién ambiental. La penalidad es por ocurrencia. contractv\a l
PRUEBAS Y ENSAYOS .
12.00 Cuando el contratista no realiza oportunamente las pruebas o ensayos para verificar
. la calidad de los materiales y las dosificaciones, segun lo indicado en las
especificaciones o sean requeridas por la supervision. La penalidad es por ocurrencia.
MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA
Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o magquinaria en obra no o
autorizados previamente por el Supervisor o cuando no cuenta con materiales SEGDRIDAC Wt
13.00 | necesarios en obra de acuerdo a spu Calendario de Adquisicién de Materiales o | 11000 detronto
cuando los equipos y maquinarias no cumplen con lo minimo requerido en el presente Sodrastual
Término de Referencia o con su propuesta o cuando no presenta los equipos
declarados en la propuesta técnica. La penalidad es por ocurrencia.
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y SALUD
De no presentar el Contratista, las constancias de los SCTR y SALUD de todo su 111000 del mont
14.00 | personal que trabaja en la obra, conjuntamente con el expediente de la valorizacion i . tm(:n P
mensual, se le aplicara la penalidad que se sefiala. La penalidad es por ocurrencia y AliaRa
por cada dia de atraso en la presentacion.
ACCIDENTES DE TRABAJO
15.00 No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estiputado enla Ley 5/10000 del
3 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es por cada accidente no | monto contractual
reportado.
ACCESO AL CUADERNO DE OBRA
En caso que el Contratista o su personal, no permita el acceso al Cuaderno de Obra
1600 |2 la Supervision o Inspeccion, impidiéndole anotar las ocurrencias o en el caso de | 5/1000 del monto
: que el Cuaderno de Obra no tenga registro actualizados o cuando el cuaderno de contractual
obra no permanezca en la obra. La penalidad sera por cada dia de dicho
impedimento.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
17.00 Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la 1/10000 del
i fecha de inicio del plazo contractual y su programacién CPM a la Supervision de Obra | monto contractual
en un plazo de Tres (03) dias calendarios de iniciada la obra. La multa diaria sera:
VALORIZACIONES
18.00 Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda la documentacion sustentaria de 2/10000 del
: la valorizacion mensual, en conformidad al anexo 2, hasta el segundo dia del mes | monto contractual
siguiente al de la valorizacién respectiva, la multa diaria sera:
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5/1000 del monto
19.00 | Cuando el contratista no cumplacon PRESENTAR el plan de SEGURIDAD Y SALUD eritratal
EN EL TRABAJO, la multa sera:
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION DEL COVID -19 5/1000 del monto
20.00 | Cuando el contratista no cumpla con PRESENTAR el plan de VIGILANCIA, conbaetisl
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, la multa sera:
IMPLEMENTACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION DEL COVID -19 111000 del monto
21.00 | Cuando el contratista no cumpla con implementar los protocolos establecidos en el contrastid
ptan de VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, la multa sera:

El procedimiento para aplicacién de la penalidad se realizara de la siguiente manera:

El personal del ENTIDAD, responsable de la Supervision de la Obra, comunicara al contratista las faltas detectadas ylo
registradas en el cuaderno de obra, mediante informe, carta, comeo u otro medio de comunicacion, si este Glimo no
presenta su descargo ylo levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de realizada la recepcion fehaciente de la
carta que comunica la ocurrencia, se procedera con la aplicacion de la penalidad correspondiente para ser deducida en
el mes siguiente.
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. DISPOSICIONES VARIAS:

Las penalidades seran deducidas de los Pagos a cuenta, del pago final o en fa liquidacion final, o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS:

Las valorizaciones deberén ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de
aplicar en la formula o formulas polindmicas previstas en el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, los [ndices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberan
calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de regjuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cidndo se
conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los\Que_se
pagaran con la valorizacion mas cercana posterior 0 en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38'y 195' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la aplicacién d
polinémicas debe sujetarse a lo dispuesto en el OS N° 011-7-VC y sus modificatorias y complementarias.

Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos Y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la oda -

responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asf mismo,

corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de su personal, de
los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los
derechos de los trabajadores de construccion civil.

. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:

El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica - econémica y en cualquier
manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccion o en la
formalizacién del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Codigo Civil.

. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA:

El procedimiento para la Recepcion de la Obra y plazos que deberd observarse, es el que se encuentra descrito en el articulo
208° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra al Comité de Recepcién, nombrado por el ENTIDAD de
acuerdo a lo sefialado en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervision hara una revisten final de todas las partes y establecera su conformidad de acuerdo al Expediente
Técnico de Obra aprobado.

Asimismo, previamente a la recepcion de la obra, el Contratista debera efectuar la limpieza general de toda el area utilizada
parala ejecucion de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depositos, desechos, areas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las condiciones mas desfavorables y por el tiempo
que las especificaciones lo sefialen.

Se levantara un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los defectos observados, dandose
en este (Itimo caso un plazo al Contratista para la subsanacion correspondiente, vencido el cual, se hara una nueva inspeccion
en donde se establezca la conformidad de la Supervision.

Si al realizarse la segunda inspeccion subsisten los defectos anotados en la primera inspeccion,

EI ENTIDAD podré contratar con terceros la subsanacion por cuenta del Contratista sin perjuicio de la aplicacion de las
clausulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debera observarse, es el que se encuentra descrito en el articulo
209° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente.

El Contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados (Anexo 03),
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra. No se procedera a la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.
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L.uego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se
cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion
(_1e| .congrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del reglamento de Contrataciones
del estado). La entidad la elaborara por cuenta del contratista, segiin los montos (en soles) establecidos en el siguiente ¢uadro:

DETALLE | ' IMPORTES.. |
8,000.00
_.10,00000
30,00000
. 60,000.00

10000000

. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA: o
El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un plazo méximo de siete (7) afios
contados a partir de la recepcion de obra de parte de la comision designada paratal fin.

. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - VIGILANGIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19:
Durante la ejecucion de la obra el contratista sera el responsable de garantizar el cumplimiento del plan de VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, con la finalidad de evitar los contagios de los trabajadores con el COVID-19, esto
de acuerdo a los protocolos vigentes tal como la Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA - Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencidn y Control de la salud de los trabajadores. Se debe indicar que se considera dentro del presupuesto un monto para
financiar, dicho plan, el postor debe considerar en su propuesta el monto asignado en el expediente técnico, sin alterar dicho
monto, con ello se garantizara laimplementacion de la normativa vigente, referente vigilancia, prevencion y control de COVID-
19 en el trabajo.

. DISPOSICIONES FINALES:
Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran supletoriamente por la Ley y su
Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

26. REQUERIMIENTOS TECNICOS:
Los requisitos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

26.1. CAPACIDAD LEGAL:

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario
designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo,
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun comesponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros piblicos no debe tener una antigliedad mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, debera presentar promesa de consorcio, guardar relacién al D.L. 1232, legalizacion por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio.

26.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara Obras Iguales o Similares a: Creacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion de: Transitabilidad peatonal
y vehicular ylo pistas y veredas, debiendo demostrarse haber ejecutado en el mismo proyecto las siguientes partidas: i)
sefializacion temporal de seguridad, ii) concreto fe=175 kglem2 en rampas (bruiiado @ 0.10 m) p/veredas 6 rampas de
concreto fc= 175 kg/em2C/mezcl. Incl. acabado y brufiado, iii) sefializacion vertical y horizontal (linea continua, linea
discontinua, simbolos y flechas) 6 sefializacion (linea continua, linea discontinua, simbolos y letras), iv) suministro e
instalacion conexion domiciliaria, tub. pvc sap de 1/2* Iprom=x00 m ¢ suministro e instalacion de tubo pvc ¢-7.5 de %", V)
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suministro e instalacion de caja, marco y tapa termoplastica 6 retiro y reposicion de caja de medidores, Vi) suministro e
instalacion de caja de registro 12'x24" 6 suministro e instalacion de caja de concreto para desague 0.30 X 0.60 m, vii)
suministro y sembrado de Grass 6 sembrado de Grass, viii) suministro y sembrado de arbol pinos cipres h=1.20 m 6
sembrado de arboles, ix) suministro e instalacion de basureros de plastico 6 suministro e instalacion de tachos de basura,
x) mitigacion del impacto ambiental ¢ mitigacion ambiental.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion

(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion: o (i) contratos y sus respectivas constancias de éﬁa‘
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi com: F?noq}@
que implic su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. o]
b4
2

. PERSONAL CLAVE:

Para I_a gjecucién de la obra materia del presente proceso de seleccion, el postor debe contar con un equipo profesio
especializado minimo, el cual sera el responsable de [a ejecucion de obra, ef que debera estar compuesto por el siguiente
personal:

~_ PROFESION . EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD.
Debera acreditar 24 meses de experiencia acumulada,
en el cargo de Residente de Obra ylo Supervisor de

Qbra y/o Inspector de Obra, en la ejecucion de obras

RESIDENTE ~ DE

OBRA Ingeniero Civil, Titulado y colegiado iguales o similares al objeto de la presente
convocatoria, sin incluir las partidas solicitadas en la
experiencia de la empresa postora.

Debera acreditar 12 meses de experiencia acumulada

.Eg‘;%%éll‘\lgy\ EN Ingeniero Civil, Titulado y colegiado | como Especialista en Topografia en la Ejecucion de

Obras en General.

o Debera acreditar experiencia minima de 18 meses en
EE?S&UQIF‘QIA =l I;gg;;c;;ddaaen Enfirmera, Tiada ejercicio  profesional, con experiencia  Salud

Ocupacional.

El personal propuesto para la obra, debera permanecer a tiempo completo durante la ejecucion de obra.

La formacion académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49
y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento se acreditaran para la suscripcion del contrato. En
consecuencia, el 6rgano Encargado de las Contrataciones para la suscripcion del contrato verificara la documentacion
relacionada al personal clave, conforme al siguiente detalle:

El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: htips:/fenlinea.sunedu.gob.pe/. En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito
en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida.

En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia simple de: i) la revalidacion u
homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU;
o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara con: (i) copia simple de contratos con su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier ofro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto. Se indica que en esta documentacion se deberé indicar el cargo, la obra y el tiempo
de servicio. La experiencia efectiva sera posible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el profesional
la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion.

Independientemente de la denominacion de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los profesionales, si de la
documentacion presentada por el postor es posible determinar que la experiencia del personal incluye las actividades que
realizardn los profesionales requeridos, corresponde validar dicha experiencia. (Se incluye en atencion al
PRONUNCIAMIENTO N° 464-2018-0SCE-DGR).
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FUNCIONES DEL INGENIERO RESIDENTE

1. Conocer en su totalidad los alcances de! Contrato de obra.

2. Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecucion (Planos, Actas, Memorias,
Especificaciones, Comunicaciones, etc.). Asegurandose que, en todo momento, se cuente en la obra con los permisos
necesarios para poder acometerla bien sea solicitandoselos al Ingeniero Inspector (o al ente Contratante) o al mismo
Contratista en los lapsos apropiados. Asimismo, en esta parte, las Funciones del Ingeniero Residente se deben centrar
en la revision de los Planos de Proyecto, asi como las cantidades de obra de forma tal de informar, de ser el caso, a
Contratista y Contratante de las anomalias detectadas.

3. Mantener la adecuada comunicacion con el representante del Contratante en la Obra (Ingeniero Inspdctor),
elaborando las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de contratacion aplicables. El Ingeniero Residehte
debe dar respuesta, dentro de los tiempos previstos legalmente, a cualquier observacion o solicitud que, ﬁ
inspector realice en relacion con las actividades de la obra.

4. d. Cumplir con el tramite, control, facturacién Y seguimiento de las valuaciones de obra ejecutada, sie

/ del flujo de caja previsto por el Contratista en la planificacion.

5. Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra. s

6. Llevar y Actualizar la Planificacion de Ia obra, informando a tiempo a sus superiores de situacione: ale%€ ;
requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la ejecucion, gastos no previstos, pagos a subc
y personal, entre otros.

7. Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Inspector, el Libro o Bitacora de la obra, en el cual se indiquen las novedades
dia a dia del seguimiento de la obra.

8. Coordinar y supervisar la realizacion de los planos de Construccion o definitivos de la obra, asi como la elaboracion
de los presupuestos modificados si fuera el caso.

9. Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en fa obra, asegurandose de su adecuado almacenamiento
y control de uso. En caso de que el material 0 equipo no sea idoneo para los trabajos a realizar se deberan rechazar
por parte del ingeniero Residente.

10. Asegurarse que el Personal contratado para la obra cumple con las condiciones requeridas no solo desde el punto de
vista de la calificacion para la ejecucion del trabajo sino desde el punto de vista legal. Asegurandose por el estricto
cumplimiento de las normas laborales respectivas.

11. Otras Funciones encargadas por el Contratista

OTROS

> Las Cartas Fianzas deberan ser emitidas por empresas que se encuentran dentro del ambito de Supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora del Fondo de Pensiones o estar consideradas en las dltimas
listas de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

> Para casos de conciliacion y arbitraje de preferencia seran fijadas por la Entidad.

» Parael caso de arbitraje, se planteara un tribunal designado segiin acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, del Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

bvird EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE OBRA:

N e : EQUIPO I LCANTIDAD
1.00 | TEODOLITO Y PRISMA 01
2.00 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Y REGLA 01
3.00 | HERRAMIENTAS MANUALES 01
4.00 | MAQUINARIA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 01
5.00 | RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton 01
6.00 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton 01
7.00 | RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSOR 58-70 HP 8-10 TN 01
8.00 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 6.8 HP 01
9.00 | EQUIPO DE PINTURA 01
10.00 | EQUIPO PARA PINTAR 01
11.00 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01
12.00 | COMPRESORA NEUMATICA 01
13.00 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01
14.00 | MINI CARGADOR BOB CAT 953 01
15.00 | MOTONIVELADORA 125 HP 0
16.00 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01
17.00 | CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 01
18.00 | CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 01
19.00 | CAMION CAMA BAJA 01
20.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
21.00 | MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 01
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22.00 | FRESADORA DE PAVIMENTOS 565 HP 01

23.00 | AMOLADORA 01

24.00 | MOCHILA PULVERIZADORA 01

25.00 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 01

26.00 | BARREDORA MECANICA 01

Se podré ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

La acreditacion de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento, se efectuara para la suscripcion del contrato. En consecuencia, el O'bano
Encargado de las Contrataciones para el perfeccionamiento del contrato verificara la documentacion, confo
siguignte detalle: Copias de la documentacion que sustente la propiedad, la posesion, la compra venta o alquflersi)
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. v

. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
El postor ganador de la buena pro deber4 presentar los siguientes documentos para perfeccionar el con

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza o retencion del 10%.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para
perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

€) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona juridica.

f) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente,

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion de los
documentos indicados en los literales i), j) y k).

) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de
obras sujetas a precios unitarios.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado la reduccion de su
oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro

documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el

postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del

consorcio o de uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el

grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos

Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria— SUNEDU.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional

clave.

0

=

Nota:

Durante la ejecucion de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el ENTIDAD y la Supervision verificaran en cualquier
momento dentro del plazo de ejecucion de obra estas consideraciones y/o requerimientos minimos para el personal,
equipo y maquinaria, y en caso de incumplimiento el Contratista ser4 acreedor a la penalidad correspondiente segun lo
establecido en los presentes requerimientos técnicos minimos.

26.6. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS:
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

» El ndmero méximo de consorciados es de 02 integrantes.
27. ANEXOS:
27.1. ANEXO Ne° 02:

EXPEDIENTE DE VALORIZACION DE OBRA:
1. Carta del Representante legal de la Empresa Supervisora de Obra

A1,
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27.2.

2,
3
4,
5.
6.
7
8.

Informe del Supervisor de Obra

Carta del Representante legal de la Empresa Contratista
Informe del Residente de Obra

Informe de los Especialistas (De ser el ¢aso)

Datos Generales de Obra

Planilla de Metrados

Valorizacion de cada componente

Curva "8" de cada componente

Curva"S" del total

Copia de Formula Polindmica

Céleulo del indice "K" para reajuste, adjuntando copia de indices INEI.
Calculo del Regjuste

Amortizacién del Adelanto Directo

Deduccion que no corresponde por Adelanto Directo
Amortizacion del Adelanto de Materiales

Deduccion que no corresponde por Adelanto de Materiales
Resumen General

Comprobante de Pago

Control de Valorizaciones

Cronograma de Avance de Obra

Presupuesto de Obra ofertado

Gastos Generales v Utilidad ofertados

Copia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo v Adelanto de Materiales
Copia de Contrato de Obra

Copia desglosable de Cuaderno de Obra

Constancia de Pago: SENCICO, CONAFOQVICER

Copia de libro de Planillas de Personal de obra

Copia de Constancia de SCTR y SALUD

Certificados de Control de Calidad

Panel fotogréfico (20 como minimo)

Informe mensual de Mitigacion Ambiental

Informe mensual de Seguridad y Salud Ocupacional

Informe mensual del Arquedlogo de corresponder.
> Item 01 v 02 a cargo de la Supervision item 03 al 32 a cargo del Contratista
» Todo el contenido de la valorizacion con firma del Ing. Residente, los Especialistas (de ser el caso) y del
Supervisor,
> Presentar la valorizacion en tres (3) juegos: Un ORIGINAL (en archivador de palanca) y dos COPIAS.
> Toda la valorizacion escaneada contenida en un "DVD" (Dispasitivo digital) etiquetado.
ANEXO N° 03:

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA:

SRy e

o 3 g

10.

Carta del Representante legal de la Empresa Supervisora de Obra
Informe Final del Supervisor de Obra

Carta del Representante legal de la Empresa Contratista

Informe Final del Residente de Obra

Documentos contractuales y contables

Contrato de Obra y Adendas seguin corresponda.

Valorizaciones tramitadas del contrato principal

Valorizaciones tramitadas de Adicionales v Deductivos

Informe de la Unidad de Administracién (Contabilidad y Tesoreria)

a) Montos pagados por valorizaciones de contrato principal

b) Montos pagados por valorizaciones de adicionales

c) Fiel cumplimiento (en casa de solicitar retencion)

d) Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
¢) Multas por atraso de obra descontadas. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista,
f) Fianzas vigentes, ejecutadas eto.

Documentos de Liquidacién Tacnica

Documento de aprobacion del Expediente Técnico (ET) y copia del ET en digital

Acta de entrena de terreno.

Acta de inicio de obra o copia del asiento del cuademo de Obra sobre el inicio de obra.

“Afio de Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”
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12. Copia de los asientos del cuaderno de Obra sobre el término de Obra.

13.  Acta de Recepcion de Obra

14.  Informes mensuales de Supervision,

15.  Informes mensuales del residente de obra

16.  Cuadernos de obra en original,

17. Memaria descriptiva valorizada.

18.  Planillas de metrados post-construceion. (Contrato principal. Adicionales y Deductivos)

19.  Presupuesto Final (Contrato principal, Adicionales y Deductivos)

20. Manuales de Operacién y Mantenimiento del Sistema, en caso corresponda.

21.  Acta de Compromiso de Operacion ¥ Mantenimiento provisional de Obra

22. Panel Fotografico a colores. Con fotos que describan las etapas de la ejecucion de la Obra. modificaciotles y
adicionales de obra.

23.  Constancias de no tener adeudos en Essalud, AFP y otros. 5T

24. Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo v Promocion S?:ié}a?‘o

¥ \J°RS
Documentos sobre el control de cambios ;§ N

25. Resoluciones y Adendas de aprobacion de los Presupuestos Adicionales y Deductivos de Obi% (adh S8R de
expediente técnico adicionales) \Z 0B romEl y

26. Informes del Contratista planteando la modificacién 6 cambio adjuntado presupuestos sobre - adierF418S ¥
deductivos incluyendo los analisis de costos unitarios, planos esquemas, fotografias, copias del cuadeMeoﬁFa,
efc.

27, Informes de pronunciamiento y analisis del Supervisor dando conformidad al expediente de variacién adjuntando,
ademas, de ser el caso, los precios pactados con el contratista.

Documentos sobre el control de plazos

28. Resoluciones y Adendas de aprobacion de las ampliaciones de plazo.

29. Informes del Contratista planteando la modificacién a la fecha de término de obra, adjuntado los documentos que
sustenten la ampliacion de plazo y analisis sobre modificacion de la ruta critica, copias de cuaderno de obra.

30. Informes de pronunciamiento y analisis del supervisor dando conformidad al expediente de ampliacién de plazo,
este informe debera complementar el del contratista.

31, Documento de pronunciamiento y aprobacion del proyectista en el caso de modificaciones al expediente técnico,
omisiones o emores.

32.  Cronograma Valorizado inicial y final de Ejecucion de Obra.

33. Diagrama de Programacion de Obra inicial y actualizado (GANTT y PERT-CPM) de acuerdo a las variaciones
aprobadas.

Documentos de control de calidad

34. Documentos originales sobre disefios de mezclas y andlisis fisicoquimico de los agregados, de acuerdo a lo
establecido en las especificaciones técnicas.

35. Certificados de Ensayos a compresion de briquetas de concreto de acuerdo a lo establecido en el Expediente
Técnico.

36. Certificados de Ensayos a compresion de unidades de albafileria (') (Ladrillos), de acuerdo a lo establecido en el
expediente técnico.

37, Pruebas Hidraulicas, de acuerdo a normas va lo establecido en el expediente técnico.

38. Planos de replanteo en original firmados por el Residente y Supervisor, en el cual se muestre las variaciones
aprobadas y se indique las especificaciones de acuerdo a lo ejecutado en obra y en cumplimiento a las
especificaciones técnicas iniciales.

39.  Control pruebas técnicas previas de materiales:

a) Certificado de calidad de los materiales utilizados en obra
b) Certificado de calidad de los accesorios utilizados en obra
¢) Otros certificados y pruebas

40. Otros documentos que sustenten el control de calidad establecidos en el expediente técnico y las Normas Peruanas.

41, Resumen de reportes de Supervision sobre el cumplimiento de la Norma de Seguridad G-050 (control de riesgos en
obra, plan de contingencia), adjuntar copia de las hojas de seguridad de materiales peligrosos, en el caso que se
hayan utilizado en obra.

Cuadros recomendados
42. Cuadro de Liquidacion final de cuentas, en las que se detalle:

a. Montos autorizados y pagados (Contrato principal, adicionales, deductivos, mayores gastos generales) IGV e
indicar el saldo a favor 6 a careo del Contratista

b. Anticipos: Concedidos (en efectivo, para materiales), Amortizados, indicar saldos a favor ¢ a cargo del
Contratista.

¢. Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor 6 a careo del Contratista.

Lo
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d. Multas por atraso de obra; Autorizadas. descontadas. Indicar saldos a favor 6 a cargo del Contratista.

43. Cuadro resumen de saldos.

44, Cue_xdr(_J Resumen sobre el Monto del Contrato vigente contractual indicando el monto del contrato principal,
Variaciones en el alcance del proyecto (Adicionales y Deductivos). Indicar montos sin IGV, IGV y Total con IGV.

45. Cuadro Resumen que indique las valorizaciones tramitadas, amortizaciones, deducciones- retenciones efectuadas
al Contratista, neto pagadas, IGV y total. Se debera indicar también los nimeros de comprobantes de pagoy las
fechas de los mismos,

46. Cuadro-Relacion de Comprobantes de pago, Facturas, el contratista debera adjuntar copia de los comprobantes de
pago y de sus facturas emitidas.
> ltem 01 v 02 a cargo de la Supervision
> ltem 03 al 46 a cargo del Contratista ’\\

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

REQUISITOS DE CALIFICACION
28. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL s 2\ Jon
A4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO AN \ ‘i‘\i
Requisitos: 2 jgﬁ,};ﬁé |
o QUIRO ANTIDAL RO
DAD VT
1.00 [ TEODOLITO Y PRISMA [
2.00 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE Y REGLA 01
3.00 | HERRAMIENTAS MANUALES 01
4.00 | MAQUINARIA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 01
500 | RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton 01
6.00 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton 01
7.00 | RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSOR 58-70 HP 8-10 TN 01
8.00 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 01
9.00 | EQUIPO DE PINTURA 01
10.00 | EQUIPO PARA PINTAR 01
11.00 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01
12.00 | COMPRESORA NEUMATICA 01
13.00 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01
14.00 | MINI CARGADOR BOB CAT 953 01
15.00 | MOTONIVELADORA 125 HP 01
16.00 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01
17.00 | CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 01
18.00 | CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 01
19.00 | CAMION CAMA BAJA 01
20.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
21.00 | MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 01
22.00 | FRESADORA DE PAVIMENTOS 565 HP 01
23.00 | AMOLADORA 01
24.00 | MOCHILA PULVERIZADORA 01
25.00 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 01
A\ 26.00 | BARREDORA MECANICA 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 det Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importants : s )
No comresponde soficitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros espacios fisicos. Asimismo,
no se puede requelir caracteristicas, arios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.
A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado
| ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA | Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado |
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{_ PERSONAL EN ENFERMERIA | Licenciada en Enfermeria, Titulada y colegiada ]
Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante i = S

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

§ .. EXPERIENCIA ~ ESPEC/ALIDAD..
Debera acreditar 24 meses de experiencia acumulada, en el carg
RESIDENTE  DE | Residente de Obra ylo Supervisor de Obra ylo Inspector de Obra, efla
OBRA ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la presente convocato é“sin
incluir las partidas solicitadas en la experiencia de la empresa postora. {= A
ESPECIALISTA EN | Debera acreditar 12 meses de experiencia acumulada como Especiali ?é,ejrgépgs"\” 1ty
TOPOGRAFIA Topografia en la Ejecucion de Obras en General. “}“\“\3‘{. 0
PERSONAL  EN | Debera acreditar experiencia minima de 18 meses en ejercicio profesional, com-.
ENFERMERIA experiencia Salud Ocupagional.

R e g

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de fa obra debe }:diﬁplif la “experiéncia minima establecida en el articulo 179 del Reglémento.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara Obras Iguales o Similares a: Creacion y/o Mejoramiento ylo Rehabilitacion de: Transitabilidad
peatonal y vehicular y/o pistas y veredas, debiendo demostrarse haber ejecutado en el mismo proyecto las
siguientes partidas: i) seffalizacién temporal de seguridad, ii) concreto fc=175 kglcm2 en rampas (bruiiado @ 0.10
m) piveredas 6 rampas de concreto fc= 175 kg/cm2C/mezcl. Incl. acabado y bruiado, iii) sefializacién vertical y
horizontal (linea continua, linea discontinua, simbolos y flechas) ¢ sefializacion (linea continua, linea discontinua,
simbolos y letras), iv) suministro e instalacion conexion domiciliaria, tub. pvc sap de 1/2° Iprom=x00 m 6 suministro
e instalacion de tubo pve ¢-7.5 de 4", v) suministro e instalacion de caja, marco y tapa termoplastica 6 retiro y
reposicion de caja de medidores, vi) suministro e instalacion de caja de registro 12"x24" 6 suministro e instalacion
de caja de concreto para desague 0.30 X 0.80 m, vii) suministro y sembrado de Grass ¢ sembrado de Grass, viii)
suministro y sembrado de &rbol pinos cipres h=1.20 m 6 sembrado de &rboles, ix) suministro e instalacién de
basureros de plastico 6 suministro e instalacion de tachos de basura, x) mitigacion del impacto ambiental 6
mitigacion ambiental.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier ofra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que Ia obra fue concluida,
asf como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato,

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por

la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se
acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.

@ i
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido ala experiencia del postor
en la especialidad.

Importante ) S S ,
En el caso de consorcios, Ia calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones def Estado”,

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
Jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

29. FACTOR DE EVALUACION:

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

PUNTAJE | METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio mas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. bajo y se otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a
Acreditacion: sus respectivos precios, segun la siguiente
formula:
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6). Pi= O x PMP
O
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

At ASIA
1002 puntos
ING, CHRISTIAN ﬁ&b'e DIOS SANCHEZ SANCHEZ
Sub Gerencia de Obras Piblicas, Transporte y Seguridad Vial 2}9
2 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion. }

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o De_pgndiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1,

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [....... ], y de otra parte
[t et o st o . coo.- RUC N° [......... I, con domicilio legal en
Fss cvmumsnmnns sv o grs nsammmsene ], inscrita en la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de . T . ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............ccoeovvveveveri. ], con DNIN°® [ooooiiniin.ee, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccovvnnnnn 1, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
> todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [l ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, deberd considerarse lo
siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 17

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
maleria de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 18

corporar a las bases o eliminar, segun corresponda

LAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

q”B ’,
\Cafere” El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de Ia
~ retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] '. La entrega del o los
adelantos se realizarg en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente cléusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

Importante para la Entidad
e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

®Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

9@ >,
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ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

,éLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberé incluir esta cléusula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?" EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
' QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

7' siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

o/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso

Yy en consecuencia no se aplica penalidad,

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la califi
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos gen
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglame

Estado.

cacion del retraso como justificado
erales ni costos directos de ningun
nto de la Ley de Contrataciones del

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
7 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE Segin informe  del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del Seglin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales Yy pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratidndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
»fasesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
\/ Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

anera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

olo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
plicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Importante para la Entidad

?  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicién Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

‘Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles seré/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segin corresponda )

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
ONTRACTUAL

as partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
a ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.veovivvoeriieeeenn, |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPIiTULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se de
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente do

ja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
cumento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
social

CONTRATISTA

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

Denominacién de la obra

Ubicaciéon de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

©/
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores_

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Elque se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
“JCONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
ER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?23 Si No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

.. [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

5 /P,
%

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

»  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seglin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,

@ conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es Ia siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
Presente.-

CONSORCIQ], identificado con

ANEXO N° 1

siguieryé informacion se sujeta a la verdad:

El que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
[ [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

mbre, Denominacién o
azén Social :

/Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?24

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?5

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién
Razén Social :

(0]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?¢

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio:

|

26

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.

. [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda

“‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”?”

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.” 28

e

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

7 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

o/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

/

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..............c.c.ococo...... 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

! CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 1]

o, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOGIAL DEL ., 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%?3!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

@ 31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
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TSI r,,./) ANEXO N° 6
> "% 7’0 PRECIO DE LA OFERTA
At m
SN E - v
S¢ ITEM N° [INDICAR NUMERO]
N v, =
AT\
Senores .
COMITE DE SELECCION
/ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
/ Presente.-
0 DIs7, »\ Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
N \a siguiente:
B V. w ?“
Q’; §~ NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
BROOLS ,'A ONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
afets” MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:
ITr‘gM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
D DISEY
7R
= e\ 1 Total costo directo (A)
iy 7 Gastos generales
Zh5)gl)2.1 | Gastos fijos
8r0 0 ,‘5‘ 2.2 | Gastos variables
ANET Total gastos generales (B)
* [3 [ Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV32
5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

. Af fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
Siguiente anexo:

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITTEDM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV33

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

3 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
Presente.-

—~ Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE

THCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU

FERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

FERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

lThIIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IG\V34

Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

*  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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”.r‘éM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

I precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

yseguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

egislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

o F/ pbétor que ‘goce” de algi}ha exoneracion }egal, debe indicar qué su oferta no inéluye el tributo
materia de la exoneracién.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

4 IGV35
5 Monto de la oferta a suma alzada
| Monto total de Ia oferta l ]

-
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®* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

® En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

®* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en Ia Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

MITE DE SELECCION
DJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1

(@

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/.900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
EL{TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por

iento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
OS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

onsorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA.CI(’)N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2. trabaio. gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.




