. R ESERTANDIAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA b ARA LA CONTRATACION DE LA

 EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD - DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABE] / 1B

completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser

2 | [ABC] / [.......]

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Es una indicacidn, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los

Importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano
3 e ————— encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
‘ Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
] « Abo las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
| proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante para la Entidad encargado de las confrataciones o comité de seleccién, segun
o Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién

de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

I P Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Avrial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
Espaciado

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién Genera

Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembr

I. En el caso de la Seccién

Elaboradas en enero de 2019

e 2019, julio 2020 y julio 2021
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'BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE
ALIMENTOS; EN EL (LA) IE 465 — ASIA EN LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA
_ DISTRITO DE ASIA — PROVINCIA DE CANETE — DEPARTAMENTO DE LIMA”,

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

S
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que sé someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seguin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y ala Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asf como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que sé someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
\_ consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://wwwz.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcioén vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones € integracion de las bases sé realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que s¢ presenten en forma fisica.
o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la

0 DIS ; : . . ,
QO“A, TN\ oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas

“_\documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
g representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona
)</ natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.

Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electronicos que sé encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

o En caso la informacion contenida en Jos documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los

documentos escaneados.

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

| participante presentara su oferta de manera electronica a traves del SEACE, desde las 00:01
oras hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
orocedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
a oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de

procedimientos de seleccién segtin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6érgano encargado de las contrataciones O comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que sé encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor

referencial.
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta o indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

| desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algtin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
a oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.
111. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones o comité de

2 |a constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

K www.rnp.gob.pe
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seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o

comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el

“lcuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil

siguiente de producido.

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.

Importante




(&

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
,..(, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
S

] CAPIiTULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
>Joor el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones 0 comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no sé da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPIiTULO Il

DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazosy el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de Ia buena pro debe presentar los documentos

sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion

especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante
En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que s retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a |a finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149

del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de gjecucioén de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

B
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3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y queé cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

I
|

| Advertencia

!
|
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas |
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: l1
1 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe ‘
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesgo). |

1
|
|
2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la \
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha 1
de emision de la garantia. g

\

|

|

|

l

|

|

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+yB. '

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con maés de una clasificacién de riesgo emitida por |
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con |
la clasificacién minima establecida en el Reglamento. |

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la

garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

i = .

| De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de 5

| verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

revisarse el portal web de dicha Entidad (http://iwww. sbs.aob.pe/sistema-financiero/relacion-de—
empresas-que—se-encuentran-autorizadas-a-emitir—canas-fian.zg).

|
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a ftravés de los l
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. !

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la gjecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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e

el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

E Advertencia lt
|

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
{ caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, |
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del C6digo Civil, |

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. ‘I

3.7. REAJUSTES

del Reglamento.

£ Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195

¢/ importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3. PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segun 1o previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por |a Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

CCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

(EN ESTA SE
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre © MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

RUC N° . 20140080471

Domicilio legal CAL.LA MAR NRO. 315 CAPILLA DE ASIA. LIMA - CANETE -
ASIA

Correo electrénico: . logistica@muniasia.gob.pe

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

o bisy,
S 2>
I TN, 7(0 | presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra
“_z-’ s i.‘ ’; " mY{CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) IE 465
) ’:;,/ SRS ASIA EN LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA - DISTRITO DE ASIA — PROVINCIA DE CANETE -
“"fh{e i "/ DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) N° 2490577.
ﬁﬁé- UNIDAD DE
ITEM coDIGo
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA OBRA
"GONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y
DISY
o8 N 1 EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) IE 465 - ASIA EN
SN LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE AsiA, | FONTRATSTA | 10
‘-;-: & §E PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO LIMA", con
Nt > Cédigo Unico de Inversion (CUI) N° 2490577
N CARES/

1.3. VALOR REFERENCIAL’

RES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS
Ley y cualquier otro concepto que
encial ha sido calculado al mes de

El valor referencial asciende a TRESCIENTOS NOVENTA Y T
CON 14/100 SOLES (S/ 393,326.14), incluidos los impuestos de
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor refer

SETIEMBRE 2021.

re - 4
Valor Referencial ~ Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 432,658.75
S/ 353,993.53 ;
S/ 393,326.14 TRESCIENTOS CINCUENTA CUATROCIENTOS
TRESCIENTOS NOVENTA'Y TREINTA'Y DOS MIL
Y TRES MIL NOVECIENTOS

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SEISCIENTOS
VEINTISEIS CON 14/100 SOLES, 53/100 SOLES i CINCUENTA'Y OCHO
INCLUYE IGV INCLUYE IGV’ CON 75/100 SOLES,

INCLUYE IGV

Importante
e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

lindicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

3 Elmonto del valor referencia
SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

en la ficha del procedimiento en el
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

_/
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato N° 02
contratacion © 001-2021-AS13-GM/MDA
04/11/2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente R.G.D.U.R. N° 018-2020-GDUR-
técnico . MDA
20/11/2020
Documento y fecha de actualizacién del expediente R.G.D.U.R N° 031-2021-GDUR-
técnico, de corresponder : MDA
06/10/2021
Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de : NO APLICA
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DETERMINADOS

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
POR CONTRATA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
Recoger en . SUB GERENCIA DE LOGISTICAY ABASTECIMIENTO
Costo de bases - Impresa: S/ 30.00 (TREINTA CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente - Impreso: S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES)

técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES)
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia
[ as Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
scnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

. BASE LEGAL

Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.
Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.
Ley 28411 Ley general del Sistema Nacional del Presupuesto.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 28879 —Ley de Servicios de Seguridad Privada.
~ _ D.S. N° 082-2019-EF Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Ley N° 28015, Ley de Promocioén y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.
onstitucion Politica del Estado.
ATy Efy) ey 27972 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.
D S. N° 008-2008-TR-Reglamento de la Ley de MYPE.
D.S. N° 007-2008- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad,
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente,
Ley MYPE.
Codigo Civil.
- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica.
- Decreto Supremo N° 076-2021-PCM
- Decreto Supremo N° 009-2021-SA
- Decreto Supremo N° 008-2020-SA — Declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria a Nivel
Nacional.
- Decreto Urgencia N° 026-2020.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC
- Directivas y Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N°044-2020-PCM — Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional
- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disboékcféh éorﬁplemeﬁtarié F/nal del R‘:édléméhto,m én
caso l@ Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

21.4. Documentos para la admision de la oferta

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segn corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

 Advertencla

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

6  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
& Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodiqital.qob.pe/ﬁnteroperabilidad/
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El precio de la oferta en SOLESYy:

suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prest
corresponda. (Anexo N° 6)

dos (2) decimales.

este acapite.

se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados

Discapacidad”

pequefia empresa (Anexo N°11).

importante para la Entidad

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las b
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

e e ——

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto e

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que sé compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

acion accesoria, cuando

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en

o El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

en su totalidad por estas

empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro 'y

] En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”

ases, a efectos de obtener

n el articulo 91 del Reglamento.

i
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= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.

(Anexo N°7)

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutaréa la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segtin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algtin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente péarrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL TEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

__________________________________________________ 1

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, no podré exigi ¥
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos |
"Ipara la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”. |

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancariay la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto
exigir a los administrados 0 usuarios
la interoperabilidad a que sé
medida, si la Entidad es usuaria

refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado -~

Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de

la informacién que puedan obtener directamente mediante

En esa
PIDE® y

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma,

no corresponderé exigir los documentos

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y de

previstos en los literales e) y 1).

| Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodiqital.qob.pe/interoperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP®.

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y K).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™©.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU".

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

9 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 | 3 Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

" https://enlinea.sunedu.gob.pe/

_/
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o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

- De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia solo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral l0s documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que sé encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gjecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de Jos integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente |a denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en

la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

o En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que s retenido por la Entidad durante la primera

mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago afavor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
ser4 verificado por la Entidad en el link http.‘//WWWZ'.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA \

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganédor de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos ptiblicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que o contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ASIA, CALLE LA MAR N° 315 - CAPILLA DE ASIA — DISTRITO DE ASIA -
CANETE - LIMA.

Importante
En el caso de contrataciéon de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS"™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“|.a Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 14 mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales 0 insumos para cada adquisicion,

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 gj|a Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181y 182 del Reglamento.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

.
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con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantoss mediante CARTA FIANZA o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
|a valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
| cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los

plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en

el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

S
"

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

N
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

“Afio de Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”

CARETE

REQUERIMIENTO

3.4, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACIN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:

1. DENOMINACION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) IE 465 — ASIA EN
LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA DE CARETE, DEPARTAMENTO LIMA™
Cédigo Unico de Inversion (CUI) N° 2480577

2. UBICACION:

La ubicacién Geogréfica del presente Proyecto se encuentra en:

Anexo - Rosario de Asia
Distrito ' Asia

Provincia : Cafiete
Departamento: Lima

Qetong Factico

INICIAL 465 —
ROSARIO DE ASIA
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3. FINALIDAD PUBLICA:

La finalidad publica del proyecto es de brindar una suficiente infraestructura educativa a la institucion educativa N° 465 del
Anexo Rosario de Asia.

4. ANTECEDENTES:

v Segin consta en el banco de proyectos del Sistema de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE.PE,
¢l IOARR "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) IE 465 -
ASIA EN LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO
LIMA®, Jcon Cédigo Unico de Inversion (CUI) N° 2490577, fue registrado el 17/11/2020 y cuyo objetivo central es brindar
una suficiente infraestructura educativa a la institucion educativa N° 465 del Anexo Rosario de Asia.
Mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N°® 018-2020-GDUR-MDA de fecha 20/11/2020, se
aprueba el Expediente Técnico IOARR DENOMINADO “CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y
EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) IE 465 - ASIA EN LA LOGALIDAD ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA,
_ PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO LIMA", con Cédigo Unico de Inversién (CUI) N° 2490577, cuyo @
referencial es de S/ 327,069.91 Soles, presupuesto que incluye ejecucion de obra + supervision de obra. g
Mediante Resolucién de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 031-2021-GDUR-MDA de fecha 06/09/ 621, se
aprueba la Actualizacion del Expediente Técnico I0OARR DENOMINADO "CONSTRUCCION DE AMBIEQ
PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA} IE 465 — ASIA EN LA LOCALIDAD ROSARIO DEA
DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO LIMA", con Cédigo Unico de Inversion (
2490577, por un monto de S/ 393,326.14 (trescientos noventa y tres mil trescientos veintiséis con 14/100 Soles Incl. 1B
con un plazo de ejecucion de 60 dias Calendarios, con modalidad de ejecucion por CONTRATA y sistema de contratacion
A SUMA ALZADA.
La Sub Gerencia de Obras Piblicas, con la finalidad de Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas
con la promocion de la inversion, en la gjecucion de obras de infraestructura necesaria para el desarrollo del Distrito de
Asia, ha coordinado la elaboracion del Expediente Técnico IOARR "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) IE 465 - ASIA EN LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA,
DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO LIMA", con Cadigo Unico de Inversion (CUI) N°
2490577, con la finalidad de brindar una suficiente infraestructura educativa a la institucion educativa N° 465 del Anexo
Rosario de Asia.

5. OBJETIVO:

El objetivo del presente procedimiento de seleccion, adjudicacion simplificada, es seleccionar a la Empresa o Consorcio
que ejecutara el IOARR "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL
(LA) IE 465 — ASIA EN LA LOGALIDAD ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA DE CANETE,
DEPARTAMENTO LIMA", con Cddigo Unico de Inversién (CUI) N° 2490577, en base al Expediente Técnico de obra
aprobado mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 031-2021-GDUR-MDA.

6. MARCO LEGAL:
v Ley del Sistema Nacional de Inversiones Publicas — Ley N° 27293, modificado por la ley 28552 y 28802 y por el Decreto
Legislativo N° 1005 y sus modificaciones vigentes.
Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversién Piblica.
Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus
modificaciones vigentes. )
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificacionas vigentes.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.
Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008.
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicado el 15 de octubre del 2005.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del ESTADO, Aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo del 2019, Fe de Erratas.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero del
2019).
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas aprobado por D. S. N° 003-2014-MC, publicado el 04 de octubre del 2014.
Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA, el 08 de mayo del
2006 y sus modificatorias vigentes.
Normas Técnicas de Control Interno para ol Sector Publico aprobadas por Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG.
Directivas del OSCE.
Codigo Civil.
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v Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a Covid-19"

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso, el
contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El contratista debera ejecutar la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico (planos, sustento de metrados, analisis
de precios unitarios, cronogramas de ejecucion de obra, presupuesto y especificaciones técnicas, efc.), aprobada mediante
Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 031-2021-GDUR-MDA.

METAS DEL PROYECTO:

Construccion de Modulo para Comedor de material noble es un area 78.00 m2.
Colocacion de cobertura de ladrillo pastelero en un area de 90.09 m2.

_ Construccion de vereda de concreto en un area de 28.00 m2.

Reubicacion de juegos infantiles existentes.

Reubicacién y montaje de estructura metalica en zona de juegos.

Suministro e instalacion de cobertura de lona para zona de juegos.

o Reubicacion de gruta e imagen

8. DE LA EJECUCION:

La ejecucion del proyecto se reutilizara y desarrollara de acuerdo a lo establecido por el expediente técnico aprobada
> mediante Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 031-2021-GDUR-MDA, resolucion que aprueba la
72\  Actualizacion del Expediente Técnico del IOARR "GONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE

" ALIMENTOS; EN EL (LA) IE 465 - ASIA EN LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA DE
CANETE, DEPARTAMENTO LIMA™, con Codigo Unico de Inversién (CUI) N° 2490577.

SISTEMA DE CONTRATACION : A Suma Alzada.

VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION:

OBRA VALOR REFERENCIAL
"CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y
EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA} [E 465 - ASIA EN $/393,326.14

LA LOCALIDAD ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA, | (trescientos noventa y tres mil trescientos
PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO LIMA", con veintiséis con 14/100 Soles Incl. IGV)
Cadigo Unico de Inversion (CUI) N° 2490577

£l valor referencial incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en ol costo total de la ejecucion de la
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2021.

FDESCRIPCIONEIE B
RELIMINARES,

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS P s
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO P
2.00 ESTRUCTURA S/76,677.10
300 | ARQUITECTURA 516907261
4,00 | INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8,291.11
5.00 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO S/ 45,950.27
COSTO TOTAL S/ 271,712.10
GATOS GENERALES (10 %) Si21.177.21
UTILIDADADES (10 %) SI27,771.27
SUB TOTAL §1333,32.24
GV 18% S/ 59,998.90
PR ¥ Q%) DE OBR 9 5.14
PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la obra es de 60 Dias Calendarios y se contabiliza siempre y cuando se dé cumplimiento de las
exigencias indicadas en la ley de contrataciones y su reglamento vigente ala fecha.
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9. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
Se tc_el?dra en cgenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas consideradas, considerando las
cgndlc!ones previstas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, valorizandose en relacion a su
ejecucion real y por un determinado plazo de ejecucion.

10.4. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo
sea menor 0 igual a ciento veinte (120) dias, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe
técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete
(7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120), eleva el informe técnico de revision del
expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como supervision 0 inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado st 918!5/?/,.

metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico. Al Ve ,, %
3 , =

102. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: 15 < &
%%B GERENCIADE 5=

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que seran apfiad TCAS,
construccion de la obra, siendo las mismas partes integrales del Expediente Técnico. Mas alla de lo esta ledi%‘%g
estas especificaciones, el Residente de Obra podra ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a empi& 28

la correcta metodologia constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacion de! Supervisor de Obra.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIONES DE OCURRENCIAS:

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Inspector de Obra yfo supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar
en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informética desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191
del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la gjecucion de la obra, las
6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en €l cuaderno de obra digital,
toda la informacion que corresponda anotar en ol cuaderno de obra, segiin lo previsto en Ley, el Reglamento, asi
como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-0OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecucion
de la obra, i) 6rdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA:
Las consultas se formulan en cuaderno de obray se dirigen al inspector o supervisor, segun corresponda.

Las consultas en cuaderno de obra son €l mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al inspector 0
supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada
informacion del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cudl es el tema a discernir. En tanto
que, el inspector 0 supervisor, segln corresponda y el ENTIDAD, debe cefiirse a los plazos que se fija el Art. N° 193
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

10.5. INSPECCION:
Todo material y la mano de obra empleada, estaran sujetos a la verificacion de la Supervision, quien esta facultada
para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dafiado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que no
cumplan con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, U otros
documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y ¢ material rechazado deberéd ser

reemplazado por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del Contratista. E! Contratista debera suministrar y dar
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todas las faci!idades en lo que respecta a mano de obra y materiales adecuados para la inspeccion y prugbas que
sean necesarias; esto sin cargo a la Entidad ni a su representante, la Supervision.

10.6. MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las especificaciones técnicas, deberan
ser nuevos, de primer uso, de utilizacion actual en el Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y
debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones dadas

por el fabricante o las sefialadas en los manuales de instalacion. °
El control de calidad de materiales esta determinado en forma estricta a las normas, indicaciones de las 5 5
especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto; en donde deba, el supervisor de obra solicitaré 5
al contratista los certificados de calidad emitidos por |a entidad que correspanda; por ejemplo: calidad de cone(gud) de Y
tuberia, efc.

g ?é

TRABAJOS: =) e L\
i 2 : - UBGERENCIADE 3~
Al inicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podra presentar a la Supervision las consul\? t%mm%asﬂsu as, =
b

] TRANSPQRTE ¥
para que sean debidamente absueltas. ", SEGURIDAD VIAL

E| Contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito 0 via Cuaderno de Obra, sobre el inicio de sus
labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto original seran aprobadas por el
ENTIDAD a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad de la Supervision, debiendo para ello el
contratista presentar oportunamente el debido sustento.

MOVILIZACION:
El Contratista bajo su responsabilidad movilizara oportunamente a la obra los equipos mecanicos, materiales,
insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecucion de la obra.

109. ENTREGA DEL TERRENO PARALA OBRA:
E! Supervisor o inspector, seglin sea el caso, y el Residente de obra formalizarén la entrega de terreno y la apertura
de cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborara ol "Acta de entrega de terreno”.

10.10. MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA:
El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los materiales basicos en el
Jugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo
programado.

10.11. CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y AGCESOS:
£l contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas y climaticas del lugar parala
obra: asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipacién prevea todo o necesario para el inicio y
avance de la obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos,
equipos y explotacion de canteras.

_ OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA:
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Confratista, conforme a los dispositivos legales y que son
inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, ol Contratista tiene las siguientes obligaciones:

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad reconocida,
poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la
obra.

> Durante la ejecucion de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos en el
calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al
articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda sufrir su
personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto de este
seguro no limita la responsabilidad del Contratista.
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» El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de
sjecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.
» El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obrala culminacién de la misma y la solicitud de recepcian,
se obliga a entregar a la supervisién o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.
» Todos los materiales incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera calidad sin defectos
ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa
vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.
E| contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y
los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.
El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno conocimiento de la
zona, caracteristicas de la infragstructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo
por las condiciones encontradas en el lugar.
E| contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera entregas-g
través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le regu G
efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados. (g gBo
» El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la §6ra, cM 4
acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segun el Texto Unico Ordena ggg; CIADE
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-Bf= 0BRAS Pl"gL\Ci}S.
El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es Ug §%“§EAST§,AL
(07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra. e
En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de '
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Asia requerira al Contratista para que l0s subsane en un plazo
razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a
cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Asia a favor del CONTRATISTA ylo reclamar
arbitralmente dicho gasto.
Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes integrantes de los gastos generales establecidos en el
expediente técnico, en 1a formulacion de su propuesta técnica - economica.
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra,
enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Asia a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Contratista se compromete a cumplir y observar o establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR);
durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a
cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado ylo nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en ol desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion; asi como
garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad
previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Asia, el
que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad
Distrital de Asia, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo.

1

pisy 38

Personal

» El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del Inspector de Obra ylo supervisor de obra.

» El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e
higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-88-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

$ El Contratista tiene la obligacion de velar por |a seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y cada
uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

s El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad Distrital
de Asia la némina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan empleados a la fecha del
Informe.

> El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su oferta
sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Asia.

Seguridad

% El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal
que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas
de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u
otros que no puedan causar accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.). El contratista eliminara el
desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.
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» Todo el personal del Contratista incluido los profesionales,

previo al inicio de sus labores,

debera contar con su

respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y deberé portar y utilizar en todo momento su vestimenta o

uniforme de trabajo, asi como su equipo

seguridad, asimismo debera portar uniforme

lentes industriales, tapones de oido, anés para trabajos de altura,

acuerdo a las normas vigentes.
detener las labores en caso
obra Contratada.

El Inspector de Obra y/o

integridad, la vida y la propiedad de las Personas,
este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herr

Materiales.

» Todos los materiales destinados a la obra,
Expediente Técnico y s& podrén

» La aprobacion
responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

Equipos y magquinarias.

trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en circuitos energizados.

de los materiales por el Inspector de Obra ylo supervisor

de obra

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad nece
instituciones o firmas

amientas pe

de

» Todos los equipos ¥ maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria

llevarse a la obra en forma oportuna y
Obra ylo supervisor de obra, que no podré negarla sin justa razon.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados por l0s equipos
corren por cuenta y costo del Contratista.

andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas

Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
Todas las leyes, reglamentos ¥ ordenanzas
trabajos.

En caso de existir
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector
previaala realizacion
Todas las normas técnicas ¥ prescripciones de los

aste sin derecho a pago alguno.
laborales y las de seguridad e higiene

ser reparados por

» Todas las normas

no podran refirarse de la misma

ylo adiciones necesarias, por

Y

Si el Inspector de Obra ylo supervisor de obra demuestra que los equipos,
la calidad de la obray el cumplimiento de los plazos, el

$

dafios ylo problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta

ocupacional.

de proteccion personal (EPP), segin la especialidad que desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las medidas de
nuevo y limpio con logotipo de su empresa, Casco, botas dieléctricas,
cinturones de seguridad de ser el caso y de
supervisor
incumplan lo referido a seguridad, lo cual no seré causal de ampliacion de plazo dela

o la Entidad, tendra la potestad de

saria para evitar peligros contra la

durante la realizacion del proyecto. En

dinentes para la realizacion de l0s
I

deberan cumplir con las caracteristicas técnicas g
someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicasy =

obra no libera al Copigati

de los trabajos a realizar, deberan

salvo autorizacion escrita del inspector de

maquinarias durante la gjecucion de las obras,

maquinarias, herramientas o

u cuenta y costo.

que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los

divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas 0 reglamentos, es
de Obra ylo supervisor de obra esta situacion,
de los trabajos, a fin de que gste determine la accion a seguir.

presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los

y costo del Contratista y deberan

. COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS (LUZ DEL SUR):

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar
Pliblicas y empresas de servicios, mediante cartas ylo gestiones a

empresas para su realizacion.

El contratista asume toda la responsabilidad para la correcta ejecucion en co

las respectivas coordinaciones con |as Entidades
fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de
los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones Y aceptacion de dichas

ordinacion directa con LUZ DEL SUR,

realizando las coordinaciones y gestionando la documentacion necesaria para el Inicio de obra, Ejecucion'y Control de

las Obras, Ejecucion de Pruebas, Recepcion 0
en la ley de concesiones
de procedimientos para |a elaboracion de proyectos ¥ gjecucion de

concesion de distribucion aprobada mediante la

10.14.

MEDIO AMBIENTE DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente
29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¥

Conformidad y Puesta
eléctricas, su reglamento aprobado por el DE

RESOLUCION DIRECTORAL N°

en Servicio, de conformidad con lo establecido
CRETO SUPREMO N° 009-93-EM y la norma

obras en sistemas de distribucion en zonas de

a

018-2002-EM/DGE.
EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y

sus trabajadores con 10 establecido en Ley N°
laLey W 28611, Ley General de

Ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramientas e instrumentos de
seguridad en optimo estado a todo el personal contratado en todo momento del desarrollo de la actividad contratada.
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EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con realizar charlas técnicas de
campo _de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a sjecutar, asimismo realizar la lista de verificacion de equipos de
proteccidn personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al inicio del plazo contractual debera presentar su Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional
propuesto como Especialista en Seguridad.

EL CONTRATISTA debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por el ENTIDAD, por ello
debera contar con los medios y vias de comunicacion tecnolagicos necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier
notificacién o solicitud hecha por el ENTIDAD. Para la gjecucion de la Obra aparte de lo establecido en el expediente
técnico es de aplicacion obligatoria lo establecido en la Norma G 050, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nacion- Ley NO 28296 y su reglamento.

SUPERVISION Y CONTRO DEL PROYECTO: A
La Supervision y control de la obra, estaré a cargo de la Supervision designada por el Entidad. /00

1
. . . s e CRY . v vy ‘. R /

El Contratista esta sujeto a la verificacion por parte de la Supervision, de la participacion del personal ftblesity4l]
ano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda 433 etapa de

gjecucion de la obra. 12 SUB GERENCIADE
Z OBR LICAS,

\,  TRANSPORTEY

. FOTOGRAFIAS: \ SEGURIDAD VIAL ,

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de la obra, presentada anexg.a..
cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra ylo supervisor de obra, debiendo i
documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:
> 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.
» 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos puntos de vista cada
dia a efectos de verificacion del avance de las obras.

> 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.
Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacién de obra, sera en color, de tamafio 12 x 15 cm.
aproximadamente con indicacion marginal de lo que representan y la fecha de la toma.
El formato de las fotografias en medios digitales sera JPG, JEPG.
Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la fecha en que se realiza la toma, ¥
nombre de la actividad general que se grafica. Se indicara el nimero de fotografia antes de la nomenclatura, a fin de
_ poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuaré en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicacion de las fechas
respectivas y en medios digitales.

%
E
N

. OTRAS CONSIDERACIONES:
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera tener presente lo
siguiente:

\ a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del
plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no
hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie del terreno.
ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asl como de todos los documentos de la Licitacion
Publica. Ademas, cada postor, debe efectuar una inspeccion del Jugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse
de las condiciones climaticas, hidrologicas, condiciones de transito, base legal y en general de todos los aspectos
relacionados con el proyecto, pues cualquier omisién u error de su parte no excluira su responsabilidad de terminar la
obra dentro del plazo previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los Requerimientos, a las presentes
Bases, al Expediente Técnico de obray ala Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La presentacion dela
propuesta implica la aceptacion del postor de no haber encontrado inconveniente alguno para la ejecucion del
proyecto dentro de los plazos programados.

¢) Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista deberé contar con seguro complementario de trabajo de
riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion de obra.

11. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES DE ADELANTOS:
En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el proceso de gjecucion de obra la
entidad entregara los siguientes adelantos:

» 01 Adelanto Directo, el Contratista podré solicitar este adelanto por el 10% del monto del contrato original, en
concordancia de lo establecido en el art. 181° del RLCE.
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> Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el Contratista podré solicitar este adelanto por el
20% de!l monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en el art. 182° del RLCE.

La amortizacion de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art. 183° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

11.1. ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO:

La Enpdad otorggré un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del contrato original y

geberan ser solicitados segun lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento de la Ley de contrataciones del
stado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la i
presentacion

de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

. ENTREGA DE ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS: /
Este adelanto no excedera del 20% del monto contratado y su cancelacion se efectuara de acuerdo a lo prev}
articulo 182 del Reglamento.

Se otorgara para la adquisicion de materiales o insumos, hasta el veinticinco por ciento (20%) del monto del contfito
original, en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista=
adjuntando la correspondiente garantia bancarizada, conforme lo establece el Art. 156 del reglamento de la Ley de 1\
Contrataciones del estado. Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se debera tener en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias.

)\1. SOBRE LAS VALORIZACIONES:
La Valorizacion es la cuantificacion econdmica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el carécter de
pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de la obray el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por ¢l Residente y el Inspector o Supervisor, para lo
cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el
inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacién conjunta con el
inspector o supervisor, éste la efectuara.

El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

| Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el Residente el tltimo dia de cada mes. El
Plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, es de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el
articulo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de que la ejecucion de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la ejecucion presupuesta
de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitar4 la valorizacion correspondiente, conforme al siguiente detalle:

Valorizacion del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo méaximo de aprobacién por el inspector o supervisor y su
remision a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del dia siguiente habil de culminado el periodo de
valorizacion. Valorizacion del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo maximo de aprobacion por el inspector 0
supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al
de la valorizacion respectiva.

12.2. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES:
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados, entre el Contratista y

la Supervision o Inspector de la Entidad, segin sea el caso, estas deberan de ser resueltas de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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13. AMPLIACION DE PLAZO:

En cpnc_ordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista podra solicitar la
amp!nacrén de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista
amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de tos mayores metrados, en contratos a precios unitarios. i
Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados en el articulo 1
Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado. .

13.1, EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL:
En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por esty3 i
directamente al contrato principal, de acuerdo con los articulos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Gy} ratﬂaé SLUCAS,

del Estado. TRANSPORTEY
SEGURIDAD \‘{IAL

. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA: :
Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el Contratista desarrollara la actividad de control de la programacion
de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de terminacion de cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos actualizados en forma
continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucion del proyecto los que serén revisados y aprobados
por la supervision de obra.

14, CONSERVACION AMBIENTAL:
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

| Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las
rovisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada
con la preservacion del medio ambiente.

15. CONTROL CONSTRUCTIVO:

Esta actividad sera desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de construccion e implica el control
permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que sefialen las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas y/o
ensayos deberén ser aprobados por la Supenvision, y seran asumidos por el Contratista; es decir. sin cargo a la Entidad ni a
su representante, la Supervision.

En general. Debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la optima calidad de las obras.

. CONTROL DE CALIDAD:
En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para la ejecucion de las partidas que

conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requeriran para la construccion de la misma, que incluyen:
agregados para concreto, cemento, acero, tuberias, ladrillos. Accesorios, vélvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistira en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y certificados de prueba, a fin de
verificar si los materiales estan conforme a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las
pruebas de campo y/o ensayos {aboratorio seran asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la Entidad ni a su
representante, la Supervision. En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
ptima calidad de las obras.

47. PENALIDADES: )
La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato se aplicara
seguin lo mencionado en los articulos 161° y 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para
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la resolugién del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204° y 207° del Reglamento de
Contrataciones del Estado.
17.1. OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA:
De acuerdo al articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrén establecerse penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162° del Reglamento (penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse. Estas penalidades se
calcularan de forma independiente a la penalidad por mora, siendo las siguientes:
TS JPUESTO DE APLICACION DE PENALIDA
CARTEL DE OBRA
100 | Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro de los 02 dias de iniciada la 13088 det
obra. La penalidad sera por cada dia de atraso en la colocacién. meptte contra%
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO i
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60)
2.00 dias calendario o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta
’ (60) dias calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. Por cada dia de ausencia del
personal en obra en el plazo previsto.
PERSONAL CLAVE PROPUESTO
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el personal ofertado y
3.00 | la Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las 0.5UIT
experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. La penalidad sera
por cada dia de ausencia del personal en la obra.
PERSONAL APOYO PROPUESTO
- Cuando el Contratista no cumple con proveer con el personal de apoyo establecido 1/10000 del
400 | en el Expediente Técnico 0 cuando realice el cambio de personal propuesto en su monto contractual
\obo ‘57»9, propuesta técnica sin el debido sustento técnico y autorizacion de la Entidad. La
Qv\' 4 N penalidad seré por incumplimiento o por cada cambio no autorizado.
S Yy A= RESIDENTE DE OBRA
Z0 Y 512 s00 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en obra sin haber justiﬂca@o su 2/10000 del
2N\, C/E ' ausencia ante el Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y por cada dia de | monto contractual
. CB“O A ausencia.
i NORMAS TECNICAS 510000 del
6.00 No cumple con lo estipulado en ¢l Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma G. monto contractual
050. La penalidad es por ocurrencia.
EJECUCION DE TRABAJOS
Cuando el contratista ejecuta trabajado o apertura frentes de obra si previa | 1/1000 del monto
\OP‘D DIp78 7.00 aprobacion de la supervision. La penalidad es por ocurrencia y por cada frente de contractual
A7 7 trabajo.
S, VY L\ SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
% 3 i‘f § > Guando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto 3/1000 del monto
A "‘@ by 8.00 peatonal como vehicular incumpliendo las normas, ademas de las sefalizaciones contrastual
N Chr ’ solicitadas por el supervisor y la entidad. La penalidad es por ocurrencia y por cada
ANETE .
punto de trabajo.
LIMPIEZA DE OBRA S : 211000 del monto
9.00 No cumpla con recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo. La contractual
penalidad es por ocurrencia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de | 2/1000 del monto
L seguridad o cuando el personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos contractual
de proteccion personal completos. La penalidad es por ocurrencia.
MITIGACION AMBIENTAL 111000 del monto
11.00 | Cuando el contratista no cumple con realizar las medidas de mitigacion ambiental contractual
indicadas en el instrumento de gestion ambiental. La penalidad es por ocurrencia.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza oportunamente las pruebas o ensayos para verificar 2/1000 del monto
12.00 |la calidad de los materiales y las dosificaciones, segin lo indicado en las contractial
especificaciones o sean requeridas por la supervision. La penalidad es por
ocurrencia.
13.00 MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA o 1/1000 del monto
) Cuando el Contratista_emplea materiales, equipos 0 Mmaquinaria en obra no contractual
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autorizados previamente por el Supervisor o cuando no cuenta con materiales
necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisicién de Materiales o
cuando los equipos y magquinarias no cumplen con lo minimo requerido en el
presente Término de Referencia o con su propuesta o cuando no presenta los
equipos declarados en la propuesta técnica. La penalidad es por ocurrencia.
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y SALUD

De no presentar el Contratista, las constancias de los SCTR y SALUD de todo su
14.00 | personal que trabaja en la obra, conjuntamente con el expediente de fa valorizacion
mensual, se le aplicara la penalidad que se sefiala. La penalidad es por ocurrencia y
por cada dia de atraso en la presentacion.

ACCIDENTES DE TRABAJO

15.00 No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la 5/10000 del
Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es por cada accidente | monto contractual 1,
no reportado. }
ACCESO AL CUADERNO DE OBRA |
En caso que el Contratista o su personal, no permita el acceso al Cuaderno de Obra
a la Supervision o Inspeccion, impidiéndole anotar las ocurrencias o en el caso de
que el Cuaderno de Obra no tenga registro actualizados o cuando el cuaderno de
obra no permanezca en la obra. La penalidad sera por cada dia de dicho
impedimento.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el Galendario valorizado adecuado a
17.00 | la fecha de inicio de! plazo contractual y su programacién CPM a la Supervision de
Obra en un plazo de Tres (03) dias calendarios de iniciada la obra. La multa diaria

1/1000 del monto
contractual

16.00

manto contractual

sera;
VALORIZACIONES
18.00 Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda la documentacion sustentaria 2/10000 del
: e ' p :
20 DIsT de la yaipnzacion mensual', en ’conformld‘ad al anexo 2 hasta,e* segundo dia del | monto contractual
\)0 ¢ mes siguiente al de la valorizacion respectiva, la multa diaria sera:
.,d?“ A (o PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5/1000 del monto
& ® ‘-ﬁ g‘; 19.00 | Cuando el contratista no cumpla con PRESENTAR el plan de SEGURIDAD Y contrachial
A5 SALUD EN EL TRABAJO, la multa sera:
"’”\ oSS, PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION DEL COVID -19 5/1000 del monto
2000 | Cuando el contratista no cumpla con PRESENTAR ¢l plan de VIGILANCIA, contragtuz]

PREVENGION Y CONTROL DEL COVID-19, la multa sera:
IMPLEMENTACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION DEL coviD -19

. ) ; 1/1000 del monto
21.00 | Cuando el contratista no cumpla con implementar los protocolos establecidos en el
plan de VIGILANCIA, PREVENGION Y CONTROL DEL COVID-19, la multa sera:

contractual

El procedimiento para aplicacion de a penalidad se realizara de la siguiente manera:

El personal del ENTIDAD, responsable de la Supervision de la Obra, comunicara al contratista las faltas detectadas y/o
registradas en el cuaderno de obra, mediante informe, carta, correo u ofro medio de comunicacion, si este Ultimo no
presenta su descargo y/o levanta as observaciones en ¢l plazo de 48 horas de realizada la recepcion fehaciente de la
carta que comunica la ocurrencia, se procedera con la aplicacion de la penalidad correspondiente para ser deducida en
el mes siguiente.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

18. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS:
Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K' que se obtenga de
aplicar en la formula o férmulas polinémicas previstas en el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, los
indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEL

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberan
calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se
conozean los indices que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se
pagaran con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38' y 195' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la aplicacion de las formulas
polinmicas debe sujetarse a lo dispuesto en ¢l OS N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.
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19. DISPOSICIONES VARIAS:

Son de re§ponsabilidad del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo,
comesponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de su personal, de
los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume_la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los
derechos de los trabajadores de construccion civil.

20. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica - econdmica y en cualquier
manifestacién formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccion o en la
formalizacion del contrato, asi come a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Cadigo Civil. ’

21. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA:

El procedimiento para la Recepcion de la Obra y plazos que debera observarse, es el que se encuentra descrito en
208° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra al Comité de Recepcion, nombrado por el El
9 \acuerdo a lo sefialado en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

f Previamente la Supervision hara una revisten final de todas las partes y establecera su conformidad de a erg
X/ Expediente Técnico de Obra aprobado.

Asimismo, previamente a la recepcion de la obra, el Contratista debera efectuar la limpieza general de toda el area utilizada
para la ejecucion de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depdsitos, desechos, reas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las condiciones mas desfavorables y por el
tiempo que las especificaciones lo sefialen.

Se levantara un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los defectos observados, dandose
en este Ultimo caso un plazo al Contratista para la subsanacién correspondiente, vencido el cual, se hara una nueva
inspeccion en donde se establezca la conformidad de la Supervision.

i al realizarse la segunda inspeccion subsisten los defectos anotados en la primera inspeccion,

| ENTIDAD podré contratar con terceros la subsanacion por cuenta del Contratista sin perjuicio de la aplicacion de las
clausulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado.

. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:
El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debera observarse, es €l que se encuentra descrito en el
articulo 209° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente.

El Contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados (Anexo 03),
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que
esulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra. No se procedera a la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida a liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se
cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion
del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del reglamento de Contrataciones
del estado). La entidad la elaborara por cuenta del contratista, segtin los montos (en soles) establecidos en el siguiente
cuadro:

> 0 <= 500,000

> 500,000 <= 1'000,000
>11000,000 <= 5000000
55000000 <= 10000000 6000000
0 - 10000000

23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA:
£l Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un plazo maximo de siete (7) afios
contados a partir de la recepcion de obra de parte de la comision designada para tal fin.

24, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - VIGILANGIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COvID-18:
Durante la ejecucion de la obra el contratista sera el responsable de garantizar el cumplimiento del plan de VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, con la finalidad de evitar los contagios de los trabajadores con el COVID-19,
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esto de acuerdo a los protocolos vigentes tal como la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA - Lineamientos para la
Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores. Se debe indicar que se considera dentro del presupuesto un
monto para financiar, dicho plan, el postor debe considerar en su propuesta el monto asignado en el expediente técnico, sin
alterar dicho monto, con ello se garantizara la implementacion de la normativa vigente, referente vigilancia, prevencion y
control de COVID-19 en el trabajo.

25. DISPOSICIONES FINALES:
Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran supletoriamente por la Ley y su
Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

26. REQUERIMIENTOS TECNICOS:
Los requisitos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

26.1. CAPACIDAD LEGAL: l
|

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o
designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
“\ analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mand 4Fo,
corresponda. = o
E| certificado de vigencia de poder expedido por registros plblicos no debe tener una antigliedad mayor d ﬁeimggﬁ §¢
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision. TRAN ‘QRDTV XL

En el caso de consorcios, debera presentar promesa de consorcio, guardar relacion al D.L. 1232, legalizacion R !
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio. 2

. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA

CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara Obras lguales 0 Similares_a: MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL O LA COMBINACION DE ELLOS CON EQUIPAMIENTO EN COCINA DEBIENDO
DEMOSTRAR HABER EJECUTADO EN EL MISMO PROYECTO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: SEGURIDAD Y
SENALIZACION EN OBRA TEMPORAL, SENALIZACION PARA EVACUACION, SENALIZACION - RIESGO
ELECTRICO, DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRTETO, SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E=4",
MURO LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 E=1.5CM, PISO PORCELANATO 0.60X0.60CM, TARRAJEO
FROTACHADO EN VIGAS, CIRCUITOS ALIMENTADORES, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ARTEFACTOS DE
ILUMINACION, POZO A TIERRA, PRUEBAS ELECTRICAS, CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD, CURSO DE
EDUCACION AMBIENTAL, RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS; EN EL EQUIPAMIENTO DE COCINA DEBE
CONTENER LO SIGUIENTE: COCINA, REFRIGERADORA, REPOSTERO, UTENCILIOS DE COCINA.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion 0
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implico su ejecucion; correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

26.3. PERSONAL CLAVE:
Para la ejecucion de la obra materia del presente proceso de seleccion, el postor debe contar con un equipo profesional
especializado minimo, el cual sera el responsable de la gjecucion de obra, el que debera estar compuesto por el

siguiente personal:

Debera acreditar 24 meses de experiencia acumulada,
en el cargo de Residente de Obra ylo Supervisor de
Obra ylo Inspector de Obra, en la ejecucion de obras
de Infraestructura en General.

RESIDENTE DE

OBRA Ingeniero Civil, Titulado y colegiado

El personal propuesto para la obra, debera permanecer a tiempo completo durante la ejecucion de obra.
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La for_macién académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49
y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento se acreditaran para la suscripcion del contrato. En
consecuencia, el organo Encargado de las Contrataciones para la suscripcién del contrato verificard la documentacion
relacionada al personal clave, conforme al siguiente detalle: d

El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito
enel rgéerido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida.

En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia simple de: i) la revalidacion u
homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU;

—

o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara con: (i) copia simple de contratos con su respg .
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demugife Ia, )
experiencia del profesional propuesto. Se indica que en esta documentacion se debera indicar el cargo, la oo e
tiempo de servicio. La experiencia efectiva sera posible de acreditacion en el presente proceso siempre y Cu andg Bl sehencia bE j
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion. 'Z OBRAS RUBLICAS, &,

Independientemente de la denominagion de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los profesionales, sideda_ |
documentacion presentada por el postor es posible determinar que la experiencia del personal incluye las actividades ~
o\que realizaran los profesionales requeridos, corresponde validar dicha experiencia. (Se incluye en atencion al

g PRONUNCIAMIENTO N° 464-2018-0SCE-DGR).
£y

FUNCIONES DEL INGENIERO RESIDENTE

1. Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra.

2. Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecucion (Planos, Actas, Memorias,

Especificaciones, Comunicaciones, etc.). Asegurandose que, en todo momento, se cuente en la obra con los

permisos necesarios para poder acometerla bien sea solicitandoselos al Ingeniero Inspector (o al ente Contratante)

o al mismo Contratista en los lapsos apropiados. Asimismo, en esta parte, las Funciones del Ingeniero Residente se

deben centrar en la revision de los Planos de Proyecto, asi como las cantidades de obra de forma tal de informar, de

ser el caso, a Contratista y Contratante de las anomalias detectadas.

_ Mantener la adecuada comunicacion con el representante del Contratante en la Obra (Ingeniero Inspector),

elaborando las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de contratacion aplicables. El Ingeniero Residente

debe dar respuesta, dentro de los tiempos previstos legalmente, a cualquier observacion o solicitud que el Ingeniero
inspector realice en relacion con las actividades de la obra.

. d. Cumplir con el tramite, control, facturacion y seguimiento de las valuaciones de obra ejecutada, siempre en

funcion del flujo de caja previsto por el Contratista en la planificacion.

. Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra.

. Llevar y Actualizar la Planificacion de la obra, informando a tiempo a sus superiores de situaciones tales como:

requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la ejecucion, gastos no previstos, pagos a subcontratistas

y personal, entre otros.

7. Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Inspector, el Libro o Bitacora de la obra, en el cual se indiquen las
novedades dia a dia del seguimiento de la obra,

8. Coordinar y supervisar la realizacion de los planos de Construccion 0 definitivos de la obra, asi como la elaboracion
de los presupuestos modificados si fuera el caso.

9. Supenvisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra, asegurandose de su adecuado
almacenamiento y control de uso. En caso de que ol material 0 equipo no sea idoneo para los trabajos a realizar se
deberan rechazar por parte del ingeniero Residente.

10. Asegurarse que el Personal contratado para la obra cumple con las condiciones requeridas no solo desde el punto
de vista de la calificacion para la ejecucion del trabajo sino desde el punto de vista legal. Asegurandose por el
estricto cumplimiento de las normas laborales respectivas.

11. Otras Funciones encargadas por el Contratista

OTROS

» Las Cartas Fianzas deberan ser emitidas por empresas que se encuentran dentro del ambito de Supervision de 1a
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora del Fondo de Pensiones o estar consideradas en las
(ltimas listas de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva
del Perd.

» Para casos de conciliacion y arbitraje de preferencia seran fijadas por la Entidad.
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» Parael caso 'de arbitraje, se planteara un tribunal designado seguin acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, del Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

26.4. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE OBRA:

QUIRO ANTIDAD
1.00 | TEODOLITO Y PRISMA 01
2.00 | CEPILLADORA ELECTRICA 01
3.00 | SIERRA CIRCULAR 01
4.00 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
5.00 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01
6.00 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 01
7.00 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01 i)
8.00 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01 *'
9.00 | MOTOSOLDADORA 01 ‘i
10.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
11.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 (18 HP) 01

Se podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

La acreditacion de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e)

139.1 del articulo 139 del Reglamento, se efectuard para la suscripcion del contrato. En consecuencia,

Encargado de las Contrataciones para el perfeccionamiento del contrato verificaré la documentacion, con

siguiente detalle: Copias de la documentacion que sustente la propiedad, la posesion, la compra venta o alquiler, U
_ documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:
El postor ganador de la buena pro deberé presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

/a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza o retencion del 10%.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para

perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona juridica.

f) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el

calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

i) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la confratacién lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion de los

/ documentos indicados en los literales i), ) y ).

) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso
de obras sujetas a precios unitarios.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado Ja reduccion de

su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el
postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.

o) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el
grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (i) cualquier otra

documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel

profesional clave.

Nota:
Durante la ejecucion de la obra una vez obtenida la Buena Pro, el ENTIDAD y la Supervision verificaran en cualquier
momento dentro del plazo de ejecucion de obra estas consideraciones y/o requerimientos minimos para el personal,
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equipo y maquinaria, y en caso de incumplimiento el Contratista seré acreedor a la penalidad correspondiente segin lo
establecido en los presentes requerimientos técnicos minimos.

26.6. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS:

De conf?rmidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:
» El nimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.

> El porcentaje minimo de participacin de cada consorciado no sera menor ni igual al veinticinco por ciento.

27, ANEXOS:
27.1. ANEXO N° 02:
EXPEDIENTE DE VALORIZACION DE OBRA:

1. Carta del Representante legal de la Empresa Supervisora de Obra
2. Informe del Supenvisor de Obra il
3. Carta del Representante legal de la Empresa Contratista
4. Informe del Residente de Obra P ,
5. Informe de los Especialistas (De ser el caso) i3 V$B° &)
6.  Datos Generales de Obra / ﬁ
7. Planilla de Metrados SUB GERENCIADE g
8. Valorizacion de cada componente OBRASAUBLICAS,
9. Curva"S" de cada componente euNRSIQ?\gTVIM
i

10. Curva"S" del total -
11. Copia de Férmula Polinémica
12. Calculo del indice "K" para reajuste, adjuntando copia de indices INEL.
13. Caloulo del Reajuste
14, Amortizacion del Adelanto Directo
15.  Deduccion que no corresponde por Adelanto Directo
16. Amortizacion del Adelanto de Materiales
17. Deduccion que no corresponde por Adelanto de Materiales
18. Resumen General
19. Comprobante de Pago
20. Control de Valorizaciones
21. Cronograma de Avance de Obra
22. Presupuesto de Obra ofertado
23. Gastos Generales v Utilidad ofertados
24, Copia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo v Adelanto de Materiales
25. Copia de Contrato de Obra
26. Copia desglosable de Cuaderno de Obra
27. Constancia de Pago: SENCICO, CONAFOQVICER
28. Copia de libro de Planillas de Personal de obra
29. Copia de Constancia de SCTR Y SALUD
30. Certificados de Control de Calidad
31. Panel fotografico (20 como minimo)
32. Informe mensual de Mitigacion Ambiental
33, Informe mensual de Seguridad y Salud Ocupacional
34, Informe mensual del Arquedlogo de corresponder.
» Item 01 v 02 a cargo de la Supervision item 03 al 32 a cargo del Contratista
» Todo el contenido de la valorizacion con firma del Ing. Residente, los Especialistas (de ser el caso) y del
Supervisor.
$ Presentar la valorizacion en tres (3) juegos: Un ORIGINAL (en archivador de palanca) y dos COPIAS.
% Toda la valorizacion escaneada contenida en un "DVD" (Dispositivo digital) etiquetado.

NOTA: El indice de valorizacion podra ser modificable siempre y cuando la supervision lo crea conveniente. La
Supervision cuenta con autorizacion del Area Usuaria para realizar las modificaciones y mejoras al presente indice de
Valorizacion de Obra.

27.2. ANEXO N° 03:
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA:

1. Cartadel Representante legal de la Empresa Supervisora de Obra
2. Informe Final del Supervisor de Obra

3. (Carta del Representante legal de la Empresa Contratista

4. Informe Final del Residente de Obra
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28.
29,

30.
31,
32.
33
34,
35,
36.
37.
38.

39.

Documentos contractuales y contables

Contrato de Obra y Adendas segiin corresponda.

Valorizaciones tramitadas del contrato principal

Valorizaciones tramitadas de Adicionales v Deductivos

Informe de la Unidad de Administracién (Contabilidad y Tesoreria)

a) Montos pagados por valorizaciones de contrato principal

b) Montos pagados por valorizaciones de adicionales

¢) Fiel cumplimiento (en casa de solicitar retencion)

) Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
¢) Multas por atraso de obra descontadas. Indicar saldos a favor o a cargo del Contratista.
f) Fianzas vigentes, ejecutadas efc.

Documentos de Liquidacion Técnica

Documento de aprobacién del Expediente Técnico (ET) y copia del ET en digital

Acta de entrena de terrena.

Acta de inicio de obra o copia del asiento del cuaderno de Obra sobre el inicio de obra.
Copia de los asientos del cuaderno de Obra sobre el término de Obra.

Acta de Recepcion de Obra

Informes mensuales de Supervision.

Informes mensuales del residente de obra

Cuademnos de obra en original,

Memoria descriptiva valorizada.

Planillas de metrados post-construccion. (Contrato principal. Adicionales y Deductivos)
Presupuesto Final (Contrato principal, Adicionales y Deductivos)

Manuales de Operacion y Mantenimiento del Sistema, en caso corresponda.

Acta de Compromiso de Operacion y Mantenimiento provisional de Obra

Panel Fotografico a colores. Con fotos que describan las etapas de la ejecucion de la Obra. modificaciones y
adicionales de obra.

Constancias de no tener adeudos en Essalud, AFP y otros.

Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante ol Ministerio de Trabajo v Promocién Social.
Documentos sobre el control de cambios

Resoluciones y Adendas de aprobacion de los Presupuestos Adicionales y Deductivos de Obra. (adj. Copia de
expediente técnico adicionales)

Informes del Contratista planteando la modificacion 6 cambio adjuntado presupuestos sobre adicionales y
deductivos incluyendo los analisis de costos unitarios, planos esquemas, fotografias, copias del cuaderno de obra,
ete.

Informes de pronunciamiento y anélisis del Supervisor dando conformidad al expediente de variacion adjuntando,
ademas, de ser el caso, los precios pactados con el contratista.

Documentos sobre el control de plazos

Resoluciones y Adendas de aprobacion de las ampliaciones de plazo.

Informes del Contratista planteando la modificacion a la fecha de término de obra, adjuntado los documentos que
sustenten la ampliacion de plazo y anélisis sobre modificacién de la ruta critica, copias de cuademo de obra.
Informes de pronunciamiento y analisis del supervisor dando conformidad al expediente de ampliacion de plazo,
este informe debera complementar el del contratista.

Documento de pronunciamiento y aprobacion del proyectista en ol caso de modificaciones al expediente técnico,
omisiones 0 errores.

Cronograma Valorizado inicial y final de Ejecucion de Obra.

Diagrama de Programacion de Obra inicial y actualizado (GANTT y PERT-CPM) de acuerdo a las variaciones
aprobadas.

Documentos de control de calidad

Documentos originales sobre disefios de mezclas y andlisis fisicoquimico de los agregados, de acuerdo a lo
establecido en las especificaciones técnicas.

Certificados de Ensayos a compresion de briquetas de concreto de acuerdo a lo establecido en el Expediente
Técnico.

Certificados de Ensayos a compresion de unidades de albafileria (I'b) (Ladrillos), de acuerdo a lo establecido en el
expediente técnico.

Pruebas Hidraulicas, de acuerdo a normas va lo establecido en el expediente técnico.

Planos de replanteo en original firmados por el Residente y Supervisor, &n el cual se muestre las variaciones
aprobadas y se indique las especificaciones de acuerdo a lo ejecutado en obra y en cumplimiento a las
aspecificaciones técnicas iniciales.

Control pruebas técnicas previas de materiales:

a) Certificado de calidad de los materiales utiizados en obra

b Certificado de calidad de los accesorios utilizados en obra

¢) Otros certificados y pruebas

& Vi
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40, gtros documentos que sustenten el control de calidad establecidos en el expediente técnico y las Normas

eruanas.

41. Resumen de reportes de Supervision sobre el cumplimiento de la Norma de Seguridad G-050 (control de riesgos
en obra, plan de contingencia), adjuntar copia de las hojas de seguridad de materiales peligrosos, en el caso que
se hayan utilizado en obra.

Cuadros recomendados

42, Cuadro de Liquidacién final de cuentas, en las que se detalle:

a. Montos autorizados y pagados (Contrato principal, adicionales, deductivos, mayores gastos generales) IGV e
indicar el saldo a favor 6 a careo del Contratista

b. Anticipos: Concedidos (en efectivo, para materiales), Amortizados, indicar saldos a favor 6 a cargo del
Contratista.

¢. Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor 6 a careo del Gontratista.

d. Multas por atraso de obra: Autorizadas. descontadas. Indicar saldos a favor 6 a cargo del Contratista.

43, Cuadro resumen de saldos. )

44. Cuadro Resumen sobre el Monto del Contrato vigente contractual indicando el monto del contrato prrtBjmals;
Variaciones en el alcance del proyecto (Adicionales y Deductivos). Indicar montos sin IGV, IGV y Total p6a

45. Cuadro Resumen que indique las valorizaciones tramitadas, amortizaciones, deducciones- retencionesd
al Contratista, neto pagadas, GV y total. Se deberé indicar también los numeros de comprobantes
fechas de los mismos. =

46. Cuadro-Relacion de Comprobantes de pago, Facturas, el contratista debera adjuntar copia de los c@
de pago y de sus facturas emitidas.

tem 01 v 02 a cargo de la Supervision .
» |ltem 03 al 46 a cargo del Contratista ~

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para c_ajecutar el contrat'o,_ el
érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun (_:orre_sponda, incorpora I_os requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

\
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
QUIPO i DAL
1.00 | TEODOLITO Y PRISMA 01
200 | CEPILLADORA ELECTRICA 01
3.00 | SIERRA CIRCULAR 01
400 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
500 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01
6.00 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 01
700 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 01
800 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
9.00 | MOTOSOLDADORA 01
70.00 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1,25 01
71.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 (18 HP) 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante ey

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo,

no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO L ,
Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado

“RESIDENTE DE OBRA

Acreditacion:
Je conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
glamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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_Importante

£l rasidente do fa obra debe cumpli as calicaciones establecidas on ol articulo 179 del Reglamento.
A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

{GARGO:
RESIDENTE ~ DE
OBRA

0 EXPERIENCIA- ESPECIALIDAD
Debera acreditar 24 meses de experiencia acumulada, en el cargo de
Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en la
gjecucion de obras de Infraestructuraen General.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 13
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

i recidonts de I obra dsbe cumpli a experisncia minima establecida en of articulo 179 del Regla

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores @ la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara Obras Iguales o Similares a: MEJORAMIENTO Y/O  AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL O LA COMBINACION DE ELLOS CON EQUIPAMIENTO EN COCINA
DEBIENDO DEMOSTRAR HABER EJECUTADO EN EL MISMO PROYECTO LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
SEGURIDAD Y SENALIZACION EN OBRA TEMPORAL, SENALIZACION PARA  EVACUACION,
SERNALIZACION - RIESGO ELECTRICO, DEMOLICION DE CIMIENTO DE CONCRTETO, SOLADO DE
CONCRETO F'C=100KG/CM2 E=4", MURO LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:4:1:4 E=1.5CM, PISO
PORCELANATO 0.60X0.80CM, TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS, CIRCUITOS ALIMENTADORES,
TABLEROS DE DISTRIBUCION, ARTEFACTOS DE ILUMINACION, POZO A TIERRA, PRUEBAS
ELECTRICAS, CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD, CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL,
RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS; EN EL EQUIPAMIENTO DE COCINA DEBE CONTENER LO
| SIGUIENTE: COCINA, REFRIGERADORA, REPOSTERO, UTENCILIOS DE COCINA.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o €l
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientements el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva *Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si ol titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a |a matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

| De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que

se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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“Afio de Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”

debe presentar adicio

suscripcion.

Importante
En el caso de cons

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,

nalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

orcios, Ia calificacion de la experiencia s realiza conforme a la Directiva “Participacion |

Importante

°

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo e
de contratacion, de conformidad con e/ numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para eje

contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA \
{s

N j ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
o

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

:Dar_a dfetetrminar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
o siguiente:

29. FACTOR DE EVALUACION:
La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

PUNTAJE | METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio mas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. bajo y se otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a
Acreditacion: sus respectivos precios, segin la
siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6). Pi= OmxPMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio
1002 puntos

2 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

e
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
o De_pgndiendo del objeto' del cbntfato, de rés&ltar indiébéhisab/é, pUede incluirsé cléusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun

caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

o En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [, ], con domicilio legalen [...... i,
representada por [............ ], identificado con DNI N° [ooieenn ], y de otra parte
S ———— , con RUC N° [i... ], con domicilio legal en
T e e ], inscrita en la Ficha N° P o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ccoooniin ], con DNI N° R, N - -0 | {13 poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [......... ...] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con Techa [... ws sseminn o oo o ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
i los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liguidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

16 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejgcupién del presente contrato es de [....... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

o Cuand_o en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecuta’rsem bajb léw
m_odalldad de ejecucién llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,

materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
1\ ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento. w7

| plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operaci6n asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” ®

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
‘ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
%
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que sé sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

/' ‘e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
) debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

[ En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE @ARANTiA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

7 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo 1a modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

18 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano qué incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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&

o Slélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
ONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] '®. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. %

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

s A ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales 0 insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segn corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, s constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. EI procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

18 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

20 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

_/
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ADELANTO DIRECTO

“L'a Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“L a Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
7'9/,:7 EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
T \o derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
mlen caso de incumplimiento.

RETEN Importante para la Entidad
De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA'Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
| DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

o\ El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores O iguales a sesenta (60) dias.

21 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacién de |a elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

K de dicha fecha.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al
tipo, conforme el numeral 162.5 del articu

Estado.

pago de gastos generales ni costos directos de ningun
lo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA]
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ] J

/2/importante

Estas penalidades se deducen de las va
si fuera necesario, se cobra del monto re

La penalidad por mora y las otras pe
equivalente al diez por ciento (10%) del

De haberse previsto otras penalidades a las prevista
la forma de calculo de la penalidad para cada supues
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamen

debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto m
penalidades, LA ENTIDAD puede reso

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede re
32 y articulo 36 de la Ley de Con
darse el caso, LA ENTIDAD procedera

solver el contrato, de conformida

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: R
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algun

ESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
as de las partes, se debe resarcir los

s, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
to y el procedimiento mediante el cual se verifica el
to de la Ley de Contrataciones del Estado.

lorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
sultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

nalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

aximo de la penalidad por mora o €l monto maximo para otras
lver el contrato por incumplimiento.

d con el numeral 32.3 del articulo
trataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
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daﬁos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo _seﬁglado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
 asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
/&) Contrataciones del Estado.

A\INIC

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

K soles (S/ 5 000 000,00).
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicién Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el

sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los

contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000

000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINAC/ON O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segtn corresponda ;
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
\ los gastos que demande esta formalidad.

/

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL _
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que s€ realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ccoiiiiicninns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.cccccovinnnee ] al [CONSIGNAR
FECHAL.

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA’
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De confor

midad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén ]
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razon social del o Descripcion de las
; . RUC %o -
integrante del consorcio obligaciones
L
3 DATOS DEL ; T
CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

Denominacion de la obra

Provincia y Distrito)

Ubicacion de la obra (Region,

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

Plazo de ejecucion de la obra

Total plazo
Fecha de culminacion de la
obra

dias calendario
dias calendario

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1

5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

B

Junta de Resolucion de

Disputas Si ik ‘
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

ﬁ DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la

constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [............... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o F
Razon Social :
Domicilio Legal :

UgG: | Teléfono(s) :
] MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
ictuaciones:

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

AR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea—2—2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
n [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
ﬁ siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1 :1
Nombre, Denominacién o

2HRazon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si No |
Correo electrénico :

QUNIClpg

L

ORIy Datos del consorciado 2

v\ Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

/| RUC : [ Telefono(s) :
CANE MY PE25 Si | No |
Correo electronico :

\"\A&\)N 2%
‘*
=
P
C
iTe
s

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion 0

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Telefono(s) :
MYPE?26 Si l No \

| Correo electronico : J

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: ]

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

2% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios—en-linea—Z-Z/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

2% |pidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

NG/,

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

F|rma, Ndmbrés y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia v, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, €l postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR G|UDAD Y FECHA]

F|rma, Nombres .y-Ab-el.lidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
dalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

Wediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que sé exigen en las bases
| procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
SENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
ervicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?’

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que sé exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a gjecutar la obra [CONSIGNAR LA
- DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en

Nervicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
XPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
Jé la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
NSISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

lincluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
'incorporen deben ser eliminadas.

77 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

28 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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(i
ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

|| b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
fectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

“Fijamos nuestro domicilio legal comun en [ Ik

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1/ 120
CONSORCIADO 1] .

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 2] i

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde ala sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

&
{E ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
o

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
Presente.-

de acuerdo con las bases, mi oferta es

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
.. MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

.
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Total costo directo (A)

Gastos generales
Gastos fijos
Gastos variables
Total gastos generales (B)
Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*2

Monto total de la oferta

-]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

2
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Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".
e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
o\tilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

‘Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

. “El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E| postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar o siguiente:

“ a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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@

Importante para la Entidad

E_n caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

NP

TOTAL
L

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
| seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

SNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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E

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV/33
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
@ _sr,?/) no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

AY

N/ Z

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“E| postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

TMlNln

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E| postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,

Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“ g oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

33 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1

\ Presente.-
(D OIS7;
SRR
Q . . o
o[ W \ﬁ FES grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
2\2 Nk s/2)asiguiente:
2N\, 4
CANESS [INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
| TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:
5 D DISTo OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
- }v B E,,IT”:EM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
O% Mer &(9’3
L CARETS
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
LIS 2.1 | Gastos fijos
& A\ 2.2 Gastos variables
Of | vl \2 Total gastos generales (B)
\% 2y 523 Utilidad (C)
Nodno T SUBTOTAL (A+B+C)
CARETE 4 IGV34
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

3 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

L
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NO
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A) "
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3
5 Monto de la oferta a suma alzada
[ Monto total de la oferta l ]

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

portante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

35 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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(@

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracioén del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del peneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACl()N SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
Presente.-

>Kediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa36 se encuentra ubicada en la Amazoniay coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

| 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

Fi;m-a,-Nombres y Apellidos dei pbétor 6
Representante legal, segln corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser

suscrita por el representante comtin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/900,000.00])
s 5enores ]
/ COMITE DE S]ELECCION
\ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1

\ Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
\PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
ohuntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
2/a provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seﬁores, )
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.............. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por

| ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

o ra asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNF).

e Para™que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
ir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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&

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[GONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de

la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacién-de—proveedores—sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2021-MDA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequeiia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link e ¢ &=

£/

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.




