Municipalidad Distrital de Pilpichaca
PEC N° 013-2021-MDP/CS-2

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccioén, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
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[SEGUNDA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE CURIRUMI, DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA
POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO”. Con Cddigo Unico N°
2443787
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2.

1.3.

14.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 013-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cdadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas en
las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacidon. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcién en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstruccién con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con loestablecido en
el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de contratacion.
Ambas se realizan de manera fundamentada.
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15.

1.6.

1.7.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES
La absoluciéon simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se naotifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de
las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable
de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
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1.8.

1.9.

apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra acontratar,
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, los que, en ese caso,
no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentaréa su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del Reglamento
y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, seguin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las bases.
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1.10.

1.11.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignard un puntaje
inversamente proporcional, segin la siguiente férmula:

Pi = Omx PMPE
Oi
Donde:
[ = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacién, la oferta continda vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
hébiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las bases
al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las contrataciones
o Comité de Seleccidn, segln corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificacion y evaluacion. Esta
informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificaciéon y evaluacion de las ofertas y el
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expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia de
vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacidon de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud
o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la
nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que
se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en la LCE y en el RLCE.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el
procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accion
penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el érgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripcion
del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido enel articulo 7-
A dela Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcién del contrato. La
observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion especifica de
las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional por
este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento
total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningin
caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucién de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisiéon directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

10
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3.4.

3.5.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Silaempresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastarda que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir

garannas debe rewsarse el portal web de dicha Ent|dad (M&Mﬁﬁmm&lﬂm

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan
las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segln
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En casono
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las
demas condiciones.
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http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.

3.7.

3.8.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente
de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previaconformidad
de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segin corresponda a la naturaleza de
los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en funcién de la
naturaleza, envergadura y complejidad de la obra*, correspondiendo a la Entidad determinar el
periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable técnico de la
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso de obras
convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, econdémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe
cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para
el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
como supervisor permanente en la obra.

Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las bases por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor,
segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son
los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

3 Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser

ejecutada.

4 En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional

5

propuesto como residente de obra, segln la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea
igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se convoca
el procedimiento de seleccion.
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supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia delresidente
no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una penalidad
equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizaciéon del periodo porcada dia de
dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el que
efectle la anotacidn. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o
supervisor segln corresponda por el contratista o0 su representante, por medio de comunicacion
escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucidn y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

3.10. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caricter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para
la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicAndolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construcciéon son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en la seccién
especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del Reglamento.
Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera
previsto expresamente en la seccién especifica de las bases, en el contrato olas partes
expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del
plazo de ejecucidn; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culminadefinitivamente
el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLCE, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccidn
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que
estas sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

14




Municipalidad Distrital de Pilpichaca
PEC N° 013-2021-MDP/CS-2

3.17.

3.18.

PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRATO
Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecucién de
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuicio de
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucién de
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones legales vigentes
y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Pilpichaca
RUC N° : 20199460456
Domicilio legal : Plaza Principal S/N,Distrito de Pilpichaca

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra: ““REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
CURIRUMI, DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION
HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTEROQ”. Con Cédigo Unico
N° 2443787.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 150,610.46 [Ciento Cincuenta Mil Seiscientos Diez con
46/100 Soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total dela ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio del 2021.

Valor Referencial L .
(VR) Limite Inferior
S S/ 150,610.46 [Ciento Cincuenta Mil S/ 135,549.42
Seiscientos Diez con 46/100 Soles], [Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos
incluye IGV Cuarenta y Nueve con 42/100 Soles]

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el articulo
39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contrataciébn fue aprobado mediante RG.M. N° 230-2021-MDP/GM el
24/11/2021

Asimismo, los expedientes técnicos de obras fueron aprobados mediante R.G. N° 164-2021-
MDP/GM/JEME el 14/09/2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Por Contrata

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de las obras materia de la presente convocatoria, es de 30 dias calendarios

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y los expedientes técnicos
de las obras, para cuyo efecto deben cancelar el importe total de S/ 150.00 Soles en la Sub
Gerencia de Logistica de la Entidad, sito en Plaza Principal S/N, Distrito de Pilpichaca — Huaytara
— Huancavelica.

1.11. BASE LEGAL

—Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios. (EN
adelante la ley).

—Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, modificado por el Decreto
Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCm (En adelante el
Reglamento).

—Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Leyde
Contrataciones del Estado. (En adelante la L:C:E) y modificatorias.

—Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado. (En adelante el RLCE) y modificatorias.

—Decreto Supremo N° 013-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento
Administrativo General.

—Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Leyde
transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

—Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

—Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria 1 29/12/2021

Registro de participantes® . Desde las: 00:01 horas del 30/12/2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 11/01/2022
Formulacion de consultas y . Del: 30/12/2021

observaciones administrativas a las Al: 04/01/2022

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y : 05/01/2022
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion ©12/01/2022

Admisibilidad, evaluacion de ofertas : 12/01/2022
y otorgamiento de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segiin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

6 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la

presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Importante

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE "y siempre
gue el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al que
se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciénjurada,
salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica en Soles, consignando ademas el Costo Directo, Gastos
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso
de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acompafia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe serexpresado
con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segln lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencial emitida
por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros entidad
ejecutora. (Anexo N° 7)

¢ El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

7

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de ser
el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion de
micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacién Experiencia”
establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = cl PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econoémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.
=0.40

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.
=0.60

Donde: ¢l +¢2 =1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION
La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicard en el siguiente URL
www?2.seace.gob.pe

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. Carta
Fianza (ANEXO N° 9)

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

8 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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e)

f)
)}

h)

i)
)

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Documentos que acrediten la experiencia del Residente de obra.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra
(CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.®

Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracién publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, vy;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM vy la ruta critica,
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra previsto en el
Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 60 del
Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccién sea inferior a S/. 1 800 000.00

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; vy,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion
en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento
del contrato.

De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendida la

o En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
articulo 33 del TUO de la LCE.

Importante

Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del postor
ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del
OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en Plaza de Armas S/N, Distrito
de Pilpichaca — Huaytara - Huancavelica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

2.7.2.

La Entidad otorgard adelanto por el 10% del monto del contrato original. El contratista debe
solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el montosolicitado dentro de
los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicituddel contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega losl adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [5] dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta
Fianza.

2.8. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera mensual.
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Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regir4 por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobada por
el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago
respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [30] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante depago respectivo.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1. CONDICIONES GENERALES

A. NOMBRE DEL PROYECTO
“‘REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CURIRUMI,
DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA
POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO”

B. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
CUI: 2443787

C. FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD
27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

D. DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
RESOLUCION GERENCIAL N°164-2021-MDP/GM

E. FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
14-09-2021

F. UBICACION DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN:
Departamento : HUANCAVELICA
Provincia : HUAYTARA
Distrito : PILPICHACA
LOCALIDAD : CURIRUMI

G. ANTECEDENTES

El Proyecto de Inversién publica desarrollado a nivel de Expediente Técnico, se encuentra registrado en el Banco
de Proyectos, mediante la denominacion: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE CURIRUMI, DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION
HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO”, acorde a su naturaleza de
intervencion.

H. ACCESO A LA ZONA
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GENERALIDADES

UBICACION GEOGRAFICA

El distrito de Pilpichaca esta en las coordenadas UTM WGS 84 zona L18 502506.06 m E y 8526297.55 m S a una
altitud de 4,053.00 msnm y pertenece a la region sierra. La localidad de curirumi esta ubicada en las coordenadas
UTM WGS 84 zona 0503899.00 E y 541350.00 N, a una altitud de 4,477.00 msnm.

Vias de acceso

El Area del proyecto esta enlazada con la capital del pais (Lima) mediante la via terrestre y aérea; la via terrestre
es por la Panamericana Sur Lima — San Clemente, del cual se desvia hacia el Este por la Via Los Libertadores,
pasando por la Provincia de Huaytara se llega a la ciudad de Huamanga mediante carretera asfaltada de primer
orden. Luego, para llegar al lugar del proyecto se tiene las siguientes alternativas:

Primero: Parte desde la ciudad de Huamanga Via los Libertadores hasta Rumichaca- Pilpichaca -curirumi en
una longitud de 154 Km, por la antigua via los Libertadores Wari, con un tiempo de viaje de 3.5 horas.

Segundo: La segunda ruta se considera desde la capital del departamento de Huancavelica, via Santa Inés —
Pilpichaca de 138 Km de carretera asfaltada a nivel de bicapa.

SITUACION EXISTENTE

El Sistema de agua potable de la localidad de curirumi, opera de manera deficiente, los componentes del sistema
se encuentran deteriorados y expuesto al clima extremo en la zona (radiacion solar, precipitacion, heladas, y
fendmenos del nifio como ocurrido el 2017 etc) ademas la falta de mantenimiento del sistema disminuye el tiempo
de vida de la estructura.

Durante el FENOMENO DEL NINO ocurrido en el 2017, ocurrieron fuertes precipitaciones y por consiguiente
huaycos, derrumbes aumentando el caudal del sistema, varias estructuras fueron afectadas, a partir de esta
fecha el sistema opera de manera deficiente, varios componentes del sistema estan deteriorados.

J. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo principal elaborar el Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obras
del proyecto: " REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
CURIRUMI, DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA ", con el
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fin de restablecer los servicios de agua y alcantarillado que fueron afectados por la geodinamica externa, en la
localidad de CURIRUMI.

K. DESCRIPCION POR PARTIDAS DE LA OBRA A EJECUTAR Y META FISICA

“"REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CURIRUMI, DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCLA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMEND DEL NINO COSTERO™

EXPEDIENTE TECHICT:
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"REHABILITACION DEL SISTEMA DE SAMEAMIENTD BASICO DE LA LOCALIDAD DE CURIRUMI, DEL DISTRITO DE PILFICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMEND DEL NINO COSTEROD™

EXPEDIENTE TECHICD:
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"REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CURIRUMI, DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO"

EXPEDIENTE TECNICO:

CUADRD : PLANILLA DE METRADOS GENERAL
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EXPEDIENTE TECHNICO:

Municipalidad Distrital de Pilpichaca
PEC N° 013-2021-MDP/CS-2

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTD BASICO DE LA LOCALIDAD DE CURIRUMI, DEL DISTRITO DE PILPICHACA,
PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTEROD”

CUADRD : PLANILLA DE METRADOS GEMERAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA
UBICACION: HUAMCAVELICA - HUAYTARA - PILMICHACA CURIRUNMI
HeDE MEDIDAS
DESCRIPCION UKD PARCIAL SUB.TOTAL TOTAL
VECEE Lim) Amj Hmj
uH] CAPACITAGIOR
i34 i1 CAPACITACION MAKTENMERTD ¥ OPERACION SIETEMA F 1.0
T.00 1.00

L. INGENIERIA DEL PROYECTO
Ver las memaorias descriptivas e ingenieria del proyecto.

M. FINANCIAMIENTO
Fuentes procedentes de Reconstruccion Con Cambios

N. VALOR REFERENCIAL

1.00 COSTO DIRECTO 98,314.60
2.00 GASTOS GENERALES 19.82% 19,489.92
3.00 UTILIDAD 10% 9,831.46

\
\

SON: CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 46/100 SOLES.

O. MODALIDAD DE EJECUCION
A COSTOS UNITARIOS

P. PLAZO DE EJECUION DE LA OBRA
De acuerdo a los trabajos que se realizaran en la presente obra, a la disponibilidad de los materiales, equipo y
magquinarias, se ha considerado un plazo de ejecucién de 45 dias calendarios.

Q. DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO PARA SU EJECUCION
En concordancia a la Ley 30477. Ley que regula la ejecucion de servicios publicos autorizados por las
municipalidades en las areas de dominio publico.

3.1.2. CONDICIONE SESPECIFICAS

A) DEL EQUIPAMIENTO

DESCRIPCION UND CANT.
TEODOLITO hm 6.9412
NIVEL TOPOGRAFICO hm 6.9412
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MOTOBOMBA 3.5 HP 2" hm 13.0146
BALDE PRUEBA-TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 13.0146
REGLA DE MADERA P2 1.1362
COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP hm 0.7520
EQUIPO TOPOGRAFICO hm 0.0640
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40” hm 114.4810
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 hm 8.5654
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1.0000
ZARANDA hm 53.4466

30




Municipalidad Distrital de Pilpichaca
PEC N° 013-2021-MDP/CS-2

B) DEL PLANTEL PROFESIONAL
El personal designado para la ejecucion del trabajo de la obra, debera cumplir con la experiencia necesaria para
este tipo de trabajo, garantizando con ello la calidad técnica de la obra. El contratista debe contar comun equipo
técnico, que lo conformaria el siguiente personal:
- Ingeniero Residente - INGENIERO CIVIL

Experiencia minima de tres (03) afios como Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision, en la ejecucién de
obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, desde su colegiatura.

Se considera obras similares a: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O AMPLIACION Y/O CREACION
Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO BASICO.

Acreditacion:
de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del reglamento
este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

C) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:
El nimero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de (80) porciento.

D) DE LAS OTRAS PENALIDADES
En caso culmine la relacién contractual entre el postor y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado,
SE LE IMPONDRA UN MULTA DE UNA (1) UIT por cada dia de ausencia del personal en Obra.
Se le indicara al postor que la presencia del RESIDENTE en obra debera ser permanente durante su desarrollo,
caso contrario se le aplicara una penalidad diaria equivalente a 1 UIT por ausencia del profesional indicado

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara las siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de Formade Procedimiento
penalidad calculo
SEGURIDAD DE OBRA'Y Seré aplicado por el
SENALIZACION inspector

1 Cuando el contratista no cuenta con 5% UIT 0 supervisor segun
los dispositivos de seguridad en la corresponda en la
obra tanto peatonal o vehicular. La valorizacion del mes
multa es por cada dia de correspondiente.

incumplimiento.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS

DE PROTECCION PERSONAL Seré aplicado por el
Cuando el contratista no cumpla con inspector o supervisor
2 dotar a su personal o parte del 5% UIT segun corresponda
personal de los elementos de en la valorizacion del
seguridad. La multa es por cada dia. mes correspondiente
3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO Sera aplicado por el
Cuando el Contratista no cumpla con inspector o supervisor
alguna disposicién contenida en su 5% UIT segun corresponda
Plan de Seguridad y Salud en el en la valorizacion del
Trabajo, que podra ser requerida en mes correspondiente

cualquier momento durante la
ejecucion de la obra. La multa es por
cada dia de incumplimiento.
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4 PERMANENCIA DE Sera aplicado por el
RESIDENTE DE OBRA inspector
Cuando el Ingeniero Residente no se 5% UIT 0 supervisor segun
encuentra en forma permanente en la corresponda en la
obra. La multa Nes por cada dia de valorizacion del mes
incumplimiento. correspondiente

5 IMPEDIMENTO ACCESO AL Cinco por
CUADERNO DE OBRA mil (5/1000)
Si el contratista 0 su personal, no del monto Seré aplicado por el
permite el acceso al cuaderno de de la inspector o supervisor
obra al Inspector o supervisor, valorizacion segun corresponda
impidiéndole anotar las ocurrencias. del periodo en la valorizacion del
Cuando el contratista de manera por cada mes correspondiente
injustificada, no asista con sus dia de dicho
especialistas a reuniones convocadas impediment
por la Entidad, exigidos en el 0.
expediente técnico. La multa es por
inasistencia a cada reunion.

F) ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

Se otorgara adelanto por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaréd adelanto por el 20% del monto del contrato original conforme al calendario de adquisicién de materiales
0 insumos presentado por el contratista.

G) DE LA RECEPCION DE OBRA
No estara permitido la recepcion parcial

H) DE LA SUBCONTRATACION
Estard prohibida la sub contratacién.
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3.2

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes19, en laque se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es dedos integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para elintegrante del consorcio
gue acredite mayor experiencia en obras similares, es de ochenta por ciento.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre yrepresentacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y ejecucién del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigliedad no
mayor de treinta (30) dias calendario ala presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andlogo, o del certificado
de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido
por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DELPERSONAL ESPECIALISTA Y

B EQUIPAMIENTO
B.1 FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
- 01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CON TITULO PROFESIONAL A NOMBRE DE LA NACION COMO INGENIERO CIVIL
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
B.2 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Ingeniero Residente - INGENIERO CIVIL
Experiencia minima de tres (03) afios como Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision, en la
ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, desde su colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento
C EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:

DESCRIPCION UND CANT.
TEODOLITO hm 6.9412
NIVEL TOPOGRAFICO hm 6.9412
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MOTOBOMBA 3.5 HP 2” hm 13.0146
BALDE PRUEBA-TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 13.0146
REGLA DE MADERA P2 1.1362
COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP hm 0.7520
EQUIPO TOPOGRAFICO hm 0.0640
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40” hm 114.4810
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 hm 8.5654
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1.0000
ZARANDA hm 53.4466

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el

detalle siguiente:

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE /
METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta tres
(3) veces el valor referencial en la ejecucién de obras similares,
durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,
que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de
obra o documento similar que acredite fehacientemente Ila
culminacion de la obra.

Se considerara obra similar a: Construcciéon y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacién y/o Creacion y/o Mejoramiento de Infraestructura de
Saneamiento Basico

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier oftra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra
fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximode diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida enconsorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
cual se desprenda fehacientemente elporcentaje de las obligaciones
que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la ejecucidonde obras
similares

M >= [3] veces el valor
referencial: [100] puntos

M >=[2] veces el valor
referencialy < [3] veces el
valor referencial:[80] puntos

M >=[1] veces el valor
referencialy < [2] vez el valor
referencial: [60] puntos

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos
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EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Omx PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta econémicai
Acreditacion: Oi = Oferta Econémicai

Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta

Econémica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[ ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..........................] Asiento N° [ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............ccooeeiiviiieceie ., cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [ ..o ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccoevevennn. ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL

GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ?™
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil.

10

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informaciéon que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

El plazo de ejecucion del presente contratoes de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccién
general de las bases.

CLAUSULA SEXTA; PARTES INTECRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!': [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor ganador
de la buena pro solicita la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto del contrato original
como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del
Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O AL INICIO DE
LA EJECUCION DE LA OBRAJ]*, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago correspondiente.
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en

11 En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma

12
13

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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[CONSIGNAR EL PLAZOY OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE
NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR, SEGUN
CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACION

CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario de adquisicion de materiales
0 insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepciéon de Obra.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 03 E

Formato para asignar los riesgos

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL
4.3 PRIORIDAD | Mitigar el | Evitar el | Aceptar |Transferir PLAN

DEL RIESGD riesgo riesgo el riesgo | el riesgo

Entidad Contratista

Seguir el procedimiento constructive indicado en el
Expediente Téznica.

Realizarlos controles de calidad v ensavos.

Erlza partida de compactacién con equipo pesado,
Pricridad controlar la intensidad del vibrado.

Moderada Erlas partidas de corte de terreno, nivelacién,
confarmacidn de base, imprimado y carpeta asfaltica,
sefializar las zonas de trabajo wrealizar |a programacidn
de trabajos en haras diurnas, tener controladares gue
arienten el trabajo de los operadares de la maquinaria

Coordinar permanentements con las entidades

Prioridad prestadaras de sevicios: saneamiento, energia electicay
Moderada gas natural para supervisidn de los trabajos sobre sus
redesinstaladas.

Debido a laz lluvias torrenciales que se vienen
presentando en el departamenta de lca, debido al cambic
climatico, ocurrido el suceso se debe realizar acciones
reactivas para continuar con el desarrolla de la obra.

Par causa del sisma, debido a |2 presencia de viviendas
de material de adobe en la zona, estas padrian calapsar,
por lo que se requeriria la remocion de escombros de
manerainmediata para no paralizar las actividades.

Alea Prioridad B

Implementar v ejecutar las partidas referidas ala

Alta Pricridad b3 , P
proteccidn del personal y sefializacion en abra

Verificar el cumplimienta por parte del contratista con las
Alez Pricridad = chbligaciones, d= acusrdo a los costos de mano de obra x
conziderados dentro del expedients técnico.
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Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del
Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria = -

Donde:
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° |Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
SEGURIDAD DE OBRA Y Ser4 aplicado por el
SENALIZACION inspector o  supervisor
Cuando el contratista no cuenta con los 5% UIT segln corresponda en la
dispositivos de seguridad en la obra tanto valorizacién del mes
peatonal o vehicular. La multa es por cada correspondiente.
dia de incumplimiento.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Ser4d aplicado por el
PROTECCION PERSONAL inspector o supervisor segun
Cuando el contratista no cumpla con dotar a corresponda en la
su personal o parte del personal de los 5% UIT valorizacién del mes
elementos de seguridad. La multa es por correspondiente
cada dia.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO Sera aplicado por el
Cuando el Contratista no cumpla con alguna inspector o supervisor segun
disposicion contenida en su Plan de 5% UIT corresponda en la
Seguridad y Salud en el Trabajo, que podra valorizacién del mes
ser requerida en cualquier momento durante correspondiente

la ejecucion de la obra. La multa es por cada
dia de incumplimiento.

PERMANENCIA DE RESIDENTE Ser4 aplicado por el
DE OBRA inspector 0  supervisor
Cuando el Ingeniero Residente no se 5% UIT segln corresponda en la
encuentra en forma permanente en la obra. valorizacién del mes
La multa es por cada dia de incumplimiento. correspondiente
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5 [MPEDIMENTO ACCESO AL Cinco por mil (5/1000) [Serd aplicado por el
CUADERNO DE OBRA del monto de Ila |inspector o supervisor seguin
Si el contratista 0 su personal, no permite el \valorizacién del periodo |corresponda en la
acceso al cuaderno de obra al Inspector o [por cada dia de dicho |valorizacion del mes
supervisor, impidiéndole  anotar las impedimento. correspondiente

ocurrencias. Cuando el contratista de
manera injustificada, no asista con sus
especialistas a reuniones convocadas por la
Entidad, exigidos en el expediente técnico.
La multa es por inasistencia a cada reunion.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
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EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancidn administrativa, por la comisién de
delitos contra la Administracién Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones publicas,
Y

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el contrato
qguedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Camara de
Comercio de Huancavelica, Centro de Arbitraje del OSCE.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procederd de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nUmero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta 0 no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:; FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durantela ejecucion del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ weevveeiiiiiiiiiieeenn, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOSDEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]

N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR

las
LA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento
(Expediente Técnico) y las demés condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la

seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE

LA CONVOCATORIA]

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES

- GASTOS GENERALES FIJOS

- GASTOS GENERALES VARIABLES
UTILIDAD

o IGV

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores quegocen
de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta econémica.

El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados
en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos del
procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder,
asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos parala ejecucion del
contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacién que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo
al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional
considerado personal especialista.

51




Municipalidad Distrital de Pilpichaca
PEC N° 013-2021-MDP/CS-2

ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacidn o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigirdn las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico véalido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de obras
y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuard el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica paralineas de crédito)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (............ccoovvvenenin. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crédito aprobada
y vigente de hasta S/. ...............ocen (Detallar en nameros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje
de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de las
bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

53




Municipalidad Distrital de Pilpichaca
PEC N° 013-2021-MDP/CS-2

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION

Sefiores

COMITE DE SELECCI()N]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

CONTRACTUAL

PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo

parrafo del articulo 54 (Requisitos para la

suscripcién del contrato)!’y lo establecido en las bases del

procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s)
garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no mayor
a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimientoel

contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuan, segun corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable

tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o

poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

(carta fianza o pdliza de caucién).

“En los procedimientos en los que corresponda la presentaciéon de una garantia, el postor ganador podra optar por

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de

incumplimiento el contrato queda resuelto de

pleno derecho.”
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Seﬁoreg ]

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE %BC‘)]I\I?;—ISA?'%L N° CONTRATO FECHA8 MONEDA IMPORTE TlPOVIEEN_?:l';ABIO MOE;SI\;CE;SSQ’DO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

18 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.
19 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
20 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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