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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 

 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2023-MDCH/CS 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN LOS SECTORES DE CHUNACAN ALTA Y 

HUACCHACANCHA DE LA LOCALIDAD DE ACOMAYO DEL 
DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO Y 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI N° 2495029 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDCH/OEC-1 

 
10 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO  

RUC Nº : 20166915181  

Domicilio legal : AV. 2 DE ENERO S/N PLAZA DE ARMAS ACOMAYO  

Teléfono: : 062-287173  

Correo electrónico: : mesadepartes@munichinchao.gob.pe  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 

de obra para la supervisión de obra: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES 

DE CHUNACAN ALTA Y HUACCHACANCHA DE LA LOCALIDAD DE ACOMAYO DEL 

DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, 

con CUI N° 2495029 

  
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio de consultoría de obra 
materia de la convocatoria, y no la denominación del proyecto. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a s/ 235,454.35 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 35/100 SOLES), incluidos los impuestos de 
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El 
valor referencial ha sido calculado al mes de mayo. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 235,454.35 

Doscientos Treinta y Cinco Mil 

Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 

35/100 soles) 

S/ 211,908.60  

(Doscientos Once Mil 

Novecientos Ocho con 

60/100 soles) 

S/ 258,999.40 

(Doscientos Cincuenta y 

Ocho Mil Novecientos 

Noventa y Nueve con 

40/100 soles 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se debe consignar los valores referenciales de cada 
ítem. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se debe detallar el 
valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación accesoria.  
 

 Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participación de 
ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento. 

 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las bases se 

debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuación: 

 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 235,454.35 

Doscientos Treinta y 

Cinco Mil 

Cuatrocientos  

Cincuenta y Cuatro 

con 35/100 soles) 

S/ 211,908.92  

(Doscientos Once Mil 

Novecientos Ocho con 

92/100 soles) 

s/ 179,585.83  

(Ciento Setenta y 

Nueve Mil 

Quinientos Ochenta 

y Tres con 83/100 

soles). 

S/ 258,999.79 

(Doscientos 

Cincuenta y Ocho 

Mil Novecientos 

Noventa y Nueve 

con 79/100 soles 

s/ 219,491.74 

(Doscientos 

Diecinueve Mil 

Cuatrocientos 

Noventa y Uno con 

74/100 soles) 

 

 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO 02 SOLICITUD Y 
APROVACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO (TARIFAS Y A SUMA ALZADA, siendo 
el sistema de TARIFAS para la supervisión de obra y A SUMA ALZADA para la liquidación final 
de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDCH/OEC-1 

 

 

17 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 180 DIS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar en mesa de partes de la Entidad y al correo electrónico 
mesadepartes@minuchinchao.gob.pe; sito en av. Dos de enero s/n plaza de armas Acomayo 
Chinchao en el horario de 08:00 a 16:00 horas.    
   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2023. 
- Ley Nº 31639 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del año fiscal 

2023. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Establece disposiciones en el marco del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modifica el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

- Directivas del OSCE. 
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización, y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña - Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE. 

- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

mailto:mesadepartes@minuchinchao.gob.pe
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- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, que aprueba el Reglamento del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de 
la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente. 

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el sector construcción. 
- Decreto Supremo N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo”. 
- Resolución Ministerial N° 87-2021-VIVIENDA, “Protocolo Sanitario del Sector 

Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en la Reanudación de Actividades”. 

- Directiva 012-2017-OSCE/Cd Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución 
de Obra. 

- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada EN SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

 
c1      = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 ≤ c1 ≤ 0.90] 
c2    = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 ≤ c2 ≤ 0.20] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 

                                                             
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 

j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 
 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad y al correo 
electrónico mesadepartes@minuchinchao.gob.pe; sito en av. Dos de enero s/n plaza de armas 
Acomayo Chinchao en el horario de 08:00 a 16:00 horas. Para coordinación con Ejecución 
Contractual de Abastecimiento en Logística. 
  
 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  pagos 
proporcionales y mensuales de acuerdo al porcentaje de avance físico de la obra, de acuerdo al 
porcentaje de avance físico de la obra. 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de DESARROLLO URBANO Y RURAL, 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

                                                             
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 

 

mailto:mesadepartes@minuchinchao.gob.pe
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- Conformidad de la prestación efectuada. 
 

Dicha documentación se debe presentar en en mesa de partes de la Entidad y al correo 
electrónico mesadepartes@minuchinchao.gob.pe; sito en av. Dos de enero s/n plaza de armas 
Acomayo Chinchao en el horario de 08:00 a 16:00 horas. 

 
 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 
 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 

Servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: “CREACIÓN DE PISTAS Y 

VEREDAS EN LOS SECTORES DE CHUNACAN ALTA Y HUACCHACANCHA DE LA 

LOCALIDAD DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUÁNUCO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, con CUI N° 2495029 

 

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. Dependencia que requiere la contratación 

El ENTIDAD, requiere la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la 

Supervisión de la Ejecución de la Obra:  

La supervisión de la obra: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES 

DE CHUNACAN ALTA Y HUACCHACANCHA DE LA LOCALIDAD DE ACOMAYO 

DEL DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE 

HUÁNUCO”, con CUI N° 2495029 

 

2. Denominación de la contratación 

Contratación de Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la Obra: 

“CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE CHUNACAN ALTA Y 

HUACCHACANCHA DE LA LOCALIDAD DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE 

CHINCHAO - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, con 

CUI N° 2495029 

 

3. Datos del Proyecto 

 Nombre de la obra: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES 

DE CHUNACAN ALTA Y HUACCHACANCHA DE LA LOCALIDAD DE 

ACOMAYO DEL DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUÁNUCO - 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” 

 

 Ubicación: El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

 Región: Huánuco  

 Departamento: Huánuco 

 Provincia: Huánuco 

mailto:mesadepartes@minuchinchao.gob.pe
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 Distrito: Chinchao 

 Localidad: Acomayo 

 

4. Finalidad Publica 

El presente procedimiento de selección permitirá a la Municipalidad Distrital de 

Chinchao, la Contratación de la Consultoría de obra para la supervisión de la obra: 

“CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE CHUNACAN ALTA Y 

HUACCHACANCHA DE LA LOCALIDAD DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE 

CHINCHAO - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, 

Supervisar, vigilar y dar seguimiento a los trabajos relativos a la obra pública, cumpliendo 

y haciendo cumplir la normatividad aplicable. 

 

5. Finalidad Publica 

Contratar los servicios especializados de una persona natural o jurídica que se encargue 

de Supervisar la correcta y oportuna la Ejecución de la obra denominada: “CREACIÓN 

DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE CHUNACAN ALTA Y 

HUACCHACANCHA DE LA LOCALIDAD DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE 

CHINCHAO - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, de 

acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD, así como comunicar 

oportunamente y por escrito a la Entidad sobre cualquier hecho que perjudique el avance 

o calidad de la Obra, bajo responsabilidad de asumir las consecuencias económicas de 

dicha omisión e incluso la resolución contractual de ser el caso. La prestación del 

servicio de consultoría de obra se realizará de acuerdo con el Expediente Técnico de la 

Obra aprobado, así como los documentos del procedimiento de selección. 

 

6. Marco Legal 

La Supervisión de la ejecución de la obra, deberá realizarse de acuerdo con las 

Disposiciones Legales y Normas siguientes: 

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023 (Ley N°31638). 

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del año fiscal 

2023 (Ley N°31639). 

- Decreto Supremo N° 011-79-VC - Ley N° 28411 Ley de Sistema Nacional de 

Presupuesto. 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mediante el Decreto 

Legislativo N° 1444 se modifican, incorporan y derogan algunos artículos de la 

Ley N° 30225, mediante la Ley N° 30353, el Decreto Legislativo N° 1341 y la 

Ley N° 30689 se modifican e incorporan algunos artículos de la Ley N° 30225. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

- Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso 

a la información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 

- Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Directivas del OSCE. 

- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Código Civil. 

- Directivas y Opiniones del OSCE. 

- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 

convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del 

Estado. 
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- RESOLUCION MINISTERIAL N°193-2020/MINSA, Aprueban el Documento 

Técnico: “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por 

COVID-19 en el Perú”. 

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 239 -2020 / MINSA Aprueban Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19”. 

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°265 – 2020/MINSA Modifican el documento 

técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a COVID-19”. 

 

7. Plazos de ejecución 

El plazo referencial para la supervisión de la obra es de 180 DÍAS CALENDARIO, 

desagregado de la siguiente manera. 

 

Supervisión de Ejecución de la Obra: 150 días calendario.  

Recepción y Liquidación de Obra: 30 días calendario. 

 

La supervisión iniciará sus actividades al empezar la ejecución de la obra y con la 

comunicación expresa por parte de la Entidad; y durante todo el tiempo que demande 

el proceso de recepción y liquidación final de obra.  

La supervisión deberá estar presente en todos los actos del proceso de ejecución de la 

obra hasta la suscripción del Acta de Recepción definitiva y el consentimiento de la 

Liquidación Final del Contrato de Obra, lo cual será la última prestación del Supervisor. 

En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervisión efectiva de la 

obra, sin embargo, la vigencia del contrato del servicio de supervisión comprende 

además las actividades posteriores a dicha culminación: Recepción y Liquidación Final 

de la obra. Precisándose que el postor en su propuesta económica incluirá el 

cumplimiento de todas las actividades señaladas en el presente documento. 

 

8. Alcance y descripción de la supervisión de la obra 

El SUPERVISOR suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión 

de la ejecución de las obras, hasta el consentimiento de la Liquidación final de las 

mismas.  

El SUPERVISOR asumirá la responsabilidad total por la supervisión de todas las 

actividades desarrolladas durante la ejecución de obra. La Supervisión no tiene carácter 

limitativo, los servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, inspección, 

control técnico, control económico y administrativo, control en la prevención de riesgo 

(seguridad) y medio ambiente, de todas las actividades a ejecutarse. 

 

9. Valor referencial 

El valor referencial asciende a S/ 235,454.35 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 35/100 SOLES), incluidos los 

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de 

consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO DEL 2023. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

N° DE 

PERIODOS 

DE TIEMPO 

PERIODO O 

UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA 

REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 

REFERENCIAL 

TOTAL  

Supervisión de obra 150 
Días 

Calendario 
S/ 1,463.00 S/ 219,450.00  

Recepción y Liquidación de Obra S/ 16,004.35  

        S/ 235,454.35  
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PRESUPUESTO REFERENCIAL - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 

 

TIEMPO DURACIÓN: 150 Días calendario 
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10. Sistema de contratación 

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO (TARIFAS y A SUMA 

ALZADA), siendo el sistema de TARIFAS para la supervisión de obra y A SUMA 

ALZADA para la liquidación final de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente 

de contratación respectivo. 
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DESCRIPCIÓN DÍAS 

CALENDARIO 

SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN 

EJECUCIÓN DE OBRA 150  TARIFA 

RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

OBRA 

30  SUMA ALZADA 

 

 

11. Obligaciones del Supervisor 

 

11.1. EL SUPERVISOR suministrará totalmente los servicios necesarios para la 

Supervisión de la obra. 

11.2. Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control 

técnico y administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y 

término de la obra mencionada anteriormente. 

11.3. El Supervisor al inicio del servicio deberá revisar obligatoriamente el 

Expediente Técnico, el mismo que debe estar concordado con el terreno donde se 

ejecutará la obra y luego de concluida la revisión emitirá un Informe Inicial de 

revisión de Proyecto, donde se efectúen las observaciones de situaciones que 

podrían modificar la ruta crítica y como consecuencia de ello generarse 

Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho documento deberá ser presentado 

luego de los quince (15) días calendario al iniciar la ejecución de la Obra con 

comunicación Expresa o que la ENTIDAD haga entrega del Expediente Técnico. 

11.4. Remitir a la ENTIDAD en un plazo no mayor a 15 días de iniciada 

contractualmente la obra el Calendario de Avance de Obra Valorizado y Fechado, 

que incluya el Diagrama PERT CPM, suscrito por el Residente, Representante 

Legal del Contratista y Supervisor. 

11.5. Revisar y evaluar detalladamente los Calendarios de Obra que El Contratista 

presente a la ENTIDAD para la aprobación de ampliaciones de plazo u atraso de 

obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados 

serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del 

Contratista y de la SUPERVISIÓN. 

11.6. Controlar la utilización del Adelanto Directo y Materiales para la obra, que se 

entregaran al CONTRATISTA y/o Ejecutor de la obra, Controlar la calidad de los 

materiales que se emplean en la obra, así como su correcto traslado, 

almacenamiento y utilización durante el desarrollo de la obra. 

11.7. Ejecución integral del control, fiscalización y supervisión de la Obra, verificando 

constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, 

Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma 

el Expediente Técnico, en conformidad con las Normas de Construcción, RNE, 

NTP, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo 

(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables. 

11.8. Controlar el Avance de las Obras a través del Programa de Ejecución de Obra 

(Programación CPM) y Diagrama de GANTT con el detalle suficiente de cada una 

de las actividades desde el inicio hasta su conclusión. 

11.9. Ejecutar el control físico, económico y contable de la Obra, efectuando 

detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra 

ejecutada, mediante la utilización de programas de cómputo, Paralelamente a la 

ejecución de la Obra, El Supervisor irá ajustando los metrados de cada valorización, 

con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a 

cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, así como ir 

progresivamente practicando la pre-liquidación de obra. 
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11.10. Vigilar y verificar que El Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto 

del tráfico, señalización, salubridad, conservación del medio ambiento destinado al 

personal directamente involucrado en la obra, como a los que dirigen, supervisan o 

visitan la obra, deberán reflejarse con registros fotográficos. 

11.11. Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de 

Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal directo 

e indirecto involucrado en la Obra, así como la Prevención de Riesgos y daños que 

se pueden producir a terceros durante la ejecución de la Obra. El control deberá 

ser en todo momento lo que implica la supervisión durante todos los turnos de 

trabajo y cuando la necesidad de la obra lo amerite. 

11.12. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando 

las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor 

ejecución de la misma. 

11.13. Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales 

y equipos idóneos, así como el control físico de los mismos, presentando en los 

Informes correspondientes, su Inventario detallado y actualizado. Deberán, además 

llevar un control especial e informar a la ENTIDAD sobre la permanencia en la obra 

y estado de los equipos y maquinaria. 

11.14. Preparar informes para presentarlos a la ENTIDAD dentro de los plazos 

especificados, los cuales deberán Indicar detalladamente los avances físicos, 

económicos, administrativos y otros. 

11.15. Efectuar el análisis de forma y de fondo de las solicitudes de ampliaciones de 

plazo y adicionales de obra, emitiendo su pronunciamiento en el plazo legal previsto 

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

11.16. Supervisar en campo y gabinete los ensayos y pruebas de laboratorio que se 

efectuasen a los materiales, equipos, instalaciones de la obra, dando su 

conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones, con la 

conformidad del Proyectista. 

11.17. Durante la etapa de inicio de la ejecución de obra y recepción de obra, EL 

SUPERVISOR tomará las medidas necesarias para que El Contratista cumpla con 

las normas de conservación ambiental y las exigidas en el Estudio y 

Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

11.18. Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución de obra y Recepción de 

Obra El Supervisor tomará en cuenta para dichas etapas: la conservación y 

medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, 

Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guía de Supervisión 

Ambiental, disposiciones y normas otras aplicables. 

11.19. Recomendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a los sistemas 

constructivos que se empleen para ejecutar la Obra y emitir opinión y 

pronunciamientos sobre los aspectos que proponga El Contratista. 

11.20. Es obligación del Supervisor prever los días no laborales que tiene la 

ENTIDAD, para que sus expedientes sean presentados oportunamente en los 

plazos estableados. 

11.21. Revisar las especificaciones y fichas técnicas de los elementos que conforman 

la mezcla de concreto, dando su conformidad y en caso necesario, proporcionar 

alternativas y soluciones. 

11.22. Es de responsabilidad del Supervisor atender las consultas formuladas por el 

contratista tanto por carta y/o como las formuladas en el cuaderno de obra, de 

acuerdo como lo estipula el Artículo 193.- del RLCE Consultas sobre ocurrencias 

en la obra. 

11.23. Revisar la solicitud y aprobar dentro los plazos que el reglamento lo establece 

el Adelanto Directo, solicitado por el Contratista, en la medida que la Entidad pueda 

cumplir con lo establecido en el reglamento, para el desembolso respectivo de 
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corresponder, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 181.- Entrega del Adelanto 

Directo del RLCE. 

11.24. Es responsabilidad del Supervisor el Control de las Amortizaciones de los 

Adelantos Directos, el cual se realiza mediante descuentos proporcionales en cada 

una de las valorizaciones de obra y para Materiales. 

 

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  

Se debe señalar la(s) especialidad(es) y la categoría del consultor de obra, según el 

siguiente texto:  

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la 

especialidad de Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B. 

 

b) De la habilitación del consultor de obra  

Se considerará como Habilitación la copia del Registro Nacional de Proveedores en 

la Especialidad Requerida, adicionalmente se presentará la copia de FICHA RUC 

del Postor. 

 

c) Condiciones de los consorcios  

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 

puede incluir lo siguiente:  

El número máximo de consorciados es de 02 Integrantes, el cual se define para 

salvaguardar la ejecución de la consultoría de obra y contar con postores (personas 

naturales y/o jurídicas) competentes y con la experiencia debida.  

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%.  

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 

del consorcio que acredite mayor experiencia será mayor a 80%.  

 

d) Del personal  

La formación académica del plantel profesional clave esencial para la ejecución de 

la obra es el siguiente: 

 

1.- SUPERVISOR DE OBRA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado o Título Profesión Acreditación 

Título profesional Ingeniero 

civil 

Requisito de calificación se 

acreditará para la suscripción del 

contrato 

 

Experiencia 

Cargo Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Supervisor y/o inspector 

y/o jefe de supervisión 

y/o residente y/o la 

combinación de estos 

en: inspección y/o 

 

 

 

 

Obras 

 

 

36 meses 

(computado 

desde la 

 

 

 

Requisito de 

calificación se 
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supervisión de servicios 

de consultoría de 

supervisión de obra y/o 

ejecución de obra 

similares fecha de la 

colegiatura) 

acreditará para la 

suscripción del 

contrato. 

 

2.- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado o 

Título 

Profesión Acreditación 

 

 

 

 

 

Título profesional 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero Ambiental o 

Ingeniero de Gestión 

Ambiental o Ingeniero 

Ambiental y de 

Recursos Ambientales 

o Ingeniero de 

Recursos Naturales y 

Energía Renovable o 

Ingeniero de Recursos 

Renovables o Ingeniero 

Ambiental y de 

Recursos 

 

 

 

 

Requisito de calificación se 

acreditará para la 

suscripción del contrato 

 

Experiencia 

Cargo Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista y/o 

ingeniero y/o 

supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o 

residente ambiental y/o 

ambientalista en: 

Mitigación ambiental o 

ambientalista o 

monitoreo y mitigación 

ambiental o impacto 

ambiental o medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

Obras en 

general 

 

 

 

18 meses 

(computado 

desde la 

fecha de la 

colegiatura) 

 

 

 

Requisito de 

calificación se 

acreditará para la 

suscripción del 

contrato. 

 

 

3.- ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado o Profesión Acreditación 
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Título 

 

 

 

Título profesional 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero de Higiene y 

Seguridad Industrial o 

Ingeniero Industrial o 

Ingeniero de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo o Ingeniero 

de Minas o Ingeniero 

Metalurgista 

 

 

 

Requisito de calificación se 

acreditará para la 

suscripción del contrato 

 

Experiencia 

Cargo Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista y/o 

ingeniero y/o 

supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o 

residente en: 

seguridad y salud 

ocupacional o 

seguridad e higiene 

ocupacional o 

seguridad de obra o 

seguridad en el trabajo 

o salud ocupacional o 

implementación de 

planes de seguridad e 

higiene ocupacional o 

en prevención de 

riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

Obras en 

general 

 

 

 

 

 

24 meses 

(computado 

desde la 

fecha de la 

colegiatura) 

 

 

 

 

 

Requisito de 

calificación se 

acreditará para la 

suscripción del 

contrato. 

 

Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan de acuerdo a la 

ficha de homologación RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 146-2021-VIVIENDA 

publicada por el Ministerio de Educación. 

 

 No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o 

administrativas, ni tampoco los asistentes del personal clave. 

 Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse 

como requisitos de calificación en los literales B.1 y B.2 de este Capítulo. 

 De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 

mismas calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el 

jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las 

calificaciones y experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.  

 Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o título 

profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal 

cuente con otros grados (maestro o doctor), otros títulos (por ejemplo, de especialidad) y/o 

capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).  

Al establecer la profesión del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras o 
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de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o 

por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda 

ser ejecutada por un profesional de determinada carrera. 

 

 El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la 

relevancia de sus funciones en la ejecución de la consultoría de obra y congruente con el 

periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, 

debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir 

con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que 

puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a 

veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  

Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la 

normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el profesional, 

requiere de la habilitación en el colegio profesional.  

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya función no 

requiere experiencia específica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que 

tengan experiencia en consultoría de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales como 

los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, 

gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, entre otros. En ningún caso 

corresponde exigir al personal, simultáneamente, experiencia en consultorías de obras en la 

especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir acreditar experiencia 

en más de un cargo. 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados 

en el Perú como para los titulados en el extranjero. 

 

e) Del equipamiento 

En esta sección se puede consignar el equipamiento necesario para la ejecución de 

la prestación, debiendo clasificarse aquel que es estratégico para ejecutar dicha 

prestación. Cabe precisar, que solo aquel equipamiento clasificado como 

estratégico, puede incluirse como requisito de calificación en el literal B.3 de este 

Capítulo.  

Se deberá con el siguiente equipamiento mínimo: 

 

 04 - Equipo de cómputo o Laptop 

 01 - Impresora A3 

 01 - Equipos topográficos (Estación total y/o teodolito, nivel y gps) 

 01 - Camioneta 4x4 

 

f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ 

EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores 

a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares de Supervisión de obras 

en: Construcción y/o Mejoramiento y/o Creación de: Pistas y/o Veredas y/o 

Pavimentos y/o Vías y/o Calles y/o Avenidas y/o Jirones y/o Pasajes o la 

combinación de alguno de los términos anteriores, dentro del ámbito urbano. 

 

g) De las otras penalidades 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas 
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al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, 

razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

 Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de 

penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 

mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

 Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben 

incluir las siguientes penalidades: 

 

OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Unidad Penalidad 

(UIT) 

1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del contrato o del 

íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 

a los sesenta (60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 

del artículo 190 del Reglamento. 

por cada día 

de ausencia 

del personal 

en obra en el 

plazo previsto 

 

 

 

0.50 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación 

de ejecutar la prestación con el personal 

acreditado o debidamente sustituido. 

por cada día 

de ausencia 

del personal 

en obra en el 

plazo previsto 

 

 

0.50 

3 No tener al día cuaderno de obra Por cada día 

de 

incumplimiento 

0.50 

4 No comunica a la ENTIDAD en el día, sobre 

eventos ocurridos en la obra (accidentes, 

manifestaciones, etc.) 

Por cada 

evento y 

ocurrencias 

0.50 

5 No verificar que los materiales y equipos 

cumplen con las especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de Obra 

Por Ocurrencia 0.50 

6 No cumplir con lo estipulado en el Reglamento 

de Edificaciones Norma G-0.50 

Por Ocurrencia 0.20 

7 No hacer cumplir al contratista con el personal 

propuesto en su oferta técnica 

Por Ocurrencia 0.50 

8 No responder las solicitudes escritas de la 

Entidad en el Plazo establecido 

Por Ocurrencia 0.20 

9 Por no permanencia en Obra del jefe de 

supervisión 

Por Ocurrencia 0.60 

10 No cumple con las responsabilidades de pago 

del salario a su personal incluyendo los 

beneficios sociales de acuerdo a ley, 

evidenciados por los reclamos de su personal a 

la ENTIDAD. 

Por Ocurrencia  

0.50 

11 No se asegura de la presentación de las 

Garantías de Fiel Cumplimiento de parte del 

contratista, ante incrementos del monto del 

Por Ocurrencia  

0.50 
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contrato de obra. 

12 Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 

actividad por inasistencia injustificada o carencia 

de equipos 

Por 

Ocurrencia 

0.50 

13 No comunicar a la Entidad el cambio del 

personal propuesto 

Por cada día 

de 

incumplimiento 

0.80 

14 Demora en la presentación de cronogramas 

actualizados – fechados de inicio de obra (los 

cronogramas deben ser presentados dentro de 

los quince (15) días calendarios contabilizados a 

partir de la fecha de inicio de la obra) 

Por cada día 

de demora en 

la 

presentación 

del informe 

 

 

0.50 

15 No asistencia a las reuniones convocadas por la 

Entidad 

Por cada 

inasistencia 

0.50 

16 Demora en la presentación de las valorizaciones Por cada mes 0.50 

17 Demora en la presentación del informe de 

compatibilidad 

Por cada 

ocurrencia 

0.50 

18 Demora en la presentación del informe de 

revisión de liquidación del contratista (15 días de 

plazo, contabilizados desde la entrega de la 

liquidación) 

Por cada 

ocurrencia 

 

0.50 

19 Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y 

equipos en caso corresponda, el comité de 

recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada. 

1% al monto 

del contrato de 

supervisión. 

 

 

0.50 

20 Por la no permanencia en Obra de los 

especialistas según calendario fechado 

presentado a la entidad. 

Por 

Ocurrencia 

0.50 

 

 Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 

el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

3.1.3 OTRAS CONSIDERACIONES 

 

1. Actividades al inicio del servicio 

Definir por escrito con el Contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la 

ejecución de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en 

Expediente Técnico para su adquisición y provisión oportuna de acuerdo al Calendario 

de avance de obra (CAO) 

 

2. Actividades durante la ejecución de las obras 

2.1. Supervisión y control de las Instalaciones temporales, equipos de construcción y de 

control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del 

Contratista. 

2.2. Revisión, evaluación y aprobación de los diseños de ejecución y métodos 

constructivos propuestos por el Contratista. 
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2.3. Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control de 

ejes y niveles durante la construcción. 

2.4. Supervisar y controlar la calidad de la ejecución de los trabajos, de conformidad con 

el Expediente Técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos 

vigentes. 

2.5. Quince (15) días después de la presentación a la que hace referencia el numeral 8 

si es necesario, recomendará qué cambios y/o modificaciones deben efectuarse en 

el Proyecto original, o qué diseños complementarios son necesarios. 

2.6. El Supervisor con su especialista, deben elaborar respuesta a las consultas 

realizadas por El Contratista, respecto al Expediente Técnico. Cuando en opinión 

del Supervisor las consultas requieran la opinión del Proyectista, éste deberá 

elevarlas a la ENTIDAD dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su 

opinión y del Especialista de su Equipo respecto de la consulta planteada. 

2.7. Control del avance físico y financiero de la Obra de acuerdo con los programas 

aprobados (CAO, CUAD, CUM y E, CPM, GANTT). 

2.8. Programar y coordinar reuniones periódicas con El Contratista, informando a la 

ENTIDAD sobre los acuerdos y resultados. 

2.9. Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar 

opinión técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, albañilería, materiales, 

insumos, comparación, protocolos de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros). 

2.10. Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban 

realizarse durante la ejecución de las obras, así como pruebas adicionales que 

acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 

2.11. Comunicar permanentemente a los funcionarios de la ENTIDAD, sobre el 

desarrollo y estado de las obras vía telefónica, correo electrónico e informes 

diversos. 

2.12. Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto contratado, 

sin incluir reintegros, reembolsos que correspondan; así como de los presupuestos 

adicionales y deductivos aprobados, sustentándolos con la documentación técnica, 

administrativa y los cálculos que los respalden (Incluyendo los metrados realmente 

ejecutados, en detalle). 

2.13. Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo 

de la obra, accesos, circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de 

materiales, protección de trabajos en riesgos de caída, uso de andamios, equipos 

de izaje. 

2.14. Remisión de los Informes Especiales a la ENTIDAD, cuando ésta los requiera 

o las circunstancias lo determinen. 

2.15. Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloría 

General de la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 

2.16. Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 

2.17. Asesorar a la ENTIDAD en controversias con El Contratista y/o terceros. 

2.18. Tramitar con su opinión los reclamos, planteamientos o solicitudes del 

Contratista que excedan de su nivel de decisión dentro de los plazos indicados en el 

presente documento y/o en los establecidos en la normatividad vigente, organizando 

el expediente destinado a culminar en una resolución administrativa, emitiendo su 

pronunciamiento sobre la forma y el fondo de lo reclamado, planteado o solicitado. 

 

Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecución de los trabajos: 

El Contratista reportará a la ENTIDAD, a través del Supervisor los impedimentos que se 

encuentren en el campo que afecten la ejecución de los trabajos, que puedan definirse 

como previsibles por deficiencias en la realización del Expediente Técnico y/o casos de 

fuerza mayor no previsibles durante su elaboración. En estos casos, el Supervisor 

coordinará con la ENTIDAD con la finalidad de encontrar en forma conjunta la mejor 

solución para resolver los impedimentos encontrados 
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3. Actividades específicas del Supervisor 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del SUPERVISOR, sin que 

sea limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades 

considerando lo indicado líneas abajo: 

 

3.1. Participar en la entrega de terreno, firmando el Acta correspondiente; aperturar el 

Cuaderno de Obra, supervisar y controlar las instalaciones, los equipos de 

construcción, el laboratorio y personal del Contratista. 

3.2. Solicitar, revisar y aprobar los cronogramas y/o calendarios remitidos por el Ejecutor 

de la Obra, en un plazo no mayor de 05 días calendario contados a partir del día 

siguiente de ser recepcionado. 

3.3. Solicitar al Ejecutor de la obra los diseños de ejecución y métodos de construcción 

propuestos por el Contratista de requerirlo la supervisión o la Entidad. 

3.4. Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanente control topográfico 

durante la construcción. 

3.5. Revisar, verificar y ejecutar los trazos y niveles topográficos en general del área 

destinada a la construcción de la edificación de la ENTIDAD, detallando los 

resultados y aprobándolos vía cuaderno de obra. 

3.6. Supervisar y verificar de forma permanente la calidad y cantidad de los materiales, 

insumos, maquinarias y equipos que se emplearán en la ejecución de la obra, su 

correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra, as í 

como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, 

su inventario detallado y actualizado. Deberá, además, llevar un control e informar 

a la ENTIDAD sobre la permanencia en la Obra del Personal Técnico, cuadrillas de 

trabajo, los equipos y maquinarias. 

3.7. Revisar la solicitud, opinar sobre su otorgamiento y el adelanto de Materiales para 

la obra, que se entregará al Contratista, cuyo propósito es la movilización de equipo, 

gastos iniciales y adquisición de materiales para ejecutar la Obra. 

3.8. Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista y la ENTIDAD. 

3.9. Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD. 

3.10. Revisar y verificar que el equipamiento a proporcionar por el Contratista 

cumpla y reúna las condiciones de los planos y especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico, debiendo informar a la Entidad. 

3.11. Actualizar los IPERC en coordinación con las áreas correspondientes, 

incluyendo los riesgos asociados al COVID-19. 

3.12. Supervisar las áreas críticas de posibles contagios en la obra. 

3.13. Planificar y ejecutar un plan de higiene industrial en obra, sectorizando las 

zonas críticas y no críticas con el fin de aislar al grupo de trabajo que podría resultar 

como CONTACTO ante un posible caso de COVID-19. 

3.14. Evaluar aquellos frentes de trabajo o actividades en los que pueda estar siendo 

vulnerado el plan presente, siendo posible la parada de actividades, si el riego es no 

aceptable. 

3.15. Verificar el correcto llenado del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) con respecto 

a la prevención del contagio del COVID-19. 

 

4. Actividades de recepción de obra, liquidación de contrato e informe final 

4.1. El Supervisor, dentro de los cinco (5) días de la solicitud del Contratista para la 

Recepción de la Obra, informará a la ENTIDAD de este pedido, opinando en forma 

clara y precisa, previa verificación, sobre la culminación de la Obra y en qué fecha 

se produjo la misma; y de ser el caso, informará a la ENTIDAD sobre las 

observaciones pendientes de subsanación. 

4.2. Previo informe del Supervisor, el ENTIDAD designará un Comité de Recepción 
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dentro de los 02 días hábiles de recibida la comunicación por parte del Supervisor 

que incluya el certificado de conformidad técnica. 

4.3. EL SUPERVISOR integrará el Comité de Recepción de Obra y participará durante 

todo el proceso de Recepción de la Obra. Inclusive integrará la Comisión para la 

constatación física e inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecución de 

Obra. 

4.4. Antes de la Recepción de Obra, el Contratista deberá haber presentado al 

Supervisor los Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final 

de construcción de la obra). 

4.5. El Supervisor dentro de los cinco (5) días calendario de la solicitud del Contratista 

para la Recepción de la Obra, dará cuenta de este pedido a la ENTIDAD con su 

opinión clara y precisa, sobre si terminó o no la Obra y en qué fecha se produjo el 

término de la misma; y de ser el caso informará sobre las observaciones que tuviera 

al respecto. 

4.6. Al término de la obra, inspeccionará minuciosamente toda la obra, verificando su 

culminación y supervisando las pruebas respectivas. 

4.7. El Supervisor procederá a la medición final, de acuerdo a los trabajos ejecutados, 

en función de las partidas presupuestadas. Los metrados post- construcción de la 

Obra deberán estar suscritos por el Supervisor y el representante legal de la 

Supervisión y asimismo por el representante legal del Contratista. 

4.8. El Supervisor participará en el acto de recepción de obra, de acuerdo al artículo 

208.- Recepción de la Obra y plazos del RLCE. Asesorará efectuando las 

mediciones y pruebas convenientes, tomando nota de las observaciones de la 

Comisión a fin de exigir la inmediata subsanación por parte del Contratista. El Comité 

de Recepción junto con el Contratista, verificará el fiel cumplimiento de lo establecido 

en los planos, especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean 

necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada. 

4.9. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros 

del Comité de Recepción y el Contratista. En el acta se incluirán las observaciones, 

si las hubiera. 

4.10. De no existir observaciones, se procederá a la Recepción de la obra, 

teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de 

Obra, salvo sustento del Supervisor en contrario. 

4.11. El Supervisor mantendrá informado a la ENTIDAD del levantamiento de 

observaciones. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la 

Recepción Final de la obra y su equipamiento, lo cual será verificado por el 

supervisor. El Comité de Recepción verificará la subsanación de observaciones 

formuladas en el acta. En caso que el Supervisor haya comunicado a la Entidad el 

levantamiento de las observaciones y haya solicitado la recepción final de la Obra, 

y que el Comité de recepción rechace recibir la obra por subsistencia de las 

observaciones, se aplicará al Supervisor las penalidades que correspondan, 

pudiendo la ENTIDAD resolver el Contrato de Supervisión. 

4.12. Una vez presentada a la ENTIDAD por parte del Contratista de Obra la 

Liquidación del Contrato de Obra, según el Articulo 209.- Liquidación del Contrato 

de Obra del RLCE, la ENTIDAD alcanzará a la Supervisión dicha Liquidación para 

su revisión y conformidad. El Supervisor presentará, dentro del plazo de quince (15) 

días contados a partir de la entrega de la Liquidación de Obra al Supervisor, el 

Informe Final de Revisión y Conformidad de la Liquidación del Contrato de Obra. 

4.13. Una vez que la Entidad emita pronunciamiento que declare consentida la 

Liquidación del Contrato de Obra o se inicie arbitraje respecto de dicha liquidación, 

el Supervisor tendrá un plazo de Quince (15) días para presentar el Informe Final de 

Supervisión y Liquidación del Contrato de Supervisión, de conformidad al Artículo 

170° del Reglamento, para su aprobación por parte de la Entidad, debiendo adjuntar 

la siguiente documentación visada: 
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 Memoria descriptiva valorizada (elaborada por el contratista de obra). Planos de replanteo 

(elaborados por el contratista de obra). 

 Metrados finales (o parciales). 

 Liquidación de su contrato. 

 

5. Actividades de seguridad de obra 

5.1. Aprobar en coordinación con la ENTIDAD, las normas, protocolos y procedimientos 

de seguridad propuestos por el Contratista y/o Ejecutor de obras, las cuales deberán 

cumplir la normatividad vigente respecto a Seguridad de Obra y verificar en todo 

momento su eficacia, dictando órdenes de suspensión de las operaciones o trabajos 

que entrañen peligro para las personas o propiedades, autorizando su prosecución 

cuando los Contratistas hayan adoptado todas las medidas de seguridad 

aconsejables. 

5.2. Llevar un registro de los controles de seguridad emitidos por el contratista. (ATS, 

EPP; Permisos de trabajos firmados, etc.), en la medida que pueda mostrarlo a su 

requerimiento en obra. 

5.3. Controlar la utilización de los implementos de seguridad por parte del personal que 

realiza los trabajos de excavaciones, con el objetivo de proteger la vida e integridad 

del personal trabajador y personas que ingresen a la obra. 

5.4. Control de la seguridad de la obra, exigiendo la señalización interior y exterior 

correspondiente. 

5.5. Verificar si el Contratista ha previsto la información de los trabajos a los usuarios y 

al personal que labora en la obra, mediante comunicaciones escritas o charlas 

técnicas. 

5.6. Exigir al Contratista la presentación de informes en el día sobre accidentes y hechos 

que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y propiedades, o puedan 

ocasionar daño a las mismas, sin perjuicio de los informes que deberá presentar por 

su parte; así como verificar y evaluar los daños cuando éstos se produzcan, así 

mismo será responsable de comunicar a las autoridades pertinentes sobre la 

ocurrencia de cualquier accidente laboral, según las normas vigentes. 

5.7. El SUPERVISOR es solidariamente responsable con el Contratista y/o Ejecutor de 

la Obra por cualquier perjuicio o sanción derivada del incumplimiento de la presente 

obligación, salvo que demuestre que se opuso oportunamente y que comunicó a la 

Entidad. 

 

6. Responsabilidad de la Supervisión 

6.1. EL SUPERVISOR, será responsable de la calidad de los servicios que preste, y de 

velar que la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia 

permanente en todas y cada una de las actividades que conforman la ejecución de 

la obra. 

6.2. EL SUPERVISOR será responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega 

de la documentación para la Liquidación de la Obra, de la liquidación del Contrato 

de Supervisión, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales serán recogidos en el Contrato. 

6.3. EL SUPERVISOR controlará y exigirá el cumplimiento de los Programas de Avance 

de Obra y deberá requerir al CONTRATISTA que adopte las medidas necesarias 

para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al CONTRATISTA el fiel cumplimiento 

de las normas de seguridad e higiene industrial. 

6.4. EL SUPERVISOR deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las 

Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a la ENTIDAD los vencimientos con un 

quince (15) días de anticipación. 

6.5. EL SUPERVISOR deberá cumplir con la evaluación y presentación de los 

Expedientes Técnico que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, 
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debiendo verificar los metrados y costos de las diferentes partidas, que se originen 

por modificaciones del Proyecto Original de la Obra Contratada en el plazo previsto 

para ello en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Estos 

presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el representante legal del 

Contratista. 

6.6. En caso de que la ENTIDAD se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos 

por incumplimiento de EL SUPERVISOR de lo señalado en el párrafo anterior, estos 

mayores gastos serán asumidos por EL SUPERVISOR, descontándose de sus 

honorarios profesionales. 

6.7. De ser el caso, EL SUPERVISOR deberá mantener un control permanente sobre los 

Adelantos por Materiales otorgados al CONTRATISTA, lo que se reflejará tanto en 

las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

6.8. Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortización del Adelanto Directo 

otorgado al CONTRATISTA se efectúe regularmente en las valorizaciones 

mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en 

las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la 

Obra. 

6.9. EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al CONTRATISTA de ninguna 

de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación 

de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, 

a no ser que medie autorización escrita y previa de la ENTIDAD de acuerdo a Ley. 

6.10. Por ningún motivo EL SUPERVISOR valorizará Obra Adicional en la planilla 

de Obra Contratada. 

6.11. EL SUPERVISOR será responsable del control de calidad de las Obras 

ordenando al CONTRATISTA de la obra, las pruebas de control requeridas. 

6.12. El SUPERVISOR de acuerdo a la Propuesta Técnica ofertada, será supervisor 

los ensayos, protocolo y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de 

los trabajos de la Obra en todas sus etapas; será responsable de los resultados de 

los servicios que preste, así como de la idoneidad del personal a su cargo y de velar 

que la obra se ejecute con óptima calidad, así como que cuente en forma 

permanente con un Supervisor en Obra. 

6.13. El SUPERVISOR será responsable de la supervisión de los materiales, etapas 

constructivas, planes de seguridad, plan de desvió vial y todo lo referente a las 

actividades contempladas para la ejecución de la obra, elaboración de la liquidación 

final de obra y lo indicado en el Contrato. 

6.14. Es responsabilidad del SUPERVISOR controlar el cumplimiento de los 

Programas de Avance de Obra, exigiendo al Contratista de la obra, que adopte las 

medidas necesarias para lograr su cumplimiento. El Supervisor es responsable por 

los metrados que informa, pudiendo descontarse de sus pagos los metrados que no 

hayan sido realmente ejecutados, en caso de resolución contractual al contratista 

de la Obra. Asimismo, exigir al Contratista de obra, el cumplimiento del plan de 

desvío aprobado por las entidades competentes en concordancia con las normas de 

seguridad, medio ambiente e higiene industrial. 

6.15. Es responsabilidad del SUPERVISOR previa autorización de la Entidad, la 

revisión y presentación oportuna de los Expedientes y Presupuestos Adicionales o 

deductivos, que se originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de 

la Supervisión, Representante Legal de la Supervisión y el Representante Legal del 

Contratista de la obra. 

6.16. El SUPERVISOR tendrá derecho a retribución de sus servicios que tengan por 

origen lo señalado en el numeral anterior. 

6.17. El Supervisor queda obligado a responder a la ENTIDAD, a la brevedad, de 

todos los requerimientos que le sean efectuados durante el período de 

responsabilidad por la ejecución de las Obras, según lo dispuesto Artículo 40º de la 

Ley de Contrataciones del Estado (aprobado mediante Ley Nº 30225). 6.22 En el 
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caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables 

frente a la Entidad. 

6.18. En el caso que la obra requiera de obras adicionales, será previa opinión del 

SUPERVISOR y autorización de la ENTIDAD y se procederá de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 205.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales 

al quince por ciento (15%), Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

6.19. Es de responsabilidad del Supervisor seguir estrictamente los procedimientos 

para las ampliaciones de plazo de corresponder de acuerdo al Artículo 198.- 

Procedimiento de ampliación de plazo. 

6.20. El supervisor está obligado hacer cumplir las acciones específicas establecido 

en la Resolución Ministerial 244-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19 y Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA – Protocolo Sanitario 

Sectorial. 

 

7. Procedimiento de control 

7.1. EL SUPERVISOR adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo 

Control Técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecución de 

la obra, las que deberán ser anotados diariamente en el Cuaderno de Obra, en 

cumplimiento de las normas técnicas de construcción vigente, especificaciones 

técnicas y el Contrato. 

7.2. EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberá considerar una 

coordinación permanente con El Contratista de la obra y la ENTIDAD. 

7.3. El Supervisor analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y 

concreto de la ENTIDAD con cargo al EJECUTOR. 

7.4. EL SUPERVISOR será responsable directo de la verificación y de las pruebas 

necesarias que El Contratista realizará una vez concluidas las estructuras, 

instalaciones electromecánicas, instalaciones sanitarias y otros. 

7.5. EL SUPERVISOR debe exigir al CONTRATISTA la presentación de ensayos, en tal 

sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros 

exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la 

Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 

óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole 

pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que El 

Contratista está en la obligación de terminar correctamente el trabajo. 

 

8. Recursos e información que proporcionara la unidad ejecutora al consultor. 

La ENTIDAD proporcionará al Consultor, la siguiente información: a) Expediente Técnico 

de la Obra, que comprende: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Programa 

de Actividades, Planos a nivel de ejecución de Obra, Estudios Básicos de Topografía y 

de Mecánica de Suelos, entre otros. b) Propuesta Técnica y Propuesta Económica del 

Contratista. c) Contrato de Obra. d) Cualquier otra información técnica relacionada 

directamente con la ejecución de las obras. Así mismo la ENTIDAD proporcionará apoyo 

al CONSULTOR en las coordinaciones que realice éste con otras Instituciones Públicas 

y Privadas, para la ejecución de la obra y toda la información necesaria de manera que 

permita desarrollar normalmente las actividades indicadas en los Alcances de los 

Servicios. 

 

9. Documentación y contenido de la información que deberá presentar la supervisión 

como resultado de la prestación de los servicios 

 

El SUPERVISOR deberá presentar a la Entidad la siguiente documentación, como 

resultado de la prestación de servicios: 
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9.1. INFORME INICIAL (de acuerdo al Artículo 177 Revisión del Expediente 

Técnico)  

La presentación del Informe Inicial de revisión del Proyecto (Expediente Técnico), 

formulando observaciones, conclusiones y recomendaciones, indicando probables 

variaciones de obra (adicionales y/o deductivos) que se formularán dentro del 

periodo de ejecución, así como la definición de las marcas y tipos de materiales e 

insumos a utilizar en la ejecución de la obra. Dicho Informe Inicial deberá ser 

ingresado por Mesa de Partes luego de los quince (15) días calendario de suscrito 

el Contrato o que la ENTIDAD haga entrega del expediente técnico Los Informes 

incluirán las alternativas y/o propuestas de solución pertinentes para corregir o 

modificar, con la debida anticipación, cualquier incompatibilidad en la elaboración 

del Expediente Técnico y del Proyecto de Inversión o con respecto a las condiciones 

existentes. 

 

9.2. Informe Mensual de Supervisión (de acuerdo al Artículo 194 Valorizaciones y 

Metrados)  

EL SUPERVISOR deberá entregar a la ENTIDAD, informes mensuales de las 

actividades Técnico - Económico - Administrativo de la Obra (según modelo que 

será entregado por la ENTIDAD), los cuales deberán ser entregados dentro de los 

primeros cinco (05) días del mes siguiente, contabilizados a partir del primer día 

hábil del mes siguiente. Informe Mensual de las actividades Técnico - Económico - 

Administrativo de la Ejecución de Obra, los cuales deberán ser entregados dentro 

de los cinco (05) días hábiles contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 

al de la valorización respectiva. 

 

9.3. Informes específicos de ocurrencias:  

Deberán ser presentados dentro del plazo de 24 horas, se informará a detalle de las 

ocurrencias que por su grado de importancia tendrán que ser informadas a la entidad 

para que tome las acciones pertinentes. 

 

9.4. Informes Especiales:  

Deberán ser presentados de acuerdo a lo siguiente:  

a. EL SUPERVISOR presentará el Informe de Término de Obra para la 

Recepción de la Obra. 

 

9.5. Informe de Finalización de Obra previo a la Recepción de la Obra:  

El SUPERVISOR presentará el informe de la situación de obra previo a la Recepción 

de la Obra, en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la 

Obra terminada, la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones 

de la obra, los planos post - construcción, el inventario del mobiliario, así como el 

inventario valorizado de todos los equipos y sistemas instalados en obra; adjuntando 

a éstos últimos sus catálogos, manuales, garantías y protocolos y las actas donde 

conste la capacitación otorgada al personal designado por la ENTIDAD respecto al 

uso y mantenimiento de los equipos y sistemas que conforman la obra. Este informe 

servirá para distribuir a los miembros del Comité de Recepción y será entregado 

cinco (05) días antes de la fecha programada para la Recepción de Obra. 

 

9.6. Informe de revisión y conformidad de la liquidación del contrato de obra:  

El Supervisor presentará dentro del plazo de quince (15) días de serle alcanzada la 

Liquidación del Contrato de Obra elaborada por el Contratista. Este informe tiene la 

finalidad de revisar y validar la Liquidación, Memoria Valorizada presentada por el 

Contratista de obra, del inventario de equipos y sistemas instalados, y de los Planos 

Post- construcción que son "Conforme a los trabajos realmente ejecutados en Obra", 
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suscribiéndolo en señal de conformidad. 

En caso de presentarse observaciones que deba subsanar el Contratista, se 

procederá según lo establecido en los artículos 209 y 210 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado (aprobado mediante decreto supremo N° 344-2018-

EF). 

 

 

9.7. Informe Final de Supervisión y Liquidación de los servicios de Supervisión: 

Tiene la finalidad de dar una visión completa de los servicios de supervisión 

realizados, así como del costo final de dichos servicios. El informe se presentará en 

un ejemplar, dentro de los quince (15) días calendario siguiente de que la Entidad 

emita pronunciamiento que declare consentida la Liquidación del Contrato de Obra. 

El Informe Final incluirá la Declaración Jurada de no tener reclamos laborales del 

MTPE y pagos pendientes a los trabajadores del contratista Supervisor. El Informe 

Final incluirá las recomendaciones para la conservación de las obras ejecutadas y 

una cinta de vídeo, editada profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso 

constructivo desde el inicio hasta la finalización de las obras. 

 

10. Facultades del Supervisor 

10.1. EL SUPERVISOR tendrá la obligación de exigir al CONTRATISTA que cumpla 

con las condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente 

Técnico de la Obra, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento 

oportuno haciendo de conocimiento al CONTRATISTA. 

10.2. EL SUPERVISOR designado podrá participar en la entrega del terreno y 

suscribir el acta respectiva. 

10.3. EL SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las 

atribuciones que se señalan en el presente Término de Referencia y Contrato, 

debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, 

recabar autorización expresa de la ENTIDAD. 

10.4. Excepcionalmente, si durante el proceso de construcción se produjeran 

contingencias que pudieran poner en peligro o riesgo la vida de personas, o la 

propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en 

el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, EL SUPERVISOR, podrá 

disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas 

situaciones, debiendo dar cuenta a la ENTIDAD en el más breve plazo. 

10.5. Anotar en el Cuaderno de Obra las ocurrencias en obra que ameriten 

pronunciamiento de la supervisión, así como absolver las consultas del Contratista, 

en la medida de sus facultades, de llevar dichas consultas a modificaciones del 

expediente técnico, trasladar a la Entidad, en el plazo legal establecido en el 

reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, detallando ello en el 

mencionado Cuaderno de obras. 

 

11. Condiciones Generales 

11.1. Toda información empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecución 

del Proyecto es de carácter reservada y no podrá ser entregada a terceros sin el 

previo consentimiento escrito de la ENTIDAD. 

11.2. EL SUPERVISOR deberá presentar, al momento de suscribir el contrato, su 

estructura de costos acorde con el formato de estructura de costos aprobado por la 

ENTIDAD. 

11.3. EL SUPERVISOR podrá ser llamado en cualquier momento por la ENTIDAD 

para informar o asesorar en asuntos concernientes a la Supervisión y ejecución de 

la obra. 

11.4. EL SUPERVISOR deberá absolver las consultas del Contratista con 
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conocimiento de la ENTIDAD en todas las actividades relacionadas a la ejecución 

de la obra. 

11.5. EL SUPERVISOR, cuando la ENTIDAD lo requiera, efectuará una revisión 

detallada de las Especificaciones Técnicas Especiales de Construcción, para 

verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, 

EL SUPERVISOR está obligado a informar a la ENTIDAD y recomendar las 

modificaciones y/o correcciones necesarias. 

11.6. EL SUPERVISOR hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños 

considerados para la protección de la obra. En los casos que sea necesario, EL 

SUPERVISOR recomendará y complementará la modificación de los diseños 

considerados, debiendo informar a la ENTIDAD. 

11.7. EL SUPERVISOR revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de 

materiales realizados por El Contratista. 

11.8. EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, 

según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos 

seguros en su Capacidad total, durante el período de tiempo del Contrato de 

Supervisión y posibles ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva 

responsabilidad el incumplimiento de esta obligación. 

11.9. EL SUPERVISOR, al término de la Obra, deberá entregar a la OFICINA DE 

INFRAESTRUCTURA todo el acervo documental Técnico y Administrativo de la 

Obra, conjuntamente con el Informe Final, Cuadernos de Obra. Esto no exime a EL 

SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución 

de consultas en relación con la Obra. 

11.10. EL SUPERVISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la 

ENTIDAD para la revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y 

proporcionará toda la información que le sea requerida. 

11.11. EL SUPERVISOR durante la prestación del servicio estará obligado a respetar 

las condiciones establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la 

estructura de costo materia del contrato. 

 

12. Control de los servicios 

La supervisión del servicio estará a cargo de la Sub Unidad de Supervisión y Ejecución 

de Obras, el cual será el interlocutor para todos los efectos del contrato de Servicios de 

Consultoría. El Consultor deberá coordinar en forma estrecha todas las acciones 

relacionadas al Contrato y mantendrá informado de los avances, los que se anotarán en 

el respectivo cuaderno de Obra. 

 

13. Medios oficiales para notificación 

En caso que el domicilio legal del consultor se encuentre fuera de la ciudad de Chinchao 

en forma obligatoria deberá contar con un domicilio sucursal del consultor en 

cualesquiera de la capital de los distritos de Chinchao. En dicho domicilio la ENTIDAD 

notificará todo documento generado durante la consultoría sin limitación alguna. Se 

requiere que dicho domicilio se encuentre con atención disponible desde el inicio de la 

prestación del servicio hasta la aprobación o consentimiento de la liquidación del servicio 

de supervisión. ASÍ MISMO A EFECTOS DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA EL CONSULTOR DEBE ACREDITAR UN CORREO 

ELECTRÓNICO VALIDO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

OFICIALES. Quedando claro que la notificación por este medio tiene la misma validez 

(computo de plazos, etc.) cuando el consultor no sea ubicado en los domicilios 

consignados. A efectos de implementar el domicilio sucursal y el correo electrónico 

deberán firmar obligatoriamente una declaración jurada, indicando el domicilio y correo 

electrónico valido, previo a la firma de contrato. 

 

14. Formas de pago 
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14.1. La forma de pago será por TARIFA que será calculado en forma diaria y 

pagado en forma mensual, contra entrega del informe de supervisión 

correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de la presentación de la Valorización 

Mensual del Contratista. 

14.2. Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que dicho pago se encontrara 

supeditado a la ejecución efectiva de sus actividades que el supervisor debe realizar, 

ya que no resulta razonable exigir que la Entidad efectué pagos sin recibir una 

contraprestación por ello. 

14.3. El último pago será a la aprobación del informe final, así como a la revisión y 

consentimiento de la liquidación del contrato de obra, dentro de los plazos 

establecidos en las Bases y el Contrato. 

14.4. En caso que el SUPERVISOR mantenga alguna deuda derivada del Contrato 

de Supervisión con la Entidad, ésta podrá retener el monto adeudado, comunicando 

por escrito tal hecho a la Supervisión. 

14.5. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, 

la Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro 

de los (15) días calendario siguiente a la conformidad de la consultoría. 

 

Nota importante: El contrato de supervisión culmina en caso la liquidación de 

obra sea sometida a arbitraje. 

 

15. Resolución de contrato 

Se aplicará los Artículos 164°, 165°, 166° y 167° del Reglamento y en conformidad del 

Artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado.  

Si el Supervisor demuestra deficiencia, negligencia o incumplimiento de los servicios de 

acuerdo a los Términos de Referencia, la ENTIDAD solicitará revertir el incumplimiento 

bajo apercibimiento. Si continuara o se repitiera por segunda vez esta situación, la 

ENTIDAD podrá resolver el Contrato en forma total o parcial, de acuerdo a lo previsto 

en los documentos contractuales. 

 

16. Criterios ambientales y de seguridad ocupacional específicos. 

 

16.1. Criterios ambientales específicos 

EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por El Contratista de la obra 

que minimice por lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecución 

del proyecto de infraestructura citado: 

 

TIPOLOGÍA DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Se deberá asegurar la 

disposición adecuada de 

residuos sólidos y líquidos con el 

fin de evitar el deterioro de la 

calidad de fuentes de aguas 

superficiales y subterráneas, en 

áreas verdes 

Prever recipientes apropiados 

para sustancias altamente 

tóxicas. Proveer si se requiere 

incineradores. 

 

Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA tenga en cuenta 

como mínima las siguientes directrices: 

 

1. Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales 

peligrosos para la salud humana provenientes de los diversos establecimientos 
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en cuestión. 

2. La obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los 

trabajadores, así como el área respectiva para el funcionamiento del comedor.  

 

Con el fin de cumplir con las tipologías del Impacto y las medidas de mitigación 

EL SUPERVISOR debe garantizar que EL CONTRATISTA evite, durarle la 

ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la generación de los siguientes 

impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las 

especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nacionales: 

 

a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre 

otros, en el lugar de la obra, así como en el Campamento, si lo hubiera. 

b) Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado. 

c) Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y 

maquinaria pesada. 

d)  Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio 

de excavaciones y cortes para cimentación de obras, canteras, etc. 

e) Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los 

trabajos en el sitio de Obras y en el Campamento. 

f) Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no 

debidamente dispuesto. 

g) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de 

enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua estancada, 

roedores en depósitos de basura, etc. 

h) Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, 

relacionados con la ejecución de las actividades; 

i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por 

depósito de materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, 

campamento de trabajadores, etc. 

j) Ejecución de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la 

construcción. k) Agresión o Interferencia en las costumbres de pequeñas 

comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los trabajadores 

de la construcción. 

Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas: 

 Mantener un esquema eficiente de conservación del Sitio de Obras para 

prevenir daños y erosiones por descargas de agua mal controladas. 

 Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de 

las medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de 

trabajo. 

 

 Prever en el campamento tachos de recolección de basura, depósito y 

eliminación correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos. • 

Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, y 

campamento. • Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras 

provisionales, sin dejar componentes que pueden constituir, en el futuro, 

peligro o fuente de contaminación ambiental. 

 

16.2. Criterios de seguridad ocupacional específicos 

EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra el 

Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo 

propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal forma que cree las 

condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el 

control de una cultura de la prevención eficaz en la ejecución del proyecto de 

infraestructura. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDCH/OEC-1 

 

 

47 

 

Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA 

ejecutor de las obras, tenga en cuenta como mínimo las siguientes directrices: 

 

a) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que será aprobado 

por el Supervisor. 

b) Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

c) Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en 

concordancia con el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto 

por el Contratista. 

d) Controlar la utilización de los implementos de seguridad adecuados y que 

sean aplicables a las labores específicas durante la ejecución del 

proyecto. 

e) Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilización al personal de 

obra en cumplimiento del Programa de capacitación previsto dentro del 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

f) Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento 

de los objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional. 

g) Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

h) Contar con adecuados mecanismos de supervisión y control, que 

aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una 

cultura de la prevención eficaz.  

Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los 

trabajadores antes durante y después de la obra, dando el aviso 

correspondiente a la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto por la 

normatividad de seguridad vigente. 

 

17. Soluciones de controversias 

Las controversias que surjan entre las partes se sujetarán, según establecido en el 

artículo 223, 243, 245 y 251 del RLCE. Asimismo, para el caso de conciliación o arbitraje 

el contratista se deberá al ámbito de la jurisdicción de la provincia de Huánuco.  

 

1. Cámara de comercio de Huánuco. 

2. Centro de arbitraje del OSCE 

 

18. Responsabilidad 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.  

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad 

por SIETE (7) AÑOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD 

 

19. Reajustes 

De acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del artículo 38 del Reglamento. 
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

 Copia de Constancia RNP. inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 

Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B. 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, 

está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para 

poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las 

actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados 

requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 

ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de 

ciertos bienes en el mercado. 

 

Acreditación: 

 Copia de Constancia RNP 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 

1.- SUPERVISOR DE OBRA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado o 

Título 

Profesión Acreditación 

Título profesional Ingeniero civil Requisito de calificación se 

acreditará para la suscripción del 

contrato 
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2.- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado o 

Título 

Profesión Acreditación 

 

 

 

 

 

 

 

Título profesional 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero Ambiental o 

Ingeniero de Gestión 

Ambiental o Ingeniero 

Ambiental y de 

Recursos 

Ambientales o 

Ingeniero de 

Recursos Naturales y 

Energía Renovable o 

Ingeniero de 

Recursos 

Renovables o 

Ingeniero Ambiental y 

de Recursos 

 

 

 

 

 

 

Requisito de calificación se 

acreditará para la suscripción del 

contrato 

 

3.- ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado o 

Título 

Profesión Acreditación 

 

 

 

 

Título profesional 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero de Higiene 

y Seguridad Industrial 

o Ingeniero Industrial 

o Ingeniero de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo o Ingeniero 

de Minas o Ingeniero 

Metalurgista 

 

 

 

Requisito de calificación se 

acreditará para la suscripción del 

contrato 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 

del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 

suscripción del contrato. 

 

Importante 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDCH/OEC-1 

 
50 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 

con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de 

obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico 

debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

1.- SUPERVISOR DE OBRA 

Experiencia 

Cargo Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Supervisor y/o 

inspector y/o jefe de 

supervisión y/o 

residente y/o la 

combinación de estos 

en: inspección y/o 

supervisión de 

servicios de 

consultoría de 

supervisión de obra y/o 

ejecución de obra 

 

 

 

 

Obras 

similares 

 

 

36 meses 

(computado 

desde la 

fecha de la 

colegiatura) 

 

 

 

Requisito de calificación 

se acreditará para la 

suscripción del contrato. 

 

2.- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 

Experiencia 

Cargo Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista y/o 

ingeniero y/o 

supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o 

residente ambiental 

y/o ambientalista en: 

Mitigación ambiental o 

ambientalista o 

monitoreo y mitigación 

ambiental o impacto 

ambiental o medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

Obras en 

general 

 

 

 

18 meses 

(computado 

desde la fecha 

de la 

colegiatura) 

 

 

 

Requisito de 

calificación se 

acreditará para la 

suscripción del 

contrato. 

 

 

3.- ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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Experiencia 

Cargo Tipo de 

Experiencia 

Tiempo de 

Experiencia 

Acreditación de 

Experiencia 

Especialista y/o ingeniero 

y/o supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o residente 

en: seguridad y salud 

ocupacional o seguridad e 

higiene ocupacional o 

seguridad de obra o 

seguridad en el trabajo o 

salud ocupacional o 

implementación de 

planes de seguridad e 

higiene ocupacional o en 

prevención de riesgos 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

Obras en 

general 

 

 

 

 

24 meses 

(computado 

desde la 

fecha de la 

colegiatura) 

 

 

 

 

Requisito de 

calificación se 

acreditará para la 

suscripción del 

contrato. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 

del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 

suscripción del contrato. 

Servicio de Consultoría de Obra para supervisión de Ejecución de Obra: 

Mejoramiento y/o Ampliación y/o Recuperación y/o Creación y/o Sustitución de 

Instituciones educativas. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 

con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el 

jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la 

experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

N° DESCRIPCIÓN CANT. 

1 Equipo de cómputo o Laptop 04 

2 Impresora A3 01 

3 
Equipos topográficos (Estación total y/o 

teodolito, nivel y gps) 
01 

4 Camioneta 4x4 01 
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Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 

suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UN (1) VECES 

EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios 

de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 

(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 

la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares de Supervisión de obras en: 

Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o 

mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 

rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal 

y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o 

asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos 

viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o 

vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio 

vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas 

y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de 

transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o 

esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 

cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1  

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones 

para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 

Especialidad”. 

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 
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se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo 

caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 

Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. En el caso de 

servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 

selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito 

en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 

Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 

porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. 

En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el titular de la 

experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. Cuando en 

los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 

publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 

fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación 

del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores 

deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad 

 

Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos 

presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun 

cuando en los documentos presentados la denominación del objeto 

contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá 

validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a 

la experiencia requerida. 

 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme 

a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”. 
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de 

tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad 

con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de 

una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar 

documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho 

efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los 

postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 

necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 

mediante declaración jurada. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 

METODOLOGÍA 

PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 

equivalente a (1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la 

contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 

al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores 

a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 

la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 

según corresponda.  

 

Acreditación: 

 

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple 

de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad 

o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 

cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 

financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

M = Monto facturado 

acumulado por el 

postor por la 

prestación de servicios 

de consultoría en la 

especialidad  

  

 

M >= 1.5 V.R.: 

 70 puntos 

 

M >= 1.25 V.R. y < 1.5 

V.R.: 

 50 puntos 

 

M > 1 V.R. y < 1.25 

V.R.: 

 30 puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 

METODOLOGÍA 

PARA SU 

ASIGNACIÓN 

mismo comprobante de pago15. 

 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia 

del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 

3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan 

aplicables para el presente factor.  

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 

 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la 

ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 

siguiente: 

 

1.- INDICAR EL OBJETIVO DEL SERVICIO CONSULTORIA 
2.- METODOLOGIA A SER EMPLEADA (EN QUE SE BASA LA 

METODOLOGIA PROPUESTA) 
3.- DESCRIPCION DE CONCEPTOS BASICOS DE LA METODOLOGIA 
4.- DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS O TECNICAS, 

CONCORDANTE A LA METODOLOGIA A SER EMPLEADA, QUE 
DEBERA CONTENER LO SIGUIENTE: 

a) Los procedimientos de trabajo programados de acuerdo a las 

actividades específicas del supervisor conforme a los términos 
de referencia, detallando los siguientes ítems: 
 Comprensión de los objetivos del trabajo. 
 Enfoque de los servicios, lógica de las actividades 

propuestas, además se deberá incluir un panel fotográfico 
de la visita in situ de la zona a intervenir. 

 Responsables de las actividades por parte del consultor y 
requerimientos a la Entidad, que deberá incluir: i) La 
programación secuencial de todas las tareas/actividades 
que desarrollará para el cumplimiento del servicio, 
incluyendo los hitos de informes mensuales, así como una 
programación de utilización de personal y equipos para 
todas las fases del servicio desagregando en actividades 
principales y secundarias; ii) Cronograma de Actividades: 
Se presentará una programación PERT-CPM/Diagrama de 
Red y Diagrama GANTT, tomando las fechas obligatorias 
definidas en los términos de referencia, como son: el inicio, 
los plazos de presentación de informes mensuales, y lo 
requerido para el cumplimiento del servicio hasta su 
culminación. 

 Detalle de productos a entregar en cada fase de desarrollo 
del Contrato. 

b) Los mecanismos de aseguramiento de calidad, detallando los 

siguientes ítems: 
 Control de Calidad del Personal del Contratista 

Desarrolla la 

metodología que 

sustenta la oferta 

30 puntos 

 

No desarrolla la 

metodología que 

sustente la oferta 

0 puntos 

                                                             
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 

METODOLOGÍA 

PARA SU 

ASIGNACIÓN 

 Control de Calidad de los materiales, considerar mínimo 
quince formatos que puedan utilizarse para llevar los 
controles de calidad de los materiales durante la ejecución 
del servicio. 

 Control de Calidad de los Equipos 
 Control de Impacto Ambiental, considerar mínimo siete 

medidas para el control de Impacto Ambiental 
c) Los sistemas de control de los servicios prestados, detallando 

los siguientes ítems: 
 Sistema de Control Administrativo, considerar mínimo 7 

tareas que la consultoría deberá realizar dentro del Sistema 
de control Administrativo. 

 Sistema de Control del Plazo de Ejecución de Obra, 
considerar mínimo tres controles/fases y sus respectivos 
procedimientos. 

 Sistema de Control del Costo de Ejecución de Obra, 
considerar mínimo cinco controles/fases y sus respectivos 
procedimientos. 

5.- DESARROLLAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS, 

RELACIONADO LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA, 
SEGÚN LA DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD 

 

Acreditación: 

 

Se acreditará mediante la presentación del documento que 

sustente la metodología propuesta. 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos16 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 

mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, 

razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no 

pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los 

requisitos de calificación. 

 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son 

descalificadas. 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

                                                             
16 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

 

Evaluación: 

 

Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  

 

Acreditación: 

 

Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 

SEACE o documento que contiene la oferta económica (Anexo 

N° 6), según corresponda.  

 

 

 

La evaluación consistirá en 

asignar un puntaje de cien 

(100) puntos a la oferta de 

precio más bajo y otorga a las 

demás ofertas puntajes 

inversamente proporcionales a 

sus respectivos precios, según 

la siguiente fórmula: 

 

 

Pi = Om x PMP 

 Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a 

evaluar  

Oi = Precio i 

Om = Precio de la oferta más 

baja 

PMP = Puntaje máximo del 

precio 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 

                                                             
17    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS18 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora19, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

                                                             
18  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
19  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
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párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
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193 del Reglamento. 20 residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

                                                             
20 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

                                                             
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales22. 

 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

                                                             
22  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                             
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

                                                             
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
25  Ibídem.  

 
26  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDCH/OEC-1 

 
72 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

                                                             
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDCH/OEC-1 

 
76 

 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDCH/OEC-1 

 
78 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO30 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA31 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA32 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO33 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO34 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                             
30     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
31     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
32  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa36 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
36    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP37 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO38 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE39 

DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

1           

2           

3           

                                                             
37  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
38  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
39  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
40  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
41  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
42  Consignar en la moneda establecida en las bases. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-MDCH/OEC-1 

 
84 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP37 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO38 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE39 

DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


