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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
! _ / m completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacidn que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
& Abe de seleccién y por los proveedores.
4 o o Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 —— | de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
. Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Para@metros
Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 cm
L Msgenes lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm
Fuente Arial

Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezade y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Golor de fFente Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documente en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Tamano de Letro

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Alineacion Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
— Anterior : 0

P Posterior : 0
SobFiyade Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccion
Especifica debe seguirse lo instruccién que se indica en dicha nofa.

Eloboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!
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PRIMERA CONVOCATORIA

ir CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO CANAL COMPUERTAS NEGRAS - MALLARES,
DISTRITO DE MARCAVELICA — SULLANA - PIURA CON
CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2196006

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovaciéon, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
o entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

= De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién

de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para regisirarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNF) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

+ Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
senialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps://iwww2.seace.gob.pe/.

s [En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se lienen como no
presentadas.

0
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUOQ de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

| Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a traves del
| SEACE. a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

« Los formularios electréonicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

* Para mayor Iinformacién sobre la normativa de firmas y  cerfificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.
s £ncaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
- coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
) documentos escaneados.

» No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
. consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
! procedimientos de seleccién seglin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo

del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtn item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP?,

* La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe
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1.10.

1.11.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo |ll de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicaciéon
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de |la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

.};3,}‘)
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelaciéon del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

' Importante

s Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacién de permitir el |
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrifo.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconceniradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

3.3

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en |la seccién especifica de las bases |a entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la lltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
v eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0




/

J -

Municipalidad Distrital de Marcavelica
Licitacién Publica N° 01-2023-MDM-CS

3.4.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp.//www.sbs.qob.pe/sistema-
| financiero/clasificadoras-de-riesgo).

! 2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
| clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
| de emision de la garantia.

| 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
| B, incluye las clasificaciones B+ y B.

|

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
| de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traves de los
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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| Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
; correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y

| 1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir conlra los responsables de la demora injustificada. |

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinomicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

ﬁé/ En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
' del contrato, la Entidad |le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente pracedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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% | SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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/ CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . Municipalidad Distrital de Marcavelica
RUC N° : 20159215106
Domicilio legal : Plaza Miguel Grau S/N — Marcavelica — Sullana — Piura.

Teléfono

Correo electronico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL COMPUERTAS NEGRAS
— MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA — SULLANA - PIURA, CON CODIGO UNICO DE

INVERSION N° 2196006.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 5'783,471.49 (Cinco Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil
Cuatrocientos Setenta y Uno con 49/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de mayo del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 6,361,818.64
S/ 5'783.471.49 S/ 5,205,124.34 Seis Millones

Cinco Millones Setecientos Cinco Millones Doscientos | Trescientos Sesenta y

Ochenta y Tres Mil Cinco Mil Ciento Un Mil Ochocientos
Cuatrocientos Setenta y Uno Veinticuatro con 34/100 Dieciocho con 64/100

con 49/100 Soles. Soles. Soles.

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Alcaldia N°
contratacion . 472-2023-MDM, de fecha
29/08/2023.

*  El'monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. °
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Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion Gerencial N° 005-
técnico ;. 2023-MDM/GDTI, de fecha
30/06/2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convocd para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

No corresponde

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.9.

« RECURSOS DETERMINADOS.
RECURSOS DIRETAMENTE RECAUDADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

~ NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de |la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccioén, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Administracion Tributaria.

Recoger en : Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial.
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 Soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 650.00 Soles.

técnico Digital: S/ 5.00 Soles.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

 La Entidad debe enifregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un Indice del contenido del expediente técnico y ntimero de folios correspondientes.

* El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal

2023.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley

27444,

Ley del Procedimientos Administrativo.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y
Decreto Legislativo N° 1444.

- Reglamento de |la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N® 344-2018-EF y
Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-
EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segln el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

| De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento esiablecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda,

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o uswarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

% La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qgobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v'  Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gasfos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccidon declara no admitidas las ofertas que no se encueniren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de fa Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
e considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccidn de las bases.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Caodigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

]

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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s)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la jnformacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma.

no correspondera exigir los documentos previstos en los literales ) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicaciéon'®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se senalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

*» LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e [os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y ario de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

mn

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con |a Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razenes de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

o ' https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquele.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

t) Datos del Residente de Obra para el registro en el Cuaderno de Obra Digital, indicando
los siguientes datos:

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL -
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

| * De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos plblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya',

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

" Seguln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.




Municipalidad Distrital de Marcavelica
Licitacién Publica N° 01-2023-MDM-CS

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la entidad, sito en Plaza Miguel
Grau S/N — Marcavelica — Sullana - Piura.

ADELANTOS'
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’” mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

»  Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

* Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de ias valorizaciones de obra a través del SEACE™?.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https:/fwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto

\ : correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
'\ ~ computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
&,J' que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

3.1,

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 Consideraciones generales

M P,
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“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL
COMPUERTAS NEGRAS-MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA -
SULLANA - PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI) N° 2196006.

1. GENERALIDADES

La principal actividad econémica de la poblacion rural en el distrito de Marcavelica, es
la agricultura. Un factor limitante que afecta los bajos rendimientos de los principales
cultivos como banano orgénico, arroz, maiz y menestras, es el déficit del recurso
hidrico, debido a la alta filtracion de agua de riego del canal Compuertas Negras, lo
cual origina una baja eficiencia de conduccién como consecuencia de que el tipo de
suelo de sustentacién del canal no se encuentra impermeabilizado ni revestido y
constantemente se deteriora por lo débil de su estructura.

El Canal COMPUERTAS NEGRAS, tiene su punto de captacién en el km 51+200
(525,464.46 Este, 9'463672.66 Norte), del canal principal Miguel Checa, que es
regulado en la presa Poechos. Y cuimina en las cocrdenadas 52406747 Este,
946172242 Norte.

Este canal Compuertas Negras cuenta con una Toma en la margen izquierda del
Canal Miguel Checa en mal estado de conservacion, y ha venido dotando con agua
de riego por gravedad a los agricultores del sector, Mallares durante varios afios, .
mediante un canal sin revestimiento con pérdidas de agua por filtraciones, sin tomas |
laterales para la entrega de agua a los usuarios, y sin infraestructura necesaria para (1
el control de caudales como medidor, asl como cruces vehiculares y peatonales de e o
material rustico que pone en riesgo la integridad fisica de los agricultores. o et

El Canal Compuertas Negras, tiene una longitud de 2,773.03 km, desde la progresiva
0+000 hasta 2+773.03.

La Municipalidad Distrital de Marcavelica, atendiendo la necesidad de mejorar las

. condiciones de riego y contar con una infraestructura hidraulica de riego adecuada,

ha elaborado el Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL COMPUERTAS NEGRAS-MALLARES-
MARCAVELICA-SULLANA- PIURA" con CUI 2196006, con la finalidad mejorer la
eficiencia del sistema de riego, reduciendo las pérdidas por filtracion percolacion y
escurrimiento del agua revistiendo el canal con concreto, eliminando las fugas y
desfogues con la colocacién de compuertas de alta resistencia, mejorando la
eficiencia de conduccién y la oportunidad de riego lo traerd un incremento de
produccion de las dreas cultivadas. Consecuentemente un incremento en el ingreso
econémico del usuario, debido a que podra contar con mayor volumen de agua y con
la oportunidad de riego que los cultivos necesitan.

Los principales cultivos de la zona son; limén, mango, el banano, la lechuga, yuca, el
coco, entre otros, de los cuales son asistidos mediante canales de regadio.

La construccidon del canal COMPUERTAS NEGRAS beneficiara directamente a 156
usuarios, e indirectamente beneficia a un total de 4,551 habitantes del Centre Poblado
de Mallares.
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2. UBICACION

* Region ! Plura
« Provincia 3 Sullana
* Distrito 3 Marcavelica
+ Localidad  : Mallares.

3. FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad Distrital de Marcavelica, viene apoyando las diversas propuestas o
intervenciones que solicitan los diferentes sectores del Distrilo, con la finalidad de
mejorar las condiciones de vida la poblacién y estimular con ello el desarrolio de su
Jurisdiccion y consolidar sus objetivos institucionales, habiéndose elaborado para
ello el Expediente Técnico del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL COMPUERTAS
NEGRAS-MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA", con

Compuertas Negras del Distrito de Marcavelica, Provincia de Sullana-Piura.

4. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE INTERVENCION ACCESIBILIDAD A LA
ZONA DEL PROYECTO

El distrito de Marcavelica se ubica en los 04°52'39 de latitud sur y en los 80°41'51 de. +*
longitud oeste. Tiene una altura aproximada de 48 metros sobre el niveddelmerﬁl
distritoesunterdodelterﬂtnr!opmmda!yseubicaenlamargendafeduﬁelﬁo
Chira, unido con la capital provincial a través de dos puentes vehiculares. e

El Distrito de Marcavelica, fiene como limites:

1. Por el norte con la quebrada de Fernandez en el distrito de Casitas, que sirve de
limite a los departamentos de Piura y Tumbes desde un punto 1,200 metros al
norte del caserio El Cerezal hasta frente al lugar llamado La Perchona.

2. Por el sur, con la margen derecha del rio Chira, entre los linderos de Tamarindo

3. Por el este con los distritos de Lancones, Querecotillo y Salitral y

4. Por el ceste con el distrito de Ignacio Escudero y el de Tamarindo (Paita) y
continuando por la quebrada de Gualtacal y ios cerros Orejones, Grande y
Cabuyo, hasta la quebrada de Fernandez, con un punto ubicado a 1, 200 metros
al oeste del pueblo de Cerezal en donde comenzd la delimitaciéon.

La zona de intervencion del proyecto, se encuentra a 12 km de la ciudad de Sullana.
Por su fécil accesibilidad pueden llegar via terrestre por comités de transporte
y autos cuyo pasaje asciende a S/. 5.00

ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACION
La via de acceso que une al C.P de Mallares que es la zona donde se desarrollara el

proyecto - con la capital de distrito es a través de la carretera Panamericana Norte
cuyas casas se encuentran ubicadas a uno y otro lado de esta carretera entre los Km

Gestion
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10 y 12 de la carretera Sullana Talara. La distancia entre MALLARES vy la capital
provincial (Sullana) es de 11.7 km. Siendo el tiempo estimado de 15 minutos.

Pampodaraooedardasde!adudaddaSuﬂanaelabdeaddaMa“aru_setqmam
comité en la Av. José de Lama con Panamericana, al costado del |.S.P. Santa Ursula.

El canal de riegp COMPUERTAS NEGRAS, se encuentra ubicado, a la margen
izquierda de la carretera Sullana - Talara, para lo cual se toma la carretera carrozable
que va a Saman y a la altura del Canal Miguel Checa aguas arriba a 87 m se encuentra
la toma |ateral de dicho canal.

5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La ejecucién del proyecte "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL

. SISTEMA DE RIEGO CANAL COMPUERTAS NEGRAS-MALLARES, DISTRITO
DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA", se justifica en la necesidad que tiene
un importante sector de los agricultores del Distrito de Marcavelica de mejorar las
condiciones actuales de riego, a través de un eficiente servicio de agua para riego
en el Canal Compuertas Negras del Centro Poblado de Mallares del Distrito de
Marcavslica, Provincia de Sullana-Piura.

El proyecto en mencitn, tiene como objetivos, Vi ’ &
) ¥ i ]
* Brindar una mayor provision del recurso hidrico, de acuerdo a- los
requerimientos de la cédula de cultivo, a través del mejoramiento dela’ ' ",
infraestructura de riego, S
* Desarrollo de Capacidades de los usuarios y directivos de la Comisién de
Usuarios en temas de gestién del agua.

6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El Canal Compuertas Negras con una longitud total de 2.82 Km, es un canal a tajo
abierto, con sobreexcavaciones en la rasante y talud del canal, que incrementa el
drea humeda, produciendo una pérdida de agua por infiltraciones, originando
deficiente disponibilidad del recurso hidrico en la zona a intervenir, generandose con
ello problemas de eficiencia en el sistema de conduccién del Canal Compuertas
Negras. Esto conlleva a que se vea afectada la gestion del agua para riego, por parte
de la Junta de Administracién del agua, conllevando a restriccién en los tumos para
riego.

El Canal COMPUERTAS NEGRAS, viene dotando con agua de riego por gravedad
a los agricultores del sector Mallares desde hace muchos afios, a través de un canal
sin revestimiento con pérdidas de agua por filtraciones, sin tomas laterales para la
entrega de agua a los usuarios, y sin infraestructura minima necesaria, como es el
camino de servicio y barmas |aterales.

La situacion se agudiza al considerar el area bajo riego per cépita, es decir la reducida
érea de cultivo con Titulo de propiedad otorgado por la autoridad competente para
un nimero cada vez mayor de propietarios, con lo cual se ve imposibilitado una
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eficiente distribucién, por lo que se hace necesaric organizar a los usuarios a fin de
evitar que el nOmero de tomas laterales sea igual al nimero de parcela agricola.

La fuente de abastecimiento del canal compuertas negras es el canal Miguel Checa
el cual es un canal principal, el mas importante del distrito de riego del valle del chira.
Es un canal en tigrra de seccién trapezoidal con una longitud total de 78,5 km, y nace
en la toma de fondo de la represa Poechos.

El caudal méximo de conduccién en su Inicio es de 19 m3/s y en su parte final llega
con 0,5 m3/s. En su recorrido esta atravesado por diversas quebradas, las cuales
han originado la construccion de 264 obras de arte como: tomas, puentes peatonales,
puentes vehiculares, sifones, alcantarillas y aliviaderos.

La calidad del agua es satisfactoria para uso agricola y poblacional toda vez que no
existe contaminacién, menos explotacion minera.

. El Canal Compuertas Negras con una longitud total de 2.82 Km, es un canal a tajo
abierto, con sobreexcavaciones en la rasante y talud del canal, que incrementa sl
drea humeda, produciendo una pérdida de agua por Iinfiltraciones, originando
deficiente disponibilidad del recurso hidrico en la zona a intervenir, generdndose con
ello problemas de eficiencia en el sistema de conduccién del Canal Compuerias
Negras. Esto conlleva a que se vea afectada la gestién del agua para riego, por parte
de la Junta de Administracién del agua, conllevando a restriccién en los turnos para
riego. ¢

El Canal COMPUERTAS NEGRAS, viene dotando con agua de riego por gravedad
a los agricultores del sector Mallares desde hace muchos afios, a través de un canal._..

antrega de agua a los usuarios, y sin infraestructura minima necesaria, como es el
camino de servicio y bermas laterales.

La situacion se agudiza al considerar el drea bajo riego per cépita, es decir la reducida
area de cultivo con Titulo de propiedad otorgado por la autoridad competente para
. un nimero cada vez mayor de propietarios, con lo cual se ve imposibilitado una
eficiente distribucién, por lo que se hace necesario organizar a los usuarios a fin de
evitar que el nimero de tomas laterales sea igual al nimero de parcela agricola

El Canal COMPUERTAS NEGRAS, es un canal lateral que capta sus aguas del canal
Miguel Checa y este a su vez capta sus aguas de la Presa de Poechos, estos canales
pertenece al sistema Chira — Piura.

Obras de captacién

El Canal COMPUERTAS NEGRAS, es un canal lateral que capta sus aguas del canal
Miguel Checa y este a su vez capta sus aguas de la Presa de Poechos, estos canales
pertenece al sistema Chira — Piura

El Canal COMPUERTAS NEGRAS inicia en su punto de captacion ubicado en el km
51+200 (525,464.46 Este, 9'463672.66 Norte), del canal principal Miguel Checa, que
es regulado en la presa Poechos y culmina en las coordenadas 524967.47 Este,
9461722.42 Norie.
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El Canal COMPUERTAS NEGRAS cuenta con una Toma de caplacién ubicada en
el Canal Miguel Checa, la misma que debido a la antigiledad de la misma se
encuentra en mal estado.

Obras de conduccién

La Conduccién del canal desde la progresiva es a través de un canal de tierra a tajo
abierto, el mismo que no cuenta con un camino de servicio ni con bermas laterales,
mmwumqmelmlmmnmmmumadmmque
han hecho perder la continuidad de la rasante originando embalsamientos,
incrementando la infiltracién y obligando a los usuarios a colocar retenciones rusticas
para que sus tomas laterales logren captar el agua de riego, la misma que se ve
agravada debido a que se encuentra cubierto totaimente con vegetacién
(enmalezado).

Obras de Arte
LasTomasLatemlesmayumontedehbesdoeoncm!nimtahdoedhw&amerﬂay
que no cuentan con estructura de captacion, no permiten cuantificar los caudales de
distribucién, por cuanto han perdido sus caracteristicas hidraulicas, y en algunas de s
ummsbmmbsmwmmnconhmpemammm&woewnaw',,"_ LAY
InaduwadainﬁaeshuchmdelenalCmnpuemNagmbsusmﬁosnopusd@ |
programarsusﬁegosde-mneraeﬂcieNebcualsavaaunadnauanamjodql
agua

Debido a la inadecuada infraestructura del Canal Compuertas Negras los usuarios
no pueden programar sus riegos de manera eficiente lo cual se ve aunado a un mal

manejo del agua.

EVALUACION DE LOS COMPONENTES EXISTENTES

El Canal COMPUERTAS NEGRAS inicia en su punto de captacion ubicado en el km
51+200 (525,464.46 Este, 9'463672.66 Norts), del canal principal Miguel Checa, que
es regulado en la presa Poechos y culmina en las coordenadas 524967.47 Este,
9461722.42 Norte.

El Canal COMPUERTAS NEGRAS cuenta con una Toma de captacién ubicada en
el Canal Miguel Checa, la misma que debido a la antigiiedad de la misma, (ver
fotografias siguientes).
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En esta loma se puede apreciar el mal estado de la
toma de captacion del Canal Compuertas Negras.

La Alcantarilla de conduccion del Canal Compuertas Negras que en su progresiva
0+000 (toma de captacién) que conduce el agua por debajo del camino de serviclo | *
del Canal Miguel Checa, se encuentra en mal estado y colmatado de vegetacion. ¥

- B % A -
En esta toma se puade apreciar la colmatacion y el mal estado
en que se encuentra la alcantarilla.

La Conduccion del canal desde la progresiva 0+000 hasta la 1+003, no cuenla con
camino de servicio ni bermas laterales, asimismo se observa que el canal en este
tramo presenta sobre excavaciones que han hecho perder la continuidad de la
rasante originando embalsamientos, incrementando la infiltracion y obligando a los
usuarios a colocar retenciones rusticas para que sus tomas laterales logren captar el
agua de riego, la misma que se ve agravada debido a que se encuentra cubierio
totaimente con vegetacion (enmalezado).
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En esta toma se puede apreciar la vegelacion que cubre la
caja de canal y la inexistencla de caminos de servicio y de
bermas lalerales.

La Conduccién del canal desde la progresiva 1+020 hasta la 2+820, cuenta con un
camino de servicio en su margen izquierda, pero no cuenta con bermas laterales,
asimismo se observa que el canal en este tramo presenta sobre excavaciones que
han hecho perder la continuidad de la rasante originando embalsamientos,
incrementando la infiltracién y obligando a los usuarios a colocar retenciones rusticas
para que sus tomas laterales logren captar el agua de riego, la misma que se ve
agravada debido & que se encuentra cubierto totalmente con vegetacion
(enmalezado),
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En esta toma se puede apreciar la vegetacion que cubre la
caja de canal y la inexistencia de bermas laterales, asi como el
mal estado del camino de servicio ubicado en la margen
izquierda det canal.

Las retenciones ubicadas a lo largo del canal Compuertas Negras, se encuentran en
mal estado, por lo que se recomienda su demolicion.
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En esta toma se puede apreciar el mal estado en que se
encuentran las retenciones del Canal.

Asimismo, se puede observar que el Canal Compuertas Negras, no cuenta con
cruces vehiculares y peatonales y los pocos que se observan son aquellos que los
mismos agricultores han instalado con material rustico que pone en riesgo la
integridad fisica de los agricultores.

En esta toma se puede observar los pases peatonales y cruces vehiculares de material
rustico o precario construidos por los mismos agricultores

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO CANAL COMPUERTAS NEGRAS-MALLARES-
MARCAVELICA-SULLANA- PIURA", tiene como meta central el Mejoramiento del
Servicio de Agua del Sistema de Riego en el Canal Compuerias Negras del Distrito
de Marcavelica, Provincia de Sullana-Piura

Gestidn
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El proyecto consiste en el revestimiento de un canal de riego de aproximadamente
2+773.03 km de longitud, se pretende captar un caudal 0.502 m3/s para irrigar
124.5764 has de cultivo

La ejecucidn del proyecto tiene como metas especificas:

1. Revestimiento de canal con concreto f'c=175 kg/cm® en una longitud de 2,773.03
m, con una seccion trapezoidal 0+011.65 a 0+100 de 0.40m de base y una altura
de 1.10m y de la progresiva 0+000 a 2+773.03 de 0.40 m de base y una altura
de 0.90 m con un espesor de 0.075 m.

2. Construccion de 01 captacion lateral al borde del canal Miguel Checa (Progresiva
0+000 de Canal Compuertas Negras) de concreto ammado de f'c=210 kg/lem2,
con acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, un espesor de muro de 0.20 m y un
recubrimiento minimo de 0.05 metros, con compuerta metélica tipo plato (d=24")
de 0.890 x 2.70 mts. y un vastago de 3.15 mis.

3. Construccién de 01 Medidor tipo RBC, con muros de 0.20 m de espesor con .« |°

concreto reforzado F'c 210 Kg/em2 con un largo de 3.90m y un ancho de 2.60/°

4. Construccion de 12 unidades de Tomas Laterales con concreto armado de F'o
210 Kg/em2, con un espesor de muro de 0.20 m, acero de refuerzo fy=4200 .
kg/em2 y un recubrimiento minimo de 0.05 metros, con compuerta metélicas de
0.30x0.90 mts y marco de 0.30x1.90 mts.

0+164.00
0+689.60
0+883.00
1+546.00
1+764.00
1+826.00
1+501.40
1+968.00
2+151.70
2+232.00

© o (o |on (&0 (N |-
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5. Construccién de 01 unidades de Tomas Laterales con concreto armado de F'c
210 Kg/em2, con un espesor de muro de 0.15 m, acero de refuerzo My=4200
kg/cm2 y un recubrimiento minimo de 0.05 metros, con compuertas metslicas de
0.60 x 0.90 mts y marco de 0.60 x 1.90 mts,
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6. Construccion de 01 unidad de Toma lateral con concreto armado de F'c 210
Kg/em2, con un espesor de mure de 0.20 m, acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
y un recubrimiento minimo de 0.05 metros, con compuerta metélica de 0.50 x
0.90 mis y marco de 0.50 x 1.90 mts. Esta traspasa las aguas a través de una
alcantarilla tipo marco de dimensiones 1.20x1.0 mts.

12 D 2+236.00

7. Construccién de 02 unidad de Toma lateral con concreto armado de F'c 210
Kg/cm2, con un espesor de muro de 0.20 m, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2
Y un recubrimiento minimo de 0.05 metros, con compuerta metélica de 0.30 x
0.80 mts y marco de 0.30 x 1.90 mts. Esta traspasa las aguas a través de un
tubo de PVC C10 de 300mm y uno de 150 mm

13 D 2+361.50
14 D 2+451.50

8. Construccién de 01 unidad de Toma lateral con concreto armado de F'c 210

Kg/em2, con un espesor de muro de 0.20 m, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2

- ¥ un recubrimiento minimo de 0.05 metros, con compuerta metélica de 1.00 x_«* .
0.90 mts y marco de 1.00 x 1.90 mis. Esta traspasa las aguas a través de und‘
alcantarilla tipo marco de dimensiones 1.20x1.0 mts. \

15 D 2+532.00

9. Construccién de 12 Retenciones en Eje con concreto armado de F'c 210 Kg/em2,

con un espesor de muro de 0,20 m, acero de refuerzo fy=4200 kg/lem2 y un

. recubrimiento minimo de 0.05 metros con compuerta metélica de 0,30 x 1.00mts
y marco de 0.30 x 1.90 mis.

|

0+167.00

2 0+692.00
3 0+986.00

4 1+549.00

5 1+767.00

6 1+863.00

8 14971.00

9 14968.00
10 2+154.00
11 2+364.00
13 2+454 .00
14 2+535.00
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10. Construccién 02 Alcantarilla Tipo Marco — Progresiva con concreto armado de
F'c 210 Kg/cm2, con un espesor de losa de 0.15 m y de muros de 0.20m, acero
de refuerzo Fy=4200 kg/ecm2 y un recubrimiento minimo de 0.05 metros.

1 0+500.00
2 2+170.30

11. Construccién 04 Cruces Peatonales con concreto reforzade F'c 210 Kg/em2, con
un espesor de losa de 0.20 m, acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 y un
recubrimiento minimo de 0.05 metros.

0+265.00
1+500.00
1+820.00
24670.00

W N

12. Construccién 03 tomas laterales finales (progresiva 2+773.30) con concreto ...
reforzado F'c 210 Kg/em2, con un espesor de muro de 0.20 m, acero de refuerzo:” -
fy=4200 kg/cm2 y un recubrimiento minimo de 0.05 metros. Incluye 3 Tomas
laterales con concreto armado de F'c 210 Kg/em2, con un espesor de muro de 4
0.20 m, acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 y un recubrimiento minimo de 0.05 =~
metros, con 02 compuerta metélica de 0.30 x 0.90 mts y marco de 0.30 x 1.80
mis y una de 0.60 x 0.90 mts y marco de 0.60 x 1.90 mis

, 13. Construccién de 02 Transiciones en las progresivas 0+125.77; 1+020.31; con
/ concreto reforzado F'c 210 Kg/em2, con un espesor de muro de 0.20 m, acero
de refuerzo fy=4200 kg/cm2 y un recubrimiento minimo de 0.05

. 14, Construccién de 07 Entregas de agua pluvial en las progresivas 0+473, 1+1886,
14513, 2+019, 2+672.66, 0+768.50, 1+871.30; con concreto reforzado F'c 210
Kg/em2, con un espesor de muro de 0.15 m y losa de 0.20m, acero de refuerzo
fy=4200 kg/lcm2 y un recubrimiento minimo de 0.05

15. Construccién de 03 caidas verticales en las progresivas 0+780, 0+981, 1+040
con concreto reforzado F'c 210 Kgfecm2, con un espesor de muro de 0.20m y losa
de 0.20m, acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 y un recubrimiento minimo de 0.05

COMPONENTE Il: CAPACITACION EN RIEGO

Con la ejecucibn de este componente, el proyecto tiene como objetive el
fortalecimiento de la organizacién y de los operadores del sistema de riego,
habiéndose previsto como parte de este componente el dictado de cursos
relacionados con:

1. Mejora en la gestion de agua de riego
2, Operacién del sistema, monitoreo y evaluacion
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3. Gestion Empresarial

El componente I, tiene como objetivo realizar durante la ejecucion de la obra, un
conjunto de medidas de prevencién y mitigacién de los impactos ambientales
significativos, de manera que sus efeclos en el ambiente sean neutralizados o
reducidos hasta cumplir con la norma ambiental vigente y las buenas précticas
ambientales, durante la construccién y operacion del canal compuertas negras del
centro pobiado mallares.

Entre los que tenemos:

PROTECCION AMBIENTAL
Programa de Prevencién, Minimizacién, Correccién y/o Mitigacién Ambiental

Programa de manejo de Suelos Organicos DME y Canteras

i
3;
i
i

CONTINGENCIAS, SEGURIDAD Y SALUD
Programa de Contratacién de Mano de Obra Local IZ
Programa de Seguimiento y Control :

Plan de Contingencia - Equipo Contra Incendios
Plan de Contingencia - Equipo Contra Derrames

CAPACITACION

1. Plan de Participacion Ciudadana

2. (Capacitacion de Personal

3. Programa de educacién ambiental y sanitaria
4. Programa de Seguridad vial y ambiental

8. CONSIDERACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS

ko

8.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

a) De las Acciones Previas a la Construccién, Autorizacién, Permisos, de la
Ejecucion de la Obra.

La Municipalidad Distrital de Marcavelica realizar los tramites necesarios para
la obtencibn de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y
similares para la ejecucion de la obra, siendo de su cargo los costos que estos
tramites deriven.

b) Replanteo.

El Contratista deberd realizar el replantec de los proyectos definitivos,
documentando los puntos que resulten de imporlancia para la buena
ejecucion de la obra,

Gestion

WL 206

Plan de Salud Ocupacional I',_,,... -

L3 A




/ Municipalidad Distrital de Marcavelica \
Licitacion Publica N° 01-2023-MDM-CS

; I\
\ " * 5,_,«:n\ Prg
E # ’Mumcipalldad Distrital De Marcavelica
: “Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

c) Limites del Proyecto.

Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

d) Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares

El Contratista situaré en le obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares
que sean precisos para la correcta ejecucién de aquélla en el plazo
establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta ylo
Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a
la obra, deberén estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el
Contratista la obligacion de reemplazarios cuando asl lo ordene la Supervisién
yl/o Inspeccién de obra.

. Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecio fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la
situacion al Contratista y procederé con las sanciones que correspondan. El
Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad
Contratante, con la Finalidad que no se paralice la obra por casos atribuibles
a la funcionabilidad del equipamiento que laboraré en la obra, por ello en su
oferta deberé de expresar su compromiso de reponer el equipamiento dentro
del dia sigulente de haber sido notificado.

e) Almacenamiento De Materiales

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacién del Supervisor
de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccién de éste, una
vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizaré de forma que se garantice la conservacién de
los materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso
. las instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida
que se realicen los trabajos.

f) Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion
de la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran
nolarse, slempre en cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al
contratista, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la
Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
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advierten viclos o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocullos en la obra ejecutada, el contratista deberd
demoleria y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de la Supervision
de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso
de que se hubleran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra
de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Conservacién y Sefializacién de la Obra

El Contratista estd obligado no sélo a la comrecla ejecucidn de la obra, sino
también a la conservacién de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha

ejecucion,

La responsabilidad del Contratista por failtas que en la obra pudieran advertirse,
se extiende al supuesto de que tales fallas se deban tanto a una defectuosa
construccién imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, sunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Supervision, inmediatamente después de su construccion o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

L,
A

o
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo

se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seréan
de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervisién acerca de la
instalaciéon de sefiales complementarias o modificacién de las ya instaladas.
Sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y érdenes pudiera causar,

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos
deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados
solamente en las unidades de obra que &l indique. El Contratista deberd instalar
los equipos de iluminacion, del fipo e intensidad que el Supervisor ordene y
mantenerios en perfecto estado mientras duren los trabajos noctumos.

Seguridad de Obra

Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de
seguridad durante la ejecucién de la obra, la misma que debera implementarse
de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar
accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de
difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran,
en todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion
y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por
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el Supervisor de obra, En todo caso, se adoptardn las medidas necesarias y
serd responsable de evitar la propagacién de los que se requieran para la
ejecucién de la obra, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

i) Conservacion del Medio Ambiente

El postor manifiesta y se comprometa a realizar las visitas técenicas,
mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas
medicambientales, de modo que las consecuencias que se deriven de su labor
en la ejecucién de la obra, serd de su exclusiva responsabilidad.

j) Coordinacién con Entidades Publicas y Empresas de Servicio

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado
a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y

. Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones
a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados,
slempre que éstos se encuentren supeditados a aulorizaciones y aceptacion
de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones, respecto a
los trabajos a realizar, sera de su entera y exclusiva responsabilidad, por lo
que corresponde bajo su cuenta la adopcidn de acciones necesarias que &

eviten dafios a los trabajos proyectados. /G&"‘ ;
& M

k) Tributos y otras cbligaciones

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes -
que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter
laboral por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

1) Daflos a Terceros

Constituye obligacién del Contratista el sumir los costos de reparacion de los
dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demas
terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado seré causal
de resolucién del contrato.

De igual modo, el contratista debe declarar que sera directo responsable de
las consecuencias causadas por deficiencias o negligencias durante la
ejecucion de la obra, como la afectacién a terceros ¢ a las propledades de
estos por responsabilidad civil, la negativa de reparacion del dafic causado
serd causal de resolucion del contrato.

m) Indemnizaciones

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los julcios, reclamos,
demandas o acciones imputables a &l o a su personal directa e
indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o
muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas aledafas de su influencia,
como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia. Es obligacion y
responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
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perimetro de la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden
comprendidas en el 4rea de influencia de las excavaciones efectuadas para el
proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademés de
ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas
de los propietarios.

n) Calidad y vicios ocultos
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de la obra materia de |la presente convocatoria por el plazo no menor de siete
(07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial
de la obra, de acuerde a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y el Articulo N° 146 de su Reglamento.

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de obra asciende a: S/. 5,720,371.49 (CINCO MILLONES

SETECIENTOS VEINTE MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 49/100
SOLES) a precios del mes de mayo del 2023.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA /: g

El plazo de ejecucién es de CIENTO OCHENTA (180) dias calendarios (Segan
cronograma de ejecucion de obra).

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

MODALIDAD DE EJECUCION

Sera ejecutado bajo la modalidad de ejecucion indirecta por Contrata.

SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de Contratacion seré a PRECIOS UNITARIOS

PERFIL DEL CONTRATISTA

Persona natural y/o juridica que deberé contar con inscripcién vigente en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP), en e! capitulo de Ejecutor de Obras. No
estar inhabilitado, impedido para contratar con el estado, en estricto cumplimiento
al Articulo N 11 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES

Se evaluard considerando el monto facturade acumulado hasta UNA (1) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras
similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra o
documento similar que acredite fehacientemente la culminacién de la obra.
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Se considerard cobra similar a: creacién, construccidn ylo mejoramiento yfo
ampliacién y/o rehabilitacion de obras relacionadas con infraestructura de riego.

La experiencia se acredilarda mediante copia simple de: (i) contralos y sus
respeclivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacién © cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé
su ejecucion; correspondientes a un mé&ximo de diez (10) contrataciones.

16. DEL PERFIL DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA:
Formacion académica:

ingeniero Civil, titulado y colegiado.

Experiencia:

El profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de 60 meses
efectivos como residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o P
jefe de Supervision, en la ejecucion de obras similares al objeto de la contratacion, /,1
contados a partir de la fecha de su colegiatura.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA
Formacién académica:
Ingeniero de Minar o Ingeniero Gedlogo, titulado y colegiado.

Experiencia:

El profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de 36 meses
efectivos en cargos relacionados con la especialidad de suelos y/o pavimentos y/o
geoctecnia y/o la combinacién de estas en la ejecucién y/o supervision de obras en
general, contados a partir de la fecha de su colegialura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y MEDIO AMBIENTE
Formacién académica:
Ingeniero Industrial o Ingeniero en Higiene y Seguridad y Salud Ocupacional,

Experiencia:

El profesional propuesto, debera contar con una experiencia acreditada minima
de 48 meses efectivos en cargos relacionados con la especialidad de seguridad
de obra yfo seguridad ocupacional y/o medioc ambiente y/o la combinacion de
estas, en la ejecucién yio supervision de obras en general, contados a partir de
la fecha de su colegiatura.

ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES
Formacién académica:
Profesional en Ingenieria Civil.

Experiencia:
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia acreditada minima
de 48 meses efectivos en cargos relacionados con la especialidad de metrados

(1(.“\““!1
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ylo valorizaciones y/o presupuestos y/o la combinacién de estas en la ejecucion
ylo supervisién de obras en general

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA
Formacién académica
Profesional en Amqueologia.

Experiencia:

El profesional propuesto debera contar con una experiencia acreditada minima
de 48 meses efectivos en cargos y/o actividades relacionadas con la
especialidad de arqueologla, en la ejecucioén y/o supervision de obras en general

PERSONAL NO CLAVE

El postor, antes del inicio de obra, deberé comunicar a la entidad, los nombres de

los profesionales y/o técnicos, que ocuparan los puestos no claves durante la
. ejecucion de la obra.

17. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién de la obra,
deberén estar en forma oportuna y no podrdn ser retiradas de obra, salvo
autorizacion escrita, por el supervisor, que no podré negarse sin justa razon.
Toda pérdida o dafio causados a los equipos durante la ejecucién de la obra,
correran por cuenta del contratista.

% - Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y comrecta ejecucion de la

obra, los postores deberan cumplir con acreditar la relacion del equipo o
maquinaria minima, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD

TEODOLITO

MIRA Y JALONES

& CAMION VOLQUETE DE 15 M3

CAMION CISTERNA DE 2000 GALONES
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 2.5 YD3
MOCHILA PULVERIZADORA

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
MOTONIVELADORA DE 125 HP

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPORPULSADO 7 -9
EXCAVADORA S/ORUGA 130- 160 HP 1.3 YD
MINI CARGADOR

MINI RODILLO VIBRATORIO TANDEN

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
MOTOBOMBA 70 - 90 HP

MEZCLADORA DE CONCRETO 8 HP - 9P3

NIVEL TOPOGRAFICO HE 2 TOPOGRAFICO

AR [ [ A e e e (s [ e (e (AR N
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18. DE LAS ACCIONES RELEVANTES DERIVADAS DE LOS RIESGOS

Y IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO.

18.1 En el caso del riesgo de ejecucion de partidas sin la presencia y/o
autorizacién del supervisor, la entidad aplicara la penalidad correspondiente al
contratista y exigird en caso corresponda la demoalicion y/o retiro de las
construcciones realizadas.

18.2 En el caso del riesgo de utilizaciébn de maquinaria, equipos y materiales de
construccién que no cumplen con las especificaciones técnicas minimas, la
entidad exigird el suministro de la maquinaria y equipo propuesto por el
contratista, asi como la reposicion de aquellos que no cumplen con dichas
exigencias, debiendo aplicar la penalidad que corresponda en caso de
ocurrencia.

. 18.3 En el caso del riesgo de utilizacién de canteras no autorizadas para
exiraccién de materiales de construccién (agregados), para la firma de contrato,
eieoﬂhuﬁstndebuépmsamarhdocumentadénquewedne!apmphdad(ﬁdu
registral de SUNARP) de la concesién minera no metalica, la disponibilidad de
la misma y la autorizacién respectiva para la extraccién de agregados, en
caso de terceros adjuniar a ellos, la carta de compromiso respectiva suscrita
por su representante legal. Debiendo aplicar en caso de ocurrencia del riesgo
identificado, la penalidad que corresponda.

Las multas, sanciones y/o dafios causados a terceros como consecuencia de
ocurrencia del riesgo, serén asumidos en su totalidad por el contratista.

18.4 En el caso de eliminacién de material excedente de obra en depésitos no
autorizados por la entidad y/o previstos en el expediente técnico, la entidad
aplicara al contratista la penalidad que corresponda.

Las multas, sanciones y/o dafios causados a terceros o la propiedad como
. consecuencia de ocurrencia del riesgo, serdn asumidos en su totalidad por el
contratista.

18.5 Para el evitar el riesgo de insolvencia econdmica del Contratista y/o
Consultor de Obra. la entidad establecerd en las bases del procedimiento de
seleccién, como requisito de admisibilidad obligatorio, la presentacion de una
carta de linea de crédito equivalente a una vez el valor referencial, emitida por
una empresa supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

19. DE LOS ADELANTES

DEL ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un (1) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formaimente el adelanto dentro de los ocho (8)
dias calendarios sigulentes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago

Gestion
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correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
DEL ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS:
LA ENTIDAD otorgard adelanios para maleriales o insumos por el veinte por

ciento (20%) del monto del contrato original conforme al calendario de adquisicion
de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendarios
previos & la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o Insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar

@ la entrega del adelanto en un piazo de siete (7) dias calendarios anteriores al inicio
del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La solicitud de & CONTRATISTA debe realizarse una vez Iniciado el plazo de
insumos en los casos en que las solicitudes correspondientss sean

con posterioridad a las fechas senaladas en el calendario de adquisicion :5’ S

materiales e insumos.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias,
irevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la
Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

. periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(.

Importante

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo
tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que
emite la garantia debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(hitp://www,sbs.gob, pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de |a clasificadora de riesgo respectiva,
cudl es la clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia,
considerando la vigencia a la fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecidoc en el articulo 148 del Reglamento, la
clasificacion de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B,
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4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion
de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS,
bastard que en una de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida
en el Reglamento.

De ofro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada

:
E

por la SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web
de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.
empresas-que-se-encuentran- itir-cartas-fianza)

. Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a
través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la
empresa emisora

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
4 prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria= ____0.10 x Monlo
F x Plazo en dias
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o
itemn que debié ejecutarse.

21. OTRAS PENALIDADES

La entidad considera pertinente establecer otras penalidades, el cual el postor
debe declarar en su oferta la aceptacién de las siguientes penalidades:
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idiéndole anotar las ocurrencias.

i el contratista o su personal, no
ite el acceso al cuaderno de obra (5/1000) del monto
| INSPECTOR O SUPERVISOR DE
OBRA, SEGUN CORRESPONDA],
p

inco por mil

la wvalorizacién

periodo por

dia de dicho
mpedimentlo,

IDAD DE LOS MATERIALES
uando EL CONTRATISTA

resentacion del informe mensual
alorizado en la que deben estar
ncluidos estas pruebas y/o ensayos,
siempre que en el periodo de

56 on respectiva amerite la
salizacion de estas pruebas ylo
ensayos y siempre que el Supervisor o

Inspector lo considere periinente.

rese maleriales a la obra, que no  [1/4000 del Monto  [Obra
inan las caracteristicas técnicas |del Confrato
s en el Expediente Original de Obra
écnico y no cuenten con la
del Supervisor o
CARTEL DE OBRA
Cuando EL CONTRATISTA no . 200.00 por cada E:gim informe del
cologue el cartel de obra dentro de los dia de pervisor de la
05 dias de iniciado el plazo mplimiento. Obra.
contractual, la muita serd por cada dia
de no haberse colocado. JE
5 PRUEBAS Y ENSAYOS
uando EL CONTRATISTA no realiza
as pruebas o ensayos oportunamente
para verificar |a calidad de los trabajos [1/6000 del Monto  [Seg(n informe del
v las dosificaciones. El plazo que rige del Contrato rsupervbar de la
ara este caso es la fecha de Original de Obra  |Obra.
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INO PRESENTACION DE EQUIPOS
DECLARADOS EN LA PROPUESTA

0.5 UIT del monto
Contrato

e
de la

TECNICA de Obra [Obra
Cuando EL CONTRATISTA no cada dla que
presente los equipos declarados en la el
propuesta técnica al inicio de la 1
cién de la partida que involucra a
uipo. En este caso, bastara que
ite uno o mas de los equipos para
ue se haga acreedor de la multa
7 ECUTAR PARTIDAS SIN LA 0.5 UIT por cada &g&n informe del
YESENCIA Y/O AUTORIZACION jocurrencia. pervisor de la
EL SUPERVISOR Obra.

LIZACION DE MAQUINARIA,
QUIPOS Y MATERIALES QUE NO
UMPLEN CON LAS

PECIFICACIONES TECNICAS
INIMAS
ndo el contratista utilice
inaria, equipos y materiales de
nstruccion que no cumplen con las
técnicas minimas, la
exigira la reposicion de
uellos que no cumplen con dichas

0.5 UIT por cada
locurrencia.

E:gan#nfonmda! 3
pervisor de |la
\Obra.

IDE CONSTRUCCION (AGREGADOS
iCuando el contratista utilice canteras
no autorizadas para extraccion de
materiales de construccion

(agregados).

ncias
2 UTILIZAR CANTERAS 1 UIT por cada un informe del
INO AUTORIZADAS PARA ocurrencia ﬁ::emsor de Ila
EXTRACCION DE MATERIALES iObra.
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10 LIZAR BOTADEROS 1 UIT por cada an informe del
O AUTORIZADOS POR LA locurrencia pervisor de la
DAD. Obra.
el contratista elimina el 5
atarial excedente de obra en
tos no autorizados por la
y/o previstos en el expediente
_ écnico.

v 11 IQUIDACION DE CONTRATO 5UIT Segln lo establezca
OBRA liquidacion
ndo EL CONTRATISTA laborada por la

presentase la liquidacion del ntidad.
ntrato de Obra dentro de los

(60) dias de recepcionada la

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin
: 0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la gjecucién de "\ -
la garantia de fiel cumplimiento. & R

¥ A :
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un moéntos o,

méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser-~
el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

22, FORMA DE PAGO

El pago por la ejecucién de la obra se realizard de acuerdo a las valorizaciones

. mensuales, previa conformidad por parte del supervisor o inspector de
la Municipalidad, posterior a la presentacién formal, oportuna y sin observaciones
del informe mensual.

_ Para efectos del pago, la Entidad debe contar con la siguiente

/ documentaci6n:

Copia de Cuaderno de Obra.

Galeria fotografica comentada.

Cuadro resume de valorizaciones.

Copia de contrato.

Registré Ejecutor de Obras RNP-OSCE.

Factura correspondiente.

Conformidad otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano.
Carta de actualizacién de abono en cuenta CCl.

-
ooooo0ooe00
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24. OTRAS CONSIDERACIONES

. mmmmwmmwcm.mwmmnm.d!m
y exclusiva, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de la obra, de
conformidad con el articulo 159 del Reglamento.

e Queda expresamente prohibido la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley.

« De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados I
es de dos integrantes. Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en
la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
expeﬁendamlaaspachndad.udeiclnwamapordmtodepmﬁdpedbnan
las obligaciones del consorcio.

. Eiwntaﬁshuﬁobllgadoatomarlodaslasmad!dudeseguﬁdadm
pamavimrpaligmsonnhalalmegridad.hvidaylapmpéodaddalaspomom.
instituciones o firmas durante la ejecucion de la obra. En este sentido deberé

. dmrasum.mmmymmmmmhmﬂzadm

de todos los trabajos.
. Eldmalhdnlosgestosgenamiea.daberéserpruenhdowmpanadahofem
econdémica. ol
e El importe de los gastos generales propuestos por el postor, en ningln casg: .
se:inmnovralsotsntaporciantudaIoegastosgenara!esdstanniﬂadosporiir
Entidad en el Expediente Técnico. ¢
« Conforme al marco normativo, el residente de obra no puede desempefiarse~ |
gomo tal en dos o0 méas obras a la vez.
* Para la firma del nonlrato.e!postorganadordelaﬁuenam.caberaamdmr
a todo el personal clave, debiendo presentar al inicio de la obra al personal no
davedetalhdoanbsgastosgenarslesqueparﬁdparéanlaajemdéndalaobm
¢ Las unidades de transporte de personal, deberan contar con SOAT y todas
las autorizaciones necesarias para prestar dicho Servicio.

31. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
MOTONIVELADORA DE 125 HP

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPORPULSADO 7 -8
EXCAVADORA S/ORUGA 130- 160 HP 1.3 YD

¥

/) Requisios
= TEODOLITO 2
/ MIRA Y JALONES 2
'7 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 2
CAMION CISTERNA DE 2000 GALONES 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 2.5 YD3 1
R MOCHILA PULVERIZADORA 2
4
1
1
1
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MINI CARGADOR

MINI RODILLO VIBRATORIO TANDEN
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40
MOTOBOMBA 70 - 90 HP

MEZCLADORA DE CONCRETO 8 HP - 9P3
NIVEL TOPOGRAFICO HE 2 TOPOGRAFICO

il

Acraditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el fteral @) del numeral 1381 del articulo 139 del
wmmwmwm.ummuwum.

Importante |
mmmmme-dmmwm,Mu-

mwamaummummmemmwl
. mWyﬁmﬁmmmiqummmﬂw
técnico.

A.Z | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisilos:
ol wee F BRI Puh:lulli
1 | Residente de Obma. ingeniaro Civil
2 Especinlists en Mecanica de Ingeniero de Minas ylo Ingentero
Suelas y Geotecnia. G_'LO!LI
Ingenieno Industnal o Ingsniero en
3 smms-w-duom m-rwym Ti:.:nhnﬂunbm
Especialista en Motrados y
8 | Ingeniaro Civil.
5 | E en a. | Arquedlogo.
bS] Acreditacion:

mmmmdmijmhﬂuﬂydmﬂo)ddmmmdﬂﬂ.tdaiaﬁluhﬂsdd
wmmmmmmmammuwwm

Importante

. ﬂmma:-mmcmmrmcmﬁmmmdm 179
del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Tiempo de | CargosiPuestos | Especialidad Computo de la
N Cange Experiencia | Desempefiados | Requerida Experiencia

06 afios

Gestion
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de obra ylo Jefe | o similares desde la
E:pactm de
en suelos vio | Elecucién yio | Comeut de 18
2 Mecanica de 03 afios pavimentos  y/o | supervision de expadiancis
Suelos y geotecnia wodI: obras en m'mm' &
m'h s ganeral colegiatura
Especialista de
seguridad de obra
Mmﬁl :gxpaduml ylo w‘ﬁ:
» mym 0% afos medio amblente | obras en
Amblents. yio la | general
combinacion  de
estas.
metrados :g Ejecucién ylo
Especialista en
. 4 | Metrados y 04 afos valorizaciones ylo mm:
Vaseaciones. & combinacion de | general
astas
En cargos ylo Elecucién ylo
actividades
Especialista en . supervisién de
5 04 afos relacionadas con
Arqueologia. in especialidad e | 2028 @
a
Acredilacion:
mmmmdmmw.-smmwyumnwnm139.1«!;&:»1390-1
wmmmm-emmmhwwm.
Importanta
Elnud!nuﬂr:ouamﬂanﬂk!aummwmumﬂduﬂﬂdo
179 del Reglamento. )
| . B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisilos:

Se cansiderara obra similar a: creacién, construccion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
rehabilitacion de abras relacionadas con infraestructura de riego.

uwwwsMrsmmmﬂomeymmma
recapcion ; (i) contratos mmmw;amm\ru
o pren;:ﬁ: desprenda
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorclo, debe presentarse la promess de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
abligaciones que se asumié en &l contrato presentado; de lo contrario, no se computard fa experiencia
provenients de dicho contrato.

W.Mummmmmwmmmu
20.09.2012, la calificacidn se cefiird al método descrito en la Directive “Participacién de Proveedores en
las

aquivale al porcentaje de ia promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
mm“m@nmmummdmummupm”mm
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la expariencia no es el postor, consignar sl dicha experencia comesponde a la matriz en
mmmmmmummwwmmmh
documantacién sustentatoria comrespondiante.

Qdmmﬂm&dﬁmwlewmwwﬂd&n
. societaria, debe presantar adicionaimente e Anexo N* 8.

Cuando los contratos presentados se encuantren expresados en moneda exiranjera, debe indicarsa el fipo
:mmmwhsmmmmymmw@u daha |
suscripaion. E 4

. « Si como resuliado de una consulfa u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el

numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

. mem¢cmmmummcmemmw
mwavMMdmmhmemwcmmhrm
mediante declaracion jurada.
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e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

( Anexo N° 6). formula:
Pi= Omx PMP
O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

[D&93@100] '* puntos

. Importante

: os factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
‘razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
. puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

1®  De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

@ Y,
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el resente documento, la con

CION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONS!
AD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° , cond

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [....... ], y de ofra parte
Sy ;) con RUC N° [ ], con domicilio legal en
e ee e s e eisseieeennn), inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [.....ooovverene. ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........cccccocevmicinmnniniicnnn], €ON DNEN® PO ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [L........... ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

oro de la LICITACION

Con fecha [................... el comité de seleccion adjudico la buena
PUBLICA N° : ]
contratacion

la
importe constan en los

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR'

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en |
en periodos de valorizacion [G

ONSIGNAF 1 ] OTRO TIPO DE )], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspo iente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CC ZO El §] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

2 Ep cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

o
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Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [i5ia] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de NAR | SUCION
\E ESTA BRESTACION Fl CUAl DERE ESTAR EX A ] dias

cldar. el mismo quee desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de R | AZ EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS ( ALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es

3] dias calendario.”??

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2t Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

22 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

!y Importante para la Entidad

" = Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la sigufennt-e“

clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CC

] adelantos
directos _por_el DAN. EN

AL del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADRELANTO O PRIMER
YESEMBOLSO DEL ADELANT( )] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL

CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en

D] . La entrega del o los

adelantos se realizaré en [CONSI
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [€ AR
PORCENTAIE®] el monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de NSIGN B )| dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRA TISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [COF SNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de gjecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas senaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos,

« Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

24

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrate original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

©
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA _ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
SORCENTAUE®S] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNARIPEAZO)] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNARPEAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas senaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumaos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS”

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituiré un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [C

SE| adelantos
directos | ‘ENAN  EN

] del monto del contrato ."gr‘f.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“l a Entidad otorgaré adelantos para maleriales e insumos por el [ SNAR PO =]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contralista.

En el caso de obras bajo la modalidad de gjecucion llave en mano, cuando se haya previsto

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

¥ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

28 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“la Entidad otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

d de EL CONTRATISTA es de [CONSIG

anos, contados a partir de la confori de
)A] de |a obra.

El plazo maximo de responsabili

recepcion

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

29 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 28.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun

gpo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
stado.

. Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

_ Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece Segun informe
menos de sesenta (60) dias desde el inicio NAR

de su participacién en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucidn,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

del

-4

por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

iT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®':

Otras penalidades

N> | Supuesto de aplicacién de penalidad | Forma de calculo Procedimiento

(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del

el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ia N .
0O | valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho impedimento.

:mprdren! anotar

las ourrencfas. '
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

3 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

@ obra. a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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E_stas penalidadgs se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seglin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

LA

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcioén, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, Y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

2 pDe acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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Las _controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

) - . — —

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y |as directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRA CION DESIGNADO POR LAS

PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO)], los/el cualles serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato. previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decision emitida
porla JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra i
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [any]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
rtante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% Ppara mayor informacién sobre la normativa de fimas y cerlificados  digitales  ingresar &
https:h’www.indaoopl.gob.pefwehfﬁrmas-digibaIes;‘ﬁnnar—ywcerﬁﬁcados-digitafes

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

social

Nombre, denominacioén o razén

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Niamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcidn del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE :
PENALIDADES ﬁonto de las penalidades por
ora
Monto de otras penalidades
\ Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : 9
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCIC)N
LICITACION PUBLICA N° [CONSI!
Presente.-

El que se suscribe, [................. | SER
PERSONA DICA], identificado con [CONSIGNAR ] N°
AERO DE DOCUMENTO DE d de

], con poder inscrito en la localida
] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CAS

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :
RUC : [ Teléfono(s) : |
: Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

icitud de reduccién de la oferta econémica.

-~ Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR'NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTC
Presente.-

El

DECLARO BAJO JURAMENTO que la

que se SuSCribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNA
INSORCIO)], identificado con [C RIAR ; :
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Sacial :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : I |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

“Razoén Social :

: Domicilio Legal :

A RUC : | Teléfono(s) : ]
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econoémica.

2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSH
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNARIER

JRIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de |la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
CONSIGNAR EL'OBIETO DELA'CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demds condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSI
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en Ias bases del

rocedlmlento de la referencla, me comprometo a éj ecutar Ia obra - /

JC HA] en el plazo de [C SIC =L PLAZO O
SALENDARIO] dias calendarlo

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presenre. con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en!as bases
ia, me comprometo a ejecutar la obra [C NSIGN
]. su equipamiento mobiliario monrae hasra f‘a

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exren en Iasbases

de! proced:mfento de fa referenc:a me compromero a ejecutar la obra [CONSIG
\ DE LA \ A su equam;ento mobrhano y monrae hasta .'a

puesta 9n serwc:o en ei piazo de

EXPRESA 2 darro y fa e,cecuc;on de Ia oerac;én
as:stfda de !a obra en e! pfazo de RTA A PRE 9

SISTID dfas
ca!endano. g

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

#  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién liave en mano que no
incluya operacion asistida.

*  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano gue incluya
operacion asistida.

@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

\  Senores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el rocedlmlento de selecmén para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

b) Designamos a [C€

1denhﬁcado con [ IOCUMENTC NTIDA :
RO DE D IMENTO DE IDE . como representante coman del consorcio para
efectos de part:c1par en todos los actos refendos al procednmuento de seleccuon suscrlpcu‘m y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMERE DIELATENT AD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en  SSSRORSUURRORRRRN N

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE 'NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE (%1%

2, (%1

TOTAL OBLIGACIONES 100%%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

3 Consignar tnicamente el porcentaje total de Ias obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

o * Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

| Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
Bl

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 | IGve®

5 Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONE A CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o
norma que |a reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".
e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando Ja informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, censignar lo
siguiente:

“Fl postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias "

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

N @
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
COMITE DE SELECCION

m;tcnmuéu PUBLICA Ne° [C
AL

_S;p ?-“ A ‘%sente.-

2

Essrgrato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

TOTAL

El precio de la oferta [COI

{R'LAMONEDA DE LA'CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
bra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

_/ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
/ .-f‘

Representante legal o comtin, segin corresponda

Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'gM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2

Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV40
Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONJ".

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

_m_«@ portante para la Entidad

= A fin de facilitar Ia labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“ a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N°® 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.

@/
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OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

SOUAL q,; Total gastos generales (B)
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCEATURA DEL PROCED!
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

,:uq- Utilidad (C)
. El| SUBTOTAL (A+B+C)

?‘" IGV#
Se="5” | Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv42

5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta ]

recio de la oferta [CON LA MOP A DE SATORIA] incluye todos los tributos,
uros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
ST legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

-

«*05 mportante

" e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

! e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

%2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
K y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos seguin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

% i durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
Sproveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
M Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

4
4
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

[-]

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores
W26 OMITE DE SELECCION
) ITACION PUBLICA N° [CC
ente.-

F

r

" —Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONAUURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Invers ion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

e, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trale de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcias con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% Enp el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoci6n de la Inversion en la
Amazonia” se define como "empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de renlas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta."
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portante para la Entidad

n el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

w e

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.
ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [€€

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOI

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segan corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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# portante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSI

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENC

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [............... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

' Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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’\,..\.«4& ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAF

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal. osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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%m para la Entidad

= — = z - A
En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada. se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11
SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
MUACINTEM .iTEM O ITEMS CUYO OR REFEREM
‘é’:.
w Seriores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne° [CONSI
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

o

%‘. Firma, Nombres y Apellidos del postor o
= Representante legal o comun, segin corresponda
Y

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, segln corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link hitp.//www2.lrabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores
A%, COMITE DE SELECCION

Z\LICITACION PUBLICA N° [CONSIGN
g_Presente.-

IKQ‘@

postor adjudicado y/o Representante Le
CA), identificado con [CONSIGNA 56 B

El que se suscribe, [.......
DENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO'DE'DOCUMENTO DE IDENTIDAD), autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAE { REO ELECTRONICO
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

| La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua

por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
| correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
|




