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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abec de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021
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LICITACION PUBLICA N°
005-2022-MDCC

(Primera Convocatoria)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA

ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA

CALDERON, DISTRITO DE CERRO COLORADO,

AREQUIPA, AREQUIPA - 11 ETAPA CUI. 2286405

AREQUIPA - 2022

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y

demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones

gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

~

X
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Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

1.6.
de recibida dicha solicitud.
Advertencia
Importante
1.7.
Importante
2 Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias héabiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

~




LP. N° 005-2022-MDCC
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
AREQUIPA, AREQUIPA - I1 ETAPA CUI. 2286405

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado

en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion

especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de

fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene

vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total

de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

~
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,

plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

~
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En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

RUC Ne° : 20159515240

Domicilio legal . Calle Mariano Melgar Nro. 500 La Libertad — Cerro Colorado -
Arequipa.

Teléfono : 382590

Correo electronico : comitemdcc@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - Il ETAPA CUI.
2286405.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a OCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SESENTA CON 14/100
SOLES (S/ 8'515,060.14), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL

2022.
. imi 5
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
7°663,554.13 9°366,566.15
8'515.060.14 SIETE MILLONES NUEVE MILLONES
OCHO MILLONES QUINIENTOS SEISCIENTOS SESENTAY TRESCIENTOS SESENTA
UINCE MIL SESENTA CON TRES MIL QUINIENTOS Y SEIS MIL QUINIENTOS
Q 14/100 SOLES CINCUENTA Y CUATRO SESENTA Y SEIS CON
CON 13/100 SOLES 15/100 SOLES
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorandum N° 453-2022-GM —
contratacién : QAOII;(ZDC de fecha 18 de agosto del
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion Municipal N°379-2021-GM-
técnico : MDCC de fecha 20 de julio del 2021

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacién del expediente . Resoluciéon Municipal N°218-2022-GM-
técnico, de corresponder : MDCC de fecha 04 de julio del 2022
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  No corresponde

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados - Rubro 18

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidon de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 (CIENTO
VEINTE) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y

en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Costo de bases . Impresa: S/ 7.00 (Siete con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00 soles (trescientos con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.
1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-

EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones del

Estado.
- Decreto Supremo N° 377-P2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Ley N° 31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.
- Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2022.
- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

c)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

\_ 0/
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP?,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado. (en dos juegos)

j)  Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente. (en dos juegos)

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera. (en
dos juegos)

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k). (en dos juegos)

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios0. (en dos juegos)

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada. (en dos juegos)

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?!,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

r) Plan de vigilancia, prevencién y control COVID-19 en el trabajo registrado en el Ministerio de
Salud.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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2.4,

2.5.

2.6.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacioén adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Entidad sito en Calle Miguel
Grau Nro. 206 — La Libertad, Cerro Colorado.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato!, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

13

14

15

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

~
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2.7.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1.

CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIEN IO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

OBJETO: Contratar a persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores como Ejecutor de
obras, debidamente acreditada y que debera cumplir con los requisitos minimos descritos en los presentes términos,
para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CERRO COLORADO
- AREQUIPA - AREQUIPA. Il ETAPA CUI. 2286405".

3.1.1 Consideraciones generales

INFORMACION GENERAL
Nombre de la obra : “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LA ASOC. DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE
CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA. Il ETAPA CUI. 2286405”

Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito :Cerro Colorado
Provincia :Arequipa
Departamento :Arequipa
Region :Arequipa
Nombre del PIP : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA
FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA. Il ETAPA CUI. 2286405

Cadigo de Inversion . 2286405
Nivel de los estudios de : PERFIL
preinversion

Fecha de declaracion de : 09/10/2015

viabilidad, de ser el caso

Expediente Técnico aprobado : Resolucion de Gerencia Municipal N° 379-2021-GM-MDCC

mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 218-2022-GM-MDCC
(actualizacion)

Fecha de aprobacion 1 20/07/2021
04/07/2022

ENTIDAD QUE CONVOCA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBJETIVO:
El principal objetivo del presente proyecto es brindar: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE
CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA. Il ETAPA CUI. 2286405"

El presente proyecto de inversion publica, tiene como objetivo solucionar la problematica definida como; “mejorar

las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la zona en estudio”, mediante la construccion de bermas,

veredas, asfaltado de vias, muros de sostenimiento, sardineles, este hecho contribuira a que los pobladores de la

zona tengan una mejor accesibilidad, a los servicios que se prestan en dicha zona.
i
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
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METAS FISICAS DEL PROYECTO

- Construccion de pavimento tipo flexible en un area promedio de 27923.56m?*

- Construccion de bermas de adoquin rojo en un érea de 10,560.74 m?

- Construccion de sardineles de concreto en un volumen de 146.37 m*

- Construccion de muros de concreto armado en un volumen de 126.77 m*

- Construccion de muros de concreto simple en un volumen de 313.13 m*

- Suministro y colocacion de gaviones en un volumen de 361.44 m*

- Suministro e instalacion de tuberia de drenaje pluvial en 279.67 ml con HDPE de 400 mm
- Construccién de 585.18 m2 de cunetas

- Construccion de 08 bocatormentas para drenaje pluvial

- Construccion de 05 buzones de inspeccion

- Construccion de 450.14 ml de cuneta de concreto

- Colocado de Grass en area verde en 1734.11 m2,

- Construccion de veredas incluido podotactil de concreto en un area de 8,821.84 m?
- Sembrado de 349 platones.

- Colocacion de 07 paraderos

PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto total del presente proyecto, elaborado bajo la modalidad de obra por Contrato, asciende a la suma
de S/ 8,515,060.14 (OCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SESENTA CON 14/100 SOLES), calculado en
el mes de ABRIL del 2022; con la siguiente estructura:

Item Descripcidn Sub presupuesto Costo Directo

P 01 INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 2,074,681.04
4 02 INFRAESTRUCTURA PEATONAL 3,574,425.07
r 03 EQUIPAMIENTO URBANO 718,422.48
~ 04 MITIGACION AMBIENTAL 52,912.20
v 05 COVID-19 23,562.53
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 6,444,003.32

Mano de Obra 2,061,493.10

Materiales 3,252,948.11

Equipo 1,129,562.11

COSTO DIRECTO 6,444,003.32

GASTOS GENERALES 387,533.47

GASTOS GENERALES COVID 62,415.70

UTILIDAD T 5% 322,200.17

SUBTOTAL 7,216,152.66

6V 7 18% 1,298,907.48

COSTO DE OBRA 8,515,060.14
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PLAZO DE EJECUCION :
El plazo de ejecucion de la obra segun expediente técnico aprobado es de 120 dias calendarios contados a partir
del dia siguiente de cumplidas las condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado D.S. N° 344-2018-EF.

AR

MODALIDAD DE EJECUCION
Por Ejecucion Presupuestaria Indirecta (Por Contrata)

SISTEMA DE CONTRATACION
Precios Unitarios

DEL SUPERVISOR O INSPECTOR:

La Municipalidad controlara los trabajos que ejecute el Contratista por intermedio de un profesional que asumira la
funcion de supervisor externo o personal designado de la entidad (inspector), quien(es) seré el responsable por velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato.

El Supervisor o Inspector tiene como funcion controlar la ejecucion de la obra y absolver las consultas que formule
el contratista. Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador de la obra por incapacidad
0 por incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de
materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, para disponer
cualquier medida urgente en la obra.

RESIDENTE DE OBRA

El residente sera el representante del contratista para los efectos ordinarios de la obra, el cual podra ser Ingeniero y
acreditar ejercicio profesional. En consecuencia, tendra plena validez, las decisiones adoptadas por el referido
profesional, las cuales no podran ser enervadas por ofra persona o autoridad propia del contratista.

El referido profesional no esta facultado a pactar modificaciones al contrato.

Lasituacion del residente sera materia del correspondiente aviso que curse el contratista a la Municipalidad, debiendo
reunir el reemplazante por lo menos las mismas condiciones que sefiala la ley para designacion del residente y asi
mismo seran aceptadas por escrito por la Municipalidad.

DE LOS ADELANTOS:
Los adelantos se consideraran conforme lo establece los Articulos 181° y 182° del Reglamento de la Ley
Contrataciones del Estado, D.S. N° 344-2018-EF.

DE LAS VALORIZACIONES:

Las valorizaciones se consideraran conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y
se haran de forma mensual.

RECEPCION DE LA OBRA:
Se realizara de conformidad en las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

DE LA LIQUIDACION:

Se realizara de conformidad en las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La Entidad
o el contratista, segtn corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
Todo lo que no esté contemplado ni normado en la presente sera regido por la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.
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PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus
responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil y en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones
del Estado, que establece, entre otros, un periodo de garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor
de siete (07) afios.

Todos los demés aspectos relativos al presente proceso de seleccion, contratacion, construccion, ejecucion,
recepcion de obra, liquidacion de obra, etc., no contemplados en esta seccién o en las Bases se regiran por la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO

El postor ganador esta obligado a dar cumplimiento de los protocolos Sanitarios vigentes y demas disposiciones que
dicen los sectores; para la implementacion en la ejecucion de la obra del “PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION
Y CONTROL COVID EN EL TRABAJO" el cual debe estar desarrollado seglin lo estructurado en el Anexo 4 de la
Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA; modificada por la Resolucion Ministerial N° 265-2020-MINSA y
Resolucién Ministerial N° 283-2020-MINSA y Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC/1 y demas que se relaciones
en temas de prevencion COVID-19; teniendo en cuenta lo incluido en el expediente técnico de obra.

Asimismo, el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO REGISTRADO
EN EL MINISTERIO DE SALUD, registrado en el Ministerio de Salud y deberd ser presentado para la suscripcion del
contrato, conteniendo la implementacion de seguridad para asegurar y proteger la salud de los trabajadores que
laboran en la ejecucion de la obra, estableciendo las acciones y responsabilidades de su personal asignado a la obra,
asi como de los proveedores y visitas.

3.1.2 Consideraciones especificas

Funciones ylo actividades del plantel profesional clave
De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollaré las siguientes actividades:

Residente de Obra

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control técnico, administrativo y
econdmico-financiero de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el control de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacién en el desarrollo de la obra
(personal técnico /administrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.). Las actividades
especificas del residente seran desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo. (Véase anexo N° 01
de la ficha homologada). Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

Fase I: Funciones ylo actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1 Movilizacién e instalacion del residente en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha actividad debera contener,
entre otros, la compatibilizacién del expediente técnico con la absolucién de consultas formuladas durante el
procedimiento de seleccion correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacién de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas ylu observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico;

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar ylo efectuar un plan de desvios del transito peatonal y
vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuademno de Obra delimitacion del 4rea de trabajo; ubicacion de
puntos de control topografico y suscripcion del acta de entrega del terreno;

4
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1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y actualizara de forma
permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista (Véase anexo N°01 y 03 de la ficha homologada), que
contemple los procesos constructivos, las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria, materiales y
personal, permisos, revision del programa de ejecucion de obra (CPM), revision ylo actualizacion ylo
elaboracion de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacion y participacién del plantel de
profesionales destacados en obra (personal clave y de apoyo); que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; y

1.5 Ofras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase II: Actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las recomendaciones y
conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios ylo modificaciones;

2.2 El dltimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista, formula, en forma
conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el
supervisor/inspector. Véase anexo N°02 y 03 de la ficha homologada;

2.3 Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC,
resguardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico,
normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07 de la ficha homologada)
de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

2.4 Control de avance fisico y financiero con la programacién de obra y evacuacion de los informes que sustenten
la valorizacion periodica;

2.5 Proporcionaré al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad-PAC (Véase anexo N° 04 de la ficha homologada), observando como indicador principal:
el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra;
como referencia véase anexos N° 08, 09 y 10 de la ficha homologada;

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al control de la seguridad
y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y
otros); el mantenimiento del transito en la construccién, los procedimientos de emergencia, la verificacion de
facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.7 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional — PSSO (Véase anexo N° 05 de la ficha homologada). Observando los indicadores mostrados
en los anexos N° 11,12 y 13 de la ficha homologada;

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el adecuado control del medio
ambiente, cuidando la demarcacion y aislamiento del 4rea de trabajo, las rutas alternas, el control de la
alteracion de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y
cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en
forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado;

2.9 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan de Manejo Ambiental -
PMA (Véase anexo N° 06 de la ficha homologaday), reportando como indicador principal las acciones tomadas
como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacién y/o medidas de correccion ylo medidas de
compensacion, accionadas para cada impacto negativo generado. Como referencia véase anexos N° 14 yN°
15 de la ficha homologada;

2.10 Control econdmico financiero, control de los adelantos en efectivo y por materiales, andlisis de precios unitarios
para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificacion oportuna del cumplimiento de pago
de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciongs-y
obligaciones contractuales;
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2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacion digital y los planos de avance de obra
georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entidad caso contrario en la plataforma
GIS que el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene implementada;

2.12 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion deflectométrica y de rugosidad) den
ser aplicable, antes de la recepcion de obra; actividades previstas por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Fase lll: Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Fecha de Recepcidn de Obra: Comunicar la recepcion de obra al supervisor/inspector;

3.2 Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra, elaboracion de los metrados finales de
obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion del acta con observaciones, levantamiento
de las observaciones, comunicacion del levantamiento de observaciones al supervisor/inspector con copia a
la Entidad, participacion y suscripcion de la recepcion final de obra;

3.3 Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion de los planos
georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados finales de obra, presentacién de la
memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacién de obras del ejecutor o contratista, presentacion
del dossier de calidad;

3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la informacion y los planos de
replanteo finales georreferenciados en la plataforma informética que el Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento tiene a disposicion;

3.5 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Especialista de Calidad

Las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad aplicables a los
insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente
técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y
manuales técnico; que seran de aplicacion obligatoria, del mismo modo, el control de las obligaciones contractuales
de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra (subcontratistas,
proveedores de materiales y equipos, etc.).

El Especialista en Calidad debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al
término de la construccion. Esta documentacién deberé versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de
aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades especificas del especialista de calidad, seran desarrolladas de acuerdo al Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad de la Obra -PAC aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la
ejecucion de la obra. Ademas, las siguientes actividades contractuales:

Fase I: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1 Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta;
debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.2 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad -PAC; que debera ser concordante con lo
establecido en el expediente técnico y normas técnicas que resulten aplicable a cada insumo ylo proceso
constructivo;

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;
6
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2.2 Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion
de la NTP-ISO 9001:2015 en el sector construccion;

2.3 Proponer al supervisorfinspector; a través del residente; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad - PAC, que aplique a la obra. Una vez aprobado debera instruir al personal sobre ellos;

2.4 Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimiento
de los objetivos de calidad establecidos;

2.5 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacion con el residente de obra;

2.6 Proponer; antes de iniciar algin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad requeridos, tenga el
procedimiento correspondiente;

2.7 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados
por terceros;

2.8 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad segun los requisitos
del contrato;

2.9 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser valorizadas;

210 Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demas éreas de construccion, para evitar la recurrencia de
las mismas;

2.11 Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades;

2.12 Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones correctivas aplicadas;

2.13 Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la aplicacion de los
procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor/inspector;

2.14 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su cumplimiento;

2.15 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisorfinspector o sus especialistas;

2.16 Controlar que todos los equipos de inspeccin, medicion y ensayo que son usados en los procesos
constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracién vigentes;

2.17 Elaborar el informe periodico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra de acuerdo a la
estructura del informe periddico del plan de aseguramiento de la calidad de la obra, véase anexos N° 04, 08,09
y 10 de la ficha homologada;

2.18 Otras actividades previstas y considerados en el PAC.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacin final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepcion
de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades
durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de conformidad y
realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por el contratista,
que debera ser entregado a la entidad;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Especialista Ambiental

Las actividades especificas del Especialista Ambiental comprenderan, identificacién, control y monitoreo de la
alteracion de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural.
Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de
acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado.
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El Especialista Ambiental /elaborara/actualizara el PMA, siendo este el instrumento basico de la gestion ambiental
que se deberé cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. EI PMA estara conformado por programas,
que deberan ser implementados durante las distintas etapas de la ejecucion de obra, con la finalidad de mitigar todo
posible impacto y conservar el ambiente donde se desarrolla la ejecucion de obra con ello se buscara evitar la
generacion de conflictos, mejorar la calidad de vida de la poblacién involucrada y mantener una buena relacién con
la misma.

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigacion, debiendo
identificar los impactos positivos y negativos de los componentes ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua,
Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural. Véase anexos N° 14 y 15 de la ficha homologada;

1.3 Implementacion de la estrategia de control ambiental contenida en los — instrumentos de gestion ambiental del
expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

FASE II: Funciones del especialista ambiental durante la ejecucién de la obra

2.1 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en concordancia al plan de trabajo
aprobado del contratista;

2.2 Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de Manejo Ambiental (PMA), que
aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre ellos;

2.3 En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones preventivas, de mitigacion, correcciones o
compensaciones de los impactos ambientales generados por las actividades realizadas durante la etapa de
construccion. Véase anexos N° 14 y 15 de la ficha homologada;

2.4 Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial atencion a los siguientes procesos
constructivos;

> Instalacion de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados por: area de
almacenamiento de lubricantes, combustibles, etc.; 4rea de almacenamiento de herramientas y equipos
(plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre otros.), zona de almacenamiento de elementos de
seguridad, zona de parqueo, érea de vestuarios, area de SSHH, area de higiene basica del personal
(tanque y/o recipiente convenientemente tapado), 4rea de oficinas, area de maestranza y otros que
contemple la obligacion contractual;

> Obras de desvid vehicular;

> Sefializacion de éreas de trabajo y desvio del transito vehicular; considerando los impactos sociales
generados;

> Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos sclidos; impactos producidos por los equipos en el
desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones y/o remociones y/o demolicion y/o limpieza; el carguio,
transporte y eliminacién. Considerar los impactos de los residuos sélidos por el almacenamiento del
material en la zona, que luego sera transportado hacia la disposicién final;

> Colocacion ylo reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por los equipos en el relleno,
conformacion, compactacién, imprimacion, colocacion de la carpeta asfalticalrigida. Considerar los
impactos de los residuos liquidos y sélidos por el almacenamiento del material en la zona, que luego
sera transportado con el desmonte; y

> Construccion ylo rehabilitacion y/o reposicion ylo creacion ylo mejoramiento y/o ampliacion ylo
recuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o remodelacion y/o renovacion de:
= Pavimentos rigidos;
= Pavimentos flexibles;
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= Pavimentos semiflexibles;
= Veredas de concreto simple;
= Veredas de asfalto;
= Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;
= Semaforizacion;
= Redes eléctricas de media y/o baja tension;
=Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles sumergidos/peraltados,
cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes urbanos, muros de contencion,
sefalizacion horizontal y vertical);
2.5 Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema ambiental; y
2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de obra;

3.2 De requerirse actividades concemientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepcion
de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades
durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de conformidad y
realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso de la ejecucion de obra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Las actividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprendera el cumplimiento de la
seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia con la normativa vigente,
implementacion de charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y
otros), supervision del plan de transito interno en la construccion, supervision del plan de desvios de la ejecucion de
obra, implementacion del plan de repuesta de emergencias, verificacin del cumplimiento de uso de los implementos
de seguridad personal y colectiva, elaboracion de informes periédicos e accidentes, los procedimientos de
emergencia y ofras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en
concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucién de la obra. Asimismo, las siguientes actividades
contractuales:

Fase I: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacién)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las unidades constructivas que
comprometen la obra, para ello identificara los procesos, actividades y operaciones establecidos en el
expediente técnico y de ser necesario sera complementado/actualizado durante la ejecucion de la obra; dicho
plan incluye la elaboracion de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos y Controles —
IPERC;

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos de gestion del
expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

9
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2.1 Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, que deberé contener
ala Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir que
se tenga en cuenta lo siguiente:

> Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacion al
personal en general; en lametodologia de la identificacion de peligros, evaluacién de riesgos y controles,
como también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;

> Identificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto.
El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;

> Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;

> En la evaluacion de riesgos, deberd verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de tn
incidente o accidente; :

> Célculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados
obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los trabajos y actividades a
desarrollar;

> Reevaluacion de los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion de la
implementacion de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la supervision;

> |dentificacion y evaluacion de los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el desarrollo del
PSSO, durante la ejecucion de la obra;

> Capacitacion constante al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;

> Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las actividades
de la ejecucion de la obra;

> Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs y colectiva;

> Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor;

> Participar activamente en la investigacion de incidentes;

> Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete en la
implementacion y ejecucion del PSSO por parte del contratista;

> Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resultados de la
implementacion del PSSO;

> Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

> Elaborar el informe periédico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del contratista, verificando
los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. Véase anexos N° 05, 11,12y 13 de la ficha
homologada;

> Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad y salud
ocupacional; y

2.2 Ofras de acuerdo a su especialidad.

Fase [ll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de obra;

3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepcion
de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades
durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de conformidad y
realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

10
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3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Ver item A.1 de REQUISITOS DE CALIFICACION

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE Y EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
1. Resldnte de Obra

dicho requisito de calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato.

Residente y/o jefe y/o supervisor Obras similares Doci para la
ylo inspector ylo jefe de experiencia acreditacion  de  cargo
supervision y/o residente principal minima de 36 | desempefiado: dicho
ylo director residente ylo jefe meses (computado | requisito de calificacion se
residente ylo jefe residente desde la fecha de | acreditara para la
principal y/o ingeniero residente la colegiatura) suscripcion del contrato.
ylo supervisor principal de obra.

2. Especialista de Calidad

Titulo profesional eniero i me ion de aci caéica:

dicho requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion
del contrato.

~
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supervisor y/o jefe y/o asistente o
responsable de: control de calidad
o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad.

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE

CERRO COLORADO
Especialista y/o ingeniero ylo Obras  en | Con unaexperiencia | Documentos para |la
residente ylo inspector ylo General minima de 12 meses | acreditacion de cargo

(computado  desde
la fecha de Ia
colegiatura)

desempefiado: dicho
requisito de calificacion se
acreditara para la
suscripcion del contrato.

3. Especialista Ambiental

Titulo profesional | Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de

Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

ntos para la
acreditacion de formacion
académica: dicho
requisito de calificacion
se acreditard para la
suscripcion del contrato.

Especialista y/lo ingeniero ) bras en gen
supervisor y/o jefe ylo responsable
ylo residente ambiental ylo
ambientalista  en:  Mitigacion
ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacion ambiental o
impacto  ambiental o  medio
ambiente

on

experiencia
minima de 18
meses
(computado desde
la fecha de la
colegiatura)

Ex
ocumentos para la
acreditacion de cargo
desempefiado:  dicho
requisito de calificacion
se acreditara para la
suscripcion del contrato.

4, Especilist deSegudad en Obray Salud

=

Titulo profesional | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y
Seguridad  Industrial o  Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

en el Trabajo
)RMACIO

del contrato.

Documentos  para
formacién académica: dicho requisito de
calificacion se acreditara para la suscripcion

la acreditacion de
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Especialista y/o ingeniero y/o supervisor | Obras en general  |[Con una experiencia | Documentos para
ylo jefe ylo responsable y/o residente minima de 24 meses | la acreditacion de
en: seguridad y salud ocupacional o (computado  desde la | cargo

seguridad e higiene ocupacional o fecha de la colegiatura) | desempefiado:
seguridad de obra o seguridad en el dicho requisito de
trabajo o salud ocupacional o calificacion  se
implementacién de planes de seguridad acreditar para la
e higiene ocupacional o en prevencién suscripcion  del
de riesgos laborales. contrato.

Se debera tener en cuenta, que la Entidad solicitara la colegiatura y habilitacion de los profesionales para el inicio
de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALI

TR T

Durante los diez (10) | Se acreditara con copia simple de: (i)
Una (1) vez el valor afios anteriores a la |contratos y sus respectivas actas de
referencial de la fecha de la | recepcion de obra; (ii) contratos y sus
contratacion o del Veinte (20) presentacion de |respectivas resoluciones de
{tem, en la ejecucion ofertas  que  se |liquidacion; o (jii) contratos y sus
de obras iguales y/o computan desde |la |respectivas constancias de prestacion
similares. suscripcion del acta de | o cualquier otra documentacion de la
recepcion de obra. cual se desprenda fehacientemente
que la obra fue concluida, asi como el
monto total que implico su ejecucion.

Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y
vehicular: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion ylo
adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal ylo vehicular
con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)
en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes ylo carreteras ylo pistas ylo
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales ylo vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas
ylo plazas ylo alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad ylo urbanizacion y/o parques
ylo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

SOLVENCIA ECONOMICA
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 Veces el Valor Referencial.
Ver item C. de REQUISITOS DE CALIFICACION

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

El nimero méximo de consorciados es de 02 integrantes.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es de 60%.

DE LAS OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por mora, establecida en el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contraig j

13

~




LP. N° 005-2022-MDCC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CERRO COLORADO,

AREQUIPA, AREQUIPA - I1 ETAPA CUI. 2286405

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CERRO COLORADO

Estado, se incluyen las siguientes penalidades:

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

001325

Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada dia Segin informe  del
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del | de ausencia del | Supervisor de Obra
contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menora | personal en obraen el
los sesenta (80) dias, de conformidad con las disposiciones | plazo previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe  del
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. | de ausencia del | Supervisor de Obra

personal en obra.

3 Siel contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno | Cinco por mil (6/1000) | Segin informe  del
de obra al Inspector y/o Supervisor de la obra, segin | del monto de la | Supervisor de Obra
corresponda impidiéndole anotar las ocurrencias. valorizacion del
(Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico y | periodo por cada dia
cuente con autorizacion) de dicho

impedimento.

4 PERSONAL CLAVE 1 UIT por cada | Segin informe del
Cuando los profesionales propuestos no se encuentren en forma |  Profesional, por cada | Supervisor de Obra y
permanente en la obra (de acuerdo a su porcentaje de | vez de ausencia del | Segun Informe de Visita
participacion) dara lugar a una penalidad equivalente a 1 UIT personal en obra. de Control por parte del

Departamento de
Supervisiones.

5 PERSONAL EN OBRA (SEGUN GGV) 025 UIT por cada | Segin informe del
Cuando el personal de obra especificado en el desagregado de | personal en obra, por | Supervisor de Obra y
Gastos Generales distinto al personal clave (de acuerdo a las | cadavezde ausencia. | Segin Informe de Visita
funciones que cumple) no se encuentre en forma permanente en de Control por parte del
la obra (de acuerdo al porcentaje de participacion) dara lugar a Departamento de
una penalidad equivalente de 0.25 UIT Supervisiones.

6 LABORES PARALELEAS DEL PERSONAL CLAVEENOTRAS | 1 UIT por cada | Segin informe  del
OBRAS profesional clave. Supervisor de Obra y
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones el Segun Informe de Visita
Estado y su Reglamento, debemos precisar que los de Control por parte del
profesionales clave de acuerdo a su participacién permanente Departamento de
NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA Supervisiones.

EN OTRA OBRAS, por lo que la trasgresién de los dispuesto
dara lugar a una penalidad equivalente a 1 UIT; y al descuento
de los dias traslapados segtin verificacion COMPROBADA

7 Cuando el contratista y/o el residente no ejecuten o | (0.5 UIT) Por cada dia | Segin informe del

respeten su plan de seguridad y salud en el trabajo, en | que el contratista ylo | supervisor de obra
el periodo de la ejecucion de la obra de acuerdo con | residente no cumpla

lo que establece la Ley N° 29783 Ley de seguridad y

salud en el trabajo

8 Cuando el contratista no cumple con dotar a su | (0.5 UIT) Por cada dia Segln informe del
personal de los elementos e instalaciones referidas a | que el contratista | supervisor de obra
seguridad y cumplimiento de protocolos para prevenir | incumpla.

y controlar la propagacion del COVID-19 en el personal
que interviene en la accion de obras de construccién y

14
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las personas que por algtin motivo ingresen al 4rea en
la que se esta ejecutando
9 Cuando el contratista no presenta planos visados por | 1 UIT Por cada dia que Segun informe de la
el supervisor para la recepcion de obra el contratista incumpla. | Jefatura de
Supervisiones

Cabe indicar que la funciones y/o actividades del plantel profesional clave estan establecidas en la ficha de homologacién
denominada Perfil del plantel profesional clave para la ejecucion de una obra de pavimentacién de vias urbanas para el
procedimiento de seleccién por Licitacion Publica aprobada mediante Resolucion Ministerial N°146-2021-VIVIENDA.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

EQUIPO CANTIDAD
NIVEL TOPOGRAFICO 1
TEODOLITO
CAMON CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2,000 GAL(maquina a todo costo)
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
EQUIPO DE CORTE PARA CONCRETO
EQUIPO DE PINTURA DE PAVIMENTOS
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25”
CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 GAL
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15M3
CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3
CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3
COMPRESORA NEUMATICA 75 HP 125-175-PCM
EXCAVADORA SOBRE LLANTAS DE 58 HP(Maquina a todo costo)
MOTONIVELADORA DE 125 HP
PAVIMENTADORA DE 65 HP
RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 101-135 HP 10-12 T (Maquina a todo costo)
RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP 5.5-20 TON
RODILLO TADEM VIB. AUTOP. 111-130 HP 9-11 T
TRACTOR DE ORUGAS DE 105-135 HP

alalalnalamlala N NN = NN —

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° PROFESIONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA
1 RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL
2 ESPECIALISTA DE CALIDAD INGENIERO CIVIL
INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO DE
GESTION AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS
AMBIENTALES O INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y
3 | ESPECIALISTAAMBIENTAL | ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO DE RECURSOS
RENOVABLES O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS
NATURALES.
ESPECIALISTA DE INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
4 SEGURIDAD EN OBRA'Y INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE
SALUD EN EL TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA:

Cargo desempenado Tipo de Tiempo de experiencia
experiencia

Residente ylo jefe ylo supervisor y/o | Obras similares | Con una experiencia minima de
inspector ylo jefe de supervision y/o 36 meses (computado desde la
residente principal y/o director residente fecha de la colegiatura)

ylo jefe residente ylo jefe residente
principal y/o ingeniero residente ylo
supervisor principal de obra.

2. ESPECIALISTA DE CALIDAD:

Cargo desempeiado Tipo de Tiempo de experiencia
experiencia

Especialista y/o ingeniero y/o residente Obras en Con una experiencia minima
ylo inspector y/o supervisor y/o jefe y/o General de 12 meses (computado
asistente o responsable de: control de desde la fecha de la
calidad o calidad o aseguramiento de colegiatura)
calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad.

~
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3. ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Cargo desempenado Tipo de Tiempo de experiencia
experiencia

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor Obras en Con una experiencia minima
ylo jefe ylo responsable y/o residente general. de 18 meses (computado
ambiental y/o  ambientalista en: desde la fecha de Ia
Mitigacién ambiental o ambientalista o colegiatura)
monitoreo y mitigacién ambiental o
impacto ambiental o0 medio ambiente.

4. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD EN EL TRABAJO:

Cargo desempeiado Tipo de Tiempo de experiencia
experiencia
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor | Obras en general | Con una experiencia minima
ylo jefe y/o responsable y/o residente en: de 24 meses (computado
seguridad y salud ocupacional o desde la fecha de la
seguridad e higiene ocupacional o colegiatura)

seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad
e higiene ocupacional o en prevencion
de riesgos laborales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o
creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
ylo habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
ylo accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion!’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 Veces el Valor Referencial
Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Pera.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

17 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

~
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Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucién de la obra. EI documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacion o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95.00!8 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[5.00] puntos?®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad 3.00 puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad 0 puntos

B.1 Préactica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

18

19

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

0/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5.00] puntos?

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%° o norma que la sustituya (1ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere: mejoramiento, construccion, reforzamiento en obras publicas, infraestructura vial, transitabilidad peatonal
y vehicular, pavimentos, muro de contencidn, drenajes y/o colectores de desagiie %! ?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestiéon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?#, y estar vigente®®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142°,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere: mejoramiento, construccion, reforzamiento en obras publicas,
infraestructura vial, transitabilidad peatonal y vehicular, pavimentos, muro de contencion, drenajes y/o colectores de

20
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En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5.00] puntos?

desagiie ¥ *,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional3?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3?, y estar vigente33
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2011%* o0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere: mejoramiento, construccion, reforzamiento en obras publicas,
infraestructura vial, transitabilidad peatonal y vehicular, pavimentos, muro de contencion, drenajes y/o colectores de
desagtie ** .

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.3’
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Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobo la norma I1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma 1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

0/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5.00] puntos?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente®®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion: 2.00 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestiéon antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®!, y estar vigente*’ a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE
CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - Il ETAPA CUI. 2286405, que celebra de una parte
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20159515240, con domicilio legal en CALLE MARIANO MELGAR NRO. 500 LA LIBERTAD, CERRO
COLORADO, AREQUIPA, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra
parte [.......ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, cON RUC NO o, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.........cocveieiiiiiniiinenn I, con DNI N° [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccevnenil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 005-2022-MDCC para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE
CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - Il ETAPA CUI. 2286405, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE
CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA - Il ETAPA CUI. 2286405.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,

44

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”4%

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 6

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

45

46

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]#. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*8

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

47 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

48 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepciéon de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

N° DESCRIPCION DEL RIESGO

PRIORIDAD RIESGO
DEL RIESGO ASIGNADO A

POSIBLE OCURRENCIA DE UN SISMO DE ALTA
MAGNITUD, QUE PUEDA OCASIONAR DANOS
SERIOS A LA CONSTRUCCION DE LA VIA'Y LA
SALUD, POR OTRO LADO EL SECTOR TAMBIEN
ES SUCEPTIBLE A LLUVIAS INTENSAS EN LA Puntuacion del riesgo =
TEMPORADA DE ENERO A ABRIL, POR LO QUE probabilidad x impacto
SE DEBERA TENER ESPECIAL CUIDADO,
ADEMAS QUE EL PROYECTO CONTEMPLA LAS
OBRAS DE DRENAJE CORRESPONDIENTE

AL
CONTRATISTA

LOS NIVELES DE RIESGO VINCULADOS A
ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DANO A
TERCEROS SON ALTOS, POR LA EXPOSICION
DE PERSONAS Y VEHICULOS, POR OTRO LADO
EL EXPEDIENTE TECNICO CUENTA CON UN
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
Y UN PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL POR LO
QUE SE DEBERA IMPLEMENTAR EN LA ETAPA
DE EJECUCION DEL PROYECTO PARA EVITAR
MAYORES RIESGOS

AL

Puntuacion del riesgo = CONTRATISTA

probabilidad x impacto
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PELIGRO POR VULNERABILIDAD OCASIONANDO
3 MAYOR PROBABILIDAD DE CONTAGIO DE Puntuacion del riesgo =
COVID-19 probabilidad x impacto

AL
CONTRATISTA

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de
célculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucién, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segun informe
del Supervisor de
Obra

2 En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra.

Segin  informe
del Supervisor de
Obra

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al Inspector y/o
Supervisor de la obra, segun corresponda
impidiéndole anotar las ocurrencias.

(Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de
obra es fisico y cuente con autorizacion)

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacion del

periodo por
cada dia de
dicho
impedimento.

Segun informe
del Supervisor de
Obra

4 PERSONAL CLAVE

Cuando los profesionales propuestos no se
encuentren en forma permanente en la obra (de
acuerdo a su porcentaje de participacion) dara
lugar a una penalidad equivalente a 1 UIT

1 UIT por cada
Profesional, por
cada vez de
ausencia del
personal en
obra.

Segun informe
del Supervisor de
Obra y Segln
Informe de Visita
de Control por
parte del
Departamento de
Supervisiones.

5 PERSONAL EN OBRA (SEGUN GGV)
Cuando el personal de obra especificado en el
desagregado de Gastos Generales distinto al
personal clave (de acuerdo a las funciones que
cumple) no se encuentre en forma permanente
en la obra (de acuerdo al porcentaje de
participacion) dara lugar a una penalidad
equivalente de 0.25 UIT

0.25 UIT por
cada personal

en obra, por
cada vez de
ausencia.

Segun informe
del Supervisor de
Obra y Segln
Informe de Visita
de Control por
parte del
Departamento de
Supervisiones.

6 LABORES PARALELEAS DEL PERSONAL
CLAVE EN OTRAS OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contrataciones el Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionales clave
de acuerdo a su participacion permanente NO
PUEDEN REALIZAR LABORES EN FORMA
PARALELA EN OTRA OBRAS, por lo que la
trasgresion de los dispuesto dara lugar a una
penalidad equivalente a 1 UIT; y al descuento
de los dias traslapados segun verificacion
COMPROBADA

1 UIT por cada
profesional
clave.

Segun  informe
del Supervisor de
Obra y Segln
Informe de Visita
de Control por
parte del
Departamento de
Supervisiones.

7 Cuando el contratista y/o el residente no
ejecuten o respeten su plan de seguridad y
salud en el trabajo, en el periodo de la

(0.5 UIT) Por cada
dia que el
contratista ylo

Segun informe
del supervisor de
obra
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ejecucion de la obra de acuerdo con lo que | residente no
establece la Ley N° 29783 Ley de seguridad | cumpla
y salud en el trabajo

8 Cuando el contratista no cumple con dotar a | (0.5 UIT) Por cada | Segun  informe
su personal de los elementos e instalaciones | dia que el | del supervisor de
referidas a seguridad y cumplimiento de | contratista obra

protocolos para prevenir y controlar la | incumpla.
propagacioén del COVID-19 en el personal
gue interviene en la accion de obras de
construccion y las personas que por algin
motivo ingresen al area en la que se esta

ejecutando
9 Cuando el contratista no presenta planos | 1 UIT Por cada dia | Segun informe de
visados por el supervisor para la recepciéon | que el contratista | la Jefatura de
de obra incumpla. Supervisiones
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

~
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integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

0 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ Q/
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CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CERRO COLORADO,

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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~

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2022-MDCC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2022-MDCC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2022-MDCC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 005-2022-MDCC

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2022-MDCC
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2022-MDCC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen [.........ccccovvvveeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]52
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%53

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. Q

.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 002-2022-MDCC

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>54

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%5 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 005-2022-MDCC

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO CI;:CIE[S]:?RAA?'E)IEG RECEPocEl’,?gi DE LA PROI\:,/7EI£\II1::ENTE MONEDA IMPORTE?®8 TIPOVIEEI_I(_:;';ABIO AIZCAUCJLLJJF:IIDDOOGO
1
2
3
4
5

56

57

58

59

60

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SAI?F%L CON'II\'IRATO ggﬁ.:'sAl?r%lge RECEPC():é?qi DE LA PRO;/7E5\IIIE:ENTE MONEDA IMPORTES® TIPOVIEEI_F:;';ABIO AIZAUCJSFAAIIDD(?GO
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segin corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

