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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] /[......]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC] /[.......]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

s Xyz

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abec de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . .0 ..
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a te el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez cu i6

las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben ten igui caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm y
9 Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Par;

pie de pdgina
s importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

contenido en general
onsideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

primeras hojas de las Secciones General y Especifica
el nombre de los Capitulos.

5 Tamafio deLetra . J
el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
: Para las Notas al pie
IeTustificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Terline\qdo‘ Sencillo
8 4 Anterior : 0

P Posterior : O

S§ ayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPL(FICADA

PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCIO AS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE A
CREDITOS SUPLEMENTARIOS
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASJO L'"MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMIC OR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL G CIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y, LOCALES, Y

DICTA OTR M
ADJUDICACION SI % A AS-Ley 31728-SM-2-2023-
SRU/CS-1
PNA ONVOCATORIA
CO @\I DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
« NTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL
RAISO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE

UBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”. CUI
246519

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI,
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los térming Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o n s ituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las
y/o contratista del proceso de contratacion deb
la Comision de Defensa de la Libre Competenci

a las contrataciones del Estado que sea regéeri
que se requieran, entre otras formas de g@laborac

@
S\
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PRQC ENTO DE

e

SELECCI
(ESTA SECCION NO DEBE SER MODFCQ\I TR , BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-Ley 31728-SM-2-2023- GSRUICS-1

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el cas

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad conlo s rticulo

0
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario de imi€nto seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

consorcio, basta que se registre uno (1) de s

Importante /\ \ l\y

pro iento de seleccion convocado por las

El registro de participantes se realiza conforme al 5 del\Reglamento. En el caso de un
ﬁegr -

e Para registrarse como partici
Entidades del Estado Peru
vigente y estar habilitad
el Organismo Supervisor trataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

informacion, se puede,i [

rar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
i0 y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones

istro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
in efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

LACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y rti 90 del
Reglamento.

por el postor. En el caso de persona juridica,
mandatario designado para dicho finy, en el caso e
No se acepta el pegado de la imagen de una ji

Importante

e Los formularios electronicos
llenar para presentar sus o

e Encaso lainformacién con
coincida con lo decl
documentos escanéa

e No se tomaréag en cu las.ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

APERTURA DE OFERTAS

1.7.

a su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
‘59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

nte debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
cargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

C2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




-
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Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.8. CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es
descalificada.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previs
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas que cumplan los reQulisi

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién par relacion, d

de la provincia de Lima y Callao y el valo

items cuando la obra se ejecute fuera
gui item no supere los novecientos mil
a bonificacion equivalente al diez por
m por los postores con domicilio en la
ias colindantes, sean o0 no pertenecientes al
mismo departamento o region signado en la constancia de inscripcidon ante

el RNPS,
A

LAS OEERYAS

La subsanaci ertas $€ sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La

bsanaciéon se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
eo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

'a notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
ico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econémica del
postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacién, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econémica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econémica reducida supere el valor

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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referencial, para que considere vélida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacién
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso que se haya presentado una sola oferta, el enti a’buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamient

El consentimiento del otorgamiento de la bluena’ pro puBlica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido. /

A
Importante A\ }V

Una vez consentido el otorgami
o0 el 6rgano de la Entidad al gée se h
presentada por el postor ganadonde la b
articulo 64 del Reglame

la buepa pro, el érgano encargado de las contrataciones
asig tal funcion realiza la verificacion de la oferta
a pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del

Estado.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimient eccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidal este, se impugnan

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
/N .
Importante \ \ \

a_en |a%gbligacion de permitir el
cion¥salvo la informaciéon

tiva a materia, a mas tardar

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion
acceso de los participantes y postores al expediente de

postores pueden valerse de distintos
a de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
ia d€ la documentacién obrante en el expediente,

e A efectos de recoger la inform
medios, tales como: (i) la lec

siendo que, en este Ultim
tiempo posible, previ

e El recurso de ap€e
desconcentradas del

\7

2.2. PLAZO NTERPOSIGION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacion co el gtorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a se entro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
jento.de

buena pro.




-
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresp 3, S de fiel

cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfecci
entregar a la Entidad la garantia de fiel cum 0 por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del co ) talSe mantiene vigente hasta el

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLI ACIONES ACCESORIAS

nes, se otorga una garantia adicional por una

mantenimiento, reparaci
i 10%) del monto del contrato de la prestacion

suma equivalente

accesoria, la mis renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones gal

ELANTO

isto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
resentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de mitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en de e la con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a [a
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respecfive

presa effisora de la

Los funcionarios competentes deben verifical

mecanismos establecidos (consulta web, te}'\fo

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion s garantias conforme a los supuestos contemplados

3.5.

er la 'entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
so de ‘tontratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
on el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
n especifica de las bases.

insumos,
mobiliari
previsto
Asi la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
los el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
quisitos seffalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante fa

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan ispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y comwtarias.

3.8. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratis
del contrato, la Entidad le aplica automati

las prestaciones objeto
lidad por mora por cada dia

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establ
precedente, segln lo pr
especifica de las bases.

Estos dos tipos de pen
un monto méximo equival
el caso, del item

3.9. INCUMP T EL CONTRATO
Las caus aYa resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de Yy lamento.

3. SICIONES FINALES
To demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran

supletériamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECI'FICAQ
CONDICIONES ESPECIALES D &@MENTO DE
SELEC%
Al

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA P | CION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
IN CCIO INDIGADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre Unidad Ejecutora 004 Gerencia Sub Regional Utcubamba

RUC N° 20487911667

Av. Chachapoyas N° 4110 Sec. San Luis — Bagua Grande —
Utcubamba - Amazonas
041-474839

Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico: Logistica.gsru@regionamazonas.gob.pe

Do
contratacion

técnico

técnico, de corresponder

ento y fecha de aprobacion del expediente de

Documento y fecha de aprobacion del expediente

Documento y fecha de actualizacion del expediente

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contrata
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CA
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAME
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 5,159,886.83 (Cinc ones ciento cincuenta y nueve mil
ochocientos ochenta y seis con 83/100 so puestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total on dedla obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de AGOSTO de%
‘\
Valor Referencial Lin}?\e Inferi Limite Superior
(VR) Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 5°159,886.83 , S/ 5°675,875.51
(Cinco millones S(’Tfezg’n‘:;’iﬁgg'ezl (Cinco millones | S/ 4'810,063.99
i i . : seiscientos setenta | (cuatro millones
novecientos treinta . . . ;
cinco mil y cinco mil o<_:h0(:|entos diez
uini):entos seis con ochocientos mil sesenta y tres
ocho con | setenta y cinco con| con 99/100 soles)
91/100 soles) 51/100 soles)
1.4, &FE DE CONTRATACION

[Formato N°02 de fecha

02/11/2023]

[Resolucién N°181-2022-
GR.AMAZONAS/GSRU/G de
fecha 29/12/2022]

[Memorandum N°210-2023-
GR.AMAZONAS/GSRU/G de

fecha 17/08/2023]

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

8 valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se [ Contrato N° 048-2022-GR-
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de ., AMAZONAS/GSRU/G de
corresponder " fecha 08/09/2022]

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
05 RECURSOS DETERMINADOS
15 Fondo de Compensacién Regional — FONCOR
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de enté seccion de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

catoria, es de ciento ochenta (180)

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente co
i pediente de contratacion y en el

dias calendario, en concordancia con lo ablecido
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y GA BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
u eleccién, para cuyo efecto deben:

Los participantes registr
obra en versién impres

Pagar en e la entidad
Recoger en a de logistica de la entidad
Costo de base Impresa: S/ S/ 20.00
t . Impreso: S/ 560.00
Digital: S/ 5.00

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia
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Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://'www.gob.pe/regiionamazonas-gsru, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del
2023

elNaho fiscal

nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dict
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

gastos en el marco de la reactivacion econémi 2 iversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernosfocal | as medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba crédi jos’para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivaci or de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y i dicta otras medidas.

- D.L.N" 1071, Decreto Legisl

Administrativo Gener
- Ley de Contratacio
convocatoria.
- Reglamento d ey de
de convocaiori
- Decreto

Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica y modificatorias.
" 008-2018-TR, Reglamente de la Ley MYPE.

ductivo y al Crecimiento Empresarial.
remo N" 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Cédigo

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N" 011-2006-VIVIENDA y
sus modificatorias vigentes.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Decreto Legislativo N' 1252, Decreto Legislativo que crea el sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, modificado por el Decreto Legislativo N°
1432.

- Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones
Aprobados por Resolucién Directora! N" 001-2019-EF/63.01

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://www.gob.pe/regiionamazonas-gsru
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. A

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1.1. Documentos parala admision de la ofert
a) Declaracion jurada de datos del p
b) Documento que acredite lar i ien suscribe la oferta.

En caso de persona j
representante legal, 0 mandatario designado para tal efecto.

documento
natural, de

tengja)

yjo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

préhididas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
biener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2

»/ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion a ja, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo co n de exXpresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios puedén ser reSados’Con mas de
dos (2) decimales.

L

Importante \\ V

e El comité de seleccion no puede incorporar do€t ad%al para la admision de la

verifica la presentacion de ridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Docum creditar los requisitos de calificacion

erta 18S documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
I numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.22. Doc de presentacion facultativa:

cofporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
btener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV.
(Anexo N° 7).

¢) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El comité de seleccion no podréa exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

<)
d)
e)

f)

)}

D)
)

k)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando correspondaf
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representa
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, |
exigir a los administrados o usuarios la informacion que p

plazo mediante medios electréni
Constancia de capacidad libre
Programa de Ejecucién de
avance de obra valorizad

avance de obra valori
Calendario d ilizacion
Memoria
elaboragci mentos indicados en los literales k), I) y m).

obras sujetas a precios unitarios??.
tidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

ImMante

10

11

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su ace i6n y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades\ funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado media
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privadg

e La Entidad no puede exigir documentacién o i
presente numeral para el perfeccionamiento de

2.4,
el documento que lo contiene. Para dicho efecto
revisto en el articulo 141 del Reglamento,
. CHACHAPOYAS N° 4110 SEC. SAN LUIS

2.5.

cripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
diante calita fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguient€ de recibida la solicitud del contratista.

ncido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara un (01) adelanto para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%)
el monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos

presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizarad en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

N
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fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucidn y el comprobante de pago respectivo.

La solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
la solicitud correspondiente sea realizada con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL \

Importante /\ Y\Y

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad se , é’plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el . articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de i igtinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento apli izacion, teniendo en

consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 dé ido articulo,j@si como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan
SEACE. Dicha obligacién aplica a lo rajque deriven de procedimientos de

rtir de la entrada en vigencia de la

la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones e io para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de enti i e encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.qob.peiiw of

2.7. O DE L DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

resentar la Liquidacion de contrato de ejecucion de obra en un plazo

abilidad exclusiva de la entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del
i a, La Entidad natificara la liquidacién al contratista para que este se pronuncie dentro
de los’quince (15) dias siguientes.

La liquidacion quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada
por la otra dentro del plazo establecido, (Segun Articulo 209 RLCE. - Liquidacion del contrato de
obra).

4 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

\_ ©/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

S
$
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
EN EL CANAL EL PARAISO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” - CUI N° 2462519

I. GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONTRATANTE

Razén social : Unidad Ejecutora 004 Gerencia Sub Regional Utcubamba | Gerencia Subregional
Utcubamba.
RUC : 20487911667

Domicilio legal  : Av. Chachapoyas Nro. 4110 Sec. San Luis

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTQ DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL EL PARAISO,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARATMENTO DE AMAZONAS" - CUI
N° 2462519

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Contratar a una persona natural o juridica con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Provesdores - OSCE, en el capitulo de EJECUTOR DE OBRAS, debidamente acreditada y que debera
cumplir con los requisitos minimos descritos en el presente requerimiento, que se encargard de
ejecutar la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL EL PARAISC, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” -  CUI N° 2462519

1.3. FINALIDAD PUBLICA:

Can la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL EL PARAISO,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS™ - CUIN°
2462519, Se contribuira a mejorar ¢l rendimiento y competitividad de la agricultura de riego, mediante
el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia del uso del
agua en la localidad de El Paraiso, del distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento de
amazonas, dotando a fa junta de usuarios del canal El Paraiso de una infraestruciura adecuada y segura
para la irrigacion de sus areas de cultivo y de esta manera expandir sus dreas para el cultivo y lograr
el desarrollo de la poblacion de El Paraiso, mejorando su calidad de vida de sus pabladores.

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL EL
PARAISO, DISTRITO DBE CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA — AMAZONAS”

Ef lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Nombre de la obra

Ubicacion
Localidad : Paraiso
Disirito - Cajaruro
Provingia : Utcubamba
Reg'én s Amazonas
Cadigo Unico de Inversiones 2462519
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL EL
_ PARAISO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE
A Nombre del PIP @ inversian + UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" - CUI N°

2462519.
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GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA

Unidad Formuladora {UF)

Situacion
Fecha de aprobacion de la
actualizacidn del Expediente

Aprobado

19/06/2023

Técnico

Instrumenta de aprobacién de
Actualizacién de Expediente - Resolucién de Gerencia Sub Regional N° 115-A-2023-G.R.
Técnico AMAZONAS/GSRU/G.

14.

15.

1.7

16.

ANTECEDENTES

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 013-2023-G.R.AMAZONAS/GSRU/G,
la Gerencia Sub Regional Utcubamba, aprobd la actualizacién del expediente técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL EL PARAISO, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINGIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAQZNAS” CUI N° 2462518,
por ¢l monto de inversion de $/ 5,159,866.83 (Cinco miliones ciento cincuenta y nueve mil
achocienios ochenta y seis con 83/100 soles), can un plazo de ejecucion de 180 dias calendario.

Los presentes términas de referencia tienen por finalidad fifar criterios y condiciones para una
adecuada supervision de obra. En este sentido, los términos de referencia forman parte del
proceso de ejecucion e igual tendrén carcter vinculante, por lo tanto, ¢l ejecutor se obliga a su
observancia y cumplimiento pleno.

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA:

El Valor referencial para la ejecucién de la obra asciende a fa suma de S/ 5,159,886.83 (Cinco
millones ciento cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y seis con 83/100 soles), incluido el
1GV.

DESERIPCIGN SUB TOTAL (S/)
COSTO DIRECTO {CD) 3,705,750.38
GASTOS GENERALES (10.00%CD) 370,575.04
UTILIDAD (8.00%CD) 296,460.03
SUB TOTAL 4,372,765.45
IGV (18%) 787,101.38
VALOR REFERENCIAL 5,159,886.63

El valor referencial ha sido calcufada al mes de AGOSTQ de 2023.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la obra es de CIENTO OCHENTA (180) dias calendarios.
SISTEMA DE CONTRATACION:

A Precios Unitarios
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1.3. MODALIDAD DE EJECUCION:
NO CORRESPONDE
1.9. DESCRIPCION DEL PROYECTO A EJECUTAR

UBICACION DEL PROYECTO:
El 4mbito de desarrollo del proyecto se ubica poliicamente dentro de la jurisdiccion del distrito
de Cajaruro:

o Departamenio: Amazonas

e Provincia Utcubamba

o Distrito : Cajaruro

e Localidad El Paraiso

e« CUI : 2462519
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GRAFICO N° 01
REGION DE AMAZONAS, PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y DISTRITO DE CAJARURO
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GRAFICO N° 02

UBICACION DEL CASERIO EL PARAISO
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1.10.AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS:

El 4rea de influencia de! proyecto estd consituida por la localidad de El Paraiso, del distrito de
Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento de amazonas, en donde se encuentran
ubicadas las 4reas agricoias a beneficiar con el proyecto.

Los beneficiarios del proyecto lo constituyen la pablacion de la localidad de El Paraiso la cual
esta representada por todos los usuarios veneficiarios del proyecto y que de acuerdo al padron
de usuarios ascienden a 33 agricultores, con sus respectivas familias y que, considerando un
promedio de 6 miembros por familia, hacen un total de 198 habitantes.

1.11. DESCRIPCIGN DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTC DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL EL
PARAISO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINGIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS", CUI N° 2462519, comprende la:

Construccion de 01 Bocatoma

Construccion de 01 Desarenador

Construccion de 01 Aliviadero

Consiruccion de canal trapezoidal £ = 5,879.44 m.
Construccion de canal rectangular cerrado L = 248.00 m.
Construccion de 13 AlcantarillasL = 4m., yL = 3m.
Construccion de 40 tomas laterales

Construccion de 10 retenciones

Canstruccion de 19 caidas verticales de h = 0.80 m.,y h = 0.45m.
Construccion de muro de contencion L = 25.00 m.
Capacitacion

Mitigacién de Impacio Ambiental,

Fletes

e ® ¢ 6 ¢ ¢ & & ¢ o & o

1l. MARCO LEGAL

«  Articulo 02° de la Constitucion politica del Peri, segun el cual es derecho de toda persona gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a los recursos
naturales.

« Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF

= Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del estado

= Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¥, todas sus medificatorias aprobadas.

«  Resoluciones del Tribunai de Contrataciones del Estado que resulien aplicables ala presente.

«  Pronunciamientos y Opiniones OSCE. Cddigo Civil.

= Cddigo Civil.

= Decreto Suprema N° 011-79-VC y sus modificatorias

= Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo  N° 011-2006-
VIVIENDA, del 08 mayo de 2006 y publicado el 08 junio de 2006, asi como las modificaciones
realizadas posteriores a su publicacion.

» Normas Técnicas de Edificaciones.

«  Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigentes.
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= Resolucién de Contraloria N °196-2010-CG, que aprueba Directiva N°002-2010-CGIO EA
“Control Pravio Exierno de las Prestaciones Adicionales de Obra".

«  Normas Técnicas de Edificacion "Seguridad durante la Construccion”

» Polilica y la estrategia nacional de Riego del Per(i, aprobadas con la RM N°0498-2003- AG de
junio de 2003.

= Reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistena Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental
Decreto Supremo N°019-2009-MINAM.

«  Ley de Recursos Hidricos"- Ley N° 29338, Reglamentos y modificatorias.

= Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD)

«  Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Decrefo Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

= Reglamento de Manejo de Residuos Solidos del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2012-AG.

« Directiva N° 003-2017-EF/63.01 - Directiva para la ejgcucion de inversiones pablicas en el
marco de! sistema nacional de programacion muttianual y gestion de inversiones.

« Decreto Supremo N° 003-2014-MC, del 03 de octubre de 2014- Aprueba el Reglamenio de
Intervenciones Arqueoldgica

«  Resolucién Ministerial N°094-2020-MINAGRI, que aprueba Protocolo del Sector Agrario ante
¢as0s sospechoses o confimados de COVID-19.

«  Resoluci6n Ministerial N9055-2020-TR, que aprueba la "Gufa para la prevencidn del Coronavirus
en el ambito laboral”.

« Resolucion Ministerial N° 152-2020-MINAGRI, que aprueba los Protocolos para la
Implementacién de Medidas de Vigilancia, Prevencion y Control frente al COVID-19 en la
actividad agricola.

»  DIRECTIVA N° 009-2020-0SCE/CD, "Lineamientos para el uso de Cuaderno de obra digital".

«  Reglamento de seguridad y salud en el frabajo y su modificacién.
= Norma de disefio Sismomesistente, E.030.

« Norma de suelos y cimentaciones, E.050.
= Norma de concreto armado, E.060.
= Norma de seguridad durante la Construccién G.050

il. RECURSOS HUMANDS Y FiSICOS QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA

= EI CONTRATISTA debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia.
= EICONTRATISTA proporcionaré y dispondra adecuadamente una organizacion de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones
y mobiliario necesarios, asi como los medios de transporte y comunicacion para cumplir
eficientemente sus obligaciones en conformidad con el desagregado de los gastos generales.
= Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del PROFECIONALES CLAVE, deberan
acreditar los Titulos profesionales comrespondientes y ofrecer pruebas documentadas de la
e experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en el Proyecto.
A ) = Todo el personal asignado al Proyecto, deberd estar de acuerdo al Coeficiente de Parficipacion
en conformidad con e! desagregado de los gastos del expediente técnico.
= Paralarealizacion de las actividades, el CONTRATISTA deberd conformar, un equipo profesional,
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administrativo y técnico; con la estructura basica indicada en el numeral IV de los presentes
términos de referencia.

= I personal técnico-administrativo del CONTRATISTA que trabaje para el Proyecto, serd
especificamente indicado. Debiendo considerarse el eventual trabajo en dias domingos, festivos
y jornadas nocturnas, cuando asi lo requiera ¢l Proyecto, sin que esto signifique costo adicional
al pactado en el Contrato.

»  La Gerencia Sub Regional Utcubamba podra solicitar cambios del personal CLAVE, en cualquier
momento, cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto y cuando se verifique un
incumplimiento y/o deficiencia en el servicio.

« El personal del CONTRATISTA deberd observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de implementos de seguridad
como; cascos, chalecos, botas, guantes, uniforme.

IV. OTRAS CONDICIONES
a) Plan de manejo ambiental y Plan de seguridad y salud en el trabajo:

- El postor deber4 presentar, el Plan de manejo ambiental y Plan de seguridad y salud en el
{rabajo, conjuntamente con un cronograma de actividades de los profesionales del plantel
clave ofertado, congruente con las actividades del cronograma de abra.

b) Actividades durante la ejecucion de la obra:

Todos tos profesionales que conforman el desagregado de gastos generales (profesional clave),
asi como los equipos necesarios para desarrolfar las ejecuciones de obra, deberan permanecer
en la obra durante todo el tiempo de ejecucion de ja misma, de acuerdo al coeficiente de
participacion; que seré conirolado por la supervision de obra que es el representante en obra de
la Gerencia Sub Regional Utcubamba.

La supervision debera controlar que la obra se ejecute dentro del plazo establecido, con la calidad
requerida de acuerdo a los documentos técnicos de la obra, realizando las coordinaciones con
1a Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones.

Ohligacin de! contratista:

« Fl contratista, antes del inicio de obra, deberdn realizar una detallada inspeccion del tereno
donde se ejecutard la obra, anotando de existir las observaciones corespondientes y
comunicar a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones a fin de que Ia Entidad efectde
acciones correciivas oportunamente y deniro del marco legal pertinente.

« Después de las coordinaciones del caso debe anotarse toda consulta, aclaracion, emision,
discordancia y rectificacion, referida a los documentos de obras, dejar constancia de todo
acontecimiento relevante ocurrido en obra.

« El profesional clave debe permanecer en obra de acuerdo a sus coeficientes de participacion
y de acuerdo a un cronograma de participacién que debera ser evaluado por la supervision;
si se estableciera cualquier falta debe disponer la aplicacion de las penalidades contempladas
on las bases integradas del proceso de seleccidn y/o en los presentes términos de referencia
y/o ¢l conirato de obra. De igual forma la maguinaria y/o equipo existente en obra debe ser
conforme a lo ofertado y de acuerdo 2 lo programado.

 Mantener una permanente coordinacion con la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones,
en especial cuando ocurren en obra incidentes 1o requlares que ameriten alguna opinidn,

A antes de la toma de decisiones.
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o Asistir a las diferentes reuniones programadas por la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidaciones, salvo causales de fuerza mayor que informard oportunamente por escrito, de
1o hacerlo se considerara como falta a obra y por tanto plausible de penalidad.

o Disponer la realizacidn de controles de calidad de materiales, elementos de obra que a su
julcio del supesvisor permitan garantizar la buena calidad técnica de la obra; y que sean de
acuerdo a lo narmado por los reglamentos vigentes. El supervisor en lo pasible se haré testigo
ocular de la toma de muesiras y ensayos de laboratorio.

V. CONFIDENCIALIDAD
EI CONTRATISTA se encuentra obligado a no difundir informacion relevante que surgiera durante la
gjecucion de la obra yfo informacion proporcionada por la entidad; asi mismo toda difusion de
informaci6n deber4 ser aprobada por la Entidad de forma escrita,

VI. CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD

El control y seguimiento del proyecio estard a cargo del Coordinador de obra designado por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidaciones de [a Gerencia Sub Regional Utcubamba.

Ei Coordinader de obra realizara la revision de los documentos técnicos presentados por el Contratista
y Supervision, pudiendo realizar observaciones y ctorgando un plazo para su lgvantamiento, de ser el
caso.

El Coordinador de abra realizaré visitas inopinadas a la abra, para el cual el Supervisor debera apuntar
en el cuaderno de obra sobre su visita, asf como las recomendaciones, observaciones y/o ocumencias.
El Coordinador de obra representa a la Gerencia Sub Regional Utcubamba encargdndose de la
administracion del contrato de ejecucidn de obra y del contrato de supervision.

E! Coordinador de obra estd facuitado para levantar un Acta de inspeccion de obra con las ocurrencias
relevantes en obra.

En caso de que ei contratista y/o supervisor de obra incurra en alguno de los supuestos de aplicacion
de penalidad, ¢l Coordinador de obra informar a la Entidad y esta facultado para aplicar fa penalidad
en la valorizacion del periodo y/o en la liquidacion.

El supervisor de obra asistird a las a reuniones convocadas por el Coordinador de obra y mantendra
informada al Coerdinadar de obra sobre todas las ocurencias relevantes del desarrollo de la obra,
pudiendo realizar sus comunicacianes por coreo electronico.

VII. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

« Entregar el Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modiicado con ocasion
de la absolucién de consulias v observaciones y el calendario de entrega de materiales e insumos?

VIil. ADELANTOS
Para la contratacion de la ejecucion de obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
CANAL EL PARAISO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS” - CUI N° 2462519, Ia entidad oforgara los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por €l diez por ciento (10%) det monto del contrato
original,

Bl contratista debe soficitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la suscripcidn del contrato, adjuntando a su soficitud la garantia por adelantos mediante

carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar

A ¢l monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud dst contratista.

! En copcordancia con lo establecido en el hiteral d, del articulo 176.1 del RLCE
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTOQ PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara un (01) adelanto para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%) el
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por e contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en ¢l calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza
de caucidn y el comprobante de pago respectivo.

La solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de ia obra.
No procede gl oiorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que la solicitud
correspondienie sea realizada con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de
adquisicion de materiales e insumos.

IX. COEFICIENTE DE PARTIGIPACION

X1

El coeficiente de participacién del personal clave es de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de la
ley de contrataciones del estado y la estructura de costos de gastos generales del expediente técnico
aprobado, |a permansncia diaria en obra del profesional clave serd controlado por el supervisor de
obra. La inasistencia injusiificada sera motivo de aplicacion de la penalidad sefialada en los presentes
términos de referencia, en el rubro de otras penalidades.

. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad de fa ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos a vicios ocultas; £l plazo méximo de responsabilidad del contratista es de
(07) afios. A partir de la conformidad de la Recepcion de |a obra, conforme a lo dispuesio por la Ley
de contrataciones del Estada.

EQ DE VALORIZACIONES

El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) de EL CONTRATISTA, se efectuaré previa conformidad
del supervisor de obra o inspector (segiin comesponda) y la ENTIDAD. La forma de pago de las
valorizaciones, se realizaran de la siguiente manera:

Mediante valorizaciones de obra de forma MENSUAL, que se encuentran directamente relacionados al
avance fisico ejecutado de la abra, hasta un monta equivalenie al monto contratado para fa ejecucion
de la obra, més reintegros, en caso existieran, previa conformidad del supervisor o inspector, segin
coresponda, y la entidad.

La Entidad abonaré la valorizacion en tramite, segun los plazos establecidos en el articulo 194 del
Reglamento de la ley de coniraiaciones del estado. La demora por parte del Contratista en la
presentacion de la solicitud de pago y/o demora en la presentacién de la factura dentro del plazo
establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generara derecho al Contratista
por concepio de interés.
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Xil. CONFORMIDAD DE PAGO

La conformidad de pago del canirato de ejecucion de obra, sera otorgada por la Direccion Sub regional
de Infraestructura y Medio ambiente de la GSRU, a través del informe previo del coardinador de obra

asignado.
Xill. REAJUSTES

Los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K" conocido al momento de fa
valorizacion. Cuando se conozcan los indices de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo
de los reajustes que le comesponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la
liquidacion final sin reconocimiento de interés; siendo la formula polinémica la siguiente:

510 Pigia
ING. DUQUE BALDERA

Féumuia Polinomica
Presupuesio 0501010  "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL EL PARAISO, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBANBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS™
SUOPESUPUCSE 007 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL EL PARAISO
fecha Presupuesio 2170812023
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicacion Geograica 010702 AMAZONAS - UTCUDAMBA - CAJARURO

K= 0.174%Ms { Mo) + 0.064'(FMr { FMo) + B.GTS"{DM: ) DMo) + 0.078'(Ar 1 Ao) = 0.128*(Cr ] Co} + 0.124°(Ar I Ao} + 9.354'(r { o)

Ponomio  Factor (%} Simbala Indiee  Dascripcion
1 a1 100K 47 MANODE OBRAWC LEVES SOCIMES
2 0084 513FM R  AETETERRESTRE
43438 2 MADERA NACIONAL PARA ENCOF Y CARPINT
3 ows  #78 45 HAQUINARK Y EQUPC INPORTADO
51282 M n DOLAR {GENERAL PORDERADD)
4 2078 100000A % AGREGADGORUESO
s o128 H00W0C 21 CEMENTD PORTLAND PO
€ 2124 100000 A a ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADD
7 a6 3000001 ES

INDICE GENERA)L DE PRECIOS AL CORSUMIOCR

XIV. CONTENIDO MiNIMO DE LOS INFORMES DEL CONTRATISTA
Los expedientes que deberd presentar y/o tramitar el Contratista, sera de acuerdo a [0 que se detalla:

A. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA VALORIZACION DE OBRA (TRES JUEGOS DE LOS
CUALES 01 ORIGINAL + 02 COPIAS, DEBIDAMENTE FOLIADOS -+ CD)

Para el pago de valorizaciones de obra presertiard dos (2) ejemplares en original + 01 copia fiel del
mismo, debidamente foliada con la documentacion que se detalla a continuacion:

v Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratisia de obra.

v Indice.

v Factura del contratista.

v Ficha técnica.

v Planillas de meirados ejecutados durante el periodo, las cuales respalden la valorizacion.
v' Resumen de valorizaciones pagadas.

v Resumen de a valorizacién del mes.

v Planilta de valorizacion de obra.

4 v" Valorizacion de obra del mes.

v Gréfico de fa Curva “S”.
v Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo.
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v Copia de fa(s) farmula(s) polindmica(s) del expediente técnico.

v Indices unfiicados de precios, publicados en et diario oficial El Peruano.

v Gélculo de reajustes.

v Calculo de amortizaciones y deducciones, en ¢aso corresponda.

v' Célculo de penalidades, en caso coresponda.

v Cuadro de amartizaciones.

v Ceriificado de habilidad del plantel profesional clave.

v Copia del contrato de ejecucién de obra.

v Copia del contrato de consorcio (de ser ¢l caso)

v Copia de documento que autoriza cambio del plantel profesional clave (de ser el caso).

v Copia dsl acta de entrega de terrenc (solo para fa primera valorizacién).

v Impresiones del cuademo de obra digital comespondiente al mes trabajado, el cual debera estar
firmado y visado en cada una de las paginas por residente y por supervisor.

v Copia de controles de calidad efectuadas durante el periodo, en caso corresponda.

v Panel fatogréfico del proceso consiructivo del mes, que reflejen y respalden la valorizacian de
los trabajos realizados en e mes, las fotografias deben ser impresas a colores con la mayor
nitidez.

v Pago de CONAFOVICER, pago de contribucidn al SENCICO, y de toda obligacidn que tenga que
pagar el contratista.

v Constancia y/o certificado de NO ADEUDO que acredite ef pago de la contribucién af SENCICO

v Informe de actividades de mitigacién de Impacto Ambiental y de Seguridad realizada durante el
mes.

v Informe de actividades realizadas por los profesianales especiafistas del plantef ciave, con rubrica
y finna de estos y su respectivo cronograma de asistencia con un panel fotografico que sustente
las actividades informadas; la no presentacion serd causal de penalidad por ausencia del
personal.

v Copia de cartas fianzas vigentes (garanta de fiel cumplimiento, adelantos, etc.), de ser el caso.

v Copia de cronograma de avance de obra valorizado vigente.

v Copia del Informe Digitalizado (Escaneado) can las firmas de supervisor y residente.

v Copia de los documentos cursados a la entidad y al supervisor.

v Los informes y las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor y/o
inspector en todas sus paginas, el sello y firmas manuales.

XV. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Se encuentra definida en los requisitos de calificacion que forman parte de los términos de referencia.
XVI. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Se encuentra definido en los requisitos de calificacion que forman parte de los términos de referencia.

Los requisitos que se sefialan a continuacian son de cumplimiento obligatorio y no estan sujetos a
asignacion de puntaje:

Persona natural o juridica con experiencia demostrada en ejecucion de obras, inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) — Capitulo Ejecutores de Obras — y no estar incurso en los
impedimentos para contratar con el Estado establecido en el articulo 11° de la Ley de Contrataciones
del Estado y que cumpla con las siguientes condiciones:
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El Contratista tendrd una relagion contractual con la Entidad y es el Responsable Legal para el
cumplimiento de fa ejecucion de a abra, dentro de los plazos pactados.

El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, iemporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el Postor no debera
encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Cantratar con el Estado.

XV1il. CONDICIGNES DE LOS CONSORGIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir lo
siguiente:

a) El ndmero méximo de consorciados es de 02 integrantes.

b) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

¢} Elporcentaje minimo de participacion ena ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 30%.

XIX. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contrafista en la ejecucion de obra, la Entidad le aplica
automaficamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciente (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad serd deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final; g, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de
la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplica autométicaments y se ¢alcula de acuerdo a la siguiente frmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad diaria =
Ddnde:

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

XX.0TRAS PENALIDADES

Conforme al articulo 163 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado, se aplicardn las
penalidades en los supuestos que se detallan a continuacién, hasta por un monto maximeo equivalente
al diez por ciento (10%) del manto del contrato vigente, o de ser ef caso, del item que debid ejecutarse.
Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora. Se aplicard en el

mes de la falta o liquidacion de contrato de obra, en los siguientes supuestos:

OTRAS PENALIDADES

N Supuestos de aplicacion de penalidad m:’ Procedimiento

Permanencia del plantel profesional clave:
0.50 UIT por | seqin informe

Cuando el personal acreditado permanece menos de | cada dia de | g G |

A : sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en |8 | ausencia  del | g gprn
ejecucion del cantrato o del integro del plazo de ejecucion, | personal clave | -

si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad

SR | — J
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con fas disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | en abra en el
articulo 190 del RLCE. plazo previsto.

Participacidn del piantel profesional clave: 0.20 U],T i
cada dia de | Segun imforme

En caso el convatista incumpla con su obligacion de | aysencia  del | dei supervisor

ejecutar la prestacion con el personal acreditado 0 personal en de Obra,
debidamente sustituido obra.
Anotacion de ocurrencias: 0.10 UIT por no

realizar la

Si el residente de obra incumple en evaluar 4 Segin informe
3 | permanentemente el desarollo de la administracion de a:gut?;nm dedfl de|g supervisor
riesgos y no realiza la anotacion en el Cuaderno de obra en ?lesgo en el | 9e Obra.
el plazo que estipula ef Art. 192.2 del RLCE respecio a la

Gestién de Riesgo. gg:adizfg% anedr:
semanal.
Plan de seguridad y salud en el trabajo;
N y ; 0.20 UIT por

No presentar dentro de los siete (7) dias de iniciado €l plazo | cada dia de Segn informe
4 | de ejecucitn de obra, el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | retraso en la | O€1 Supenvisor
EN EL TRABAJO af supervisor o inspector. segin contenido | presentacion. de Qbra.

minima de los términos de referencia.

Revision del Expediente Técnico de Obra:

Si dentro del plazo establecido en el articul> 177 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el | 020 UM Or | qnin jntome
5 | contratista no presenta al supervisor o inspecior de obra, el cada dia de | oo nanisor
informe técnico de revision del expedients técnico de obra | retrase en R | G Obra.

que incluya, entre ofros, las posibles prestaciones presentacion.
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materia de consulta.

Plazos para presentacién de documentos: '{?:/97008;"’ ?;'i
Por demora en la presentacion de informes de | monto del
valorizaciones (de obra principal o, de obras adicionales, | contrato Sequn informe

g | d& mayores gastos generales), informes mensuales. | original,  por | del supervisor
informes de opinion de ampliacion de plaza, informes | cada dia de | de obra

referidos a prestaciones adicionales de obra, informe final, | demora 0
tomdndose como referencia los plazos establecidos en el | retraso en la
RLCE y/o en los presentes términos de referencia. prestacion.

Indumentaria e implemento de proteccidn personal:

Cuando el contratista permita que el trabajador laborar Sin | jno por mil | Segin informe
7 | estos o que los tenga incompleto, conforme lo establece la | (1/1000)  del | del supervisor
Norma Técnica G.050. La aplicacion de penalidad Sera por | monto de la | de Obra.

4 cada trabajador que no cuente con indumentaria y/o SuS | yalorizacién del
implementos y por cada vez que sea detectado periodo  por
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| cada

ocurrencia.

Equipos y/o maquinarias del contratista:

Cuando el contralista no cuenta con los equipos y/o
maguinarias que conforman el equipamiento estratégico
ofertado, de acuerdo al calendario de utilizacion de equipo,
o que lo tenga incompleto, o que no cumplan con las
especificaciones ofertadas para la gjecucion de [a obra. La
penalidad sera por ocurrencia.

Una por mil

(1/1000)  del
monto de la
valorizacion del
periodo par
cada
ocurrencia.

Segun informe

del supervisor
de Obra.

Calidad de ejecucian de obra:

Cuando el supervisor o inspector abserve y advierta un
trabajo mal ejecutado y no se comija, se aplicara una
penalidad por acurrencia, ¥ ademds de la penafidad, el
contratista debera coregir dicho trabajo sin costo alguno
para la enfidad.

Uno por mil
(11000)  del
monto de la
valorizacién del
periodo por
cada
acurrencia.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

10

Calidad de materiales:

Cuando el contratisia emplee materiales que no cumplan
con las especificaciones técnicas contenidas en el
expediente técnico y las normas técnicas vigentes. La
penalidad serd por cada caso detectado. El confratista
debera retirar dichos materiales sin cosfo alguno para la
Entidad y reemplazario por otro que cuente con los
respectivos certificados y/o contvol de calidad

Uno por mi
(1/1000)  del
monto de Ia
valorizacion del
periodo  por
cada
ocurrencia.

Segun informe
del supervisor
de Obra.

1

Uso de materiales sin ensayo de calidad previos:

Cuando el contratista presente materiales que no cuenten
con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su
utilizacion. E1 contratista deberd retirar dichos materiales y
reemplazarlos por otros que cuenten con los respectivos
certificados y/o ensayos de conirol de calidad, sin que ello
represente costo alguno para la Entidad.

Uno por mil
(1/1000)  del
monto de 'a
valorizacién del
periodo por
cada
ocurrencia.

Segn informe
del supervisor
de Obra.

12

Permanencia del plantel téenico:

En caso de que el personal del plantel técnico
(Administrador del proyecto, Personal para Control de
Salud en Obra, Maestro de Obra y Top6grafo) no
pemanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de
participacion y de acuerdo al calendario de participacion del
personal.

0.20 UIT, por
cada dia de
ausencia  del
personal

Seglin informe
del supervisor
de obra

13

Seguridad de obra y sefializacion:

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
implementar la sefializacién interna y externa que |a abra
requiera a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad
necesaria a los trabajadores.

Tres por mil
(3/1000)  del
monto de la
valorizacion del
periodo nor
cada
ocurrencia.

Segin informe
del supervisor
de Obra.
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GCranogramas de obra adecuados al inicio del plazo de
ejecucion:

Cuando el contratista no cumpte con entregar al supervisor
o inspector, el calendario de avance de obra valorizado, €l | 020 UIT por | Segin informe
14 | programa de ejecucion CPM, el calendario de adquisicin | cada dia de | del supervisor
de materiales o insumos, calendario de uiilizacion de | atraso. de Obra.
equipo; adecuados a la fecha de inicio del plazo de
gjecucion de obra, dentro de los siete (7) dias calendario
de Iniciado dicho plazo. La penalidad sera por cada dia de
retraso en la presentacion

Cronogramas de obra actualizados por ampliacion de
plazo:

Cuando el contratista o cumple con entregar al supervisor | 0-20 UIT por | Segin informe
15 | o inspector, la programacion CPM que corresponda y su | cada ~dia de | del supervisor
respeciivo calendario de avance de obra valorizado | alraso. de Obra.
actualizado, dentro del plazo establecido en e! artfculo 198
dei RLCE.

Calendario de participacidn de personal: t(mmg;"’ ';“:
g e
No presentar dentro de los siete (7) dias calendario de | monto el | 94N informe

16 | iniciado e plazo de ejecucion de obra, el calendario de | pontrato original | G| SUPErVisOr

participacion de todo el personal clave de acuerdo @l | por cada de Obra..
coeficiente de particion, al supervisar o inspector. acurrencia.

Une gor mil
Cartel de obra: (1/1000)  del

] monto de la | Segin informe
17 | Cuando el contratisia no coloque el cartel de obradentro de | yalorizacion del | del supervisor
los siete (7) dias calendario de iniciado el plazo de | perigdo  por | de Obra.

ejecucion de obra. La penalidad sera por dia. cada dia de
incumplimiento.

. Uno por cien
Subcontratacion: (1/100)  del

. nt Segun informe
18 | Por subconisatar parte de las prestaciones a su cargo sin | MOMO  del | 4o "o oryicer
la autorizacion escrita de la Entidad y al margen de los | conrato original | o o)

dispuesto por el articulo 147 del RLCE. por cada dia de
incumplimiento.

En caso que el supervisor no haya sido contratade para e inicio de la ejecucidn de la abra, et informe de
penalidades sera elaborado por el inspector designado por la entidad.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o én la liquidacion final, segun corresponda; o0 Si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del conirato vigente, ¢ de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penatidad por mora o el manto maximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puete resolver el contrato por incumplimiento.
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XX

XXI. RECEPCION DE OBRA

La recepcidn de la obra, se hard de conformidad con lo establecido en el articulo 208 del Reglamenio
de la ley de contrataciones del estado.

XXII. LIQUIDACIGN DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

El contratista debera presentar la Liquidacion de contrato de ejecucion de obra en un plazo de
sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucidn de la obra, el
que resulte mayor contado desde el dia siguiente de la recepcion de Ia obra, dentro del plazo de
sesenta (60) dias de recibida, la entidad debera pronunciarse, ya sea observando la liquidacion
presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificara al
contratista para que este se prenuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

Si el coniratista no presanta la liquidacidn en el plazo previsto, su elaboracion sera responsabilidad
exclusiva de la entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contraiista, La Entidad
notificara la liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes.

La liquidacion quedara consentida cuando, practicada por una de fas partes, no sea observada por
la otra dentro del plazo establecido, (Segiin Articule 209 RLGE. - Liquidacidn del contrato de
obra)

DE LA EJECUCION DE LA OBRA

o Ficha de identificacién de la obra

« Presentar los ceriificados de no adeudo de CONAFOVISER y al SENCICO, que acredite
cumplimiento de pagos y contribucién

« Calculo detallado de la liquidacién de obra

- Gélculo de los “K” de reajuste mensual del contraio principal

- Céiculo de los "K" de reajuste mensual de prestaciones adicionaies de supervision (si
hubiese)

- Indice general de precios al consumidor a nivel nacional

- Recadlculo de valorizaciones del contrato principal

- Recalculo de Valorizaciones de presiaciones adicionales (si hubiese)

- Resumen de reajustes pagados

- Monto del contrato vigente final

- Valorizaciones pagadas

- Liquidacidn del contrato de Obra

- Anexo N° 01 - Resumen de liquidacian final de consuttorfa

Panel fotogréfico

Copia de la Resolucion de aprobacion de la liquidacion de la ejecucion de la obra
Copia de valorizaciones tramitadas

Copia de Facturas Emitidas

Copia de Comprobantes de Pago

Copia de cartas fianzas (si hubiese)

Copia de los RNP de los Contratistas integrantes del Consorcio

Copia del Acta de Ctorgamiento de la Buena Pro

Copia del conirato de Consorcio (s! hubiese)

Copia Legalizada del Conirato de Obra

Copia Legalizada del Acta de enirega de terreno

Copia Legalizada del Acta de Inicio de cbra

Copia Legalizada del Acta de Verificacion (si hubiese)

Copia Legalizada del Acta de Recepcion de obra

Capia de Resoluciones de Ampliaciones de Plaze y prestaciones adicionales (si hubiese)
Copia de actas de paralizacién y reinicio de obra (si hubiese)

® & © & & & & & 5 & & & o > 0 0




UNIDAD EJECUTORA 004 GERE
_ NCIA SUB REGIONAL UTCU
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-Ley 31728-SM-2-2023- GSI??ACJ,\IAC?SA-l

« Copia de documentos enviados y recibidos (Ampliaciones de Plazo, Adicionales de abra. (si
hubiese)

« Impresiones del Cuaderno de Obra digital.

« Presentar copia de los certificados de no adeudo de CONAFOVISER al SENCICO, que acredite
cumplimierto de pagos.

XXI. SUB CONTRATACION

E contratista podra acordar con {erceros la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo,
debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el articulo 95 de la Ley N0 30225, Ley de
conrataciones del estado, modificada por D.L. 1444 y el articulo 147 del Reglamento de 1a ley de
conirataciones del estado, aprobado por 0.S. N° 344-2018-EF, las cuales tienen que ser autorizadas
por la entidad.

XXV.DE LAS GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores /0 contrafistas, segin corresponda, Son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

YXVI1.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Coma requistto indispensable para perfeccionar el contrato, ¢l postor ganador debe entregar
la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del misma poruna suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monio del contrato original, de acuerdo al Desreto Legislativo N°1553, que autoriza
a las entidades 1a aceptacion de retencion del 10% como fondo de garantia de fiel
cumplimiento, para la suscripcion del contrafo. La cual se mantendra vigente hasia el
consentimiento de la liquidacion final.

(V1.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones gue conflevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del conirato de la prestacidn accesoria,
la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

XXV1.3 GARANTIA POR ADELANTO

El contratista ganador debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a 10
estipulado en gl asticulo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estada.

¥XVI. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
£l Postor/Caniratista debera consignar una direccion para efectos de notificacion durante la ejecucian
de! conirato en la ciudad de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, regién Amazonas, para efectos
de viabilizar de manera rapida y eficiente las notificaciones que se deriven de fa gjecucion del

contrato.

Constituye forma valida de comunicacion la que la Gerencia Sub Regional Utcubamba efectie a
través de correo electronico de 1a Entidad, para lo cual se utilizar la direccion elecirdnica indicada
por el Postor/Contratista. Efectuada la notificacion por COITeo electronico, fa notificacion en el
domicilio fisico del Postor/Coniratista no serd obligatoria, no obstante, de producirse, no invalidara
la notificacién efectuada con anticipacion a través del medio indicado, computdndose los plazos a
partir de la primera de 1as notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modatidad.

Bl postor es responsable de mantener activo y en funcionamiento la direccin fisica y electrénica
consignada en su oferta y en el contrato, asimismo de conformidad con ¢l articulo 40° de! CGdigo
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Civil (para el presente sera de 03 dias de ocumido e! hecho), el cambio de domicilio fisico y para
efectos del presente cantrato, de direccion elecirdnica, selo serd opanible a la Gerencia Sub Regional
Utcubamba si ha sido puesto en su conocimienta de manera indubitable.

XXVil. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

v El postor es consciente de la documentacién que presenta para efectos del presente

procedimiento de seleccion, por lo cual, fa antidad, antes de la suscripcion del contrato,
iniciara ef proceso de verificacion documentaria con la finalidad de identificar que la
documentacion presentada se ajuste a la verdad.

v El postor se compromete a facilitar informacion que permita identificar la veracidad de la

documentacion.

v La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del

postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

v Las constancias y certificados que se presenten deberdn haber sido emitidos por quien

corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi
como aquellas emitidas par un privado u otro emitido por quien ostente las facultades
comrespondientes.

< Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcion

a gllas que el postor formule su oferta.

v Cualquiera controversia que surja durante las efapas del proceso se resolveran conforme a lo

establecido en bases y la Ley.

v El contratista de ningiin modo podré soiicitar a la Entidad, indemnizacion por pérdidas o darios

en los materiales, herramientas, instalaciones cualesquiera fuere el hecho que lo produzca.

v El confratista es responsable de la ejecucion de la obra.

v El personal propuesto para a ejecucion de fa obra no podra ser sustituido, salvo los casos o

situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la
suscripcion del contrato, sustitucion que también serd aprobado por ka Entidad. El profesional
sustituido, debera demostrar igual o mayor experiencia que la exigida en las bases, en caso
hubiese cambio de personal.

v No se considerardn como vélidos para los efectos de calificacion y evaluacion aquellos

documentos que presenten enmendaduras, barrones o resulten llegibles en tanta no permitan
identificar detalles relevantes (Ejemplo: fechas, nombres, firmas, objeto, montos, etc.).

XXVIIl. DEL CUADERNO DE OBRA

e El cuademo de obra digital es una herramienta informética desarrollada y administrada por el

0SCE, que sustituye a cuademno de obra fisico con las caracieristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuademo de obra digital se registran los hechos relevartes que ocuran durante la ejecucion
de la obra, las drdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha
de enirega del terreno y se cierra culminade el acto de recepcion de la obra o el acto de
constatacion fisica de la obra, segun corresponda.
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« Elacceso y registro en el cuademo de obra digital se realiza a fravés de internet, ingresando a
https://www.gab.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obray
supervisores de obra) tienen fa responsabiidad de contar y mantener el equipamiento y las
condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en
¢l numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-05CE/CD.

« El inspector de obra, supervisor de obra y residente de abra estan obligados a regisirar en el
cuademo de obra digital, toda la informacidn que corresponda anotar en el cuademo de obra,
segn lo previsto en la Ley, el Reglamento, as{ como lo dispuesto en Ia presente Directiva.

o Firegistro de la informacion en el cuadema de obra digital debe ser efectuado Unicamente por
perfiles de usuarios autorizados (inspector de abra, supervisor de obra y residente de obra) de
conformidad con la Ley, el Reglamenio y la presente Directiva, asf como en los términos y
condiciones de uso v los documentas de orientacion sobre las funcionalidades de esta
herramienta informética que establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones

. de uso del cuademo de obra digital es obligatoria para el acceso € intaraccién con este y supone
su estricto cumplimiento.

o En concordancia con la citada directiva, que dispone la obtigacion de usar ¢l cuaderno de obra
digital para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion, el Organismo Superior de
a Inversion Privada en Telecomunicaciones— OSIPTEL, ha publicado la informacion de cobertura
mévii a nivel de localidades @ nivel nacional en fa siguieme web:
htips://serviciosweh.osiptel.gob. pe/CoberiuraMovil/ en la cual se observa que en la ocalidad
de E1 Paraiso S CUENTA CON SERVICIO DE INTERNET, tal como se muestra en el siguiente
reporte grafico:

yosiptel

«fiw

A Obtenido de: https://serviciosweb.osiptel.gob. pe/CoberturaMovil/#
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En tal sentido, la entidad habilita un cuaderne de ohra digital de acuerda con lo previsto en la
Directiva N° 009-2020-0SCE/CD.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION.
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPQ UNIDAD | CANTIDAD
1 | ESTACION TOTAL UND 1.00
2 | MEZCLADORA DE CONCRETQO DE 9 -11P3 UND 1.00
3 | VIBRADOR DE 4 HP UND 1.00
4 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPQ PLANCHA 7 HP UND 1.00
5 | RETROEXCAVADOCR S/LLANTAS UND 1.00
6 | MOTONIVELADORA DE 125 HP UND 1.00
7 | CAMION CISTERNA 4X2 UND 1.00
Acreditacién:
Capia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromise de compra venta o alguiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipa estratégico. En aso
que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
PLANTEL NIVEL GRADO 0 TITULO PROFESION CANTIDAD
PROFESIONAL
Ingeniero Residente de Titulo profesional Ingeniero Civil ¢ Agricola 1.00
Obra
Especialista Conirol de Titulo profesional Ingeniero Civil 0 Agricola 100 |
Calidad
Especialista Seguridad Titulo profesional ing. Civil y/o Ing. Agricola y/o 1.00
y Medio Ambienie Ing. Ambiental y/o Ing. de Minas
y/o Ing. de cualquier rama
Acreditacion:
Copia de los diplomas que acrediten |a formacidn académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Regisiro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
1 PLANTEL CARGO DESEMPENADO | TIPODE TIEMPG  DE
A PROFESIONAL - EXPERIENCIA | EXPERIENCIA
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de Obra

Ingeniera Residente | Residente y/o Supervisor y/o Jefe de

Supervision y/o Inspector de obra:

QObras Similares | 24 meses
(computado

desde ta fecha
de colegiatura)

Especialista Control | Residente ylo Supervisor ylo Jefe de

Obras en general | 12 meses

Copia de (i) contratos y su respeciiva conformidad o

de Calidad Supenvision ylo Inspectar yio Asistente de (computado
Residente y/o Asistente de Supervisor y/o desde la fecha
Especialista de control de Calidad de la
colegiatura)
Especialista Especialista ylo Ingeniero y/o Supervisor yfo | Obra en general. | 12 meses
Seguridad y medio | Jefe ylo Responsable ylo Residento en (compuizado
ambiente seguridad y salud ocupacional o Seguridad desde la fecha
o higiene ocupacional o [mplementacion de de fa
planes de seguridad e higiene ocupacional colegiatura)
0 en prevencion de riesgos laborales en
obra o mitigacién ambiental.
Acreditacitn:

(ii9 constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier ofra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre fa experiencia requerida del personal que conforma el
plante! profesional clave.

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION ‘

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacion referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION J ASIGNACION
A. PRECIO
et La evaluacién consistira en atorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
. . otorga a las demas ofertas puntajes

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. invarsamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formul
Acreditacion:

Pi= Om x PMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta {Anexo N° 6).

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi =Precio i

Om = Precio de fa oferta mas baja

PMP = Puntaje méximo det precio

402 puntos
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 40 puntos

2 Hasta un maximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral £.2 del articulo 5 de fa Ley N° 31728.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a
3,400,000.00 (Tres millones cuatrocientos mil con 00/100 soles), en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a fa fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién
del acta de recepcion de cbra.

Se iderara obra similar a: Reparacién y/o Renovacion ylo
Mejoramiento de captacién de agua para fiega yio captacion de agua y/o
bocatomas de canales de riego, Qque contengan como minimo los
siguientes componentes: Reparacién, suministro y operacién
sistematizada de compuertas metalicas, rehabilitacién de losa de
concreto, enrocado, seguridad y salud en el trabajo, mitigacion
ambiental, encauzamiento, capacitacion en operacion y mantenimiento,
instalacidn de gavion.

Acreditacién:

La experiencia del postar se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion® de la cual se
desprenda fehacientemente que ia obra fue concluida, asf como el monto
total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio ¢ el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el parcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo cantrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiiira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse gue
el porcentaje de Ias obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en paries iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia comesponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
a fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexa N° 9.

Cuando los contratos presentades Se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.

M = Monto facturado
acumulado por el pesior

M >= 0.65° veces el valor
referencial:
40 puntos

M >= 0.50 veces el valor
referencial y < 0.65 veces el
valor referencial:

30 puntos

M > 0.25 veces el valor
referencial y < 0.50 veces el
valor referencial:

20 puntos

De acuerdo con la Opinién N® 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucian de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante |as resolucicnes de liquidacién de abra, las actas de recepcion
de conformidad, entre otros.

A 4 El monto na puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta

una (1) vez el valor referencial, la metodclogia del factor de evaluacion padria ser la siguiente:
M >= 1 vez el valor referencial [...] puntos
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial [...] puntas
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a |a experiencia def postor en la especialidad.

Importante

En el casa de consorcios, la calificacion de ia experiencia se realiza
conforme a la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio
| en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacién referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGmION
A. PRECIO
- el méximo
Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

bajo y se
ras puntajes

m = Precio de la oferta mas baja
= Puntaje méaximo del precio

4015 puntos

N

; FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

B.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 40 puntos

Evaluacién:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a
3,400,000.00 (Tres millones cuatrocientos mil con 00/100 soles), en la
ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha | M >= 0.65%" veces el valor
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion | referencial:

M = Monto facturado
acumulado por el postor

15 Hasta un maximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

17

El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

)
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Reparacién y/o Renovacion y/o
Mejoramiento de captacion de agua para riego y/o captacién de agua y/o
bocatomas de canales de riego, que contengan como minimo los
siguientes componentes: Reparacion, suministro y operacién
sistematizada de compuertas metalicas, rehabilitacion de losa de
concreto, enrocado, seguridad y salud en el trabajo, mitigacion
ambiental, encauzamiento, capacitacion en operacion y mantenimiento,
instalacion de gavion.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacién o cualquier otra documentacion® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implic6 su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de conso
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligacion
asumio en el contrato presentado; de lo contrario,
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos
seleccién convocados antes del 20.09.2012,

participacion
consogcio. En caso que en

ostor, consignar si dicha
caso que el postor sea sucursal,

xperiencia de otra persona juridica como
cons i eorganizacion societaria, debe presentar
o

9.

0os presentados se encuentren expresados en
, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
ncia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

pe€tjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
x0 N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

40 puntos

M >= 0.50 veces el valor
referencial y < 0.65 veces el
valor referencial:

30 puntos

M > 0.25 veces el valor
referencial y < 0.50 veces el
valor referencial:

20 puntos

M >= 1 vez el valor referencial [...] puntos
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial [...] puntos
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial [...] puntos

otros.

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

20 puntos

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

20puntos

PLANTEL TIPO DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Ingeniero Residente de | En obras similares como Construccién
Obra de canales y/o mejoramiento de canales
y/o mejoramiento de sistema de riego.

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia que supere el
periodo de tiempo exigido como requisito de calificacion del personal
que conforma el plantel profesional clave.

Acreditacién:
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias

Mas de 3 afios: 20 puntos

Mas de 2.5 hasta 3 afios:
10 puntos

Mas de 2 hasta 2.5 afios:
5 puntos

o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

CAPITULO V
PROFORMA DEL C

Importante ‘

ltar”i p%sable puede incluirse clausulas
uestas el presente documento, las que en ningin
sa rmativa vigente ni a lo sefialado en este

paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

e Dependiendo del objeto del contrato
adicionales o la adecuacion de las
caso pueden contemplar disposici
capitulo.

e En el caso de contratacion bras

incluida en el paquete. gu.

) 4
Conste por el presew\dmrmacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1

.], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte

con RUC N° [ ], con domicilio legal en
,inscrita en la Ficha N° [.................eee, ] Asiento N° [................ ]
uridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
], con DNIN® [oooooiiinn, ], segun poder
.............. ] AS|ento N° [] del Registro de Personas Juridicas de la

...... 7..], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
o iguientes:

CLAU A PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [........covunnnn. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
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todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputab
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efe de confagrmidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los arti
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de interé se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE L

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... iaSjcalen
desde el dia siguiente de cumplidas las condicionF‘{e a el

Importante para la Entidad A \ &\

e Cuando en el expediente de contr e ezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en gar del'parrafo anterior, debera considerarse lo

siguiente, segun correspondas

mismo que se computa
iculo 176 del Reglamento.

“El plazo de ejecucion de la obxa,
servicio, materia de Iam vocatdfia, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo q e tomputa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el ulo 17 I lamento.”1°

“El plazo de ejecu la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materiaele la pre$ente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

caleane se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones

N@stas en elfarticulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de\[CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,

‘(\EL Cl‘JAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”20

IMeor a I\;bas'es o eliminar, seglin corresponda

CLA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final. De acuerdo al Decreto Legislativo N°1553, que autoriza a las entidades la
aceptacion de retencion del 10% como fondo de garantia de fiel cumplimiento, para la
suscripcion del contrato.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

PN
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones gara

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Cw
A

Importante para la Entidad ( ) ,\ |

e Solo en el caso que la Entidad hubies viSto otdrgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:
CLAUSULA NOVENA: ADELA@RE
A

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

L —~
EL CONTRATISEA d&ok\ar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion djuntdfdo a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza

mprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
dellos siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL

Msmo, EL @ONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?*. La entrega del o los

, adelafltoStse réalizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?
idoyel plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e SIJEA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

21

22

23

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

/




/ UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-Ley 31728-SM-2-2023- GSRUICS-1

materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

mobiliario, en el
ausula:

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la sig

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y moDbili
PORCENTAJE#*] del monto del contrato original, confor
materiales e insumos que incluye el equipamiento y ili pfesentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario dg adquisi Sriales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisigion, co idad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario i Ista en el calendario de avance de

obra valorizado. Para tal efecto, EL C@NTRATI olicitar la entrega del adelanto en un

La primera solicitud de
de la obra. No proced

e realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
delanto para equipamiento y mobiliario en los casos
ean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas

Incorporar a las z\ *segun §Brresponda.

Important parala tldati"

hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
€ los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

‘ .................. : FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

% a‘administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
eigomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
25 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por
PORCENTAJE?” del monto del contrato original, conforme al calendario d

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentadm el contra
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda \}
ecep de Obra.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Actayde R
CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA CO

EL CONTRATISTA declara bajo juramento qu
derivadas del presente contrato, bajo sancién de{quedar in
en caso de incumplimiento.

etepa cumplir las obligaciones
para contratar con el Estado

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASI S DEL CONTRATO DE OBRA

\

[INCLUIR2 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

ecepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
o0 de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

\ imo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICA;Q TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

26

27

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.




-

UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-Ley 31728-SM-2-2023- GSRUICS-1

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retras
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni co

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley es del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de For alcu Procedimiento
penalidad N
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion ySER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o d DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) di (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las dispgsicio (1) UIT)por cada dia de
establecidas en el numeral .2 del[Wyausencia del personal en
articulo 190 del Reglam . en el plazo previsto.
2 [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
'SEREL CASON, 7
C seVoaya’ autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:
Otras penalidades
N° |"Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista 0 su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR _O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

o/
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el m@rto m ra otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

gral 32.3 del articulo
u Reglamento. De
ticulos 165 y 207 del

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de confor
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se resuelva el contrato por causas i as de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a travé i i n correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrati iarias a que dicho incumplimiento diere

obligaciones previstas en el

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATIST, lara y garafiiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridic s0cios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales,. funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del ReglamentoNde la de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,

[, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en casofho“se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias‘sgbre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes mamento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de ey de Contrataciones
del Estado.

L

Importante para la Entidad \ V

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del 243 el mento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las co Sias en lgs contratos de obra por montos

clausula:

CLAUSULA VIGESIMA PRIME

conformar una Junta
disposiciones de la L
OSCE al respecto (en a

isputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
es del Estado, su Reglamento y las directivas que emita

angdecision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento

L)
Ia Hé sion otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el eumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia

30 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Public
los gastos que demande esta formalidad.

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto d
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMI@JLIO SENALADO POR EL POSTOR
LOS REQUISITOS PARA EL

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR
GANADOR DE LA BUENA PRO
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui d
parte, formalmente y por escri

de las partes debe ser comunicada a la otra
cion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases i
lo firman por duplic en sefial
FECHA].

3\ § ; “EL CONTRATISTA”

Q)
Imp n \

Este dWmo puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

rta y las disposiciones del presente contrato, las partes
conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

é 1 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

)
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

PN

RUC

C

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMA

'WERA
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMA :

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

i6n de las

cr
igaciones

RUC %

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

A Y
O

4 DATOSDELA
OBRA

Fecha de suscripcion d

contrato

Monto del contra&
N\

ion\de

(Region,

Pr, ia y Di

Plazo original dias calendario

Ampliacién(es) de plazo dias calendario

Total plazo dias calendario

o de ejecucion de la obra

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

Arbitraje Si

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Al

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL

O COMPETENTE

N
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito ep,la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la ve

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal : ) 4
RUC : | Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las si tes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econé
2. Solicitud de subsanacion de los requisi
3

4. Respuesta a la solicitud de acceso

Asimismo, me comprometo a rgiit

habiles de recibida la comunica

acion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

[CONSIGNAR CIUDAD X FECHA]

P N

La natifica 'Xdirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectua uando la Entidad reciba acuse de recepcion.

v




-

UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-Ley 31728-SM-2-2023- GSRUICS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO EW que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(sh »
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2 P

Nombre, Denominacién
Razén Social :

(]

Domicilio Legal : )

RUC Teléfapb(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion
Razén Social :

Domicilio Legal :

| Teléfono(s): |

e notificacion por correo electrénico:

el consorcio:

Autorizo kotifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

S
$
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion,
principio de integridad.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataci
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 2
General.

iv. Participar en el presente proceso de contrat
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenip c

Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someter a
seleccion.

Vi. Ser responsable de la v, eNops documentos e informacion que presento en el presente

procedimiento de seleCcig

oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
de resultar favorecido con la buena pro.

Vii. Comprometerme a mantene
perfeccionar en ca

[CONSIGNAR CIUDA FE

% Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber exantinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos lo ces y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece j
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el r tivo\Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 ftu seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, N del postor o
Representa segln corresponda




-

o
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen(en‘las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Ap
Representante legal omu

\
Importante para la Entidad ‘( \ V

= Cuando en el expedient
modalidad de ejecuci6

“Mediante el presﬁs~ conp

del procedimiento\de la referengid, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en,$ehyicioyen el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3?

ontratacion\establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
onsiderar lo siguiente, segun corresponda

‘Metliante e te¥con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del imiento Jde la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la

<pﬂga én semicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida¥le la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el cont onsorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Le Contratacignes del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADOyZ .

P N
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], [como representafite comln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referid@s al prdcedifniento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente condCONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el repreg€ntant mun, del consorcio no se encuentra impedido,

¢) Fijamos nuestro domicilio legal. com T TR 1

d) Las obligaciones que corréspen no de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1 OBLIGACAIOGS DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 1 [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

& ES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.
CONSORCIADO 2]
DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10093

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

35 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

é 36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantés del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION . 3

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.- \

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de a conylas bases, mi oferta es
la siguiente:

A
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

= = -

ITEM PARTIDA UNID ETRADO PU SUB TOTAL
&\

1 Total costo directo,(A) \

2 Gastos generale Y

El precio dé la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIQM:
e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijo ia 0 se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contratcy‘\

Y
Importante para la Entidad \ V

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion se re€ofienda Jubli 'onjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la ob % orme 8| expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento aboke . En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del sentefyanexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de cado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escane ferta”,

= En caso de procedimientos jtems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presen [ oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= Encasodeco e obraS)por paquete, consignar lo siguiente:

“El postorydebe, présentar e} precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el

clones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo

detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
S prestaciones accesorias”.

= Sid te la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\_ 0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION . 3

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de a onYlas bases, mi oferta es

la siguiente: Q

CONCEPTO PRECIO TOTAL

A A
TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pr bas yNde sel el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cu conc que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la dedgue es que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los trib respectivos.

[CONSIGNAR CIUDA

ma, Nombres y Apellidos del postor o
sentante legal o comun, segln corresponda

° Mebe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

3 | uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3®

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

AN Y
Importante para la Entidad [\ K ‘

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda pu ntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra confofme el expediente técnico a fin de

que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar s a. caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (qle fue publi njuntamente con las bases),

completando la informacién que sustent
prevalece el documento escaneado del

ferta. En caso de divergencia

En caso de procedimientos segun refacio ems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el prgcio de“8y ofe
presente”.

forma independiente, en los items que se

En caso de contratacio guete, consignar lo siguiente:

“El postor debe p ntar e e su oferta con el detalle de cada obra incluida en el

paquete”.

Encasod trataciones due conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién

e de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
res que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,

ferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

38

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/




UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-Ley 31728-SM-2-2023- GSRUICS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
COMITE DE SELECCION

N
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerd@ Sibases, mi oferta es

la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

b 4
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS PO@UIENTES:
P

NO
ITEM

PARTIDA IDAD TRADO PU SUB TOTAL

4\
ey

1 Total costo direcm)
2 Gastos generale

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

3% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

P
SUBTOTAL (A+B+C)
4 |I1Gveo
N\
) 4

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] i e todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el los w orales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que ener ipcidéncia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que A a exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

y Apellidos del postor o
comun, segun corresponda

Importante Y \J

e Encasoqu zca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
nuevame t este Anexo.

e de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

isis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccidn se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

40 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesori ignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto corrge a stacion

principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advi
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion de

le la participacion
€N la Ley N° 27037,

Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, ¢ arlo
“La oferta de los postores que presenten la Decl i6 mplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anlexo ontrase dentro de los limites

del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. U zeul Mracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

0
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION N
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.- \ h 4

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de\CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del benefj |&”exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inver la Amazonta, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

2.- Que la empresa se encuentra inscrita ef la
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fueta de la Amazonia.

[CONSIGNAR D CHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda
Importalxe

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de las provincias
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO R
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/'900,000.00])
Sefiores ) Q
A N

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Represenfante*Le SIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la \ponificagio diez por ciento (10%) sobre el

RESPONDA, EN LOS QUE SE

SOLICITA LA BONIFICACION] debido a qu presentada se encuentra ubicado en

la provincia o provincia colindante donde sg’e

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

, Nombres y Apellidos del postor o
epr@sentante legal, segln corresponda

e Para’que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION P— )
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [............
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicj
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL | SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debid icilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincj inci lindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

y Apellidos del representante
mun del consorcio

AN N
Importanteg ‘ )

Par ignar la Mcién, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado de los
i delconsorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

o

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la emp [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorgahizacion sogietaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articu el

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

h_
Importante N ( \:)'
< 4

A efectos de ¢ veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion es ionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en : oscea,gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
ya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
pro.




)

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPE D
Sefiores
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERI EN OBRAS SIMILARES:
A
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
Ne CLIENTE 2> |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE* 45 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 43 pE: VENTA ACUMULADO%
! A (
2
3
AN )\
4 v
5

42 Se refiere a la fecha de suscripcion de

4 Sij el titular de la experiencia no es el pos w gnar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria c@ieSpondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya'la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL H TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE 2> |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE* 25 FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA 43 DE: VENTA ACUMULADO?

6

7

)

8

9 ) 4
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

ellidos del postor o
comun, segln corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacion
Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Represeritante Iega e
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién d ifi
puntaje total obtenido, debido a que mi repr
empresa.

SIGNAR EN CASO DE SER
cinco por ciento (5%) sobre el
n la condicion de micro y pequefia

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECH

Fitma, Nombres y Apellidos del postor o
epresentante legal o comun, segln corresponda

Importek \3 v

Rar la"bonificacion, el comité de seleccidn verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
W w2.trabaio.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legalpde [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autesizo'gue Hurante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud liacCig plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Mn de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
jnicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
a posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




