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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 R las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
.
proveedores.
" Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur'nenfo er’1 generql
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
18-2022-MDM/CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE CASA DE MAQUINARIAS:
ADQUISICION DE TABLEROS DE TRANSFERENCIA
ELECTRICA (ITTA /TTM/BY-PASS) TABLEROS DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION Y GRUPO
ELECTROGENO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA)
SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL
DISTRITO DE MARCONA - NASCA -ICA

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccioén electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contrataciéon de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algtin item no supera el monto sefalado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

X
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinbmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPIiTULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
RUC N° : 20148420719
Domicilio legal : AV. ANDRES A. CACERES NRO. S/N ICA - NASCA -
MARCONA

Teléfono : 967 559 617
Correo electrénico : jhosecap@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CONSTRUCCION DE CASA DE MAQUINARIAS: ADQUISICION DE TABLEROS DE
TRANSFERENCIA ELECTRICA (ITTA /TTM/BY-PASS) TABLEROS DE DISTRIBUCION DE
BAJA TENSION Y GRUPO ELECTROGENO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) SEDE
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE MARCONA - NASCA - ICA

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 325,124.20 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO
VEINTICUATRO CON 20/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de DICIEMBRE 2021

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/325,124.20 S/292,611.78 S/357,636.62

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia
contratacion : Municipal N° 167-2022-
GM/MDM (16/02/2022)
Documento y fecha de aprobacién del expediente . Resolucion de Gerencia
técnico " Municipal N° 31-2022-

4 El' monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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GM/MDM (11/01/2022)
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Menora 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema a suma alzada de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad
Recoger en : Subgerencia de Logistica
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 50.00
técnico Digital: S/ 1.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiéon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022 (Ley N° 31365)

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022 (Ley N°
31366)

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de

- Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 -

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
Ley del Procedimientos Administrativo.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Cdadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier ofra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposiciéon Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentosb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidn de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacidn de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefa empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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23.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Coadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nuamero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1°,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacidon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

I)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™!.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'2.

gq) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'>.

e |a Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la
entidad sito en Av. Andrés Avelino Caceres S/N, Marcona — Nasca —lca.

Importante

En el caso de contrataciéon de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.,5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacioén se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

8 Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2022-MDM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

“CREACION DE CASA DE MAQUINARIA: ADQUISICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION
Y GRUPO ELECTROGENO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA — NASCA - ICA”

ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Marcona en coordinacion con la Jefatura encargada de los servicios eléctricos del
distrito SEMSEEM vy ante los continuos cortes de energia en el distrito de Marcona por fallas que no permiten a la
Municipalidad Distrital de Marcona brindar sus servicios municipales a la poblacién, encarga a la empresa
CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SERVICIOS 2GL S.A.C. - CONESER 2GL S.A.C. con OS No 03773 con fecha
21 de octubre del 2021, la elaboracion del expediente técnico por el Servicio denominado “CREACION DE CASA
DE MAQUINARIA: ADQUISICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION Y GRUPO
ELECTROGENO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARCONA — NASCA - ICA”

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad del presente servicio es mantener la continuidad del servicio eléctrico en la Municipalidad Distrital de
Marcona con la continuidad de la energia eléctrica ante salidas intempestivas o programadas del servicio publico
de electricidad.

OBJETIVO DE SERVICIOS A PRESTAR
Objetivo General:

Contratacion del servicio de una persona natural y/o juridica especializado en servicio de mantenimiento de
mantenimiento de grupos electrogenos y redes eléctricas en subestaciones para la actividad: “CONSTRUCCION
DE CASA DE MAQUINARIA: ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION Y GRUPO
ELECTROGENO EN EL DISTRITO DE MARCONA — NASCA - ICA”

Objetivo Especifico:
o Mantener la continuidad del servicio eléctrico en automatico a la Municipalidad Distrital de Marcona
ante la salida de la red publica de servicios eléctricos.
o Mantener constante los servicios municipales a la poblacién de Marcona ante las fallas eléctricas que
se presenten en la localidad.

MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecucion prevista por contrata.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

Departamento :ICA

Provincia : NASCA

Distrito : MARCONA

Localidad : Cercado de Marcona en la Municipalidad Distrital de Marcona.
VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a S/ 325,124.20 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON
20/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion
de la obra. El valor referencial ha sido calculado a diciembre del 2021. El valor referencial incluye todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como
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cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a ser contratada;
excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

8. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecucion Contractual Indirecta (Contrata).

El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento vigente.

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son
inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad reconocida,
poniendo a su disposicidn su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos
de la obra.

El contratista colocaré el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

Durante la ejecucion de obra, el contratista estd obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos
en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera
de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de
ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

El postor debera presentar una declaracion jurada de responsabilidad de Obra por un periodo de 7 afios
contados a partir de la conformidad de recepcién de obra.

El postor debera presentar una declaracion jurada que durante la ejecucion de la Obra contara con seguro
SCTR para todos los trabajadores y este seré presentado para el inicio efectivo de la Obra.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y la solicitud de
recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos
de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberén ser de primera
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones
dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades
asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno conocimiento
de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume
todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera
entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra, de
acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segin el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de
siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Marcona requerira al Contratista para que los subsane en un
plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion
con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Marcona a favor del
CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Marcona a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el

©/
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Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligdndose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de
la presente contratacion; asi como garantizar la contratacién de los respectivos seguros de acuerdo a la
normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad
previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de
Marcona, el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo
efecto La Municipalidad Distrital de Marcona, a la suscripcién del contrato, cumple con hacer entrega de
una copia legible del mismo.

Personal

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a
las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad
Distrital de Marcona la ndmina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Marcona.

Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el
personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberad garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y
delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes,
vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando
las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberd contar
con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP), segun la especialidad
que desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las medidas
de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas
dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de
ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad,
tendra la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal
de ampliacion de plazo de la obra Contratada.

Que el postor no debe de alterar el monto asignado en el expediente técnico sobre la partida par prevencion
y control frente a la propagacion del COVID-19, con ello se garantiza la implementacion de las normas
vigentes.

Materiales

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Equipos y maquinarias

Todos los equipos y magquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberén llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
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9.1

9.2

9.3

del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podré negarla sin justa razén.

= La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

= Siel Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Precisiones.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

= Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion
de los trabajos.

= En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta
situacion, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

= Asimismo, el postor deberd mantener los porcentajes que componen los gastos generales y la utilidad
establecidos en el expediente técnico, en la formulacion de su propuesta econémica.

= Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

= Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

10. EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo
plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para obras cuyo
plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un
informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. EI supervisor o inspector
dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y
diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de
revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios
metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de Marcona y/o
representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

Obras Provisionales.

El Contratista deberd acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente Técnico y en
coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicacion.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes provisionales para
la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y estan dentro de la prestacion del
Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las
demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse
accidentes.

9.4 Cuaderno de obra.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Q/
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento
y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informéatica desarrollada y administrada
por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en
el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra,
las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y
se cierra culminado el acto de recepcidn de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segin
corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuadermo de
obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segin lo previsto en la Ley,
el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la
ejecucion de la obra, i) Ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera comunicar
al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de
las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
ocasionen dafos, 0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento
de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volumenes de
obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su
incumplimiento determinaré la aplicacion de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente de concluido el
plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo méximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto

negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro
de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Marcona, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias en
la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a La Municipalidad
Distrital de Marcona.

Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
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9.11

9.12

proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro
de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o
que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién
u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el
Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacidn, notificacion y otro documento oficial recibido
por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion
de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes,
que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Marcona.

Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotogréfica de la evolucion de la obra, presentada

anexa a cada valorizacién de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de

obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

= 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.

= 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos puntos de vista
cada dia a efectos de verificacion del avance de las obras.

= 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacién de obra, sera en color, de tamafio 12 x 15

cm. aproximadamente con indicacién marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la fecha en que se realiza la
toma, y nombre de la actividad general que se grafica. Se indicara el nimero de fotografia antes de la
nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicacion de las fechas
respectivas y en medios digitales.

Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales
como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerd los sistemas de control de ejecucion y
demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas.
La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas
en el Contrato.

En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra
a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podré estar sujeto a rechazo del Inspector y/o
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
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reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberdn contar con la aprobacion del Inspector y/o
supervisor de obra.

El Contratista también seréa responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya
sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere
con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

9.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de Marcona no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo
o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las
condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales
mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o0 que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Marcona no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber
cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en concepto
de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién
adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podrén significar una renuncia a los derechos
legales de La Municipalidad Distrital de Marcona sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad
o derecho de Indemnizacion.

9.14 Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:

= Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.
= Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el trdmite para
conformacion del comité de recepcion de obra.

9.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos minimos
proporcionados por La Municipalidad Distrital de Marcona y las bases integradas del proceso de seleccion
correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que
tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente orden
de precedencia entre los mismos:

= Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias, de
Instalaciones electromecanicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde.
Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

Memoria Descriptiva del expediente técnico.

Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccion.

Oferta del CONTRATISTA.

= Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

11. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

@
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101 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
a. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

= Megohmetro.
= Prensas terminales Hidraulico.
= Camioneta 4x4

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la relacion.
=  Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en dptimas condiciones de
operacion.
= Una vez suscrito el contrato la Entidad podra requerir al contratista la presentacion de la
maquinaria acreditada para la firma del contrato y su presentacion sera con un plazo maximo
de 24 horas, de no ser asi, la Entidad podria resolver el contrato por incumplimiento vy
denunciara el hecho ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, por declaracion falsa o
inexacta.

b. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el personal
clave para la ejecucion de la obra son los siguientes:

:Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
5 afios de experiencia como residente y/o supervisor en
Residente de obra Ingeniero Mecanico ejecucion de obras de instalaciones eléctricas ylo
Electricista o Electricista | eléctrico de Media y/o Baja Tensién, operacion de grupos
electrégenos

Nota:

= La experiencia del personal profesional propuesto se podrd acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias
o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

2.1.1 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo siguiente:
+  Elnimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.
+  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado no serd menos de veinte por ciento.
+  El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, sera mas de sesenta por ciento

2.1.2 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del
contratista sera de siete (07) afios contados desde la conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil.

2.1.3 GARANTIAS

Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 148 del RLCE:

2.1.4 VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion con el

Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones. La valorizacion seré aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
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y presentada a La Municipalidad Distrital de Marcona en un plazo méximo de cinco (05) dias habiles, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor
de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital de Marcona.

La conformidad previa al pago, estaré a cargo de la Sub Gerencia de Obras Publicas, con visto bueno de la
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Marcona.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto
en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad con lo establecido
en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacion sera
mensual. Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y
supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de liquidacion final
Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion Final, debidamente
sustentada con la documentacién y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de
la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccién, la minuta de
declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 210°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, ésta
requerira por escrito al Contratista para que efectue el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya
verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las
garantias que aun estuvieran vigentes.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

= Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo
de ejecucion.

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Marcona por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

= Saldo a favor o en contra del Contratista.

2.1.5 PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206.

21.6 PENALIDADES

21.6.1 PENALIDADES POR MORA
Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias
Donde:
F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.
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2.1.6.2 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto

de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir

las siguientes:

NO

PENALIDADES

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra
en el plazo previsto.

Segun informe del Supervisor, luego
de anotado el hecho en el cuaderno
de obra.

Segun informe de la Gerencia de
Ejecucion y Supervision de Obras,
luego de detectado el incumplimiento
en el seguimiento a la obra.

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segun informe del Inspector o
Supervisor de la obra, segln
corresponda.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular,
incumpliendo las normas, ademas de las
sefializaciones solicitadas por la municipalidad. La
multa diaria

Dos por mil (2/1000) del monto
de la Obra, por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del Supervisor, luego
de anotado el hecho en el cuaderno
de obra; y/o segun informe solicitado de
la Gerencia de Ejecucion y Supervision
de Obras.

INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal o parte del personal de los elementos de
seguridad. La multa es por cada dia.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

Segun informe del Supervisor, luego
de anotado el hecho en el cuaderno
de obra; y/o segun informe solicitado de
la Gerencia de Ejecucion y Supervision
de Obras.

INGRESO DE MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a la
obra sin autorizacion del supervisor. La multa diaria
sera:

Dos por mil (2/1000) del monto
de la Obra, por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del Supervisor, luego
de anotado el hecho en el cuaderno
de obra

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Y/O CON ERRORES

Cuando el contratista entregue documentacion
incompleta o con errores, perjudicando el tramite
normal de los mismos (solicitud de adelantos,
valorizaciones, adicionales, etc.), la multa sera
por tramite documentario.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

Segun informe del Supervisor, luego
de anotado el hecho en el cuaderno
de obra; y/o segun informe solicitado de
la Gerencia de Ejecucion y Supervision
de Obras.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2022-MDM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

N° PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

7
CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del monto | Segun informe del Supervisor, luego
Cuando el contratista no coloque cartel de obra | de la Obra, por cada dia de | de anotado el hecho en el cuaderno
dentro del plazo establecido en las especificaciones | incumplimiento. de obra; y/o segun informe solicitado de
técnicas y/o el contrato. La multa por dia de atraso la Gerencia de Ejecucion y Supervision
sera: de Obras.

8 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | Uno por dos mil (1/2000) del | Segun informe del Supervisor, luego
PLAZO CONTRACTUAL monto de la valorizacion del | de anotado el hecho en el cuaderno
Cuando el contratista no cumpla con entregar el | Periodo por cada dia de | de obra;y/o segin informe solicitado de
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio | ocurrido el hecho. la Gerencia de Ejecucion y Supervision
del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en de Obras.
el caso de demoras injustificadas los cronogramas
acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en
la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

9
PRUEBAS y ENSAYOS Uno por dos mil (1/2000) del | Segun informe del Supervisor, luego
Cuando el contratista no realiza las pruebas o | monto de la valorizacion del | de anotado el hecho en el cuaderno
ensayos oportunamente para verificar la calidad de | periodo por cada dia de | de obra.
los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es | ocurrido el hecho. Segun informe de la Gerencia de
por cada incumplimiento. Ejecucion y Supervision de Obras,

luego de detectado el incumplimiento
en las valorizaciones presentadas.

10 RESIDENTE DE OBRA Uno por dos mil (1/2000) | Segun informe del Supervisor, luego
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en | del monto de la valorizacién | de anotado el hecho en el cuaderno
forma permanente en la obra. La multa es por cada | del periodo por cada dia de | de obra; y/o segun informe solicitado de
dia. ocurrido el hecho. la Gerencia de Ejecucion vy

Supervision de Obras.

11
EQUIPOS DECLARADOS EN LA Dos por mil (2/1000) del monto | Segun informe del Supervisor, luego
PROPUESTA TECNICA de la Obra, por cada dia de | de anotado el hecho en el cuaderno
Cuando el contratista no presente los incumplimiento. de obra.
equipos declarados en la propuesta técnica. La Segun informe de la Gerencia de
multa es por Ejecucion y Supervision de Obras,
cada equipo. luego de detectado el incumplimiento

en el seguimiento a la obra
12
DEL CONTRATISTAY EL PERSONAL OFERTADO | 3/4 (UIT) por cada dia de | Segun informe del Supervisor, luego
En caso culmine la relacion contractual entre el | ausencia del personal enobra. | de anotado el hecho en el cuaderno
contratista y el personal ofertado y la Entidad no de obra
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

13 Segun informe del Supervisor, luego

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS

DEL CONTRATISTA A REUNIONES
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera injustificada, no
asista con sus especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La
multa es por cada dia de inasistencia.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

de anotado el hecho en el cuaderno
de obra.

Segun informe de la Gerencia de
Ejecucion y Supervision de Obras,
luego de detectado el incumplimiento
en el seguimiento a la obra

/
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N ] PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

14 POR NO ESTAR AL DIA CON Segun informe del Supervisor, luego
LAS Uno por dos mil (1/2000) del | de anotado el hecho en el cuaderno
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA monto de la valorizacion del | de obra
Cuando el contratista de manera injustificada, periodo por cada dia de| Segin informe de la Gerencia de
no presente el cuaderno de obra con las ocurrido el hecho. Ejecucion y Supervision de Obras,
anotaciones al luego de detectado el incumplimiento
dia siguiente de su ejecucion. en el seguimiento a la obra

15 Cuando incumpla con la aplicacion de los 0.5 UIT por cada dia de Segun informe del Inspector o

protocolos
sanitarios.

incumplimiento de ocurrido el
hecho.

Supervisor de la obra, segln
corresponda.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades ¢Actividad de
Ejecucion de Obra, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion
de la infraccién? En caso que la infraccion sea reincidente pasar directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al
siguiente numeral.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de Penalidades, sobre la base
del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicacion de la penalidad, y en el caso
del Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de Obras Publicas la valorizacién con la
aplicacion de la penalidad.

f) EI Sub Gerente de Obras Publicas aprueba y coordina se procese la valorizacion en la que se aplica la penalidad.
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto méximo admisible, diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor
o Inspector de Obra evaluard y podra proponer a la Entidad inicie la Resolucion del Contrato de obra.

h) El Sub Gerente de Obras Publicas evalla la posibilidad de iniciar la gestion de Resolucién del Contrato a favor
de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba mostrado."

Toda comunicacion con el contratista sera notificada via correo electronico.

2.7 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comision de Recepcion nombrada por
la Municipalidad Distrital de Marcona La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208
del Reglamento. El procedimiento para la liquidaciéon del contrato de obra sera en concordancia con lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederd a la liquidacion de obra, mientras existan
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago
del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

2.1.8 SUBCONTRATACION

Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

21.9 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19

a. Ambito de aplicacion.
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecucion de la obra, que celebrara contrato con la
Entidad.

b. Evaluacion e identificacion de trabajadores.
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a todo el personal antes de ingresar a
laborar, utilizando una ficha de sintomatologia. El trabajador no podra realizar labores si se verifica alguno
de estos supuestos:

Q/
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Importante

Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura debera realizarse
con termometro digital sin contacto.

Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos.

Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por mas de 2
dias, tos, dolor de garganta, congestién nasal, sensacion de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacion o confusién, dolor de pecho, coloracion azul en los labios.

Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.

Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no haya
cumplido la cuarentena de 14 dias.

Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al establecimiento de salud para su
evaluacion. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrard la
informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

Medidas durante la ejecucion de labores.

Distanciamiento fisico:

¢ Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona.

¢ Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir utensilios con otras
personas.

e Se deberan evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para
videoconferencias, telefonia u otro medio disponible. Las charlas de sensibilizacion seran con un
maximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:

o Lavado de manos con agua y jabén. En ausencia de agua y jabdn, se debe usar desinfectantes para
manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible.

o Limpieza y desinfeccion por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos recomendados por el
MINSA.

o Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan
tenido contacto con secreciones.

Oficinas:

e Los mddulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor a 1 metro entre ellos.
¢ Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solucion de hipoclorito
de sodio y lavarse las manos con agua y jabén o alcohol en gel con un minimo de 70% de alcohol.

o Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicién de compartir objetos.

Unidad de transporte de trabajadores:
Los vehiculos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados antes de la
jornada de trabajo y al final de los traslados.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccioén, segtin corresponda, incorpora los requisitos
de calificaciéon que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Reaquisitos:
ITEM MAQUINARIA UND. CANT.
1 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP HM 1
2 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 HM 1
3 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 1

Nota: Se aceptarén equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en
la relacién de equipamiento estratégico.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesion
Residente de obra Ingeniero Mecanico Electricista o Electricista
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesion Experiencia
5 afios de experiencia como residente y/o supervisor en
. Ingeniero Mecanico ejecucion de obras de instalaciones eléctricas ylo
Residente de obra - - . . ; o i
Electricista o Electricista | eléctrico de Media y/o Baja Tension, operacion de grupos
electrégenos
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: construccién, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacién o la combinacién de alguno de los términos
anteriores de ejecucion, montaje, remodelaciones de obras: eléctricas en media y baja tension y grupos
electrégenos
Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificaciéon determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

14

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/




s

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2022-MDM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccioén, segtin corresponda, incorpora los requisitos

de calificaciéon que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
% PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OpxPMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 15 puntos

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculaciéon, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

15

adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[l ], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........ocooiiiiiiiiiiienne ], con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..............o.... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecuciéon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad a lo establecido en el expediente técnico

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

NO

PENALIDADES

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra
en el plazo previsto.

Segun informe del Supervisor, luego
de anotado el hecho en el cuaderno
de obra.

Segun informe de la Gerencia de
Ejecucion y Supervision de Obras,
luego de detectado el incumplimiento
en el seguimiento a la obra.

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segun informe del Inspector o
Supervisor de la obra, segln
corresponda.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular,
incumpliendo las normas, ademas de las
sefalizaciones solicitadas por la municipalidad. La
multa diaria

Dos por mil (2/1000) del monto
de la Obra, por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del Supervisor, luego
de anotado el hecho en el cuaderno
de obra; y/o segun informe solicitado de
la Gerencia de Ejecucion y Supervision
de Obras.

INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal o parte del personal de los elementos de
seguridad. La multa es por cada dia.

Uno por dos mil (1/2000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de
ocurrido el hecho.

Segun informe del Supervisor, luego
de anotado el hecho en el cuaderno
de obra; y/o segun informe solicitado de
la Gerencia de Ejecucion y Supervision
de Obras.

0/
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N° PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

5
INGRESO DE MATERIALES Dos por mil (2/1000) del monto | Segun informe del Supervisor, luego
Cuando el contratista ingrese materiales a la de la Obra, por cada dia de | de anotado el hecho en el cuaderno
obra sin autorizacion del supervisor. La multa diaria | incumplimiento de obra
sera:

6
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Uno por dos mil (1/2000) del | Segun informe del Supervisor, luego
Y/O CON ERRORES monto de la valorizacién del | de anotado el hecho en el cuaderno
Cuando el contratista entregue documentacion | periodo por cada dia de | de obra;y/o segun informe solicitado de
incompleta o con errores, perjudicando el tramite | ocurrido el hecho. la Gerencia de Ejecucion y Supervision
normal de los mismos (solicitud de adelantos, de Obras.
valorizaciones, adicionales, efc.), la multa sera
por tramite documentario.

7
CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del monto | Segun informe del Supervisor, luego
Cuando el contratista no coloque cartel de obra | de la Obra, por cada dia de | de anotado el hecho en el cuaderno
dentro del plazo establecido en las especificaciones | incumplimiento. de obra; y/o segun informe solicitado de
técnicas y/o el contrato. La multa por dia de atraso la Gerencia de Ejecucion y Supervision
sera: de Obras.

8 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | Uno por dos mil (1/2000) del | Segun informe del Supervisor, luego
PLAZO CONTRACTUAL monto de la valorizacién del | de anotado el hecho en el cuaderno
Cuando el contratista no cumpla con entregar el | Periodo por cada dia de | de obra;y/o segun informe solicitado de
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio | ocurrido el hecho. la Gerencia de Ejecucion y Supervision
del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, 0 en de Obras.
el caso de demoras injustificadas los cronogramas
acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en
la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

9
PRUEBAS y ENSAYOS Uno por dos mil (1/2000) del | Segun informe del Supervisor, luego
Cuando el contratista no realiza las pruebas o | monto de la valorizacion del | de anotado el hecho en el cuaderno
ensayos oportunamente para verificar la calidad de | periodo por cada dia de | de obra.
los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es | ocurrido el hecho. Segun informe de la Gerencia de
por cada incumplimiento. Ejecucion y Supervision de Obras,

luego de detectado el incumplimiento
en las valorizaciones presentadas.

10 RESIDENTE DE OBRA Uno por dos mil (1/2000) | Segun informe del Supervisor, luego
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en | del monto de la valorizacién | de anotado el hecho en el cuaderno
forma permanente en la obra. La multa es por cada | del periodo por cada dia de | de obra; y/o segun informe solicitado de
dia. ocurrido el hecho. la Gerencia de Ejecucion vy

Supervision de Obras.

11

EQUIPOS DECLARADOS EN LA
PROPUESTA TECNICA

Cuando el contratista no presente los
equipos declarados en la propuesta técnica. La
multa es por

cada equipo.

Dos por mil (2/1000) del monto
de la Obra, por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor, luego
de anotado el hecho en el cuaderno
de obra.

Segun informe de la Gerencia de
Ejecucion y Supervision de Obras,
luego de detectado el incumplimiento
en el seguimiento a la obra

/
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N° PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

12
DEL CONTRATISTAY EL PERSONAL OFERTADO | 3/4 (UIT) por cada dia de | Segun informe del Supervisor, luego
En caso culmine la relacion contractual entre el | ausencia del personal enobra. | de anotado el hecho en el cuaderno
contratista y el personal ofertado y la Entidad no de obra
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

13 Segun informe del Supervisor, luego
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS | Uno por dos mil (1/2000) del | de anotado el hecho en el cuaderno
DEL CONTRATISTA A REUNIONES | monto de la valorizacién del | de obra.
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD | periodo por cada dia de| Segin informe de la Gerencia de
CONTRATANTE ocurrido el hecho. Ejecucion y Supervision de Obras,
Cuando el contratista de manera injustificada, no luego de detectado el incumplimiento
asista con sus especialistas a reuniones convocadas en el seguimiento a la obra
por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La
multa es por cada dia de inasistencia.

14 POR NO ESTAR AL DIA CON Segun informe del Supervisor, luego
LAS Uno por dos mil (1/2000) del | de anotado el hecho en el cuadermno
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA monto de la valorizacion del | de obra
Cuando el contratista de manera injustificada, periodo por cada dia de | Segin informe de la Gerencia de
no presente el cuaderno de obra con las ocurrido el hecho. Ejecucion y Supervision de Obras,
anotaciones al luego de detectado el incumplimiento
dia siguiente de su ejecucion. en el seguimiento a la obra

15 Cuando incumpla con la aplicacion de los 0.5 UIT por cada dia de Segun informe del Inspector o
protocolos incumplimiento de ocurrido el | Supervisor de la obra, segin
sanitarios. hecho. corresponda.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"’
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

7" De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5000 000,00).
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.cccoeiiieiiiiiinainenns 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Cetrtificados Digitales’®.

® Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N o/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPIiTULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE

Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS | Disputas Si No

DEL CONTRATO Arbitraje . "
N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE"® Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2022-MDM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?20 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?22 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

2 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

22 |bidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Soélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comutn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......cccccovcviiereenns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%25

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.
2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

o FEl postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT":EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV26

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo @

-
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| 5 | Monto total de la oferta | |

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

o De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/




s
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2022-MDM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




s
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ANEXO N°9

DECLARACI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR'()RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE %%’E.IQA?%L CON'F‘I;ATO ggﬁ.'r"&'?r%b RECEE’(E:EéI:h;\D[I)EE LA lfégi%zgﬁ!rpé MONEDA | IMPORTEZ T'POVEETC)S'(‘,"B'O AZ%%&1
1
2
3
4
5

27 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

28

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

2 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

31 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Ne CLIENTE %%’E.IQA'%%L CON1NI;ATO ggﬁ;’&'?rgb, RECEE’EE(gr:\DlaEE LA EI)Q(OPZ%Z?SIT% MONEDA | IMPORTE? T'POV'EESQTB'O Al::,Lt’I\c’:':’ITOLt’::_r\’TA,ooEl)J(;)31
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicioén de micro y pequefia empresa.




