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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
e Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLEE
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE
HUAMBOCANCHA CHICA-LLUSHCAPAMPA, C.P.
HUAMBOCANCHA BAJA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-
PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demaés
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los humerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
LICITACION PUBLICA N°15-2021-MPC

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, estd en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

RUC N° : 20143623042

Domicilio legal : Av. Alameda de Los Incas N° 253 — Complejo Qhapac Nan
Teléfono : 076-599250

Correo electrénico . Secretaria.tecnica@municaj.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE HUAMBOCANCHA
CHICA - LLUSHCAPAMPA, C.P. HUAMBOCANCHA BAJA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA -
PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a CINCO MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES CON
18/100 SOLES (S/ 5°004,803.18), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucioén de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de setiembre del 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
, S/ 4°504,322.87 S/ 5°505,283.49
(Cincgll\iil?oontgcgﬁgro Mil (Cuatro Millones (Cinco Millones
g uinientos Cuatro Mil Quinientos Cinco Mil
Q
Ochocientos Tres con 18/100 : S . h
Soles) Trescientos Veintidds con Doscientos Ochenta y
87/100 Soles) Tres con 49/100 Soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia
contratacion . Municipal N° 364-2021-

MPC/G.M, con fecha 29 de
noviembre del 2021.
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de Gerencia de
técnico . Infraestructura N° 083-2021-
" GI-MPC, con fecha 29 de
octubre del 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Doscientos cuarenta

(240) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Oficina de Secretaria Técnica de Contrataciones
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 120.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://municaj.gob.pe/expedientes-tecnicos, el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto
Legislativo N° 1444. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del
Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N°
344-2018-EF y su modificacion mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus modificaciones
y normas complementarias. Sistema nacional de programacion multianual y gestion de
inversiones INVIERTE.PE, aprobado con decreto legislativo N° 1252.

Q/




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
LICITACION PUBLICA N°15-2021-MPC

- Ley N° 31084: Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2021.

- Ley N° 31085: Ley de equilibrio financiero del presupuesto para el afio fiscal 2021.

- Ley N° 31086: Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2021.

- Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestiéon de Inversiones INVIERTE.PE,
aprobado con Decreto Legislativo N° 1252 y sus modificaciones.

- Ley N° 27972: Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444

- Cadigo Civil, en forma supletoria.

- Ley N° 27806: Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27927 que modifica la Ley N°27806.

- Ley N° 27785: Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Ley N° 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.

- Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
vivienda del 08 de mayo del 2006 y publicado el 08 de junio del 2006.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA.

- Resolucion Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

9)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES vy:

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.
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2.3.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

Advertencia

El comité de seleccidon no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)

e)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Carta Fianza o solicitud por la retencién (10%)
del monto total de la garantia correspondiente.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), ) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDUS.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Segun lo previsto en el Decreto de Urgencia N°063-2021, articulo 8: [...] el postor adjudicado
tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacion de presentar las garantias
de fiel cumplimiento y de fiel cumplimientos de prestaciones accesoria, por la retencion del
monto total de la garantia correspondiente, siempre que cumplan las condiciones:

(i) El plazo de la prestacion sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
(i) Se considere, segun corresponda, al menos dos (2) pagos a favor del contratista o
dos (2) valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
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2.4,

2.5.

2.6.

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Oficina de la Unidad de Logistica y Servicios
Generales sito en la Av. Alameda de los Incas Nro. 253 Qhapac Nan, Cajamarca — Cajamarca,
en horario de 07:30 hasta las 15:30 horas.

ADELANTOS™

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!
mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos12 mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago

respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL.

10

11

12

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Quince (15) dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO.

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién para la ejecucién de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL CON
BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE HUAMBOCANCHA  CHICA-
LLUSCHCAPAMPA,C.P HUAMBOCANCHA BAJA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA -
PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, tiene como objetivo estratégico la dotacién de
servicios de agua potable y saneamiento rural a toda la poblacién cajamarquina, por lo que la
ejecucién de la obra denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN
EL CASERIO DE HUAMBOCANCHA CHICA- LLUSCHCAPAMPA,C.P
HUAMBOCANCHA BAJA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE
CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, se encuentra alineado con los
objetivos institucionales y apoya el cumplimiento de los mismos.

ANTECEDENTES:

El programa Nacional de Saneamiento Rural, fue creado bajo el D.S. N° 002-2012-VIVIENDA
de fecha 06.01.2012 y tiene por objeto mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el
uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales y sus lineas de
intervencion se orientan prioritariamente a la construccidn, rehabilitacién y/o ampliacion de
infraestructura de agua y saneamiento, implementacion de soluciones tecnoldgicas
convencionales para el acceso al agua potable; instalacién de sistemas de disposicién sanitaria
de excretas; fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las
organizaciones comunales y la poblacion para la gestién, operacion y mantenimiento de los
servicios; fortalecimiento de capacidades en los gobiernos locales y regicnales para la
identificacion, formulacion y ejecuciéon de planes, programas y proyectos de inversién en
saneamiento rural y fortalecimiento de la educacién sanitaria en la poblacién beneficiaria,
considerando estas lineas de intervencién la Unidad de Desarrollo e Infraestructura — PNSR
tiene la capacidad para intervenir en los proyectos de inversion publica.

El PNSR tiene como objetivo dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en 4reas
rurales y pequefias ciudades del pais, a través de la construccion de sistemas nuevos, la
rehabilitacion de sistemas existentes, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la capacitacién
en administracion, operacion y mantenimiento de los sistemas, y el mejoramiento de los habitos
de higiene de la poblacion.

Antecedentes de la Viabilidad del PIP:

El estudio de pre inversion  a nivel ficha técnica simplificada, ha sido elaborado por la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, registrado con fecha 18/06/2019, en el banco de
inversiones con el nombre: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
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NSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN
EL CASERIO DE HUAMBOCANCHA CHICA- LLUSCHCAPAMPA,C.P
HUAMBOCANCHA BAJA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE .
CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI 2451589; declarado viablé€ con
fecha 12 de julio de 2019.

Antecedentes de proyectos similares en la localidad

Las localidades de Huambocancha Chica y Llushcapampa, no cuentas con sistemas de agua
potable, actualmente un reducido nfimero de ellas cuenta con el servicio el cual proviene de
sumninistro de sistemas de agua potable vecinos, que almacenan en tanques de polietileno y
abastecen de manera deficiente y limitada a algunas de las viviendas de la zona.

En cuanto al saneamiento, se cuenta con letrinas de hoyo seco, las cuales han sido instaladas, en
el afio 2010.

Se cuenta con la Junta de Administracion de los Servicios de Saneamiento JASS, la misma que
ha sido reconocida por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, mediante Resolucion de
Gerencia de Desarrollo Ambiental N° 031-2017-GDA-MPC.

El presente proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y de salud de la poblacién de
las localidades de Huambocancha Chica y LLushcapampa, a través de la creacion del servicio
de agua potable e instalacién de saneamiento basico, para lo cual el consejo directivo de la JASS
ejerciendo sus competencias viene liderando a nivel comunal la implementacién del proyecto,
realizando coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la cual ha priorizado
fa ejecucion del proyecto, asi como la capacitacion y/o fortalecimiento de las JASS.

La municipalidad Provincial de Cajamarca es responsable del funcionamiento del presente
proyecto para lo cual viene realizando gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, asi como realizaré el seguimiento y supervision a la JASS a fin de garantizar la
sostenibilidad del proyecto a través del Area Técnica Municipal.

4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

Ubicacion Geografica:
La zona del proyecto en mencién esté ubicada:

Departamente :  Cajamarca
Provincia :  Cajamarca
Distrito ¢ Cajamarca
Localidad ¢ Huambocancha Chica- Liuschcapampa
Cédigo Unico de Inversion: 2451589
Mombre del PIP ¢ inversién: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO
DE SANEAMIENTO RURAL CON
BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE
HUAMBOCANCHA CHICA-
LLUSCHCAPAMPA,C.P  HUAMBOCANCHA
BAJA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA -
PROVINCIA DE CAJAMARCA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

Cadigo SNIP: 2451589
Caodigo Unico de Inversién: 2451589

Nivel de los estudios de pre inversion: Perfil
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Fecha de declaracion de viabilidad: 12/07/2019

Expediente Técnico aprobado mediante: Resolucion de Gerencia N° 083-2021-GI-MPC _ 3

Fecha de aprobacidn: 29 de octubre del 2021

5. VALOR REFERENCIAL:

Valor Referencial de Obra : S/ 8, 6064,803.18

FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

COSTO DIRECTO, VALOR REFERENCIAL DE OBRA Y PRESUPUESTO:
TOTAL DE OBRA: Se ha calculado con costos actualizados al mes de setiembre del 2021.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser
el caso, los costos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el

Costo Directo S/ 3,688,137.54
Gastos Generales (10%) $/368,813.79
Utilidad (5%) 5/ 184,406.90
SUB-TOTAL S/ 4,241,358.63
IGV (18%) S/ 763,444.55
Valor Referencial S/ 5, 004,803.18
Expediente Técnico S/ 65,000.00
Supervision y Liguidacién (5%) $/250,240.16
PRESUPUESTO TOTAL 5/ 5,326,043.34

SON: CINCO MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y TRES

CON 34/100 SOLES

PRESUPUESTO DE OBRA: Elaborado al 17/09/2021.

costo total de la ejecucion de la obra.

6. OBJETIVOS Y METAS

Objetivo:

Creacion del sistema de agua potable y la construccidn de 226 modulos de UBS domiciliarias y

03 modulos de UBS para Instituciones Sociales en Huambocancha Chica - Llushcapampa

CUADRO DE METAS.
Se describe a continuacion:
g EXPEDIENTE | PERFIL
Codigo Descripeiin Caidad TECNICO VIABLE
Cantidad Cantidad
1 OBRAS PROVISIONALES gbl 1.60 -
2 SEGURIBDAD YV SALUD EN EL TRABAJO gbl 1.6¢ -
3 SISTEMA DE AGUA POTABLE
3:1 CAPTACION und 4.00 5.00
3.2 CAMARA DE REUNION und 1.00 1.00
3.3 LINEA DE CONDUCCION
3.3:1 TUBERIAS m 4,517.00 4,615.00
3.32 CAMARA ROMPE PRESION TiPO 6 und 1.60
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333 PASE AEREO L=20 M und 1.6¢ 1.00
334 VALVULAS DE AIRE AUTOMATICAS und 3.00 2.00
3.3:5 VALVULAS DE PURGA und 2.00
3.4 RESERVORIO 40 (M3} und 1.6¢ 1.06 J
39 RED DE DISTRIBUCION ¥ CONEXION DOMICILIARIA
3:5.1 TUBERIAS und 10,914.22 9,155.00
352 CAMARA ROMPE PRESION TiPO 7 und 3.60 3.00
3.5:3 VALVULAS DE CONTROL und 13.00 16.00
354 VALVULAS DE PURGA und 8.00 5.00
S5 CAJAS Y TAPAS EN CONEXION e T -
DOMICILIARIA
3.6 FLETE glb 1.00 1.60
4 SANEAMIENTO BASICO CON ARRASTRE el . Skt
HIDRAULICO
5 MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL gbl 1.60 1.00
6 CAPACITACION gbl 1.60 1.00

, SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion es el de Precios Unitarios

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

9., PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de obra es de doscientos cuarenta (240) dias calendario (08 meses).

Ejecucion Contractual. - El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del
documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la
obra y se efectiie el pago correspondiente.

El plazo seglin el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el articulo 176° indica
que la obra se inicia desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas:

»

»

v

v

Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda.

Que ia Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las bases, hubiera asumido como obligacion.

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasién de fa absolucién de consultas y observaciones.

Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y
oportunidades establecidas el articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
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10.NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

# Ley N° 30225 que aprueba la ley de contrataciones del estado, modificado por decreto
legislativo N° 1444,

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo I\‘I" !
344-2018-EF, y su modificacion mediante Decreto Supreme N° 162-2021-EF. '

# Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pablico, sus modificaciones
y normas complementarias. Sistema nacional de programacién multianual y gestion de
inversiones INVIERTE.PE, aprobado con decreto legislativo N° 1252, y sus modificatorias.

® Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico, para el afio fiscal 2021.

e Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
vivienda del 08 de mayo del 2006 y publicado el 08 de junio del 2006.

® Resolucién Ministerial N.° 239-2020-MINSA

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

11L.VALORIZACIONES:

Las valorizaciones de obra, tendran caracter de pagos a cuenta y de periodo mensual al Gitimo dia
programado del mes, formulada segin avance de ejecucion de obra, con la conformidad de la
Supervision o Inspeccién de la Entidad y tramitadas en concordancia con lo dispuesto en el
Articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

VALORIZACIONES MENSUALES.

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector
o supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (1) original y tres (03) copias, acompafiados segiin
corresponda por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados
hasta la fecha y verificados por el supervisor.

El contenido de las valorizaciones mensuales que debe presentar el contratista, sera segin los
requisitos siguientes:

. Carta de presentacion al supervisor y/o inspector, debidamente recepcionanda.
indice de la valorizacion del contrato de obra (indicando los folios correspondientes por
cada item)
Factura debidamente rellenada.
Datos generales del proyecto
Resumen de valorizacién de obra
Memoria descriptiva valorizada
Calendario de avance de obra GANTT actualizado al inicio de obra
Calendario valorizado de avance de obra actualizado al inicio de obra
. Calendario de adquisicion de materiales actualizado al inicio de obra
lO Hoja de metrados ejecutados
11.Control de pago de valorizaciones
12.Valorizacion mensual
13.Cuadro comparativo y grafico de avance de obra programado vs ejecutado (curva s)
14.Control de amortizaciones (cuando corresponda)
15.Calculo de reajustes
16.Copia de contrato de obra y adendas correspondientes
17.Resoluciones
17.1. Resolucion de aprobacion del expediente técnico
17.2. Resolucion de ampliaciones de plazo (cuando corresponda)
17.3. Resclucién de presupuesto adicionales — deductivos de obra (cuando corresponda)
17.4. Resolucion del inspector de obra (cuando corresponda)
18. Actas realizadas durante la ejecucion de la obra (en todas las valorizaciones)
18.1. Acta de entrega de terreno
18.2. Acta de inicio de obra o asiento en cuaderno de obra

Ve N AW
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18.3. Acta de acuerdo de paralizacion (cuando corresponda)
18.4. Acta de reinicio de obra (cuando corresponda)
18.5. Acta de terminacion o asiento en cuaderno de obra (cuando corresponda)
19. Documentos de condiciones de inicio de plazo contractual (en todas las valorizaciones)
19.1. Carta dirigida al contratista designando al inspector o supervisor
16.2. Carta dirigida al contratista de entrega del expediente técnico.
19.3. Carta dirigida al contratista para entrega de terreno.
19.4. Comprobante de pago de adelanto directo u otro documento que acredite el pago
{cuando corresponda.
20.Cuaderno de obra desglosable
21.Copias de cartas fianzas vigentes {(cuando corresponda)
21.1. Fiel cumplimiento
21.2. De adelanto directo
21.3. De adelanto para materiales
22.Copia de constancia de registro en REMYPE (cuando corresponda)
23.Copia de carta presentada para retencion por fiel cumplimiento (cuando corresponda)
24.Copia de protocolos de calidad
24.1. Congcreto (seglin corresponda)
24.2. Suelos (seglin corresponda)
24.3. Hidrdulico (segln corresponda)
24.4. Otros (segun la especialidad de la obra)
25.Copia de comprobantes de pago de las obligaciones laborales del contratista.
25.1. Conafovicer
TG 25.2. Essalud
= 25.3. SENCICO
25.4. Planillas electrénicas
25.5. Copia de seguro de riesgo {cuando corresponda)
26.Fotografias de partidas ejecutadas a colores, minimo 15, donde se aprecie la participacion
del personal clave propuesto por el contratista, la supervision y una descripeién detallada de
lo que se aprecia en cada fotografia,
27.CD con el contenido del mes valorizado, las vistas fotograficas panoramicas en formato
JPG {informacion que se requiere para INFOBRAS)
28.0tros documentos que se considere importantes (informe mensual de especialistas,
certificados de calidad de materiales, etc.).
29. Certificado de no adeudo de SENCICO

12Z.ADELANTOS:
Conformidad con el Articulo N° 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i2.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelanto directo, conforme a lo establecido en el Articulo N° 181 del Reglamento de

la Ley de contrataciones el Estado.

§2.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el articulo N° 182
del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado.

NOTA: Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables mediante el Art.
183 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado

13.DE LAS RESPONSABILIDADES:
13.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
# El Contratista durante el proceso constructivo deberd relazar todos los protocolos
correspondientes a la obra, por ejemplo, protocolos de pruebas hidraulicas, ensayos de
resistencia del concreto de todas las estructuras, etc.
¢ El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripeidn del acta de Recepcion
de Obra, ni el consentimiento de la liquidacidn del contrato de obra, enervan el derecho de LA
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ENTIDAD, a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto
por los articulos N° 40 de la ley de contrataciones del estado y el articulo N° 173 de su
reglamento. "
El méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partirde la-
conformidad de la recepcion total de la obra. Ademads, se debe cumplir lo dispuesto en los
numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

Coordinar el desarrollo y ejecucién del proyecto con la Inspeccién y/o Supervision contratada
para tal fin y con la Subgerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, por
ser el &rea usuaria.

Responsabilidad por materiales, La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de
materiales o herramientas dei Contratista.

13.2 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto de! Expediente
Técenico, estudios, informes o similares, o por aquellos que se generen debido a la necesidad de
fa ejecucion de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a quienes
elaboraron el proyecto.

14.REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA:

»  Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o persona juridica legalmente
constituida.
¢ No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado.

Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio.
15.0BLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

15.1 PERSONAL:

v" El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que serdn los responsables
de la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente).

v" El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra, salvo que la Supervision y/o Inspector solicite su sustitucion.

v" El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demés
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

v El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las ordenes del Supervisor y/o Inspector.

v" El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones més
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

v" El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

v" Esrecomendable que los profesionales y técnicos asignados tengan amplio conocimiento
de las leyes y normas nacionales sobre la materia.

¥" El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor y/o
Inspector o la Entidad, la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros
que estan empleados a la fecha del Informe.

v" El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

¥ Si la empresa contratista es una empresa promocional, debe cumplir con lo indica la ley
para empresas promocionales

¥" El contratista tiene la obligacién de contratar a todo el personal indicado en los gastos generales
del expediente técnico
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15.2. SEGURIDAD

15.3.

¥" El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar

peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. En este sentido deberd dotar a su personal, de los
equipos de proteccion personal y herramientas pertinentes para la realizacion de todos
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en
circuitos energizados. El contratista contara con implementos de seguridad segin G
- 050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra
Ginicamente por cuenta del Contratista.

El contratista es el tnico responsable de cualquier accidente que ocurra en la obra ya sea
por negligencia, falta de supervision y/o Inspector, el no uso del EPP, etc.

El contratista debe contar con su plan de respuestas de emergencia, procedimientos
estandares de trabajo, plan de gestion de riesgos

El contratista debe contar permanente con un supervisor de Salud y Seguridad en el
trabajo

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito ¢ inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

BIG - SEGURIDAD
v" El Contratista esta obligado a elaborar e implementar un Plan para la vigilancia,

prevencién y control de COVID-19 en el trabajo que debe ser previamente aprobado por
LA ENTIDAD” dicho plan debe ser el que propone el consulitor en el expediente técnico
por lo que el postor debe incluir en su propuesta el desagregado de las actividades del
presupuesto de actividades de prevencion del covid — 19 las cuales no deben ser alteradas
con lo que indica el expediente técnico; el plan debe estar en el marce de las resoluciones
aprobada Ministerial MINSA

" Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecucion del Protocolo.

Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer
cumplir las disposiciones del Protocolo.

Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones bésicas
de prevencion del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores sobre el
contenido del Plan, debiendo estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones
basicas de prevencion del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través
de la capacitacion obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo.

f) Publicar en la entrada del sitio de la obra de construccién un aviso visible que sefiale el
cumplimiento de la adopcidn de las medidas contempladas en el presente Protocolo, y asi
como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en
el trabajo durante la emergencia por COVID-19.

Planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal pueda mantener
fa distancia de seguridad de 1.50 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia
en la obra

Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las
recomendaciones de salubridad individuales

Disponer de un termémetro laser o infrarrojo que permita medir la temperatura corporal
de cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo a la entrada en la
instalacién y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de 38°C

Implementar una zona de desinfeccion en la obra, equipada adecuadamente
(microaspersores u otros similares, equipos portatiles, etc., mobiliario para insumos de
desinfeccion y de proteccién personal, etc.). La zona debe estar dotada de agua, jabdn o
solucion recomendada, que permitan cumplir esa funcion y validadas por la autoridad
competente

Facilitar mascarillas que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas
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indicadas en la Resolucion Ministerial N® 135-2020-MINSA,

¥ Facilitar mascarillas que cumplan como minimo con las especificaciones técnicas
indicadas en la Resolucién Ministerial N° 135-2020-MINSA, 2 5

v" Desinfectar al final de la jornada en profundidad las dreas comunes: mesas, mterruptores
mandos, tiradores, entre otros

v Garantizar el stock y la reposicion oportuna de los productos de limpieza y de equipos de
proteccidn, para evitar su desabastecimiento

v Restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal
ajeno a la ejecucion de la misma, que no sea esencial para el desarrollo

v

15.3 MEDIO AMBIENTE

v El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando
en fo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

v" El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de
Impacto Ambiental.

v" El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

15.4 GESTION DE RIESGOS
v El contratista debe identificar los riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la
ejecucion de la obra, asi como las acciones y planes de intervencion para reducirlos o
mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El anélisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcion a su probabilidad de ocurrencia y su impacto en la
Ejecucion de la obra.

i 16.0TRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION BE LOS
TRABAJOS:

16.1. OBRAS PROVISIONALES

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervisién y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que
deberén quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de
ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e

iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y

comunicaciones. Asimismo, el Contratista instalard las facilidades en funcion de Ia

magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

@ El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos

¢ La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

® Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene imprescindible para su
uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para

la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y corren por cuenta del

Contratista, incluyendo cualquier dafio resuitante de la instalaciéon o mantenimiento de estas

obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista

para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, debera mantener

informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevard a cabo,

debiendo merecer su visto bueno.
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El Contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios
o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion. .

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro
y tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

16.2. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que,
de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién daré lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

16.3. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todos los instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir
un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

16.4. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacién.

16.5. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberd retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad
por incumplir esta obligacién seré de cargo del Contratista. Con el objeto de evitar interferencias
en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna interferencia debera comunicarla por
escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar ef trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes, su costo sera asumido por el
Contratista. Si el Contratista durante la construccién necesita usar energia eléctrica, o
agua, deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el
empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos
servicios. Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su trabajo.
Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la
Construccién, deben ser taponeados segin normas. En caso de resolverse el Contrato, el
Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas y deméas que hayan quedado en
la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir
con esta obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y serd de
responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no
procediendo ningln tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados
en obra, por tratarse de un contrato a COSTOS UNITARIOS.

16.6. EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista, con respecto
a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho
atraso puede producir una extension de los servicios de inspeccién o supervision, lo que genera
un mayor ¢osto, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por
los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monte de la liquidacion
del contrato de ejecucién de obra. Durante la ejecucién de la obra dicho costo es asumido
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por la Entidad. De acuerdo a lo establecido al Art. 189° del RLCE.

17.EXPERIENCIA MINIMA DEL CONTRATISTA

Los recursos minimos indicados a continuacién seran de cumplimiento obligatorio ~7,

a. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcion de obra.

El nimero méximo de consorciados es de dos (2) empresas

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucidn del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de CINCUENTA POR CIENTO (50%)

Se considerard obra similar a: CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O
REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION
Y/O REHABILITACION Y/O RENOVACION DE: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL QUE CONTENGAN TODOS LOS COMPONENTES.
CAPTACIONES,CAMARAS DE REUNION, RESERVORIOS NO MENOR DE 40 M 3, RED
DE DISTRIBUCION,SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES Y POZO DE
LODOS

18. REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE:

Los profesionales designados de acuerdo a las areas competentes, deberan participar activa y
permanentemente durante la ejecucion de la obra, debiendo estar disponibles en todo momento
a tiempo completo para absolucién de cualquier duda o consulta. El personal propuesto
contractualmente debe ser el mismo durante la ejecucion de la obra, salvo el cambio de personal

propuesto debidamente autorizado por la Gerencia de Infraestructura.
Los profesionales para este proyecto estdn de acuerdo al anexo de la ficha de homologacion

aprobado por Resolucién Ministerial 249-2020-vivienda.

i. RESIDENTE DE OBRA

FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o Titule Formacién Acreditacidn
Académica
Documentos para Ia acreditacién de formacién
académica: dicho requisito de calificacion se acreditard para

{ngeniero la suscripcion del contrato. (Ver nota 5)

Civilo

ingeniero
Titulo Profesional Sanitario.

EXPERIENCIA
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Acreditacidn de experiencia

Experiencia | Experiencia
Residente o supervisor o 24 meses en
inspector o gerente de el cargo Copia simple de: (i) contratos y su
construccion o jefe de desempefiado | respectiva conformidad o (ii) constancia o
supervision o asistente de QObras de (computada, | (iii) certificados o
residente o asistente de saneamiento | desde la (iv) cualquier otra documentacién que, de
supervisién o la u obras fecha de la manera fehaciente demuestre la experiencia
combinacién de estos en: la | similares colegiatura) | del personal clave propuesto.
ejecucion de obra o (Ver nota 7) Documentos para la acreditacién de
inspeccion de obra o formacién académica: dicho requisito de
supervisién de obra; en calificacidn se acreditard para la suscripcion
obras de saneamiento u del contrato.
obras similares.
{Ver nota 6)
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NOTA 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N° 16053, Autorizando a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de Ingénteros ,
del Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura e ingenieria de la reptblica; Ley
N° 28858, Ley que contempla la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectura del Pert y al Colegio de Ingenieros del Per(i para supervisar a los profesionales
de arquitectura e ingenieria de la Repuiblica y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones y Resolucién Ministerial
N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones
Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

2. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o Titulo

Formacién Académica

Acreditacién

Titulo Profesional

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o
Ingenieria de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil.

Documenteos para la acreditacién de

formacién académica: dicho
requisito de calificacion se acreditara
para la suscripcion del contrato. (Ver
nota 5)

EXPERIENCIA
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacién de experiencia
Experiencia Experiencia
Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacién
de estos en seguridad y salud 12 meses en Copia simple de: (i) contratos y su
ocupacional o Seguridad e el cargo respectiva conformidad o (ii)
higiene ocupacional o desempefiado | constancia o (iii) certificados o (iv)
seguridad de obra o seguridad | Obras en (computada, cualquier otra docurnentacion que, de
en el trabajo o seguridad y general desde la fecha | manera fehaciente demuestre la

salud ocupacional y medio
ambiente o salud ocupacional o

de la
colegiatura)

experiencia del personal clave
propuesto.

6)

implementacién de planes de
seguridad e higiene
ocupacional, en la ejecucion
y/o inspeccion y/o supervisién
de obras en general. (Ver nota

Documentos para la acreditacién de
formacién académica: dicho
requisito de calificacién se acreditard
para la suscripcion del contrato.

INOTA 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su
reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de
Inspeccion del Trabajo y su reglamento; Resolucién Suprema N° 021-83-TR, Norma Bésica
de Seguridad e Higiene en obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la
construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N°©
011-2006- VIVIENDA y sus actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los Colegios de Arquitectos del Pert
y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
ingenieria de la repiblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de Ingenieros del Perti para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Repiblica y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y Resolucién Ministerial
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N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones
Tecnologicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural™.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL o v

FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o Titulo

Acreditacién
Documentos para la acreditacién de
formacién académica: dicho
requisito de calificacion se acreditard
para la suscripcion del contrato. (Ver
nota 5)

Formacion Académica
Ingenierc ambiental o
Ingenierc ambiental vy de
Recursos Naturales o Ingeniero
de Recursos Maturales o
Ingenierc Sanitario o Ingeniero
civil o Ingeniero Mecénico de

Titulo Profesicnal

Fluidos.
EXPERIENCIA
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacion de experiencia

Experiencia Experiencia
Especialista o ingeniero o Copia simple de: (i) contratos y su
supervisor o jefe o responsable 12 meses en respectiva conformidad o (ii)
coordinador o residente o la el cargo constancias o (iii} certificados o (iv)
combinacion de estos, en: desempefiado | cualquier otra documentacion que, de
ambiental o mitigacién Obras en (computada manera fehaciente demuestre la
ambiental o ambientalista o general desde la fecha | experiencia del personal clave

monitoreo y mitigacién o
impacto ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente o
proteccidn de medio ambiente;
en la ejecucion y/o inspeccion

de la
colegiatura)

propuesto.

Documentos para la acreditacién de
formacién académica: dicho
requisito de calificacion se acreditarg
para la suscripcién del contrato,

v/o supervisién de obras en
general. (Ver nota 6)

NGTA 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion
Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto; Ley
IN® 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental; Ley N° 16053,
Autorizando a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegic de Ingenieros del Perd para
supervisar a los profesionales de Arquitectura e ingenieria de la replblica; Ley N° 28858,
Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del
Pert y al Colegio de Ingenieros del Perii para supervisar a los profesionales de arquitectura
e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-
2008-VIVIENDA, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la
“Morma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el

Ambito Rural”.

4. ESPECIALISTA DE CALIDAD

FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o Titulo

Acreditacidn
Documentos para la acreditacién de
formacidén académica: dicho
requisito de calificacion se acreditara
para la suscripcion del contrato. (Ver
nota 5)

Formacion Académica

Ingeniero Sanitario ¢ Ingeniero

Titulo Profesional Civil
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EXPERIENCIA

Cargo desempefiado

Tipo de

Tiempo de

Acreditacién de experiencia

o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad
o protocolos de calidad; en la
gjecucién y/o inspeccion y/o
supervisién de obras en
general. (Ver nota 6)

desde la fecha
de la
colegiatura)

Experiencia Experiencia
Especialista en calidad, Copia simple de: (i) contratos y-su,, -
ingeniero supervisor, jefe, 12 meses en respectiva conformidad o (ii)
residente, responsable, el cargo constancias o (iii) certificados o (iv)
coordinador o la combinacién | Obras en desempefiado | cualquier otra documentacién que, de
de estos, en: control de calidad | general (computada manera fehaciente demuestre la

experiencia del personal clave
propuesto.

Documentos para la acreditacién de
formacién académica: dicho
requisito de calificacion se acreditara
para la suscripcién dei contrato.

3.1.

NOTA 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Decreto; Ley N° 16053, Autorizando a fos Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de
Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e ingenieria de la
republica; Ley N® 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA,Norma GE 030 del Reglamento
Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus
actualizaciones, NTP 712, 201; 2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos
para la aplicacion de la NTP-ISO 9001; 2015 en el Sector Construccién 1* Edicién |, y
Resolucion Ministerial N© 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio:
Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

NOTA 35: Se verificara en el portal web de la superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria SUNEDU - a través del siguiente Link
https.//enhnea.sunedu.gob.pe/.

De NO encontrase inscrito presentara copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerird para el inicio de su participacidn efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

MOTA 6: Documentos para la acreditacion del carge desempeiiado: La entidad cebe valorar
de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponde con la funcion
propia del cargo o puesto requerido, desarrollado en el sector publico o privado.

NOTA 7:

Definicion de obra de sameamiento: Sistema de agua potable o Unidades Bésicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre o ecoldgico o compostera o de hoyo seco.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberdn ilevarse a obra en forma oportuna y no podréan retirarse de la misma salvo

autorizacion escrita del supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dailos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,

corren por cuenta del contratista.

Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos,
el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

La relacion de equipo minimo ser conforme al siguiente detalle:
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3.2.

S:3:

ANDAMIO DE MADERA
ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER

BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS
BOMBA MANUAL P/PRUEBA DE TUBERIA INCLUYE ACCESORIOS
CAMION CISTERNA 4X2(AGUA) 122 HP 1500 GLN
CAMION VOLQUETE DE 10M3

CINCEL PARA CORTE DEMOLICION

CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM

EQUIPO DE PERFORACION AUTOPROPULSADO

EQUIPO PULVERIZADOR ( FUMIGADOR)

EQUIPO TIPO HYDROJET PARA AGUA A PRESION
ESTACION TOTAL

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

MEZCLADORA DE CONCRETO

MOTOBOMBA 10 HP 47

MOTOSOLDADORA DE 250 A

RETROEXCAVADORA

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A
TECLE 5 ton TRIPODE

VIBRADOR PARA CONCRETO

ZARANDA

8 % & & 8 8 8 B8 8 B 8 8 & 8 B B &8 B B & & & B

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serdn puestos a disposicion de
la obra en Optimas condiciones de operacidén. La lista arriba indicada, no es limitativa,
comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o a optimizarla, en caso de que el avance
de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

MATERIAL LOGISTICO Y RECURSOS HUMANOS:

El Contratista asume en su oferta que realizara todos los trabajos utilizando los recursos
necesarios y se proveera del perscnal, equipos y materiales, herramientas y suministros
necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El contratista debe proponer
equipo de profesionales que a su juicio sea idoneo, con experiencia acreditada fehacientemente
en el rubro o especialidad.

Todo el personal ofertado por el contratista, deberdn permanecer obligatoriamente en la zona
para su dedicacion exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminacion del proyecto.

OTRAS CONSIDERACIONES:

El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la

presente convocatoria debera tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar
por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las
aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor esta
de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Purante la ejecucion de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el Supervisor
o inspector de la obra.

c) Luego de que la Liquidacion sea aprobado, es indispensable que todo el expediente de liquidacién
(planos y documentos) debe ser escaneada y entregada a la Subgerencia de Supervision y Liquidacion
de obras en tres CD
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3.4.

¢) Ejecucion de la obra.

v’ El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracién lo definido eg
el expediente técnico. Asimismo el contratista y la Entidad deberdn tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD segtin sea el caso.

v Los criterios de disefio involucraréan, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
Gltima generacién acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de
calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la ENTIDAD.

v Por otra parte, los procedimientos de construccion refleja la suposicién bésica que el
Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion y equipamiento.

¥" Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estard sujeto a la
aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que
no cumpla con los estdndares utilizados en infraestructura.

d)} Leyes, normas y ordenanzas
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
Todas las leyes, reglamentos, y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacién previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a
Seguir.
Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del Contratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno.
El Contratista tendrd a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra.
Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
ORDENES DE PAGO
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestién sera:
« El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.
= Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
s Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.
e Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segiin lo previsto en
estos términos de referencia o en el Contrato.
Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.
Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien
las estimaciones finales. La inclusién de cualquier trabajo o material en las estimaciones de
pagos mensuales, no deberd ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en
consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si
se descubre que el mismo no esta en estricto acuerdo con las especificaciones.
Este rechazo incluird también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia.
Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicion no libera
al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusion del Contrato.
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ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final de Pago
confeccionado, conforme lo indicado en ef Art. 209° dei RLCE, seguird el tramite de aprobacion

final y pago por la ENTIDAD.

OTRAS PENALIDADES

En esta seccién adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes

penalidades:

Penalidades

NO

Supuestos de aplicacidn de penalidad

Forma de caleulo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario
o del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal de
obra.

Segin informe del
inspector o supervisor
de la obra, segiin
corresponda.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones
requeridas.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal de
obra.

Segiin informe del
inspector o supervisor
de la obra, segilin
corresponda.

| Si el contratista o su personal, no permite el acceso

al cuaderno de obra al inspector o Supervisor de la
obra, seglin corresponda, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
procedimiento.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra segin
corresponda.

SEGURIDAD EN LA OBRA

SENALIZACION DE OBRA.

Siempre que resulte necesario se deben adoptar las

medidas necesarias y precisas para que la obra

cuente con la suficiente sefializacion, ademas se
colocaran siempre en el caso de los siguientes
tramos de alto riesgo (G-050 del RNE)

- Elaboracion del plan de Seguridad y Salud para
la obra y presentacion a la entidad para su
aprobacion.

- Utilizacion de Equipo de Proteccion Individual
(EPI), segin el trabajo a realizar.

- Implementacion de medidas de seguridad para
trabajos de alto riesgo, segin RNE.

- Implementaciéon de botiquin de
auxilios.

La no realizacion de estas actividades serd causal

de aplicacion de penalidad.

primeros

(0.5 UIT) por cada vez
que no presente el plan de
seguridad, por cada vez
que no utilice el equipo de
trabajo, por cada vez que
no implemente las
medidas de seguridad o
botiquin.

Segtn informe del
inspector o supervisor
de la obra, segin
corresponda.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista permita que el trabajador
labore sin ellas o que las tenga incompletas.
Implementos de Proteccion del Personal son:

EPP basico Proteccidn de cabeza, proteccion de
ojos, proteccion de pies, proteccion de manos y
vestimenta adecuada.

EPP auxiliar o complementario Proteccion
auditiva, proteccion respiratoria (segin el tipo de
trabajo).

(0.5 UIT) por cada caso
detectado.

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de la obra, segiin
corresponda, por cada
vez que esto ocurra.

" [ PPN O
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Ademas, se deberan considerar equipos,
indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza
y exigencia de las labores que el personal
desempeiie durante la ejecucidn de la obra, en
funcién a las normas de seguridad.

El personal debe llevarlo en la ejecucién de los
trabajos que estan ejecutando.

SEGURIBDAD BEL SERVICIO Y
SENALIZACION

Cuando el Contratista no emplee los dispositivos
de seguridad peatonal y vehicular, y las
sefializaciones especificadas en el Expediente

Técnico.

(0.5 UIT) por cada caso
detectado.

Segiin informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segiin
corresponda, por cada
Vez que esto ocurra.

EQUIPOS DE CONTRATISTA

Cuando el contratista no cuenta con los equipos
minimos requeridos segin su propuesta para la
ejecucién de la obra o que los tenga incompletos.

(0.5 UIT) por cada dia
que no cuenta con los
equipos minimos

Segin informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segin
corresponda por cada
VeZ que esto ocurra.

CALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
Cuando el Residente acepte un trabajo mal
ejecutado.

.| Ademas de la penalidad, el Contratista debera

R ‘;\ corregir dicho trabajo sin costo alguno para la
Q;@ # 1| Entidad.
5 %%, | Esto se refiere que no cumple con las

especificaciones técnicas minimas que se detalian
en el Expediente Téenico.

Donde no se cumplen con las dosificaciones,
encofrados, alinearientos, pendiente y otras
formas geométricas que se indican en los planos.
Cuando e! contratista ejecuta las partidas con
materiales o insumos que no cuenten con la
certificacion de calidad correspondiente, los cuales
deben ser calificados entre el residente y el
Supervisor con los correspondientes protocolos de
control y/o aseguramiento de calidad.

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

Segiin informe del
inspector o Supervisor
de la obra, segin
corresponda.

CALIDAD Y MATERIALES

Cuando el contratista emplee materiales que no
cumplan los requisitos de las especificaciones
técnicas y cada uno de los materiales utilizados no
cuente con su respectivo certificado de calidad. La
penalidad serd por cada caso detectado, EL
CONTRATISTA debera retirar dicho material y
remplazo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho remplazo
sin costo alguno para la Entidad.

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

Segin informe del
inspector o Supervisor
de la obra, seglin
corresponda.

USC DE MATERIALES CON ENSAYO DE
CALIDAD PREVIOS

Cuando el contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad
previos a su utilizacion. EL. CONTRATISTA
deberéd retirar dicho material y remplazarlo por
otro que cuerte con los respectivos certificados y/o
ensayos de control de calidad, siendo dicho
remplazo sin costo alguno para la Entidad.

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segtin
corresponda.
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Es decir que todo material utilizado debe contar
con la certificacion de calidad dado por el
fabricante o ensayo de un laboratorio de mecanica
de sueldos y/o materiales certificados de
INDECOP! y ademas estandares nacionales e
internacionales.

a1

CONTRACTUALES

FALTA  DE PERMANENCIA  DEL
PERSONAL PROPUESTO

El Residente y los profesionales especialistas
propuestos, deben dirigir la ejecucion de los
trabajos efectuados por el contratista, asistiendo en
forma permanente y todos los dias laborables de la
Obra y los demds profesionales durante el plazo de
su participacién de acuerdo a las partidas de su
especialidad, en caso contrario se aplicard una
multa por su inasistencia, siendo suficiente la
sustentacion de este hecho con un acta firmado por
el personal de la ENTIDAD que visitd la obra y
dejando constancia con un responsable de la obra.

(0.5 UIT) por cada dia de
inasistencia del personal
propuesto.

Segiin informe del
inspector o Supervisor
de la obra, segiin
corresponda por cada
vez que esto ocurra.

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA

ESPECIALIDAD PROPUESTO

Cada profesional propuesto segiin especialidad
deberd presentar su informe, debidamente firmado,
en caso contrario se aplicard una multa, por mes
y/o en cada valorizacién estos informes deberan
acompaiiar dicha valorizacion.

(0.5 UIT) por cada
informe ausente en cada
valorizacion.

Segtn informe del
inspector o Supervisor
de la obra, segin
corresponda por cada
vez que esto ocurra.

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el personal de la Entidad, no ubique al
Residente en Obra (en el momento de la
inspeccion), este acudirda al cuaderno de
autocontrol, en caso de no estar anotado el lugar de
desplazamiento, se aplicarda una multa segin
penalidad sobre el monto del Contrato, por el dia o
los dias en que personal no hay anotado su
presencia en el cuaderno de autocontrol y se haya
ausentado, siendo suficiente la sustentacion de este
hecho con un acta firmado por el personal de la
Entidad que visité la obra, dejando copia de la
misma en manos de algin responsable en la obra.

(0.5 UIT) por cada vez
que no haya anotado el
lugar de desplazamiento

Segén informe del
inspector o Supervisor
de la obra, segin
corresponda por cada
Vez que esto ocurra.

CUADERNO DE OBRA

Por no encontrarse el Cuaderno de Cbra, en el
momento de la inspeccion por parte de personal de
la ENTIDAD.

Que el llenado del cuaderno de obra, no esté acorde
a la fecha de inspeccidn, por constatacion.

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

Segtin informe del
inspector o Supervisor
de la obra, segin
corresponda por cada
vez que esto ocurra.

MANUAL DE OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES COMNSTRUIDAS

Por no presentar en el informe final, o informe de
liquidacion de obra el respectivo manual, el cual
contendra todos los manuales de fabrica del
equipamiento  instalado, mantenimiento de
infraestructura, planes de operacion de sistema
contra incendio, manuales de operacion de sistema

(0.5 UIT) por cada dia de
atraso

Segun informe del Ing.
Coordinador de obra o
quien haga sus veces.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
LICITACION PUBLICA N°15-2021-MPC

de seguridad, audio, telefonia, informatica, etc.
Instalados.

" ;.'.,i.‘JE

BIO SEGURIDAD.

Cuando el contratista permita trabajos sin cumplir con
lo indicado en el protocolo para la vigilancia,
prevencion y control de COVID-19 en el trabajo.
Cuando el contratista no otorgue EPP y/o productos de

limpieza al personal

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

Seguin informe del
inspector o Supervisor de
la obra, segiin
corresponda por cada vez
que esto ocurra.

La Sub Gerencia de Supervision y liquidacion de Obras de la Entidad, realizara inspecciones
inopinadas a la obra, levantando un acta de las actividades realizadas conjuntamente con los
representantes del contratista y/o autoridades locales. El contenido del acta serd informado a la
Gerencia de Infraestructura y serd vdlida para aplicar otras penalidades al contratista segin el

cuadro anterior.

3.5. RECEPCION DE OBRA

A ia terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una
inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y def Contratista, si no
existen observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la Obra y estén en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcion,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra.
En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes
del término total de la obra, LA ENTIDAD podra disponer la RECEPCION PARCIAL de
fa misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 208.16 del Articulo 208° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua
conectados a los servicios publicos correspondientes.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista ser4 directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecucion
de laobra o por deficiencia, negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion
a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, deberd presentar al Supervisor y/o Inspector de la Obra los siguientes
documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:
1. Catélogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles seglin formato que seréd entregado al
inicio obra, con sus respectivos manuales y protocoios de prueba.
4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra
para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.
6. Copia del Cuaderno de obra y fotos
7. Pruebas de control de calidad.
Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion
de Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, del numeral 5.13.- Valorizaciones,
EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor y/o Inspector como contenido minimo:
. El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del
supervisor y/o Inspector de obra, asimismo el expediente de liquidacién debera estar foliado y
visado en todas sus paginas por el supervisor y/o Inspector.
2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones
3. Memoria descriptiva valorizada.
4. Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
LICITACION PUBLICA N°15-2021-MPC

5. Célculo de valorizacidn por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores gastos
generales, por intereses, por penalidades segiin corresponda.

6. Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

7. Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de‘gbra
atrasada, obra adelantada.

8. Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

9. Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste

10. Copia de resoluciones por ampliacioén de plazo, adicionales, otros

11. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales seglin corresponda.

12. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.
3. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

14. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacion de la retencion de 10%

15. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (40 como minimo con la
descripcion correspondiente)

16. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

17. Planos de replanteo o post construccién (plano de ubicacion y localizacion en coordenadas
UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion, plano de
planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de
instalaciones sanitaria incluyendo evacuacién de aguas pluviales).

18. Planilla de metrados de lo real ejecutado.

19. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion del
inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

20. Actade recepcion de cbra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder)
21. Resolucion de conformacion de comité de recepcion de obra.

22. Resolucién de aprobacion del expediente técnico.

23. Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

24. 0l cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del
proyecto.

25. Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segin sea el caso, bases
integradas, absolucidn de consultas, términos de referencia

26. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales,
fijos y variables ofertados por el ejecutor.

27. Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

28. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente de no presentar la
Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 209° del reglamento de la ley de
contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico
plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados y
en conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
Entidad asume elaborar la Liquidacion en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales,
variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucién de la obra,
concurriendo el gasto del 1% al valor referencial del contrato original suscrito con la Entidad,
siendo los gastos a cargo del Contratista.

CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra debidamente legalizado y
foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y/o inspector y por el
residente. Dichos profesionales son los (inicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno
de Obra.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a ia Entidad, otra al contratista, y la tercera al supervisor y/o
inspector. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente,
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no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida Ia ejecucién de la obra, el original
quedaré en poder de la Entidad.

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de ella,
firmando al pie de cada anotacion el supervisor y/o inspector o residente, segiin sea el queefectué: i
fa anotacion. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas
en el Cuaderno de Obra, se haran directamente a la Entidad por el contratista o su representante
tegal, por medio de comunicacion escrita.

El Cuaderno de Obra sera cerrado por el supervisor y/o inspector cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de la partes, el Cuaderno de Obra sera entregado

a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por 1a no entrega del Cuaderno de Obra

a la Entidad.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

e ANDAMIO DE MADERA
ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER
BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS
BOMBA MANUAL P/PRUEBA DE TUBERIA INCLUYE ACCESORIOS
CAMION CISTERNA 4X2(AGUA) 122 HP 1500 GLN
CAMION VOLQUETE DE 10M3
CINCEL PARA CORTE DEMOLICION
CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
COMPRESORA NEUMATICA &7 HP 250-330 PCM
EQUIPO DE PERFORACION AUTOPROPULSADO
EQUIPO PULVERIZADOR ( FUMIGADOR)
EQUIPO TIPO HYDROJET PARA AGUA A PRESION
ESTACION TOTAL
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
MEZCLADORA DE CONCRETO
MOTOBOMBA 10 HP 47
MOTOSOLDADORA DE 250 A
RETROEXCAVADORA
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A
TECLE 5 ton TRIPODE
VIBRADOR PARA CONCRETO
ZARANDA

®@ @ @ ® & € % ¥ © & € o T € © & e L @ e & e

Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articuio
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para el perfeccionamiento del

contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario, acreditado con copia simple del titulo profesional, la
colegiatura y la habilidad se deberan acreditar en los documentos para el perfeccionamiento

del contrato.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
LICITACION PUBLICA N°15-2021-MPC

N
’\
i

-|' Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

2. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad
y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, acreditado con copia simple del 1
titulo profesional, la colegiatura y la habilidad se deberan acreditar en los documentos para“
el perfeccionamiento del contrato.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero ambiental o Ingeniero ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Maturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero civil o Ingeniero Mecénico de Fluidos, acreditado
con copia simple del titulo profesional, fa colegiatura y la habilidad se deberan acreditar en
los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

4. ESPECIALISTA DE CALIDAD
Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario, acreditado con copia simple del titulo profesional, la
colegiatura y la habilidad se deberan acreditar en los documentos para el perfeccionamiento
del contrato.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

¢ INGENIERO RESIDENTE:

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Tener experiencia minina de 24 meses como “Residente o supervisor o inspector o gerente de
construceion o jefe de supervision o asistente de residente o asistente de supervisién o la
combinacion de estos en: la ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de obra; en obras
de saneamiento u obras similares.”

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Tener experiencia minima de 12 meses como “Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacion de estos en seguridad y salud ocupacional o Seguridad
e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente ¢ salud ocupacional o implementacién de planes de seguridad ¢
higiene ocupacicnal, en la ejecucion y/o inspeccién y/o supervision de obras en general”

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Tener experiencia minina de 12 meses como “Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o
responsable coordinador o residente o la combinacién de estos, en: ambiental o mitigacién
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién o impacto ambiental o impacto ambiental o
medio ambiente o proteccion de medio ambiente; en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision
de obras en general.”

ESPECIALISTA DE CALIDAD

Tener experiencia minina de 12 meses como “Especialista en calidad, ingeniero supervisor, jefe,
residente, responsable, coordinador o la combinacion de estos, en: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision de obras en general”

o
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL

VALOR REFERENCIAL DE tA CONTRATACION, en la gjecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepeidn de obra.

Se considerard obra similar a: Se considerard obra similar a: CONSTRUCCION Y/O
INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O RENOVACION DE: SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL QUE CONTENGAN TODOS LOS
COMPONENTES. CAPTACIONES,CAMARAS DE REUNION, RESERVORIOS NO MENOR
DE 40 M 3, RED DE DISTRIBUCION,SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES
Y POZO DE LODOS

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara* con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iti)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién' de la cual
se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd
su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consoreio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumiré gue las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaiiar la documentacidn sustentatoria correspondiente.

- Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripeion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexe N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

En el caso de ejecucién de obras por paquete, dicho contrato debe cumplir con lo indicado en ef art 37.2
del RLCE aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF o de acuerdo a ley vigente de
celebrado el contrato.

De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacidn", se entiende como
tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que
cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las
resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

* En caso de que los contratos sean privados se debe presentar cualquier documento de pago que
demuestre fehacientemente el pago de las valorizaciones realizadas hasta el monto contratado
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SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito de "concesion en forma automaética de un crédito”
equivalente a 0.60 veces el valor referencial de la contratacion.

Acreditacion:

Carta de linea de crédito en forma automatica a nombre del postor emitido por una empresa
que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la Gltima lista de
bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert. Dicha carta debe contener como minimo:

Monto de linea de crédito, identificaciéon a quien se le emite, estar dirigido al comité de
seleccion, nomenclatura de la obra, plazo de vigencia de la linea de crédito.

En el caso de consorcios ef documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacion o razon social del integrante o integrantes del consorcio

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de
caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

o ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 puntos
OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (Méximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de Acredita una (1) de las précticas de

sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad P

. 3 puntos

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus |\ acredita ninguna practica en

integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de sostenibilidad

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos
B.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere la EJECUCION Y/O CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO,
SANEAMIENTO URBANOS Y/O RURALES Y/O AFINES (SISTEMAS DE AGUA POTABLE, Y/O
ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O AFINES).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.

O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicaciéon considere la EJECUCION Y/O CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE
OBRAS DE SANEAMIENTO, SANEAMIENTO URBANOS Y/O RURALES Y/O AFINES (SISTEMAS DE
AGUA POTABLE, Y/O ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O AFINES).
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2011 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente
a la fecha de presentacion de ofertas.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacion
de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

(Maximo 2 puntos)
Presenta Certificado 1SO 37001
2 puntos

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra “CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE HUAMBOCANCHA CHICA-LLUSHCAPAMPA, C.P.
HUAMBOCANCHA BAJA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20143623042, con domicilio legal en Av.

Alameda de los Incas N° 253 Qhapac Nan, Cajamarca — Cajamarca, representada por [.............. 1s
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [.......cooovviiiiiiiiiiiiiiiine, ], con RUC N°
[, ], con domicilio legal en [....................cccceeeeeeeeeennn ], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
Lo, 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ceriiiien ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccovevnenil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 15-2021-MPC para la contratacion de la ejecucion de la obra “CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE HUAMBOCANCHA CHICA-LLUSHCAPAMPA, C.P.
HUAMBOCANCHA BAJA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL CON
BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE HUAMBOCANCHA CHICA-LLUSHCAPAMPA, C.P.
HUAMBOCANCHA BAJA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

13 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“I A ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQO)] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA
Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] **. La entrega del o los adelantos
se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE
NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

14
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

©/
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La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS"].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

16
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Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

/
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9)
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de Ila | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@)
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?’
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

17 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
LICITACION PUBLICA N°15-2021-MPC

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 15-2021-MPC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 15-2021-MPC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

@
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 15-2021-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 15-2021-MPC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 15-2021-MPC
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 15-2021-MPC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

18 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
19 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

20 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 15-2021-MPC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales (%)*

2.1 | Gastos fijos (%)*

2.2 | Gastos variables (%0)*
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C) (%)*
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv2t

5 Monto total de la oferta

..l
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

(*) Importante: Se debe indicar el porcentaje (%) de incidencia indicado en el cuadro.

2L Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 15-2021-MPC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 15-2021-MPC

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormades, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE2* T'POV'EETC:Z';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

22

23

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

24

25

26

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?@@gﬁz RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\leEé\lé:ENTE MONEDA IMPORTE? TIPOVIEE_F:;I;/IBIO AFCAUCMTSF:S(())ZG
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




