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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA SUPERVISION Y EVALUACION EN EL
PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL
CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE
AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO
DE HUANUCO".

HUANUCO-2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

0

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

RUC N° 20489250731

Domicilio legal CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS

Teléfono (062) 512124 | ANEXO 129

Correo electrénico procesos@regionhuanuco.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para SUPERVISION Y EVALUACION EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE LA
ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO
DE HUANUCO".

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 Soles) incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE 2023

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/50,000.00 S/ 45,000.00 S/ 55,000.00

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Limite Superior

Valor Referencial
(VR)

Limite Inferior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/ 50,000.00

S/ 45,000.00

S/ 38,135.60

S/ 55,000.00

S/ 46,610.16

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 02- AS N° 155-2023-GRH-
GRI-1/SAEC de fecha 29 de noviembre de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONCOR.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 95 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, en
sito en calle Calicanto N° 145 Amarilis — coordinar el tramite en la oficina de Abastecimiento para
luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja — Oficina de Tesoreria, recabar las bases
en la oficina de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL
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- Ley N° 31638-Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF Modificaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica.

- Cddigo Civil Peruano Vigente.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Deméas normas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben
presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.5.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2 = 1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depésito, realizando el abono en caja de la entidad — oficina de tesoreria, ubicado en
Calle Calicanto N° 145, distrito de Amarilis, provincia y region Huanuco.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
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d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.




@

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 155-2023-GRH/CS-1

2.6.

2.7.

2.8.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Unidad de Mesa de Partes (Tramite
Documentario), sito en calle calicanto N° 145 —Distrito de Amarilis-Provincia y Regiéon Huanuco.

ADELANTOS?®

“La Entidad otorgara 01 adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no

procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de quince (15) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES.

ENTREGABLE CONDICION PORCENTAJE
Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o 0
PRIMER Administrador de Contratos, ratificado por el Sub 3%333:1?;?0
ENTREGABLE Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, vigente
adjuntando lo indicado en el numeral 8.5.2 9 '
Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o 0
SEGUNDO Administrador de Contratos, ratificado por el Sub 4%3 Siln;?;tr:o
ENTREGABLE Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, vigente
adjuntando lo indicado en el numeral 8.5.3 9 ’
i I 0,
INFORME DE C0n-|-a conformidad del Monltor.de Proyectos y/o 10% del monto
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub del contrato
CONSISTENCIA ] . - .
Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago. vigente.
0,
APROBACION VIA A la aprobacion de la formulacion del Expediente 20% del monto
ACTO Técnico, via acto resolutivo del contrato
RESOLUTIVO ’ * vigente.
TOTAL 100%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

16
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.9.

3.1

- Informe del funcionario responsable del Sub Gerencia de Estudios emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes, sito en Calle Calicanto 145 —
Amarilis

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Segun Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso de contratos de
consultoria de obras pactadas en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por
aplicacion de formulas mondmicas o polindmicas, segun corresponda, las cuales se prevén en
los documentos del procedimiento de seleccion.

De otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N°140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo
asunto es “Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad
decidia incluir férmulas de reajuste en las Bases para la contratacion de servicios debia
actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variacion de indice de
Precios al Consumidor”. Por consiguiente, la férmula de reajuste seria el siguiente:

K= 1*(Ir/l0)
Donde:
| : Indice General de Precios al Consumidor
indice : 39
Factor 01
Monomios 01
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA
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HUANUCO

SUPEHV/S/ON Y EVALUACION EN EL PROCESO DE

.Awl-;/ ' OBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO
DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA
DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

CODIGO UNICO DE INVERSION N°2568801

&5 http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124

L

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco
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TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION Y EVALUACION EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "CREACION DE SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN
EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUANUCQ" (CUI N°2568801)

1. AREA USUARIA
Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Huanuco.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacidn del servicio de consultoria de obra
para la SUPERVISION Y EVALUACION EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “CREACION DE SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
EN EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUANUCOQ” con cédigo tnico de inversion N° 2568801.

3 FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso servird para la Supervision y Evaluacion de la Elaboracion en el Proceso de la
Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: "CREACION DE SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE
AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO" (Cddigo Gnico de inversion
N°2568801), el nimero de beneficiarios directos es de 711 personas.

750 A El Gobierno Regional Hudnuco, busca mejorar las condiciones de Archivo, dotando de infraestructura
e G@\idecuada optimizando el uso de | (blicos destinad tal fin. En este sentid h
A 0 , optimizando el uso de los recursos pdblicos destinados para tal fin. En este sentido, se han

(8 somnzgaoos | Sesarrollado con la finalidad de optimizar los servicios que se brindan a la sociedad, mediante una
A\

~

Q"‘W adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad y confort, para
Wsatismcer las necesidades de la comunidad beneficiaria los trabajadores del Gobierno Regional Huénuco,
y por ende coadyuvar al mejoramiento en la calidad de los archivos obteniendo la informacion de forma
ordenada y oportuna.
Siendo asi, el presente documento, tiene la finalidad de brindar los alcances para contratar los servicios
profesionales para la elaboracion del expediente técnico a manera que los proyectos se realicen.

4. ANTECEDENTES

< El07 de diciembre del 2022, el Gobierno Regional Hudnuco, aprueba la viabilidad del proyecto:
“CREACION DE SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN
EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE
HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCOQ”.

< Actualmente la unidad ejecutora de inversiones (UEI) estd a cargo del Gobierno Regional
Huanuco para la elaboracion del expediente técnico y su posterior ejecucion.

5. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS OBLIGATORIAS Y/0 VOLUNTARIAS
Se deberd tener en cuenta las Disposiciones Legales y Normas siguientes:

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huéanuco (:é}) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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NORMAS GENERALES:
= La Constitucién Politica del Perd

= Leyde Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, y modificatoria Decreto Legislativo
N°1444

= Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-
2018-EF y modificatoria (Decreto Supremo N°377-2019-EF)

= Directiva N°012-2017-0SCE/CD “Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de
Obra”

= Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
= Ley N° 31639, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2023.

= Decreto Supremo N°027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones y Deroga la ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

= Decreto Legislativo N°1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn
de Inversiones y Deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Piblica.

= Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley
N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Piiblica.

= Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

= Decreto Supremo N°011-79-VC, Reglamento del Régimen de Férmulas Polindmicas.

= Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus
modificaciones.

= Resolucién Ministerial N° 341-2018-VIVIENDA, modificando el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

= Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2019), en lo aplicable.

= Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones (Actualizado 2018).

= Norma E - 030 Disefio Sismorresistente (Actualizado en el 2018)

= Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

= Manual de Ensayo de Materiales - Resolucién Directoral N° 18-2016-MTC/14.
= Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC.

= Cddigo Nacional de Electricidad.

= Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.

= Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo

= Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR

= Norma G- 050 Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2018).

= Resolucién Ejecutiva Regional N°658-2023-GRH/GR, Costos del Jornal Basico Diario 2023-

2024, para la Elaboracion de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Contrata y

Administracién Directa de alcance a todos los trabajadores en Construccion Civil.
Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco %ﬁ) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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NORMAS DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION
Decreto Legislativo N° 1255, que modifica la Ley N° 28296 — Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nacion y la Ley N° 29565 — Ley de Creacion del Ministerio de Cultura del 03.12.2016.

= Ley N° 29565 — Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, publicado el 22.07.2010.

= Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Norma
publicada el 01.06.2006 y el Texto publicado el 02.06.2016.

= Ley N° 28296 — Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, publicado el 22.07.2004 (Las
Zonas Arqueoldgicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nacién y estan protegidas por la
Ley).

= Decreto Supremo N° 007-2017-MC, del 08.10.2017, modifica el Reglamento de la Ley N° 28296
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

= Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC del 10.08.2017 que aprueba la Directiva N° 001- 2017-
MC, que establece los criterios de potencialidad de los Bienes arqueoldgicos en el marco de
proyectos de evaluacion arqueoldgica (PEA) y de los planes de monitoreo arqueoldgico (PMA),
asi como establece presiones al procedimiento de aprobacién de proyectos de rescate
arqueoldgico (PRA).
Decreto Supremo N°  -001-2015-MC  del 03.02.2015 aprueba el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura. (TUPA).

= Resolucion Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC, del 19.12.201, aprueba el Plan de
Monitoreo Arqueoldgico que forma parte del proceso informativo para las Autorizaciones de
Intervenciones Arqueoldgicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueolégico.
Resolucidn Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12.12.2014, aprueba la “Guia para
la elaboracion de Expediente Técnico (Ficha Técnica, Memoria Descriptiva y Planos) y de
Declaratoria (Ficha Técnica para la Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nacion, Ficha
Oficial de Inventario de Monumentos Arqueoldgicos y Ficha de Registro Fotogréfico)”.

= Decreto Supremo N° 003-2014-MC, del 04.10.2014, aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueoldgicas (RIA).

= Resolucién Ministerial N° 253-2014-MC, del 01.08.2014, aprueba los alcances del Concepto
Infraestructura Preexistente.

= Decreto Supremo N° 037-2013VMPCIC del 30.05.2013, aprueba la Directiva N° 001-2013-
VMPCIC/MC Normas y Procedimientos para la emisién del CIRA en el marco de los DS N° 054-
2013-PCM y DS N° 060-2013-PCM.

IMPACTO AMBIENTAL:

Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, publicado el
23.04.2001.

= Decreto Legislativo N° 1078, que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional de
= Evaluacion de Impacto Ambiental, publicado el 28.06.2008.

= Reglamento de la Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
aprobado con Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, publicado el 25.09.2009.

= Ley N° 29968 — Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huédnuco {.:é}) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124

oY~




/ GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 155-2023-GRH/CS-1

¥ GobjerrioRegional GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA

;,j H UAN U Co DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

pare e miundo

«Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo»
= Inversiones (SENACE), del 20.09.2012.

= Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transporte, aprobado con Decreto Supremo N°
004-2017-MTC, publicado el 17.02.2017. E

= Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Proteccién Ambiental del Sector
= Transporte, aprobado con Decreto Supremo N° 008-2019-MTC.

= D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacion piblica
ambiental y participacion y consulta ciudadana en asuntos ambientales.

= Resolucién Directoral N° 006-2004-MTC.06 que aprueba el Reglamento de Consulta y

= Participacion Ciudadana en el Proceso de Evaluacién Ambiental y Social en el Subsector
Transportes-MTC

= Reglamento de Organizacion y Funciones Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para

= las Inversiones (SENACE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM,
publicado el 15.01.2015.

= Ley N° 29338 — Ley de recursos Hidricos, publicado el 31.03.2009.

= Reglamento de la Ley N° 29338 — Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 001-2010-AG, publicado el 24.03.2010.

= Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de
= Recursos Hidricos, publicado el 27.12.2014.
= Manual Ambiental para el Disefio y Construccion de Vias.
ESTUDIO DE RIESGOS:
= Politica de Estado en Gestion del Riesgo de Desastres
= LeyN°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

= DS N°048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

= Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable.

= Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres.

= Ley N° 29930, Ley que incorpora al ministro de Desarrollo e Inclusién Social en el Consejo
Nacional de Gestién Riesgo de Desastres.

= Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres 2014-2021.

= Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer la planificacion y
operatividad del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres, mediante la adscripcion
y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa
Civil y otras disposiciones.

= Decreto Supremo N° 021- 2017-PCM, que aprueba el Reglamento que establece disposiciones
para la conduccién y la participacion multisectorial de entidades el Estado en la gestion del riesgo
de desastres para la atencion de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados,
durante el afio 2017.

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco (gé‘:) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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NORMAS TECNICAS PERUANAS:

R.M. 043-2019-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica E.030 Diseflo Sismo resistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

R.M. 430-2018-VIVIENDA, Disponen la publicacién del Proyecto de Decreto Supremo que
incorpora la Norma Técnica E.031 "Aislamiento Sismico" al Reglamento Nacional de
Edificaciones — RNE.

R.M. 072-2019-VIVIENDA, Disponen publicacién del proyecto de Resolucion Ministerial que
aprueba la modificacion de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”
contenida en el numeral ll.1 Arquitectura, del Titulo Il Edificaciones del RNE.

R.M. 406-2018-VIVIENDA, Resolucion Ministerial que modifica la norma técnica E.050 Suelos y
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

R.M. 400-2018-VIVIENDA, Resolucién Ministerial que modifica la norma técnica EM.020
Instalaciones de Telecomunicaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

R.M. 083-2019-VIVIENDA, Disponen publicar proyecto de Resolucion Ministerial que modifica
la Norma Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”, en el portal institucional del
Ministerio.

D.S. 015-2018-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la modificacion de las denominaciones
de las Normas Técnicas A.120 y EM.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

R.M. 341-2018-VIVIENDA, Modifican el Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

R.M. 190-2018-VIVIENDA, Disponen la publicacién del proyecto de Resolucién Ministerial y su
Anexo, que aprueba la modificacion de la Norma Técnica EM.040 “Instalaciones de Gas”, y de la
Norma Técnica G.030 “Derechos y Responsabilidades”, contenidas en el Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE, aprobado por D.S. N° 011-2006-VIVIENDA.

R.M. 121-2018-VIVIENDA, Modifican denominacién y contenido de Norma Técnica contenida en
el Reglamento Nacional de Edificaciones, como Norma Técnica 2017-VIVIENDA, Norma Técnica
E.080 “Diseno y Construccién con Tierra Reforzada” y aprueban anexos.

R.M. 029-2021-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica G.040 Definiciones, contenida en el
Titulo | Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. N° 11-2006-
VIVIENDA (Publicado el 23 Julio 2016) y modificada por la R.M. 174-2026-VIVIENDA.

“Manual de Ensayo de Materiales” - Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14.
Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC.
Codigo Nacional de Electricidad.

Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.
Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico.

1S.020 Tanques Sépticos - Reglamento Nacional de Edificaciones.
Decreto supremo N°010-2019 Vivienda.

Decreto supremo N°011-2019 Vivienda.

Decreto supremo N°002-2018 MINAM.

Decreto supremo N°003-2018 MINAM.

Decreto supremo N°011-2017 SA.
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= Decreto supremo N°031-2010 SA.

= Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolucion Ministerial N° 260-2016-TR.

= Norma G- 050 Seguridad durante la Construccién (Actualizado 2010) Todas las demas aplicables
a proyectos de este tipo.

= Reglamento para la Gestién y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construccién y
Demolicion.

6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL
v Contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION
EN EL PROCESO DE ELABORACION del Expediente Técnico del Proyecto: "CREACION DE
SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO
POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUANUCO" suscrito al Cddigo dnico de inversién N° 2568801.

6.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS:

v Realizar la supervision de la toma de datos de campo, supervisién de los ensayos de
laboratorio, verificacién de la calibracién de equipos empleados, supervisién del desarrollo
de los estudios bésicos.

v" Revisar, evaluar de acuerdo a las directivas vigentes que rigen la formulacion de expedientes
técnicos a los documentos resultantes en el proceso de formulacion tales como son
Memoria Descriptiva, Ingenieria del Proyecto, Ingenieria de Detalles, Estudios de mecénica
de Suelos, Proyecto integral de Arquitectura, Estudio y Disefio de Estructuras, Estudio y
Disefio de Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias, Certificado de Riesgos,
Estudio de Impacto Ambiental (de corresponder, involucrando el sistema de media tension),
Estudio de Vulnerabilidad de Riesgo y Desastres, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
de Obra, Especificaciones Técnicas , Planilla de Metrados, Planos, Tramitar y obtener el
certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos, Ficha Técnica Ambiental (Certificado
Ambiental), permisos a requerir (uso de Energfa Eléctrica u otros complementarios.)

v" Supervisar que el CONSULTOR encargado de la formulacion obtenga los permisos y
autorizaciones para todos los requisitos necesarios para aprobacion del expediente técnico.

v" Verificar que el CONSULTOR encargado de la formulacién determine los costos de las
actividades que involucran el desarrollo del proyecto, y disefie el proyecto de acuerdo al
RNE.

7. DESCRIPCION DEL PIP SEGUN PERFIL TECNICO:

7.1. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO SEGUN PIP VIABLE (ALTERNATIVA N°01)
El proyecto se describe de la siguiente manera, en base a la ALTERNATIVA N°01, tal como
se menciona a continuacién:

“ADECUADA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS ARCHIVISTICOS”
Construccién Archivo 1 - Repositorio Archivos Centrales — GOREHCO, archivo 2 - Repositorio

Archivos Centrales - GOREHCO , control 1 - (Inventario de registro y tipogréfico), Servicios
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Higiénicos, sala de Espera, Mesa de Partes (Area de Recepcion de Transferencia), Direccion,
sala de Lectura (Area de Lectura y/o consulta), Consulta Digital (Sala de computo para realizar
consultas archivos digitales, Servicios Higiénicos Discapacitados, Servicios Higiénicos —
VARONES, Servicios Higiénicos — MUJERES, Servicios Higiénicos, SUM / Cafeterfa, Cocina,
almacén, Patio de Servicio , Servicios Higiénicos — MUJERES, Servicios Higiénicos —
VARONES, Area de Eliminacién Documental, Area de Limpieza Documental y Clasificacion
Documental, area de Digitalizacion Documental, Archivo 3 - Repositorio Archivos de Gestion
— GOREHCO, Repositorio Digital (Data Base), Vestidor — Mujeres, vestidor - Varones , Archivo
4 - Repositorio Archivos de Gestion — GOREHCO, Control 2 - (Inventario de registro y
tipografico), Servicios Higiénicos, Archivo 5 - Repositorio Archivos de Gestion — GOREHCO,
Control 3 - (Inventario de registro y tipogréfico) , Servicios Higiénicos, Archivo 6 -
Repositorio Archivos de Gestion — GOREHCO, Control 4 - (Inventario de registro y
tipografico), Servicios Higiénicos, Archivo 7 - Repositorio Archivos de Gestion — GOREHCO,
Control 5 - (Inventario de registro y tipogréfico), Servicios Higiénicos, Almacén General, Sub
Estaci6n, Guardiania (Vigilancia - dos turnos), Servicios Higiénicos, Estacionamiento - Area
de Maniobras Vehiculares, Tanque Elevado (1.10m3) - Cisterna (2.50m3), Muro de
Contencién (H=2.9M-longitud 49.25M); (H=4M-longitud 27.50M), Cerco Perimétrico
(Cerco de Mamposteria -306.22m y Cerco de acero tubular -22.30m y Portdn de Ingreso),
Area Verdes - 255.40m2, Rampas de 107.5m de longitud y 1.50m de ancho, Area de
Saneamiento (Tanque Séptico), Plan De Manejo Ambiental, Plan De Monitoreo arqueoldgico,
Gastos generales COVID 19 .

“ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA PROCESAMIENTO Y
REPOSITORIOS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES, ASI COMO DE USO ADMINISTRATIVO”
Implementacion de Equipamiento los ambientes de archivo, administrativo y
complementarios e Implementacion con mobiliario en los ambientes de archivo,
administrativo y complementarios haciendo un total de 1673 equipos y mobiliarios.

“ADECUADA DIFUSION Y HERRAMIENTAS SOBRE LA GESTION Y CONSERVACION DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL"

Difusién y sensibilizacion de digitalizacién de documentos al personal del gobierno regional
de Hudnuco y Difusion y sensibilizacién de digitalizacién de documentos al personal del
gobierno regional de Hunuco haciendo un total de 4 asistencias y/o capacitaciones.

COMPONENTES:
COMPONENTE 1: ADECUADA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS
ARCHIVISTICOS.

o Construccion de depdsito y/o archivo general: Archivo Central, Ambiente
Administrativo y Ambientes Complementarios

o Construccién de muro de contencién: Muro de Contencion

o Construccion de cerco perimétrico: Cerco Perimétrico

o Construccion de obras exteriores: Infragstructura Complementaria

o Implementacién de organizacion: Plan de Manejo Ambiental
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o Implementacidn de organizacion: Plan de Monitoreo Arqueoldgico
o Implementacidn de organizacion: Gastos Generales COVID 19

COMPONENTE 2: ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA
PROCESAMIENTO Y REPOSITORIOS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES, ASi COMO DE USO
ADMINISTRATIVO

o Implementacién de mobiliario de ambientes de procesos operacionales: Mobiliario
Para Ambiente De Archivo, Administrativo y Ambientes Complementarios

o Implementacién de equipo de ambientes de procesos operacionales: Equipo Para
Ambiente De Archivo, Administrativo Y Ambientes Complementarios

COMPONENTE 3: ADECUADA DIFUSION Y HERRAMIENTAS SOBRE LA GESTION Y
CONSERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

o Implementaci6n de organizacion: Capacitacion en Digitalizacion de documentos al
personal técnico archivistico.

o Implementacién de organizacion: Difusién y sensibilizacion de digitalizacion de
documentos al personal del gobierno regional de Hudnuco.

8. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
La caracteristica principal del servicio a contratar es lograr la contratacion de un CONSULTOR

encargado de la supervision, evaluacién en el proceso de formulacién del expediente técnico el
mismo que debe supervisar el correcto desarrollo de las actividades de campo que involucran la
concepcidn del proyecto, ademés debe supervisar el correcto desarrollo de los ensayos necesarios
en el laboratorio verificando que los equipos empleados estén debidamente calibrados y que la
metodologia empleada sea de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales que
corresponda, finalmente el CONSULTOR debe revisar, evaluar los entregables presentados a la
entidad con eficiencia y eficacia garantizando la calidad del trabajo contratado.

La presentacién de la informacion por parte del CONSULTOR encargado de la supervisién, evaluacién
estard divido en la documentacion resultante en el proceso de evaluacion (revision de entregables),

y en la presentacion de los entregables requeridos por la ENTIDAD que sustentaran el desarrollo de

sus actividades, los mismos que adjuntara evidencia fotogréfica, filmica, acta de acuerdos y todos
los documentos resultantes en el proceso de la formulacion del expediente técnico tal como se

detalla en el presente documento.

8.1. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y
EVALUACION:
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Contar con un expediente técnico de calidad en el menor periodo de formulacidn, en

consecuencia es necesario la contratacién de un CONSULTOR que supervise en la etapa de
toma de datos de campo, ensayos de laboratorio y en formulacion de la ingenieria del proyecto,
con el objetivo de garantizar la presentacion de expediente de calidad el cual serd reflejado en
la etapa de ejecucidn fisica del proyecto de inversién pablica CREACION DE SERVICIO DE
ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE LA
ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE
HUANUCO, CUI: 2568801.

En base a lo mencionado anteriormente el presente término de referencia se formuld de acuerdo
a las actividades que desarrollard el CONSULTOR encargado de la formulacion, y las
actividades necesarias para el desarrollo de la supervision, evaluacion en el proceso de
formulacion del expediente técnico tal como se detalla a continuacién:

o Participar en el proceso de elaboracion del plan de trabajo para la elaboracion del
Expediente Técnico y sus recomendaciones de ser el caso.

o Coordinar con el especialista a cargo de la formulacion con el objetivo de analizar y
Definir el drea destinada para la elaboracién del proyecto en la actualidad.

o Supervisar el proceso de toma de datos de campo y garantizar que la metodologia
empleada sea adecuada, su participacion seré verificada mediante evidencia filmica y
fotografica.

o Supervisar el proceso de ensayos de laboratorio garantizando que el CONSULTOR
encargado de la formulacion use la normativa nacional e internacional que corresponda,
su participacion serd verificada mediante evidencia filmica y fotogréfica.

o Supervisar el proceso de formulacién de los estudios basicos que correspondan al
estudio garantizando que estos se desarrollaron de acuerdo a la metodologia empleada,
su participacion serd verificada mediante memorias de verificacion adicionales a la
presentacion por el CONSULTOR encargado de la formulacion (ARQUITECTURA,
ESTRUCTURAS, SANITARIAS, ELECTRICAS)

o Supervisar y evaluar la documentacion basica del proyecto presentada por el

CONSULTOR encargado de la formulacion como son: Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Planilla de metrados, Presupuestos, Andlisis de Precios
Unitarios, Formulas Polindmicas, relacién de Insumos, Calendarios de Ejecucion y
Avance de obra, Planos y otros complementarios.

« Supervisar y evaluar el planteamiento presentado por el CONSULTOR encargado de la
formulacion de proyecto arquitecténico, planta por niveles, planta de techos, cortes y
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elevaciones, su participacién serd verificada mediante memorias de verificacion

adicionales a la presentacién por el CONSULTOR encargado de la formulacion

o Supervisar y evaluar el planteamiento presentado por el CONSULTOR encargado de la
formulacion de proyecto correspondiente al esquema Estructural por Niveles, Tomando
las Provisiones Pertinentes en consideracion a los usuarios, su participacién serd
verificada mediante mémorias de verificacion adicionales a la presentacién por el
CONSULTOR encargado de la formulacion

o Supervisar y Evaluar la informacién presentada por el CONSULTOR encargado de la
formulacion referente a los estudios Béasicos de ingenierfa (Estudio de demanda, Estudio
de Mecdnica de Suelos, Estudio disefio de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias; Estudio
de Impacto Ambiental).

e Supervisar y Evaluar la informacién presentada por el CONSULTOR encargado de la
formulacion referente a los Estudio de vulnerabilidad de riesgo y desastres, Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional en obra u otros complementarios.

o Supervisar en la toma de datos de campo referente a los datos necesarios para obtener
el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos, su participacion serd verificado
mediante evidencia fotogréfica y filmica.

o Supervisar en la toma de datos de campo referente a los datos necesarios para obtener
la Certificacién Ambiental (de ser el caso elaborar PMA, Plan de Manejo Ambiental), su
participacion sera verificado mediante evidencia fotogréfica y filmica.

 Informar el estado situacional de los actuados realizados en el proceso de la obtencién
de los permisos para el suministro de energia eléctrica, agua potable y alcantarillado.

o Informar el estado situacional respecto a los tramites realizados correspondiente al
saneamiento Fisico Legal del terreno donde se emplazara El archivo, que forma parte
integral del proyecto y que forma parte integral del proyecto, que permita su ejecucion

fisica sin contratiempos.

» Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucién de
obra y conforme a la normativa vigente. Y acorde con los términos de referencia que se
adjuntan.

8.2. CONSIDERACIONES GENERALES:

EI CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asf como los recursos necesarios
propuestos para la supervision, evaluacion en el proceso de formulacion del expediente
técnico. La descripcion de los alcances de los servicios que se hace a continuacién no es
limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de

su propuesta, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
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e EL CONSULTOR teniendo como referencia que los proyectos de inversion son sensibles
a los incrementos de los costos de inversion, tendra en cuenta de no afectar la
rentabilidad del proyecto.

o EICONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste
y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

o FEI CONSULTOR participara conjuntamente con el encargado de la formulacion respecto
a la evaluacién y seleccion de las actividades y obras a ejecutar, priorizando aquellas
que contribuyan a alcanzar los objetivos del proyecto. Garantizando técnica y
econémicamente la viabilidad del mismo.

o El CONSULTOR, asi como los profesionales que conformen el equipo de EL
CONSULTOR seran participes conjuntamente con el encargado de la formulacion por lo
que serdn responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les
compete por especialidad.

o EL CONSULTOR conjuntamente con el encargado de la formulacién serén responsables
en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la elaboracion del Expediente
Técnico segln normativa vigente.

o EL CONSULTOR conjuntamente con el encargado de la formulacion y sus profesionales
responsables de su elaboracion, suscribirdn todas las paginas del Expediente Técnico.

e EL CONSULTOR dispondrd de una organizacion de profesionales especialistas,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarén con todas las
instalaciones necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, as
como los medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus
obligaciones.

e EL CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo con el personal y el equipamiento
ofertado en su propuesta.

« Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo conceptual
y en lo analitico, distanciandose de estimaciones o apreciaciones subjetivas.

« En ningdin caso el contenido de este TDR descartard el conocimiento de los principios
basicos de la ingenieria y técnica afines, asi como tampoco el adecuado criterio
profesional; en consecuencia, EL CONSULTOR seré directamente responsable de todos
los trabajos y estudios que supervise, evallie, asi como de la calidad de los servicios
que preste y de la idoneidad del personal a su cargo.

. ACTIVIDADES

El servicio tiene por objeto supervisar, evaluar en el proceso de elaboracion del Expediente
Técnico del Proyecto: “CREACION DE SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE
AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCOQ", con cddigo tnico de
Inversion N° 2568801, los cuales estaran divididos en informes de evaluacion de los
entregables presentados por el CONSULTOR encargado de la formulacion, presentacion de
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entregables que se detallan en el presente TDR las mismas que evidenciaran mediante
gvidencia fotogréfica, filmica, actas de acuerdos, memorias de verificacion entre otras:

a) Evaluacion de los entregables del Consultor encargado de la formulacién
o Evaluacion del PLAN DE TRABAJO de acuerdo a los requerimientos establecidos en los

TDR del CONSULTOR encargado de la formulacion, y en la presente, la misma que serd
presentada mediante un informe de evaluacion.

o Evaluacion del PRIMER ENTREGABLE de acuerdo a los requerimientos establecidos en
los TDR del CONSULTOR encargado de la formulacidn, y en la presente, la misma que
serd presentada mediante un informe de evaluacion.

o Evaluacion del SEGUNDO ENTREGABLE de acuerdo a los requerimientos establecidos
en los TDR del CONSULTOR encargado de la formulacion, y en la presente, la misma
que serd presentada mediante un informe de evaluacion.

b) Presentacion de entregables correspondiente al servicio de supervision y evaluacion

o Presentacion del PRIMER ENTREGABLE, el mismo que contendra evidencia fotogréfica,
flimica y participacion en actas de acuerdos, ademds presentard memorias de
verificacion de calculos (demanda, arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, etc.),
presentacidn de informes de estado situacional de los ensayos de laboratorio realizado,
estado situacional de tramites de permisos de CIRA, AMBIENTAL, entre otros segun la
etapa de desarrollo del expediente técnico.

e Presentacion del SEGUNDO ENTREGABLE, el mismo que contendrd evidencia
fotografica, filmica y participacién en actas de acuerdos, ademas presentard memorias
de verificacion de cdlculos (demanda, arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas,
etc.), presentacion de informes de estado situacional de los ensayos de laboratorio
realizado, estado situacional de trdmites de permisos de CIRA, AMBIENTAL, entre otros

segln la etapa de desarrollo del expediente técnico.
o Presentacién de INFORME DE CONSISTENCIA recomendando registro del FORMATO N°

08-A con los montos actualizados y andlisis técnico respectivo.

8.4. SEGUROS APLICABLES

La presente contratacion es de servicio de consultorfa de obra, para la supervision, evaluacion
en el proceso de elaboracién del expediente técnico del proyecto: “CREACION DE SERVICIO
DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO
DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO
DE HUANUCOQ", con cddigo tnico de Inversion N° 2568801, la misma que para su desarrollo,
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implica realizar visitas de campo, estudios de suelos, levantamiento topografico, entre otros,
por lo que es responsabilidad del consultor contratar los seguros contra accidentes personales
0 seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) para su personal, esto serd asumida
plenamente por el Consultor.

Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de seguridad necesarios,
para la cual debera presentar adicionalmente a su propuesta una declaracion jurada de entrega
de equipos de proteccion personal a todos los que realicen actividades para cumplir con sus
labores.

8.5. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA SUPERVISION, EVALUACION

EI CONSULTOR encargado de la supervisién y evaluacion serd el encargado que el desarrollo
de la formulacion del expediente técnico sea de acuerdo a lo requerido en los TDR del
CONSULTOR encargado de la formulacion, en consecuencia, deberd supervisar que se realice
correctamente las actividades de campo, ensayos de laboratorio, formulacién de estudios
basicos, y desarrollo del contenido presentado a la ENTIDAD de acuerdo a la siguiente
estructura:

8.5.1. PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR revisard, evaluard, que el PLAN DE TRABAJO propuesto sea elaborado de
acuerdo a los procedimientos técnicos que garanticen la eficiencia y eficacia en el desarrollo de
la formulacion del expediente técnico, ademds exigird que su presentacion sea realizado en los
plazos en que correspondan bajo las condiciones requeridas en los TDR, recomendando en sus
informes si fuera el caso la aplicacion de penalidad por incumplimiento que corresponda,
finalmente deberd exigir que su contenido sea de acuerdo a lo siguiente:

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO:

CARATULA.

iNDICE DE CONTENIDOS.

METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR.

MARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA A APLICAR.

METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO PARA CADA ESPECIALIDAD.

PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECIFICOS)

v Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

v" Contenido basico de cada estudio.

v Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracion de cada
especialidad.

v" Programacion de visitas y actividades en campo.

v" Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada especialidad.

v Relacién de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir
datos de contacto: direccion, teléfono, correo electrénico, DNI, Colegiatura).

v’ Lineas de accion para alcanzar metas y objetivos (Actividades)

v Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto:
direccion, teléfono y correo electronico del representante de empresa y/o
€ONsorcio).

v" Plan de Contigencia

EEBBBB
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0 RIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS.
£ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Nota: Este entregable no corresponde a pago alguno.

8.5.2. PRIMER ENTREGABLE

EL CONSULTOR revisard, evaluard, que el PRIMER ENTREGABLE presentado sea elaborado
de acuerdo a las condiciones requeridas en los TDR, recomendando en sus informes si fuera
el caso la aplicacion de penalidad por incumplimiento que corresponda, finalmente deberd
exigir que su contenido sea de acuerdo a lo siguiente:

(2 INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR

Informe Técnico de Inspeccion Ocular en el cual deberd realizar el drea del terreno
destinada para la infragstructura Educativa contrastada con la Partida Registral
(Actual) debiendo asegurar la libre disponibilidad del terreno y posterior ejecucion
fisica; asi como sus conclusiones y recomendaciones. El estudio debera contener los
siguientes alcances:
v" ANTECEDENTES
v METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA INSPECCION
v UBICACION Y ACCESOS
v" INFORMACION RECOGIDA DE CAMPO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
» SERVICIOS BASICOS EXISTENTES
v" SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO Y OTROS DOCUEMENTOS

» INFORME TECNICO LEGAL DEL TERRENO, andlisis del cumplimiento de los
criterios de seleccion del terreno donde se ejecutard el PI.

» CERTIFICADO DE OBRAS DE HABILITACION URBANA Y PLANOS
CORRESPONDIENTES.

» PARAMETROS URBANISTICOS/ZONIFICACION.

» FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS (Agua, desagiie, electricidad,
telefonia, internet e hidrocarburos de corresponder, descripcion general del
estado de funcionalidad de estos servicios y ampliaciones y mejoras para el
funcionamiento dptimo del proyecto).

v/ COMPATIBILIZACION DEL AREA A INTERVENIR

» VERIFICACION DE DATOS CONSIGNADOS EN LA PARTIDA REGISTRAL DEL

TERRENO

v PANEL FOTOGRAFICO
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

03 ESTUDIO TOPOGRAFICO (Estudio Completo)
El estudio topogréfico deberd ser consecuente con la informacién de saneamiento
fisico legal del terreno.
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Todo estudio topogréfico deberd contar con un informe topogréfico y los planos
topograficos de la zona de estudio.
& MEMORIA DESCRIPTIVA Y/0 INFORME TOPOGRAFICO.
v" ANTECEDENTES
v" OBJETIVOS Y ALCANCES.

v PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZADO EN CAMPO Y GABINETE.
(Describir el Equipo utilizado)

v/ DESCRIPCION DE LOS LINDEROS COLINDANTES, AREA Y PERIMETRO DEL
TERRENO. (Realizar la comparacion del drea del terreno y perimetro, incluir
datos técnicos del documento de propiedad y un esquema de
compatibilizacion)

v/ DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado
situacional, dimensiones, alturas, material constructivo (Pisos, paredes,
columnas, vigas y Techos).

v' DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS BASICOS (Debe verificar si existen o no
redes piblicas de suministro de Energia Eléctrica, agua potable y
alcantarillado (Indicar su operatividad, cotas de Tapa, Fondo de buzones y su
profundidad), ademds, debe determinar el nombre y tipo de concesionario).

v CUADRO DE DATOS TECNICOS (Coordenadas de los puntos levantados)

v ANEXOS:

» Copia de la Partida Registral del Predio o Resolucion de Libre
disponibilidad del Terreno (Segtin corresponda).

» Certificado de Calibracién de Equipos (Debe ser del Equipo topogréfico
utilizado con antigiiedad maxima a 6 meses anteriores de realizado el
estudio).

» Libreta de Campo con los detalles del Levantamiento Topogréfico.

» Panel Fotogréfico, incluye fotos de BMs (Minimo 20 fotografias del
procedimiento en campo, se debe visualizar el terreno, acceso, buzones,
postes, ingreso, etc.)

» Ficha de descripcion de BMs.

@ PLANOS TOPOGRAFICOS

v/ PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (Debe contar con indicacién de los
lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios importantes
dentro del distrito, la comunidad; incluir determinacién de calles, manzanas
de los linderos adyacentes al terreno).

v PLANO PERIMETRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas,
drea y colindancias; asi también, se indicardn los vértices, nombrados con
niimeros, iniciando a la izquierda del frente del predio; Norte magnético y
cuadro de datos Técnicos consignando vértices, lados con distancia en metros
lineales y coordenadas - hasta con 03 decimales).
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v PLANO TOPOGRAFICO (Debe considerar ubicacidn de los puntos y estaciones
efectuadas en el Levantamiento topogréfico; curvas de nivel a cada 0.50m
proyectadas hasta las calles aledafias; ubicacidn y localizacién exacta de dos
BMs para control vertical, los cuales serdn dejados bien monumentados en el
terreno; indicacion de calles perimétricas, seccion de Vias, red colectora de
Alcantarillado publico indicando cota de tapa, fondo y profundidad.

v PLANO TOPOGRAFICO - SECCIONES Debe considerar secciones
transversales y longitudinales, “cada 5m y en todo cambio importante del
terreno”; que permitan identificacién INDUBITABLE de la superficie y
morfologia del terreno.

Notas:

- El'Plano con secciones cada 5m como mdximo y en todo cambio importante del
terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos
masivos).

- La Ubicacién exacta de los BM’s, deben dejarse monumentados
obligatoriamente.

- Los planos se trabajardn en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario
se trabajard en escala 1/200 o escalas reconocidas.

ESTUDIO DE DEMOLICION (Estudio Complsto)
M MEMORIA DESCRIPTIVA

v' ANTECEDENTES Y DESCRIPCION (De cada médulo y obra exterior: Antigiiedad,
actividad, descripcion, alcance de la demolicién).

v ALCANCE DE LA DEMOLICION. (Como y que se va a demoler, mantener o
desmontar)

v/ PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICION Y MARCO NORMATIVO (RNE, G.050; Ley
N°29783; DS. N° 003-2013-VIVIENDA.

&  INFORME TECNICO
v/ ESTADO DE CONSERVACION (Diagnostico del Estado situacional actual:
Elemento, material, estado de conservacién, fotograffa)
v" SUSTENTO TECNICO DE DEMOLICION (Si existiera el caso de demolicion).
v" VERIFICACION ESTRUCTURAL (Considerar en caso, si se va a Mantener)

& PLANOS DE DEMOLICION
v PLANO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (Debe contener las
curvas de Nivel, Norte magnético, ubicacién de médulos con su respectiva
fotografia; Leyenda: Estado de conservacién de obras a mantener y/o
demoler; cuadro resumen: Estado de conservacién y alcance de la
intervencion).

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - EMS (Estudio Completo)

ans,
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v NOMBRE DEL PROYECTO
v" ANTECEDENTES
v UBICACION
v" OBJETIVOS Y ALCANCES.
v METODOLOGIA
v RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION
INFORMACION PREVIA (Datos del solicitante y profesional responsable PR)
v/ EXPLORACION DE CAMPO.

» Calculo del Nimero de Puntos de Investigacion. (No menor a 03 puntos de
investigacion, VER: Tabla 06 de la norma técnica E.030)

» Cdlculo de la Profundidad de los Puntos de investigacion.

ENSAYOS DE LABORATORIO.

PERFIL DEL SUELO (Estratigrafico).

NIVEL DE LA NAPA FREATICA.

ANALISIS DE LA CIMENTACION.

» Tipo y Profundidad de Cimentacion.

» Cdlculo de Capacidad Portante.

» Cédlculo de Asentamientos.

v/ EFECTO DEL SISMO (Zona sismica, Tipo de perfil del suelo, Factor del suelo
(S), Periodo TP (s), Periodo TL (s))

v PARAMETROS PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SOSTENIMIENTO.

v AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION.
v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
INFORME DEL EMS (acorde al Articulo 12 de E.050)

v RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION (121a)/ (At 3-3.1)
» Referencias.

N

SUE SNGESISS

» Figuras.

» Tablas.

> Anexo A.: Registro de Excavaciones.
» Anexo B.: Ensayos de Laboratorio.

v 0TROS

Presentacion de Fotografias. (Incluir Fotografia Panoramica)

Numero de Calicatas Minimas.

Perfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal y Transversal.

En Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Estdndar (SPT)"

En Caso de Realizar Prueba de Percolacion en Campo.

Presentacién de Documentos, Ensayos, Certificados de calidad de Equipos.
Recomendacion Referida a Capa de Afirmado o Material Granular

b AR ARES A8 B A AL AR
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» Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo.
Contenido del Informe del Estudio de Mecénica de Suelos.

» Andlisis de Infiltracién para fines de determinacion de Zona de Infiltracion,
Percolacién o Absorcion de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado
sanitario no serd necesario la presentacion del andlisis de infiltracion

&  PLANOS DE UBICACION DE LAS OBRAS Y PUNTOS DE EXPLORACION

v/ PLANO DE UBICACION DE LOS PUNTOS DE EXPLORACION (Incluir
Fotografias del punto de investigacién con vista panordmica del terreno)

M PERFILES DE SUELOS

v PERFIL ESTRATIGRAFICO POR CADA PUNTO EXPLORADO (Utilizar la
simbologia recomendada en la norma e.050 para cada tipo de suelos)

B RESULTADOS DE LOS ENSAYOS “IN SITU” Y DE LABORATORIO
v Incluir todos los gréficos y resultados obtenidos en el Laboratorio.

v

TRAMITE DE CIRA

EI CONSULTOR debera realizar el Tramite de la Certificacion de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos (en la oficina descentralizada del Ministerio de Cultura en la ciudad de
Huénuco).

Nota:

« Considerando el drea del terreno del estudio sistema de utilizacion de media
tension y drea utilizado para el plan de contingencia de ser necesario.

ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (Estudio Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA

v" CANTERAS:
» Ensayos Estdndar.
» Ensayos Especiales.
v" FUENTES DE AGUA:
» Descripcién de Fuente de agua més cercana.
» Plano o croquis de ubicacién de Fuente Agua. (Seguin sea el caso)
v DISENO DE MEZCLA
» Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a emplear (FC).
» Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia propuesta. (Se
utilizard para verificar la incidencia de los materiales)

E3 ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA
& MEMORIA DESCRIPTIVA

v INTRODUCCION
» GENERALIDADES
» JUSTIFICACION DEL PROYECTO
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» NOMBRE DEL PROYECTO
» UBICACION GEOGRAFICA
» LOCALIZACION

v UBICACION ESPECIFICA
> LOCALIZACION Y ENTORNO URBANO
» TERRENO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

v' CRIERIOS DE DISENO

» DESCRIPCION DEL PROYECTO

» ZONIFICACION

» NORMATIVIDAD

> CRITERIOS GENERALES DE DISENO
*  TERRENO
+ AREA LIBRE
* ACCESOS
*  NUMERO DE NIVELES 0 PISOS
*  ALTURA INTERIOR DE LOS AMBIENTES
+  CIRCULACIONES
*  PUERTAS
+  VENTANAS
+  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

v' PROGRAMACION ARQUITECTONICA

Seguridad y evacuacion)
v ANTECEDENTES

v OBJETIVOS

v" NORMATIVIDAD

v CRITERIOS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD
» MEDIOS DE EVACUACION Y RUTAS DE ESCAPE
» ZONAS SEGURAS

» SENALIZACION
v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

indicado en la Norma GE.020, art. 9)

v/ PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
» SECCION DE ViAS.
» DISTANCIA A LA VIA MAS CERCANA.
» NORTE MAGNETICO.

& MEMORIA DE CALCULO (Debe considerar los Aspectos minimos de

» UBICACION DE LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES

M PLANOS (El proyecto de Arquitectura, debe contener minimamente lo
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» ALTURA Y ZONIFICACION DE TERRENOS COLINDANTES.
» ARBOLES Y POSTES.
» INDICAR NUMERO DE NIVELES DE LA EDIFICACION.

» CUADRO DE AREAS EXIGIBLES PARA EDIFICAR (Obligatorio para sector
Urbano o Rural).

PLANO GENERAL DE EJES Y TERRAZAS
» EJES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES (ORDENADAY CORRELATIVA:
NUMEROQS Y LETRAS)

» NIVEL DE PLATAFORMA O BASE (SEGUN DISENO ARQUITECTONICO)

PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL POR NIVEL(ES)

» NIVEL DE PISO TERMINADO

DIMENSION DE LOS AMBIENTES (COTAS INTERIORES Y EXTERIORES)
INDICACION DE MATERIALES DE ACABADOS

NOMBRE DE AMBIENTES

MOBILIARIO FIJO Y MOBILIARIO QUE PERMITA IDENTIFICACION DEL
FUNCIONAMIENTO DEL AMBIENTE.

UBICACION DE TABLEROS ELECTRICOS.

>
>
>
2

>

v PLANO DE CORTE GENERAL (MINIMO 02)

PLANO DE ELEVACION GENERAL (MINIMO 02)

PLANO DE MODULOS (Considerar lo indicado en la Norma GE.020, art. 9)
» PLANO DE PLANTA Y TECHOS
» PLANO DE CORTES (MINIMO 03)

» PLANO DE ELEVACIONES (MINIMO 02)
PLANO DE CERCO PERIMETRICO Y PORTADA

» PLANO DE PLANTA
» PLANO DE CORTES

» PLANO DE ELEVACION

PLANO DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIO
PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.

£ ESTUDIO DE RIESGOS DE DESASTRES (COMPLETO)

ANTECEDENTES
OBJETIVO

SITUACION GENERAL

» Ubicacion geogréfica

» Descripcion fisica de ia zona a evaluar

» Caracteristicas generales del drea geogréfica a evaluar

EVALUACION DE RIESGOS

2%
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Determinacion de la peligrosidad (Identificacion, caracterizacion,
ponderacién de los pardmetros, niveles, elementos expuestos,
susceptibilidad del dmbito geografico con factor desencadenante y
condicionante, mapa de zonificacién del nivel de peligrosidad)
Andlisis de vulnerabilidad (Andlisis de la componente exposicion,
ponderacion de los pardmetros de exposicion; andlisis de componente
fragilidad, andlisis de la componente resiliencia).
Calculo de Riesgos (Determinacion de los niveles de riesgo, cdlculo de
posibles pérdidas, zonificacion de riesgos, medidas de prevencion de
riesgos de desastres)
Control de riesgos (Evaluacién de las medidas de Aceptabilidad /
Tolerabilidad, control de Riesgos)

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEX0S

Y Y(Y Y|YIW¥

Planos

Datos Estadisticos

Panel Fotografico

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Matriz de probabilidad e impacto segtn Guia PMBOK
Formato para asignar los riesgos

3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Estudio Completo)
v/ RESUMEN EJECUTIVO
v INTRODUCCION
v" ALCANCES
v/ ELABORACION DE LINEA BASE
v' POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v" OBJETIVOS Y METAS
v/ COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v/ REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES Y

MAPA DE RIESGOS

v' ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES

" CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v" PROCEDIMIENTOS

v INSPECCIONES INTERNAS

v SALUD OCUPACIONAL
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v CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
v' PLAN DE CONTINGENCIA
v INVESTIGACION DE  ACCIDENTE, INCIDENTE Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
v AUDITORIAS
v' ESTADISTICAS DE IMPLEMENTACION DE PLAN
v/ MANTENIMIENTO DE REGISTROS

v REVISION DEL SISTEMA DE GESTION SE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN OBRA POR EL EMPLEADOR

8.5.3. SEGUNDO ENTREGABLE

EL CONSULTOR revisard, evaluard, que el SEGUNDO ENTREGABLE presentado sea elaborado
de acuerdo a las condiciones requeridas en los TdR, recomendando en sus informes si fuera
el caso la aplicacién de penalidad por incumplimiento que corresponda, finalmente debera
exigir que su contenido sea de acuerdo a lo siguiente:

CONTENIDO DE ENTREGABLE:

| CARATULA

| INDICE GENERAL

[} FORMATO 7-A (Ficha o Formato actualizado del Sistema de
Seguimiento de Inversiones-SSI)

| FORMATO 8-A

Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de Inversiones

FORMATO 8-A seccion (a), con datos del PRESUPUESTO TOTAL de la Inversion

Cuadro Comparativo de los componentes del proyecto (Perfil VS Expediente técnico)

™ FICHA TECNICA
v' DATOS GENERALES
v UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (Coordenadas UTM)
v RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.
v" PLAZO DE EJECUCION
v' OBJETIVOS DEL PROYECTO.
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
| MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
" ANTECEDENTES.
v UBICACION.
v CRITERIOS DE DISENO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
v CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.
v" PRESUPUESTO DE OBRA (Resumido y detallado).
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v' PLAZO DE EJECUCION.
v MODALIDAD DE EJECUCION.
v CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

v RELACION DE PROFESIONALES que participaron en la elaboracion del
expediente técnico (Proyectista y Evaluador).

v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

£3 INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR

Informe Técnico de Inspeccién Ocular en el cual deberd realizar el area del terreno
destinada para la infragstructura Educativa contrastada con la Partida Registral
(Actual) debiendo asegurar la libre disponibilidad del terreno y posterior ejecucion
fisica; asi como sus conclusiones y recomendaciones. El estudio deberé contener los
siguientes alcances:

v" ANTECEDENTES
v' METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA INSPECCION
v UBICACION Y ACCESOS

v" INFORMACION RECOGIDA DE CAMPO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
» SERVICIOS BASICOS EXISTENTES

v/ LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

v COMPATIBILIZACION DEL AREA A INTERVENIR
» VERIFICACION DE DATOS CONSIGNADOS EN LA PARTIDA REGISTRAL DEL
TERRENO

v PANEL FOTOGRAFICO
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

£ ESTUDIO TOPOGRAFICO (Estudio Completo)
El estudio topografico debera ser consecuente con la informacion de saneamiento
fisico legal del terreno.

Todo estudio topografico deberd contar con un informe topografico y los planos
topograficos de la zona de estudio.

& MEMORIA DESCRIPTIVA Y/0 INFORME TOPOGRAFICO.
v" ANTECEDENTES
v OBJETIVOS Y ALCANCES.

v PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZADO EN CAMPO Y GABINETE.
(Describir el Equipo utilizado)
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v DESCRIPCION DE LOS LINDEROS COLINDANTES, ARFA Y PERIMETRO DFL
TERRENO. (Realizar la comparacion del rea del terreno y perimetro, incluir
datos técnicos del documento de propiedad y un esquema de
compatibilizacién).

v DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado
situacional, dimensiones, alturas, material constructivo (Pisos, paredes,
columnas, vigas y Techos).

v DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS BASICOS (Debe verificar si existen o no
redes pdblicas de suministro de Energfa Eléctrica, agua potable y
alcantarillado (Indicar su operatividad, cotas de Tapa, Fondo de buzones y su
profundidad), ademds, debe determinar el nombre y tipo de concesionario).

v CUADRO DE DATOS TECNICOS (Coordenadas de los puntos levantados)

v" ANEXOS:

» Copia de la Partida Registral del Predio o Resolucién de Libre
disponibilidad del Terreno (Segln corresponda).

» Certificado de Calibracién de Equipos (Debe ser del Equipo topogréfico
utilizado con antigliedad méxima a 6 meses anteriores de realizado el
estudio).

» Libreta de Campo con los detalles del Levantamiento Topografico.

» Panel Fotogréfico, incluye fotos de BMs (Minimo 20 fotografias del
procedimiento en campo, se debe visualizar el terreno, acceso, buzones,
postes, ingreso, etc.)

» Ficha de descripcion de BMs.

PLANOS TOPOGRAFICOS

v PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (Debe contar con indicacién de los
lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios importantes
dentro del distrito, la comunidad; incluir determinacion de calles, manzanas
de los linderos adyacentes al terreno).

v PLANO PERIMETRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas,
area y colindancias; asi también, se indicardn los vértices, nombrados con
nimeros, iniciando a la izquierda del frente del predio; Norte magnético y
cuadro de datos Técnicos consignando vértices, lados con distancia en metros
lineales y coordenadas - hasta con 03 decimales).

v PLANO TOPOGRAFICO (Debe considerar ubicacion de los puntos y estaciones
efectuadas en el Levantamiento topografico; curvas de nivel a cada 0.50m
proyectadas hasta las calles aledafias; ubicacion y localizacién exacta de dos
BMs para control vertical, los cuales serdn dejados bien monumentados en el
terreno; indicacion de calles perimétricas, seccion de Vias, red colectora de
Alcantarillado ptblico indicando cota de tapa, fondo y profundidad.

v/ PLANO TOPOGRAFICO — SECCIONES Debe considerar secciones
transversales y longitudinales, “cada 5m y en todo cambio importante del
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terreno”; que permitan identificacion INDUBITABLE de la superficie y
morfologia del terreno.

Notas:

- El Plano con secciones cada 5m como maximo y en todo cambio importante del
terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos
masivos).

- La Ubicacion exacta de los BM’s, deben dejarse monumentados
obligatoriamente.

- Los planos se trabajardn en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario
se trabajara en escala 1/200 o escalas reconocidas.

£3 ESTUDIO DE DEMOLICION (Estudio Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA
v ANTECEDENTES Y DESCRIPCION (De cada médulo y obra exterior: Antigiiedad,
actividad, descripcidn, alcance de la demolicién).
v ALCANCE DE LA DEMOLICION. (Como y que se va a demoler, mantener o
desmontar)

v PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICION Y MARCO NORMATIVO (RNE, G.050; Ley
N°29783; DS. N° 003-2013-VIVIENDA.

®  INFORME TECNICO
v ESTADO DE CONSERVACION (Diagnostico del Estado situacional actual:
Elemento, material, estado de conservacion, fotografia)
v/ SUSTENTO TECNICO DE DEMOLICION (Si existiera el caso de demolicion).
v' VERIFICACION ESTRUCTURAL (Considerar en caso, Si se va a Mantener)
& PLANOS DE DEMOLICION
v" PLANO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (Debe contener las
curvas de Nivel, Norte magnético, ubicacién de mdodulos con su respectiva
fotografia; Leyenda: Estado de conservacion de obras a mantener y/o
demoler; cuadro resumen: Estado de conservacion y alcance de la
intervencion).

£3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - EMS (Estudio Completo)

v/ NOMBRE DEL PROYECTO

v' ANTECEDENTES

v UBICACION

v/ OBJETIVOS Y ALCANCES.

v' METODOLOGIA

v' RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION
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v' INFORMACION PREVIA (Datos del solicitante y profesional responsable PR)
v" EXPLORACION DE CAMPO.

» Cdlculo del Ntmero de Puntos de Investigacion. (No menor a 03 puntos de
investigacién, VER: Tabla 06 de la norma técnica E.030)

» Cdlculo de la Profundidad de los Puntos de investigacion.
v" ENSAYOS DE LABORATORIO.
v" PERFIL DEL SUELO (Estratigrafico).
v NIVEL DE LA NAPA FREATICA.
v ANALISIS DE LA CIMENTACION.
» Tipo y Profundidad de Cimentacidn.
» Célculo de Capacidad Portante.
» Célculo de Asentamientos.

v" EFECTO DEL SISMO (Zona sismica, Tipo de perfil del suelo, Factor del suelo
(S), Periodo TP (s), Periodo TL (s))

v PARAMETROS PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SOSTENIMIENTO.

v AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION.
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
M INFORME DEL EMS (acorde al Articulo 12 de E.050)

v RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION (12.1a)/ (Art 3-3.1)
» Referencias.

Figuras.

Tablas.

Anexo A.: Registro de Excavaciones.
Anexo B.: Ensayos de Laboratorio.

v" 0TROS

Presentacion de Fotografias. (Incluir Fotografia Panordmica)

Ndmero de Calicatas Minimas.

Perfiles Estratigréficos en Corte Longitudinal y Transversal.

En Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)"

En Caso de Realizar Prueba de Percolacién en Campo.

Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados de calidad de Equipos.
Recomendacién Referida a Capa de Afirmado o Material Granular
Recomendacién Referida al Término de Trabajo e Investigacién de Campo.
Contenido del Informe del Estudio de Mecénica de Suelos.

Andlisis de Infiltracion para fines de determinacién de Zona de Infiltracién,
Percolacién o Absorcién de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado
sanitario no serd necesario la presentacion del andlisis de infiltracion

@ PLANOS DE UBICACION DE LAS OBRAS Y PUNTOS DE EXPLORACION

Yy ¥y

Y YY Y'Y ¥VYVYY VY
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v/ PLANO DE UBICACION DE LOS PUNTOS DE EXPLORACION (Incluir
Fotografias del punto de investigacion con vista panoramica del terreno)
M PERFILES DE SUELOS
v PERFIL ESTRATIGRAFICO POR CADA PUNTO EXPLORADO (Utilizar la
simbologia recomendada en la norma e.050 para cada tipo de suelos)
M RESULTADOS DE LOS ENSAYOS “IN SITU” Y DE LABORATORIO

v" Incluir todos los gréficos y resultados obtenidos en el Laboratorio.

£ ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (Estudio Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA

v" CANTERAS:
» Ensayos Esténdar.
» Ensayos Especiales.

v" FUENTES DE AGUA:
» Descripcion de Fuente de agua mas cercana.
» Plano o croquis de ubicacién de Fuente Agua. (Segtn sea el caso)

v DISENO DE MEZCLA
» Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a emplear (FC).
» Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia propuesta. (Se
utilizara para verificar la incidencia de los materiales)

3 PROYECTO DE ARQUITECTURA (Completo)
&  MEMORIA DESCRIPTIVA

& MEMORIA DE CALCULO (Debe considerar los Aspectos minimos de
Seguridad y evacuacion)
v/ ANTECEDENTES
v" OBJETIVOS
v NORMATIVIDAD

v/ CRITERIOS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD
» MEDIOS DE EVACUACION Y RUTAS DE ESCAPE
» ZONAS SEGURAS
» UBICACION DE LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES
» SENALIZACION

v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
@ PLANOS (El proyecto de Arquitectura, debe contener minimamente lo
indicado en la Norma GE.020, art. 9)
v PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
» SECCION DE ViAS.
» DISTANCIA A LA ViA MAS CERCANA.
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NORTE MAGNETICO.
ALTURA Y ZONIFICACION DE TERRENOS COLINDANTES.
ARBOLES Y POSTES.
INDICAR NUMERO DE NIVELES DE LA EDIFICACION.
CUADRO DE AREAS EXIGIBLES PARA EDIFICAR (Obligatorio para sector
Urbano o Rural).

v" PLANO GENERAL DE EJES Y TERRAZAS
» EJES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES (ORDENADAY CORRELATIVA:
NUMEROS Y LETRAS)
» NIVEL DE PLATAFORMA O BASE (SEGUN DISENO ARQUITECTONICO)
v PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL POR NIVEL(ES)
» NIVEL DE PISO TERMINADO
DIMENSION DE LOS AMBIENTES (COTAS INTERIORES Y EXTERIORES)
INDICACION DE MATERIALES DE ACABADOS
NOMBRE DE AMBIENTES

MOBILIARIO FIJO Y MOBILIARIO QUE PERMITA IDENTIFICACION DEL
FUNCIONAMIENTO DEL AMBIENTE.

» UBICACION DE TABLEROS ELECTRICOS.

v" PLANO DE CORTE GENERAL (MINIMO 02)

v PLANO DE ELEVACION GENERAL (MINIMO 02)

v" PLANO DE MODULOS (Considerar lo indicado en la Norma GE.020, art. 9)
» PLANO DE PLANTA Y TECHOS

» PLANO DE CORTES (MINIMO 03)
» PLANO DE ELEVACIONES (MINIMO 02)

v" PLANO DE CERCO PERIMETRICO Y PORTADA
» PLANO DE PLANTA
» PLANO DE CORTES
» PLANO DE ELEVACION

v PLANO DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIO
v PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.

B ESTRUCTURAS (Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA
v" ANTECEDENTES
v' OBJETIVOS
v" NORMATIVIDAD
v UBICACION Y DESCRIPCION DE AREA DE ESTUDIO
v DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
v/ PARAMETROS DE DISENO ADOPTADOS
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v" CONCLUSIONES
v" RECOMENDACIONES
M MEMORIA DE CALCULO
v/ ANTECEDENTES
v OBJETIVOS
v NORMATIVIDAD

v/ ANALISIS DE ESTUDIOS PREVIOS:
» Andlisis del estudio de mecdnica de suelos
» Andlisis de capacidad portante admisible

v/ METODOLOGIA Y NORMATIVA DE DISENO APLICADO AL PROYECTO
v CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

v CARACTERISTICAS GEOMETRICAS GENERALES DE PREDIMENSIONAMIENTO
DE ESTRUCTURA

ANALISIS ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE
» Concepcion estructural sismorresistente

» Pardmetros sismicos

» Configuracion estructural

v" METRADO DE CARGAS.

v/ MODELO DE ANALISIS.

v ANALISIS SISMICO DINAMICO Y ESTATICO (ESPECTRAL MODAL)
v RESULTADOS DE ANALISIS
v
v
v

N

SELECCION DE MAXIMOS ESFUERZOS.
DISENO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

@ PLANOS (El proyecto de Estructura, debe contener minimamente lo indicado
en la Norma GE.020, art. 12)

v/ PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
v" PLANO DE CIMENTACION, CON REFERENCIA AL EMS.

v' PLANO DE ARMADURA DE CADA TECHO, INDICANDO NIVELES Y CARGAS DE
DISENO.

v/ PLANO DE COLUMNAS, PLACAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL
VERTICAL DETERMINADO POR EL CONSULTOR.

v PLANO DE VIGAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL HORIZONTAL
DETERMINADO POR EL CONSULTOR.

v PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.
3 INSTALACIONES ELECTRICAS (Completo)

i
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&  MEMORIA DESCRIPTIVA
v" GENERALIDADES
v" ALCANCES DEL PROYECTO
v" DESCRIPCION DEL PROYECTO
» REDES ELECTRICAS (Exteriores e Interiores)
*  Suministro de Energia
+  Tablero General (TG)
*  Tablero de Distribucién (TD).
+  Alimentador principal y red de alimentadores secundarios
*  Sistema de comunicaciones.
v" PUESTA A TIERRA
v MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA
v' PARAMETROS CONSIDERADOS
v CODIGO Y REGLAMENTOS
v" PRUEBAS ELECTRICAS
v" CONCLUSIONES
v" RECOMENDACIONES
M MEMORIA DE CALCULO
v" CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA DEL TG
v" CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA POR MODULOS
v" CALCULOS DE INTENSIDADES DE CORRIENTE
v' CALCULOS DE CAIDA DE TENSION
v" CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
v" CALCULO DE ALUMBRADO
M PLANOS (EI proyecto de Instalaciones Eléctricas, debe contener
minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art. 14)
v PLANO DE ESPECIFICACIO‘NES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
v" PLANO GENERAL DE ACOMETIDA ELECTRICA
v PLANO DE REDES ELECTRICAS (Exteriores)
v" PLANO DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES (Interiores)
v PLANO DE DIAGRAMA DE TABLEROS ELECTRICOS.

v PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.

£ SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO (Completo)
EI CONSULTOR debe presentar la conformidad de estudio técnico y autorizacién del
trdmite de suministro eléctrico por parte de la concesionaria (De corresponder)

) INSTALACIONES SANITARIAS (Completo)
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& MEMORIA DESCRIPTIVA
v INTRODUCCION
v" NORMAS APLICABLES
v UBICACION DEL PROYECTO
v/ OBJETIVOS DEL PROYECTO

v SITUACION ACTUAL (REDES EXISTENTES)
» AGUA POTABLE
» DESAGUE

» AGUA POTABLE
» DESAGUE

v DESCRIPCION DEL PROYECTO
» AGUA POTABLE
*  SUMINISTRO Y CONEXION PREDIAL

AGUA
*  INSTALACION DE SALIDAS DE AGUA FRIA

» DESAGUE
*  EVACUACION Y CONEXION PREDIAL

*

INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO
INSTALACION DE SALIDAS DE DESAGUE

*

*

» SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL
*  INSTALACION DE CANALETAS

v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

& MEMORIA DE CALCULO
v" CALCULO DE LA DOTACION DE AGUA POTABLE
v CALCULO DEL CONSUMO DIARIO
v/ LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE
v" EQUIPO DE BOMBEOQ DE AGUA POTABLE

» DESAGUE Y VENTILACION
» DESAGUE PLUVIAL
v UNIDADES DE DESCARGA

v/ FACTIBILIDADES DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE

INSTALACION DE SISTEMAS DE VENTILACION
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*  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ALIMENTACION DE

*  INSTALACION DE REDES EXTERIORES DE AGUA A MODULOS

*  INSTALACION DE REDES EXTERIORES DE DESAGUE

v* CALCULO DE LA TUBERIA DE INGRESO DE AGUA P. DE LA RED PUBLICA
v/ CALCULOS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE
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v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
M PLANOS (El proyecto de Instalaciones Sanitarias, debe contener
minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art. 13)

v PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

v" PLANO DE RED GENERAL DE AGUA — EXTERIOR

v" PLANO DE RED GENERAL DE DESAGUE — EXTERIOR

v" PLANO DE RED GENERAL DE DRENAJE PLUVIAL - EXTERIOR
v" PLANO DE RED AGUA — INTERIOR

v" PLANO DE RED DESAGUE — INTERIOR

v/ PLANO DE ISOMETRIA Y MONTANTES

v" PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS Y OTROS

ESPECIFICACIONES TECNICAS (Completo)

CADA UNA DE LAS I?ARTIDAS DEL PRESUPUESTO DEBE CONTAR CON SUS
E§PECIFICACIONES TECNICAS. OBLIGATORIAMENTE, LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS POR PARTIDA DEBEN ESTAR ORGANIZADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

v DESCRIPCION DE LA PARTIDA

v" MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

v" EQUIPOS

v/ MODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

v" CONTROLES

v ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

v' MEDICION Y FORMA DE PAGO.

3 METRADOS (Completo)

[ PLANILLA DE METRADOS
v" Presentar el Metrado de cada componente y por especialidad, sustentado
con la planilla de metrados de todas las partidas del presupuesto, en forma
ordenada que permita hacer un seguimiento y verificacién rdpida de las
mismas. (Norma de Control 600.03)

v" La planilla de metrados deberd ser especifica y ordenada de acuerdo a las
partidas establecidas para la ejecucion de obra debiendo coincidir con las
partidas del presupuesto y especificaciones técnicas. Para el insumo: Acero,
debe presentar un cuadro de resumen que permita determinar la cantidad de
varillas por didmetro.

PRESUPUESTO DE OBRA (Completo)
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4] MEMORIA DE COSTOS

v INTRODUCCION

v" ALCANCES Y CONCEPTOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO DE COSTOS
» MANO DE OBRA
» MATERIALES
» EQUIPOS
» HERRAMIENTAS
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PLAZ0 DE EJECUCION
MODLIDAD DE EJECUCION
SISTEMA DE EJECUCION

NS (S HES AN

PRESUPUESTO GENERAL
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO (A fin de realizar el registro en el banco de inversiones del
MEF, se presentara 02 versiones)

gage

» Por componentes. (Metas Formato N° 8-A)

» Por especialidades. (0. Provisionales, Estructuras, Arquitectura,
Eléctricas, Sanitarias

v" DESAGREGADO DE GASTOS
» GASTOS GENERALES: Gastos Fijos y Gastos Variables. (Considerar Pago
de un Arquedlogo en la etapa de excavacién y derecho de tramite del Plan
de monitoreo Arqueoldgico PMA.)

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

>
> GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA.
> GASTOS DE GESTION.

> GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO.

v FORMULA POLINOMICA.
» AGRUPAMIENTO PRELIMINAR.
» FORMULA POLINOMICA POR COMPONENTE O ESPECIALIDAD.

v/ RELACION DE INSUMOS.

v" ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

v" CALCULO DE FLETE TERRESTRE

v CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

v/ COSTO DE MANO DE OBRA (Resolucion Ejecutiva Regional 639-2022-
GRH/GR)

v" COTIZACIONES - Se debera presentar el estudio de mercado efectuado para
determinar los costos de los materiales, flete, costos de alquiler de equipo y
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maquinarias, adjuntando las cotizaciones y fuentes de informacion (3
cotizaciones como minimo reales cerca del drea de influencia y/o al lugar mas
cercano).
v CUADRO COMPARATIVO
v" BASE DE DATOS (BACKUP) del proyecto en CD.

£ PROGRAMACION DE OBRA (Completo)

] CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
v PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM).
v" CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
v' CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
v CALENDARIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS
v" CALENDARIO DE DESEMBOLSO AL CONTRATISTA.

(3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Completo)

B RESPECTO A LA CERTIFICACION AMBIENTAL

Los proyectos de instituciones educativas por su naturaleza y caracteristicas, de
acuerdo al listado de proyectos sujetos al SEIA aprobado con R.M. 157-2011-
MINAM, se encuentra en la tipologfa referida a jafraestructura para servicios
pliblicos de alla densidad: colegios, universidad. centros penitenciarios,
coliseos, estadios, centros civicos, museos, centios y campos deportivos, de
recreacion, de cultura y otros de naturaleza similar o conexa; precisado para el
Sector de Construccién y Saneamiento, en el rubro otros; comprende a los
proyectos de inversién susceptibles de generar impactos ambientales negativos
significativos, los cuales se encuentran sujetos al SEIA y por lo tanto requieren
certificacién ambiental.

Asimismo, hay que mencionar si los proyectos presentan ambigiiedad para
determinar si estos deben contar con certificacion ambiental corresponde,
realizar la consulta ante el Ministerio del Ambiente para determinar la exigibilidad
de la certificacion ambiental. En ese sentido, el consultor debe realizar los
trémites necesarios ante el MINAM.

M SIEL PROYECTO REQUIERE CERTIFICACION AMBIENTAL.

El consultor debe elaborar el instrumento de Gestion Ambiental con el contenido
minimo requerido por el Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento
para obtener la certificacién ambiental, ya que es el sector competente quien se
encargara de evaluarlo y aprobarlo.

@ S| ELPROYECTO NO REQUIERE CERTIFICACION AMBIENTAL.

Si el MINAM determina que el proyecto no requiere de un estudio ambiental en
el marco de la SEIA, el consultor debe elaborar un Estudio ambiental que permita
cumplir lo dispuesto en el articulo 23° del reglamento de la Ley del SEIA, a fin
de garantizar el cumplimiento de la normativa sectorial y general, principalmente
sobre el manejo de agua, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservacion del
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patrimonio natural y cultural, zonificacién, construccion, entre otros que podria
corresponder, segln naturaleza del proyecto y teniendo en cuenta las
caracteristicas del entorno, debiendo cumplir con el siguiente contenido:

CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL (DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL)
1. Datos generales del titular y la de la consultorfa quien elabora el estudio
2. Marco legal
Se deberd considerar el marco legal general que rige para la proteccion del
medio ambiente en las obras de infraestructura Educativa en todas sus
etapas, asi como el especifico en que sustenta la conservacién de las dreas
naturales protegidas, édreas complementarias al SINANPE, restos
arqueoldgicos y otras categorias, asi como los convenios internacionales
ratificados por el Pert, de conformidad de legislacién sobre la materia.
Asimismo, aplicar toda normativa ambiental vigente, conforme a la
envergadura del proyecto.
3. Descripcion del proyecto
El CONSULTOR, presentard la descripcién del proyecto, basada en la
informacion existente, brindada por el proponente del proyecto y de estudios
anteriores realizados. En este acdpite, se debe sefialar las siguientes
caracteristicas:
3.1. Ubicacién politica y Geogréfica
Se deberd sefialar la ubicacion del proyecto indicando el distrito,
provincia y departamento en el que se encuentra ubicado.
Asimismo, se indicard las coordenadas en el sistema universal
transversal Mercator (UTM).
3.2. Caracteristicas técnicas del proyecto a implementar
Se deberd describir las principales caracteristicas del proyecto a
ejecutar, con especial énfasis en aquellos aspectos que puedan generar
impactos ambientales.
3.3. Descripcidn de las actividades.
Describir  las  etapas (preliminar, construccion, operacion,
mantenimiento y etapa de abandono o cierre) del proyecto con sus
respectivos diagramas de flujo.
a. Infraestructura de servicios
Aqui el CONSULTOR, deberé sefialar el lote o terreno donde se va a
desarrollar el proyecto si cuenta con: Red de agua potable, Sistema
de alcantarillado y Red eléctrica.
b. Vias de acceso
Senalar si existen vias de acceso principales o secundarias para
llegar el emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas,
afirmadas, u otras; asi como su estado de conservacion.
c. Materia Prima e insumos
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Recursos Naturales: sefialar si el proyecto utilizard dentro de sus
procesos o subprocesos, recursos naturales que se encuentran en
el drea de influencia del proyecto.
Materia prima: Sefale si el proyecto utilizard dentro de sus procesos
0 subprocesos insumos quimicos como materia prima.

d. Procesos
Seiale las etapas de los procesos y subprocesos que desarrollara
el proyecto senalando en cada uno de ellos, la materia prima, los
insumos quimicos, la energfa, agua, maquinaria, equipos, etc. que
se requeriran

e. Senvicio
Para el desarrollo del proyecto se requerird: EI uso de fuentes de
agua, describir el consumo y caudal (m3/seg.) diario, mensual,
anual de dicha fuente; también mencionar que tipo de agua es: Agua
Superficial (rio, canal de riego), entre otros y describir el consumo
de electricidad mensual, Potencial requerida de la Fuente de
distribucién o Fuente propia (generacién hidrica, térmica (diésel,
gas) En el caso de utilizar combustibles, sefialar la forma de
almacenamiento y sus medidas de seguridad.

f. Personal
Seriale la cantidad de personal que trabajara en el proyecto: Etapa
preliminar y construccion.

g. Efluente y/o residuos liquidos
Describir el tipo de efluente y/o residuos liquido domésticos o
industriales. Sefalar el caudal diario, semanal, mensual, anual.
Senalar las caracterfsticas que tendré el efluente - Caracteristicas
quimicas - Caracterfsticas fisicas - Nivel de toxicidad

h. Residuos sélidos
Efectuar una caracterizacion de los residuos sélidos que se estima
que se generan en todos los procesos (domésticos, industriales,
toxicos, peligrosos), sefialando las cantidades aproximadas.

i. Manejo de sustancia peligrosas
Serialar si el proceso productivo utilizard sustancias peligrosas, o
producto del proceso, se generardn sustancias peligrosas Indicar el
tipo de sustancias, cantidades y caracteristicas.

j.  Emisiones atmosféricas
Sefalar los equipos y maquinarias que generaran emisiones
gaseosas, fuentes fijas y fuentes méviles. Estimar volumen de
emisiones  (olores, humos, material particulado, gases,
composicion quimica) en funcion al tipo de proceso o subproceso,
al uso de combustibles que utilizardn las maquinarias y equipos
(tipo de combustible que utiliza y consumo diario).

k. Generacion de ruido
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Sefalar si se generard ruido en los procesos o subprocesos del
proyecto, indicar las fuentes de generacion y el nivel de decibelios
previstos, Sefalar los medios que se utilizaran para tratar los ruidos.
|.  Generaci6n de vibraciones
Sefialar si se generard vibraciones en los procesos y subprocesos
del proyecto, indicar las fuentes de generacion, su intensidad,
duracion y alcance probable Sefialar los mecanismos para tratar las
vibraciones.
4. Linea de base ambiental
La linea de base ambiental deberd describir el Area de influencia del
proyecto, utilizando indicadores socio ambientales especificos que pueden
ser monitoreados durante la operacion, de la infraestructura, con el objetivo
de evaluar constantemente los impactos que pudieran generarse o
presentarse sobre los componentes o elementos del ambiente, producto de
la ejecucién de actividades y/u obras asociadas al proyecto de
infraestructura.
Asimismo, el CONSULTOR, debera presentar y explicar los métodos usados
para recoger la informacién de los componentes fisicos, bioldgicos y
socioeconémicos de la Linea Base ambiental.
4.1. Linea de base fisica (LBF)
Comprende la descripcion y andlisis de los siguientes componentes
ambientales.
Clima
. Fisiografia
Geologfa
. Geomorfologia
Suelos
Usos actuales de la tierra
Hidrologia e hidrograffa.
Para la descripcion de las variables, es posible utilizar informacion
de fuentes secundarias oficiales y bien citadas, ademds estas
podrdn ser contrastadas en campo. En base a las variables de
impacto definidas.
4.2. Linea de base Biol6gica (LBB)
Se describird el andlisis en los siguientes componentes ambientales:
a. Formacién ecoldgica
Flora silvestre
Fauna silvestre
Paisaje
Area natural protegidas (en caso requiera)
Para la descripcion, es posible utilizar informacién de fuentes
secundarias oficiales y bien citadas, ademas estas podran ser
contrastadas en campo. En base a las variables de impacto
definidas.

CoINGr R =5 -
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4.3. Linea de base socioeconémica (LBS)
Para la elaboracién de linea de base socio econémico, se hard el uso
de fuentes de informacion primaria o secundaria. En el caso de utilizar
informacién primaria serd necesario justificar claramente los criterios
utilizados para la seleccion de la muestra y los informantes,
respectivamente.
Para la elaboracion de la LBS, se deberd presentar los siguientes temas:

Demografia

Comunidades campesinas y nativas (en casi amerite)

Educacion

Salud

Vivienda y servicios basicos

Economia

Transporte y comunicaciones

Problematica social.

Institucionalidad y grupos de interés.

—STae "o a0 o

5. Participacion ciudadana PPC.
a. Reunién informativa general
La reunién informativa general tiene como objetivo presentar resultados
] preliminares del EIA y para aclarar dudas y preocupaciones e incorporar
" > sugerencias de la poblacidn.
o La presente reunion serd valida mediante lo siguientes:
- Plan de reunién informativa general
- Informe del plan de reuni6n informativa general
- Un panel fotogréfico
- Actas suscritas.
Esto todo en conformidad a los mecanismos de participacion ciudadana
considerado en el D.S. 002-2009-MINAM y su normativa de alcance
nacional

6. Descripcion de los posibles impactos ambientales.
El CONSULTOR, deberd presentar y explicar los métodos usados para
identificar y evaluar los impactos ambientales.
Precisar que el CONSULTOR, podrd utilizar cualquier metodologia de
Identificacién de impactos (matriz de Leopold, Conesa, entre otros)
7. Plan de manejo ambiental
El plan de manejo ambiental deberd presentar la siguiente estructura.
7.1. Programa de medidas preventivas o correctivas de los impactos
ambientales.
Debe contener el detalle de las medidas, procedimientos y disefios
especificos para cada instalacion y frente de obras.
Las medidas y procedimientos deberdn contemplar los trabajos
correspondientes a la preparacion y acondicionamiento de las dreas e
instalaciones y la operacion de la misma.
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Este programa podré comprender los siguientes subprogramas:

a. Sub programa de manejo de residuos sélidos, liquido y efluentes
Medidas para el manejo y control de vertimiento de efluentes
Medidas para el manejo de residuos sélidos, conforme a la
normativa vigente.

- Medidas ambientales para la conservacién de los cursos de agua,
de su calidad. (si lo requiere)

- Medidas ambientales para la conservacion del suelo. (si lo
requiere)

- Charlas informativas sobre medidas preventivas.

b. Sub programa de salud local

- Medidas de control de las emisiones atmosféricas (polvo y gases)
y de ruidos, que afecten a las poblaciones locales, cultivos o al
medio en general.

- Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para la
prevencidn de la afectacién de afectacion por material particulado y
ruido (senalizacion, charlas informativas, material de difusion, etc.).

¢. Sub programa de proteccion por uso de areas auxiliares

- ldentificar la zona donde se instalaran las areas auxiliares
(campamento, patio de méquinas, DME)

- Realizar las gestiones correspondientes Para obtener las
autorizaciones para uso de las dreas auxiliares.

- Medidas para el uso adecuado de las reas auxiliares.

d. Sub programa de sefializacién ambiental

- Disenar los letreros con frases ambientales con frases ambientales.
Programa de prevencion de contingencia

Sub programa de contingencia

- |dentificar las posibles situaciones de emergencia.

- Desarrollar los procedimientos especificos ante las distintas
situaciones de emergencia identificadas (deberd incluir el
mecanismo de accion con la poblacién local y autoridades)

- Contar con una estructura organizativa (sefialar al responsable de la
organizacion)

- Indicar los equipamientos bésicos, individuales y colectivos,
requeridos para la prevencion y atencion de emergencias.

Programa de seguimiento y control ambiental.

Orientado a verificar la aplicacién oportuna de las medidas de
mitigacion y eficacia de la misma, cumpliendo las normas de
prevencién ambiental. También, para detectar otros impactos no
identificados que se pueda producir en la etapa de ejecucion de la obra.
Definicion del cronograma, responsable y costos para la
implementacién de las acciones de seguimiento y control.
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Este programa podrd comprender los siguientes aspectos:
- Monitoreo de la calidad de aire y niveles de ruido.
- Monitoreo de la calidad de agua. Considerando los cuerpos de agua
y ecosistemas acudticos.
La implementacién de dicho programa serd en funcidn de la
envergadura del proyecto.
7.4, Programa de cierre y abandono de obra
Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauracion de
campamento, patios de maquina, entre otros.
Las 4reas utilizadas deben quedar libres en todas las construcciones
hechas, para facilitar el desarrollo de sus actividades y de todo tipo de
contaminacion, derrames de combustible, aceites, lubricantes, etc. Se
incluird las acciones de restauracion y/o revegetacién de las diversas
areas afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo de restos de
la construccién, asi como aquellos que se haya generado en el centro
poblado o localidad.
También se establecerd el estricto cumplimiento de los contratos o
convenios con los duefios de las dreas auxiliares y con proveedores
locales de productos y servicios.
8. Cronograma de ejecucion
EI CONSULTOR, deberé presentar el cronograma de ejecucién del plan de
manejo ambiental, sefialando la periodicidad de los informes a presentar, asi
como la ejecucidn del programa de monitoreo. De ser factible, presentar esta
informacion en un diagrama de Gantt.
9. Presupuesto de la implementacion del plan de mangejos ambiental
El CONSULTOR, presentard la estructura de presupuesto del proyecto
conforme a las especificaciones técnicas generales para la implementacion
del Plan de manejo ambiental, acorde al cronograma de ejecucion.
10. Anexos
Panel fotogréfico
El CONSULTOR, presentard en este anexo, fotos a color y nitidas de otros
aspectos claves del EIA, cada foto deberd estar debidamente numerada y
contar con una breve explicacion de su contenido.
Autorizaciones y permisos
a. EI CONSULTOR deberd adjuntar las autorizaciones y permisos, para el
uso de las dreas auxiliares (documentos de libre disponibilidad u otro
que acredite el uso).
b. Certificado de inexistencia de Restos arqueoldgicos (CIRA) en caso el
proyecto lo requiera.
¢. Autorizacién de uso de canteras de rio otorgado por la municipalidad
correspondiente y el ALA, en caso el proyecto lo requiera, y otros que el
CONSULTOR identifique o de ser necesario para el proyecto.
Productos del proceso de participacion ciudadana.
a. Panel fotografico de asistentes a la reunion de informativo general.
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b. Presentacion en PPT de la exposicion o fotografias del paledgrafo.
c. Acta de la reunién informativa general
d. Lista de preguntas y respuestas.

£ ESTUDIO DE RIESGOS DE DESASTRES (COMPLETO)
v" ANTECEDENTES
v" 0BJETIVO

v SITUACION GENERAL
» Ubicacion geogréfica
» Descripcion fisica de la zona a evaluar
» Caracteristicas generales del drea geogréfica a evaluar

v EVALUACION DE RIESGOS

» Determinacién de la peligrosidad (Identificacion, caracterizacion,
ponderacion de los pardmetros, niveles, elementos expuestos,
susceptibilidad del dmbito geogrédfico con factor desencadenante y
condicionante, mapa de zonificacion del nivel de peligrosidad)

» Andlisis de vulnerabilidad (Analisis de la componente exposicion,
ponderacion de los pardmetros de exposicion; andlisis de componente
fragilidad, andlisis de la componente resiliencia).

» Célculo de Riesgos (Determinacién de los niveles de riesgo, célculo de
posibles pérdidas, zonificacién de riesgos, medidas de prevencion de
riesgos de desastres)

» Control de riesgos (Evaluacion de las medidas de Aceptabilidad /
Tolerabilidad, control de Riesgos)

v" CONCLUSIONES
v" RECOMENDACIONES
v BIBLIOGRAFIA

v ANEXOS

» Planos
Datos Estadisticos
Panel Fotografico
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Matriz de probabilidad e impacto segtn Guia PMBOK
Formato para asignar los riesgos

2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Estudio Completo)
v' RESUMEN EJECUTIVO
v INTRODUCCION
v ALCANCES
v/ ELABORACION DE LINEA BASE

v POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
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v" 0BJETIVOS Y METAS
v COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v" REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

v IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES Y
MAPA DE RIESGOS

ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
PROCEDIMIENTOS

INSPECCIONES INTERNAS

SALUD OCUPACIONAL

CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
PLAN DE CONTINGENCIA

INVESTIGACION DE  ACCIDENTE, INCIDENTE Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

AUDITORIAS
ESTADISTICAS DE IMPLEMENTACION DE PLAN
MANTENIMIENTO DE REGISTROS

REVISION DEL SISTEMA DE GESTION SE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN OBRA POR EL EMPLEADOR

NS |ISIS BN SN | S

b RS [ B

(A} ANEXOS (Completo)
v FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA (EMITIDA POR ELECTROCENTRO)
v FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
v CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA).

v CERTIFICACION AMBIENTAL (EN CASO, SI SE REQUIERA) Y/0 (EN CASO, NO SE
REQUIERA) OPINION FAVORABLE PARA NO EXIGIBILIDAD DE CERTIFICACION
AMBIENTAL EMITIDO POR EL ENTE COMPETENTE.

v" PRESENTAR UN PANEL FOTOGRAFICO (MINIMO 20 FOTOGRAFIAS)

v PARTIDA REGISTRAL DEFINITIVA/ RESOLUCION DE ALCALDIA (VERIFICAR EL
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO)

v" CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE SUSCRIBEN EL
EXPEDIENTE TECNICO. (LA VIGENCIA DEL CERTIFICADO DEBE CORRESPONDER A
LA FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO)

" CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION DIGITAL EDITABLE (TODA
LA INFORMACION DIGITAL DEBERA SER DE UTILIZACION AUTOMATICA: WORD;
EXCEL; BASE DE DATOS EN S10, PROGRAMACIONES EN MS-PROJECT; PLANOS
EN AUTOCAD; TODO EN LA VERSION MAS RECIENTE).

o
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v CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION ESCANEADO (PDF —
INCLUYE FIRMAS).

v/ MODELADO 3D (MINIMO 07 VISTAS) FACHADA, MODULOS PREDOMINANTES Y
PLANTEAMIENTO GENERAL

9. PERFIL DEL CONSULTOR

9.1.  ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, debera ser una persona natural o juridica, quien deberd contar en el RNP
vigente en la especialidad en Consultoria en Obras urbanas, edificaciones y Afines, categoria
“B” 0 superior.

El postor no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para coniratar con el Estado Peruano. Por Consiguiente, El
Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado.

PERSONAL CLAVE

« JEFE DE SUPERVISION, EVALUACION:

Formacién Académica
Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado.

Experiencia del Personal
Deberd acreditar una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses a partir de la

colegiatura, como jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor y/o
evaluador y/o jefe de evaluacion y/o director de Estudios en la elaboracion y/o
gvaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de
la convocatoria.

Responsabilidad
Es el profesional responsable de la conduccién y cumplimiento de las actividades

necesarias en la supervision, evaluacién del expediente técnico.

El jefe de supervision, evaluacion tendré a su cargo a un grupo de profesionales
responsables de cada especialidad (PROFESIONALES PRINCIPALES) formando un
equipo de SUPERVISION, EVALUACION que coordinaré directamente con el
encargado de la formulacion y el equipo técnico designado por la Sub Gerencia de
estudios del Gobierno Regional Hudnuco.

La responsabilidad del jefe de Supervision, Evaluacién es complementar y
contrastar la informacion presentada por los especialistas en supervision,
evaluacion para lograr los objetivos de expediente técnico, ademds sera el
encargado de supervisar, evaluar el contenido del expediente técnico que no cuente
con los especialistas mencionados el presente TDR garantizando su participacion
de campo, elaboracién de memorias de verificacion, entre otras.
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«» ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN ARQUITECTURA:

Formacion Académica
Arquitecto, Titulado.

Experiencia del personal
Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la

colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad de supervisién, evaluacion en
la especialidad de arquitectura y/o disefio arquitecténico o denominacién similar al
objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.

Responsabilidad
Es el responsable de la supervision, evaluacion del Proyecto Arquitectdnico; y lo

realizard en base a la normativa vigente que corresponda, ademas participara en las
actividades de campo con el especialista asignado por el CONSULTOR encargado
de la formulacidn, también realizard sus memorias de verificacién de acuerdo a la
metodologia empleada, revisara y verificara el contenido de los entregables
correspondiente a la especialidad en los plazos establecidos en los TDR.

+ ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN ESTRUCTURAS:

Formacién Académica
Ingeniero Civil, Titulado.

Experiencia del personal

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultorfa de obra como especialista en supervisién, evaluacion en
la especialidad de Disefio Estructural o denominacién similar en la elaboracién o
evaluacion o supervision de expedientes técnicos igual o similar al objeto de la
convocatoria.

Responsabilidad

Es responsable de la supervision, evaluacidn de la especialidad de estructuras; y lo
realizard en base a la normativa vigente que corresponda, ademas participara en las
actividades de campo con el especialista asignado por el CONSULTOR encargado
de la formulacion, también realizard sus memorias de verificacion de acuerdo a la
metodologia empleada, revisara y verificara el contenido de los entregables
correspondiente a la especialidad en los plazos establecidos en los TDR.

<+ ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN INSTALACIONES
SANITARIAS:

Formacién Académica
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado.
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Experiencia del personal
Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra como Especialista en Sanitarias y/o Instalaciones
sanitarias o denominacion similar en la elaboracion o evaluacion o supervision de
expedientes técnicos igual o similar al objeto de la convocatoria.

Responsabilidad

Es responsable de la supervision, evaluacion de la especialidad de instalaciones
sanitarias; y lo realizard en base a la normativa vigente que corresponda, ademds
participara en las actividades de campo con el especialista asignado por el
CONSULTOR encargado de la formulacion, también realizard sus memorias de
verificacion de acuerdo a la metodologia empleada, revisara y verificara el contenido
de los entregables correspondiente a la especialidad en los plazos establecidos en
los TDR.

X3

*

ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN INSTALACIONES
ELECTRICAS Y MECANICAS:

Formacién Académica
Ingeniero  Electricista o Ingeniero Mecénico Electricista o  Ingeniero
Electromecanico, Titulado.

Experiencia del personal

Debera acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra como especialista en la supervision, evaluacion
de instalaciones eléctricas y/o diseno de instalaciones eléctricas y/o mecanicas 0
especialista en instalaciones eléctricas y/o disefio de instalaciones eléctricas y/o
mecénicas o denominacion similar al objeto de la convocatoria, en proyectos
iguales o similares.

Responsabilidad

Es responsable de la supervisién, evaluacién de la especialidad de instalaciones
eléctricas y mecanicas; y lo realizard en base a la normativa vigente que
corresponda, ademas participara en las actividades de campo con el especialista
asignado por el CONSULTOR encargado de la formulacion, también realizard sus
memorias de verificacion de acuerdo a la metodologia empleada, revisara y
verificara el contenido de los entregables correspondiente a la especialidad en los
plazos establecidos en los TDR.

< ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN AMBIENTAL:

Formacidn Académica
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil, Titulado.
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Experiencia del Personal

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultorfa de obra como Especialista Ambiental y/o Especialista en
Impacto ambiental y/o evaluador en la elaboracién o evaluacion o supervision de

Expedientes Técnicos igual o similar al objeto de la convocatoria.

Responsabilidad

Es responsable de la supervision, evaluacién de la especialidad ambiental; y lo
realizard en base a la normativa vigente que corresponda, ademds participara en las
actividades de campo con el especialista asignado por el CONSULTOR encargado
de la formulacién, también realizara sus informes de estado situacional del tramite
del estudio ambiental en la autoridad competente, revisara y verificara el contenido
de los entregables correspondiente a la especialidad en los plazos establecidos en

los TDR.

o

.
o

% ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN GEOTECNIA Y MECANICA DE

SUELQS: :

Formacién Académica
Ingeniero Geotécnico o Ingeniero Gedlogo o Ingeniero Civil, Titulado.

Experiencia del Personal

proyectos iguales o similares.

Responsabilidad

Debera acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra como Especialista en Mecanica de Suelos y
Geotecnia y/o Especialista en Geotecnia y/o Especialista en Mecdnica de Suelos y/o
Especialista en Geologia o denominacion similar en elaboracion o supervision,
evaluacién de expedientes técnicos igual o similar al objeto de la convocatoria, en

Es responsable de la supervision, evaluacion de la especialidad de geotecnia y
mecénica de suelos; y lo realizard en base a la normativa vigente que corresponda,

ademds participara en las actividades de campo con el especialista asignado por el
CONSULTOR encargado de la formulacién, participara en el desarrollo de los
ensayos de laboratorio verificando la calibracién de los equipos empleados,
supervisara la formulacion del estudio de mecénica de suelos, opinara en las

metodologias empleadas de acuerdo a lo indicado en los TDR.

Nota:
Acreditacion de la Formacion Académica del Personal Clave

Copia de los diplomas que acrediten la formacidn académica requeriaa del personal clave.

Acreditacion de la Experiencia ael Personal Clave

personal clave.

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco (i:%}) http://www.regionhuanuco.gob.pe

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (if) certificados o
(Iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre /a experiencia de/

¢, (062) 512124




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 155-2023-GRH/CS-1

J Galbieho Regionc GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA

. H UAN U Co DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

para el mindo

«Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo»

Acreditacion de Colegiatura y Habilidad de los profesionales para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, fanto para los profesionales fitulados
en el Perd como para los titulados en el extranjero.

9.3.  DEL EQUIPAMIENTO

NZITEM S T DESCRIPCONEE | CANTIDAD N°*

Computadoras y/o Laptops con Procesador minimo

01 ’ 02
I7 0 equivalente

02 Impresora Multifuncional. 01

03 Camioneta 4x4 con antigiiedad no mayor de 5 afos. 01
Estacidn total Electrénica con certificado de

04 SR 01
calibracién no mayor a 6 meses.

05 Navegador Portatil que opere con las 01
constelaciones Satelitales GPS y GLONASS.

Nota: Los postores podran proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en
capacidad y/o caracteristicas, y no deberd tener una antigiedad mayor a 5 anos antes de /a

presentacion de ofertas.

10. PLAZO DE EJECUCION

10.1.  ENTREGABLES:

‘ El plazo de ejecucion de la consultoria es de un total de 95 dias calendario, que se
/ desagrega de la siguiente forma:

a) Evaluacion de los entregables del Consultor encargado de la formulacion
PLAZO

ENTREGABLE DESCRIPCION PARCIAL EVALUACION A\,ﬁngLJL
A

PLAZO PLAZO PARCIAL

m SUPERVISION, A los 02 dias calendario, contados a
,éom EVALUACION ~ DEL partir del dia siguiente de Ia
ﬁc o= PLAN DE TRABAJO, notificacin por parte de la Sub
\O A segln las  Gerencia de Estudios, el mismo que 02 D.C. 05D.C 07 D.C.
\ condiciones revisara, evaluard y recomendard su
establecidas en los aprobacion indicando si fuera el caso
TDR. de aplicacion de penalidades.
PRIMER A los 10 dias calendario, contados a
ENTREGABLE, partir del dia siguiente de la
segln las  notificacion por parte de la Sub
condiciones Gerencia de Estudios, el mismo que  10D.C 40D.C 50D.C
establecidas en los  revisard, evaluard y recomendara su
TDR. aprobacion indicando si fuera el caso

de aplicacion de penalidades.
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SEGUNDO A los 8 dias calendario, contados a
ENTREGABLE, partir del dia siguiente de la
segun las  notificacion por parte de la Sub
condiciones Gerencia de Estudios, el mismo que 8 D.C. 25D.C 33D.C.
establecidas en los  revisard, evaluard y recomendara su
TDR. aprobacion indicando si fuera el caso

de aplicacion de penalidades.

TOTAL 90D.C.

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucion del servicio
- Firmay notificacion del Contrato por parte de la Entidad.
- Designacion del evaluador de la elaboracidn del Expediente Técnico.
- Entrega de un ejemplar del Expediente Técnico. (Fisico o digital).
Entrega del terreno donde se realizaré el estudio

Nota:
= [0S plazos mencionados en el cuadro anterior se proponen a fin de que el evaluador pueda

entregar en un tiempo prudente la “evaluacion” de cada entregable, sin embargo, los tiempos
anteriores y posteriores a la notificacion de los entregables al evaluador lo usara para
coordinacion con el consulfor de manera que se realice:

- Evaluacion Previa

- Evaluacion de Campo

- Evaluacion de Gabinete

= Conforme al art 6.2.15 de la DIRECTIVA, el Fvaluador deberd adjuntar 02 Actas de inspeccion
de campo y gabinete (segun avance), como minimo en cada evaluacion de los entregables
adjuntando fotografias de sus reuniones o inspecciones (no se considera el Plan de Trabajo);
dichas actas serdn visadas por el jefe de evaluacion y jefe de proyecto o proyectista donde
S6 podrd anofar observaciones encontragas durante /s inspecciones.

= De existir demoras injustificadas durante la evaluacion, el tiempo adicional que use e/
evaluador estard sujela a penalidad, de acumular la penalidad maxima la Fntidad podrd
resolver el Contrato u Orden de Servicio.

& e existir observaciones deferminadas por el adminisirador de contratos o monitor de
proyectos sobre el incumplimiento de sus obligaciones, se oforgard un plazo maximo de tres
(03) dias calendario para levantar dichas observaciones, de persistir las observaciones, /0s
dlias posteriores que use el evaluador para levantar las observaciones de cualquier entregable
estaran sujetas a penalidad, de acumular la penalidad maxima la Entidad podrd resolver e/
Contrato u Orden de Servicio.

& £n caso que la fecha de entrega recaiga en un dia no /aborable, se considerard para su
presentacion el dia habil siguiente.

& £/ Evaluador deberd firmar e/ expediente técnico completo y en fodos sus entregables.

& £/ Evaluador de no cumplir con 1os plazos establecidos o de no levaniar sus observaciones
aentro de Jos plazos establecidos, la Entidad Je aplicara las penalidades o posible Resolucion
de contrato conforme se establece en el inciso de Penalidad del presente TDR y conforme lo
establece la Ley de Contrataciones de Estado.
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b) Presentacion de entregables correspondiente al servicio de supervision, evaluacion

ENTREGABLE DESCGRIPGION

PRESENTACION DEL A los 05 dias calendario, contados a
PRIMER partir de la aprobacién del PRIMER
ENTREGABLE ENTREGABLE por parte de la Sub
Gerencia de Estudios e inicio del
SEGUNDO ENTREGABLE, la misma
que debe adjuntar evidencia
fotogréfica, filmica en la etapa de
supervision de toma de datos de
campo, desarrollo de ensayos de
laboratorio, ~ supervision en la
formulacion de estudios bésicos, 05 D.C. 00D.C
debe adjuntar memorias de
verificacion ~ por  especialidad,
informes de estado situacional
correspondiente al CIRA,
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL
TERRENO, ESTUDIO AMBIENTAL,
actas de acuerdos y toda Ia
documentacién que resulte en el
proceso de formulacién  del

P . expediente técnico.
PO\ PRESENTACION A los 05 dias calendario, contados a
; 2=\ DEL ~ SEGUNDO  partir de la aprobacién del SEGUNDO
/'?7% " ENTREGABLE ENTREGABLE por parte de la Sub
Gerencia de Estudios, la misma que

debe adjuntar evidencia fotogréfica,
filmica en la etapa de supervision de
toma de datos de campo, desarrollo
de ensayos de laboratorio,
supervision en la formulacién de
estudios basicos, debe adjuntar 05D.C 05D.C
memorias  de verificacion  por
especialidad, informes de estado
situacional correspondiente al CIRA,
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL
TERRENO, ESTUDIO AMBIENTAL,
actas de acuerdos y toda Ila
documentacién que resulte en el
proceso de formulacién  del
expediente técnico.

PRESENTACION A los 05 dias calendario, contados a FECHA DE

DEL INFORME DE  partir de la aprobacién del SEGUNDO 050.C P'RESENTACION

CONSISTENCIA ENTREGABLE por parte de la Sub 1 MAXIMA IGUAL AL
Gerencia de Estudios, la misma que 2D0 ENTREGABLE
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debe adjuntar el formato N° 08-A, a
la vez de recomendar su aprobacién
con el sustento de su andlisis técnico
correspondiente

TOTAL 05D.C.

10.2.  FORMAY LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES:

El primer entreqable debe ser presentado en original adjunto en archivador(es) de pasta rigida
envuelta con papel lustre de color claro, con portada o caratula y lomo del proyecto, forrada con
Vinifan, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80 gramos y otros formatos justificados (Para
el caso de planos), con membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por todos
los responsables que conforman el plantel profesional del Proyectista y Evaluador segin su
especialidad. Debe incluir un CD o DVD en cada ejemplar, conteniendo la informacion digital en
formato editable concordante con la version fisica.
P N El sequndo entregable (Expediente Completo) debe ser presentado en dos originales y una copia
S <.\ adjunto en archivador(es) de pasta rigida envuelta con papel lustre de color claro, con portada o
! caratula y lomo del proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80
gramos Yy otros formatos justificados (Para el caso de planos), con membrete del consultor,
debidamente foliadas, sellados y firmados por todos los responsables que conforman el plantel
profesional del Proyectista y Evaluador segtin su especialidad. Debe incluir un CD o DVD en cada
ejemplar, conteniendo la informacidn digital en formato editable y escaneado andloga con la version
1 fisica.
r_ Nota:
SRS, / A El lugar de presentacion serd en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Hudnuco, sito en
&/ Calle CALICANTO N° 145, Distrito de Amarilis, Hudnuco - Hudnuco.

= £ caso que alguna de /as fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerard
para su presentacion el dia habil siguiente, a través del tramite documentario.

11. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El lugar de la prestacion de servicio de consultoria de obra se encuentra localizado en:
Departamento : Hudnuco

Provincia - Hudnuco
Distrito : Amarillis
Centro Poblado : La Esperanza

12. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Cada pago se realiza en virtud a la aprobacién de cada entregable, emitida por el Evaluador, y ratificado
por el Sub Gerente de Estudios, conforme al siguiente cuadro:
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ENTREGABLE CONDICION ENTAJE

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub Gerente de  30% del monto del

PRIMER
FIEEGREE Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando lo contrato vigente.
indicado en el numeral 8.5.2
Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
SEGUNDO Administrador de Contratos, ratificado por el Sub Gerente de  40% del monto del
ENTREGABLE Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando lo  contrato vigente.
indicado en el numeral 8.5.3
il (A?gr[:linilztra;g?fgém(;g?}(tjrat:sel rat,i\fizra‘ggr o?eel ;:(t))yz?r(:zsnteyéz i Ll
CONSISTENCIA j P conrato vigente.

Estudios, previa solicitud formal del pago.

APROBACION VIA A la aprobacion de la formulacion del Expediente Técnico, via ~ 20% del monto del
ACTO RESOLUTIVO  acto resolutivo. contrato vigente.

o FZ00A N TOTAL 100%
Nota: Este pago considera la prestacion del servicio a todo costo.

/" CONFORMIDAD DEL PAGO

La conformidad de pago sera emitida por la Sub Gerencia de Estudios, a través de un informe de Opinién
Favorable del Administrador de Contratos, previa solicitud formal de solicitud de pago por el consultor.

CONFORMIDAD TECNICA, el Consultor — Evaluador serd el responsable de evaluar y emitir la
conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por el Consultor — Proyectista,
recomendando su aprobacién via acto resolutivo.

la ENTIDAD mediante acto resolutivo o documento similar, a requerimiento de la Sub Gerencia de
Estudios por recomendacion de EL CONSULTOR EVALUADOR.

Nota: E1 Administrador de contratos o monitor del PIP, se encargara de los informes parciales y notificard
al CONSULTOR, las observaciones en caso corresponaan.

13. AFECTACION PRESUPUESTAL
Sera financiado mediante el presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Estudios, segin cadena
Funcional programatica.

= Meta 5 0734

= Especifica de gastos : 268131
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= Fuente de Financiamiento : RECURSOS DETERMINADOS

= Rubro : 15-FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
= Tipo de Recurso : 27 - FONCOR

= Especifica de gastos : 2.6.81.31

14. VALOR REFERENCIAL
Se tiene como valor referencial un monto de S/50,000.00 (Cincuenta Mil Novecientos con 00/100
soles)

15. PREVISION PRESUPUESTAL j
Se debe considerar como Previsién Presupuestal 2024 por un monto de $/50,000.00 (Cincuenta
Mil Novecientos con 00/100 soles)

16. PENALIDADES

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de
sus obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el drea usuaria, las mismas
e que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacidn de la penalidad
por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden
alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la

PENALIDAD POR MORA

En caso de refraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad diaria = _0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60 dias, para bienes, servicios en general,
consultorfas y ejecucion de obras: F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25
b.2) Para Obras: F=0.15

.
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segtin corresponda al contrato o item que debi6 ejecutarse o
en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica a la prestacion parcial que fuera
materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, en la ejecucidn de la prestacion a su cargo, LA ENTIDAD podra resolver el contrato.

16.2.  OTRAS PENALIDADES
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se establece: para estos
efectos, deben incluir los supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al retraso o mora,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual
se verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente
a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente cuadro:

FORMA DE

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO

PROCEDIMIENTO

A. Cuando el personal clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del integro

del plazo de ejecucion de la prestacion, si
este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Una UIT vigente, por
cada dia de ausencia
del personal en el
plazo previsto.

Segun informe del Monitor
del Proyecto, ratificado por
la sub Gerencia de
Estudios.

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitucién
del personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones requeridas.

Una UIT vigente, por
cada dia de

Segun informe del Monitor
del Proyecto, ratificado por
la sub Gerencia de
Estudios.

El personal clave no asiste a las reuniones
convocadas por la Sub Gerencia de
Estudios.

Segn informe del Monitor
del Proyecto, ratificado por
la sub Gerencia de
Estudios.

No participar en las actividades de campo,
actividades de ensayos de laboratorio,
formulacion de los estudios bésicos, actas
de acuerdos, los mismos que seran
corroborados con evidencia fotogréfica
fechada y georreferenciada de acuerdo a las
fechas indicadas en el plan de trabajo

ausencia del
personal.

020 de la UIT
vigente, por cada
profesional e
inasistencia.

040 de la UIT
vigente, por cada
profesional e
inasistencia.

Segun informe del Monitor
del Proyecto, ratificado por
la sub Gerencia de
Estudios.
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01 UIT vigente, por
cada informe de
evaluacion
deficiente.

E. Deficiencia en la supervision, evaluacion por
presentarse observaciones adicionales a las
planteadas inicialmente

Segin informe del Monitor
del Proyecto, ratificado por
la sub Gerencia de
Estudios.

F. No recomendar si fuera el caso aplicacién
de penalidad tanto por mora o ofras
penalidades en su informe de evaluacion y
conformidad de pago de acuerdo a los
entregables.

01 UIT vigente, por
cada informe de
recomendacion de
pago incompleto.

Segun informe del Monitor
del Proyecto, ratificado por
la  sub Gerencia de
Estudios.

G. Incumplimiento a la confirmacion de la

Segun informe del Monitor

vrus sl 025 de la UIT i
recepcion de las notificaciones electrénicas, | del Proyecto, ratificado por
; - ; vigente, por cada ;
cuando este medio haya utilizado la entidad Aidaatiass la sub Gerencia de
debidamente acreditada. Estudios.
Segun informe del Monitor
4], . 025 de la um|>¥ c
H. La subcontratacion sin la autorizacion de la | del Proyecto, ratificado por
: vigente, por cada p
entidad. i la sub Gerencia de
dia de atraso. 3
Estudios.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fugra necesario,
se cobrard del monto resultante de /a ejecucion de la garantia de fin cumplimiento.

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir e/ monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para okas penalioades,
de ser el caso, La Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

17. ADELANTOS
Segun lo dispuesto en el articulo 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
Entidad podré otorgard un adelanto hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato
original, previa solicitud del Consultor.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 DIAS CALENDARIQS, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUSION acompaiada del
comprobante de pago correspondiente, Vencido dicho plazo no procede la solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 15 DIAS CALENDARIOS siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

18. REAJUSTES

Segun Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso de contratos de consultoria
de obras pactadas en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicacién de férmulas
mondmicas o polinémicas, segln corresponda, las cuales se prevén en los documentos del
procedimiento de seleccion.

De otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N°140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto es
“Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad decidia incluir
férmulas de reajuste en las Bases para la contratacion de servicios debia actualizar el precio de las
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prestaciones pactadas de conformidad con la variacion de Indice de Precios al Consumidor”. Por
consiguiente, la formula de reajuste seria el siguiente:

K= 1*(Ir/lo)
Donde:
|  Indice General de Precios al Consumidor
indice .39
Factor &
Monomios )

19. DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACION TECNICA
FINANCIERA DE CONSULTORIA DE OBRA:
La liquidacién técnica — financiera de la consultoria de obra se regird bajo la ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento vigente.
Se define la Gltima prestacion del servicio a la aprobacion del Expediente Técnico via Acto
Resolutivo. Asimismo, la entidad notificard al Consultor de la aprobacién del Expediente Técnico via
acto Resolutivo en un plazo de cinco (05) dias calendario, y a partir del dia siguiente de notificado
se contabilizard el plazo de la Gltima prestacion.

20. CONFORMIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR
La conformidad del servicio estard a cargo del Sub Gerente de Estudios del Gobierno Regional de
Huanuco.

21. SUBCONTRATACION
El Consultor deberd informar a la Entidad algtin subcontrato que requiera hacer con la finalidad que
el Gobierno Regional de Hudnuco verifique que dicho sub-consultor cumpla con los requisitos
minimos establecidos en los presentes términos de referencia.

22. CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacion y
documentacidn a la que tenga acceso durante la prestacién, ni revelar cualquier detalle sobre el servicio a
terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato, en ambos
casos. EL CONSULTOR debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacion a todas las politicas
definidas por la sub Gerencia De Estudios en materia de seguridad de la informacion. Asi mismo, la
informacion proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga durante la ejecucion de la prestacion,
serdn exclusivamente aplicados o utilizado para el cumplimiento de los fines del mismo. La informacion a
la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios,
documentacion oficial, entre otros.
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23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

Por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico no advertidas durante la
evaluacion, hasta un plazo de tres (03) afios después de la Gltima conformidad de obra otorgada por la
Entidad. En caso de incumplir a la citacion indicada, la entidad iniciara el proceso sancionador ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado y/o a la Contraloria General de la Republica, para su tratamiento
segun establece el art. 40 de la Ley de contrataciones del estado vigente.

EL CONSULTOR, asesorara al Gobierno Regional de Hudnuco y absolvera las consultas técnicas que le
sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere en coordinacién con el Proyectista, incluidas las
etapas previas, durante y post — estudio y durante la ejecucidn de obra y equipamiento, para cuyo efecto
EL CONSULTOR debera considerar un equipo profesional minimo para absolver las consultas y/u
observaciones conjuntamente con el proyectista durante el periodo indicado anteriormente.

24. DOMICILIO LEGAL Y NOTIFICACIONES

EL CONSULTOR mantendrd un domicilio legal dentro de la zona urbana de Hudnuco y un correo
electr6nico habilitado las 24 horas, toda comunicacidn y/o notificaciones tendran validez si se remite al
domicilio o al correo electronico establecido en la parte introductoria del Contrato.

25. RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su Reglamento, de darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 del reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
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«Afo de la Unidad, la Paz y el Desarrollo»
ANEXO N° A
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

1.- CONTENIDO DEL PLANO

Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, dngulos y drea del terreno.

Indicacién de las coordenadas geograficas UTM.

Cuadro de las coordenadas de las estaciones.

Curvas de nivel cada 0.50m y si la pendiente es menor 10% cada 1.00m

Ubicacion y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, si las hubiere.

Cortes longitudinales y transversales, donde se muestre las vias de acceso al terreno y si es posible longitud
de las mismas.

Plano con secciones cada 5m y en todo cambio importante del terreno con el fin de determinar los
movimientos de tierra (cortes y rellenos masivos).

Ubicacién y levantamiento de elementos componentes de la topografia.

Ndmero de puntos y estaciones.

Ubicacion y localizacion exacta del BM, debe dejarse monumentados en el Terreno.

Indicacion de los exteriores del terreno.

Indicacion de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.

Area del terreno y 4rea construida existente.

Ubicacién descripcion y verificacion de existencia de redes eléctricas y sistema eléctrico utilizado
Descripcion de tableros eléctricos (en caso de infraestructura existente)

Determinacion de antigiiedad de redes eléctricas (en caso de infraestructura existente)

Ubicacidn, descripcion y verificacion de las redes publicas existente de agua potable y alcantarillado (se
debe indicar en el plano a que distancia del proyecto se encuentra).

Descripcion de las estructuras de almacenamiento de agua potable publica (captacion, manantial, pozo etc.),
la cual abastecera al proyecto.

Ubicacion de drenajes pluviales ptblicos existente (canales, canaletas etc.), e indicar la mejor alternativa
para elaborar los disefios de la evacuacion de los drenajes pluviales del Instituto sin afectar a terceros (flujo
de aguas pluviales).

El plano se trabajara en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario se trabajara en escala 1/200.

2 ESCALA'Y FORMATO DEL PLANO
<
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ANEXON° B
ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

INFORME VULNERABILIDAD Y RIESGO. - se deberé realizar de acuerdo a los Lineamientos para la elaboracion
del Informe de Evaluacion del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura Educativa (CENEPRED) y
al “Manual Basico para la Estimacion de Riesgo” aprobado mediante Resolucion Jefatura N°317-2006-INDECI,
10 de julio del 2006, en la cual deberd contener como minimo objetivo, situacion general, identificacion de
peligros, andlisis de vulnerabilidad, calculo de riesgo, conclusiones, recomendaciones, bibliografia, anexos.

ANEXO N° C
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. -
NORMATIVIDAD

e ey General del Ambiente, Ley N° 28611.

e Reglamento de la Ley del SEIA aprobado con D.S. 019-2009-MINAM (Anexo VI “Contenidos minimo
de la Evaluacion preliminar [1])

e D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacién piblica ambiental
y participacion y consulta ciudadana en asuntos ambientales.

e D.S. 015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA “Reglamento de proteccion
ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo, construccion y
saneamiento”,

e Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM.

e Resoluci6én Ministerial N°455-2018-MINAM “Guia para la elaboracién de la linea base y guia para la
identificacion y caracterizacién de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional De
Evaluacién Del Impacto Ambiental —SEIA,

e También se considerd como referencia el articulo 23° [2] del D.S. N° 019-2009-MINAM, en caso de
que el proyecto no esté comprendido en el marco del SEIA

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

El Profesional encargado de la prestacion del servicio, deberd llevar a cabo las actividades de campo, gabinete
y tramitacion respectivos hasta la obtencion del pronunciamiento y/o Certificado Ambiental o algin documento
que acredite que se encuentra en tramite el certificado ambiental en el sector competente.

e Deberd elaborar el formato de consulta con el contenido minimo dispuesto por el MINAM.

e Siel proyecto requiere certificacién ambiental el consultor debe elaborar el IGA con el contenido
minimo dispuesto del MVCS

e El consultor asumird el pago correspondiente del TUPA para trdmite del Certificado Ambiental en
caso lo requiera y todo lo que se requiera para obtener este documento.

e Siel proyecto no requiere certificacion el consultor debe elaborar un estudio que permita cumplir lo
dispuesto en el articulo 23°del reglamento de la Ley del SEIA de acuerdo a la opinién del MINAM.

1. ACTIVIDADES. -

El consultor mediante el profesional especializado deberd de desarrollar el Estudio Ambiental

Correspondiente segun la normativa y el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n

de Impacto Ambiental — Ley N° 27446 y segln corresponda realizard el Estudio de Impacto

Ambiental (Clasificacion Ambiental) y Tramite de Resolucion de certificacion

Realizacién de un taller informativo como parte del Plan de Participacion Ciudadana de acuerdo a

Reglamento Sobre Transparencia, Acceso a la Informacién Pdblica Ambiental y Participacion y

Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supremo No. 002-2009-MINAM).

2. OBJETIVOS' Y ALCANCES. - los estudios ecoldgicos tendran como finalidad:

e |dentificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una evaluacién de impacto
ambiental en la concepcion de los proyectos. De esta forma se disefiaran proyectos con
mejoras ambientales y se evitard, atenuard o compensara los impactos adversos.

e Establecer las condiciones ambientales de la zona de estudio.
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e  Definir el grado de agresividad del medio ambiente sobre el suelo a intervenir.

e Establecer el impacto que pueden tener las obras sus accesos sobre el medio ambiente, a nivel
de los procedimientos constructivos y durante su ejecucion.

e Recomendar las especificaciones de disefio, construccion y mantenimiento para garantizar la
mitigabilidad de los impactos.

e LaEvaluacién Ambiental debera concentrarse en la mitigacion de posibles impactos de la obra,
a la vez que deberd identificar y dar solucién a pasivos existentes a lo largo del proyecto a
construir, para ello el consultor realizara los trémites directamente al sector correspondiente
de su Autoridad Ambiental el trdmite de Aprobacion de la Categorizacion de los Estudios de
Impacto Ambiental.

3. REQUERIMIENTO DE LOS ESTUDIOS. - la evaluacién de Impacto Ambiental sera establecida por la
autoridad competente y es necesaria sobre todo en aquellos proyectos con mayor potencial para
impactar negativamente en el ambiente como son nuevas estructuras. El Consultor elaborara la
Evaluacion Ambiental, tomando como referencia los siguientes documentos: Ley General del
Ambiente-Ley N°28611, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su
Reglamento, Decreto supremo N°019-2009-MINAM- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Los contenidos minimos del Estudio de Impacto ambiental.

4. METODO DE ANALISIS. - la metodologia a seguir en un estudio de Impacto Ambiental Serd la

siguiente:

i. Identificacién de Impactos. - Consiste en Identificar los probables impactos a ser
investigados, para lo cual es necesario conocer primero de la manera més amplia el
escenario sobre el cual incide el proyecto; cuya ubicacién, ejecucion y operacion afectard
el entorno ecoldgico. Asi mismo, es imprescindible el conocimiento del proyecto a
desarrollar, que involucra no sélo el contexto técnico sino también las repercusiones
sociales y experiencias del desarrollo de este tipo de proyectos en otros escenarios.

ii.  Prevision de Impactos. - El objetivo en este nivel esté orientado hacia la descripcion
cuantitativa o cualitativa, o una combinacién de ambas, de las principales consecuencias
ambientales que se han detectado en el andlisis previo.

ii. Interpretacién de Impactos. - implica analizar cuén importante es la alteracion medio
ambiental en relacion a la conservacion original del area.

iv. Informacion a las Comunidades y a las Autoridades Sobre los Impactos Ambientales. - en
esta etapa hay que sintetizar los impactos para presentarlos al piblico que sera afectado
por los impactos ambientales detectados; y a las autoridades politicas con poder de
decision. La presentacion debera ser lo suficientemente objetiva para mostrar Ias ventajas
y desventajas que conlleva la ejecucion del proyecto.

v.  Plan de Monitoreo y Control Ambiental. - Fundamentalmente en esta etapa se debe tener
en cuenta las propuestas de las medidas de mitigacion y de compensacion, en funcion de
los problemas detectados en los pasos previos considerados en el Estudio; asimismo, la
supervision ambiental sustentada en normas legales y técnicas para el cumplimiento
estricto de las recomendaciones.
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ANEXON°D
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSIDERACIONES:

El consultor elaborard un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando actividades
ligadas que repercuten de manera directa en la continuidad de la produccién y la moral de los
empleados, elaborara un conjunto de medidas técnicas, educativas médicas, y psicoldgicas
empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y para
instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar practicas preventivas. Su
empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo.

JUSTIFICACION:

Por lo expuesto en el punto anterior, es fundamental proponer un Plan de Seguridad y Salud en la
obra de construccion, detallado, de tal manera que garantice la integridad fisica de los trabajadores.
Esta propuesta de plan, podria tomarse como referencia para suplir las falencias de las normas
actuales y, de preferencia, se deberia tomar en cuenta desde la concepcidn del proyecto.

Mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, se aprobé la norma
técnica METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS, la misma que en
su numeral 3.- CAMPO DE APLICACION, - indica: La Norma Técnica “Metrados para Obras de
Edificacion y Habilitaciones Urbanas” es de aplicacién obligatoria en la elaboracion de los
expedientes técnicos para obras de edificacién y para habilitaciones urbanas en todo el territorio
nacional. En la presente norma, se considera las partidas sobre seguridad como parte del costo
\directo tal y como se detalla a continuacidn.

' OE.1.2 SEGURIDAD Y SALUD

OE.1.2.1 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y  ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OF.1.2.1.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
0E.1.2.1.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
0E.1.2.1.3 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
OE.1.2.1.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

OE.1.2.2 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO

OBJETIVOS

El Consultor tendra como objetivo general, desarrollar una propuesta de plan de seguridad y salud
detallado, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de edificaciones y obras
civiles, asi como también deberd tener en cuenta la directiva general “Lineamientos para la
formulacion del estudio denominado Seguridad durante la Construccion”, aprobada mediante
Resolucién Gerencial General N°039-2016-GRH/GGR.
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ANEXO N° E

FORMA DE PRESENTACION DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Deberén presentar los siguientes PLANOS (Ldminas a presentar):

—

Arquitectura:

e Plano de Localizacion y Ubicacion urbana o rural de acuerdo a la norma vigente en escala
1:500, 1: 10,000, segiin corresponda, incluyendo el Cuadro de Areas, con indicacion de los
lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios importantes de la comunidad,
debiendo indicar la ruta mas dptima a seguir, ademéds indicar principales rios o fuentes de
agua.

e Plano de Distribucion General (Plantas, Techos, cortes y Elevaciones) a escala 1/100,
indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm),
planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar
indicando la textura en una leyenda, deberd contener ejes, cotas de niveles, orientacion,
cortes, elevaciones, curvas de nivel existentes, especificacion de detalles constructivos,
distribucién de mobiliario y rincones educativos, indicar en un recuadro la meta del proyecto,

e Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de
placas y/o columnas, muros de contencion, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de
niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.

e Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y detalles
de cada tipo de cerco.

e  Planos de desarrollo de mddulos a nivel de obra: Corresponde a planos de desarrollo de cada
médulo a proponer. (Escala 1/50, 1/20, etc), que deberén contener nombre de los ambientes,
ejes, cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, cortes y
elevaciones y cual fuere la descripcion que permita un mejor entendimiento del plano.

e Los planos deben contener una buena expresion gréfica para el buen entendimiento.

e Enel caso de Rehabilitacion o Reforzamiento debe presentar plano a escala 1/75, segln sea
el caso indicando claramente en un cuadro el tipo de obra a realizar por ambientes incluyendo
las partidas a ejecutar de cada especialidad (estructuras, arquitectura, eléctricas y sanitarias),
asi como el cuadro de acabados.

e Detalles de puertas, ventanas, zonas hiimedas (servicios higiénicos, cocinas, botaderos)
cerco, tratamiento de areas verdes, losas, encuentros de pisos, etc., todos los que se
consideren necesarios para la ejecucion de la obra.

e  Plano de distribucién de mobiliario a escala 1:50

o Planos de detalles que sean necesarios o que solicite la ENTIDAD para el buen desarrollo de
ejecucion de la obra.

2 Estructuras:

e Planos de cimentacion, columnas, vigas, losas aligeradas o macizas y/o livianas, portada,
cerco, etc., a escala 1/50, 1/25. Debe ser realizado por cada mddulo que conforma el
proyecto de acuerdo a normas vigentes.

e Planos de detalles que sean necesarios o que solicite la ENTIDAD para el buen desarrollo de
ejecucion de la obra.
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3. Instalaciones Eléctricas:

e Plano General; de la acometida eléctricaal local, las redes exteriores de distribucién eléctrica
y alimentadores hacia los diferentes tableros de distribucion eléctrica, diagramas unifilares
simbologfa normalizada en electricidad, cuadro de cargas y demds elementos de los disefios
del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:100, 1:200 6 1:500.

e Plano de instalaciones interiores (alumbrado, tomacorrientes, fuerza, comunicaciones y
especiales de ser el caso), de los diferentes mddulos partes y/o elementos del proyecto. El
plano debe ser desarrollado en escala 1:50. Debe ser realizado por cada médulo que
conforma el proyecto de acuerdo a normas vigentes.

e Planos de Detalles: de algunos elementos o parte de los disefios constructivos del proyecto,
tales como esquemas generales, planos isométricos etc., todo detalle constructivo de obra
que sean necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 6 1:25.

e Planos de detalles que sean necesarios o que solicite la ENTIDAD para el buen desarrollo de
ejecucion de la obra.

4. Instalaciones Sanitarias:

e Los planos Generales como red de agua fria exterior y red desagiie exteriores, para identificar
el trazo éstos deberdn ser presentados en escala 1/100 o 1/200.

e Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en la escala 1/100 y 1/200. Y sus
detalles constructivos deben desarrollarse en la escala 1/10, 1/20, 1/25 y 1/50

e  Los planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua fria y desagtie), de los médulos
deben estar en escala 1/50.

e  Los planos de detalle como cisternas, tanque elevado, buzones, tanques sépticos etc., deben
estar desarrollados en escala 1/10, 1/20 0 1/25.

e De corresponder, la cisterna y tanque elevado debe de contar con un minimo de una (01)
vista en planta (cisterna y tanques) y tres (03) secciones (cortes en diferentes frentes)

e El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las bombas y los
accesorios.

e Planos de detalles que sean necesarios o que solicite la ENTIDAD para el buen desarrollo de
gjecucion de la obra.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1l CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
PROFESIONALES:

1. JEFE DE SUPERVISION, EVALUACION
Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado
2. ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN ARQUITECTURA
Arquitecto, Titulado
3. ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil, Titulado
4. ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN INSTALACIONES SANITARIAS
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado
5. ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero Electromecénico, Titulado.
6. ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN AMBIENTAL
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil, Titulado.
7. ESPECIALISTA DE LA SUPERVISION, EVALUACION EN GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS

Ingeniero Geotécnico o Ingeniero Gedlogo o Ingeniero Civil, Titulado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este requisito de

calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para Iz elaboracion del expediente
téenico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
PROFESIONALES:
CARGO 0 ESPECIALIDAD REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL
Debera acreditar una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses a partir de la
. colegiatura, como jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor y/o
JEFE DE SUPERVISION, . J -y ! ‘ y ) 2 ! p Y
’ evaluador y/o jefe de evaluacion y/o director de Estudios en la elaboracion y/o
EVALUACION ) N . o i i
evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de la
convocatoria.
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ESPECIALISTA DE LA Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la colegiatura,

SUPERVISION, en consultorfa de obra en la especialidad de supervision, evaluacion en la especialidad

EVALUACIGN EN de arquﬂeytura y/o dlseno. arqu1tect(.m|.co o denominacién similar al objeto de la
convocatoria, en proyectos iguales o similares.

ARQUITECTURA

ESPECIALISTA DE LA : . T : .

. Debera acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la colegiatura,
SUPERVISION, en consultorfa de obra como especialista en supervision, evaluacién en la especialidad
EVALUACION EN de Disefio Estructural o denominacion similar en la elaboracion o evaluacién o
ESTRUCTURAS supervision de expedientes técnicos igual o similar al objeto de la convocatoria.
ESPECIALISTA DE LA
SUPERVISION, Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la colegiatura,
EVALUACION EN en consultorfa de obra como Especialista en Sanitarias y/o Instalaciones sanitarias o

denominacién similar en la elaboracién o evaluacion o supervision de expedientes
INSTALACIONES técnicos igual o similar al objeto de la convocatoria.
SANITARIAS:
ESPECIALISTA DE LA
SUPERVISION, Debera acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la colegiatura,
EVALUACION EN en consultoria de obra como especialista en la supervision, evaluacién de instalaciones
| INSTALACIONES .electrlczfs y/o dI‘SEITO de |nsta!ac[ones el'ectncas' y/o mecan.lcas 0 espeC|fiI|.sta en
= instalaciones eléctricas y/o disefio de instalaciones eléctricas y/o mecénicas o
ELECTRICAS Y denominacién similar al objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.
MECANICAS
ESPECIALISTA DE LA i , —_

1 Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la colegiatura,
SUPERVISION, en consultoria de obra como Especialista Ambiental y/o Especialista en Impacto
EVALUACION EN ambiental y/o evaluador en la elaboracién o evaluacion o supervision de Expedientes
AMBIENTAL Técnicos igual o similar al objeto de la convocatoria.

ESPECIALISTA DE LA Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la colegiatura,
SUPERVISION, en consultoria de obra como Especialista en Mecdnica de Suelos y Geotecnia y/o
EVALUACIGN EN Especialista en Geotecnia y/o Especialista en Mecédnica de Suelos y/o Especialista en

Geologia o denominacién similar en elaboracion o supervision, evaluacion de
GEOT,ECNlA ¥ expedientes técnicos igual o similar al objeto de la convocatoria, en proyectos iguales
MECANICA DE SUELOS | o similares.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para e/
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida
eén el articulo 188 del Reglamento.

Importante

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del p lonal, e/ cargo desemp el plazo

de la prestacidn indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de /2 Entidad v organizacion que emite el documento

y la fecha de emision.
£n caso fos documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses
Sin especificar los dias se debe considerar el mes complefo.

O Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco (:;-f::.‘ http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124




©

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 155-2023-GRH/CS-1

Z cobismanegionc) GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA

H UAN UCO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

pare el miurndo

«Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo»
Al calificar la experiencia de los profesionales, se deben valorar de manera integral los documentos preseniados por e postor para

acreditar dicha experiencia. £n tal sentido aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincioa literalmente con aquella prevista en Jas bases, se deberd validar Ia experiencia i las actividades que realizo el profesional
corresponden con Ia funcion propia del cargo o puesto requerido én las bases.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma expertencia establecida para el
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para Ia elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigioa
en el articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos;

El Consultor deberd poner a su disposicion de la consultoria su propio equipamiento minimo clasificado como estratégico,

para ejecutar la prestacion objeto de convocatoria, como:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 Computadoras y/o Laptops con Procesador minimo I7 o equivalente 02
02 Impresora Multifuncional. 01
03 Camioneta 4x4 con antigiiedad no mayor de 5 afos. 01
04 Estacion total Electronica con certificado de calibracién no mayor a 6 meses. 01
& Navegador Portatil que opere con las constelaciones Satelitales GPS y 01
GLONASS.
Nota.

o Se podrd proponer Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad, y/o caracteristicas y no deberd
tener una antigdedad mayor a 5 aiios antes de la presentacion de ofertas.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA

CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,

durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la

conformidad o emision del comprobante de pago, seguin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Supervision, evaluacién en la Elaboracion y/o Reformulacion de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de

infraestructuras de edificacion como; Centros educativos Pablicos o Privados (inicial, primaria, segundaria, institutos y

universidades) / Establecimientos de salud (postas de salud, centros de salud, hospitales)

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitide por Entidad del sistema financiero gue acredite el abeno o mediante

cancelacidn en el mismo comprobante de pago’.

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

i
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Los postores pueden presentar hasta un méximo de Veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion
y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, las diez (10) primeras contrataciones de la Experiencia del Postor en
la Especialidad.
En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes
a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard |a experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el documento que acredita dicha condicién.
Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segdn corresponda.
Importante
«  Flcomité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar Ia experiencia.
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literaimente
con el previsto en las bases, se deberd validar /a experiencia si /as actividades que ejecutd el postor corresponden a /a
EXDEriencia requerida.
e En el caso de consorcios, a calificacion de /a experiencia se realiza conforme a fa Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Fstado”.

Importante

o Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita /a autorizacion del drea usuaria
J se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

o £l cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante /a presentacion de una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente
Ia Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin comp de estos. Para dicho efecto consignard de manera
detallada fos dl que deben p. fosp en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccidn de Jas bases.

o [Los requisitos de calificacion determinan si os postores cuentan con Ias capacidades necesarias para ejecutar el confrato, lo que debe ser
acreditado documentaimente, y no mediante declaracion jurada.

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida fa sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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