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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abe de seleccidén y por los proveedores.
Advertencia . . .z "
4 4 ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccidn y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
* Xyz de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 M& Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . - . ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE LA
PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV.
PRINCIPAL Y VIAS INTERNAS EN LOS AA.HH. VILLA
MARIA REICHE NEWMAN, VIRGEN DE CHAPI Y 28 DE

JULIO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE-NAZCA-ICA"

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que

0 requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contrataciéon deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | '
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.



http://www.rnp.gob.pe/
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ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Constituye infraccién pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta

no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

1.6.
siguiente de recibida dicha solicitud.
Advertencia
Importante

1.7.
presentan foliadas.
Importante

documentos escaneados.
1.8.
2 Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidn consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP?,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de
la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

1.14.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selecciébn otorga la buena pro, mediante su
publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisién, no admision, evaluacion, -calificacion,
descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

RUC Ne° . 20147706155

Domicilio legal . CAL. CAPAC YUPANQUI NRO. S/N ICA - NASCA — VISTA
ALEGRE

Teléfono . 056-523731

Correo electrénico . especialistacontrataciones@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA AV. PRINCIPAL Y VIAS INTERNAS EN LOS AA.HH. VILLA MARIA REICHE
NEWMAN, VIRGEN DE CHAPI Y 28 DE JULIO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE-NAZCA-ICA"

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/.5'458,825.27 (Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho
Mil Ochocientos Veinticinco con 27/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de febrero del 2022.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/5458,825.27 S/.4'912,942.75 S/.6°004,707.79
(Cinco Millones Cuatrocientos (Cuatro Millones Novecientos (Seis Millones Cuatro Mil
Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos | Doce Mil Novecientos Cuarenta y Setecientos Siete con 79/100
Veinticinco con 27/100 soles). Dos con 75/100 soles). soles).

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO C - LP03-2022

contratacion © 19-05-2022

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién Gerencial N°0116-

técnico . 2022-GM-MDVA del 24-03-
2022

Tipo y numero del procedimiento de seleccidon que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

Adjudicacion Simplificada N°
015-2021-MDVA/CS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

4

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte dias
(120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad.
Recoger en . Area de Adjudicaciones
Costo de bases : Impresa: S/. 5.00 SOLES
Costo del expediente : Impreso: S/. 200 SOLES
técnico Digital: S/. 5.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente.
Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser entregado dentro del plazo maximo de un (1)
dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2022.

- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF,
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modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las deméas normas modificatorias.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Establecen disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacion de contratos de bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Establecen disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades
econdémicas dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
Graves Circunstancias que Afectan la Vida de la Nacion a Consecuencia del COVID-19.

- Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo a Exposicion a COVID-19”.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica, aprobado por -
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad - Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 28016 — Ley de Promocién de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y
Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cadigo Civil.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisidn de la oferta

a)

b)

c)

d)

e)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

)

Importante

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

e El comité de selecciéon no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

Advertencia

El comité de seleccién no podré exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS.

h) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

i)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5,

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perq, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Vista Alegre, con atencién a la Oficina de Abastecimientos, ubicada en Cal. C4pac Yupanqui
Nro. S/N Ica - Nasca - Vista Alegre, en el Horario de 08:00 hasta las 14:00 horas.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

11

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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2.6.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contrataciéon y en la ejecucion de la obra.

3.1.EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.

1.2,

INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre de la obra

“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACION
DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV PRINCIPAL Y VIAS INTERNAS EN
LOS AAHH NUEVA VILLA MARIA REICHE NEWMAN, VIRGEN DE
CHAPI'Y 28 DE JULIO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA - ICA -
TERCERA ETAPA”

Ubicacion El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Sector : AA HH. Nueva Villa
AA.HH. Maria Reiche Newman
AA.HH. Virgen de Chapiy
AA HH. 28 de Julio
Distrito Vista Alegre
Provincia : Nasca
Region : Ica
Nombre del PIP o “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACION
inversion DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV PRINCIPAL Y VIAS INTERNAS EN
LOS AAHH NUEVA VILLA MARIA REICHE NEWMAN, VIRGEN DE
CHAPI Y 28 DE JULIO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE — NASCA - ICA -
i TERCERA ETAPA’
Cod|gg Unico de 2947605
Inversiones
Nivel de los estudios de )
preinversion Perfi
Fecha de declaracion
de viabilidad 02/06/2016
Fecha de actualizacién
de viabilidad 200172021
Expediente  Técnico

aprobado mediante

Resolucién Gerencial N°0116-2022-GM-MDVA

Fecha de aprobacion

24-03-2022

Actualizacion del
Expediente Técnico

Fecha de aprobacion

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica tiene por objeto lograr la ejecucion del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LAS
CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV PRINCIPAL Y VIAS
INTERNAS EN LOS AAHH NUEVA VILLA MARIA REICHE NEWMAN, VIRGEN DE CHAPI Y 28 DE JULIO,
DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA - ICA - TERCERA ETAPA”

Asi también; se tiene como principal objetivo brindar Adecuadas condiciones de accesibilidad, transitabilidad
vehicular y peatonal de la poblacion en las calles av principal y vias internas en los AAHH Nueva Villa Maria
Reiche Newman, Virgen de Chapi y 28 de Julio, distrito de Vista Alegre — Nasca - Ica.
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1.3. ANTECEDENTES
La Municipalidad de Vista Alegre en cumplimiento de su funcién se propone atender la demanda de la
poblacién del Sector La Nueva Villa y en afio 2014 registra en el Banco de Proyectos del SNIP el Proyecto de
Inversién denominado MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA AV PRINCIPAL Y VIAS INTERNAS EN LOS AAHH NUEVA VILLA MARIA REICHE
NEWMAN, VIRGEN DE CHAPI Y 28 DE JULIO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NAZCA — ICA, con el Cédigo
305319.

En el afio 2016, se obtiene la Viabilidad del Proyecto de Inversion Piblica, Codigo Unico 2247605. Con un
costo del proyecto igual a S/. 9'491,819.00. En ese mismo afio se da inicio a la Primera Etapa por un valor de
S/.5332,472..

En el afio 2021 se actualiza el Proyecto por un valor de 12°289,962.00.

Al afio 2022, se tiene que el Proyecto de Inversion ha ejecutado la meta financiera al 43.39% y la meta Fisica
al 42.84%.

Para el 2022 se ha programa la Ejecucion de la Ill Etapa.

1.4. DATOS GENERALES DE LA OBRA :

_Foto N°01: Ubicacion del Pro ect »

El area de la Obra tiene como colindantes:
Por el norte al AA.HH. Nueva Villa, por el sur el Reservorio Elevado del distrito, por el este el AA.HH. Los
Girasoles y por el Oeste el AA.HH. Juan Manuel Meza.

ancia del Proyecto

Pl represontado poe puntos

Foto N°02: Colind
R ‘& pr—
* S AARA NUEVA "R
20 vl

©eO0000

RESERV'@Rlo £\ e
ELEVADO ™, —a e
El distrito de Vista Alegre es uno de los cinco distritos de la Provincia de Nazca, ubicado en el Departamento
de Ica, a ubicado a 451 Km de la Capital Lima a una altura de 578 msnm, 14° 50°42” S y 742 56°38" O.
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1.5.DESCRIPCION DE LAS METAS FISICAS

1.6.

PAVIMENTO FLEXIBLE:

El Proyecto tiene considerado la construccion de 21,750.68 m2 de pavimento flexible (Carpeta asfaltica en
caliente de espesor (E=5cm), en las calles que conforman Los AAHH Nueva Villa Maria Reiche Newman,
Virgen de Chapi 28 de Julio.

El Pavimento Flexible presentara un bombeo inclinacién minima de 2.00%, desde el eje de la via hacia las
partes laterales a fin de permitir el escurrimiento de las aguas superficiales, y estos a su vez recorreran el
borde del sardinel sumergido.

El pavimento flexible, acorde a lo establecido por el Estudio de suelos, se encontrara conformado por una
presentara una base granular de afirmado en un espesor (E=0.15 m.).

VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS

Construccion de 6650.50 m2 de veredas peatonales a lo largo de todas las Calles a intervenir, lado izquierdo y
derecho, con un ancho de 1.20, las veredas seran de concreto simple y tendran una resistencia f¢c=175
Kg/cm2, presentaran un espesor 0.15 m, con cama de afirmado de espesor (E=0.15 m.).

Construccion de Martillos y Rampas en todas las esquinas y cruces de las Calles intervenidas, sobre un area
de 1,151.29 m2 y 899.49 m2 respectivamente, de resistencia fc=175 Kg/cm2 espesor e=0.15m, con cama de
afirmado de espesor (E= 0.15m.).

SARDINELES PERALTADOS:

Se construiran 14.79 m3 de sardineles sumergidos y 239.19 m3 de sardineles peraltados en ambos lados de
la via (izquierdo y derecho), los cuales tendran un espesor (E = 0.15 m.) y una altura (H=0.30 m.), de
resistencia fc= 175 kglcm2, se realizara el sellado de juntas con asfalta E=1"y tarrajeo pulido una sola cara
para evitar futuras filtraciones de agua en la zona de contacto con el terreno.

AREAS VERDES
Comprende la colocacion de rellenos en las zonas sefialadas para area verde en los Planos del Proyecto con
tierra de chacra o vegetal, posteriormente realizar el sembrado de 347 arboles.

SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL:

+ Pintura de lineas discontinuas en el pavimento 2,242.68 m.
*+ Pintura de marcos en el pavimento 1,820.91 m2

+ Senalizaciones preventivas e informativas — 176 Und.

+ Sefializacién de nombres de calles — 44 Und.

CAPACITACION
Implementacion de 01 Taller por semana — Seguridad y Salud en El Trabajo.

MITIGACION AMBIENTAL
Riego diario del &rea de trabajo (antes de iniciar, durante y luego de la ejecucion de obra), por el tiempo de
120 dias (04 meses).

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de la pandemia del COVID-19, se han

considerado siete (07) lineamientos basicos de aplicacion obligatoria, basados en criterios epidemiolégicos.

+ Limpieza y desinfeccion de los centros de trabajo.

+ Evaluacion de la condicion de salud del trabajador previo al regreso o reincorporacion al centro de trabajo.

+ Lavadoy desinfeccion de manos obligatorio.

+ Sensibilizacion de la prevencion del contagio en el centro de trabajo.

+ Medidas preventivas de aplicacién colectiva.

* Medidas de proteccion personal.

+ Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del covid-19.Las partidas generales de ejecucion de
obra estan compuestas por las siguientes metas:

VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a S/ 5'458,825.27 (Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil
Ochocientos Veinticinco con 27/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado a febrero del 2022.
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Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/5'458,825.27 S/.4°912,942.75 S/.6°004,707.79
(Cinco Millones Cuatrocientos (Cuatro Millones Novecientos (Seis Millones Cuatro Mil
Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos | Doce Mil Novecientos Cuarenta y Setecientos Siete con 79/100
Veinticinco con 27/100 soles). Dos con 75/100 soles). soles).

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el costo de la ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales.

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecucién Contractual Indirecta (Contrata).

El proceso de ejecucién de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento vigente.

SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacién a PRECIOS UNITARIOS.

MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se ha considerado 120 dias calendarios de plazo de ejecucion de la Obra, de acuerdo al expediente técnico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que

son inherentes como tal, para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

= El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos
técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

= El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccién de calidad
reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con
los objetivos de la obra.

=  El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

= Durante la ejecucién de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos
en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera
de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

=  El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

= El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo
de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacién final.

=  El postor debera presentar una declaracién jurada de responsabilidad de Obra por un periodo de 7 afios
contados a partir de la conformidad de recepcion de obra, la Declaracién Jurada seré presentada para la
suscripcién del contrato.

= El postor debera presentar una declaracién jurada que durante la ejecucion de la Obra contard con
seguro SCTR para todos los trabajadores y este sera presentado para el inicio efectivo de la Obra, la
Declaracion Jurada sera presentada para la suscripcion del contrato.

=  El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de la misma y la solicitud de
recepcion, se obliga a entregar a la supervisién o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos
de replanteo.

= Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

= El contratista asumird la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las
responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

= El contratista podra inspeccionar el lugar donde se ejecutarad la obra a detalle teniendo pleno
conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros
por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.
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El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera
entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra,
de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segtn el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de
siete (07) afios, contados a partir de la recepcién total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre requerira al Contratista para que los subsane
en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Vista Alegre a
favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de
obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda
de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias
de la presente contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a
la normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de
seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad
Distrital de Vista Alegre, el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion;
para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, a la suscripcion del contrato, cumple con
hacer entrega de una copia legible del mismo.

Personal

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo
a las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucién de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o Municipalidad
Distrital de Vista Alegre la némina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra sin el
consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el
personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, &reas de trénsito, cercado y
delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (franseuntes,
vehiculos, efc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan
ejecutando las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar
con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP), segun la
especialidad que desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las
medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa,
casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones
de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de
obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo
cual no sera causal de ampliacion de plazo de la obra Contratada.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién escrita
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon.

La reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Precisiones.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion
de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta
situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes que componen los gastos generales establecidos
en el expediente técnico, en la formulacion de su propuesta econdmica.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

1.12. EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

1111

1.11.2

1.11.3

Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o
inspector de obra, un informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya entre otros,
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo
menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento
veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con
copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
supervisién o inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente
Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre y/o
representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente Técnico y
en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicacién.
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y estan dentro
de la prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
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las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

1.11.4 Cuaderno de obra.
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y
formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la
obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del
terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacién fisica de la obra,
segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno
de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en
la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten
durante la ejecucion de la obra, i) érdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

1.11.5 Tareas en Horas Extraordinarias
De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a
la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

1.11.6 Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal o equipo ocasionen dafios, 0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia
del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas
sean descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad
diaria, a partir del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra (plazo maximo 10 dias calendario).

1.11.7 Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones correspondientes.
El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente.

1.11.8 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

1.11.9 Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, el Contratista debera retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar
interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito
a La Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

1.11.10 Accidentes y notificaciones
El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del
que resultara 0 que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o
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acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los
hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y ofro documento oficial
recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia
de la ejecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

1.11.11 Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotogréfica de la evolucion de la obra, presentada

anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor

de obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

= 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.

= 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucién de la Obra captadas desde los mismos puntos de
vista cada dia a efectos de verificacion del avance de las obras.

= 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, seré en color, de tamafio 12 x

15 cm. aproximadamente con indicacién marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la fecha en que se

realiza la toma, y nombre de la actividad general que se gréfica. Se indicara el numero de fotografia

antes de la nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicacién de las

fechas respectivas y en medios digitales.

1.11.12 Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de ejecucién
y demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos 0 no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector y/o
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Inspector y/o
supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o
supervisor de obra considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo
o instalacion.

1.11.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de Vista Alegre no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicion, calculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y
la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Vista Alegre no podra ser privada ni impedida, no obstante la existencia de
dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere
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ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicién adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podrén significar una renuncia a
los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre sobre cualquier parte del Contrato, 0
de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

1.11.14 Obligaciones de Término de Obra.

EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:

= Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccién.

= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.

» Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentacién debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el tramite
para conformacion del comité de recepcion de obra.

1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
minimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre y las bases integradas del
proceso de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra
documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:

= Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias, de
Instalaciones electromecanicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde, de ser
el caso.

Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

Memoria Descriptiva del expediente técnico.

Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccion.

Oferta del CONTRATISTA.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra
ylo supervisor de obra seréa el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

item Nombre del Equipo Cantidad
01.00 mezcladora de concreto trompo de 8 hp 9 p3 3.00
02.00 camion volquete 15 m3. 3.00
03.00 camion cisterna de agua 2000gInes. 1.00
04.00 compactador vibratorio tipo plancha 5.8 hp 3.00
05.00 rodillo liso vibr autop 101-135 HP 10-12 T. 1.00

06.00 minicargador s/llantas 58hp 1yd3

07.00 tractor de orugas de 300-330 hp 1.00
08.00 cargador s/llantas 80-95 HP 1.5-1.75 YD3. 1.00
09.00 retroexcavador s/llantas 58 hp 1yd3 1.00
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10.00 vibrador de concreto 4 hp 2.40"

1.00

11.00 motoniveladora de 125 hp

1.00

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la

relacion.

= Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicidn de la obra en Gptimas condiciones de

operacion.

2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el personal clave

para la ejecucion de la obra son los siguientes:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion

Experiencia

Residente de obra Ingeniero Civil

(Con titulo profesional)

Experiencia como Residente y/o jefe y/o supervisor ylo
inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente ylo jefe residente ylo jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra; en la ejecucion de obras similares al objeto de la
convocatoria, minimo 36 meses en el cargo desempefiado
computado desde la fecha de la colegiatura

Especialista en calidad | Ingeniero Civil

(Con titulo profesional)

Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable
de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecucion
de Obras en general, minimo 12 meses en el cargo
desempaiiado computado desde la fecha de la colegiatura.

Especialista ambiental | Ingeniero  Civili o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental 'y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de

Recursos Naturales y Energia

Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables 0
Ingeniero  Ambiental y de

Recursos Naturales.

Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ylo jefe ylo responsable yl/o residente ambiental ylo
ambientalista en: Mitigacién ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o
medio ambiente; en la ejecucidn de Obras en general,
minimo 18 meses en el cargo desempafiado computado
desde la fecha de la colegiatura.

Especialista en
seguridad en obra y
salud ocupacional

Ingeniero Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingeniero
de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ylo jefe ylo responsable y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad
de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencién de riesgos laborales; en la
ejecucion de Obras en general, minimo 24 meses en el
cargo desempafiado computado desde la fecha de la
colegiatura.

Nota: La experiencia del personal profesional propuesto se podré acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos; i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias o
(i) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la

experiencia del profesional propuesto.

Las actividades a desempefiar por los profesionales son las indicadas en la ficha homologada aprobada por la

Resolucion Ministerial N°146-2021-VIVIENDA.

2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo siguiente:
e  ElnGimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
e El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado no sera menos de veinticinco por ciento.
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e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, serd mas de cincuenta por ciento

2.1.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad
del contratista sera de siete (07) afios contados desde la conformidad de la recepcion total de la obra.
Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

2.1.5 ADELANTOS
En mérito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los
siguientes adelantos:

2.1.5.1 ADELANTO DIRECTO
‘La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original y deberan ser solicitados segun lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento
de la Ley de contrataciones del Estado.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias calendarios
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante
Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista. Vencido el plazo
para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

2.1.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que en conjunto
no deberan superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las solicitudes de
otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberan ser realizadas una vez iniciado el plazo
de ejecucién contractual, teniendo en consideracion el calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista, adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantia y el
comprobante de pago correspondiente.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

2.1.6 GARANTIAS
Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza o pdliza de caucion de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE:

2.1.7 VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacién con el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
y presentada a La Municipalidad Distrital de Vista Alegre en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, el Inspector de obra y/o
supervisor de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

La conformidad previa al pago, estaréd a cargo de la Sub Gerencia de Obras Publicas, con visto bueno de la
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada periodo
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad con lo
establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de
valorizacidn sera mensual. Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente
con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo méximo de cinco (5) dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segln el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Inspector de obra y/o supervisor de obra.
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Valorizacion de liquidacion final
Luego de la Recepcidn de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacidn de Liquidacion Final, debidamente
sustentada con la documentacién y célculos detallados.

La liquidacién se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, seguin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de
la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de diez (10) dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccién, la
minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, ésta
requerird por escrito al Contratista para que efectie el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién, transcurrido este plazo sin
que se haya verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del
Contratista o de las garantias que aln estuvieran vigentes.

Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:

= Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el
periodo de ejecucion.

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

=  Saldo a favor o en contra del Contratista.

2.1.8 PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206.

2.1.9 PENALIDADES

2191 PENALIDADES POR MORA
Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias

Donde:
F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

21.9.2 OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:

N Supuestos de aplicacion de

penalidad Forma de calculo Procedimiento

o
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Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
1 | de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su
2 | obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.
CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando
3 | el contratista ingrese materiales a la obra
sin la autorizacién del supervisor o utilice
para la ejecucion de la obra materiales de
menos calidad que los especificados en el
Expediente Técnico. La multa es por cada
material no autorizado o0 no adecuado sin
perjuicio del retiro de material observado.
4 | PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el
contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la | 0.25 de la UIT, por dia y | Segin informe del
calidad de los materiales y los trabajos | ocurrencia Supervisor de Obra
ejecutados. La multa es por cada
incumplimiento.
5 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA
PROPUESTA TECNICA. Segun informe  del
Cuando el contratista no presente los 0'59 de la ,UIT por cgda Supervisor de Obra
p p

. equipo y dia de equipo .
equipos declarados en la propuesta ausente ylo Sub Gerencia de
técnica. La multa es por cada dia del ' Obras Publicas.
equipo ausente en obra.
6 | ENTREGA DE INFORMACION

0.50 de la UIT por cada dia
de ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

0.50 de la UIT por cada dia
de ausencia del personal en
obra.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

Cinco por mil (5/1000) del
monto del material ingresado
aobra.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

INCOMPLETA

Cuando el contratista entregue Segun informe  del
documentacién incompleta (solicitud de | 0.50 de la UIT por cada | Supervisor de Obra
adelantos, valorizaciones, mayores gastos | tramite documentario. ylo Sub Gerencia de
generales, ampliacion  de  plazo, Obras Publicas.

adicionales, liquidacion de obra). La multa
sera por cada tramite documentario.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccidn sefialada la Tabla de Penalidades ;Actividad de
Ejecucion de Obra, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacién
de la infraccién? En caso que la infraccién sea reincidente pasar directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al
siguiente numeral.

c) EI Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segln la Tabla de Penalidades, sobre la
base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicacion de la penalidad, y en el caso
del Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente
valorizacién.

e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de Obras Publicas la valorizacién con la
aplicacion de la penalidad.

f) El Sub Gerente de Obras Publicas aprueba y coordina se procese la valorizacion en la que se aplica la
penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo admisible,
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el
Supervisor o Inspector de Obra evaluara y podra proponer a la Entidad inicie la Resolucion del Contrato de obra.

/
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h) El Sub Gerente de Obras Publicas evalla la posibilidad de iniciar la gestion de Resolucién del Contrato a
favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba mostrado."

Toda comunicacion con el contratista sera notificada via correo electrénico.
2.1.10 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcion nombrada
por la Municipalidad Distrital de Vista Alegre La recepcion de la obra se haré de acuerdo a lo estipulado en el
Art. 208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra seré en concordancia con lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederd a la liquidacion de obra, mientras existan
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago
del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

2.1.11 SUBCONTRATACION
Estaré expresamente prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

2.1.12 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
Con la finalidad de asegurar la proteccién para los trabajadores y el cumplimiento de forma éptima de los
protocolos de bioseguridad contra el COVID 19, el postor deberé tener las siguientes consideraciones.

a. Ambito de aplicacion.
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecucién de la obra, que celebrara contrato con la
Entidad.

b. Evaluacion e identificacion de trabajadores.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a todo el personal antes de ingresar
a laborar, utilizando una ficha de sintomatologia. El trabajador no podra realizar labores si se verifica
alguno de estos supuestos:

o Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura debera
realizarse con termémetro digital sin contacto.

o Siel trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos.

o Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por més de 2
dias, tos, dolor de garganta, congestion nasal, sensacion de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacion o confusion, dolor de pecho, coloracion azul en los labios.

o Siel trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.

o Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no
haya cumplido la cuarentena de 14 dias.

Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al establecimiento de salud para su
evaluacion. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registraré la
informacién de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

¢. Medidas durante la ejecucion de labores.

Distanciamiento fisico:

e Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona.

¢ Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir utensilios con otras
personas.

e Se deberan evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para
videoconferencias, telefonia u otro medio disponible. Las charlas de sensibilizacién seran con un
maximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:

e |avado de manos con agua y jabon. En ausencia de agua y jabén, se debe usar desinfectantes para
manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible.

o Limpieza y desinfeccion por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos recomendados por el
MINSA.

e Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan
tenido contacto con secreciones.

Oficinas:
e Los mddulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor a 1 metro entre
ellos.

@
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o Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solucién de
hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabén o alcohol en gel con un minimo de 70% de
alcohol.

e Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibicion de compartir objetos.

2.1.13 ANEXOS
Expediente Técnico de Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA AV PRINCIPAL Y VIAS INTERNAS EN LOS AAHH NUEVA VILLA MARIA
REICHE NEWMAN, VIRGEN DE CHAPI'Y 28 DE JULIO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA - ICA -

TERCERA ETAPA”
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
item Nombre del Equipo Cantidad
01.00 mezcladora de concreto trompo de 8 hp 9 p3 3.00
02.00 camion volquete 15 m3. 3.00
03.00 camion cisterna de agua 2000gInes. 1.00
04.00 compactador vibratorio tipo plancha 5.8 hp 3.00
05.00 rodillo liso vibr autop 101-135 HP 10-12 T. 1.00
06.00 minicargador s/llantas 58hp 1yd3 1.00
07.00 tractor de orugas de 300-330 hp 1.00
08.00 cargador sfllantas 80-95 HP 1.5-1.75 YD3. 1.00
09.00 retroexcavador s/llantas 58 hp 1yd3 1.00
10.00 vibrador de concreto 4 hp 2.40" 1.00
11.00 motoniveladora de 125 hp 1.00
Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la relacion
de equipamiento estratégico.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
*RESIDENTE DE OBRA:
Formacion Académica
Ingeniero Civil.
«ESPECIALISTA DE CALIDAD
Formacion Académica
Ingeniero Civil.
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*ESPECIALISTA AMBIENTAL

Formacién Académica Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero
de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

« ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Formacion Académica

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:

Experiencia minima de 36 meses desempefiando el cargo como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o
jefe de supervision ylo residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o
ingeniero residente y/o supervisor principal de obra; en la ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria,
computado desde la fecha de la colegiatura, las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslape, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de
dicha experiencia solo se considerar una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA DE CALIDAD

Experiencia minima de 12 meses desempafiando el cargo como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecucion de Obras en general, computados desde la
fecha de la colegiatura, las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslape,
de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia
solo se considerar una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia minima de 18 meses desempafiando el cargo como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
ylo responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental o ambientalista o monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente; en la ejecucion de Obras en general, computados
desde la fecha de la colegiatura, las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslape, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha
experiencia solo se considerar una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Experiencia minima de 24 meses desempafiando el cargo como Experiencia minima de 24 meses desempafiando
el cargo como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos laborales; en la
ejecucion de Obras en general, computados desde la fecha de la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido
ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslape, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo de tiempo de dicha experiencia solo se considerar una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
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| Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara como obra similar a: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y
vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o
adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacién peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o
pistas y/o veredas ylo vias internas y/o jirones ylo vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas
ylo plazuelas ylo plazas ylo alamedas y/o espacios publicos urbanos ylo servicios de transitabilidad ylo
urbanizacioén y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

c SOLVENCIA ECONOMICA

12 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN *“cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.
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Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 del valor referencial S/ 3°275,295.16 (Tres Millones
Doscientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Cinco con 16/100 Soles).

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en
la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva
del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucién.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de
calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar
créditos.

Consideraciones adicionales:

e Lalinea de crédito debera encontrarse aprobada, vigente y debe estar disponible, a fin de garantizar que el
postor cuenta con el monto requerido.

e Lavigencia minima de la linea de crédito debe de ser del plazo de ejecucion de la obra contabilizados desde

la fecha de emision.

La linea de crédito debera ser emitida posterior a la integracidn de bases.

Debe identificarse la denominacién y nomenclatura del procedimiento de seleccion.

En caso de Consorcio se debe indicar las razones sociales y sus porcentajes de participacion.

La carta de linea de crédito que emitan las entidades financieras, pueden ser emitidos en sus propios

formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente la linea de crédito y estén dirigidas a favor de la

Municipalidad Distrital de Vista Alegre.

o No se permitira que un tercero, que no es integrante o postor, avale la linea de crédito a otro participante, de
ser asi se excluird del proceso de seleccion o descalificara su propuesta. Las lineas de crédito presentadas
seran llevadas a control posterior de manera minuciosa, a fin de verificar la veracidad.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio
o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la
gjecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominacion o
razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

oferta (Anexo N° 6).

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la

La evaluaciéon consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus
respectivos precios, segun la
siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

9513 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

05 puntos'*

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

sostenibilidad ambiental o social

ambiental o social para obtener el puntaje.

Se evaluara que el postor cuente con una (1) préactica de

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de sostenibilidad
03 puntos
No acredita ninguna practica
en sostenibilidad
0 puntos

B.1 Préctica:

Acreditacion:

Certificacién del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiéon de seguridad y

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200715 o norma que la sustituya (ISO

13 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

14 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

15 En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion duraré tres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

/
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacion considere Reparacién o Mejoramiento de pistas y veredas'® '’

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.18

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon?®, y estar
vigente2° a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201421,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar
vigente?3 a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental

acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion Reparacion o Mejoramiento de pistas y veredas * %°.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucidon o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
( )-

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, préacticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de

suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

/
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar
vigente?8 a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préactica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( )
B.5 Préctica:

Certificacién del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:20112° 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere Reparacion o Mejoramiento de pistas y veredas®® 3'.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién33, y estar
vigente34 a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
( )

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobé la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

gestién antisoborno
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el
INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.35

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion?®®, y estar vigente®” a la fecha de presentacion
de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

02 puntos

No presenta Certificado 1SO
37001
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos3®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden
calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

35

36

37

38

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-

operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

(http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[ , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [............coeoiiiiiiiicinnnneee ], cOn DNEN® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....c.cocviene... ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecuciéon de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cdadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacidon de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

3% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

@ a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.
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CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR ®* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES
PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS”].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciébn de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N Supuestos de aplicacion de

° penalidad

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
1 | de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su
2 | obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

Forma de calculo Procedimiento

0.50 de la UIT por cada dia
de ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

0.50 de la UIT por cada dia
de ausencia del personal en
obra.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

40

@

Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.

/
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CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando
3 | el contratista ingrese materiales a la obra
sin la autorizacion del supervisor o utilice
para la ejecucion de la obra materiales de
menos calidad que los especificados en el
Expediente Técnico. La multa es por cada
material no autorizado o no adecuado sin
perjuicio del retiro de material observado.
4 | PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el
contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la | 0.25 de la UIT, por dia y | Segin informe del
calidad de los materiales y los trabajos | ocurrencia Supervisor de Obra
ejecutados. La multa es por cada
incumplimiento.
5 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA
PROPUESTA TECNICA. 050 d Segun informe  del
) . e la UIT por cada .
Cuando el contratista no presente los equipo y dia de equipo Supervisor de Obra
equipos declarados en la propuesta ausente ylo Sub Gerencia de
técnica. La multa es por cada dia del ' Obras Publicas.
equipo ausente en obra.
6 | ENTREGA DE INFORMACION

Cinco por mil (5/1000) del
monto del material ingresado
aobra.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

INCOMPLETA

Cuando el  contratista  entregue Segun informe del
documentacién incompleta (solicitud de | 0.50 de la UIT por cada | Supervisor de Obra
adelantos, valorizaciones, mayores gastos | tramite documentario. ylo Sub Gerencia de
generales,  ampliacion de  plazo, Obras Publicas.

adicionales, liquidacién de obra). La multa
sera por cada tramite documentario.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeireesreeeesnneesnnes |

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*?.

42 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE
LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi,

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccccceevinnnnnenn ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100045

43 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

44 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

4 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

@ consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utlidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IG\V4e

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’,

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 003-2022-MDVA/CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w | cuewre | OREIODEL| | ESCHADEL, RECERCIONDE LAIPROVENIENTE| NONEDA | wpoRTE | TPOSECANEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5
6

47 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

48

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacioén societaria, debiendo

acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “...

la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

%0 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

51 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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