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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
FESIESIES completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
) [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por

los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
| Advertencia : . - .
4 | Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el comité de seleccién y
* Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 = de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién

° Xyz de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Méreenas Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
< Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente ; : : : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
- 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . 2 5
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto

Espaciado

9 | Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especif-ico'ﬂéb?se'guime\lc instruccidn que se indica en dicha nota.
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!
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[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSION DE HUANCHACBAMBA
DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE
POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, con Cédigo
Unico de Inversiones 2453443

HUARAZ, DICIEMBRE DE 2021
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1 Estas bases se utiliaran-phra la contratacign de la ejecucion de”obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicio

Obra: Construccion, reconstruccion, remodglacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacién de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Importante

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénicar www.rnp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sehaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www?2.seace. gob.pe/.

*  En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 'y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

/__\ :
ABSOIT'UCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

\
\
La absolu\cién de consultas,

las disposiciones previstas e

bservaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

A
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucidon de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto
de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segtn lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

¢ No se tomara "-'é‘i?‘ cuenta las-Ofertag que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera

de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los

novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
| equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
| postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
| sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
| constancia de inscripcion ante el RNP2.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo IIl de
la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacién es descalificada.
7
Si alguno’.\de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
O O 8 establecido.en los numerales 75.2\y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

N

<

. , T
2 La constancia de inscripcion eleet

ica@ visualizarlé en el portal web/del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe il [
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1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion,
descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

| Impo

| — .
|
:\ o el érgano de la Entidad al qug_se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta

Una va\x»c‘znsentido el otorgargiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
presentada“\gor el postor ganaddy de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

010

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conccer las ofertas cuyos requisitos de
calificacién no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

P Ty,
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacién accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Ban ros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riésgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas™en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica eNBanco Central de Reserva del Peru.

3
T
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O l 1 3 Correspondeéjx@g Entjdad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o, tista* cumplan fon  los requisitos|y. condiciones necesarios para Su

aceptacion y e ejecucion; sin fperjuicio de la_determinacion de las responsabilidades

funcionales que gbrresgondan. ' ' by,
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3.4.

3.5.

3.6.

</
\

\ . : i o
En caso se haya susgrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificaciéon de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De oftro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). !

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la

-ebra; Tealizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son

elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisar, seglin corresponda vy el contratista.

a quien se indique eh el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

‘ Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto |
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. |

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales

vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11.

1.2,

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH — SEDE CENTRAL

RUC N° ;20530689019

Domicilio legal : NRO. S/N CAMPAMENTO VICHAY (EX SEDE CENTRAL
CETAR ANCASH) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

Teléfono: : (043) 429998

Correo electronico: : procesos_001@regionancash.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION PARA LA
EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSION DE HUANCHACBAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN -
PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, con codigo Unico de
Inversiones 2453443,

VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/ 1,810,032.54 (UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL
TREINTA Y DOS CON 54 /100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de AGOSTO 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 1,629,029.29 S/1,991,035.79
S/ 1,810,032.54 (UN MILLON (UN MILLON (UN MILLON
OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVECIENTOS
TREINTA'Y DOS CON 54 VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y UN MIL
/100 SOLES) VEINTINUEVE CON TREINTAY CINCO
29/100 SOLES) CON 79/100 SOLES)
EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato N° 02 Solicitud y
contratacion Aprobacion De Expediente De

Contratacion Numero 0168-
2021-GRA/GRAD De fecha 28-
12/2021

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico - REGIONAL N° 0270-2021-GRA-

GRI. De fecha 15.11.2021

El monto del»va}q referencial indicado en @sta geccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ﬂck@ndel procedimiento en el|SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencialindicado en las bages apfobadas. 5

R~ 5 / i o |
De acuerdo a lo sefialado ‘emnel agjiculo 487del Regl nto, estos limites se(calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mé § (2) decimdles, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera ecim‘al‘sin efectuare 7iondeo.

/
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1.5.

1.6.

17

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente .
técnico, de corresponder o

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  Contratacién menor a 8 UIT
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 — 5 Canon y sobrecanon.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccién.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 (CIENTO

VEINTE) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion
y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Sub Gerencia de Tesoreria del Gobierno Regional de Ancash.
Recoger en 7Sub Gerencia de Abastecimiento y SS.AA del Gobierno Regional
de\Ancash.
Costo de bﬂases : Impresa: S/ 0.10 (diez céntimos con 00/100 soles) por cada hoja
\ A4
Costo del egediente o iso: S/ 0.10 (diez céntimos con 00/100 soles) por cada hoja
técnico /21 4
/v’/ S/5.00 (Cinc soles con 00/100 s‘oles) por cada plano
7 | i
I/ !
/ Ik 4
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Digital: S/ 20.00 (Veinte soles con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

| Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe |
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el |
costo de su reproduccion.

3' Advertencia

| Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
| expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aro Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

. Cadigo Civil y normas Concordantes, en forma supletoria.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

017
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de Ia oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estéan
| prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de |a
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDES y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/0 documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3\.\1 del Capitulo Il de/la presente seccion. (Anexo N° 3)
\

018 A

®  La omisién del indice no detc%itw;} P . g
¢ Para mayor informacion de las Entidadés-Usuarias y del G '}élogo, de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

S i
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httbs://www.qobi‘vrnodiqital.qob.p'eﬁﬁ@roperabilidad/
it /

RN
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la |
‘ oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los

limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
| verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
| oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion

de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad

. En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fasé™de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 2037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
onsignar el siguiente literal:

019

b) ]

y de P, cién de la Inversidn en la Amazonia, deben presentar la
a de \cumplimiento de [condiciones para la aplicacion de la

el beneficio de lajexoneracion del IGV previsto en la Ley
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. En el caso de procedimientos por relacién de items cuando Ia obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/900,000.00), consignar el siguiente literal:

¢) En el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE
SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de
bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segun
Anexo N° 8.

* En caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algin item corresponda al monto de una Adjudicacion Simplificada,
se incluye el siguiente literal:

ftem N°[...]
d)  Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequena empresa (Anexo N°10).

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

’ Advertencia

F El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan f
;‘ sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de
} calificacion” y “Factores de evaluacién”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA o de conformidad al Decreto
de Urgencia N° 063-2021

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia e e —
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE" y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e)yf.

g) Dom}:ilio’pﬁra\efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
h) Constancia de capatidad libre de contratacion expedida por el RNPS,
i) Programa de Ejecucié}\de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.
N

7 Para mayor inforrr}}cién de-las Enti:/ades usuarias y del Catalogo de Serviclilf}% de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar\ai\si{ﬂ te €nlace https://WW\x/.qobiernodiqital.gob.pe interoperabilidad/
d
7 .
8 Este requisito no aplica para/p? cedimientos de contr kacién directa por_\la—c%usal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interng:

\ (

/
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j)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

' Importante 1

| e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la

‘ carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el tor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales qQue se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas\oor la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo ‘
dicional para subSanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del

021

®  La Entidad puede requeri mento erfcaso de obras a suma algada.

0 https://enlinea.sunedu
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e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual efecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

»  De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perti, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Nro. S/N Campamento Vichay (Ex Sede Central
CETAR Ancash) Ancash - Huaraz — Independencia — Gobierno Regional de Ancash.

ADELANTOS??

7.1 ADELANTC DIRECTO Y DE MATERIALES

» ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaré a] Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento {10%). del contrato original conformea lo
eslablece el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones dal Estado
El contratista debe solicitar formaimente el adelanto dentro de los ocho (8) dlas sigulantes a la suscripcién del contrato,
adjuntando a su soficitud ls garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerdo al
Decreto Supramo N® 162-2021-EF, que apruebas el reglamento de la ley de Cantrataciones del Estado y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicltade dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanio no procede la solicitud,

> ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adalantos para materiales o Insumos por el 20% conforms lo establece el Att. 182° dei Reglamento
de la Ley de Conbrataciones del Estado, del monto del contralo original, conforme al calendario de adquisicién de
materlates o Insumos presentada por el contratista,
La entrega de ks adelantos se reallzara en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquilsiclén de malesiales o Insumes para cada adquisicidn, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la opertunidad prevista en et calendarlo de avance de obra valorizade. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar 1a entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias catendarios anteriores al
Inicio del plezo antes mencionado, adjuntando & su solicitud la garantia por adelantos madiante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo,

» ADELANTOS DE FIDECOMISOS

1.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administraclén de los adelantos destinades a fa ejecucién de la obra, se constituird un fideicomise conforme a ko
establecido en Jos articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimlento para la solicltud y entrega de los adelantos se
rige por io dispuesta en dichos arfculos.

1.2.ADELANTO c;mzm
“Le Entidad oio;garé unc (01) adetanto \recxos por el 10% del monto del contrate original.

1.3. ADELANTO PARA MATERIALES G INSUMOS
‘La Entidad otorgard adelantos para malteriales o insumos par 20% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales/c insumos presentado por el contratista.

=

1"
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009

/ N /
Si la Entidad ha previsto la entrega de/adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamen?o. |
J
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2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera DE PERIODO MENSUAL.

| Importante

| Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de |
| la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En

| cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los

| plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en

| el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
POR ASPERSION DE HUANCHACBAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH- CUI 2453443",

ANCASH - DICIEMBRE - 2021 j
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TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

|
|
|

J e Informacion! specifica: eLPtoykec”tgg.lhv
1% g ; Segan Correspon

ci6n'De LalFicha, S

HUAYLLAN

POMABAMBA

ANCASH

ANCASH

EJECCUCION DE LA OBRA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION DE
HUANCHACBAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE
POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH- CUI 2453443".

2453443

Perfil Expediente Tecnico

07/07/2019 07:17:52 p.m.
RESOLUCION DE GERENCIAL REGIONAL N° 270- 2021-GRA/GRI

HUARAZ 15 DE NOVIEMBRE 2021

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA

‘Ejecucién de la Obra, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION DE HUANCHACBAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH- CUI 2453443". de acuerdo al expediente tecnico.

2. FINALIDAD

Brindar y Dotar de una adecuada infraestructura para Garantizar la integridad fisica y brindar condiciones adecuadas de
infraestructura el Gobierno Regional de Ancash, como Unidad ejecutora vio por necesidad financiar el proyecto “El
presente proyecto se origina por la necesidad de Mejorar y Ampliar el sistema de riego existente, para mejorar la
eficiencia de almacenamiento, conduccién y aplicacién de agua, en la localidad de Huanchacbamba, del distrito de
Huayllan, provincia de Pomabamba, con el propésito de incrementar los rendimientos de produccién de los cultivos,
mejorar los ingresos de la poblacién beneficiaria, generar puestos de trabajo en el Sector Agrario y contribuir con el
mejoramiento del nivel de vida de la poblacién La zona beneficiada abarca una extensién de 65.00 ha. En el sector de la
Localidad de Huanchacbamba, comprendida entre las cotas de 3,270 y 3,750 msnm. Estas &reas se encuentran con
deéficit de agua para riego y por ende el cultivo se desarrolla una sola vez al afo; por lo que, se plantea el Mejoramiento y
Ampliacién del sistema de riego a nivel parcelario., los benificiarios seran los pobladores del lugar.

ST
g)\)(, NFRg (@\

3. OBJETO
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o juridica debidamente inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de
profesionales en la especialidad para la Ejecucién de la Obra OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION DE HUANCHACBAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA
DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH- CUI 2453443".

/‘—\‘
4. BASE LEGAL; NORMATIVA Y FECNICA APLICABLE

O 2 6 *Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, modificado por Decreto Legislativo N° 1444
Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).
+ Decreto Supremo N° 344-2018, modificado porel D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021-

EF e ?

—
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* Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

* Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pablico.
* Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo General.
 Cédigo Civil.

* Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA y demas modificaciones.

* Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

* Protocolos sanitarios y demés disposiciones que dicte el sector correspondiente, implementacién del Plan para la
Vigilancia, Prevencién y Control COVID-19 en el trabajo.

* Demas Normas Vigentes, que regulen la contratacion.

*Articulo 02° de la Constitucién Politica del Perd (31-10-93), segtn el cual es derecho de toda persona gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a los Recursos Naturales.

* Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

* Directivas del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

*Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralizacion.

* Ley orgénica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867 )

* Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

*D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

* R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

* Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, y demas modificaciones.

* Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Para la implementacién del Proyecto “OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO

TECNIFICADO POR ASPERSION DE HUANCHACBAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE
POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH- CUI 2453443" se construiran las siguientes estructuras, los cuales ha
sido basado al proyecto de pre inversién a nivel de perfil, Metas proyectadas segun el perfil.

51 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 1,810,032.54 (Un Millén Ochocientos Diez Mil Treinta y Dos con 54/100 Soles), incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El Proyecto consiste
en una unica etapa, que comprende la Ejecucién y Liquidacién de la obra, la cual estard a cargo del postor
adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutard segun el Expediente Técnico aprobado. (La antigiedad del valor
referencial no deberd exceder de los nueve (09) meses desde la fecha de determinacién del presupuesto de obra
consignada en el expediente técnico). El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes.

COSTO DIRECTO S/ 1,278,271.56
Gastos Generales (10% CD) S/ 127,827.16
Utilidad (10%CD) S/ 127,827.16
SUB TOTAL s/ 1,533,925.88
IGV (18% ST) S/ 276,106.66
COSTO DE LA OBRA S/ 1,810,032.54
COSTO DE LAOBRA S/ 1,810,032.54

§.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP

El plazo de ejecucién de la Obra serd de Ciento Veinte (120) Dias Calendarios (el computo incluye dias
hébiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todos
los requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificaciones.
Se daré inicio al plazo de ejecuci6n de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dfa siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a)  Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin
corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligacion;

d)  Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado
con ocasi6n de la absolucidn de consultas y observaciones;

e) Que la Entid ontratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en
el articulo 181 del Reglamento de la de Contrataciones del Estado.
Las condkciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince (15) dfas

contados|a partir del dla siguiente de Ia suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto d’Hrecto, el plazo se inicia con el Cumplimiento de las deméas condiciones.

f)  La constitucien de-un fideicomiso parg/la aliministracion de los ad lantos es de aplicacién en los articulos 184° y
185° PSR B AN ;
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5.7

5.3
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5.5

5.6

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion del presente proceso de seleccién se deber4 de realizar A SUMA ALZADA
MODALIDAD

NO CORRESPONDE

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

LICITACION PUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
® Replanteo.
El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que
resulten de importancia para la buena ejecucién de la obra.
° Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estdn definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del
proyecto en el Expediente Técnico.

Actividades

1. Actividades previas a la ejecucién de obras:

El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizara la obra materia del contrato; as/
como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar
cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisién en su propuesta.

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Peru, el cual tendré a
su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracién de este
profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su
profesién.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacién, de todos los equipos, materiales y elementos necesarios
que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para
la ejecucion de la obra; cuyas caracterlsticas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o
equivalencia con la oferta presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas sefaladas en el Expediente
Técnico de Obra.

Debe poner a disposicién del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones necesarias para
que desarrolle sus labores

Debe brindar las facilidades para la supervisién de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta
ejecucién de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y
obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.

Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revisién integral del Expediente Técnico de obra y verificara
en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayo
de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc.,
Incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacién de la existencia
de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos.

Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al expediente técnico y
normas técnicas de calidad.

2. Cuaderno de Obra Digital

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital”
establece la obligacién de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva
(14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarroliada y administrada por el OSCE,
que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del
Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, las
6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacién fisica de la obra, segun corresponda.

3. Actividades durante la ejecucion de obras:

Realizar una revisién detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo un informe de
compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucién de los trabajos,
estableciendo los calendarios de programacién y avance de obra, equipos y adquisicién de materiales, entre otros.
Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta respectiva. En el acto de
entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, que ser4 firmado en todas sus paginas por
el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno se anotara las indicaciones, ¢rdenes,
autorizaciones, reﬁcosrvariaﬂﬁ, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la
obra.

En la fecha dg’entrega del terreno)} el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse
legalizado yés firmado en todas siis paginas por el inspector o supervisor, segun corresponda, y por el residente, a
fin de evitar su adulteracion. Dicé?bs profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno
de obra, seguq lo establecido en/el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 192°.

Es responsable-directo de la ejécucién y manejo de la obra a sJ cargo, en los aspectos técnicos y administrativos y
ceflirse a las disBosQaf\es es#ablecidas n la Ley de Contratagiones del Estado, cuando se trate de ejecucién de
AN
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obras por contrata, con el plantel ofertado, segtin lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contratg
30225 Articulo 190°.

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones técnicas
establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, asf como la
colocacidn de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance flsico de la obra, optimizando el uso de
recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de los bienes de la obra
a su cargo.

Mantener la informacién técnica - econémico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con los plazos
establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecucion de la obra.
Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacién de plazo, si
corresponde.

El residente tomara en cuente e implementara las érdenes impartidas por el inspector o supervisor a través del
cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dfas o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dfa siguiente de la recepcién de la obra, segln lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.RLCE

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacién técnica sobre el desarrollo de la obra.

Cumplir con sus obligaciones contractuales, asf como con cada una de las disposiciones de la base legal de su
contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los avances parciales establecidos en el
Calendario Valorizado de Avance de Obra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada
sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el
inspector o supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo
calendario que contemple la aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro
del plazo previsto.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ningtin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados
defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, segin sea el caso; bajo el pretexto
de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Cédigo Civil sobre
responsabilidades de carécter contractual y extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783, 1784°y 1785° del
citado cédigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de
responsablidad del contratista sera de siete (07) afios contados a partir de la conformidad de la resepcion de obra,
por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcién de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este
lapso el contratista se responsabiliza por la destruccién total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios
de la construccion. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones
derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la
obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante
esta

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra el equipo o maguinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucién de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en
los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la
obligacién de reemplazarios cuando asl lo ordene la Supervisién y/o Inspeccién de obra. En caso de discordar con la
solicitud de la Supervisién, tendra el Contratista derecho a reclamar ante Gobierno Regional de Ancash, en el plazo
de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para [a ejecucién de la obra en los plazos
establecidos, la Supervisién notificara de la situacién al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan.
El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

5.10 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

5.11

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a
completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.
El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacién de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisién.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberadn ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de la obra objeto del presente contrato y

de las faltas-q n ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision
€ obra haya examinadq y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas

partes de obra hayan sidoNqcluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara\estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales

utih{:dos no fueran de la galidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen
razones fundadas para cregr que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.

Los gastog de esfas opergationgs serén a cuenta deliContratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en
base a sospech upenllision de obra de exisfir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.




030

5.12

5.13

5.14

515

5.16

517

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacién de ésta, a su
costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucién.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como a una indebida conservacién de
las unidades de obra, aungue éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisién,
inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la foma que se establezca en el proyecto; en su
defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervisién acerca de la instalacién de sefiales complementarias
0 modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y 6rdenes pudieran causar,

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberéan ser previamente autorizados por
el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deber4 instalar
los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras
duren los trabajos nocturnos.

SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del personal
de la obra, durante la ejecucién de la misma, la cual debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de
difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quién a su vez dispondra de
todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios, y a las
Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacién de los que se
requieran para la ejecucién de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista est4 obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a
las normas de Medio Ambiente.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacién en su actividad,

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Plblicas y Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las Entidades
Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de instalaciones de servicio,
ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo
su cuenta la adopcién de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en el &rea
de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera
conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterrdneas y
aereas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida ttil remanente, etc.

Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen ylo
afecten el drea del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar
las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacién y/o reemplazo
de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonla, fibra
optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacién con el Gobierno Regional de Ancash La solucién de interferencias, la reposicién de los servicios
publicos (Agua potable, desagte, luz, telefonla, etc.) asf como las consecuencias que de ellas deriven, sern
tomadas en cuanta, para la formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a
ejecutarse y sus pagos respectivos.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista est4 obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a
las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacién en su
actividad. /& respectodebera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la
nomatividad referencial y siis modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N926842 Ley General d  Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza i

18I 8-03\-1 Manejo e Investigacién de Indidentes y Accidentes d /Trabajo.

El Contratista debers desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
enga en la actividgd/ymeservar los bienes propios.

/
/




6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

° REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera estar
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (R\P), en el capitulo ejecutor de obras debiendo
tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior; del mismo modo,
debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

OBRAS SIMILARES: a Se considerara obra similar a: construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion
de sistemas de riego tecnificado y/o sistema de agua para riego.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir lo siguiente:

1) El nimero méximo de consorciados es de Dos (02) Integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

3) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 60%.

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

© PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencia
RESIDENTE  PRINCIPAL | INGENIERO Con Cuarenta y Ocho (48) meses efectivos de experiencia, como
(OBRA) AGRICOLA  Y/O | Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisién y/o inspector; en

CIVIL TITULADO | ejecucion de obras iguales y/o similares, personal clave requerido
Como, RESIDENTE PRINCIPAL (OBRA), que se computa desde
la colegiatura.

ING. ESPECIALISTA EN | INGENIERO CIVIL | Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como:
GEOLOGIAY GEOTECNIA | TITULADO Especialista en geologfa y/o geotécnica y/o Ingeniero en Geologia
y/o Ingeniero en Geotecnia y/o Especialsita en Geotecnica en la
ejecucion de obras y/o supervisor en general personal clave
requerido Como, ING. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y
GEOTECNIA, que se computa desde la colegiatura

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como:
ING. ESPECIALISTA EN | INGENIERO Especialsita en Riego y/o Ingeniero Especialista en Riego y/o
RIEGO Y/O HIDRAULICA AGRICOLA  Y/O | Ingeniero Hidraulico y/o especialsita Hidraulico en la ejecucién o
INGENIERO CIVIL | supervision de obras En Gneral de personal clave requerido Como,
TITULADO ING. ESPECIALISTA EN RIEGO Y/O HIDRAULICA, que se
computa desde la colegiatura.

ING. DE SEGURIDAD INGENIERO CIVIL | Con Veinte y Cuatro (24) meses efectivo de experiencia Como
Y/O INGENIERO | Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y Salud
DE SEGURIDAD | Ocupacional y/o Ingeneiro de Seguridad y medio ambiente en la

TITULADO ejecucion o supervision de obras en general personal clave
requerido Como, ING. DE SEGURIDAD, que se computa desde la
colegiatura

NOTA:

o ElResidente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

o La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requeriré para el inicio de su participacién efectiva
en la obra, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero.

o La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucién de la
obra. De los demé&s profesionales o especialistas, es seguin lo establecido en los gastos generales, con la
finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la ejecucién contractual del objeto de la convocatoria, la
misma que debera de ser indicada en su oferta.

o Elresidented o minimo debe permancer en la ejecucion de la obra 60 dias calendarios y/o integro del

ra, si este es menor a 60 dias calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el
profesional clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del

acreditar la dispqnibilidad del equipg’y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello
se precede a detallar a contjnuacjén:
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2 SOLDADORA ELECTRICA 01
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
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OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION
=109 LUNOIDERACIONES PARA LA EJECUCION

ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregara al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento (10%), del contrato original conforme lo
establece el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerdo al
Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dfas contados a partir del
dla siguiente de recibida Ia solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme lo establece el Art. 182° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, del monto de! contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizar en un plazo de quince (15) dlas calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ¢inco (5) dfas calendarios anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

ADELANTOS DE FIDECOMISOS

1.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para |la administracién de los adelantos deslinados a la ejecucién de lIa obra, se constituir4 un fideicomiso conforme a lo
establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se
rige por lo dispuesto en dichos articulos.

1.2,ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara uno (01) adelanto direclos por el 10% del monto del contrato original.

1.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

7.2 VALORIZACIONES Y METRADOS

a)
b)
c)

7.3

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el ultimo
dia de cada perlodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en
dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacién, el contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el trdmite de
pago:

Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotografias).

Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente
ejecutado.

Protocolos de calidad.

El plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones Yy su remisién a Gobierno Regional de Ancash,
sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al itimo dfa de tal mes.

Nota. A ser el sistema de contratacién a Suma Alzada se debera de considerar lo estipulado en el numeral 194.3
del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancia respecto de'la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados entre el contratista y el
inspector o supervisor/% la Entidad, segtin sea el caso, estas se resuelven en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del
cobro de la parte n/o controvertida.

Si la valorizacién‘ de la parte en,discusién representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato

actualizado, la pa\rte\interesada ’uede omeler dicha controversia a conciliacién ylo arbitraje, o a la Junta de Resolucién
de Disputas, segtin corrgspond 1 de fro de los trejnta (30) dias hébiles siduientes de haber tomado conocimiento de la
discrepancia. [ / 67
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REGIO
El inicio del respectivo medio de solucién de controversias no implica la suspensi6n del contrato ni el incumm
las obligaciones de las partes.

74 REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automético de precios serd aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara segun el sistema de férmulas Polinémica y de acuerdo a la normativa vigente.

7.5 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, sera por cuenta exclusiva del
Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente
inscritos en INDECOPI.
El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.
El Contratista est4 obligado a presentar ante el Gobierno Regional de Ancash, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccién de la obra,
teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacién de Calidad expedida
por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera autorizada
por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.
Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizar4 las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados,
de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serdn comparadas con los
resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma
conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.
El contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

7.6 ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado Aprobado
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-
2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y la ley Decreto Legislativo N° 30225, y
Modificado por Decreto Legislativo N° 1444

7.7 PENALIDADES
Por Mora
En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicara al contratista una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si fuese necesario se
cobraré del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 162° del
Reglamento.
Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

Otras Penalidad:
* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.

* Seglin lo previsto en los artfculos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

{iProcedimientoss
En caso de presentar el Plan Para La Vigilancia, | A 0.10 de UIT por retraso | Segin informe del
Prevencién Y Control De Covid -19, en un plazo de 07 | diario. supervisor.
dias calendarios, suscrito el contrato.
02 | Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o del | A (0.70) UIT por cada dia de | Segtn informe del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los | ausencia del personal en | supervisor.
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las | obra en el plazo previsto
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.
A (0.5 UIT) por cada dia de | Segin informe del
03 | En caso el contratista incumpla con su obligacién de | ausencia del personal en | supervisor
ejecutar la prestacién con el personal acreditado o | obra.
debidamente sustituido.
En caso culmine la relacién contractual entre el | A (0.70) UIT) por cada dia | Segin informe del
contratista %el—personaLo ertado y la Entidad no haya | de ausencia del personal en | supervisor.
04 | aprobado l&sustitucién dellﬁm%n:ﬂ por no cumplir con | obra
la experiengia y calificaciones requeridas.
O 3 3 Si el contratista o su personal, no Jpermite el acceso al | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
05 | cuaderno de obra al INSPECTOR/O{SUPERVISOR DE | monto de la valorizacién del | supervisor.
LA OBRA, impi ind 1fanotarl ocurrencias periodo por cada dia de
o /o dicho impedimento.
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En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.6 UIT por cada dfa de | Segin informe del
06 | aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con | ausencia del personal en | supervisor.
las experiencias y calificaciones del profesional a ser | obra.
reemplazado.
07 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
cuaderno de obra al inspector o supervisor impidiéndole | monto de la valorizacién del supervisor.
anotar las ocurrencias. periodo por cada dia de
dicho impedimento.
08 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cinco por mil (5/1000) del | Segtin informe del
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de | monto de la valorizacién del supervisor.
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular | periodo por cada dia de
incumpliendo las normas y el expediente técnico. incumplimiento.
Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular y
otros son los que se encuentran detallados en el
Expediente Técnico.
09 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
PROTECCION PERSONAL monto de la valorizacién del | supervisor.
periodo por cada dia de
Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los | dicho impedimento.
implementos o equipos basicos de proteccion personal,
en la ejecucién de la Obra, conforme lo establecido en
la NORMA G.050.
El contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo
10° Equipos Bdsicos de Proteccién Personal (EPP) de
la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
> Uniforme.
> Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra
impacto y/o descarga eléctrica. (Segun sea el caso).
Para Identificar la categoria y ocupacién de los
trabajadores, los cascos de seguridad seran de
colores especificos.
> Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Segtin sea el caso.
> Protectores de Oldos, (Tapones de ofdo o
auriculares) segun sea el caso
> Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas
de soldadura, etc.) segiin sea el caso
> Arnés de Seguridad.
> Guantes de Seguridad segin sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o jebe)
Mascarilla anti polvo.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Tres por mil (3/1000) del | Segtn informe del
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos | monto de la valorizacién del | supervisor..
10 | minimos exigidos en el expediente técnico conforme a periodo por cada equipo y
su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para | dia de ausencia.
la ejecucién de obra.
CALIDAD DE MATERIALES. Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
Cuando el Contratista emplee materiales que no | monto de la valorizacién del | supervisor..
cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas periodo por cada caso
del expediente técnico y las normativas vigentes. detectado
11 | EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad. (Los originales de las
pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de la
entidad).
CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
12 | Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro | monto de la valorizacién del | supervisor..
del plazo 07 dias. La multa por cada dia de atraso sera: periodo por cada dia de
impedimento.
IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN | Cinco por mil (5/1000) del | Segtin informe del
EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL monto de la valorizacién del | supervisor.
Cuando el residente y/}contratista\no permite el acceso | pericdo por cada dia de
al cuaderno de obra al inspector~o supervisor, | dicho impedimento.
13 | impidiéndole anotdr las ocurrencias, serxa causal de
aplicacién de multa (Art. 191° del Reglamenito). La multa
sera por cada impe({mento.
PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES Segln _informe  del
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supervisor.

PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA | monto de la valorizacién del
14 | Cuando los personales propuestos no se encuentren en | periodo por cada dia
obra de acuerdo al cronograma de intervencion. inasistencia.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
En caso que el residente de obra no desempefie sus | monto de la valorizacién del | supervisor..
15 | funciones de forma permanente y directa en la ejecucién | periodo por cada dfa
de la obra seré causal de aplicacién de la penalidad. inasistencia.
CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO | Dos por mil (2/1000) del | Segln informe del

16 | RESIDENTE DE OBRA Y/O ASISTENTE DE | monto de la valorizacién del | supervisor o Inspector.
RESIDENTE DE OBRA periodo por cada profesional
Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y | remplazado.
no cumpla los requisitos que exima de la penalidad.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | Dos por mil (2/1000) del | Segln informe del
PLAZO CONTRACTUAL monto de la valorizacién del | supervisor..
Cuando el contratista no cumpla con entregar el | periodo por cada dia de

17 | calendario valorizado adecuado. retraso.

El plazo de entrega seré de 6 dlas habiles horas y se
contabilizara a partir del cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Al presentar la liquidacion debera presentar el ultimo
cronograma valorizado actualizado a la fecha de
culminacion de la Obra

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento Del profesional propuesto.

Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentacién que
certifique la atencién médica, prescripcién médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica
o Centro de Salud.

Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

Solicitud de cambio del profesional por disposicién de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por més de 60 dfas entre el

otorgamiento de la buena pro.
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.8 DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravdmenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asf mismo
corresponde al Contratista la contratacién de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacién,
los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los
derechos de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de
presentar sus propuestas.

7.9 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Contratista limitard sus operaciones a las dareas del proyecto. Los materiales de construccién podran ser
depositados para su utilizacion inmediata sobre las &reas correspondientes al derecho de via, siempre que éstos
no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

h
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Um0 7.10 SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desaglies, que sean necesarios
para la ejecucién de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

7.11 MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de trénsito en la zona de ejecucion
de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del
transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica
respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en general.
Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) A lanotificacién de firma del contrato presentard a las instituciones pertinentes para su aprobacién, un plan de
desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que sera compatible con los alcances del
contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacién de
interferencia de vias, sin la cual no podré interrumpir las vfas, bajo su responsabilidad.

b)  Colocar tranqueras y sefializacién preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de desvié
de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, asf como anunciar la
ejecuciéd ajos para evitar el congestionamiento en el trénsito y dafios a los vehiculos y peatones,
tanto dé dia como de noshe. La cantidad de las tranqueras seré la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

Mantenek el transito durante el ‘periodo de construccion. Asimismo, deberd efectuar mantenimiento rutinario,
conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus
trabajos no interfieran innecesariajé indebjdamente con la comodidad ptiblica respecto al acceso, a la utilizacién
y ocupacién de\a via. ' -
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De ninguna manera se permitiran mélodos rudimentarios de seiializacién, El tipo, nimero y ubicacim‘%sﬂs
sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad correspondiente y de acuerdo a la
normativa vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de
dichas seiiales, el contratista est4 obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.
La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccion, estara sujeta
a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacién por el mes del incumplimiento. EI
mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del
Expediente Técnico a cargo del Contratista.
7.12 DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demés terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera
causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista ylo Garantla de fiel cumplimiento, de ser el caso.

7.13 INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratisia, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a &l 0 a
su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra y/o areas aledarias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o
negligencia.
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccidn,
cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el drea de influencia de las excavaciones efectuadas
Para el Proyecto, y que puedan ver alectada su estabilidad o continuidad. Comprobard la necesidad de
apuntalamientos, calzaduras, muros de contencién o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de los propietarios.
Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en caso de atraso por causales imputables al
contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho atraso produciré una extension de los servicios del supervisor, lo que genera un
mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducira de
las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran suficientes.

7.14 NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista est4 obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las nomas legales vigentes
siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S.N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementariode Trabajode Riesgo”
4. D.S.42-F"Reglamentode Seguridad Industrial"
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a)  Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b)  Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccién y conservacion
ambiental en la zona.
6.15 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19
El contratista firmado el contrato esta en la obligacion de presentar a la entidad el Plan Para La Vigilancia,
Prevencién Y Control De Covid -19, En el Trabajo; en cumplimiento de la Resolucién Ministerial N° 239 -
2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con
riesgos exposiciéon a COVID 19, asi mismo su registro en el SICOVID, en un plazo no mayor de siete (07)
dias calendarios, siendo un requisito indispensable para inicio de obra.
De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 239-2020-Minsa, y sus modificatorias y previo al inicio de la
ejecucion de la obra, el contratista est: en |a obligacién de implementar medidas para garantizar la seguridad
y salud en el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevencién y control de
COVID-19 en el trabajo, que incluird actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los
lineamientos siguientes:
Lineamiento 1: Limpieza y desinfeccion de los centros de trabajo: El empleador debers asegurar la limpieza y
desinfeccion diaria de todos los ambientes, herramientas y/o ttiles del centro de trabajo.
Lineamiento 2: Evaluacién de la condicién de salud del trabajador previo al regreso o reincorporacién al
centro de trabajo: Los trabajadores deberan completar la ficha de sintomatologia que debera ser entregada
por la empresa.
La empresa debera realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo y al
finalizar la jornada de trabajo.
El empleador debera aplicar pruebas para la deteccién del COVID-19 a los trabajadores que regresan o se
reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos de bajo riesgo la
aplicacién de pruebas sera potestativa.
Lineamiento 3: Lavado y desinfeccién de manos obligatorio: El empleador debe asegurar los puntos de
lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos dispositivos
debera estar ubicado en el ingreso del centro laboral.
Lineamiento 4: Sensibilizacién de la prevencion del contagio en el centro de trabajo: Exponer informacién
sobre el COVID-19, sefialando mediante carteles la importancia del lavado de manos, uso obligatorio de
mascarillas durante la—jornada laboral, entre otros. Asimismo, debera facilitar medios para responder
inquietudes respecto al COVID-Ts.
Lineamiento 5 Medidas preventivas, de aplicacion colectiva: La empresa implementara acciones dirigidas al
medio o via de transmision de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la renovacién ciclica de volumen
de aire, Iimplpza y desinfeccitn de calzado antes de ingresar a &reas comunes, distanciamiento social de un
O 3 6 (1) metro entrc\e trabajadores, estable/éer puntos estratégicos para acopio de los equipos de proteccién usados
(guantes, masecarillas y demas), entre otros.
Lineamiento 6: Medidas de protection personal: El empleador, en coordinacién con el profesional de salud
del servicio de SS’R.\debg aseg/urar la dispi!onibilidad de los equipo$ de proteccién personal (mascarillas,

/

,h”\\’/



037

gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio.
Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador realizara la
vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en el centro
de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o paralizacion
inmediata de labores.

El contratista para la elaboracién de su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el
trabajo, deber& cumplir con la normalividad legal vigente scbre normas de seguridad y salud ocupacional
OHSAS 18001, asl como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA
REANUDACION DE ACTIVIDADES. Asimismo, y de conformidad con el numeral 8.2 la Resolucién Ministerial
N° 239-2020-Minsa, y su modificatorias la implementacién del plan para la vigilancia, prevencion y control de
COVID-19 en el trabajo, serd asumido en su integridad por el contratista, como parte del sistema de gestién
de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al expediente técnico que tiene su partida para la
implementacién de los protocolos sanitarios.
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3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:

EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO)
CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO.

1 ESTACION TOTAL
2 SOLDADORA ELECTRICA
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
4 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3

Acreditacién;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisi,
de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. |
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demds condiciones del equipamiento que
no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CON EL GRADO TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como:

Cargo Profesién

RESIDENTE PRINCIPAL (OBRA) INGENIERO AGRICOLA Y/O CIVIL TITULADO

ING. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y | INGENIERO CIVIL TITULADO

GEOTECNIA

ING. ESPECIALISTA EN RIEGO Y/O HIDRAULICA INGENIERO AGRICOLA Y/O INGENIERO CIViL
TITULADO

ING. DE SEGURIDAD INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO DE SEGURIDAD
TITULADO

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.

Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

{ \ Plantel Profesional Clave

Cargo \ | Profesién [ Experiencia
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RESIDENTE
(OBRA)

PRINCIPAL

INGENIERO
AGRICOLA  Y/O
CIVIL TITULADO

Con Cuarenta y Ocho (48) meses efectivos de experiencia, como
Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisién y/o inspector; en
ejecucion de obras iguales y/o similares, personal clave requerido
Como, RESIDENTE PRINCIPAL (OBRA), que se computa desde
la colegiatura.

ING. ESPECIALISTA EN
GEOLOGIA Y GEOTECNIA

INGENIERO CIVIL

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como:
Especialista en geologia y/o geotécnica y/o Ingeniero en Geologia
y/o Ingeniero en Geotecnia y/o Especialsita en Geotecnica en la
ejecucion de obras y/o supervisor en general personal clave
requerido Como, ING. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y
GEOTECNIA, que se computa desde la colegiatura

ING. ESPECIALISTA EN
RIEGO Y/O HIDRAULICA

TITULADO
INGENIERO
AGRICOLA Y/O
INGENIERO CIVIL
TITULADO

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como:
Especialsita en Riego y/o Ingeniero Especialista en Riego y/o
Ingeniero Hidraulico y/o especialsita Hidraulico en la ejecucién o
supervision de obras En Gneral de personal clave requerido Como,
ING. ESPECIALISTA EN RIEGO Y/O HIDRAULICA, que se
computa desde la colegiatura.

ING. DE SEGURIDAD

INGENIERO CIVIL
Y/O INGENIERO
DE SEGURIDAD
TITULADO

Con Veinte y Cuatro (24) meses efectivo de experiencia Como
Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y Salud
Ocupacional y/o Ingeneiro de Seguridad y medio ambiente en la

ejecucion o supervision de obras en general personal clave
requerido Como, ING. DE SEGURIDAD, que se computa desde la
colegiatura

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Se considerara obra similar a: construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion de
sistemas de riego tecnificado y/o sistema de agua para riego.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier
otra documentacién' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse entaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o
del contrato de cg orcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumiré que

las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

03%

acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualqui
idad contratante con ocasion de j
por ejemplo mediante, las resoluciones\de liquidaci

otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la
bra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita,
de obra, las actds de recepcién de conformidad, entre otros.




Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.
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En el caso de consorcios, Ia calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

Acreditacién:

Documento a nombre del postor dirigido al comité de seleccion y nombre de la entidad y nombre al objeto a la convocatoria
emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

La empresa emisora, adicionalmente debe tener capacidad financiera suficiente para garantizar el monto solicitado.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificacion, toda
vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del integrante
del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la ejecucion de la obra. EIl documento
debe indicar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacién del
drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad
con el numeral 72.3 del artfculo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que
debe ser acredjtado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta ( Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
féormula:

Pi= Omx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] ' puntos

P
De 83 a 100 puntos, en el/cascrd

adicionalmente el factor capacitacig

obkas bajo la :n/o7 ad de ejecucuon

13

H517e mano en las que se puede incluir




042

-

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH — SEDE CENTRAL

= LICITACION PUBLICA N° 036-2021-GRA/CS

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Depend/endo del objeto de/ contrato de resu/tar /nd/spensab/e puede /nc/wrse clausu/as
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ninguin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

* En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [t ], representada por [.............. 1. identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC NO O [, ], con domicilio legal en
[... . ..J, inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... ]
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [............. ..Jy con DNI N° [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] AS|ento N° I ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....c.covvviinene ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO '
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene—derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 d& ey de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codlgo Civil. Para tal ef;}t se formulara una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones S|gu1eg}es.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE)LA EJECUCION DE LA PRESTACION
oW .

14

En cada caso concreto, depen(ﬁndo la na‘aleza d
a efectos de generar el pago.
4 /

/

/)
‘gontrato, podra adi(ﬂarse la informacion que resulte pertinente
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberd considerarse
lo siguiente, segun corresponda: ‘

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones |
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” ‘

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE |
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra |
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 6

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacidn final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del art] eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este parrafo debe ser incluido en-el caso de obras que
incluya operacion asistida.

sg ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

Este parrafo debe ser incluido en\el cAso de oby jdad de ejecucién llave en mano que

que ejecuten bajo la
incluya operacion asistida. g
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Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]."®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
efecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecidlo en los articulos 184 y 185 del Reglamento. EI
procedimiento pag la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos

17

18

Indicar el plazo y oportunidad c}forr{azl)ikpediente de contratacion.

[\

Este parrafo solo debera ser incluido cuénBoJa’Entidad prewv /é'la entrega de mééﬁELn adelanto directo al contratista.
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articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“l a Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberé incluir esta clausula,
segun corresponda:

| CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA ‘
[INCLUIR™ EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segtin correspohda

% Siempre que el procedimiento Me seleccion para la contratacién de la eléborac on del expediente técnico haya sido
convocado después del 03.04.2017 o, el expediente/técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha/fecha. ’

w
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL  [Numero 001-2020
POCUMENTO Fecha 30/11/2020

b P t
DATOS GENERALES DEL |\ ombre del Proyecto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE

RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION DE

HUANCHACBAMBA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN -

2 PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE
PROYECTO ANCASH
Ubicacion G i DISTRITO DE HUAYLLAN PRGVINCIA DE POMABAMBA
icacion Geografica REGION ANCASH
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO RO0O1
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Por el tipo de suelo existe riesgo de la interrupcion en exacavacion
de zanja para la intalacion de tuberias, el cual generara retraso en
la obra
% [GALSAIS) GENERADORA{S) Causa N° 1 suelo inestable
Causa N° 2 lluvis intensas
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderadc 0.20
Alta 0.70 Alta 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo o o
=Probabilidad x 0.030 Prioridad Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA - : . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo N
i . Riesgo

5.2 |IDISPARADOR DE RIESGO

suelo inestable, lo que conllevaria a un posible peligro a los
trabajadores de la obra

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO

tambien brindar equipos de seguridad a los trabajad}es2 cotidianamente
£HI

colocar mallas, sefializaciones de riesgo de proteccion y en algunos tramos
utilizar entibados u otros estrategias con fa finalidad de evitar interrupciones,

ROS DEL PERV

Nombres'y Apeilidos del responsable de su

,,/ elatﬁacién
[ R
DN

Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacién

Cargo:
Depéndencia:
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacién en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (©)
contrato o del integro del plazo de | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta | DE  UNA  UNIDAD OBRA, SEGUN
(60) dias, de conformidad con las | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
disposiciones establecidas en el numeral | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190.2 del articulo 190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente | NO  PUEDE  SER | INSPECTOR o
sustituido. MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA

DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
IMPOSITIVA CORRESPONDA].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
O 4 9 del monto de la | [CONSIGNAR
’ valorizacion del periodo | INSPECTOR 0o
por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
impedimento. OBRA, SEGUN
‘ ' CORRESPONDA].
4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

¥

~
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o p@cticas.

{

CLAUSULA DECIMA\NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
O 5 O Sélo en lo no previsto en este contratg, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita.el CE'y demias normativa especial gue resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria lasdispo@ﬁes pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho p’fiyédoi\ p !
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

‘ Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
' Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en |
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el |
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los |
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 |
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda: '

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles seré/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de |
Resolucién de Disputas”. ‘

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccvvveeiiiiieeeiennnie. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variaciéon del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

[CONSIGNAR FECHA].

051

rticulo' 225 del
de seleccion

glamento, las partés~p den recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
yo valor referencial seg/menor o igual a cinco millones con 00/100

20 De acuerdo con el numeral 225
controversias deriven de pro
soles (S/ 5 000 000,00).

\_




“LA ENTIDAD"

‘EL CONTRATISTA”

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del 5 Descripcion de las
; : RUC %o Y
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N del trat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra
Fecha de recepcion de la
obra
Fecha de liquidacion de la
obra
Numero de adicionales de
, obra
a
! Monto total de los adicionales
Monto de la obra
5 2 Numero de deductivos
!
/& ' | Monto total de Ios/gljeductivos
Ve 1_
| A \\ / <3
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Monto total de la obra (sdlo
componente de obra)

5 APLICACION DE :
PENALIDADES mgpato de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resoluciéon de Sj No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA '
ENTIDAD Nombre de |la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores' )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

USS

.

Autorizacion de notificacion por correo electrdnico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correc electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

s

1 Importante

| La notificacion direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente |
| efectuada cuahdo la Entidad réciba acuse de recepcion.
L 5 = .
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Importante

~ Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacién.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F|rma Nombres y &)ellldos del representante

O 5 6 comun del Con§orc|o

Importante _
La not/f/caC/on d/r/g/da a /a d/recaon/ aé\o%;eo e/ectrorg/co conSIgnada“s entendera validamente
efectuada cuando la Entidad rec:/ba acuse recepC/on /
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE QE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

| En el caso de cor}soq:ios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
O 5 7 | presentada por el rep 1 !

|
|
|
|
|

—
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances vy las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra y su equipamiento
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], , en el plazo de [CONSIGNAR
EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario”?!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIOY] dias calendario.” %

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser elimina

059

21 Este parrafo debe ser i& uido £n el ¢4so de obras que se ejecuten bajo lajmodalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
22 Este parrafo debe seri n el caso de obras file se ejecuten bajo-la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asisti

N
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante com(n del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........cccoveeveenn.... ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [, 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%25

K

(
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/
24 Consignar Unicamente el porce{taje toye" as obligadiones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
. |
% Este porcentaje corresponde a %\‘umatoria de los Parcentajes de las obliga{ciones de cada uno de los integrantes del
consorcio. // ! \ —
\ /l

2 Consignar Gnicamente elxarcentaje total de Ia/s bligaiones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

J
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

| Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

deben ser legalizadas.

06l

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio |
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores’

COMITE QE SELECCI()N

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

lTNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?26

5 Monto total de la oferta

s |

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no

incluiran en el precio de suoferta los tributos respectivos.
/

f,

\

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/|
% Para el calculo del IGV, a\plicg el ;e/aéndegzprevisto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese/ sentido, el porcentaje se calcula considérando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal s/igui te es inferior agginco (5), el valor pern']aneceré igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primerde/ci,rr/uaf/sﬁu ente es igual o“fuperior a cinco (57, efivalor sera incrementado en un centésimo.
7 1 /

/
{ /
! /

/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sj durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

Incluir las disposiciones, s %ﬂn corresponda. [Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
O 6 3 incorporen deben ser elimina
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ .

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’:IEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
//’\\
< f ) -

1 Total costo directov(A) / /]

2 Gastos generales \ A / i /

2.1 | Gastos fijos 7> \/ N

2.2 | Gastos variables 7 N I

/
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV?7
5 Monto total de la oferta

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= Fn caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

tores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicasion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los_limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposicione . Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

segun correspon
incorporen deben ser elimi

adas

27 Para el calculo del IGV, apfica el re&ondeo previsto en la Resolucion de Syperintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace/ En ese $entido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer/decimal siguiente es inferiof a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el piimer decimal siguiente es ig& | o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

7
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IThIlEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV28

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

__—— CONCEPTO PRECIO

e
(

\
Monto del compb ente a suma alza%

\

L 9
O 6 6 Asimismo, el postor debe adgmtar €l desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de ma ferencial i ' 4

% Para el célculo del IGV, apjéa el r%\deo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace/En ese sentido, el por 'entaJe se calcula Gonsi ‘erando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es |nfer|or a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales

o1
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es ,gual 0 superior a cinco (5)’ el valor sera incrementado en un centésimo.

¥ /
\_ /
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NO
ITEM PARTIDA UNIDAD

METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV2®

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor_del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con

de que los postore
lo siguiente:

067

29

/

Para el calculo del IGV, aplica el redonggg prévisto en la Resplicion de Superinterjdencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese w’i‘-\ el porcentaje se |c: a- considerandg dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal sigjénte &g inferior a cinco
posteriores y i) Si el primer decimal giguiente es igual o superig

cinco (5), el valof serd incrementado en un centésimo.

/
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segn relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

——

068
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

jos, esta declaracién jurada seréa presentada por cada uno de los |
integrantes del gonsorcio, salvo que-se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
| cuyo caso debe ser suscrita por el reépresentante comun, debiendo indicar su condicién de
| consorcio con cohtabilidad independiente y'&l nimero de RUC del consorcio. ‘

Cuando se trate de_cons

isposiciones Triffifarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “e las “Personas natbrales, sociedades-¢onyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por lafey del Tmpuesto a la Rehtg, generadoras deftentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades cényugales son aquéllas qugé ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

30 En el articulo 1 del “Reglamento/d
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siquiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Senores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

o Para aSIgnar la bon/f/caCIon el com/te de se/ecaon ver/f/ca el domIC///o conSIgnado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a bonificacién, debe cumplir con las condiciones

a l
establecidas en el //tera}f) del an‘/cu/o% | Reglamento.




/] GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH — SEDE CENTRAL

: LICITACION PUBLICA N° 036-2021-GRA/CS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁore§ )

COMITE DE SE;LECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). ‘

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe |
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. 1
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=) LICITACION PUBLICA N° 036-2021-GRA/CS

ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE QE SELECCI()N

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
. la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
. Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

" También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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