
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2022-MPT-CS-1 
 

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2022-MPT-CS-1 

 
SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 12 
 

-2022-MPT-CS-1 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
EL AA.HH. LOS LAGOS, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE 

TUMBES - TUMBES”, SNIP:2427508 
 

 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener 

en cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente 
técnico de obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en 
la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, 
en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos 
casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la 
Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de 
contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma 
que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el 
acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, 
prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de 
colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se 
está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y 
cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo 
referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en 
el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento 
de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el 
caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad 
con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así 
como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan 
conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 
del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que 
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita 
o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una 
firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 
Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde 
las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el 
cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los 
documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo 
pueda ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las 
contrataciones o el comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de 
lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características 
y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección 
específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 
admitida. 
 
 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de 
calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las 
bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en 
los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia 
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por 
relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2022-MPT-CS-1 
 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del 
Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) 
día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y 
será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su 
inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las 
notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día 
de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 
68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro 
se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 
del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el 
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro 
se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, 
sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y 
resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) 
UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se 
presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total 
del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de 
selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad 
de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena 
pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo 
indicado en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son 
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador 
debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se 
mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía 
adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta 
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen 
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 
151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de 
adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto 
conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben 
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar 
autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso 
exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora 
por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden 
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo 
contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las 
bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre 
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo 
responsabilidad del funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad 
del funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de 
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones 
legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre    : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES  

RUC Nº    : 20156696596  

Domicilio legal   : JR. BOLOGNESI NRO. 194 INT.   

Teléfono:   : 072 525319 

Correo electrónico :  edinsonir@hotmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del SERVICIO 

DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL AA.HH. LOS LAGOS, DISTRITO DE TUMBES, 
PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES”, SNIP:2427508 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 

El valor referencial asciende a S/ 63,770.62 SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA CON 62/100 SOLES) , incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El 
valor referencial ha sido calculado al mes de enero 2022. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 63,770.62 S/ 57,393.56 S/ 70,147.68 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° 241-2022-MPT-
GM de fecha 29 de marzo 2022. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 
 
 

Importante 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, 
primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) 

decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo 
decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
  
 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en 
el plazo de SESENTA  (60) días calendarios, para la supervisión de la obra y 30 días 
calendarios para la Liquidación correspondiente,  en concordancia con lo establecido en 
el expediente de contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Pagar en     : La oficina de Tesorería de La Municipalidad 
Provincial de       Tumbes. 
Recoger en   : Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano de la 
Municipalidad Provincial de     Tumbes  
 
Costo de bases    : Impresa: S/ 5.00 Soles    
                   Digital: S/ 5.00 
 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 LEY N° 31365. 
- Ley Nº 31367 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2022. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial 
El Peruano el 13 de marzo de 2019. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 
- Directivas de OSCE. 
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada 

uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de 

consorcio, según corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace 
https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  

Reglamento. (Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia 
contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. 
(Anexo Nº 3) 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de 
obra. (Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  
(Anexo Nº 5) 
 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la 
presente sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por 

personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su 
totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado 
con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas 
Promocionales para Personas con Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las 
bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para 
cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña 
empresa. (Anexo N° 11) 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el 
formulario electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del 

Reglamento. 
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En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe 
adjuntar el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 
prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser 
expresados con más de dos (2) decimales. 
 
 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje 
total de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 ≤  
c2    = ≤ 0.20] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, 

el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite 

que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en 

caso de persona jurídica. 
 

Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f)      Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i)       Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de 

consultoría de obra que conforman el paquete11.  
j)      Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal 

clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren 
publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a 
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU12.  

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal clave. 

l)       Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito 
de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 
consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre 
del consorcio o de uno de sus integrantes13. 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho 
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del 
Reglamento, debe presentar la documentación requerida en en Sub Gerencia de Trámite 
Documentario de la Municipalidad Provincial de Tumbes Sito en Jr. Bolognesi N° 194-
Tumbes 1er piso 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
Pagos  
Parciales de acuerdo al siguiente detalle:  
 

1er Pago: 50% del monto ofertado INDEPENDIENTE a la aprobación correspondiente 

del expediente técnico y con la conformidad respectiva del PRIMER ENTREGABLE, por 

el Supervisor designado por la Sub Gerencia de Estudios Técnicos para los fines del 

acompañamiento técnico respectivo. 

Este primer pago contiene el 10% como retención por garantía de la elaboración del 

expediente técnico 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace 
https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2022-MPT-CS-1 
 

2do Pago: 30% del monto ofertado correspondiente a la elaboración del expediente 

técnico una vez otorgada la FACTIBILIDAD por OTASS - Tumbes y con la conformidad 

respectiva del SEGUNDO ENTREGABLE, Supervisor designado por la Sub Gerencia de 

Estudios Técnicos para los fines del acompañamiento técnico. 

3er Pago: 20% del monto ofertado corresponde a la elaboración del expediente técnico 

que será parte de la Primera Etapa para la próxima ejecución de obra y será cancelado 

una vez otorgada la conformidad por el Supervisor designado por la Sub Gerencia de 

Estudios Técnicos, quien posterior a ello Solicitará la Aprobación del Expediente Técnico 

de la Primera Etapa mediante acto resolutivo. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Contratista, la Entidad 
debe de contar con la siguiente documentación: 

 

1. Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios Técnicos, 
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

2. Comprobante de pago. 
3. Solicitud de pago de la prestación. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL AA.HH. LOS LAGOS, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE 
TUMBES - TUMBES”, SNIP:2427508 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 18 CANON 
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES  
 

 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

1.1 ANTECEDENTES: 

La Municipalidad Provincial de Tumbes procede a convocar al proceso de selección y 

contratación de un consultor especializado, que se encargue de la Supervisión de la 

ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. LOS LAGOS, DISTRITO DE TUMBES, 

PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES”. El postor adjudicado con la buena pro se le 

denominara SUPERVISOR, comprometiéndose avelar directa y permanentemente por 

la correcta ejecución de obra en cumplimiento del contrato. 

Ante la necesidad de ejecutar la presente obra, se plantea la realización del proceso 

de convocatoria, con el fin de seleccionar a la empresa consultora natural o jurídica 

que deberá encargarse de la supervisión de la ejecución de la obra. 

Bajo este contexto la Municipalidad Provincial de Tumbes ha elaborado y actualizado 

el expediente técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. LOS LAGOS, 

DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES”. 

 

1.1.1 OBJETIVO: 

El objetivo de la Consultoría es la Supervisión, Evaluación, Control y 

Liquidación de la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL AA.HH. LOS LAGOS, DISTRITO DE TUMBES, 

PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES” en tanto que la Supervisión deberá 

ejercer control, revisión, coordinación y monitoreo permanente de los trabajos 

que desarrolle la empresa contratista seleccionada con cada especialista, 

durante la ejecución de la obra, verificando bajo responsabilidad, el 

cumplimiento de las normas y reglamentos. El servicio de la Supervisión es 

hasta la liquidación de la obra, de acuerdo a la normatividad vigente, los 

términos contractuales y lo dispuesto por la Entidad, para su cumplimiento. 
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El objetivo de los servicios de la supervisión de la obra, es la fiscalización 

técnica, económica y administrativa de la empresa contratista que realizara la 

ejecución de la obra, a fin de garantizar el correcto desarrollo y ejecución de 

los componentes del Proyecto desde el inicio hasta su culminación, asi como 

la correcta aplicación e interpretación de las especificaciones técnicas, 

administrativas y otros. 

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.2.1 Ubicación y área de Influencia del Proyecto 

El área de influencia del proyecto, se encuentra ubicado en el distrito de 

Tumbes e incluye todos los sectores de los especificados en los planos. 

El área de micro localización definida es el distrito de Tumbes que es uno de 

los seis distritos de la provincia de Tumbes, ubicada en el departamento de 

Tumbes en el norte del Perú, limita por el norte con el Océano Pacifico, al este 

con la provincia de Zarumilla, al oeste con Océano Pacífico y el sur con el 

distrito de San Jacinto y al oeste con la Provincia de Contralmirante Villar. 

Tiene una extensión de 158.84 Km2 y tiene una población promedio de 

224,863 habitantes, según cifras de los Censos Nacionales 2017: XII de 

Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Su capital es la 

ciudad de Tumbes. 

 

 Región   : Tumbes 

 Departamento  : Tumbes 

 Provincia  : Tumbes 

 Distrito   : Tumbes  

Lugar   : AA.HH. Los Lagos   

 Región Geográfica : Costa 

 Altitud   : 12.00 m.s.n.m. 
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Ubicación del área de influencia del proyecto. 

 

 

   Fuente: propia  

 

1.3 ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

  

El Supervisor suministrará totalmente los servicios necesarios en compatibilidad 

al desagregado del valor referencial y/o tarifa ofertada, para velar por la 

correcta ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. LOS 
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LAGOS, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - 

TUMBES” 

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista disponga de 

los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del cronograma de 

ejecución de la obra, siendo esto independiente del número de equipos 

ofertados o de su rendimiento. 

 

Sin exclusión, de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme 

a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, 

la Supervisión estará obligado a:  

a) Verificar constantemente los trabajos que realice el Contratista, 

controlando que la Obra se ejecute de acuerdo al Expediente Técnico, 

cumpliendo con la normativa vigente en lo que respecta a OBRAS DE 

EDIFICACION y con las Normas de construcción, Normas ambientales, 

Normas de seguridad y reglamentación vigente. 

b) Controlar y Verificar la correcta implementación del Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control Covid-19 en la obra. 

c) Verificar constantemente que el cumplimiento de la ejecución de las 

partidas se realice de acuerdo a las especificaciones técnicas y los planos. 

Verificar y controlar los metrados realmente ejecutados de cada partida 

ejecutada. 

d) Controlar que las anotaciones de los asientos del Cuaderno de Obra sean 

de hechos relevantes y de ocurrencias reales en la ejecución de la Obra, 

debiendo mantenerse actualizado las anotaciones, debiendo controlar 

que tengan sello y firmas originales. 

e) Controlar el cumplimiento del cronograma y amortización del adelanto 

directo otorgado al Contratista, de ser el caso. 

f) Absolver las consultas del Contratista relacionadas con la ejecución de la 

obra, dentro de los plazos normados; y comunicar estos hechos a la 

entidad.  

g) El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios 

competentes de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes para la 

revisión del avance de la ejecución de la obra bajo su supervisión y 

proporcionará la información que sea requerida. 

h) El Supervisor está sujeto a fiscalización por parte de los funcionarios 

competentes de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, quienes 

verificarán su permanencia en la Obra. 

 

1.4 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 1.4.1. Funciones y/o actividades del personal clave  
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De acuerdo a las características de cada proyecto, el personal clave desarrollará las siguientes 

actividades:  

1.4.1.1. Supervisor/Inspector de Obra 

 Las funciones y/o actividades específicas del Supervisor / Inspector será: velar directa y 

permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del 

cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante 

todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo 

previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de 

calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervención social. Adicionalmente 

será responsable de supervisar las actividades específicas del especialista en calidad, 

comprenderán el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, 

definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, 

manuales técnicos; así como, el control de las obligaciones contractuales de las personas 

naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra (proveedores de 

materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o 

jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y 

equipos, etc.). Deberá asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los 

protocolos de calidad al término de la construcción que serán desarrollados se acuerdo al Plan de 

Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentación deberá versar sobre 

decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación aplicados en cada etapa del proceso 

constructivo. 

Su participación es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideración la 

complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones  

 

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de la obra 

  

1.1. Movilización e instalación del supervisor / inspector en obra;  

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participación de sus especialistas, dicha actividad 

deberá contener, entre otros, la compatibilización del expediente técnico con la absolución de 

consultas formuladas durante el procedimiento de selección correspondiente, compatibilidad con 

el terreno utilizando tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de 

acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las 

posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de 

ser el caso deberá advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas;  

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando 

forme parte de la propuesta técnica) o la actualización correspondiente, y emitir el informe 

respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitirá informe de compatibilidad del 

Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO 

y Plan de Manejo Ambiental – PMA, que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al 

proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;  
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1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobación correspondiente, 

del Programa de Ejecución de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el 

Calendario Adquisición de Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilización de 

Equipos, entregados por el contratista para la suscripción del contrato, dentro de los plazos y 

formalidades establecidas en el RLCE;  

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo 

supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificación de la delimitación del área de 

trabajo y la ubicación de puntos de control topográfico desarrollados por el contratista, a fin de 

verificar la libre disponibilidad física del terreno;  

1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo 

constatar in situ la disponibilidad física del terreno, para ello recorrerá el área de influencia de la 

obra. De ser el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades 

tecnológicas (gps navegador u otro) se verificará la ubicación de los principales componentes del 

proyecto;  

1.7. Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos; 

1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las 

características de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de 

funcionamiento; 

 1.9. Verificar la aprobación oportuna, por autoridad competente, del plan de desvíos del tránsito 

peatonal y vehicular al inicio de la obra;  

1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital – CODI cuando corresponda. De no 

corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno 

de obra físico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anotación el acta de 

entrega de terreno; 

 1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad 

identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que 

pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;  

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del 

expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo 

establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto serán aplicables 

en el siguiente orden de prelación: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, las normas 

técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector competente, normas 

técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo 

y/o proceso constructivo;  

1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado – LCE y su reglamento – 

RLCE.  

 

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecución de la obra  
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2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecución de la obra, en el Cuaderno de obra 

/ CODI, con indicación expresa del plazo de ejecución, así como la fecha de culminación del 

mismo; 

 2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, verifica y aprueba el trazo y 

replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el 

contratista, oportunidad en que se verificarán los hitos de control para el trazo y niveles; los 

resultados se plasmarán en un informe del Supervisor / Inspector, que deberá ser presentado a la 

Entidad;  

2.3. Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisión del expediente 

técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, 

adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor / 

Inspector. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno donde se ejecutará la obra, 

la revisión de las absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento de selección de 

ser el caso, además en dicho informe debe plantear las posibles consultas u observaciones que 

pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si 

las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra 

naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del 

proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las 

observaciones y/o recomendaciones del caso;  

2.4. Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el 

contratista correspondiente al procesamiento digital de la información de avance de obra y los 

planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la plataforma informática 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas 

de la información geográfica - cartográfica aplicada a proyectos viales en el ámbito urbano 

publicadas en la siguiente dirección electrónica: http://geo.vivienda.gob.pe/;  

2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecución de obra (CPM), calendario de avance de obra 

valorizado, calendario de adquisición de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de 

utilización de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; así 

como sus actualizaciones durante la ejecución de la obra (ampliación de plazos, suspensión de 

obra y acelerado);  

2.6. Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualización del plan de trabajo - PT y, 

con el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la 

Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO;  

2.7. Con el sustento del personal clave, revisión e informe a la Entidad de la actualización del Plan 

de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobación respectiva, de corresponder; 

 2.8. Seguimiento y control de la ejecución de las partidas del expediente técnico de acuerdo al 

plan de trabajo aprobado y al Programa de Ejecución de Obra vigente, incluyendo los posibles 

cambios y/o modificaciones debidamente autorizados;  

2.9. Exigir al contratista la colocación de los carteles de la obra en los lugares adecuados, 

debiendo indicar información básica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y 

modelo proporcionado por la Entidad;  

http://geo.vivienda.gob.pe/
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2.10. Control económico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), 

control del avance físico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de 

valorizaciones y otras obligaciones contractuales;  

2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, 

recursos humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - 

CAO; asimismo, de requerirse la importación de equipos y materiales deberá solicitar al 

Contratista la atención prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la oportunidad prevista 

en el CAO;  

2.12. Absolver las consultas que se formulen vía cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los 

requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, En caso se requiera la opinión del proyectista, la valoración previa del 

supervisor/inspector deberá ser objetiva, razonable y congruente;  

2.13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales 

como la inscripción y pagos a ESSALUD, póliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la 

seguridad del personal que interviene en la ejecución de la obra;  

2.14. El último día de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, 

formula; en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y 

calculan la valorización del mes correspondiente, la cual aprobará y remitirá a la Entidad conforme 

a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y 

documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03);  

2.15. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisará la ejecución del PAC aprobado, en 

concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y 

las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;  

2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente 

en representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado 

en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el 

residente, deberá observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema 

de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y 

10;  

2.17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificará el adecuado control y 

cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcación y aislamiento del área de trabajo, 

las rutas alternas, el control de la alteración de los componentes ambientales tales como el: aire, 

el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades 

del proceso constructivo deberán ser tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado; 

2.18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente 

en representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado 

en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el 

residente en representación del contratista, debiendo observar como indicador principal 

(irrelevante, moderado, severo o crítico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: 

preventivo, mitigación, correctiva o compensación, por periodo y acumulado de obra, de 

corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el 
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PMA para su posterior remisión a la Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase 

anexos N° 03, 06,14,15);  

2.19. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisará la 

ejecución del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal 

de la obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del 

tránsito en la construcción, los procedimientos de emergencia, la verificación de facilidades en 

caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, 

accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;  

2.20. Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en 

representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en 

el informe emitido por su especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes 

mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes). 

(Véase anexos N° 03, 05,11, 12 y 13);  

2.21. De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitará los cambios 

propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la 

ejecución de obra, del PMA;  

2.22. De corresponder, previo informe del especialista, aprobará los cambios propuestos por el 

contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución de 

obra, de los planes: PT, PAC y PSSO;  

2.23. Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinión del inspector o supervisor, no 

requieran pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecución 

o monto contractual, serán aprobados por el supervisor / inspector;  

2.24. Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista deberá 

implementar dichos cambios con el control de la supervisión;  

2.25. De ser el caso, deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades 

referidas al Plan de Monitoreo Arqueológico, realizando las coordinaciones que sean necesarias 

con el sector competente;  

2.26. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite a los requerimientos de 

mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;  

2.27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliación 

de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que señala el RLCE y documentos 

que conforman el contrato;  

2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite respecto a la necesidad de 

ejecutar una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; así 

mismo, de ser el caso, remitirá a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico 

de la prestación adicional de obra formulado por el contratista y su respectiva viabilidad de 

ejecución de este adicional;  

2.29. Verificar que el contratista amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función 

del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;  
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2.30. Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pólizas de 

Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los 

seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demás requisitos, los cuales deben 

estar incluidos en sus informes mensuales;  

2.31. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenará la paralización de los 

trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, está facultado para 

ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a 

su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales 

o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para 

disponer cualquier medida generada por una emergencia;  

2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecución del plan de desvíos de 

circulación peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;  

2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). 

Mantendrá en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de la 

documentación técnica – económica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los 

archivos contendrán la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en 

especificaciones, metrados o características que hayan sido necesarios durante la ejecución por 

sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevará un archivo 

adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de 

obra o contratista, y la Entidad, así como el control de valorizaciones, control topográfico 

georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecución de la obra, incluyendo 

los documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra 

preparará además un registro fotográfico georreferenciado de la ejecución de la obra 

debidamente catalogada en una línea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias 

ocurridas en la ejecución de la obra; 2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informática 

del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento del procesamiento digital de la 

información y los planos de replanteo georreferenciados entregados por el residente de obra, de 

acuerdo a las especificaciones técnicas de la información geográfica – cartográfica aplicada a 

proyectos de vialidad urbana publicadas en la siguiente dirección electrónica: 

http://geo.vivienda.gob.pe/;  

2.35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso 

contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicación de la penalidad 

de corresponder;  

2.36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las características de lo 

ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;  

2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorización la suscripción 

de sus informes o documentos que aprueban y/o emitan según su especialidad, sobre sustento de 

ejecución de partidas, de ser el caso;  

2.38. Exigir al contratista la subsanación de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los 

cuales serán asumidos por el contratista;  

http://geo.vivienda.gob.pe/


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2022-MPT-CS-1 

2.39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminación, el supervisor / 

inspector anotará el hecho en el cuaderno de obra y comunicará a la Entidad;  

2.40. Supervisar la implementación y ejecución del PAC aprobado y actualizado en la obra;  

2.41. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente 

técnico entregado por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su 

evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas;  

2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al 

PAC, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector; . 

2.43. Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistemática para el logro del 

cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el PAC;  

2.44. Revisar y aprobar el informe periódico del PAC, remitido por el residente en representación 

del contratista, deberá observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del 

sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formará parte del 

expediente de valorización. Véase anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10;  

2.45. Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspección, medición y 

ensayo que son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos 

constructivos de la obra, debiendo, además, contar con sus certificados de calibración vigentes;  

2.46. Antes de iniciar algún proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberá supervisar y 

autorizar; que los puntos de inspección requeridos en el PAC, tengan el procedimiento;  

2.47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: 

materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se 

realicen en el lugar de producción/fabricación, debiendo asistir a las mismas e informar de este 

hecho a la Entidad, indicando su “conformidad” o “no conformidad” para cada caso en 

concordancia a lo previsto en el PAC. Deberá adjuntar los protocolos de las pruebas 

correspondientes cuyos resultados serán parte del informe periódico del PAC;  

2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando 

su “conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos 

resultados deberán ser parte del informe periódico del PAC;  

2.49. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la 

interpretación y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberán ser 

adjuntadas en el informe periódico del PAC;  

2.50. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su 

competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinión 

del proyectista deberá presentar un informe sustentatorio;  

2.51. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las 

acciones implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de 

solución técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobación 

correspondiente por la supervisión;  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2022-MPT-CS-1 
 

2.52. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios 

propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la 

ejecución la obra, para la aprobación correspondiente por la supervisión; y, una vez aprobados, 

efectuará los controles a la implementación correspondiente;  

2.53. Planificación y ejecución de auditorías internas y gestionar su ejecución;  

2.54. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No 

Conformidades;  

2.55. Supervisar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para 

evitar la recurrencia de las mismas;  

2.56. Supervisar la gestión del seguimiento de las No Conformidades, así como de las acciones 

correctivas aplicadas;  

2.57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) 

emitidos por el contratista, a partir de la aplicación de los procedimientos e instructivos del PAC 

aprobados;  

2.58. Elaborar el informe mensual de supervisión de obra de acuerdo a sus obligaciones 

contractuales en calidad;  

2.59. Actualización del PAC;  

2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento – 

RLCE 

 

Fase III: Funciones y/o actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato  

 

3.1. Fecha de la culminación de la ejecución de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y 

solicitada la recepción de obra por el residente, el supervisor / inspector actuará conforme lo 

dispuesto en el RLCE;  

3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acompañará al certificado de conformidad técnica 

emitido, la información digital de la obra, los planos post construcción georreferenciados 

entregados por el contratista los cuales revisará y validará, y, un informe especial de la situación 

de la obra para la recepción;  

3.3. De no constatar la culminación de la obra, anotará en el cuaderno de obra dicha circunstancia 

y comunicará a la Entidad;  

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos 

entregados por el contratista, que deberá ser entregado a la entidad;  

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector. Recepción 

de la Obra  

3.6. Se desarrollará conforme a lo dispuesto en el RLCE;  
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3.7. Participar en el acto de Recepción de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas 

convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comisión de Recepción, a fin de 

verificar la subsanación por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepción de Obra 

será suscrita por el Comité de Recepción, el Supervisor / Inspector, y el contratista;  

3.8. Se realizarán las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las 

observaciones de la comisión;  

3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitirá un informe previo de conformidad y 

realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante. Liquidación de obra:  

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidación de obra formulada 

por el contratista según Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; 

asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentará sus 

propios cálculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solución de controversias;  

3.11. Forma parte del expediente de liquidación de obra, la recepción del procesamiento digital 

de la información y los planos post construcción georreferenciados definitivos, que luego el 

supervisor / inspector validará y registrará en la plataforma informática del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la información 

geográfica – cartográfica aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas en la siguiente 

dirección electrónica: http://geo.vivienda.gob.pe/; y  

3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato 

 

1.4.1.2. Especialista Ambiental 

 

 El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones 

implementadas por el contratista correspondiente al control de la alteración de los componentes 

ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, 

deberá verificar que los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo sean 

tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA del instrumento de 

gestión ambiental aprobado por la autoridad competente que forma parte del expediente 

técnico. 

 

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecución de la obra  

 

1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad 

identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean 

materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor / 

Inspector;  

1.2. Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad 

competente que forma parte del expediente técnico;  
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1.3. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector. 

 

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecución de la obra  

 

2.1. Supervisar la ejecución del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del 

expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los 

insumos, procesos intermedios y procesos finales, debiendo cautelar como mínimo la 

demarcación y aislamiento del área de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteración de los 

componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. 

El especialista utilizará los anexos N° 14 y 15 para el reporte de los indicadores;  

1.4. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente 

técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir 

su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;  

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al 

PMA, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;  

2.4. En concordancia al PMA aprobado, deberá supervisar la ejecución de las acciones 

preventivas, de mitigación, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales 

generados por contaminación de los componentes ambientales y otros por las diferentes 

actividades realizadas durante la etapa de construcción;  

2.5. En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el 

residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales deberá derivar al 

Supervisor / Inspector;  

2.6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el 

contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica que se presenten de 

acuerdo a su especialidad;  

2.7. Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el 

residente derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, dirigido al 

supervisor / inspector, quien lo elevará a la Entidad en su calidad de propietarios, para su trámite 

ante la autoridad competente, aprobados los cambios al PMA, efectuará los controles 

correspondientes;  

2.8. Revisar y aprobar el informe periódico del PMA, remitido por el residente en representación 

del contratista, deberá observar como indicador principal: irrelevante, moderado, severo o crítico 

y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigación, correctiva o compensación, 

por periodo y acumulado de obra, que formará parte del expediente de valorización. Véase 

anexos N° 03, 06, 14 y 15;  

2.9. Supervisar y exigir al contratista la atención de las notificaciones o quejas de terceros o de la 

Entidad referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en 

concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;  
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2.10. Planificar la ejecución de auditorías internas y gestionar su ejecución en coordinación con el 

supervisor/inspector de obra;  

2.11. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y causas de “no 

conformidades”;  

2.12. Supervisar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para 

evitar la recurrencia de las mismas;  

2.13. Supervisar la gestión del seguimiento de las No-Conformidades, así como de las acciones 

correctivas aplicadas;  

2.14. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA 

(dossier de gestión ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicación de los 

procedimientos e instructivos del PMA aprobados;  

2.15. Elaborar el informe mensual de supervisión de la obra de acuerdo a sus obligaciones 

contractuales en la especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 06;  

2.16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la 

necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el 

RLCE, asimismo, de ser el caso, presentará al supervisor el informe de conformidad sobre el 

expediente técnico de la prestación adicional de obra formulado por el contratista;  

2.17. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector. 

 

Fase III: Funciones y actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato  

 

3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas convenientes, 

tomando debidamente nota de las observaciones de la Comisión, a fin de verificar la subsanación 

por parte del contratista, en el plazo de Ley;  

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del 

proceso de recepción de obra, deberá cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a 

su especialidad, precisadas durante la Fase II - Funciones y actividades durante la ejecución de la 

obra;  

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe de 

conformidad y realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante;  

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestión de manejo ambiental, pruebas y ensayos 

entregados por el contratista, que deberá ser entregado a la entidad;  

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector. 

 

1.4.1.3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo  
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El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y 

verificar las acciones implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de la 

seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal 

de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), a la verificación de 

facilidades en emergencias médicas, a los informes periódicos de accidentes, a los procedimientos 

de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO 

aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecución de la obra. Todas 

las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberán ser informadas al 

supervisor / inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO. 

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecución de la obra  

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad 

identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que 

pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al 

Supervisor / Inspector;  

1.2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado (de 

formar parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud 

ocupacional, el cual debe contener como mínimo lo señalado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben 

ser concordantes a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico;  

1.3. El PSSO deberá contener actualizada la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos y Controles – IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente: - Garantizar la 

gestión y preparación de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitación al personal en 

general; en la metodología de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, 

como también facilitar la logística necesaria, formatos impresos y digitales para dicha 

identificación; - Identificación de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de 

trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y 

observación de tareas; - Identificación de los riesgos asociados a los peligros identificados y los 

controles existentes; - En la evaluación de riesgos, deberá verificar que la matriz de criterios 

determine la probabilidad de un incidente o accidente; - Cálculo de la severidad, grado, nivel y 

significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados obtenidos, implementará las 

medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar; - Reevaluación de 

los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervisión, supervisará su 

implementación.  

1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberán canalizarse a 

través de la actualización del PSSO. 

 

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecución de la obra  

 

2.1. Supervisar la ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en 

concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y técnicas, 

requisitos legales y otras obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N° 05, 11, 12 y 13;  
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1.4. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente 

técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir 

su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;  

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al 

PSSO, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;  

2.4. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios al 

PSSO aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten 

durante la ejecución de obra, para la aprobación de la supervisión y efectuará los controles 

correspondientes;  

2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada 

una de las actividades de la ejecución de la obra;  

2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Protección Personal – EPPs;  

2.7. Revisar y aprobar el Informe Periódico del PSSO, remitido por el residente en representación 

del contratista; el cual, deberá observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes 

leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones 

tomadas para cada una de ellas, por periodo y acumulado de obra, que formará parte del 

expediente de valorización. Véase anexos N° 05, 11, 12 y 13;  

2.8. Supervisar y exigir al contratista la atención de las notificaciones o quejas de la Entidad y 

terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron 

comprendidas en el PSSO, en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento;  

2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el 

residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales deberá derivar al 

Supervisor / Inspector;  

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el 

contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica que se presenten de 

acuerdo a su especialidad;  

2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la 

necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el 

RLCE, asimismo, de ser el caso, presentará al supervisor el informe de conformidad sobre el 

expediente técnico de la prestación adicional de obra formulado por el contratista;  

2.12. Elaborar el informe mensual de supervisión de obra de acuerdo a sus obligaciones 

contractuales en la especialidad, y estas deberán ser concordantes con la función detallada en el 

numeral 2.7- Véase Anexos N° 05, 11, 12 y 13;  

2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que 

deberán canalizarse a través de la actualización del PSSO. 

 

Fase III: Funciones y/o actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato  
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3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las 

observaciones de la Comisión, a fin de verificar la subsanación por parte del contratista, en el 

plazo de Ley;  

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del 

proceso de recepción de obra, deberá cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a 

su especialidad, precisadas durante la Fase II - Funciones y/o actividades durante la ejecución de 

la obra;  

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe de 

conformidad y realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante;  

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el 

contratista en la liquidación, que deberá ser entregado a la entidad, a través del supervisor / 

inspector;  

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector. 

 

1.4 VALOR REFERENCIAL ´ 

 

El valor referencial asciende a S/ 63,770.62 SESENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS SETENTA CON 62/100 SOLES, incluidos los impuestos 

de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio 

de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 

MARZO 2022. 

 

1.5 PRESTACION DEL SERVICIO 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán 

en el plazo de: 

ETAPA PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO 

DE SUPERVISION DE OBRA (DIAS 

CALENDARIO) 

EJECUCIÒN DE LA OBRA 60 DIAS CALENDARIO 

LIQUIDACION DE LA OBRA 30 DIAS CALENDARIO 

TOTAL PLAZO DE EJECUCION DE LA 

SUPERVISION 

90 DIAS CALENDARIO 

1.6 FORMAS DE PAGO :  

 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación a favor del supervisor en 

armadas quincenales o mensuales: 

SUPERVISIÓN: SISTEMAS TARIFAS(Diaria) 

LIQUIDACIÓN: SISTEMA A SUMA ALZADA 
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PLAZOS 

(meses)

60

30

90

% 

Pa rtic ipa c ión

B

Tie mpo 

(me se s)

C

Pa rtic ipa c ió

n

D

Tie mpo 

(me se s)

E

SEGUROS
COSTOS 

FINANCIEROS
OTROS

A.-  SUELDOS Y  SALARIOS  3 % 1% 4 % 2 % 10 %

SUPERVISOR DE OBRA Prof. -  mes 1 100% 2.0 100% 1.0 S/8 ,5 0 0 .0 0 255.00                      85.00                  340.00                                     170.00                    850.00        10,200.00    1,836.00                                                      S/12 ,0 3 6 .0 0 24,072.00                          12,036.00                        36,108.00                  

Especialista Ambiental Prof. -  mes 1 50% 2.0 0% 0.0 S/5 ,0 0 0 .0 0 150.00                       50.00                  200.00                                     100.00                    500.00        6,000.00      1,080.00                                                      S/7 ,0 8 0 .0 0 7,080.00                             -                                      7,080.00                    

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo Prof. -  mes 1 50% 2.0 0% 0.0 S/5 ,0 0 0 .0 0 150.00                       50.00                  200.00                                     100.00                    500.00        6,000.00      1,080.00                                                      S/7 ,0 8 0 .0 0 7,080.00                             -                                      7,080.00                    

B.-  EQUIPAMIENTO,  PERSONAL TECNICO,  

MOVILIDAD,  ELABORACION E IMPLEMENTACION DE 

PLAN COVID,  ETC

b.1. -   INMUEBLES

Ofic ina

(Incluye: alquiler o depreciación, mobiliario equipamiento, 

servic ios, mantenimiento, conexión y telefonía fija, conexión 

internet y Red)

alq.  -  mes 1 100% 2.0 100% 1.0 S/6 0 0 .0 0 600.00          108.00                                                           S/7 0 8 .0 0 1,416.00                               708.00                              2,124.00                     

Equipo de comunicación movil, radio telefonía alq.  -  mes 1 100% 2.0 50% 1.0 S/2 0 0 .0 0 200.00          36.00                                                             S/2 3 6 .0 0 472.00                                 118.00                                590.00                         

Equipo de Computo (laptos, impresora) alq.  -  mes 1 100% 2.0 100% 1.0 S/2 5 0 .0 0 250.00          45.00                                                             S/2 9 5 .0 0 590.00                                 147.50                               737.50                         

Utiles de Ofic ina y Dibujo + Copias Reproducciones e 

Impresiones + Material Fotografico + Materiales Fungibles de 

Topografia y Suelos, memorias USB, papel bond, digitalización

global 1 100% 2.0 100% 1.0 S/18 0 .0 0 180.00           32.40                                                             S/2 12 .4 0 424.80                                 212.40                               637.20                         

Elaboracion e implementacion de Plan para Vigilancia, 

Prevencion y Control  Covid- 19 en el Trabajo
global 1 100% 2.0 100% 1.0 S/2 ,5 0 0 .0 0 2,500.00      450.00                                                          S/2 ,9 5 0 .0 0 5,900.00                             -                                      5,900.00                    

b.5 . - ENVIOS DE DOCUMENTOS 

Envios de documentos y otros global 1 100% 2.0 50% 1.0 S/2 0 0 .0 0 200.00          36.00                                                             S/2 3 6 .0 0 472.00                                 118.00                                590.00                         

copias, planos, verificaciones p/liquidacion global 1 100% 2.0 100% 1.0 S/5 0 0 .0 0 500.00          90.00                                                             S/5 9 0 .0 0 1,180.00                               590.00                              1,770.00                     

b.6 PRUEBAS DE CALIDAD

ENSAYOS DE CONCRETO,ENSAYO DE GRANULOMETRIA Mes 1 50% 2.0 S/9 7 7 .9 0 977.90          176.02                                                           S/1,15 3 .9 2 1,153.92                               1,153.92                      

 25,768.72              1,893.90               63,770.62         

Pre  -  Liquida c ión de  

obra

TOTAL

Pre c io 

Unita rio 

S /

(1)

ESPECIALIDAD O FUNCION /  DESCRPCION

b.3 . - MATERIALES Y  UTILES DE OFICINA   

b.2 -  EQUIPOS DE COMPUTO Y  DE COMUNICACION

       ( Supe rvisión + Liquida c ion)

b.4 - ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN PARA V IGILANCIA,  PREVENCION Y  CONTROL COVID EN EL TRABAJO

Sub-

Tota l

(1+2 +3 ) =  

(4 )

TOTAL

S/

 G + H 

GASTOS GENERALES VARIABLES

Ta rifa  

Me nsua l

S /

(4  +  5  ) =  F

SUB TOTAL POR ETAPAS

IGV

S/

(4 ) x 18 % = (5 )

Supe rvisión de  

obra

S /

A x B x C x F =  G

GASTOS GENERALES  (2 )

Re c e pc ion de  

obra  e  informe  

de  liquida c ion

S/

A x D x E x F  = H

Utilida d 

S /

(3 )

Etapa: Supervisión de obra 

VALOR REFERENCIAL  -  SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
ETAPAS DE LA SUPERVISION

GASTOS 

GENERALES 

FIJO

a .1-  PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA SUPERVIS IÓN DE LA OBRA,  RECEPCIÓN Y  LIQUIDACIÓN (SUJETO A 

CALIFICACIÓN)

CANT.

A

Etapa:  informe de Liquidacion

PARTICIPACION POR ETAPAS

U/M

Supe rvisión de  obra  y 

re c e pc ión 
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1.7 ADELANTOS 

                  La Entidad otorgará adelanto alguno, para esta contratación. 

 

1.8 FORMULA DE REAJUSTE 

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán 

sujetos a reajustes. 

 

1.9 PENALIDADES 

Si El Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, La Entidad le aplicará a El Contratista una 

penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 

diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente (de ser el caso, del ítem, 

o de la proporción del contrato que debió ejecutarse), en concordancia con el 

artículo 162° del REGLAMENTO DE LA LEY N°30225, LEY DE CONTRATACIONES 

DEL ESTADO, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. En todos los 

casos, la penalidad se aplicará automáticamente, y se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria  
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 

 

Dónde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al 

contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran 

obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera 

materia de retraso. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, La Entidad 

podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta y/o del pago final; 

o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de 

las garantías de fiel cumplimiento y/o cartas fianzas (de ser el caso y si 

lo hubiera) 

 

1.10 SUBCONTRATACIONES 
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El contratista no podrá ceder la ejecución del contrato o subcontratar los 

trabajos previstos en el mismo, ni en parte, ni en su totalidad. 

 

1.11 CONFIDENCIALIDAD 

El Supervisor está obligado a reservar de manera absoluta y a no divulgar la 

información a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la 

prestación, quedando prohibido revelar dicha información ante terceros.  

 

1.12 SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

MIXTO (TARIFAS Y SUMA ALZADA) 

 

1.13 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Se aplicará el artículo 164° del REGLAMENTO DE LA LEY N°30225, LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-

2018-EF y sus modificaciones vigentes al momento de la convocatoria. 

 

1.14 Consideraciones específicas 

 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra: Deberá ser una persona 
natural o jurídica que cuente con registro de Consultoría en obras urbanas 

edificaciones y afines – Categoría B o Superior. 
 

b) Condiciones de los consorcios 
 

El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

     El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50% 

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50% 

 

c) Del personal 
Del plantel profesional: Se debe consignar el personal necesario para la ejecución de 

la prestación, detallando su perfil mínimo y cargo, así como las actividades a desarrollar. 

Así mismo, se debe clasificar el personal clave para la ejecución de la consultoría de 

obra, esto es, aquel que resulta esencial para la ejecución de la prestación, como es el 

caso del supervisor de obra. 

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Supervisor de Ingeniero Civil 36 meses (computado desde la fecha de la 
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Obra colegiatura) en el cargo desempeñado como: 

Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión 

y/o residente y/o la combinación de estos en: 

inspección y/o supervisión de servicios de 

consultoría de supervisión de obra y/o ejecución 

de obra en Obras Similares. 

Especialista 

Ambiental 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero 

Ambiental o 

Ingeniero de 

Gestión Ambiental 

o Ingeniero 

Ambiental y de 

Recursos 

Ambientales o 

Ingeniero de 

Recursos 

Naturales y 

Energía 

Renovable o 

Ingeniero de 

Recursos 

Renovables o 

Ingeniero 

Ambiental y de 

Recursos 

18 meses (computado desde la fecha de la 

colegiatura)  en el cargo desempeñado como: 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe 

y/o responsable y/o residente ambiental y/o 

ambientalista en: Mitigación ambiental o 

ambientalista o monitoreo y mitigación 

ambiental o impacto ambiental o medio 

ambiente, en obras en general  

Especialista de 

Seguridad en 

Obra y Salud en 

el Trabajo. 

Ingeniero Civil o 

Ingeniero de 

Higiene y 

Seguridad 

Industrial o 

Ingeniero 

Industrial o 

Ingeniero de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo o 

Ingeniero de 

Minas o Ingeniero 

Metalurgista  

24 meses (computado desde la fecha de la 

colegiatura.) en el cargo desempeñado como: 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe 

y/o responsable y/o residente en: seguridad y 

salud ocupacional o seguridad e higiene 

ocupacional o seguridad de obra o seguridad en 

el trabajo o salud ocupacional o implementación 

de planes de seguridad e higiene ocupacional o 

en prevención de riesgos laborales., en obras 

en general  

 

 

 

d) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la 

fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

  

 

Acreditación: 
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Se acreditará con copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 

conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema 

financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago. 

 

e) Del equipamiento 
 

Equipamiento Mínimo e Equipamiento Estratégico  

✓ 01 LAPTOP CORE I7. 
✓ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  
✓ 01 CAMIONETA 4x4 O 4x2  
 

✓ A
creditación del equipamiento para la firma de contrato: Copia de documentos que 
sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u 
otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido.  
 
Nota: adjuntar las boletas y/o facturas y/o guías de remisión y/o documento donde 

se pueda constatar el año de fabricación o año de adquisición del equipamiento. 

 

f) De las otras penalidades 
 

• De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento, se pueden establecer 
penalidades distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las 
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el 
objeto de la contratación.  

 

• Según lo previsto en el artículo 190° del Reglamento, en este tipo de 
penalidades se debe incluir las siguientes penalidades: 

 

Penalidades 

Nº Aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación en 

la ejecución del contrato, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento. 

01 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

plazo previsto. 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

01 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

plazo previsto 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

3 Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u 

operatividad de la infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité 

de recepción advierte que la obra no se encuentra 

5% al monto del contrato de 

supervisión  

Según informe del comité de 

recepción 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2022-MPT-CS-1 

 

 5 

culminada 

4 Cuando no se presente el Plan para Vigilancia, 

Prevención y Control del Covid-19 dentro del plazo 

establecido. 

Se penalizará con el (1/1000) 

del monto de contrato por 

cada día de atraso en la 

presentación 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

5 Cuando el supervisor no absuelve las consultas 

anotadas en el Cuaderno de Obra por el Contratista, 

dentro del plazo máximo señalado por el Reglamento. 

Se penalizará con el (5/1000) 

del monto de contrato por 

cada consulta que no fue 

absuelta dentro del plazo 

establecido en el reglamento  

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

6 Cuando el personal propuesto por la supervisión de la 

obra, no pertenece en la obra de acuerdo a su 

coeficiente de participación. 

Se penalizará con el (5/1000) 

del monto de contrato por 

cada inasistencia 

comprobada en obra. 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

7 Por la no presencia del supervisor o de los especialistas 

durante los ensayos de control de calidad según su 

especialidad. 

01 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

durante el ensayo de control 

de calidad 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

8 Cuando no se presente el Informe técnico por parte del 

supervisor de la obra dentro del plazo establecido. 

Se penalizará con el (5/1000) 

del monto de contrato por 

cada día de atraso en la 

presentación. 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de autorización de sustitución del 

personal propuesto. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado 

su sustitución por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas 

 

• Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

g) Otras consideraciones 

•  El contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje. 
 

•  El pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la 
obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participación 
del supervisor en el procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando el 
sistema a suma alzada. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  
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A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

 

Registro Nacional de Proveedor de Consultoría en obras urbanas edificaciones y 

afines– Categoría B o Superior 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 

con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 

materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se 

establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas 

para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos 

bienes en el mercado. 

 

Acreditación: 

 

Contar con RNP Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines– Categoría B o Superior 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

 

Cargo Profesión 

Supervisor de Obra Ingeniero Civil 

Especialista Ambiental Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero 

de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos 

Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de 

Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de 

Recursos. 

Especialista de Seguridad en 

Obra y Salud en el Trabajo. 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad 

Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de 
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Minas o Ingeniero Metalurgista, y/o ingeniero 

agrónomo  

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 

artículo 188 del Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

1. Supervisor de 
Obra (Nota 1) 

Ingeniero Civil 36 meses (computado desde la fecha 

de la colegiatura) en el cargo 

desempeñado como: Supervisor y/o 

inspector y/o jefe de supervisión y/o 

residente y/o la combinación de estos 

en: inspección y/o supervisión de 

servicios de consultoría de supervisión 

de obra y/o ejecución de obra en Obras 

Similares. 

2. Especialista 
Ambiental (Nota 
2) 

Ingeniero Civil o Ingeniero 

Ambiental o Ingeniero de Gestión 

Ambiental o Ingeniero Ambiental y 

de Recursos Ambientales o 

Ingeniero de Recursos Naturales 

y Energía Renovable o Ingeniero 

de Recursos Renovables o 

Ingeniero Ambiental y de 

Recursos 

18 meses (computado desde la fecha 

de la colegiatura)  en el cargo 

desempeñado como: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o residente ambiental y/o 

ambientalista en: Mitigación ambiental 

o ambientalista o monitoreo y 

mitigación ambiental o impacto 

ambiental o medio ambiente, en obras 
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en general  

3. Especialista de 
Seguridad en 
Obra y Salud en 
el Trabajo. 
(Nota 3) 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 

Higiene y Seguridad Industrial o 

Ingeniero Industrial o Ingeniero de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o 

Ingeniero de Minas o Ingeniero 

Metalurgista.  

24 meses (computado desde la fecha 

de la colegiatura.) en el cargo 

desempeñado como: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 

responsable y/o residente en: 

seguridad y salud ocupacional o 

seguridad e higiene ocupacional o 

seguridad de obra o seguridad en el 

trabajo o salud ocupacional o 

implementación de planes de seguridad 

e higiene ocupacional o en prevención 

de riesgos laborales., en obras en 

general  

 

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: 

Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de 

Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e 

Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios 

de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e 

ingeniería de la República y su Reglamento; y la Norma Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento 

Nacional de Edificaciones – RNE. 

 

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: 

Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de 

Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, 

Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de 

Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; 

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: 

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017- TR, 

Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley 

General de Inspección del Trabajo y su Reglamento; Resolución Suprema N° 021-83- TR, Normas Básicas de 

Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; Norma G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento 

Nacional de Edificaciones – RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 

16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a 

los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 

16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a 

los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento. 

 

acreditación: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La 

colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.  

Acreditación de Experiencia: Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los 

documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó 

el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o 

privado. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

✓ 01 LAPTOP CORE I7  
✓ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  
✓ 01 CAMIONETA 4X4 O 4X2 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.0 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE 

LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Experiencia en servicios de consultoría de obra para la supervisión y/o ejecución de obras similares: Se 

considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o 

mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 

remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o 

flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o 

calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías 

locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o 

infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios 

públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o 

esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.  
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Acreditación: 

Se acreditará con copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher 

de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.  

 

Antigüedad de la prestación 

Durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 

la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 

acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas 

en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que 

haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 

adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 

contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el 

contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 

calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 

consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 

postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 

debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado 

en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de 

cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor 

en la Especialidad. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [100] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
dos (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [03] veces el valor 
referencial: 

                               
[100]puntos 

 
M >= [2] veces el valor 
referencial 
y < [03] veces el valor 
referencial: 

                               
[80]puntos 

 
M >= [1.00] veces el valor 
referencial 
 y < [2] vez el valor 
referencial: 

                               
[50]puntos 

  

   

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

 
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 
SEACE o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 
6), según corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

 
                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra SERVICIO 

DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. 
LOS LAGOS, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES”, 
SNIP:2427508 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES , que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
15    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora16, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
16  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. 
Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el 
último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
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Penalidades 

Nº Aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación en 

la ejecución del contrato, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento. 

01 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

plazo previsto. 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

01 UIT por cada día de 

ausencia del personal en 

plazo previsto 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

3 Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u 

operatividad de la infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité 

de recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada 

5% al monto del contrato de 

supervisión  

Según informe del comité de 

recepción 

4 Cuando no se presente el Plan para Vigilancia, 

Prevención y Control del Covid-19 dentro del plazo 

establecido. 

Se penalizará con el (1/1000) 

del monto de contrato por 

cada día de atraso en la 

presentación 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

5 Cuando el supervisor no absuelve las consultas 

anotadas en el Cuaderno de Obra por el Contratista, 

dentro del plazo máximo señalado por el Reglamento. 

Se penalizará con el (5/1000) 

del monto de contrato por 

cada consulta que no fue 

absuelta dentro del plazo 

establecido en el reglamento  

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

6 Cuando el personal propuesto por la supervisión de la 

obra, no pertenece en la obra de acuerdo a su 

coeficiente de participación. 

Se penalizará con el (5/1000) 

del monto de contrato por 

cada inasistencia 

comprobada en obra. 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

7 Por la no presencia del supervisor o de los especialistas 

durante los ensayos de control de calidad según su 

especialidad. 

01 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

durante el ensayo de control 

de calidad 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

8 Cuando no se presente el Informe técnico por parte del 

supervisor de la obra dentro del plazo establecido. 

Se penalizará con el (5/1000) 

del monto de contrato por 

cada día de atraso en la 

presentación. 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS. 

Advertencia 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
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otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS17  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 

 
17  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   
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Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
19  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

 
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
21  Ibídem.  

 
22  Ibídem.  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2022-MPT-CS-1 

 

 25 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y 
los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 12-2022-MPT-CS-1 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 23 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

 
23 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%25 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 

 
25 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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que se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO26 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA27 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA28 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO29 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO30 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA31 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
26     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
27     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
28  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
29     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
30     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
31  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa32 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
32    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP33 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO34 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE35 

DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

1           

2           

3           

4           

 
33  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
34  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
35  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
36  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
37  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda. 
 
38  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP33 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO34 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE35 

DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del 
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº12-2022-MPT-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

