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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

N°041-2021- ELCTO 
 

TERCERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA 
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL 
DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA EJECUCIÓN DE 

OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE OBRAS 
CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA BOCATOMA DE 

LA C.H. PICHANAKI”  

 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 

http://www.rnp.gob.pe/
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las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
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específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE 

ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 

RUC Nº : 20129646099 

Domicilio legal : Jr. Amazonas Nº 641 – Distrito y Provincia de Huancayo, 

Departamento Junín – Perú 

Teléfono: : (064) 481300 

Correo electrónico: : epaucarcajal@distriluz.com.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto es la CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A 

NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE LA BOCATOMA DE 

LA C.H. PICHANAKI”  

 
1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 349,341.53 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 53/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor 
referencial ha sido calculado al mes de JUNIO 2021. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 349,341.53 

 (TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y UNO CON 53/100 

SOLES) 

S/ 314,407.38 

(TRESCIENTOS 

CATORCE MIL 

CUATROCIENTOS SIETE 

CON 38/100 SOLES),  

S/ 384,275.68 

(TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO 

MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO 

CON 68/100 SOLES),  

Importante 

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado por Gerencia Regional mediante FORMATO 
SOLICITUD Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SOL-095-2021 el 03 de 
Agosto 2021. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Directamente Recaudados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 

establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 240 días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben efectuar el depósito de S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) en la cuenta corriente de 
ELECTROCENTRO S.A. en Moneda Nacional N° 000-0106151 del Banco SCOTIABANK. 
 
Con el voucher deben recoger las bases en las oficinas de Electrocentro S.A. ubicadas en el Jr. 
Pichis N° 259, distrito y provincia de Huancayo 
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Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificaciones. 
- Decreto Supremo N° decreto supremo Nº 162-2021-EF, Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento y sus modificaciones 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Reglamento y sus modificaciones. 
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Código Civil. 
- Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N° 27293, Ley de Sistema Nacional de 
Inversión Pública y sus modificatorias. 

- Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, modificado por D. L. N° 1341 y su 
Reglamento – D.S. N° 350-2015-EF, modificado por D.S. N° 056-2017-EF. 

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto  
- Legislativo N° 1252 (INVIERTE.PE) y sus modificatorias. 
- Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de  
- Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
- Resolución de Concejo Directivo OSINERGMIN N° 104-2016-OS/CD del 31 de mayo 2016 

que aprueba la inversión en la construcción de la infraestructura de los sistemas secundarios 
y complementarios de transmisión para el periodo 2017-2021 

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844 y su Reglamento. 
- Código Nacional de Electricidad. 
- Normas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Líneas de transmisión; Serie 200: 

Subestaciones, norma MEM/DEP – Serie 500: Estudios de Ingeniería. 
- Reglamento Nacional de Construcciones. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad. 
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013, aprobado por R.M. 

N°111-2O13-MEM/DM, del 27.03.2013. 
- Normatividad vigente en el País relacionada con el servicio materia del concurso.  
- Normas internacionales relacionadas con el servicio materia del concurso.  
- Procedimiento Técnico del COES del SINAC PR-20: Verificación del Cumplimiento de 

Requisitos para ser Integrante del COES – SINAC. 
- Procedimiento Técnico del COES del SINAC PR-21: Ingreso de Unidades de Generación, 

Líneas y Subestaciones de Transmisión en el COES – SINAC. 
- Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico. 
- Norma Técnica para la Coordinación de Operación en Tiempo Real de los Sistemas 

Interconectados. 
- Normas sobre uso de aguas del ANA o entidad competente. 
- Ley Nª 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Decreto Legislativo Nº 1078, Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 
- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Aprueban Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.  
- Otros relacionados a las buenas prácticas del diseño de sistemas de Generación. 
- Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA de fecha 28 de abril de 2020, aprueba el 

Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

- Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
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prevención y control del COVID-19.  
- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y sus modificatorias, que 

declara el estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

- Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, aprueba la reanudación 
de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19; y se dispone la aprobación mediante Resolución 
Ministerial, por parte de los sectores competentes, de Protocolos Sanitarios Sectoriales para 
el inicio gradual e incremental de actividades. 

- Resolución Ministerial N° 128-2020-MINSA/DM de fecha 06 de mayo de 2020, aprueba el 
Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas prevención 
y respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”. 

- Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA de fecha 07 de mayo de 2020, modifica 
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

- Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de fecha 10 de mayo de 2020, el Gobierno Central 
decreta prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 
N° 044-2020- PCM y sus modificaciones, por el término de catorce (14) días calendario, a 
partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020, a consecuencia 
del COVID-19. 

- Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA/DM de fecha 12 de mayo de 2020, modifica en 
algunos puntos el “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas prevención y 
respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

                                                             
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

 
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

a.7) Declaración jurada de intereses para proveedores, de acuerdo al artículo 21.4. del 
Código de Ética de la Entidad. (Anexo N° 12) 

 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases. 
 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

Importante para la Entidad 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 

                                                             
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 

o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:  
 

N ° de Cuenta : 000-0106151 
   
Banco : SCOTIABANK 
   

N° CCI8 : 009-170-00000010615124 

 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 

Advertencia 

                                                             
8  En caso de transferencia interbancaria. 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
h) Estructura de costos de la oferta económica. 
i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  

j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

                                                             
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 
 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de Electrocentro S.A., ubicadas 
en el Jr. Pichis Nro. 259, distrito y provincia de Huancayo. 
 

                                                             
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.7. FORMA DE PAGO 
 

ELECTROCENTRO S.A. pagará las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en 
pagos parciales: 
 

N° Descripción Actividades 
Porcentaje 

de Pago 

 

 
1 

 

 
Informe 1: 

Elaboración y presentación de trabajos según el 
alcance establecido en el presente documento 
(Informe preliminar del perfil - planteamiento de 

alternativas) 

 

 
10% 

Revisión y conformidad por parte de la 

Supervisión 

 

2 

 

Informe 2: 

Formulación del estudio de pre inversión a nivel de 

perfil del proyecto (Borrador de Estudio a Nivel de 

Perfil - Evaluación de Alternativas) 

 

10% 

Revisión y conformidad por parte de la 

Supervisión 

 

3 

 

Informe 3: 

Elaboración y presentación del estudio – 

Alternativa Seleccionada (Edición Final del 

Estudio a Nivel de Perfil) 

 
 

10% 

Revisión y conformidad por parte de la 

Supervisión 

En la etapa de Conformidad del Tercer Informe finaliza la primera Fase del Estudio, cuando la 
Unidad Formuladora de Electrocentro S.A. otorgue la viabilidad del Estudio Definitivo a Nivel 
de Perfil y con opinión favorable de la Supervisión del Estudio a Nivel de Perfil. 

 
4 

 
Informe 4: 

Formulación del Estudio (Borrador de Estudio 

Definitivo) 

 
20% 

Revisión y conformidad por parte de la 

Supervisión 

 
5 

 
Informe 5: 

Levantamiento de observaciones del proyecto 

(Edición Final del Estudio Definitivo) 

 
20% 

Conformidad de la Supervisión y de Electrocentro S.A. 

 

 
6 

 

 
Informe 6: 

A la presentación y cumplimiento de todas las 
actividades establecidas para el Informe N° 6 (que 
incluye todos los estudios complementarios, entre otros 
la aprobación de Categorización del IGA y Expediente 
de Servidumbre) y contar con 

la conformidad de Electrocentro S.A. 

 

 
10% 

7 
 
Informe 7: 

A la presentación y cumplimiento de todos las 
actividades establecidas para el Informe N° 7 contar 
con la conformidad de Electrocentro S.A. 

 
10% 

8 
 
Informe 8: 

A la obtención de la resolución de aprobación del IGA, 
Expediente de Servidumbre. 

 
10% 

 Total (Del 1 al 8) 100% 
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Para todos los pagos, EL CONTRATISTA deberá contar con el levantamiento de observaciones 
conforme y aprobado por la Supervisión, la conformidad será otorgada por la Jefatura de 
  
Administración de Proyectos de Electrocentro S.A., para lo cual requiere del informe del 
funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar la calidad, cantidad y cumplimiento 
de las condiciones contractuales. 
 
IMPORTANTE: Electrocentro S.A. podrá resolver el contrato como resultado de la evaluación de 
los informes que se desarrolle en el servicio materia de los presentes Términos de Referencia, 
donde se evidencie el impedimento de seguir con el desarrollo del estudio, por lo que se 
reconocerá solo el pago de los informes desarrollados y culminados, procediendo culminarse el 
contrato, por lo cual las partes aceptan esta disposición 
 
Dicha documentación se debe presentar en las oficinas de Electrocentro S.A. ubicadas en el Jr. 
Pichis N° 259, distrito y provincia de Huancayo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

 
Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre inversión a nivel Perfil 
y Estudio Definitivo para ejecución de obra del proyecto “Mejoramiento de Obras Civiles y 
Electromecánicas de la Bocatoma de la Central Hidrieléctrica Pichanaki 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
Contribuir con mejorar el servicio eléctrico que viene recibiendo el Distrito de Pichanki y 
comunidades aledañas a través de la Central Hidroeléctrica Pichanaki, al contar con 
generación de energía eléctrica distribuida en este sistema eléctrico. 
 

3. ANTECEDENTES 
 
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro - Electrocentro S.A., es 
una empresa peruana que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, 
fundamentalmente en distribución y comercialización de energía eléctrica, en el área de 
concesión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas Nº 25844 
y su Reglamento Decreto Supremo N° 009-93 EM y modificatorias. 
 
Electrocentro S.A. tiene un área de concesión de 6,303 km² aproximadamente, cubriendo las 
regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho; atendiendo a más de 700 mil 
clientes y por ello ha dividido geográficamente el área en seis Unidades de Negocios: 
Huánuco, Tarma, Selva Central, Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, y tres servicios 
eléctricos mayores: Tingo María, Pasco, Valle del Mantaro. De esta manera brinda una 
atención integral al cliente. 
 
Además, Electrocentro S.A. cuenta con mini centrales hidroeléctricas que entregan energía 
eléctrica al sistema eléctrico, y vienen identificando nuevos potenciales hidro energético que 
permitan la ejecución de nuevos proyectos de centrales hidroeléctrica. De las centrales 
hidroeléctricas existentes, la C.H. Pichanaki tiene una capacidad instalada de 1250 kW, 
equipada con dos (02) unidades de 625 kW con un Q= 0.9 m3/s y operaran desde hace más 
de 32 años en forma continua aprovechando los recursos hídricos del rio Pichanaki. 
 
Por otro lado, en fecha 01-12-2016 se deroga el Sistema Nacional de Inversión Pública y se 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones teniéndose 
a partir de esa fecha modificaciones a los contenidos mínimos y forma de presentación de 
los estudios de pre inversión. 
 

4. ANTECEDENTES OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

 
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro Sociedad Anónima – El 
objetivo de la presente contratación es contar con el estudio de pre inversión a nivel Perfil y 
el Estudio Definitivo del proyecto “Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecánicas de la 
Bocatoma de la Central Hidroeléctrica Pichanaki”. 
El proyecto comprende: 
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- Elaboración del estudio para el mejoramiento integral de las obras civiles y 
electromecánicas en: barraje, bocatoma, desarenador, alivios, canal de conducción, sifón, 
cámara de carga, canal de demasías y canal de descarga. 

- El estudio debe estar enfocado en el mejoramiento y rehabilitación del barraje y bocatoma 
de obras civiles y compuertas para controlar las avenidas. 

- Diseñar un nuevo desarenador entre la cámara de carga y el sifón invertido a fin de 
controlar y minimizar el pase de arena y otras partículas por la tubería forzada y tuberías 
y evitar el desgaste del acero. 

- Diseñar la protección del canal de aducción abierto contra el deslizamiento del talud para 
evitar obstrucciones y daños mayores por rebose de agua. 

 
Es necesario destacar que los presentes términos de referencia no son cerrados, pudiendo 
el consultor introducir iniciativas o mejoras que aporten en la calidad del trabajo realizado 
de acuerdo a su experiencia. 

  
5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

 
5.1.  Descripción y cantidad del servicio a contratar 

 

Cuadro N° 01: 

Descripción y cantidad del servicio a contratar 

Ítem Descripción Cantidad 

01 Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del proyecto 

“Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecánicas de la 

Bocatoma de la Central Hidroeléctrica Pichanaki”. 

01 

02 Estudio Definitivo a nivel de ejecución de obra del 

proyecto “Mejoramiento de Obras Civiles y 

Electromecánicas de la Bocatoma de la Central 

Hidroeléctrica Pichanaki”. 

01 

03 Estudio Ambiental del proyecto: “Mejoramiento de Obras 
Civiles y Electromecánicas de la Bocatoma de la Central 
Hidroeléctrica Pichanaki”, incluye los estudios 
complementarios como son 

Declaración de Impacto Ambiental, Geología y Geotecnia, 

CIRA, Riesgos y Plan de Abandono. 

01 

04 Expediente de Servidumbre del proyecto “Reconstrucción de la 

“Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecánicas 

de la Bocatoma de la Central Hidroeléctrica 

Pichanaki”. 

01 

 

Ubicación del proyecto 

La central hidroeléctrica de Pichanaki está ubicada en las coordenadas UTM 8´789,142 

Norte y 509,220 Este. 

 

Cuadro N° 02: 

Ubicación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Negocio Selva Central 

Distrito Pichanaki 

Provincia Chanchamay
o 

Departamento Junín 
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Figura N° 1 

Ubicación de proyecto 

 
 
 
 
Para acceder a la zona del proyecto es por vía terrestre, teniendo como referencia a la ciudad 
de Lima se tiene la siguiente ruta: 
 

- Lima - La Merced  : 309 km, carretera asfaltada 
- La Merced – Pichanaki  : 73.5 km, carretera asfaltada 
- Pichanaki – C.H. Pichanaki : 12 km, carretera afirmada 
- Huancayo – Pichanaki  : 255.5 km, carretera afirmada. 

 
Descripción de la situación actual 

Desde la puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica de Pichanaki tuvo problemas en sus 
operaciones, debido a las inundaciones y avenidas producidas por las lluvias durante los 
meses de enero a abril y octubre a diciembre de cada año. Estas inundaciones y el tiempo 
de uso han ocasionado daños en las obras civiles y equipamiento electromecánico de la 
bocatoma, canal de conducción, desarenador y cámara de carga. 
A consecuencia de las inundaciones y lluvias se producen obstrucciones en la bocatoma por 
el arrastre de materiales diversos como árboles, bolonería, rocas, lodo, etc los cuales no 
permiten la captación de caudal de agua. 
Las compuertas de alivio que se ubican frontalmente al rio son del tipo plana de 
accionamiento manual que dificulta las maniobras de apertura y cierre por el empuje 
hidrostático del flujo de agua. 
El estado actual de las obras civiles que conforman el barraje, bocatoma, y compuertas es 
crítica ya que se encuentran dañadas por causas de las avenidas y cargazones. 
La mayor parte del canal de conducción y cámara de carga están revestidos de concreto y 
se encuentran con grietas, dañadas y desgastadas por la humedad y el tiempo de uso. 
La central hidroeléctrica actualmente se encuentra operativa, no trabaja a su capacidad 
nominal, debido al deterioro de su infraestructura civil por el tiempo de uso y la geodinámica 
externa, tales como la erosión, filtraciones de agua, derrumbes, deslizamientos, entre otros, 
que traen como consecuencia la perdida de caudal de agua. 
En las obras civiles de la central hidroeléctrica de Pichanaki se verifico deficiencias en la 
bocatoma y/o barrajes de derivación, compuertas e regulación, aliviaderos, desarenador, 
canal de conducción, sifón, cámara de carga, tubería de presión, soportes y anclajes, casa 
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de máquinas y canales de descarga o salida. 
Los componentes de acero de las turbinas presentan desgastes acelerados por el paso de 
partículas de arena, por ineficiencia del desarenador. 
 
Características de la central Hidroeléctrica 

 Cota de inicio del canal de aducción : 670msnm. 
 Canal de aducción   : 3.7 Km 
 Caudal de conducción (caudal de diseño): 2.23 m3/seg. 
 Turbinas (2 Unidades). 

 Marca    : LEFFEL 
 Tipo     : Francis 
 Serie N° GH1/GH2   : 86541/ 186541-2 
 Año de fabricación   : 1982 
 Funcionamiento   : 1987 
 Potencia hp/ Kw   : 838 / 625 
 Salto H (m)    : 70.5 
 Caudal (m3/seg)   : 0.9 
 Velocidad ( rpm)   : 1200 

 
 Alternadores (2 Und). 

 Potencia nominal   : 2 x 625 KVA 
 Tensión nominal   : 220 / 380 V 
 Corriente nominal   : 1187 A 
 Factor de potencia   : 0.8 
 Frecuencia    : 60 Hz 
 Velocidad    : 1200 rpm 
 Tensión de excitación  : 50 V. 
 Corriente de excitación   : 5.4 A 
 Marca    : Kato Engienering 
 Tipo     : 21298 - 21981 
 Serie N° GH1/GH2   : 86541-1 / 186541-2 

 
 Transformadores (2 Und) 
 Marca    : EPLI SAC 
 Tipo     : TL 
 Serie N°    : TR2014-0129-01 / TR2014-0.129-02 
 Potencia (Kva)   :750 
 Tensión en B.T. (kV)   : 0.38 
 Tensión en M.T. (kV)   : 13.2 – 22.9 
 Corriente en baja (A)   : 1,139.51 
 Corriente en alta (A)   : 18.91 – 32.8 
 Altitud (msnm)   : 2000 

 
 Toma o barraje 
 Tipo     : Rectangular 
 Estado    : Regular 

 
 Bocatoma 
 Tipo     : ventana de captación 
 Sedimentación   : arena 
 Long (m)    : 21.9 
 Ancho (m)    : 20.5 
 N° aliviadero    : 2 
 Estado    : regular 
 Altitud (msnm)   : 580 

 
 Desarenador 
 Sedimentación   : arena 
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 Caudal (m3/s)   : 1.9 
 Volumen (m3)   : 127.5 
 Long (m)    : 17.00 
 Ancho (m)    : 3.00 
 Compuerta de purga   : 2.00 
 Estado    : regular 

 
 Cámara de carga 
 Capacidad (m3)   : 170 
 Longitud (m) / Ancho (m)  : 17/4 
 Altura (m)    : 2.5 
 Material    : concreto 
 N° de compuertas   : 2.00 
 Rejillas (dimen mxm)   : 1.6x1.00 
 Canal o tubería de purga  : canal 
 M.s.n.m.    : 600.0 
 Estado    : regular 

 
 Conducto forzado 

 Longitud (m)   : 117.40 
 Diámetro (m)   : 0.840 
 Material    : acero 
 Espesor (m)   : 0.01 
 N° junta de dilatación  : 4 
 N° de anclajes   : 3 

 
El cuadro N°1 muestra los datos estadísticos de producción, número de horas de parada por 
falta de agua ocasionado por las inundaciones y avenidas del rio, originando la colmatación 
en la bocatoma e impidiendo el ingreso del 100% del caudal de agua al canal de conducción 
y en consecuencia la paralización de los dos (02) grupos generadores. 
 

Cuadro N°03 

Estadístico de Paradas de la C.H. Pichanaki por falta de agua 
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El consultor debe evaluar el área de estudio y realizar el estudio geológico, 

enfatizando en un análisis de riesgos ante desastres naturales, por lo que debe 

considerar esto en evaluación de proyecto. 

Deberá plantear dos alternativas como mínimo para la etapa de perfil. También 
evaluará y determinará que instalaciones están en condiciones de ser reutilizadas o si 
requieren algún trabajo de recuperación y mejoramiento. 
Asimismo, el consultor deberá tener presente lo siguiente: 

 El servicio será ejecutado a todo costo, por ello los postores deberán incluir en su 
presupuesto la infraestructura logística que consideren necesaria para la 
realización integral de su trabajo. 

 El consultor deberá levantar para cada caso los planos de: planta, disposición de 
equipos, diagramas funcionales. 

 
 El consultor y/o empresa consultora deberá asegurar a su personal contra todo 

riesgo según los requisitos establecidos en las bases administrativas, normas de 
seguridad vigentes y durante toda la ejecución del servicio. 

 
El consultor debe evaluar un plan de contingencias para atender la demanda de la 
central hidroeléctrica de Pichanaki durante el periodo que se realizará los trabajos de 
mantenimiento del desarenador, bocatoma, canal de aducción, cámara de carga, 
aliviaderos, etc. 
En el cuadro N° 4 se muestra el diagrama unifilar de la C.H. Pichanaki para evaluar las 
alternativas del plan de contingencias 

 
Cuadro N° 04 

Diagrama Unifilar C.H. Pichanaki 
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5.2. Actividades 

El estudio tiene como alcance la elaboración de los estudios de Perfil, Estudio Definitivo 

y estudios complementario: EIA ó DIA, Expediente de Servidumbre 

 

5.2.1. Requerimientos y consideraciones técnicas para formulación del estudio de 

Perfil. 

El estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto cumplirá con el Contenido 
Mínimo definido en el Anexo N° 07 de la Directiva N° 001-2019-EF-63.01 y deberá 
desarrollar como mínimo 02 alternativas. 
 
Contenido mínimo específico que deberá contener el Perfil actualizado: 

 
1) RESUMEN EJECUTIVO 

Es el documento que evidenciará las condiciones en las cuales es declarado viable 
el proyecto. El resumen ejecutivo debe ser el documento que refleje de manera 
concisa las principales características del proyecto y los resultados del estudio a 
nivel de perfil. Deberá tener las siguientes partes: 

 
A. Información general del proyecto 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la 
intervención, así como la localización, incluyendo mapa. 

 
Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) 
recomendada y el operador; localización geográfica (incluida la 
georreferenciación), duración de la ejecución, fecha estimada de inicio de la 
ejecución, e inversión total del proyecto. 

 
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con 
el proyecto, así como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según 
la Programación Multianual de Inversiones al cual corresponda. 

 
B. Planteamiento del proyecto 

Señalar los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallan las 
alternativas de solución que han sido evaluadas, precisando las acciones que 
se incluyen en cada una. Si la alternativa de solución es única se debe 
sustentar el resultado. 

 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda 

Se debe incluir la tabla de balance de oferta y demanda proyectada en el 
horizonte de evaluación del proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, 
los parámetros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de 
la demanda y la oferta. Se precisará el número de beneficiarios directos del 
proyecto. 

 
D. Análisis técnico del proyecto 

Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se 
hayan evaluado, indicando los factores que se han considerado para su 
definición y el sustento de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se 
ha considerado más de una alternativa. 

 
E. Costos del proyecto 

Se debe incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a 
precios unitarios de mercado desagregados por componentes. Sustentar de 
manera concisa la información utilizada para la estimación de los costos. Incluir 
tabla del cronograma de los costos de operación y mantenimiento, así como 
los costos de reposición cuando corresponda. Se debe sustentar de manera 
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concisa la información utilizada para la estimación de los costos. Se precisará 
el costo de inversión por beneficiario. 

 
F. Evaluación social 

Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del proyecto, la 
metodología, parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar 
los indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de 
acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN social o costo-eficacia). Señalar 
las variables a las cuales es más sensible el proyecto y los rangos de variación 
que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 

 
G. Sostenibilidad del proyecto 

Se debe señalar los riesgos que se han identificado en relación con la 
sostenibilidad del proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el 
porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operación y 
mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto 
es capaz de generar, según sea el caso. 

 
H. Gestión del proyecto 

Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades 
y recursos para la ejecución del proyecto y su posterior operación y 
mantenimiento. 

 
I. Marco lógico 

Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, 
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas. 

 
2) IDENTIFICACIÓN 

 
2.1 Diagnóstico 

Se debe incluir información cuantitativa, cualitativa, material gráfico, 
fotográfico, entre otros, que sustente el análisis, interpretación y medición de la 
situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores 
que influyen en su evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el 
proyecto. 

 
2.1.1 Área de estudio 

Definir el área geográfica donde se debe analizar, entre otras, las 
características físicas, económicas, accesibilidad, disponibilidad de 
servicios e insumos, que influirán en el diseño técnico del proyecto 
(localización, tamaño, tecnología), en la demanda o en los costos. 
Identificar los peligros que pueden afectar a la Unidad Productora (UP), 
si existe, y al proyecto, así como las dimensiones ambientales que se 
esté afectando o se pudiera afectar. 

 
Como resultado de este análisis se deberá haber identificado los límites 
relevantes (geográfico, administrativo, entre otros) para contextualizar el 
análisis del problema que se buscará resolver con el proyecto y su 
potencial emplazamiento. 

 
2.1.2 La unidad productora de bienes y/o servicios (UP) en los intervendrá en 

el proyecto: 
Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los 
bienes y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los 
niveles de servicio, así como las posibilidades reales de optimizar la 
oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los 
procesos y factores de producción (recursos humanos, infraestructura, 
equipamiento, entre otros), teniendo presente las normas técnicas y 
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estándares de calidad; (ii) los niveles de producción; (iii) las capacidades 
de gestión; (iv) la percepción de los usuarios respecto a los servicios que 
reciben (v) la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros 
identificados en el diagnóstico del área de estudio, así como los efectos 
del cambio climático; y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen 
generando. 

 
Es importante que como resultado de este análisis quede establecido 
qué elemento(s) de la función de producción del servicio público 
(infraestructura, equipamiento, recursos humanos, procesos, normas, 
tecnologías, etc.) es lo que afecta negativamente la forma actual en que 
se entrega el servicio público. 

 
2.1.3 Los involucrados en el proyecto 

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las 
entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación y 
mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus 
expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus 
fortalezas, así como su participación en el Ciclo de Inversión. 

 
Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por el 
problema que se busca resolver con el proyecto (que define el área de 
influencia) y su participación en el proceso; de este grupo se analizará 
los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de 
los problemas y efectos que perciben. En caso no existiese el servicio, 
deben describirse las formas alternativas que utiliza la población 
afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el 
problema central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de provisión de los 
bienes y servicios. 

 
De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, 
entre otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, 
costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como 
discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático 
o de contaminación ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el 
diseño del proyecto. Igualmente, es importante que se analice los grupos 
que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o 
podrían oponerse; sobre esta base, se plantearán las medidas para 
reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos. 

 
2.2 Definición del problema, sus causas y efectos 

Especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será 
planteado sobre la base del diagnóstico de involucrados. Analizar y determinar 
las principales causas que lo generan, así como los efectos que este ocasiona, 
sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto la UP 
como la población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados 
del análisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de 
causas-problema-efectos. 

 
2.3 Definición de los objetivos del proyecto 

Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos 
específicos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben 
reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. 
Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-fines. 
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3) FORMULACIÓN 

3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto  
El horizonte de evaluación será de 20 años. 

 
3.2 Estudio de mercado del servicio público 

3.2.1 Análisis de la demanda 
Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipología del proyecto, la población 
demandante y la demanda en la situación “sin proyecto” y, de corresponder, 
en la situación “con proyecto”, del bien o los servicios que se proveerán en la 
fase de funcionamiento. Se sustentará el enfoque metodológico, los 
parámetros y supuestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico 
de involucrados. Si la UF considera mayor información por la complejidad del 
proyecto, se recomienda utilizar información primaria, de lo contrario bastará 
usar información secundaria. 
 

3.2.2 Análisis de la oferta 
Determinar la oferta en la situación “sin proyecto” y, de ser el caso, la oferta 
“optimizada” en función a las capacidades de los factores de producción; 
efectuar las proyecciones de la oferta. Se sustentará el enfoque 
metodológico, los parámetros y supuestos utilizados; la información 
provendrá del diagnóstico de la UP. 
 

3.2.3 Determinación de la brecha 
Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación 
sin proyecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la 
oferta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla. 

 
3.3 Análisis técnico de alternativas 

 
3.3.1 Estudio técnico 

Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la 
población objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de 
oferta del servicio público a ser cubierto, se debe avanzar en la configuración 
técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de 
aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño y la 
tecnología de producción o de construcción. Los elementos técnicos 
derivarán en requerimientos de recursos para inversión y para operar y 
mantener el proyecto. 
Para este análisis se deberá considerar los factores que inciden en la 
selección de dichas variables y los establecidos en las normas técnicas 
emitidas por los sectores, según la tipología del proyecto, así como las 
relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los 
impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede identificar 
alternativas técnicas, que serán evaluadas para seleccionar la mejor en sus 
aspectos de diseño, ejecución y funcionamiento, de tal modo de asegurar que 
la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de calidad 
establecidos por el sector competente del Gobierno Nacional. 
Por cada alternativa deberá presentar estudios básicos de ingeniería, tales 
como: estudio topográfico, obras civiles, análisis del sistema 
electromecánico, estudio geológico-geotécnico y otros necesarios que serán 
acordados con la supervisión y/o Electrocentro S.A. 

 
3.3.2 Metas de productos 

Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el estudio técnico 
señalado en el párrafo anterior establecer las metas concretas de productos 
que se generarán en la fase de ejecución, incluyendo las relacionadas con la 
gestión del riesgo en el contexto de cambio climático y la mitigación de los 
impactos ambientales negativos. 
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3.4 Costos a precios de mercado 
 

3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos 
Identificar y cuantificar los recursos que se utilizarán en la fase de ejecución 
y para la operación y mantenimiento. Para ello, considerar las metas de 
productos y la brecha oferta-demanda. 

 
3.4.2 Valorización de los costos a precios de mercado 

 Costos de inversión 
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de los 
requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicación 
de costos por unidad de medida de producto; la metodología de estimación 
de los costos aplicados será sustentada. Considerar todos los costos en 
los que se tenga que incurrir en la fase de ejecución; incluyendo los 
asociados con las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio 
climático y con la mitigación de los impactos ambientales negativos, así 
como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, 
expropiaciones, liberación de interferencias y otros. 
Para sustentar el costo de inversión será a través de cotizaciones (02 
como mínimo) y análisis de precios unitarios para todas las partidas. 
 

 Costos de reposición 
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de 
activos durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos 
correspondientes. 
 

 Costos de operación y mantenimiento 
Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales 
sobre la base de la comparación de los costos en la situación “sin 
proyecto” y en la situación “con proyecto”. Describir los supuestos y 
parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a 
precios de mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben 
sustentarse con el diseño operaciones cumpliendo las normas de 
seguridad y los estándares de calidad sectoriales. 

 
4) EVALUACIÓN 

4.1 Evaluación social 
4.1.1 Beneficios sociales 

Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o 
beneficios atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, así como las 
potenciales externalidades positivas; los beneficios guardarán coherencia 
con los fines directos e indirectos del proyecto y, de ser el caso, con los 
asociados con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático (costos 
evitados, beneficios no perdidos). Elaborar los flujos incrementales, sobre la 
base de la comparación de los beneficios en la situación “sin proyecto” y la 
situación “con proyecto”. 

 
4.1.2 Costos sociales 

Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, 
para lo cual se utilizará los factores de corrección publicados por la DGPMI; 
tener presente los costos sociales que no estén incluidos en los flujos de 
costos a precios de mercado (como son las potenciales externalidades 
negativas), así como los asociados con la gestión del riesgo en contexto de 
cambio climático y los impactos ambientales negativos. Elaborar los flujos 
incrementales sobre la base de la comparación de los flujos de costos en la 
situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”. 
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4.1.3 Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la 
metodología aplicable al tipo de proyecto. 

 
4.1.4 Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las 

variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o 
precios cobrados a los usuarios, entre otros), cuyas variaciones pueden 
afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad 
financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) definir y 
sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la 
condición de rentabilidad social o la selección de alternativas. 

 
4.2 Evaluación privada 

4.2.1 La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión 
que tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, 
a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la 
prestación del servicio público sujeto de intervención. Contempla el análisis 
de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institución 
(entidad o empresa pública) responsable de la ejecución y operación del 
proyecto, con el objeto de determinar su grado de autosostenibilidad y/o hasta 
qué punto tendrá que ser financiado con recursos públicos, sujeto a que el 
proyecto sea socialmente rentable. Los resultados de este análisis deberán 
complementar el análisis integral de la sostenibilidad del proyecto. 

 
4.3 Análisis de sostenibilidad 

Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto 
generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que 
se deben considerar están: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la 
operación y mantenimiento, según fuente de financiamiento; (ii) los arreglos 
institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la 
capacidad de gestión del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los 
productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a 
pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climático. 
Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la 
prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto y 
elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué proporción de los costos 
de operación y mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos. 

 
4.4 Gestión del proyecto 

4.4.1 Para la fase ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) 
especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designado que coordinará la 
ejecución de todos los componentes del proyecto y/o se encargará de los 
aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la designación, 
respectivamente; (iii) detallar la programación de las actividades previstas 
para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta 
crítica, duración, responsables y recursos necesarios; (iv) señalar la 
modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los criterios aplicados para 
la selección; (v) precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el 
inicio oportuno la ejecución y la eficiente ejecución. 

 
4.4.2 Para la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la 

operación y mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los 
recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP; 
(iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la 
operación. 

 
4.4.3 Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversión, 

operación y mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su 
participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se 
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aplicará. 
 

4.5 Estimación del impacto ambiental 
Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede 
generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades 
positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. 
Como resultado de este análisis, se podrán plantear medidas de gestión 
ambiental, concerniente a acciones de prevención, corrección y mitigación, de 
corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes 
para la fase de Formulación y Evaluación del proyecto. 

 
4.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que 
se deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y 
esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post. 

 
5) CONCLUSIONES 

Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto 
(viable o no viable) y detallar los principales argumentos que sustentan dicho 
resultado en términos de lo siguiente: 
Cumpliendo los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, 
en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar que atributo 
o atributos no se logró cumplir. 
Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización 
de la información empleada para la elaboración del estudio, así como la consistencia 
y coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de información, las normas 
técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, entre otros elementos claves 
relacionados con el fundamento técnico y económico de la decisión de inversión. 

 
 
6) RECOMENDACIONES 

Como resultado del proceso de elaboración del estudio de pre inversión, se 
planteará recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y 
posterior operación y mantenimiento. Tales recomendaciones deberán estar ligadas 
con las acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los 
riesgos que el proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del ciclo de 
inversiones. Principalmente se debe emitir como mínimo, recomendaciones sobre 
lo siguiente: 

 
Fase de estudio definitivo 

- Las condiciones que podrían afectar la elaboración de esta fase, así como, los 
criterios que se deben tener en cuenta. 

- La revalidación de la fuente para la elaboración del presupuesto definitivo. 
 

Fase de ejecución 
- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general 

y la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los 
aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 
mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de 
deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un 
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento 
del proyecto. 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las 
restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de 
pre inversión. 

 
Fase de funcionamiento 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general 
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y la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los 
aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y 
mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de 
deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un 
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento 
del proyecto. 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las 
restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de 
pre inversión. 

 
Adicionalmente a los puntos indicados, EL CONSULTOR deberá incluir en el 
servicio todos los aspectos señalados en el presente Término de Referencia y los 
que a su juicio sustenten o lo refuercen. 
Deberá incluir en los anexos el detalle de cálculo y/o documentación que sustentan 
los parámetros o criterios utilizados para la formulación del Perfil, entre los cuales 
se indica: 

- Estudios de geología y geotécnica. 
- Panel fotográfico. 
- Cálculos justificativos Electromecánicos y Civiles. 
- Planos de obras electromecánicas, y Civiles. 
- Cotizaciones de principales equipos y materiales. 
- Evaluación ambiental, basada en la actualización del DIA aprobado. 
- Servidumbre requerida valorizada. 
- Identificación de otros permisos. 
- Análisis de riesgo y plan de abandono. 
- Durante la formulación del Perfil el Consultor deberá de realizar un Taller en 

la zona del proyecto con la participación de los principales involucrados: 
población, autoridades locales, supervisión, Electrocentro S.A., etc. En este 
taller se presentará los aspectos más importantes del proyecto como son 
alcance, objetivo, descripción preliminar del proyecto, alcance del contrato, 
etc. Deberá de documentarse todo lo actuado de este taller, desde las 
invitaciones, acuerdos, recomendaciones actas, panel fotográfico, etc. 
Deberá de coordinarse con Electrocentro S.A. y/o Supervisión para definir el 
lugar donde se realizará el Taller. Los costos que demanda la elaboración del 
taller será asumido por el Consultor. 

 
7) ANEXOS 

Deberá incluir como anexos la información que sustente o detalle los temas 
analizados en el perfil. 

 
5.2.2.  FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO 

Una vez declarado viable el estudio a nivel de perfil por la Unidad Formuladora de 
Electrocentro S.A., El Consultor deberá formular el Estudio definitivo a nivel de 
ejecución de obra, con el nivel de detalle necesario que permita su correcta ejecución, 
para lo cual deberá desarrollar coordinaciones y gestiones necesarias ante las 
entidades involucradas en el estudio, así como la elaboración de los Estudios Técnicos 
definitivos. 
 
En esta etapa de formulación de Estudios Definitivos, se realizará un segundo Taller 
en la zona del proyecto con la participación de los principales involucrados: población, 
autoridades locales, supervisión, Electrocentro S.A., etc., en el que se presentarán los 
aspectos más importantes del estudio a Nivel de Perfil, luego de haber definido la mejor 
alternativa técnica, económica y viable del estudio, que contará con Viabilidad de la 
Unidad Formuladora de Electrocentro S.A.   Para definir el lugar donde se realizará el 
Taller, deberá de coordinarse con Electrocentro S.A. y/o Supervisión; los costos que 
demanda la elaboración del taller y serán asumidos por el Consultor. 
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En el estudio se formularán las bases, lineamientos, detalles, planos, presupuestos y 
referir normas que permitan realizar la ejecución del suministro de Materiales y 
Equipos, Transporte de Materiales, Montaje Electromecánico, Obras Civiles, Pruebas 
y Puesta en Servicio del Proyecto; del mismo modo, la elaboración y clasificación 
ambiental, autorización de uso del agua. 
 
El Estudio Definitivo deberá desarrollar: 
a) Estudios de topografía 

Se realizará el estudio topográfico de acuerdo al tipo de proyecto teniendo en cuenta 
el alcance del proyecto, así como partes importantes que el consultor considere 
pertinente garantizar el servicio prestado. Los estudios topográficos deberán ser 
desarrollados considerando el sistema de coordenadas y WGS84, en la cual se 
deberá desarrollar como mínimo lo siguiente: 

1. Ubicación y área del proyecto, indicando las vías de acceso. 
2. Levantamiento topográfico de las zonas de interés, planimetría, perfiles, vías 

de acceso y otros. 
3. El equipamiento a considerar será un Estación Total. 
4. Los planos se entregarán en forma impresa y en archivo AUTOCAD versión 

2014. 
5. El estudio será realizado por ingenieros especialistas en la materia. 

 
b) Estudios de geología y geotecnia 

El objetivo es de establecer las características geotécnicas, es decir, la estratigrafía, 
la identificación y las propiedades físicas y mecánicas de los suelos para el diseño 
de cimentaciones estables, para lo cual realizará exploraciones de campo y ensayos 
de laboratorio. 
Se deberá realizar una exploración del campo, en la cual se aprecie la estratigrafía 
del terreno, en la que se deberán de realizar según las características del terreno, 
de forma que garanticen una adecuada cimentación de las estructuras. 
Los ensayos de campo y de laboratorio deben estar claramente referidos a prácticas 
establecidas y normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos 
respectivos. 

 
Se deberán alcanzar los planos geológicos de la zona. El Estudio tendrá como 
mínimo el siguiente contenido: 

o Introducción (Antecedentes) 
o Plano de localización y ubicación del área de estudio. 
o Memoria descriptiva de los trabajos efectuados. 
o Evaluación de características geotécnicas. 
o Cuadro resumen de los resultados obtenidos en laboratorio. 
o Resultado de las prospecciones para la determinación de la capacidad de 

soporte del suelo de fundación. 
o Certificados de todos los resultados de ensayo de laboratorio. 
o Columnas estratigráficas de cada calicata. 
o Ubicación del nivel freático. 
o Panel de fotográficas de los trabajos desarrollados, incluida las del 

laboratorio. 
o Plano de ubicación, calicatas. 
o Conclusiones. 
o Recomendaciones. 
o Bibliografía 

Los trabajos y ensayos a efectuarse para el estudio de mecánica de suelos con fines 
de cimentación son: Toma de muestras como mínimo 5 calicatas, Procesamiento 
de las muestras en laboratorio, Análisis granulométrico de los estratos existentes en 
el terreno natural, Clasificación de suelos, metodología SUCS y AASHTO, 
Determinación 
de los límites de Atterberg de las muestras obtenidas, Determinación del contenido 
de humedad, Determinación de la humedad natural, Determinación de pesos 
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unitarios natural y seco de cada muestra, Determinación de peso específico de 
solido de todas las muestras, Ensayo de DPL. 
Deberá determinar y evaluar si las condiciones donde se ubicarán las diferentes 
instalaciones del proyecto no están sobre o cercanas a alguna falla geológica o en 
zona de riesgo de deslizamiento que afecte al proyecto en el futuro. 
Deberá realizar los cálculos y diseños de las obras civiles, teniendo en cuenta las 
máximas crecientes del río y/o avenidas, que puedan afectar su funcionamiento. 
Los diseños serán en base a normas metodologías sustentadas y reconocidas, 
pudiendo utilizar programas de calculo que garanticen estos diseños. 
Los equipos electromecánicos compuertas, volantes, etc deberán ser acordes al 
caudal de diseño y configuración del proyecto, teniendo presente la máxima 
eficiencia. Se determinará los parámetros de factor de planta, entre otros del 
proyecto. 

 
c) Elaboración y gestión de Estudios ambientales – Expediente de servidumbre. 

  En esta parte se debe desarrollar lo siguiente: 
 

Estudio Ambiental 
Deberá de ser formulado en base de la normativa ambiental vigente del sector 
energía, debiendo cumplir con toda la información necesaria para su aprobación por 
la autoridad ambiental competente. Deberá de gestionar la clasificación ambiental 
de ser necesario ante la autoridad ambiental del proyecto. 
 
Expediente de Servidumbre (ES) 

El CONSULTOR deberá formular y presentar el Expediente Técnico valorizado en 
concordancia con la normatividad para el proceso de pagos a cargo de Electrocentro 
S.A. por los terrenos sirvientes y afectados durante la construcción a fin de evitar 
obstáculos constructivos y reclamos posteriores a la construcción. 

 
d) Análisis Económicos y Financieros 

Se deberá definir y determinar lo siguiente: 
- Inversión total del proyecto incluyendo gastos de construcción, de diseño, 

supervisión, administración técnica y otros. 
- Valor de todos los beneficios del proyecto (Disminución de pérdidas técnicas, 

Eliminación de compensación por corte y mala calidad del servicio, incremento 
de capacidad de distribución, etc.). 

- Valor presente de los beneficios y los costos. 
- Tasa de retorno del proyecto. 
- Flujo de caja del proyecto. 
- Costo de operación y mantenimiento. 
- Período de retorno de la inversión. 
- Parámetros de rentabilidad del proyecto. 
- Conclusiones sobre la factibilidad del proyecto. 

e) Planos 

El estudio incluirá planos de diseño digitalizados en Autocad y georeferenciados, 
incluyendo como mínimo lo siguiente:  

1. Ubicación del proyecto y características principales 
2. Área del Proyecto 
3. Investigación Geotécnica. 
4. Planos de Obras preliminares. 
5. Planos de Bocatoma y desarenador. 
6. Planos de las Obras de toma. 
7. Planos de las obras de conducción: canal abierto y/o cerrado, tubería, etc. 
8. Planos de cámara de carga. 
9. Planos de canal de demasías. 
10. Planos de Canal de descarga. 
11. Planos de obras de arte: puente, acceso, protección de taludes, caminos de 

acceso, etc. 
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f) Presupuesto de Obra 

Será desarrollado sobre el metrado de las obras electromecánicas (Suministro, 
Transporte, Montaje y desmontaje) y obras civiles (Construcción, adecuación o 
demolición) y cualquier otro componente necesario para la ejecución de la obra. El 
presupuesto de obra deberá estar ordenado por secciones y será expresado en 
SOLES. 
Asimismo, deberá presentar el detalle o desagregado de las secciones: Gastos 
Generales Directos e Indirectos. El presupuesto deberá incluir los costos por concepto 
de interrupciones, lucro cesante y compensaciones, u otros costos que el consultor 
estime necesario. 
 
También, el presupuesto de obra se basará en análisis de precios unitarios, con 
rendimientos acordes a la zona del proyecto y disponibilidad de materiales, además 
los precios de los materiales y equipos deberán ser sustentados a través de 
cotizaciones de empresas reconocidas con una antigüedad no mayor a 2 meses. El 
presupuesto deberá incluir las formulas polinómicas. 
Deberá presentarse la planilla de metrados que sustente las cantidades de cada 
partida. 
Asimismo, el presupuesto deberá incluir las partidas de monitoreo ambiental del 
Estudio Ambiental. 

 
g) Cronograma de Obra 

Para la formulación del cronograma de obra a través de un diagrama GANTT deberá 
estar en base a todas las partidas definidas en el presupuesto de obra, recursos, 
rendimiento cantidad de cuadrillas necesarias, evaluando las actividades que 
pueden ejecutarse en paralelo y las secuenciales, a fin de determinar la ruta crítica. 
Deberá utilizar el software MS Project. 
 
El cronograma del proyecto debe considerar los cortes de energía necesarios para 
ejecutar la obra, para lo cual deberá coordinar con Electrocentro S.A. para 
determinar la disponibilidad, cantidad, duración y condiciones, a fin de que el plazo 
contractual considere estas actividades. 

 
h) Planos y Láminas 

El estudio incluirá planos de diseño digitalizados en Autocad y georeferenciados, 
incluyendo como mínimo lo siguiente: 

• Ubicación del proyecto. 
• Planos de cortes o detalles de la situación proyectada. 
• Otros planos que permitan conocer o describir el alcance del proyecto, a fin 

de facilitar la ejecución de la obra. 
• Cimentación. 

 
Deberá de tener en cuenta que el diseño que se presenta en los planos deberá 
respetar los catastros aprobados por el municipio, cumplir las disposiciones del MTC 
y contar con la autorización de este en caso que sea necesario. 

 
i) Especificaciones Técnicas 

Describirá las características de fabricación, embalado, transporte, almacenado e 
instalación de los diferentes materiales considerados en el proyecto, debiendo 
elaborar tabla de datos técnicos que especifiquen los materiales requeridos por la 
obra, además de que norma deben cumplir. Es importante indicar que las 
especificaciones técnicas no podrán describir marca o fabricante. También deben 
describir las pruebas a las que serán sometidos los materiales y equipos. 
También deberán incluir las especificaciones técnicas de montaje electromecánico 
y desmontaje electromecánico. 
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j) Análisis de riesgo 

En cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y la 
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, se deberá de formular la Gestión de Riesgos en la 
planificación de ejecución de obras, teniendo presente esta directiva y mejoras 
prácticas para este tipo de análisis. Este análisis incluirá las siguientes etapas: 
 

1) Identificación de Riesgos. 

El consultor deberá realizar la identificación de los riesgos durante la ejecución 
del proyecto, la cual podrá basarse en el juicio de expertos, lecciones aprendidas 
u otra fuente adecuada, considerando para esta identificación la participación del 
personal de la Supervisión y la Entidad, documentando sus características. 

 
Una vez identificados los riesgos, estos deberán ser clasificados o agrupados en 
Externos, Internos o de la Organización y de Gestión del Proyecto, señalando 
una respuesta potencial e identificando la causa del riesgo. Asimismo, 
presentará gráficamente la Estructura de Desglose de los Riesgos (RBS por sus 
siglas en Ingles). 

 
Se elaborará un registro de riesgos (listado de riesgos), la descripción y la causa 
que lo origine. 

 
2) Análisis Cualitativo de Riesgos. 

El consultor ponderará la probabilidad de que el riesgo identificado se presente 
durante la ejecución del proyecto; asimismo deberá valorar el impacto del riesgo, 
en caso se presente, sobre la ejecución del proyecto, calculando la severidad 
correspondiente. 
Con esta información el Consultor establecerá una lista priorizada de riesgos, 
identificando aquellos riesgos que requieren análisis y respuestas adicionales, 
aquellos que requieren análisis adicional a corto plazo y aquellos que sólo 
requieren supervisión. 

 
3) Plan de respuesta de Riesgos 

El consultor establecerá la mejor respuesta a los riesgos, a fin de eliminar o 
disminuir la probabilidad de impacto de las amenazas, proponiendo las estrategias 
de respuestas para las amenazas ya sea evitando, transfiriendo o mitigando. 
Elaborando un registro actualizado de riesgos (incluyendo los riesgos residuales), 
planes de contingencia, planes de reserva, recomendando la asignación de 
propietarios a cada riesgo, identificando los disparadores de riesgos y las reservas 
necesarias (de tiempo y costo). 
Como resultado de esta actividad se deberá presentar un plan de gestión de 
riesgos, el cual tendrá como contenido mínimo el siguiente: 

 
a. Identificación de Riesgos 

- Registro de Riesgos. 
- Estructura de desglose de Riesgos. 

 
b. Análisis cualitativo de riesgos 

- Registro de priorización de Riesgos. 
- Matriz de Probabilidad e impacto (matriz de Riesgos). 

 
c. Plan de Respuesta de Riesgos 

- Planes de contingencias. 
- Planes de reserva. 
- Recomendación de propietarios de riesgos. 
- Disparadores de Riesgos. 
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k) Memoria Descriptiva 

Es la descripción de los antecedentes del proyecto y la justificación para su 
implementación, además de indicar la ubicación, consideraciones de diseño, 
normas utilizadas, resumen del alcance del proyecto y descripción de las obras a 
ejecutar, para lo cual deberá indicar las condiciones particulares del terreno o 
inusuales que deberán de tomarse en cuenta para la correcta ejecución, así como 
cualquier información que permita ejecutar la obra. 

 
CONTENIDO DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA 
El contenido será, sin ser limitativo: 
 

- Fichas Técnicas Predefinida. 
- Resumen Ejecutivo del Proyecto. 
- Vol. I: 

o Memoria Descriptiva. 
o Cronograma de ejecución de obra. 
o Especificaciones de Obras Civiles. 
o Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales 
o Especificaciones de Montaje y Desmontaje Electromecánico. 

- Vol. II: Estudios y Diseños: 
o Estudio de Geotecnia. 
o Estudio de Topografía. 
o Cálculos Justificativos Electromecánicos y Civiles. 
o Diseño de obras civiles de la bocatoma, desarenador, alivios, canal de 

conducción, cámara de carga, canal de demasías y canal de descarga. 
o Diseño electromecánico y equipamiento. 
o Estudio de Económico-Financiero. 
o Expedientes y resoluciones de la gestión de permios ambientales, y 

servidumbre. 
 

- Vol. III: - Metrado y Presupuesto Base. 
o Análisis de Costos Unitarios. 
o Planilla de metrados de obras civiles y electromecánicos. 
o Cotizaciones de proveedores (máximo 02 meses de antigüedad) 
- Vol. IV: Planos y Detalles 
o Obras electromecánicas 
o Obras civiles de la bocatoma, desarenador, alivios, canal de conducción, 

cámara de carga, canal de demasías y canal de descarga. 
 

- Anexos: 

Estudio Ambiental 
Deberá de ser formulado en base de la normativa ambiental vigente del sector 
energía, debiendo cumplir con toda la información necesaria para su aprobación 
por la autoridad ambiental competente. Deberá de gestionar la clasificación 
ambiental de ser necesario ante la autoridad ambiental del proyecto. 

 
Expediente de Servidumbre (ES) 
El CONSULTOR deberá formular y presentar el Expediente Técnico valorizado en 
concordancia con la normatividad para el proceso de pagos a cargo de 
Electrocentro S.A. por los terrenos sirvientes y afectados durante la construcción 
a fin de evitar obstáculos constructivos y reclamos posteriores a la construcción. 

 
 

5.3. Procedimiento 

En cumplimiento del Artículo 16° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
se considera que la presente contratación será por paquete, es decir, considera la 
formulación del estudio de Pre inversión a nivel de perfil y Estudio Definitivo. 
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En tal sentido, se debe tener en cuenta que los resultados de la fase de Pre Inversión 
permitirá formular el estudio definitivo, es decir, una vez aprobado el estudio de perfil 
donde defina la mejor alternativa, será la base para formular el estudio definitivo, teniendo 
presente que no podrá formular el estudio definitivo hasta no contar con la viabilidad del 
proyecto. 
 
Sustento de contratación en paquete: 
El artículo 16 del RLCE “Contrataciones por paquete”, menciona en su tercer párrafo: 
“Puede convocarse procedimientos de selección por paquete para la elaboración de los 
estudios de pre inversión de proyectos de inversión pública, así como la elaboración de 
dichos estudios y del expediente técnico y/o estudio definitivo, debiendo preverse en los 
términos de referencia que los resultados de cada nivel de estudio sean considerados en 
los niveles siguientes”. 
 
En la necesidad de cautelar la adecuada inversión de los fondos públicos, optimizar las 
horas/hombre y la prioridad de acelerar los procesos administrativos mejorando el tiempo 
en un solo trámite administrativo, ya que los estudios de Pre inversión a nivel de perfil y 
estudios definitivos del proyecto, pueden perfectamente integrarse y activarse en paralelo 
sin detener los proyectos; también el lapso de preparación y contratación, en el caso de 
contar con dos contratos separados pero correlacionados, tomarán más tiempo en la 
obtención de los estudios definitivos para su etapa de construcción. 
 
Con dichas consideraciones, el estudio se contratará en paquete: Parte I, de pre inversión 
del Perfil y en su nivel siguiente obtenida la viabilidad, se inicia la Parte II, de estudio de 
inversión con la elaboración del expediente de estudio Definitivo a nivel de ejecución de 
obra, proyecto titulado “Mejoramiento de obras civiles y electromecánicas de la bocatoma 
de la CH Pichanaki”. 

 
5.4. Plan de trabajo 

5.4.1. Aspectos 

Los programas de trabajo es la secuencia de actividades a realizar para el cumplimiento 
del servicio, debidamente organizadas, detalladas y explicadas (contiene los recursos 
a emplear como son maquinaria, personal calificado, etc.), que obligatoriamente 
cumplirá el consultor de los estudios durante la ejecución de todos los encargos 
encomendados, que permita visualizar desde la preparación de los proyectos hasta la 
entrega de los reportes finales. Para el desarrollo de estos planes de trabajo, deberá 
considerar algunos elementos como: 
 Los puntos señalados en el Alcance (específicos). 
 Logística e infraestructura. 
 Seguridad del personal. 
 Supervisión del trabajo de campo y de gabinete. 
 Herramientas informáticas (hardware y software) para el análisis respectivo. 

 
El postor deberá entregar antes del inicio de los trabajos un Planteamiento ordenado 
de los trabajos: 
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Cuadro N° 05 
 

PLANTEAMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES Y 

ELECTROMECANICAS DE LA BOCATOMA DE LA C.H. PICHANAKI 

1. Objetivo: Describir el objetivo particular de la etapa de trabajo, según el numeral 5.2, Actividades, de los 

Términos de Referencia. 

2. Alcance: Describir el alcance particular de las actividades de trabajo, según el numeral 5.2, 

Actividades, de los Términos de Referencia. 

3. Procedimientos para lograr los objetivos: Describir los procedimientos para alcanzar los objetivos de las 

actividades de trabajo, según el numeral 5.2, Actividades, 

de los Términos de Referencia. 

4. Programa de trabajo: Indicar el programa de las actividades a realizar, según el numeral 5.2, 

Actividades, de los Términos de Referencia. 

5. Productos a entregar: Definir la lista de los productos a entregar relacionados con la etapa de trabajo, 

según el numeral 5.2, Actividades, de los Términos de Referencia. 

6. Códigos y normas: Indicar los códigos, normas, estándares o guías que el Consultor utilizará 

para desarrollar las actividades de la etapa de trabajo. 

7. Riesgos: Describir el análisis de los riesgos considerados por el Consultor para la elaboración del 
diseño conceptual y detallado de la etapa de trabajo e indicar las 

medidas de tratamiento que adoptará para su mitigación. 

8. Recursos requeridos: Nombrar el personal responsable de la ejecución, revisión y 

verificación de los diseños de la etapa de trabajo, indicando su dedicación en hombres – mes. 

 

Además, precisará aquellas actividades periódicas como: 
Diarias: 

o Asignación de lugares o labores de su personal. 
o Llenado de formatos para el trabajo de campo, incluye charla de seguridad. 
o Supervisión del trabajo de campo. 
o Remisión de información a su centro de coordinación. 
o Supervisión, verificación y validación de datos recogidos de campo. 
o Procesamiento e ingreso de la información recopilada. 
o Digitación. 
o Supervisión y validación de ingreso de datos, etc. 

Semanales: 
o Coordinaciones con las entidades involucradas en el estudio sobre las actividades 

programadas. 
 
Mensuales: 

o Reporte de avance. 
 

a. Cronogramas de Actividades 
El proveedor del servicio presentará adicionalmente a la descripción de actividades, un 
diagrama Gantt planteando las fechas de inicio y duración de cada actividad, hasta alcanzar 
con los objetivos del presente concurso. 
 
El consultor propondrá con su propuesta el cronograma que seguirá para la elaboración de 
los diferentes estudios (Ingeniería definitiva y complementarios). En este cronograma deberá 
de identificar claramente la duración de las actividades principales de topografía y gabinete 
de tal manera que Electrocentro S.A. pueda verificar el avance de los mismos. 
 

5.5. Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, 

reglamentos y demás normas. 



 
 

 
 

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. – ELECTROCENTRO S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-041-2021-ELCTO S.A.-3 TERCERA CONVOCATORIA 

 

 
46 

Las normas y documentos que el consultor debe tener presente durante el desarrollo del 
estudio son los siguientes: 

•   Bases administrativas y términos de referencia del presente concurso. 
• Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N° 27293, Ley de Sistema 
Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias. 

• Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, modificado por D. L. N° 1341 y su 
Reglamento – D.S. N° 350-2015-EF, modificado por D.S. N° 056-2017-EF. 

• Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1252 (INVIERTE.PE) y sus modificatorias. 

• Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

• Resolución de Concejo Directivo OSINERGMIN N° 104-2016-OS/CD del 31 de mayo 
2016 que aprueba la inversión en la construcción de la infraestructura de los sistemas 
secundarios y complementarios de transmisión para el periodo 2017-2021 

• Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844 y su Reglamento. 
• Código Nacional de Electricidad. 
• Normas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Líneas de transmisión; Serie 200: 

Subestaciones, norma MEM/DEP – Serie 500: Estudios de Ingeniería. 
• Reglamento Nacional de Construcciones. 
• Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad. 
• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013, aprobado 

por R.M. N°111-2O13-MEM/DM, del 27.03.2013. 
• Normatividad vigente en el País relacionada con el servicio materia del concurso. 
• Normas internacionales relacionadas con el servicio materia del concurso. 
• Procedimiento Técnico del COES del SINAC PR-20: Verificación del Cumplimiento 

de Requisitos para ser Integrante del COES – SINAC. 
• Procedimiento Técnico del COES del SINAC PR-21: Ingreso de Unidades de 

Generación, Líneas y Subestaciones de Transmisión en el COES – SINAC. 
• Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico. 
• Norma Técnica para la Coordinación de Operación en Tiempo Real de los Sistemas 

Interconectados. 
• Normas sobre uso de aguas del ANA o entidad competente. 
• Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Decreto Legislativo Nº 1078, Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 
• Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Aprueban Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas. 
• Otros relacionados a las buenas prácticas del diseño de sistemas de Generación. 
• Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA de fecha 28 de abril de 2020, aprueba el 

Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

• Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y 
dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y sus 
modificatorias, que declara el estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19. 

• Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del 
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; y se 
dispone la aprobación mediante Resolución Ministerial, por parte de los sectores 
competentes, de Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e incremental 
de actividades. 
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• Resolución Ministerial N° 128-2020-MINSA/DM de fecha 06 de mayo de 2020, 
aprueba el Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de 
medidas prevención y respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector 
Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”. 

• Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA de fecha 07 de mayo de 2020, modifica 
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

• Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de fecha 10 de mayo de 2020, el Gobierno 
Central decreta prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y sus modificaciones, por el término de catorce 
(14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de 
mayo de 2020, a consecuencia del COVID-19. 

• Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA/DM de fecha 12 de mayo de 2020, 
modifica en algunos puntos el “Protocolo Sanitario para la implementación de 
medidas prevención y respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector 
Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”. 

 
5.6. Impacto ambiental 

El consultor realizará el presente servicio respetando las normas y directivas de medio 
ambiente vigentes, además como el presente servicio corresponde a la formulación de 
estudios, las actividades son exploratorias por lo que no deberá afectar el medio ambiente, 
siendo responsable por cualquier afectación o multa que genere las actividades que 
realice. 

 
5.7. Seguros 

El contratista deberá contar con el seguro de SCTR para todo su personal, el cual estará 
vigente para el plazo contractual del presente servicio. 

 
5.8. Presentaciones accesorias a la prestación principal 

5.8.1. Mantenimiento preventivo 
No aplica. 

 
5.8.2. Soporte técnico. 

No aplica. 
 
5.8.3. Capacitación y/o entrenamiento. 

No aplica. 
 

5.9. Lugar y plazo de prestación del servicio 

5.9.1. Lugar 

El servicio de consultoría será desarrollado en las oficinas del Consultor, la recopilación 
de información será en la zona del proyecto, además deberá acreditar una oficina con 
dirección en la ciudad de Huancayo para las coordinaciones y documentación 
contractual del proceso de desarrollo de los estudios, y participará en todas las 
reuniones que convoque Electrocentro S.A. y la Supervisión. 

 
5.9.2. Plazo 

El plazo base para concluir los estudios a nivel de perfil e ingeniería definitiva es de 
Doscientos cuarenta (240) días calendario. El cronograma de trabajo que formule el 
postor debe incluir el detalle específico de los plazos a considerar para el desarrollo del 
servicio, como sigue: 
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Cuadro N° 06 

Plazos de Entrega de perfil y Estudio Definitivo 
 

N° Descripción Plazo(1) 

 
 
 

1 

 
 
 

Informe 1: 

Elaboración y presentación de Planteamiento 
Ordenado de trabajos de diseño del perfil según 

ítem. 5.2.1 y 5.4 de los Términos de Referencia 

 
5 d.c. 

Elaboración y presentación de trabajos según el 
alcance establecido en el presente documento 
(Informe preliminar del perfil - planteamiento de 

alternativas) 

 
30 d.c. 

Revisión por parte de la Supervisión 5 d.c. 

 
2 

 
Informe 2: 

Formulación del estudio de pre inversión a nivel de 

perfil del proyecto (Borrador de Estudio a Nivel de Perfil 

- Evaluación de Alternativas) 

 
25 d.c. 

Revisión por parte de la Supervisión 5 d.c. 

 
3 

 
Informe 3: 

Elaboración y presentación del estudio – Alternativa 

Seleccionada (Edición Final del Estudio a Nivel de 

Perfil) 

 
15 d.c. 

Revisión por parte de la Supervisión 5 d.c. 

 
4 

Con la Conformidad del Tercer Informe finaliza la primera Fase del 
Estudio, cuando la Unidad Formuladora del GRUPO DISTRILUZ otorgue 
la viabilidad del Estudio Definitivo a Nivel de Perfil y con opinión 
favorable de la Supervisión del Estudio a Nivel de Perfil. 

 
70 d.c. 

5 
 

Informe 4: 
Formulación del Estudio (Borrador de Estudio 

Definitivo) 
50 d.c. 

Revisión por parte de la Supervisión 10 d.c. 

 
6 

 
Informe 5: 

Levantamiento de observaciones del proyecto 

(Edición Final del Estudio Definitivo). 
15 d.c. 

Revisión de levantamiento de Observaciones y 

Conformidad del Estudio Definitivo. 

5 d.c. 

  
Total (1 al 6) 240 d.c. 

 
Cuadro N° 07 

Plazos de Entrega – Estudios Complementarios 
 

N° Descripción Actividades Plazo(1)
 

 

1 

 

Informe 6: 

Formulación del EVAP, Expediente 

de Servidumbre. 
60 d.c. 

Revisión por la Supervisión de los 

Informes presentados. 
10 d.c. 

Categorización del IGA 30 d.c. 

2 
 
Informe 7: 

Formulación del IGA 30 d.c. 

Revisión del IGA por la Supervisión 10 d.c. 

Levantamiento de observaciones del IGA 10 d.c. 

3 Informe 8: 
Proceso de aprobación con emisión 

de resolución del IGA 
- 

 Total (Del 1 al 3) 150 d.c. 
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Nota: 
(1) : El plazo en días calendarios, contados a partir de la

 comunicación de ELECTROCENTRO S.A. S.A. de la Orden de Proceder mediante    
carta de notificación.  

(2): El Consultor levantara las observaciones que formule la Supervisión, Autoridad 
Competente y Electrocentro S.A. hasta la aprobación y/o viabilidad del proyecto en 

      el plazo establecido. 
(3) : El plazo para los estudios complementarios es paralelo a otras actividades, por lo que 

no suman al plazo contractual sin embargo tienen plazos de presentación. 
(4) : El plazo de revisión y aprobación por las autoridades correspondientes para la 

aprobación y emisión de resolución del IGA no forma parte del plazo contractual. 
 
El plazo incluye la realización de todas las actividades señaladas en los Términos de 
Referencia. El plazo se da por iniciado a partir del día siguiente de la notificación de la 
ORDEN DE PROCEDER (corresponde a una Carta emitida por el Área de Administración de 
Proyectos al contratista, con indicaciones referidas al contrato suscrito por las partes) y se 
computa hasta la Conformidad de la Edición Final del estudio. 
 
5.10. Resultados esperados 

Los informes para su revisión serán presentados en original y copia en volúmenes 
impresos por separado para cada proyecto, foliados y rubricados por cada uno de los 
profesionales encargado de los estudios. La información final definitiva completa 
aprobada por la supervisión y Electrocentro S.A. serán entregados en original y copias 
según se indiquen, así como los archivos magnéticos. Los formatos de entrega 
consignados en el archivo magnético deberán ser compatibles a los programas Excel, 
Word 2010, AutoCAD 2014, etc. 
 
INFORME Nº 1: Estudio a nivel de perfil - Informe Preliminar del Perfil 

En esta fase El CONSULTOR deberá presentar dos (02) ejemplares impresos (original 
y copia) y dos (02) medios magnéticos CD y/o DVD, el avance en la formulación del 
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil en lo que corresponde a los siguientes temas 
del contenido mínimo exigido y otros que se indica a continuación: 

 
Contenido del Perfil: 

1) Resumen 
2) Identificación 
2.1 Diagnostico. 
2.2 Definición del problema, sus casusas y efectos. 
2.3 Definición de los objetivos del proyecto. 
3) Formulación 
3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
3.2 Estudio de mercado del servicio público (demanda, Oferta, brecha) 
3.3 Configuración preliminar del proyecto - planteamiento de alternativas. 

 
Trabajos de campo: 
Estudio topográfico. 
Estudio de geología y geotécnica. 
Informe de campo identificando las restricciones que debe considerar el proyecto. 
Panel fotográfico. 
Resultados del Taller de participación con los involucrados 

 
Se debe adjuntar Fotos, Planos, cálculos y otros que se consideren necesarios. 
 
INFORME Nº 2: Estudio a nivel de perfil - Borrador del Estudio Definitivo 

En esta fase El CONSULTOR deberá presentar dos (02) ejemplares impresos (original 
y copia) y dos (02) medios magnético CD y/o DVD, con las alternativas propuestas, con 
todas las actividades que le permitan revisar y analizar toda la información relacionada 
con el proyecto para seleccionar la mejor alternativa de diseño, cumpliendo con lo 
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establecido en el presente documento y la Directivas vigentes del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Directiva N° 002-2017-EF/63.01) 
Se debe adjuntar Fotos, Planos, cálculos y otros que se consideren necesarios. 
 
Este informe considerará el contenido y la absolución de observaciones que se 
formulen al Informe N° 1 más los siguientes Ítems: 

 
Contenido del Perfil: 

4) Evaluación 
4.1 Evaluación Social 
4.2 Evaluación Privada 
4.3 Análisis de sostenibilidad 
4.4 Gestión de proyecto 
4.5 Estimación de impacto ambiental. 
4.6 Matriz de marco Lógico 
5) Conclusiones 
6) Recomendaciones 
6.1 Recomendaciones para fase estudio definitivo 
6.2 Recomendaciones para fase de ejecución 
6.3 Recomendaciones para fase de funcionamiento. 
7) Anexos 

 
INFORME Nº 3: Estudio a nivel de perfil - Edición Final del Estudio Definitivo 
En esta fase El CONSULTOR deberá presentar dos (02) ejemplares impresos (original y 
copia) y dos (02) medios magnético CD y/o DVD, con el levantamiento de observaciones del 
Informe N° 2 que formulará la Supervisión; en el caso que se compruebe que El Consultor 
no cumplió con la subsanación total de las observaciones, El Consultor será penalizado por 
retraso en la entrega del Tercer Informe si sobrepasa los plazos establecidos, cuyo monto 
de penalidad está establecido en el contrato. 
 
En la etapa de Conformidad del Tercer Informe para viabilidad del estudio, la Unidad 
Formuladora de Electrocentro S.A., realizará observaciones y/o recomendaciones; y la 
Supervisión del Estudio verificará la subsanación de las observaciones realizadas. La 
primera Fase del Estudio, finaliza cuando la Unidad Formuladora de Electrocentro S.A. 
otorgue la viabilidad del Estudio Definitivo a Nivel de Perfil y con opinión favorable de la 
Supervisión del Estudio a Nivel de Perfil. 
 
Nota: Para la formulación de los Estudios Definitivos (Informe N° 4), es requisito que el 
Informe 3, tenga la Viabilidad de Estudio a Nivel de Perfil, otorgada por la Unidad 
Formuladora de Electrocentro S.A. 
 
INFORME Nº 4: Estudio Definitivo a nivel de Ejecución de Obra (Borrador de Estudio 
Definitivo) 
En esta fase El CONSULTOR deberá presentar dos (02) ejemplares impresos (original y 
copia) y dos (02) medios magnético CD y/o DVD con la integridad de la información, así 
como los planos deberán ser impresos en papel adecuado y formatos normalizados, de 
acuerdo a lo establecido en el presente documento, teniendo presente que se basará sobre 
la alternativa seleccionada en el estudio de perfil viable. 
En la etapa de Conformidad del Informe N° 4, la Supervisión del Estudio verificará la 
subsanación de las observaciones realizadas en el Informe N° 3; en el caso que se 
compruebe que El Consultor no cumplió con la subsanación total de las observaciones, El 
Consultor será penalizado por retraso en la entrega del Informe N° 4, si sobrepasa los plazos 
establecidos, cuyo monto de penalidad está establecido en el contrato. 
Las coordinaciones del Estudio deberán realizarse con la Supervisión del Estudio, el Área de 
Administración de Proyectos de Electrocentro S.A. 
 
INFORME Nº 5: Estudio Definitivo a nivel de Ejecución de Obra (Edición Final del 
Estudio Definitivo) 
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En esta fase El CONSULTOR deberá presentar dos (02) ejemplares impresos (original y 
copia) y dos (02) medios magnético CD y/o DVD con la integridad de la información, así 
como los planos deberán ser impresos en papel adecuado y formatos normalizados, de 
acuerdo a lo establecido en el presente documento, teniendo presente que se basará sobre 
la alternativa seleccionada en el estudio de perfil viable, con el levantamiento de 
observaciones del Informe N° 3 que formulará la Supervisión. 
 
Las coordinaciones del Estudio deberán realizarse con la Supervisión del Estudio, el Área de 
Administración de Proyectos de Electrocentro S.A. 
Este informe considerará las observaciones que se formulen al Informe N° 4. 
  
Los Estudios Complementarios: Estudio Ambiental, Expediente de Servidumbre (para 
los Informes N° 6, 7 y 8) 

Está conformado por: 
• Contenido del Expediente de EVAP 

La Evaluación Preliminar que presentará el CONSULTOR debe contener como mínimo 
lo establecido en el Anexo VI del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobado por D.S. 
019-2009-MINAM, sin perjuicio de la información adicional que pueda solicitar la 
Autoridad Competente y debe estar suscrito por el titular y el o los profesionales 
responsables de su elaboración. 
El CONSULTOR deberá presentar a la Autoridad Competente dos (02) ejemplares 
impresos y dos (02) medios archivo magnético CD y/o DVD, de acuerdo al contenido 
establecido en la norma aplicable. 

 
VER ANEXO VI del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobado por D.S. 019-2009- 
MINAM. 

 
• Estudio Ambiental (Edición categorizada) 

Otorgada la categorización Ambiental por la Autoridad Competente, el CONSULTOR 
deberá desarrollar el IGA correspondiente, pudiendo ser una DIA, EIAsd y EIAd. 
Por tanto, de acuerdo a la categorización dada por la Autoridad Competente, el IGA 
deberá contener lo dispuesto en los anexos III y/o IV del Reglamento de la Ley N° 27446, 
aprobado por D.S. 019-2009-MINAM, sin perjuicio de la información adicional que pueda 
solicitar la Autoridad Competente y debe estar suscrito por el titular y el o los 
profesionales responsables de su elaboración 

 
El CONSULTOR deberá presentar el IGA en dos (02) ejemplares impresos (originales y 
copia) y dos (02) medios magnético CD y/o DVD, de acuerdo al contenido establecido 
en la norma aplicable, el cual incluye el levantamiento de observaciones formuladas por 
Electrocentro S.A. y/o Supervisión del Estudio. 
VER ANEXO III y IV del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobado por D.S. 019- 2009-
MINAM 

 
IMPORTANTE: 

- Cuando Electrocentro S.A. proceda a presentar el Estudio Ambiental a la Autoridad 
respectiva para su revisión y aprobación, en caso de existir observaciones al Estudio 
Ambiental formuladas por la Autoridad Competente, El CONSULTOR deberá levantarlas en 
un plazo no mayor de cinco (05) días calendarios o el plazo que otorgue (el plazo que resulte 
menor), y presentar el Estudio Ambiental en la misma cantidad de ejemplares que 
inicialmente presento. El periodo de revisión y aprobación del Estudio Ambiental por la 
autoridad competente es parte del plazo contractual. 
 
El Consultor deberá formular y tramitar la clasificación ambiental respectiva ante la autoridad 
ambiental. 
  
- El Consultor Deberá desarrollar los Instrumentos de gestión Ambiental (IGA) de acuerdo a 
la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley N° 27446, Art. 15° de 
su reglamento (D.S. N°019-2009-MINAM), del Art. 50, Art. 71 y Art. 72. 
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• Expediente de Servidumbre 
El CONSULTOR deberá formular y presentar el Expediente Técnico valorizado en 
concordancia con la normatividad para el proceso de pagos a cargo de Electrocentro 
S.A. por los terrenos sirvientes y afectados durante la construcción a fin de evitar obstáculos 
constructivos y reclamos posteriores a la construcción. 
 
6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 
6.1. Requisitos del proveedor. 

El consultor debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 
ELECTROMECANICAS, ENERGÉTICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES, y en 
la categoría “B” o superior. 
Experiencia Especialidad: El postor debe acreditar como requisito de calificación un 
monto facturado acumulado equivalente dos (02) vez el Valor Referencial de la 
contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 
Para el presente concurso se considera servicios de consultoría similares de estudios 
de perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad y/o expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos de proyectos de: 

 
• Obras civiles en centrales hidroeléctricas: Canales, Sifones, bocatomas, cámara 

de carga. 
• Repotenciación de canales y bocatomas en centrales hidroeléctricas en general. 
• Construcción, montaje y/o instalaciones de obras civiles en canales y bocatomas 

de centrales hidroeléctricas. 
 
6.2. Recursos a ser provistos por el proveedor 
6.2.1. Equipamiento 
A. Equipamiento estratégico 
- Una (01) Camioneta doble cabina 4x4. (Antigüedad no mayor de 5 años) 
- Una (01) Estación total con accesorios en buen estado operativo. 
- Dos (02) Laptops Core I5 o superior. 
- Una (01) Cámara fotográfica digital. 
- Un (01) GPS en perfecto estado operativo. 
- Una (01) impresora A4 y/o A3 operativa. 
- Un (01) Escáner operativo. 
IMPORTANTE: 

La propuesta que presentará el postor incluirá la infraestructura, equipos y maquinaria para 
la realización del estudio, siguiendo las normas establecidas en las bases administrativas y 
teniendo presente la norma interna “Requerimientos de Seguridad e 
  
Higiene Ocupacional” y los Lineamientos que deben cumplir los participantes relacionados 
con la Seguridad e Higiene Ocupacional en las Empresas de Distribución de Electricidad”. 
 
Es necesario que el postor ponga especial atención en: 

• Desplazamiento de su personal dentro de la zona del estudio como son movilidad, 
viáticos, alojamiento, lugar de reunión, etc. 

• Seguros para el personal. 
• El Consultor deberá proporcionar a su personal: Equipos y herramientas de trabajo, 

IPP y los EPP necesarios para desarrollar los trabajos que corresponden a la 
elaboración de los estudios y/o supervisión. Los elementos de seguridad (casco, 
guantes, cono de seguridad, etc.), elementos de identificación (fotocheck), elementos 
para el trabajo (escaleras, etiquetas, pegamento, paños, formatos, planos, cámaras 
fotográficas digitales, etc.). 

• Para el procesamiento de la información: computadoras, impresoras, ploter, equipo de 
grabación y backups, papel, etc. 

• Vehículos (prever combustible) 
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• El Consultor para el desarrollo del estudio deberá hacer uso del software de diseño 
adecuado para cada actividad del estudio. 

 
El postor efectuará su propio dimensionamiento del servicio e incluirá en su propuesta el 
detalle y cantidad de la infraestructura que dispondrá para la ejecución del trabajo, la cual 
tendrá el carácter de declaración jurada. 

 
6.2.2. Infraestructura estratégica 

Oficina equipada en la ciudad de Huancayo. 
 
6.2.3. Personal 

Para el desarrollo del estudio, el consultor deberá proveer como mínimo los siguientes 
profesionales, tal como se aprecia en el Cuadro A, de lista de profesionales siguientes: 
A. Personal clave 
i. Actividades 

El Jefe de Estudio asignará roles y funciones al personal. El personal clave 
estará encargado de planificar, formular las alternativas a analizar. Realizará 
el análisis de la configuración de la central, determinando con mayor precisión 
la potencia y energía a obtener y los determinantes que afectan del servicio 
que se propone. Proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluación 
del proyecto, sustentando los supuestos utilizados. 
Determinarán la demanda actual y proyectada, no atendida (déficit) detallando 
las características de la población objetivo. 

 
ii. Perfil 

El Personal Clave materia de calificación que estarán a cargo de la prestación 
del servicio de consultoría son los siguientes: 
Dichos profesionales deberán ser Titulados, Colegiados y Habilitados  de las 
siguientes especialidades: 
1. Jefe de Estudio: Ingeniero Civil o Mecánico Electricista o Ingeniero 

Electricista 
2. Especialista en Obras Civiles en Centrales Hidroeléctricas: Ingeniero 

Civil 
  
3. Especialista Electromecánico en elaboración de proyectos definitivos de 

Centrales Hidroeléctricas: Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero 
Electricista. 

4. Especialista en Geotécnica y Geología: Ingeniero Civil o Ingeniero 
Geólogo. 

5. Especialista en Preinversión: Ingeniero Civil, Arquitecto o Economista. 
6. Especialista Ambiental: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o 

Ingeniero Geólogo. 
El Personal de Apoyo: 

 
Se considera a los profesionales de apoyo, así como el personal técnico 
y administrativo necesario para el desarrollo del estudio como sigue: 
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Nota: 
  
1. Un (01) especialista en Gestión de Riesgos y plan de Abandono: Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero especialista en la materia requerida. 
2. Un (01) Especialista en Topografía; Ing. Civil, con experiencia en formulación de 
estudios topográficos de servicios similares a: Obras Electromecánicas en centrales 
hidráulicas, canales de conducción, desarenadores, bocatomas, y otras similares. 
Un (01) dibujantes CAD, con conocimientos de dibujo técnico asistido por computadora 
(AUTOCAD) con experiencia en dibujos de proyectos de aprovechamientos hidroeléctricos. 
Profesional de la Salud especialista en COVID-19: 01 Enfermera(o) Titulada, deberá contar 
con entrenamiento en Salud Ocupacional o afines y velará por la salud de los trabajadores; 
asimismo el seguimiento al ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar precozmente 
la aparición de sintomatología COVID-19, para cumplir las medidas que establecen en la 
Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA de fecha 28 de abril de 2020; Resolución 
Ministerial N° 265-2020-MINSA de fecha 07 de mayo de 2020 y la Resolución Ministerial N° 
135-2020-MINEM-DM de fecha 12 de mayo de 2020. 
  
1. La experiencia de los ingenieros será tomada en cuenta desde la fecha en la que 

obtuvieron la colegiatura. 
2. El título de Ingeniero será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional 

de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

En caso de que el título profesional de Ingeniero, no se encuentre inscrito en el referido 
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la 
formación académica requerida. 

3. El personal que se indica en la Tabla N° 4 es el mínimo requerido para el desarrollo de 
la consultoría, siendo responsabilidad del Consultor implementar el personal necesario 
a fin de cumplir con el objetivo indicado. 

  
4. La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos; 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestra la 
experiencia del personal propuesto. 
Cada equipo de trabajo designado para desarrollar una determinada sección del estudio, 
debe incluir un responsable de las actividades y los profesionales de las especialidades 
concordantes con los estudios a ejecutar. 
El postor que obtuviera la Buena Pro, deberá acreditar la habilidad de los ingenieros 
propuestos. 

 
7. OTRAS CONSIDERACIONES APARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACION 
7.1. Otras obligaciones 
7.1.1. Otras obligaciones del contratista 
De acuerdo al artículo 264° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, los 
proveedores de servicios están obligados a comunicar al RPN, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al término de cada mes, las siguientes ocurrencias: Variación de domicilio, 
cambio de razón social o denominación social, transformación societaria, representante 
legal, socios, accionistas, participacioncitas o titular. 
 
Vicios ocultos: 
La recepción conforme de la prestación por parte de la ENTIDA no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. 
EL plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 02 años contado desde otorgado 
la conformidad por la ENTIDAD. 
Asimismo, el Consultor se compromete a absolver las consultas que fueran requeridas 
referente a la formulación del Estudio Definitivo que se presenten durante la ejecución de 
obra. 
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7.1.2. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
Electrocentro S.A. brindará la información disponible para el desarrollo del presente contrato, 
previo requerimiento del Contratista. 
 
7.1.3. Otras obligaciones de la Entidad. 
La Entidad se compromete a pagar de acuerdo a lo establecido en el presente documento, 
debiendo cumplir el contratista con todos los requisitos establecidos en el presente 
documento y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
7.2. Adelantos 

No se dará adelantos. 
 
7.3. Subcontratación 
No podrá subcontratar. 
 
7.4. Confidencialidad 

El contratista guardará absoluta confidencia la información proporcionada, ejecución 
contractual y los resultados obtenidos, salvo autorización expresa y por escrito de 
Electrocentro S.A. 
  
 
7.5. Propiedad intelectual 
La propiedad intelectual del presente estudio es de Electrocentro S.A., no teniendo derecho 
alguno el Contratista, por lo que acepta esta condición al momento de participar en el 
presente procedimiento. 
 
7.6. Medidas de control durante la ejecución contractual 

Electrocentro S.A. a través de su administrador de contrato velará por la correcta ejecución 
contractual del presente servicio. Asimismo, Electrocentro S.A. presentará a la Supervisión 
del contrato quien revisará la ejecución contractual, debiendo coordinar con el Contratista 
para realizar sus actividades, quien brindará las facilidades que corresponda y accesibilidad 
a la información. 
 
7.7. Conformidad de la prestación 
La conformidad de la prestación del servicio de Consultoría se regula por lo dispuesto en el 
artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será 
otorgada por la Jefatura de Administración de Proyectos de Electrocentro S.A., para lo cual 
requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar la 
calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. 
La conformidad se emitirá en un plazo máximo de veinte (20) días; de existir observaciones, 
la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el sentido de estas, 
otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, 
dependiendo de la complejidad. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, 
no corresponde la aplicación de penalidades. 
 
7.8. Forma de Pago: 
La consultoría es a todo costo e incluye impuestos de ley, y se rige por el sistema de SUMA 
ALZADA. En concordancia con el Art. 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado N° 30225, la Entidad pagará las contraprestaciones pactadas a favor del contratista 
dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre 
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 
 
En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. Las controversias 
en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o 
arbitraje, conforme establece el Art. 171.3 dicho Reglamento. 
Electrocentro S.A. realizarás los siguientes desembolsos: 
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Cuadro N° 08 

Forma de Pago 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Descripción Actividades 
Porcentaj

e de Pago 

 
 

1 

 

 
Informe 1: 

Elaboración y presentación de trabajos según el 
alcance establecido en el presente documento 
(Informe preliminar del perfil - planteamiento de 
alternativas) 

 

 
10% 

Revisión y conformidad por parte de la 

Supervisión 

 

2 

 

Informe 2: 

Formulación del estudio de pre inversión a nivel 

de perfil del proyecto (Borrador de Estudio a 

Nivel de Perfil - Evaluación de Alternativas) 

 

10% 

Revisión y conformidad por parte de la 

Supervisión 

 

3 

 

Informe 3: 

Elaboración y presentación del estudio – 

Alternativa Seleccionada (Edición Final 

del Estudio a Nivel de Perfil) 

 

 
10% 

Revisión y conformidad por parte de la 

Supervisión 

En la etapa de Conformidad del Tercer Informe finaliza la primera Fase del Estudio, 
cuando la Unidad Formuladora de Electrocentro S.A. otorgue la viabilidad del 

Estudio Definitivo a Nivel de Perfil y con opinión favorable de la Supervisión del 
Estudio a Nivel de Perfil. 

 
4 

 
Informe 4: 

Formulación del Estudio (Borrador de 

Estudio Definitivo) 
 

20% 
Revisión y conformidad por parte de la 

Supervisión 

 
5 

 
Informe 5: 

Levantamiento de observaciones del 

proyecto (Edición Final del Estudio Definitivo) 
 

20% 
Conformidad de la Supervisión y de 

Electrocentro S.A. 

 
 

6 

 

 
Informe 6: 

A la presentación y cumplimiento de todos las 
actividades establecidas para el Informe N° 6 
(que incluye todos los estudios complementarios, 
entre otros la aprobación de Categorización del 
IGA y Expediente de Servidumbre) y contar con 
la conformidad de Electrocentro S.A. 

 

 
10% 

7 
 
Informe 7: 

A la presentación y cumplimiento de todos las 
actividades establecidas para el Informe N° 7 
contar con la conformidad de Electrocentro S.A. 

 
10% 

8 
 

Informe 8: 
A la obtención de la resolución de aprobación 
del IGA, Expediente de Servidumbre. 

 

10% 

 Total (Del 1 al 8) 100% 
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Para realizar los pagos, cada informe deberá contar con el levantamiento de observaciones 
conforme y aprobado por la Supervisión, la conformidad será otorgada por la Jefatura de 
Administración de Proyectos de Electrocentro S.A., para lo cual requiere del informe del 
funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar la calidad, cantidad y 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 
IMPORTANTE: Electrocentro S.A. podrá resolver el contrato como resultado de la evaluación 
de los informes que se desarrolle en el servicio materia de los presentes Términos de 
Referencia, donde se evidencie el impedimento de seguir con el desarrollo del estudio, por lo 
que se reconocerá solo el pago de los informes desarrollados y culminados, procediendo 
culminarse el contrato, por lo cual las partes aceptan esta disposición. 

 
7.9. Formula de reajuste: 
Los servicios de consultoría se reajustarán de acuerdo con la siguiente formula: 
 

K = Ir / Io 
  
Donde: 
  
  
 
K : Factor de Reajuste 
Io : Corresponde al índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana a la fecha de elaboración 
del Valor Referencial 
Ir : Corresponde al índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana a la fecha de pago prevista 
en el contrato (Artículo 17 del Reglamento). 
 

Otras penalidades (Penalidades distintas a la penalidad por mora): 

  
A parte de la penalidad por mora de la ejecución de la prestación establecida en el Articulo 133 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha establecido las siguientes 
penalidades que se indican a continuación, las mismas que tienen como fin propender al logro 
de la calidad de trabajo, cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo y medio 
ambiente y capacidad de respuesta a los trabajos encomendados. Las causales de aplicación 
de penalidades indicas en el presente numeral serán determinadas y aplicadas al ser tipificadas 
por la Supervisión en concordancia con las infracciones y montos establecidos en el cuadro 
siguiente: 

 
Cuadro N° 09 

Otras Penalidades 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Por incumplimiento en 
presentar Planteamiento 
ordenado de trabajos de 
diseño. 

0.2 UIT por cada día de 
atraso 

Según informe 
de la Supervisión 
del contrato 

1 Cuando el personal clave 
permanece menos de 
sesenta (60) días calendario 
o del íntegro del plazo de 
ejecución de la prestación, si 
este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en el 
plazo previsto. 

Según informe 
de la Supervisión 
del contrato. 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

 conformidad con las 
disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

  

2 En caso culmine la relación 
contractual entre el 
contratista y el personal 
ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir 
con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe 
de la Supervisión 
del contrato. 

3 Ausencia de los 
profesionales de su oferta 
durante la realización de la 
consultoría y/o en las 
reuniones de sustentación 
que se realicen en el 
desarrollo del estudio. 

0.5 UIT por cada vez de 
ausencia del personal. 

Según informe 
de la Supervisión 
del contrato. 

 

4 

Cuando el personal de la 
Consultara no cuente con 
implementos de seguridad y 
equipos de protección 
personal – EPPs. 

 

Por cada vez 

 

1 UIT 

 

5 

Cuando la Consultara 
realice el cambio de 
personal clave propuesto 
en su oferta. 

 
1UIT 

 
Por cada vez 

 
 
La administración de Contrato comunicará al prestador del servicio o Contratista por escrito 
las infracciones que indique, cada comunicación se considera como una por vez. 
 
La aplicación de las penalidades no libera al prestador del servicio o contratista de su 
responsabilidad, frente a terceros, por las consecuencias de un eventual incumplimiento de 
sus obligaciones y por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a terceros. 
 
Las penalidades no liberan a la prestadora del servicio o contratista de sanción que la 
Empresa pudiese aplicar por reiterados incumplimientos a estos aspectos. 
 
7.11. Responsabilidad por vicios ocultos 

La recepción conforme de la prestación por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. 
 
EL plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 02 años contado desde otorgado 
la conformidad por la ENTIDAD. 
 
Asimismo, el Consultor se compromete a absolver las consultas que fueran requeridas 
referente a la formulación del Estudio Definitivo que se presenten durante la ejecución de 
obra. 
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7.12. Normas, Lineamientos y Protocolos del COVID-19 
El Consultor debe cumplir con las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y 
Ministerios pertinentes sobre la protección de las personas ante el contagio y sus causas 
fatales de la epidemia del COVID-19; asimismo acatar las disposiciones correspondientes a 
cuarentenas o paralizaciones o inmovilizaciones que emita el Gobierno Nacional para 
salvaguardar el bienestar de las familias ante el COVID-19; para ello se lista algunas 
obligaciones principales de los siguientes Decretos, Resoluciones, Protocolos, Lineamientos 
y Directivas: 

• Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA de fecha 28 de abril de 2020, aprueba el 
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

• Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y 
dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y sus 
modificatorias, que declara el estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID- 
19. 

• Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del 
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; y se 
dispone la aprobación mediante Resolución Ministerial, por parte de los sectores 
competentes, de Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e incremental 
de actividades. 

• Resolución Ministerial N° 128-2020-MINSA/DM de fecha 06 de mayo de 2020, 
aprueba el Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de 
medidas prevención y respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector 
Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”. 

• Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA de fecha 07 de mayo de 2020, modifica 
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

• Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de fecha 10 de mayo de 2020, el Gobierno 
Central decreta prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y sus modificaciones, por el término de catorce 

(14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo 
de 2020, a consecuencia del COVID-19. 

• Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA/DM de fecha 12 de mayo de 2020, 
modifica en algunos puntos el “Protocolo Sanitario para la implementación de 
medidas prevención y respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector 
Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”. 

 
Entre otros se menciona a los siguientes: 

- Ambientes adecuadamente ventilados. 
- Renovación cíclica del volumen de aire. 
- Distanciamiento social de 1.5 metro entre trabajadores, además del uso permanente de 

protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según corresponda. 
- Reuniones de trabajo y/o capacitación, que deben ser preferentemente virtuales mientras 

dure el Estado de Emergencia Nacional o posteriores recomendaciones que establezca 
del Ministerio de Salud. 

- De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el distanciamiento 
respectivo y uso obligatorio de mascarillas; este tipo de reuniones se programarán de 
manera excepcional. 

- En el caso de albergues para trabajadores de deberá mantener el distanciamiento entre 
camas no menor a 1.5 m. 

- Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes del centro de 
trabajo. 
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- Evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo. 
- Generar mecanismos para prevenir el contagio. 
- Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección personal 

usados, (EPP) usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes, 
mascarillas u otros), para el manejo adecuado como material contaminado. 

- La vigilancia de la salud de los trabajadores, es una práctica necesaria ante el riesgo de 
exposición al COVID-19 y debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que 
establezca el Ministerio de Salud. 

- Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de cada trabajador, 
al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. 

- El profesional de la salud o de Seguridad, es responsable de que se realice, la toma y 
registro de la temperatura de cada trabajador. 

- Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador que presente 
temperatura mayor a 38.0 °C. 

- Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que sea 
identificado por el profesional de la salud o del personal de Seguridad, se considera como 
caso sospechoso, y se realizará: 
 Aplicación de la ficha epidemiologia COVID-19 establecida por el MINSA. 
 Aplicación de pruebas serológica o molecular COVID-19, según las normas del 

Ministerio de Salud, al caso sospechoso. 
 Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios 

establecidos en normativa MINSA. 
 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos 

correspondiente. 
 

Asimismo; las empresas Consultoras deben cumplir con los siguientes lineamientos de 
la Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA y sus modificatorias según corresponda. 

1.- Limpieza y desinfección de los Centros de Trabajo. 
  
2.- Evaluación de la condición de Salud del trabajador, previo al regreso o 

reincorporación al Centro de Trabajo. 
3.- Lavado y desinfección de las manos obligatorio. 
4.- Sensibilización de la prevención del contagio en el Centro Laboral. 5.- Medidas 

preventivas de aplicación colectiva. 
6.- Medias de protección personal. 
7.- Vigilancia de la Salud al trabajador en el contexto del COVID-19. 

De igual forma el “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y 
respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” de la Resolución Ministerial N° 128-2020- 
MINSA/DM y sus modificatorias según corresponda. 

 
 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Documento que acredite la especialidad de Consultoría de obras 
ELECTROMECANICAS, ENERGÉTICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES, y en la categoría “B” 
o superior. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Copia del Documento que acredite el requisito relacionado a la habilitación  

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
1. Jefe de Estudio: 

     Título de Ingeniero Civil o Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista 
 
2. Especialista en Obras Civiles:  
    Título de Ingeniero Civil 
 
3. Especialista Electromecánico: 

    Título de Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista. 
 
4. Especialista en Geotécnica y Geología: 

     Título de Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo. 
 
5. Especialista en Pre inversión: 

     Título de Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecánico Electricista, Economista, 
Ingeniero Economista. 

 
6. Especialista Ambiental: 

     Título de Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o Geólogo. 
      Registro como profesional o como personal técnico de una consultora autorizada ante el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
1. Del personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIO 

 
Experiencia mínima de dos (02) años, como Jefe, coordinador o consultor de estudios o proyectos 
en la elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil, expediente técnico o estudios 
definitivos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, el cual se contabilizará desde 
la obtención de la colegiatura. 
 

    Se consideran obras similares a los siguientes: 
-  Obras civiles en centrales hidroeléctricas: Canales, Sifones, bocatomas, cámara de carga. 
- Repotenciación de canales y bocatomas en centrales hidroeléctricas en general. 
- Construcción, montaje y/o instalaciones de obras civiles en canales y bocatomas de centrales 

hidroeléctricas 
 

2. Del personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES  

Experiencia mínima de dos (2) años, como Especialista, Proyectista o Consultor de estudios o 
proyectos en la elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil, expediente técnico o 
estudios definitivos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, el cual se contabilizará 
desde la obtención de la colegiatura. 

 
Se consideran obras similares a los siguientes: 

- Obras civiles en centrales hidroeléctricas: Canales, Sifones, bocatomas, cámara de carga. 
- Repotenciación de canales y bocatomas en centrales hidroeléctricas en general. 
- Construcción, montaje y/o instalaciones de obras civiles en canales y bocatomas de centrales 

hidroeléctricas. 
 

3. Del personal Clave requerido como ESPECIALISTA ELECTROMECANICO  

Experiencia mínima de dos (2) años, como Especialista Electromecánico, Proyectista o Consultor 
de estudios o proyectos en la elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil, expediente 
técnico o estudios definitivos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, el cual se 
contabilizará desde la obtención de la colegiatura. 
 

Se consideran obras similares a los siguientes: 
- Obras civiles en centrales hidroeléctricas: Canales, Sifones, bocatomas, cámara de carga. 
- Repotenciación de canales y bocatomas en centrales hidroeléctricas en general. 
- Construcción, montaje y/o instalaciones de obras civiles en canales y bocatomas de centrales 

hidroeléctricas. 
 

4. Del personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y GEOLOGIA 

Experiencia mínima de dos (2) años, como Especialista en la formulación o elaboración de Estudios 
Topográficos, Estudios de Geología, Geotecnia, Mecánica de Suelos, de obras iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, el cual se contabilizará desde la obtención de la colegiatura. 
 
Se consideran obras similares a los siguientes: 

- Obras civiles en centrales hidroeléctricas: Canales, Sifones, bocatomas, cámara de carga. 
- Repotenciación de canales y bocatomas en centrales hidroeléctricas en general. 
- Construcción, montaje y/o instalaciones de obras civiles en canales y bocatomas de centrales 

hidroeléctricas. 
 
 

5. Del personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN PREINVERSION 

Experiencia mínima de dos (2) años, como Especialista en la formulación o elaboración de Estudios 
de Pre inversión, de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, el cual se contabilizará 
desde la obtención de la colegiatura. 
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Se consideran obras similares a los siguientes: 
- Proyectos del Sector de Energía en general 
 

6. Del personal Clave requerido como ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Experiencia mínima de dos (02) servicios de elaboración de estudios de impacto ambiental/ 
Evaluación Ambiental Preliminar EVAP para la elaboración de perfiles de inversión y/o estudios 
definitivos y/o expedientes técnicos de obras en general. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

- Una (01) Camioneta doble cabina 4x4. (Antigüedad no mayor de 5 años) 
- Una (01) Estación total con accesorios en buen estado operativo. 
- Dos (02) Laptops Core I5 o superior. 
- Una (01) Cámara fotográfica digital. 
- Un (01) GPS en perfecto estado operativo. 
- Una (01) impresora A4 y/o A3 operativa. 
- Un (01) Escáner operativo. 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar como requisito de calificación en estudios similares, un monto facturado 
acumulado equivalente a dos (02) veces el Valor Referencial de la contratación, por la contratación de 
servicios similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares o semejantes a los siguientes: 

- Obras civiles en centrales hidroeléctricas: Canales, Sifones, bocatomas, cámara de carga. 
Repotenciación de canales y bocatomas en centrales hidroeléctricas en general. 
Construcción, montaje y/o instalaciones de obras civiles en canales y bocatomas de centrales 

hidroeléctricas. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 



 
 

 
 

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. – ELECTROCENTRO S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-041-2021-ELCTO S.A.-3 TERCERA CONVOCATORIA 

 

 
64 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

                                                             
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [90] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

2.75 veces del valor Referencial por la contratación de servicios de 

consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de consultoría 
en la especialidad                 
        
 
M >= 2.7517 veces el valor 
referencial: 
                           [90] puntos 

 
M >= 2.35 veces el valor 
referencial y < 2.75 veces el 
valor referencial: 

                           [85] 
puntos 

 
M > 218 veces el valor 
referencial y < 2.35 veces el 
valor referencial: 
                           [80] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [10] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
Elaboración de expediente: 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [10] puntos 

 

                                                             
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
17  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
16    El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

- Uso de la Metodología BIM en los estudios de Pre-inversión y 
Expediente Técnico de Obra. 

- Control de plazos. 
- Control de calidad para el resultado óptimo del estudio. 
- Programación y control de actividades. 
- Plan de gestión del proyecto. 
- MS Project detallando los recursos físicos y técnicos, pruebas de 

campo dentro del plazo asignado. 
El consultor de obra deberá precisar de manera objetiva los alcances 
establecidos en los términos de referencia. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos19 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 

                                                             
20    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

                                                             
21  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
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[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   
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Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22  
 
Las controversias que surjan entre las partes derivadas o relacionadas con este contrato, se 
resuelven mediante conciliación o arbitraje institucional. 
 
Cualquiera de los partes tiene derecho a iniciar el arbitraje institucional a fin de resolver dichas 
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, designando para tal efecto al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la 
Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes 
en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje institucional, en caso no se 
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre 
nulidad del contrato sólo pueden ser sometidas a arbitraje institucional. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
  

                                                             
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   
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Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 

Presente. - 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

                                                             
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 

Presente. - 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

                                                             
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
25  Ibídem.  

 
26  Ibídem.  
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Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 
Presente. - 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 

Presente. - 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 

Presente. - 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 
Presente. - 
 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                             
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

                                                             
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 

Presente. - 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
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Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 

Presente. - 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa30 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
30    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 

Presente. - 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP31 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO32 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE33 

DE: 
MONEDA IMPORTE34   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA35 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO36  

1           

                                                             
31  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
32  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
33  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
34  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
35  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
36  Consignar en la moneda establecida en las bases. 



  
 

 
 

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. – ELECTROCENTRO S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-041-2021-ELCTO S.A.-3 TERCERA CONVOCATORIA 

 

 
90 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP31 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO32 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE33 

DE: 
MONEDA IMPORTE34   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA35 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO36  

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 

Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
  



 
 

 
 

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. – ELECTROCENTRO S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-041-2021-ELCTO S.A.-3 TERCERA CONVOCATORIA 

 

 
92 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 

Presente. - 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES  

(Art. 21.4 Código de Ética y Conducta) 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCION 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 041-2021-ELCTO S.A.-3 
Presente. – 
 
Por el presente yo, ......………………………..…………………………………………………… identificado 

con DNI Nº………………...………………., representante legal de la Empresa 

…………………………...…………………………………………………………………………………… con 

RUC N°……………………..…. y domicilio en ……………….……………………………………………, 

declaro bajo juramento y en honor a la verdad: 

RESPECTO DE ALGÚN TIPO DE VÍNCULO DE PARENTESCO DE 

CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD: 

EXISTE VINCULACIÓN 

SI NO 

Entre mi persona y algún(os) trabajador(es) de la empresa   

Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que está 

adquiriendo la Empresa. 

  

En caso de haber marcado la alternativa SI en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o 

los casos por los cuales se configura la vinculación e indicar en las líneas siguientes, así como el vínculo 

de parentesco que lo une a dicha persona: 

EMPRESA/ÁREA/ 

TRABAJADOR/SOCIO 
NOMBRE DEL PARIENTE 

TIPO DE VÍNCULO (Ej: madre, 

hermano, etc.) 

   

 

 

  

Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, vía correo electrónico y/o carta, a la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vínculo familiar 

hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condición de socio, ingrese 

a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera 

directa o indirecta (terceros).  

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy 

plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las 

medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma 

en señal de plena y total conformidad. 

Ciudad-,    - Día- de      de        

_________________________  

             DNI N° 
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VALENCIA OJEDA, YURI GERMAN 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN  

ADAMS BERK KASER OCHARAN  
NICANOR ESTEBAN EGOAVIL SARAPURA 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO  NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO  
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