BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tereres especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
v Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
) " proveedores.
) Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

1 Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

6 Alineacién

Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Interlineado

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022




BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 151-2022-MDP/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION
DE OBRA: "CREACION DE LOSA DEPORTIVA
MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO
AMANECER DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO
DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI -
PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"

PICHARI, DICIEMBRE DEL 2022

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demads actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

-,
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales e

o
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En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe °
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La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

-,
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

-,
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
RUC N° : 20317337150

Domicilio legal . JR. CESAR VALLEJO S/N, PICHARI
Teléfono: Do

Correo electrénico: . logistica@munipichari.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE OBRA: "CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO
AMANECER DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI -
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 763,523.99 (SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS VEINTE Y TRES CON 99/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Octubre del 2022.

) .
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/ 763,523.99 S/ 687,171.60 (oségg%?égfgs
(SETECIENTOS SESENTA | (SEISCIENTOS OCHENTA | S0t El o
Y TRES MIL QUINIENTOS | Y SIETE MIL CIENTO OCHOCIENTOS
VEINTE Y TRES CON SETENTA Y UN CON SETENTA Y SEIS CON
99/100 SOLES) 60/100 SOLES) 38/100 SOLES)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 0
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e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,

tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior

Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

763,523.99 687,171.60 582,348.81 839,876.38 711,759.65

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

FORMATO 02 - 08/11/2022

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . DEINFRAESTRUCTURA N°
0414-2022-MDP/GI -07/10/2022

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  ORDEN DE SERVICIO N° 1457

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 - Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacidn respectivo.
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1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No Corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : La caja de la Municipalidad Distrital de Pichari.
Recoger en . La Oficina de logistica y Patrimonio.

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 1,000.00 (Um mil con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.
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Adicionalmente, Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la pagina web:
, el cual es de acceso libre y
gratuito.

1.12. BASE LEGAL

e Ley No. 31365, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022.

e Ley No. 31366, que aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para
el afio fiscal 2022.

e TUO delaLey N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S N° 082-2019-
EF, y sus modificatorias.

e Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que maodifica el D.S. N° 344-2018-EF

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
sus modificatorias D.S. N° 162-2021-EF.

e Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacién de contratos en bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Pudblica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

e Ley N°29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocion de Competencia y
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

e Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

e Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso a
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

e Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.

e Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias.

e Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construccion.

e Norma Técnica de Edificacion G.050 Seguridad durante la construccién, aprobado con
Decreto Supremo N° 010-2009-Vivienda.

e Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 0
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d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. 0
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Importante para la Entidad

= En caso el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

EL

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, NO CORRESPONDE.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

®  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'®, NO CORRESPONDE.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada, NO
CORRESPONDE.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ °
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s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°151-2022-MDP/CS-1

serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Pichari, sito en Av. Cesar Vallejo S/N Plaza Principal de Pichari - Distrito de Pichari — La
Convencién - Pichari.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaréd un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'”

mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por
el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario, previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario, anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el Contratista
en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

"El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector
de Obra y/o supervisor de obra y presentada a La Municipalidad Distrital de Pichari en un plazo
maximo de cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacion respectiva (el contratista presenta como maximo cada fin de mes), el Inspector
de obra yl/o supervisor de obra elevard un informe Técnico al Coordinador de La
Municipalidad Distrital de Pichari.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Gerencia de Infraestructura, con visto bueno
de la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Pichari.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. e

19

o
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PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO, computado desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

= g MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
zm& LA CONVENCION - CUSCO BI
Creado pot Ley N* 26521 - D208M955 ‘
Noe? “Ano del Fortalecimiento de la Soberanda Nacional® Imr:axtru:hr;

TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE UN EJECUTOR DE OBRA
3.4, EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.  INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre del Proyecto “"CREACICN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AMANECER

DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE

DEL DISTRITO DE PICHAR| - PROVINCIADE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Ubicacion

Tramo Nuevo Amenecer

Distrito Pichari

Provincia La Convencion

Region Cusco

CUIN" 2539245

Expediente Técnico aproado mediante RGIN" 414-2022-MDP/GI
Fecha de aprobacion 07 de octubre del aflo 2022

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

£l presenta proyecto; "CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE
NUEVO AMANECER DEL CENTRO POSLADO OE TAMBO OEL ENE DEL DISTRITO DE
PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" es la respuesta
al clamor de la poblacion en general de In comunidad de Nuevo Amanecer quienes, a través de
sus representantas, vienen gestionando tocdos los documentos necesancs para hacar reafidad
el proyacto

>
5 g M Aoy

w

z
S

"G

Por esta razon que '3 Municipalidad Distrital de Pichan, con e fin de lograr el objetivo planteado
y cumpliendo con las normas establecidas estd votando o o poblacion de una infragstructura
deportiva publica pars el eerccio de la prictica departiva basica para 'a educacdn fisica de los
\ nifios y jdvenss, al mismo tiempo impulsar una cultura de respeto o los bienes pablices, de
mantenamiento, de lenpieza consarvacion y meora det omato local

En sl franscurrir del bempo, & pobiscén ha ido creciendo en lorma acelerada pnnopaiments ia
poblacion infamll por lo gue hace falia un esgacio abierto para realzar sus actividades de
enfratenimianto y recreacién de los neflos como adultos, esto hizo necesano ¢ imprescindible la
elaboracion de! presenle Expedients Téonco

El proceso de consolidacion ubana del disifto, desplanficado de un crecmientio explosivo, se
munifiests en una densa configuracidn fisica espscisl carente de espacios urbanas atradtos. Esto
canvierta &l ares deportiva an un aspacio ubicado en las inmediacianes del centro poblsto, o
cual concentrara |as actividades recreativay, y de entrgtanimiento

El proyacto: "CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO
AMANECER DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI -
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", maleria de! presente
estutio por su naturalezs se enmarcs deniro de los ineamientos de Impulsar la salud mental y

£ munipicher201 8 gmull com ® www munipichan gob pe
© Municipalided Disirital de Plchar W Ur Ot Wign D Mare Panaoan fe Pynan
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION - CUSCO BI
Cruado por Ley N°® 28521 - 0208/1985 !
“Afo del Fortalecimiento de I3 Soberanis Nacional" IMI'R‘I’?‘UI?U‘&

fisica, enmarcaca dentro de los Eneamientos de politica sectonal - funcional del sector educacion
y cultura, que promuevan ol desarrolio del deporte. recreacidn y aphtudes fisicas del individuo
asi mismo su participacion eficaz en el proceso de desamollo socio econdmico y en la
presentacidn y difision de la culturea

1.3, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Funcidn 021 EDUCACION Y CULTURA
Drvisién Funcional 04 DEPORTES
Grupo Funcianal 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
?"5””"””'8 EDUCACION
uncional
14. UBICACION
» Ubicacion Politica,
Departamento Cusco
Provincia La Convancién
Distrito Pichari
Lugar Nuavo Amanecer

+ Ublcacién geogréfica,

Coordenadas UTM WGS 84
Latitud Sur 12°312.76°S
Longitud Oeste ;1374832470
Altitud : 587 50 msnm

2 munipichsr 201 SEgmnil com & www munigichan gob pe
© Municipatdad Dimritnl de Pichan W Comar W B P Poroion me Pt




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°151-2022-MDP/CS-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION - CUSCO EI
Creada por Lay N* 26521 - 031084285 &
“Afc del Fortalecimiento de [a Scheranka Nacional™ Intreostructrs

IMAGEN ‘N'O‘I VISTA SATELITAL DE LA COMUNIDAD NUEVO AMANECER

Macro Localizacion : MAPAN® 02
MAPAN"D1 IMAGEN N* 02 Ubicacion Provincial del
IMAGEN N* 01 Ubicaciim Departamental Proyecto

del Proyecto

,H \\ Cusco

MAPFAN"DS
IMAGEN N® 01 Ubicacion Distoatal del Provecto

Neemann
%’l CHARI @ munipichar 2019&Egmall.com ® www munipichan. gob.pe
. ! © Municipalidad Dintrital da Plchacd @t Canse ebegn BV - Piaza Prnvosl s Penn
VRAEM
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"? MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

. -

) ancte O BT .
v "Afo del Fordalecimianto de la Scherania Nacional™ Iﬁ"'m’ﬁﬂhld

IMAGEN N* 08 UBICACION DE LA ZONA DEL PROYECTO.,

Terenrr
PICHARE & runipichar2018@gmiasl com B WwW munigichan. gob, pa
WXEM © Municipalidad Dstritinl de Pichad .Ut Comarwean 59 - Plass Drecse de Perer
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION - CUSCO BI
Creado por Ley N° 26521 - 0008/1985 ¢
“Aho del Fartalecimiento de i Soberanis Nacional” Intrwx?rut'wa

15 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En la actuslidad existe una infraestruciura no adecuada para el desarrollo del deporle poe
anconirarse en condiciones precarias como ng contar con una cobertura adecuada. Es por elle
que 1a poblacidn afactada continuamante viene solicilando & apoyo de la Municipalidad para la
realzacdn de esle proyecio ys que cada habitante dei distrite requiere una Infragsiructura
teportiva ideal para el sans esparcimientn y desarrolio de ia capacidad en &f deporte, sin
embargo actualmente cuenta con dos losas de concreto sin cobertwra expuestos a las
nclemencias del tiempo sin permitir rezfzar actividades deportivas en la mayoria del tiempo, &
Ia fecha sa realzan pequefios mantenimientos como pintura y limpieza, a pesar de tode ello es
imposible soludonar dicho problema.

En la comunidad de Nusve Amanecer, axiste un terreno disponible pars la construccion de Is
losa deportiva muitiuss, is cual ha sido dispuesta en wista de que ia Onica drea donde reakizan
deporte s de terra natural, siendo ingdecuada y nesqoso para la practica de activ:dad deportiva
Este proyecto materia de presents astudio por su naluraleza se enmarca ¢ los lineamientos de
Imputsar la salud mentai y fisica, enmarcada dentro de los Ingamientos de politica sectonal-
funcional de! seclor educacion y oulturs, que promueve & desarolio del deporte, recreacion y
aptitudes fisicas del individuo

1.6, OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
1.6.1. OBJETIVOS GENERALES

Can |a ejecucion det proyecto se busca brndar una mejor calidad de vida de la familia y poblacian
&n general que nalvian en a locaidad oe Nueve Amanecer

Debido a que dicho sector no cuenta con una losa depertiva que presten condiciones adecuadas,
aef mismo modo con s consacucion dal proyecto, se lograria un area de recreacion deportiva y
mejor calidad de vida para los pobladores

Por lo tanto, se farmuia ef axpedienta técnico del Proyecta: "CREACION DE LOSA DEPORTIVA
MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AMANECER DEL CENTRO POBLADO DE
TAMBO DEL ENE DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCOQ", con fa finalicad de brindar una adecuada condicidn para sanp
esparcimiento y desarrolio de practicas deportivas en la Comunidad de Nuevo Amanecer

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
v Adecuada prestacion de servicios para la practica deportiva en la comunidad

rativa de Los Angeles.

N
PICHARI £ munipichi 2018@gmist com & vww.munipichari gob, o
"y © Municipaidad Distrital de Pichan @ S W N Plass e e s e
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Creado por Ley N* 26521 - 831081335 ]
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v Contribuir a Ia mejora de ia calidad de vida de la poblacion de la comunidad

nativa de Los Angeles.

v Instalacidn de losa deportiva multiuso,

v Adecuada infraestructura complementarna para el desamollo de praclicas

deportivas

¥ Promocién, capacitacién y difusion en temas de educacion, cultura y

deporte

v Fomentar el empleo temporal de [a mana de obra na calificada de la zona,

asi como la utilizacion de los recursos de la regién cormo madera, cantera

de agregados y otros lo requerido para la construccion del proyecto

1.7.  METAS DEL PROYECTO

Dentro de

v

las metas del presente proyecto tenemos los sigulentes

Componente 01: existancia de infraestructura modama para o desarrollo de actividades
deportivas; (Drenaje puvial,  Cerco perimé&trico y Muro de contengion)

Componente 02: Equipamients
Camponente 03 Capacitacidn
Componente 04! Clan de mansjo amblental. Equipamiento de matenales deportivos y

capacitacidn adecuada a los docentes para |a ensenanza de Is educacion fisica
Capacitacion #n Manejo de Impacto Ambisntal.

1.8, DESCRIPCION DEL PROYECTO

Para lograr la gjecucion del presente estudic se ha previsto:

Area de terreno de uso plblico de propledad para la ejecucién del proyecto, existe un acla o2
libre disponibiiidad de terreno
Levantamiento Topografico de ia 2003 en estudio

Estudio de Mecanica de Suelos.

El presente proyecto considers |3 ejgcucion de Ios siguientes trabajos

Newver
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION - CUSCO 51
. Creado por Ley N* 26521 -mlmsA : i
Ao dal Fortatecimlenic de la Sobersala Nacienal Intraostructurs

» QObras Provisionzales
Comgrende a colocacion de cartel de obra, cerco provisional, instalaciones provisionales,
movilizacion y desmavilizacion de maguinana, seguridad y salud en el trabajo, Trabajos de trazo
y replanteo, control topografico durante el proceso constructiva

« Caracteristicas técnicas de la losa deportiva de Nuevo Amanecer
Se ha previsio que la instalacion de losa deportiva multuso se reakizard en un drea de 788 m2,

dentro de |as cuales se tendra las las siguientes metas:
Consiruccion de ribuna en un drea de 37 20 m2, concrato cicibpeo ¢h 1:8+425% om prepazacion
manual
v Construccion de Cobertura Metalica en un area de 1,014.95 m2, plancha con calaminon
b, e=0 40 mm prepntado
v Construccién losa deportiva multiuso de Concreto F'e= 175 Kg/Cm2 C/Equipo.
¥" Construccion de drenaje de 105.2 m, con concreto F'o= 140 kg/cm?2 sin mezcladora

A continuacion, se presentan las partidas a cjecutarse, con sus respectivos metrados

BESCRIPCION UND  Metrado
JCTURA MODERNA 24

¥ - — . {
[0 CERAS F ONALES J
oo .00 ALMACEN, OFICINA ¥ GIUARDIANA o [z 5000 |

[01.01,01.02 CARTEL DE OBRA MPRESION BANER OF 3 50X2 40M (SOPORTE DE MADERA) und 100
01010t 0 CERCO PERMETRICO CON ARPILLERA H=3 00M m 500 J

neor.om NETALACICINE S PROVISIONALES |

01.01.02.01 SUMINSTRO E NSTALACION DE AGUA o s | 200 |

{1.01.02.02 | SUMINSTRO E INSTALAC!ON DE L2 mes | 200

1.0t1.4 | BAITS PRELIMINARES |

01.01,03.0 1 BRAS PRELINMNARES |

01.01.03.01 D1 LIMPIEZA PERMANENTE EN 0BRA mes | 400
[orommotne | TRAZO ¥ REPLANTED PRELIVINAR - mz | h7akd |
[OT o130z WOVIIENTO DE TIERRAS — R = | '
|otor0agznt | EXCAVACKGN MASIVA EN MATERIAL SUELTO [ms [ vomst |
[V maee | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAND ["'ma 276,65 |
(0101530208 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1 0KM mi 131 41 ]
! CONTROL D CALIDAD DE DHRA |
01014 DISEND DE MEZCLA DE CONCRETO | né : 100 |

Yoo n
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Creado por Ley N* 26521 - 02/08/1985 {
"Aho del Fortal da la Soberania Nack Intrazstruchrs
01.01 0402 ENSAYCS DE RESISTENCIA A LA COMPRESICN DEL CONCRETO | une 10.00
110108 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA l
[' 01010501 EQUIPOS PROTECCON INDVIDUAL PERSONAL OBRERO - @A | 100
| 01015502 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXLIOS | &8 1.00
GLE FLETE TERAESTRE
[DYE063) | FLETE TERRESTRE PICHARI - NUEVD AMANECER EE 00
[ 6oz “MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION [as 100
o LOBA GERPORTIVA ‘
™z RUCTURAS o - S
| 016207 01 TRABAICIS PRELIMINARES |
TO1g20 010 LIMPIEZA DEL TERRENO NANUAL m2 TR0
OT.02.00,00.02 TRAZO, NIVELACION ¥ REPLANTED PRELIMINAR o 2 72000
[ 01.0201.0201 " 200
[onmat0zm - m2 7000
01,02.01.02.03 RELLENO COMPACTADC CON MATERIAL DE PRESTAMO ms 17200
|01 62010204 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D+1.0KN mi Aé'&o"l
11 02.01.038 DERAS DE CONCRETO SINPLE |
0102.01,03.01 LOSA DEPORTIVA, CONCRETO F'C=175 KGICM2 m3 108.00 |
0107910302 LOSA DEFORTIVA, ENCOFRADG ¥ DESENCOFRADD NORMAL mz 8540
W 226 s IWNTADE DILATAZSON
01,0201 04.00 JUNTA DE DILATACION e+1* - 324 00
PIRTUSAS -
PINTURA DE TRAFICO EN LOSA DEPORTVA m | W |
TRIBURA O GRADERIAS ’ o |
TESTRUCTURAS 1
TRASAJDS PRELINNARE! | |
UNPEZA OEL TERRENG MANUAL |m2 5400
TRAZD Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 S0
MOVIMIENTD OF TIERRAS I
[0 0a.02m EXCAVACION NANUAL EN MATERIAL SUELTO H=1.00M ['ma 6.2
01.03.02.02 NIVELAGIGN ¥ COMPACTACION OE SUB RASANTE m2 047
01.03.02.03 RELLENG CONFACTADO GON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 508
01,03.02.04 ELIMINACITN DE MATERWAL EXCEDENTE D=1 (WM [ m3 1962
11.00.03 08 IE CONCRETO SIMPLE ‘
01.03.0301 CIMIENTO CORREO. CONCRETD FICa100 KG/ICM2 + 310% PG m3 1219
(o103.03.02 "GRADAS O GRADERIAS, ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD NORMAL m2 T
| 01.03.03,03 GRAOAS D GRADERIAS, CONGRET0 FC=40 KGICMZ + 40% PN m3 an
| 91 05.00 CHRAS TE CONCRETO ARMADD
1 03 0801 ZAPATAS o o I 1
(o1 EE0e 10 ZAPATAS CONCRETO FPL#175 KGICME Im | 260 |
01 03,5401 02 ZAPATAS ACERD OF REFUERZO FY=4200 KGCM2 [ Ty
01.03.04.02.01 COLUNNAS, ACERD DE REFUERZO FY=4200 KGICM2 W | ;s
0103 04.0: COLUMNAS, CONCRETO FC=175 KGICMZ - — |m | i
COLUNNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - mz 18.00
[ 40 VIGAS , :
Nower
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Creado por Luy N° 26521 ~ 09041885 I
“Afio del Fortalecimiento de la Boberania Necionai® Iﬂmtﬂtﬂﬁ
01.,03.04,00.0¢ VIGAS, ACERQ DE REFUERZO FY=4200 KGICM2 | g 223
| 0103540302 VIGAS, CONCRETO FC=175 KGICM2 ['m3 279
[OTeanea30 VIGAS, ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADD NGRMAL |'m2 %75
| 10308 ARCUITECTURA |
REVESTIMIENTOS |
T TARRAJED EN GRADERIAS MEZCLAC A (G EA16CH. Tme | s
T PN TURAS == 1
| 0103050201 PINTURA DE TRAFICO EN GRADERIAS Im W
(ot TOBERTURA METALICA S=e— | !
ot ESTHUCTURAS I ]
gragin TRABAOS PRELIMMNARES
01,0407 01,0 TRAZO Y REPLANTED PRELININAR m2 3812
01 04.01 01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE m 8 uJ
01 0e 002 VOWMIENTO DE TERSAS
0104010201 | CORTEOE TERRENO A MACUNA - m .04 ‘
01.04.01.02.02 RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO m) a“n
DVGADI N3 | OBRAS OE GONGRETO ARMADD. . -
LTI 3
0104.01,03.01.01 | SCLADO 2= 10¢m fe 100 Kglen2 m | 38.12
|01 (401 03.01 02 CONCRETO EN ZAPATAS FIC = 210 KGIGM2 S mJ e
VRO 0301 0D | ACERD DE REFUERZO FY = 4200 KG/CMZ EN ZAPATAS ") 3e0 44
plodmas SOLUMNAS . |
401030201 GONCRETD 7¢=210 wiom? EN COLUMNAS | 'm3 1650
O o1 B3 0202 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO CIRCULAR OE COLUMNAS D=0435 o m2 14608
}m 91030203 ACERD DE REFUERZO 7Y = 4200 KGICALZ EN COLUMNAS i JAE B8
BrodoIoaoy | AEVOQUES ENLUCIDOS ¥ MOLDURAS —e——l —
01 04071 030341 TARRAJEQ EN SUPERF. DE COLUMNAS | 'mz 11544 |
104 14 PINTURAS
ov.0a01 030401 PINTURA EPOXICA £P-200 EN COLLUMNAS OF CONCRETO Tm2 | 1isad
1.4.01 4 ESTRUCTURAS METALICAS ¥ OOSERTLRAS o 1 Ul
01.040% 0401 VIGAS METALICAS PRINCIPALES DE TUBO RECTANGULAR (50x75sdMM )= TURD m2 dferge ]
e CUADRADO (SCx50x2 SMM) - P-1
01,0801 14.02 VIGAS METALICAS TRANSVERSALES DE TUBO CLUADRADA (5045022 5MM) - UMD1 kg 70886
o10e0idod | 'BASE DE ANCLAJE VIGA P1 (VER DETALLE) o =] 1400
01.08,01.04,04 MONTAJE CE ESTRUCTURA METALICA VIGAS P1, VM1 Y OTROS GLB 100
0104010408 COBERTURA PLANCHA CON CALAIINGN GUB, £#0 40 MM PREPINTADO m2 | 101498 |
0104010408 ESTRUCTURA METALICA CORAEAS DS ACERD DE TUBD RECTANGULAR (50x75xa GMM| | kg 298770 |
Z o [
TRAMAIOS PRELIMINARSS
TRAZO Y REPLANTED PRELININAR mz | 4% 24
NDVIMIENT O OE TIERRAS o ‘ | .
VT a2l | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO ==1 00M o ™ ‘ 16,14
0201 8202 RELLENO COMPACTADD CON MATERIAL DE PRESTAMO Cl 555
|"Danrc203 "RELLEND Y COMPACTADO CON MATERJAL PROPID SELECCIONADOD m | 500
02070204 ELIMINACIGN DE MATERIAL EXCEDENTE D=1 0xM ma 1342
| o200 c8 JONGRETO SIPLE
[ 02012301 DRENAE PLUVIAL CONGRETO FCr 175 KGIChZ o my | g8
Novas
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Creado por Ley N° 25521 - D381985 t
“Afio del Fortalecimionto de Iz Soberania Nacional® Trtroesiruchurs
02,01 03,02 DRENAJE PLUVIAL. ENCOFRADO DESENCOFRADO NORMAL 1 m2 U248
02010303 TAPA DE ORENAJE PLUVIAL. CONCRETO FC~175 KGIOM2 | m2 462
G201 0304 DRENAJE PLUVIAL ENCOFRADO DESENCOF RADD NORMAL EN TAPA DE CANALETA T2 10102
02010305 TAPA OE CANALETA PLUVIAL, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGICMZ g U52%
PR JUNTA DE DILATACION
201 5401 ~ JUNTA DE DILATACION &=1" — I'm W0
DER EVACUACION DE DRENAJE PLUVIAL —
02012600 TUBERIA DE PVC SAL 8 4 B 2500
2006 DRENAE PLUVIAL B i o
0201601 CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE " INCLUYE SOPORTE - 1650
| ©207 06102 | BAJADADE AGUA PLUVIAL TUBERIA DE PVC SAL &' CACCESORIOS o 400
[0 "ERCO PERINETRICD o R
(1% STRUCTURAS :
(a0t ot | TRABAIDS PRELIMNARES - !
[03010T01 | TRAZO VREPLANTEOPRELMINAR wa M6t |
| 03.01 02 [ WOVMENTO OF TIERRAS
03.01.0201 | EXCAVAGIGN MANUAL EN MATERIAL SUELTO H=1 50M Tma |
03.01.0202 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | 'ma 1666
| 03.01.02.08 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1 (M | m3 £9.90
4‘ /,', A \ - ~ : |
0301 800 CIMIENTO CORRIDO, CONCRETO F0=100 KGICM + 30% PG Tms | M0
03014 |
1 a0 8 REF ORZADO T
$ 3.1 5401 01 SOBRECMENTO REFORZADO, ACERID DE REFUERZO FY~4 23 KGICM2 g | ™
O30T 040102 SOBRECIMENTD REFDRZADD, CONCRETO FC=175 KGICM2 I'my 670
wotsoim "SOBRECIMIENTQ REFORZADD. ENCOFRADD Y DESENCCFRADO CARAVISTA m2 T e
B30%. 2% | COLUNDIAS
0367 2501 COLUMMNAS ACERO DF REFUERZD FY=4200 KGICAE | 40T
Oyt 6800 COLUNMAS, CONCRETO PL=175 KGICM2 . =) T
{0304 060 | COLUNNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADG CARAVISTA "2 e
{ T4 0.6 |~ JNTATDE DILATACION
" 0a.01.06.01 JONTA OE DILATACIGN =1° Tm | 3151
RLET | AROQUITECTURA
Coa.01 6T ar0 ™| 2470
L 03.01.07.01.02 SOLAQUED DE COLUMNAS — mz | 3210
ox0 072 CARPINTERIA METALICA
osmnrozol | "ESTRUCTURA NETALICA CON MALLA DE ALAVBRE GALVANIZADA INC. INGTALAGION | m2 13335
132 T |:,i_]-_, 4 G<i--7l,l[-!|"'{.
omn COLOCACIGN DE CAMA DE ARENA E=D 10M, PARA ASENTACO DE ADOGUNES m2 13001
03.02.02 COLOCACION DE ADDQUIN E=0.10M - T me 1300
s FALSDPISO, CONCRETO FC=140 Kooz Tma 13001
CONCRETQ FT+140 KGIGN2 PARA SARDNELES T'm3 k2
|
REFLECTORES ) [ 7544 |
3 | TASLEROS ELECTRACOS l — .
| D303.0201 | TABLERC GENERAL TG (TABLERO 18 POLOS DE ENGRAMEE] [ps | {00 |
e
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Craado por Ley N* 26521 - 00/08/1895 i
*Afio del Fortalecimiento de is Soberanis Nacional® Intraostruchurs
! ARTEFACTOS ELECTRICOS I ‘
| oxasoat l REFLECTOR DE 400 WATTS | ond 600 |
[Mmm | S0PoRTES =1
01630401 | POSTE DE F* G* 4" PARA REFLECTOR | .00 |
) | MURD O£ CONTENCION
T 01 ERT =Y — =
o0 TRASAICS PRELININARES | |
04010101 TRAZO Y REPLANTED PRELAINAR m | 27751 |
(TY T MOVINEENTO O TIERRAS +- |
0e.0t.0201 EXCAVACICN MANUAL EN MATERIAL SUELTO H=1.50M mi | 438
| 06010202 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTANO ma a00
04040209 ELIMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1 0M md 225
[ 04 DBRAS DE CONCRETD SIMRALE
(0401 63Dy SOLADO, CONGRETO 7 C+140 KGR — [m | %
3 OBRAS DF TO AGMADO
101040 MURCS DE CONTENCION |
0201 04010 MURD DE CONTENCION, ACERD DE REFLUERZD FY#4200 KGIGM2 g 1,268 9%
04.01.04.01.02 NURD DE CONTENGION, CONCRETO FC=210 KGICMZ = "mi 15,51
| 04.01.00.01.08 MURO DE CONTENCIGN, ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO CARAVISTA | m2 7503
Ao isar “JKINTA DE DILATACION Ev7 BES R[]
M0 DRENES
040201 DRENES DE PVC @=3° PARA MURDS - - I 4%
402.02 RELLEND CON MATERWAL FILTRANTE B s ¥ 00
RELLEND CON AFIRMADD m3 400 |
IMPONENTE 02 EQUIBAMIENT I T
o EQUPANENTD DERORTIVE o 1 —
ARCOS OF TUBO GALY DE 3™+ TABLERO +ACCESORIOS ] 200
POSTES DE FIAACION » NET DE VOLEY » ACCESORIDS | uwe | 200
o T INPLENENTOS DEPORTIVOS <) [ 1.00
i 10N £ TENAS DF ELAICAGIDN. CULTURA TRMAL ! T
ORAN 01 T CAPACTACION EN TENAS DEPCRTIVOS &8 [ oo
06 01 02 CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENINENTO DE INFRAESTRUCTURA | 68 100
) OMPONENTE D4 PLAN DE MANE XD MBLENTAL
b T i — = = _=
‘ MEDIDAS D PREVENGION
=\ CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRAS GLE 100
( d B “,-H"',,,"v ON ANBIENTA -
[ alardi) | SEMBRADO DE GRASS (INC/SUMIVISTRO Y SELECCION) m2 5000
WMEDIDAS DE CONTROL o S
l 047,01.05.01 | SENALIZACION PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA = | e : E‘r.'i-':
[o70t0302 ‘ MICRO RELLENDS SANITARIOS tnd 100
[ 07016303 [ MSTALACION DE CONTENEDOR we | 110 |
070104 TACHD DE BASURA we | 00
170 | MEDIOS OF CONCIENTRZALION
07.01.04.0 LETREROS INFORMATIVOS o we | 200 |
PIC !hl.;\.iﬂ B murpk:han2010ggemud.com ® www.munipichan gob.oa
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO 51
Creado por Ley N* 26521 - 0010811995 1
*Afo del Fortalecimisntc de 1z Soberanéa Nacional” IHWI?RB’LI‘E

| o7.01 w2 | AFICHES AMBIENTALES - m 200
[ o7 PLAN PARRA LA VIGLANGIA, SREVERCION ¥ CONTROL DEL COVID- 18 EN EL TRABA |

0020 ECUIPOS OF BINSEGLRIDAD i — |
| 0702010 MATERIALES DE BI0SEGURIDAD GLB 100 |
| o0 MELEMENTACION |

07.02.0201 IMPLEMENTACION DE AREAS DE OESINFECCION Gle [ 100 J
Tz “CUADRILLA COVID-19 €] ~ im0 |

1.9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El valor referencial asciende a S/, 763,523,99 (Setecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Veintitrés con
99/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro conceplo que Incida en el costo tolal de la
ejecucion ae [a obra

El valor referenclal incluye fodos los tributos. seguros, trensportes, inspecclones, pruebas y los costos
laboraies conforme a |a legsslacion vigente, asé como cualgueer olro conceplo qua pueda tener incidenciz
sotre of costo de la gjecucion de 1a obra a ser contratada: exceplo [a de aguelos postores que gocen de
exoneracanes legales La Entidad no reconocera pago adicional de ninguna naturalgza

[C0ST0 DIRECTO. i il N 543, 766.01
Gasios Geserdles 13 59%; T ea s
Utidad (3 00%) 271\

| SUBTOTAL 7 4780
15V {18 00%) 15483 TE
VALOR REFERENCIAL 76342299

1.10. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Maodalidad de Ejecucion Contractual Indirecta (Contrata)

El proceso de ejecucion de la obra, se realizard en estricto cumpdmiento de la Ley de
Contratacicnes del Estado y su Reglamento vigente - D.5. N* 344-2018-EF

1.11. SISTEMA DE CONTRATACION

Sistemna de Conlratanion @ SUMA ALZADA
1.12. MODALIDAD DE CONTRATACION

No corresponde

1.13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION - CUSCO BI
Creada por Ley N* 26521 - 0208/1335 i
“Afio del Fortalecimiento da a Scberania Naciomal" Introostruchrs

La Municipaidad Distrital de Picharn Intervertor asume el compromiso de financiar & presente
Proyecto en la etapa de Expediente Técnico v Ejecucion de Obra & través del CANON Y SOBRE
CANON,

1.14. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se ha consderado B0 dias calendanos da plazo de escucion de ls Obra, de acuerdo al
expadients técnico, aprobado mediants acto resolutivo,

1.15. OBLIGACIONES DEL POSTOR Y CONTRATISTA

Sin exdusian de las obligaclones que correspanden al Contratista, conforme a fos dispositives
legales y que son inherentes como 131, para |a ejecucion de Cbra, &l Conlratista tiene las
siguientes cbligaciones:

4 El contratsta se obliga & sjecutar fs obra de conformidad & Expedients Técnico y
procadimientos iécnicos establecidos en e Reglamento Nacional de Edificaciones. El
portor debe reslzar f3 constatacion y verfficacion del proyecto y comprometer
formaimanta por esceito su visits al campe, estando acraditado y firmado por la auloridad
bensfiaris de! proyecto, y haber analizado el expedients técnico | evaluando sus propios
matrados y considerando todos los gastos para sjecutar la obra de acverdo al expediente
1&cnico.

4 Elcontratista se ob¥ga a ejecutar la obra con materiales 2 Insumos de construccidn de calidad
reconocida, poriendo a su disposicion su organizacion, experencia técnica y capacidad para
cumpl con fos objetives de la obra

4 El contratista colocara el carte! de obra 2l dia siquiente del inicio de obra.

4 Durante |a gjscucion de obra, &l contratista esla obligado a cumpir con los plazos parcizies
establacicos en el calendano valorizado de avance de obra. £n caso de producirse retrasos
injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203° del Reglemento de la Ley de
Contrataciones del Estado

4 El contratista conlratard el seguro complementano de tradaje de resgos, para cubdr los
dafics que pueda sufrir su persanal, por los frabajos comespandientss a la ejecucion de la
obra Se deja constancis que & monto de este seguro na imita [2 responsabifidad del
Contratista

4 E! contratista 38 oblga 3 mantener vigenie las canas fianzas solicitadgas por la Enbdad
durante &l plazo de ejecucidn de |s obra hasta el consentimiento de la liquidacion final

4 El contratista al momento de anctar en el cuaderno de obra ia culminacion de la misma y ia
solintud de recepedn, se obiga a entregar 8 la supesvision o al inspector de obra, los
protocolos de prueba y pianos de replantao

4 Todos los materiales y equipos incorporados e |a obra por pans del cordratista deberan ser
de primera calidad sin defectos v imperfecciones, deben ser nueves (sin usc) y deberan
ajustarse & [as espeaficaciones técnicas o {a normativa vigente del Reglamento Nacional de
Construcciones.

4 El contratista asumira l2 responsabilidad técnica total por 1as obras y equspos instalados, Las
aprobaciones dadas & las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de
las responsabilidades asumidas como ejecutor de obea.

A El contratista debe tespeccionar el lugar donde se gjecutara la cbra a datalle tenianda pleno
conocimiento de la Zona, caracteristicas de la Infraestructurs existente, Instalaciones
existentes y otros por o gue asume todo riesqo por las condiciones encontradas en el lugar

A El contratista realizars las prusbas y ensayes que disponga el supervisor ée obra. Asimismo
debera entregar @ iraves de la supervisidn de obra los certfficados de calidad de los
mateniales y dosificaciones que se le requlera a efectos de que la Entidad pueda verificar su

calidad antes de ser empleados.
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4 El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicies ocultos en fa ejecucién
de la obra, de acuerde con 1o estoutado en ef A, 40 de |z Ley de Contrataciones del Estado,
segin el Texto Unico Ordenado de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

4 E| plazo méxmo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defactos o vicios ocultos de
la Otra es de siete (07) afos, contados a partir de |3 recepcion tote! de la obra,

4 En e caso que se detacten defectos o0 vicios oculfos luega de la recepeitn y durante el
pencdo de responsabilidad, ia Municipalidad Distrital de Pichan requenté al Contratista para
que los subsane en un pfazo razonable de acuerdo a la magndud del defecto, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cuglquier adewdo que mantenga la
Municipalidad Distrital de Pichari a favor del CONTRATISTA yla reciamar arbitralmente dicho
gasto.

4 Ni la suscripcion ge! Acta de Recepcion de Obra, ni el consenlimianto de Ia liquidacion del
contratn de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Pichar a reclamar,
posleriormente, por defectos 0 vicios ocuitos. conforme a ko dispuesto peor el Arlculo 40° de
ia Ley te Contrataciones def Estado

4 13 habitacén del RNP como ejeculor de obra debe estar vigente al inscribirse come
participante, al presentar su oferta y al mamento de firmar el condrato. Asmismo, los postores
deberdn tener en cuenta & momento de preparar su propuesta econdmica que el porcentaje
correspandiente 3 gastos generales fijos y varizbles no se podran modificar, dado que con
ello se asegura la presencia del plante! profesicnal y de esla manera eslé presente (3
direccion técnica y por ends garantizar ia calidad en la sjecucin del proyecto.

4 El Contratista se compromete a cumple y absenvar lo establecido en la Ley de Sequridad y
Salug en & Trabajo (aprodado mediante Ley N* 28783) y en su Reglamenio (aprobado
mediants Decrefo Suprema N° D05-2012-TR); durante a sjecucidn de las prestaciones a su
cargo; obligandose 3 implementar, dofar. proveer y/o suministrar @ cads uno de sus
trabajadores Ios Implementos de segundad que coesponda de acuerdo al grado yio nivel
de resgo que pueda evidenciarse an o desarollo de |as aclividades propias de la presente
contratacidn; asi como garantizar la contratacion de los respectives seguros de acuerdo ala
nomatividad vigenta

4 Dal mismo moco, el Contratista se compromete 3 cumpdr y respetar cada una de fas medidas
de segunidad previstas en & Regiamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabgio de La
Municipalidad Distrital de Pichart, el qua sera puesto an conocimiento de sus trabajadores al
iniclo de la prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de Pichari. 2 \a suscripcion
gel contrato, cumple con hacer enlrega de una copea legible del mismo. EL poslor debers
acreddar por esento cumplir con todos los saguras requendos para la ejecucitn del objeto de
13 convocatoria

PERSONAL

4 El Contratista tiene '3 obligacion de reemplazar & personal no competente o ne satisfactono,
de acuerdo a las drdenes del Inspector de Otwa y'o supervisor de obra,

4 El Contratista tiene 42 obigacion de suministrar a los trabajadores fas condiciones mas
adecuadas de saiubridad ¢ higiene, asi como dar el detxdo cumplimiento a ko dispuesto en
la Lay N* 29783 - Ley de Segundad y Salud en & Trabajo y su Reglamento, asi como el
Decrato Supremo N° 001-88-TR, y sus nofmas complementarias y modificatonas. El postor
presentard una declaracion jurads que indique que se contard con &l personal de salud de
manera permanente para |a prevencion y control del covid

A Ei Confratista tiene |a obiigacion de velar por la segundad de los trabajadores durante fa
gjecucidn de todos y cade uno de los trabajos brindando ef equipo y material necesario pars
tal efecto.

4 B Contratista debera suminisirar en los Intervalos que prescnba ef Inspector de Obra o La
Municipalidad Distrital de Pichari la ndmina detallada de todo ol personal profesional y d los
obraros que estan empleados a la fecha del Informe. E) portor debera presentar por escrito
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una decigracion [urada de acoger personal de mano de obra de la zona,

4 El Contratsta no podra modificar el listado de personal profesionsl designado a la obra y
consignado €n su oferia sin e consentimiento previo y per escrito poe La Municipaidad
Distrita! de Pichan

SEGURIDAD

4 El Contratsta debe cumplr integramente con la Ley de Seguridad y Sakud en el Trabajo
vigente, con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimisme,
debera garantizar que se adopten |as medidas de segundad necesarias en 2 antorno ©
perimetro, dreas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u olros gue no
puedan causar acckentes a terceros (transelntas, vehiculos, etc.) El contratista eliminara
ol desmonte producto de los Irabajos conforme se vayan gjecutando 125 actvidades.

+ Todo e persona! del Contratista incluido los profesionalas, previo al Inicio de sus lsbores
deberd contar con su respectiva pdiizs de sequros contra todo resgo y debera portar y utiizar
en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equips de proteccidn
persanal (EPP), segun |z especalidad que desamollen, para efio con postar deberd presentar
deciaracion |ureds comprometiéndose & la presentacion del protocolo sanitanc en la
prevancidn del covid -19 en funcion a |a normativa vigente,

4 Durante el desarrofio de Ios trabajos, & personal técnico y profesianal def Contratista
guardara las medidas de seguridad, asmismo debera portar uniforme nuevo y impio con
logetipo de su empresa, casco, botas disléctricas, lentes industriales, tapones de oido,
Amés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de ecuerdo a las
normas vigentes. postor en su oferta una declaracion jurada que indique que se contsrd
con {a poliza de seguros contra lodo riesgo y con todos los epps del personal el Inspector
de Dbra y/o superviser de obra o la Entidad. tendrd la potestad de detener las labores en
cago Incumgtan lo raferido a sequridad, lo cual no seré causal de ampliacion de plazo de la
obra Contratada

MATERIALES

4 Todos los materiales y equipos destinados a ia obra, deberan cumplir con las caractaristicas
técnicas exigidas n of Expediente Técnico y se podrén someter a |os ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas

4 La aprobacion de los materiaies yio de los equipos por ef inspactor de Obra yo supenvisor
de odra no fibera al Contratista de su rasponsabilidad sobre la calidad de los matenales yio
eQUIPDS.

4 Todos Ios equipos y maguinanas necesanos para la ejecucion salisfactona de los trabajos a
realizar, deberén llevarse a i3 cbra en forma opartuna y no podran retirarse de la misma salvo
aulorizacion sscrta del Inspecter de Obra ylo supervsor de obra, que no podra negara sin
usta razon

4 La reparacion por las pérdidas o datios causados a los sauwpss y magunanas durante la
ejecucion de Ias obras, corren por cuents y oosto det Contrabista

A §i el Inspector de Obra yio supervisor de ohra demuestra que los equipss, maquinanas.
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropados para asequrar |6 calidad de la
cbra y &l cumplimiento de los plazes, el Contratista estd obligado a efectuar enmiengas yio
adicones necesarias, por sU cuenta y costa,

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratistz debe conocer y cumplir estrictamenta:

4 Todas las |eyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la gjecucion de los frabajos
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4 En caso de existir divergencias enlre estas especificaciones técnicas y 25 leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento def Inspector de Obra yio
supervisor de obra esta situscion, preva 3 'a realizacion de los frabajos, & fin de que éste
gelermne ia BCCion a seguir

4 Todas fas normas tdonicas y  peescripciones de  fos  presentes  documentos
referentes a matenales y ftrabsos, Los dafios ylo problemas causados por
mfracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratisia y deberdn ser reparados
por &ste sn derechio a pago alguno.

4 Todas las normas laborales v las de segurided e higiene ocupacional

116, EJECUCION DE OBRA
El Contratista ejecutars la Obra en esincto cumpimiento el Expediente Técnico

1.16.1. Revision de expediente técnico de obra

De scuerdo a lo sefialado en el Art, 177, dentro de los () treinta (30) dlas calendario para obras
cuyo plazo-sea mayor 8 clento (120) dias calendario, ¢ conlratista presenta ai supervisor o
inspector de obra, un Informe téenico de revision def expadients téenico de obrz, que ncluys
entra otros, las posibles prestaciones adcionales, nesgos def proyecto y olros sspectos que sean
matena de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de (...} diez (10) dias calendano
para obeas con plazo mayor 3 cignto vainie (120) dias, eleva el informe técnico de revisidn del
expadisnte tecnico de obea a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion,
prosunciamiento y verificaciones propias realizadas como SUpervision o inspecsidn

Se enfiende que, para realizar su oferts, & postor ha analizade el expedients leenito, ha
realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos parz sjecutar Is cbra de
acunrdo al Expediente Técnico

116.2. Entrega del Terreno

Se rzalizara teniendo en cuenta el Articulo 1767 de! Reglamento de la Lay de Contrataciones del
Estado. El Inspector de obra yfo supervisor de obra designado par Lz Municipatidad Distrital de
Pichan ylo represantantes de la Entidad afectuaran ia entrega del Terreno.

1.16.3. Obras Provisionales

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segin of Expediente
Técnico y en coordinacion con e Inspector de Obra ylo supervisor de obra asignado para
determinar su ubicacidn

Los gastos, que demande la mstalacion, & funcionamiento y conservacon de los ambentes
provisonales para 2 ejecunion de iz Obra, 22 extenderdn hasta 1a recepcidn de la misma y estan
centro de la prestacidn del Contratista,

El Centratista debera colocar cercos, protecciones, bameras, iefreros, sefales y luces de peligro
y lomar las demas precauccnes necesarias &n lodas fas maquinarias y pares del campamento
dende puedan producirse accidentss

1.16.4. Cuademo de obra

En cumplmiento de la DIRECTIVA N* 009-2020-OSCE-CD, ‘Lineamientes pars el uso de
cupderro de obra digital”, se ulikzara el cuaderno de obre digital, desde |a spertura hasta el cierrs
respeciivo

1.16.5. Tareas en Horas Extraordinarias

De ser nacesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo de! Contratista, se deberd
comunicar al Inspecior de Obra y/o stspervisor de obra con cusrenta y ocho (48) horas de
anticipacdn a la inkiacdn de las mismas, tempo del cual dispondss el Inspector de Obra o
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1.16,6. Mantenimianto de la Obra en Ejecucion

£l Contratista debara mantener !a obra en ejecucidn y odas sus partes lenminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accidn de fos agentes atmasférices o el transito
de su personal o equipo ccasionen dafos, o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a8 satisfaccion del Inspecior de Obra yio supervisor de
obra. La negégencia del Contratista en & cumplimiznto de esta obligacion dard lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta que
su reconstruccion haya sido satisfactoriaments realizada. Asimismo, su incumplimignto
determinard |a aplicacion de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente de concluido ef plazo
olorgado por & Inspecior de Obra ylo supervisor de obra (plazo méximo 10 dias calendario),

1.16.7. Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera Identificar y ulllizar a su costo, boladeros autorizados por la autoridad
competente para colocar ios residucs de materalas cue por efects de |a obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con & medio ambients.

£l Contratista tiene la obbigacion de velar por la conservacion cel Medio Ambiente, para 1o cual
deberd cumplr con lodas [as provisionas correspondientes

El Contrabista gebera asumir su responsabilidad por 1as infracciones qua pudiera cometer, contra
la leglslacion relacionada con la preservacion def megio ambients.

1.16.8. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asuma ninguna rasponsabiidad por perdida de materiales ¢ herramientas del
Contralsts dentro de |s obra, para lo cusl 6l contratista tomard todas sus precauciones

1.16.9. Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Pichari, 8l Contratisla debera retirar de
la Obra, el equipo o material excedenta que no vayz 8 ser utilizado en € trabajo, con el objets
de evitar interferencias en Ia ejecucion de i3 obra; S| hubless alguna Interferencia deberd
comunicaria por escrito a La Municipaldad Distrital de Pichani.

1.16.10. Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de Pichar no podrd ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicion, calculo o valerizacidn, realizados antes o después de la terminacidn y aceplacion de
1a Obra y de los pagos correspondientes afectuados, de venficar las caracterisficas de calldad
ge los matenales utilizados, fas condiciones de | obra ejecutada y ef vardadero mento
reembolsable 2 Contratsts, m de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y |a obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato,

La Municipabdad Distrital de Pichan no podrd ser pavada nl impedida, no obstante, k2 existenca
de dichas mediciones, calculos, valonzaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar
dei Contratista, de sus garantias 0 por cusiguier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionades por no haber cumplido 8l Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato

La aceptacion por parte def Inspector de Obra yio supervisor de obra, o cualgiser pago efectuada
en concepto de aceptacion de una parte o 1s totalidad de la Cora. cuslgwer bempo transcurrido
0 cualquier posicion adoptada por el Inspector de obra yo supervisor de obra, no podran
significar una renuncia a los gerechos legales e Lz Municipalidad Dslrital de Pichan sobre
cualquier parte def Contrato, o de cualguier potestad o danecho de Indermnizacién
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1.16.11. Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA &l témmino de las obras tendra las siguientes oblgaciones:
»  Presentar los Planos de replanteo de la obea o plancs de post construcoidn,
+  Presentar la memona descriptiva de fa obra ejecutada,
= Presentar Garantias de fabrica y protecolos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalzar la obra, &l niciar ¢
tramite para conformacién del comié de recepcidn de obra

1.16.12. Calidad Especificada,

Es obligacion del Contratista alcanzar i calidad espacificada de |a obra lerminada, tanto de fos
maleniades y equipos como de la ejecucion de las obras & inslafaciones

A tal efects el Inspector de obra ylo supenvisor de obra estabiacerd 1os sistemas de control de
ejecucdn y demds actividades de control de calidad

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra of derecho, cada vez que lo uzgue necesarin,
a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especficaciones Técnicas. La ejecucidn de tales pruebas o ensayos no relevard al Contralisia
de ninguna de sus ohligaciones estpifadas en & Contralo

En & caso que los materiales y equipos probadas no cumplan con las Espacficaciones Técnicas,
of costo de las pruebas correrd a cargo del Contratista

Los resultados de cualquier prueba, ensayo Yo andisis realizados serdn comunicades por
sscnto al Contratista, tan pronto como sea posible, @ fin de que lome las medidas correctivas,
de s2r &l caso

Toda obra ejecutzda bajo & Conlralo, podrs ser rechazada por €l Inspector de Obra yio
supervisor de obra debide a su inconformidad o defeclos. en cualguier etapa de canstruccion
Todo equipa suministrads ylo ut¥zado bajo el Contralo podra eslar sujeto a rechazo def inspector
ylo supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento msatsfactoric, no
obstante, [a acaptaciin previa

Tods otra, equipo 0 SusS partes componentas que hayan sido rachazadas, deberén ser reparadas
o reemplazadas por y a expensas del Conlratista y deberdn contar con @ aprobacion del
Inspector yfo supervisor de cbra

El Contratista también sera rezponsable de los costos de mano g2 obra, gastos vanos, dafos o
pérdidas. ya saan diractos o indirecios, que resulten del uso de materisles que &l inspactor y/o
supervisar de obra considers ton defectes de fabricacidn o como resultade de un defectuoso
manipuleo o Instalacidn.

£l contratista deberd de no generar conflicto con |2 poblacion, en caso de tener deudas yio
reparaciones pendientes, el ejecutor de obra deberd de solucionarlas en la trevedad del caso, &
fin de evaar tas penalidades correspondiantes.

1.16.13. Derechos Legales Irenunciables de! Contratante

La Municipalidad Distrital de Pichar no podrd ser privada o impedada. en vifud de cusiquier
medicién, calculo o valorizacion, realizados antes o después de iz terminacion y sceptacion de
fa Dbra y de los pagos correspondientes slectuados, de verficar las caraciaristicas de calidad
de los materiales wtilizados, fas condiciones de 3 obwa ejecutada y el verdadero monto
reembolsable 2 Contratista, ni de demostrar que fales mediciones, calculos o valonzaciones
astuvieran incorreclos © que les matenales y i3 obra no estuviesen de acuerdo con las
estiputaciones del Contrato.

Lz Municipabdad Distrital de Pichan no podra ser privada ni impedida, no obstants, a sxistencia
de dichas mediciones, caloulos, valenzaciones y pagos realzados, de su derechp de recuperar
del Contralists, de sus garantias 0 por cualguier otro madic, €l impone de Jos dafios que
congidere ocasionados por no haber cumplido e Conlralisla con lo establecido en los
Documentos de Contralo
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Lz aceptacion por parie del Inspector de Obra ylo supervisor de cbra. o cualquier pago efectuado
en concepto de aceplacion de una parte o [a totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcumdo
0 cuaiguwer posicion adoptads por €l Inspector de obea ylo supervisar 4 obra, no podran
significar una renunca a lps derechos legaies de La Municipalided Distntal de Pichan sobre
cuaiquier parte del Contrato, o de cualguier potestad o derecho de Indemnizacién.

1.16.14. Obligaciones de Término de Obra.

EL CONTRATISTA al término de las obras tendra 1as siguientes obligaciones

* Presentar los Planos de replanieo de la cbra o planos de post constryccidn,

= Presentar la memons descnptiva de la otva esecutada.

* Presentar Garantlas de fabrica y protocolos de pruebas de los matenales empieados,

Esta documentacidn deberd ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al miciar el
trémite para conformacion del comité de recepcion de obra

1.16.15. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.

Forman pare Integrante del contrato, todos los docurnentos indicades en los requenmientos
técnicos minimes proporcionades por La Municipalided Distrital de Pichan i tas bases mtegradas
del proceso de sefeccion corraspondiente: asi camo el expediente téenico compieto y loda otra
documentacion referente a la Obrs, que tienen por finglidad complementarse mituamente

En caso de discrepancia enfre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara &l
siguiente orden o& precedencia entre los mismos:

* Planos de Arquitectura, de Estructurss, de Instalaciones Eléciricas, de Instalaciones
Sanitarias, de Instalaciones eleciromecanicas, de Comunicaciones y de Iz especialidad al
cual cormesponde

Especiicaciones Téoncas del expediants tecnico,

Memorna Descriptva del expedienta téenico

Presupuesio de Obra

Contralo de Obra.

Bases del Proceso de Selaccidn,

Oferta del CONTRATISTA

Otros documentas que forman parte def Contrato

En caso de alguna dificuitad en la interpretacidn de los Documentos de Contrato, &l Inspactor de
Obra ylo supervisor de obra sera &l encargado de transmitir al CONTRATISTA ias aciaracionas
necesanas,
2, CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
21, RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
21.4. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Los equipamientcs minimos para i esecucidn de obra son de acuerdo al siguiente

cuadro:
MEM  EQUIPOS UND  CANT. |

1 ESTACION TOTAL s

2 | NIVEL TOPOGRAFICO ‘e ot

3 | COMPACTADORDEPLANGHA UND ! |
T
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< COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA4HP  UND 1 |
5| EQUIPO DE PINTURA UND 1
6 | CARGADOR FRONTAL UND 1
7| RETROEXCAVADOR SILLANTAS 101 HP 1 YD3 UND 1 |
§ | CAMONVOLQUETE UND 1 \
@ | VIBRADOR DE CONCRETC 4 HP* UND | 2
10 MEZCLADORA DE CONCRETO 8-11P3 UND 2

Nota: Se aceptaran equpos con patencia y caracteristicas iguales o superiores a los
considerados en la relaciin

21.2. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El postar para 12 ejecucion de la obra debera acredtar o siguiente

Plantel Profesional Clave

Cargo I Profesion Experiencia

Con sxpenencs mnima de 2 anos
coma resicente de obra yio supervisor
Residente de Ingeniera Civi; te obra yla mspector de obra en i3
obra Titulado ejlecucion de obras simdares ylo
generates al objeto da la convocatora

. qua & comauta desde ia colegiatura
Daberd acreditar un (01) afo ce
«xperiencia en o cargo de espeniaisia
yivingeniero y'o superasor yio jefe y'o
respensabie  ylo  residente  en
saguridad y seud seguwidad & nigisne
Especialista en ocupacional ¢ seguridad de otve o
seguridad y Tilado sagundsd &n o tabap o salld
salud ocupaconal o impiemeriacan de
| planes de segurdad e  higiene
ocupacansl o en pravencion de
riesgos laborales en la ejocucion de
obras gererales, compuladas a partir

de la colagiature

Ingeniero Civil;

Nota: La expenencia dei personal profesional propuesto se podrd acreddar con
cualquiera de los siguientes documenios. |) copea simgle de conlratns con su respectiva
conformidad o (i) copla simple de constancias o (#) copia simple de certificados o (iv)
cualquier otro documento, que fehacientemente, demussire la -experiencia del
profusional propuasin

21.3. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

E! posior dede aoedtar un mento facturado acumulado equivalente a (3.4) vez el
valor referencial de la contratacion, en Ia efecucidn de otras similares, durante fos 10
aflos anleriores a la fecha de |a presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripsion del acla de recepcion de obra

Se considerard cbra similar & la: Construccion yio creacion yio Ejecucion de losa
deportiva multiuso yio infraestructura deportiva, ampliacion y'o mejoramiento de

temait
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Se acreditard con copa simple de. (i} contratos y sus raspeclivas actas de recepodn de
obea; (1) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacion; o (iil) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier obra documentacion de |a cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue condluida, 2si como el monto total que
Implicd su ejecucidn; camaspondientes a un maximo de vente (20) contrataconss,

214. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 48,5 del anticulo 48 del Reglamento, el 4rea usuana

puede inclur o siguients.

A Elndmero maximo de consorciados es de 02 nlegrantes:

4 El porceniale minima de parficipacidn en la Eecucion del contfralo, para el
Integrante dal consarcio gue acredite mayor axpenencia, 8 de 20%

21.5. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Conftrataciones del Estado,
el contratisia es responsable por 13 calidad ofrecida y por les vidios oouftos de fa obra
sjecutada. El plazo de responsatvlidad de! contralista sers de siste (07) afios contados
desde la conformidad de s recepoidn total de la obra, Ademas, se debe cumplr lo
dispuesto en Ins numeraies 2) y 3) del artiowls 1774 del Codigo Civil

21.6. ADELANTOS

En merita al articulo 180" del Reglamento da Iz Lay de Contralaclones del Estado, se
consideran oforgar los siguientes adefantos:

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad olorgara un selo adelanto &l que no excedera del diez por cienta
{18%) del monts del contrato original y deberan ser solictados seqin lo
indicado ean el Articulo 180° y 181" dal raglamento de la Ley de contrataciones
~ del Estado

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho
{8) dias calendarios siguientes a la suscripcion deél contrato, adjuniands a su
solicitud la garantia por adefanto mediante Carta Fianza y ef comprobante de
pago correspondiente, La Entidad debe entregar ¢ monto solicitado dentro de
los siete (7] dias siguientes & la presertacion de la solicitud de! contratsta
Ventido & piazo pata solicitar & adeianto no procederd |a solicitud

2.1.6.1. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Enfidad otorgard adelantos para matensles e insumos & ulilizarse en la
obra, los que en conunto no deberdn superar &l veinte por ciento (20%) del
monto del contrato orginal. Las solicitiudes de otorgarmsento de adelantos para
malerigles e Insumos deberdn ser reslzadas una vez mciado el plazo de
sjecuciin contractua!, teniendo en consideracion el calendanio de adquisiodn
de matenales o insumas presentado por el contratista, aduntandola respectiva
Carta Fianza como Garantia y el comprobante de pago correspondienta

Para ol otorgamionto del sdefanto para matanales o Insumos s2 liene en
cuenta jo tsspuesto en el Decreto Supremo N* 011-78-VC y sus modificalorias

eom. ~
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21.7. GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indspensable para perfecoionar € contrato, el postor ganador debe
entregar 2 |a Entidad |a garantia de Fiel Cumpimiento del mismo por una sums
equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato ongnal, Esta debe
marntenerse vigenle hasta el consentimeento de la Liguidacion Final. El postor debera
acreditar que cuenta con una linea de cartas franzas como minimo que coberture la
carta fianza por el fiel cumplimiento,

GARANTIA POR ADELANTO DIRECTO

Como requssito indispensable para otorgar el adelanto directo, & Contralista debe
entregar a ia Entidad (3 garantia por adelanio directo por un monto igusl 8 monto
solicitado como adelanto. Esta debe mantenerse vigente hasta |a amontizacion total dal
adelanto otergado.

GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES

Coma reguisito Indispensable pars otorgar adalanto de matenales, al Contratista debe
entregar 3 la Entidad la garantia por adelanto de maleriales por un monte igual al monto
sohcitado como adelanto de matenales Esta debe mantenerse vigente hasts la
amortizacion tolal del adefanto olcrgada

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

L.as garantias que se presenten deberdn se meondicionales, solidarias, irevocables y
de reaiizacidn automatics y sin beneficlo de excusdn en & pals al solo requerimiento
de '3 Entidad. Asimsmo, deben ser emilidas por empresas que se encuentren bajo la
supendsion de fa Suparintendencia de Banca, Seguras y Administradoras Privadas de
Fondo de Pensiones y deten ser auforizsdss pars emitir garantias, o estar
consideradas en a lista actuabzada de bancos extranjeros de primera categania que
penddicamente publica f Banco Central de Reserva del Peni,

218 VALORIZACIONES

FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

Lz forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por &l Contratista en
coordinacion con el Inspector de Obra y/o supanisor de obra,

£l Contratista consignara en sus valonzacines todos ios trabajos siecutades, de acuerdo & [as
cantidades establecidas en las mediciones, La valorizacidn serd aprobada por el Inspector de
Qbra ylo supervisar de obra y presentads a La Muniopaidad Distntal de Pichan &n un plazo
maximo de cinco (05) dias hatiles, contades a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacidn respectiva (el conlratisla presenta como maximo cada fin de mes), el Inspector
de obra y/o supervisor de obra elevard un informe Técnico al Coordinador de La Municpaidad
Distrita! da Pichari

La conformidad previa &l pago, estars a cargo de [3 Gerencia de Infraestructura, con viste tuens
de |a Oficina de Supervisidn y Liguidacion de Proyectos de la Municipalidad Distrial de Pichan

CIONES MENSUALES
Las valenzaciones tenen &l cardcter de pagos & cusntz y son elaboradas el Wtimo dia de cada

periodo previsic en iss bases, por el inspecior o suparvisor y & confratista y serdn laborados
ce conformidad cen lo establecido en el articulo 184° del Reglamento de la Ley de

Sevant i
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Contrataciones de! Estade. El peniodo de valorizacion serd mensusl Los metrados de obra
ejecutados seran formulados y valorizades conjuntamente con el contratista y superisor, y
presentados a la Entidad en el plazo méximo de cinco (5) dias contados a pantir del primer dia
habil del mes siguiente de ia valorzacin respectiva (el contratista presenta como maximo ¢aca
fin da mes).

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tras (3) sjemplares, acompanadas segun el
caso por los cdmputos mélricos resultantes de las madiciones de fos trabajos ejecutados hasta
la fecha y venficados por el Inspector de obra yio supenisor de obrz, con el disco magnético
correspondiente,

El Informe mensual se presentara bap el siguiente indice de manera cbligatona:

FICHA TECNICA CE OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MES A VALCRIZAR

INFORME DE AVANCE DE OBRA POR EL RESIDENTE DE C3RA
HOJA DE RESUMEN DE PAGO Y FACTURA

RESUMEN DEL PAGO DE VALORIZACIONES AL CONTRATISTA
VALORIZACION DE OBRA

RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS
CONTROL FINANCIERQ DE OBRA

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA-CURVA S

10. AMCRTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

11 AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

12. PANEL FOTOGRAFICO

13. COPIADEL CUADERNO DE O8RA DIGITAL

14. COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE 0BRA

15. RESOLUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

16. ACTADE INICIO DE 0BRA

17 ACTA DE ENTREGA DE TERREND

18. ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION GE OBRA
18 ACTA DE REINICIO DE OBRA

20. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

21. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

22. CROQUIS O PLANOS DE AVANCE DE OBRA

23, CALENDARIO OE AVANCE DE OBRA VIGENTE

24 CARTAS FIANZAS POR FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS
25, INFORME DE ESPECIALISTAS DURANTE EL MES

26. PAGOS POR SCTR

27 PAGOS A SENCICO, CONAFOVICER Y ESSALUD

28. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA

28 DIGITAL DEL INFORME MENSUAL (TODO ESCANEADO}

30. ANEXOS

W~ bW N

VALORIZACION DE LIQUIDACION FINAL
Luego de la Recapcion de la Obra, &f Contratists prasentard la Valorizacion de Liquidacion Final,
debidamente sustentada con la documentacion y calculos detaiados.

La liquidacion s& eeculard segin lo establecido en [a Ley de Contratacicnes del Estado y su
Regamento

La Entidad o el Contratista, seqin coresgends, deben efectuar & pago del monto
corespondients al saldo de Iz liqusdacion del condrato de obra, en &l piazo de quince (15) dias

a— Py
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calendario, computados desde el dia sigulente del consentimiento de fa liquidacidn. Pars tal
afacto, 1a parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, deblendo
hacer entrega de los pfanos de repianteo o post construccion, [a minuta de declaratona de fabrcs
y la memora descriptiva valorizada, en cumplimianto de lo establecido en e articulo 2107 del
Reglamento de fa Ley de Contratacionas del Extado, para proceder al pago correspondiente

En caso que |a fiquidacion de contrato debidamenta consentida determine un aldo a favor de la
Entidad, ésta requerird por escrio al Contratista para que efectie & pago respectivo en el plazo
de quince {15) dias calendario, computados desde ef dia sguiente del consentmiento de la
bgudacion, transcurrida este plazo sin que se haya venficado el pago, i3 Entidad podrd hacerse
cobro de cualquier deuda pendiente a favor ded Contratista o de las garantias que aln estuvieran
vigenles,

Prasentacidn de documentacidn como minimo (Incuido un CO), segin el siguiente indice
I, MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

1 1 Resumen elecutivo

1 2 Metas sjecutadas del contrato principal

1 3 Cescripcion de las parfidas gjecutadas del congato pancipal
14 Monto tota de [a inversidn

IIl.  CONTRATO, ACTAS Y RESOLUCIONES DE EJECUCION DE OBRA
2.1 Resolucion de |a aprobacion del expediente técnico
22 Contralo de obra
2.3 Adta y reporte de otorgamiento de buena pro
24 Acta de Inicio de obta
2.5 Adiz de enfrega de isrreno
2.6 Actas de suspensidn y/o reinicio con su raspactiva resolucion
2.7 Resolucion de Ia conformacidn del comité de recepcion
2.8 Acta o pliego de observaciones
2.8 Acta de recepcidn de obra
210 Constancia de no adsudo

. METRADOS Y PRESUPUESTOS
3.1 Resumen genaral y planills de metrados de 12 obra prncipal
3.2 Resumen de metrados segun valorizaciones de la obra principal
3.3 Presupuesto de [a obra principal a a firma del contrato LIQUIDACION ECONCMICA

IV,  LIQUIDACION ECONOMICA
4.1 Memaria de liguidacion econdmica
4.2 Resumen de hiquidation Cuadro de pagos efectuados
4.3 Presupuesto de 13 obra principal
4.4 Valorizaciones del contrato principal
4.5 Resumen de monios de |as valorizaciones. adicionales y del cronograma
4.6 Farmula palinomica del contrato principal
4.7 Resumen de Reaustes y deduccones
4.8 Calculo de reatuste del contrato principal
4.9 Caiculo de fos coeficientes de reajusie dal contrato principal
4.10 Caiculo de geduccion de reajustes qus ho cormesponden por adelanta directo
4.11 Caiculo de multas o penalidades
4.12 Intices unfficades de precios

A
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413 Cronograma de ejecucidn de obra contractual vigente

CONTROLES DE CALIDAD

5.1 Diserio analitico de mezclss de concrelo

5.2 Ensayo de las resistencias de concreto

5.3 Ensayo de densidad de campo

5.4 Ensayo de la compactacion del afimado Certificados de calidad de los materiales

PANEL FOTOGRAFICO

PLANOS DE REPLANTEO

CUADERNO DE OBRA

ANEXO

9.1 Valorizacion N” 01

9.2 Valonzacdn N° 02

83 ETC

OTROS
10.1Copia de comprobantes de pago de |a obra contractual y adicional
10.2 Copia de las cartas flanzas
10.3 Informe de espacialistas
10.4 Pagos realizados a CONAFOVICER
10.5 Pagos realizados a SENCICO
10.6 Pagos realizados para et SCTR

PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera seguir lo estsblecido en la Ley de Conlrataoiones de Eslado y su
Reglamento, Art. 205 y 206

Presentacion de documantacion coma minimo, segun el siguiente ingice

1. FICHA TECNICA
2. RESUMEN EJECUTIVO
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
4. INDICENCIA DEL ADICIONAL
5. INGENIERIA DEL PROYECTO
6, ESPECIFICACIONES TECNICAS
7. PRESUPUESTO ADICIONAL
8. RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS
3. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
10. INSUMOS
11. FORMULA POLINOMICA Y AGRUPAMIENTO PRELIMINAR
12. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA Y PROGRAMACION GANTT
13. PANEL FOTOGRAFICO
14, COTIZACIONES
15. PLANOS
16 CUADERNO DE OBRA

PENALIDADES

21,101, PENALIDADES POR MORA
St B} CONTRATISTA incurre en retrase injustificaco en (3 ejecucin de las
presiaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplics automélicaments una
perakdad por mora por caca dia de alraso, de acusrdo a la siguients rmula

Vot
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Penalidad Diaria = 10 x M

F x Plazo en diss

Donde
F= 015, para plazos mayoras 3 sesanta (60) dias

21.10.2. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con ¢l articulo 165 de' Reglamento, se pueden establecer obas
penaldades detintas al ralrago o more, ka6 cuales deben sar obietivas, razonabies
congruanies ¥ proporcionales con & abjeto de |s contratacion. |Las aplicacicnes de
penaldades serin ejeculadas en los pagos pendientes, sean en las valorzacones o
en 13 ligukdacdn del contrata de obra

Seqln fo previsto en los articuios 161, 182, 153, 190, 181 y 184 del Reglamenta, en
esle lipo de penglicaces se caben incluir ias sguientas

Owras pmallda{u
N® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de céiculo ! Procadimiento
Cusndo 2l personal del plantes profesonal
dave permanece menos de sesenty (60) 0.5 UIT por cada ::'gun niosme
dias calendarc o dal integro del piazo de dis de ausencis dal SUPERVISOR
1 ajacucion, s esie 85 menor a |os sesenta personal &n cbra DE LA OBRA
(50) dias calenciaric de conformidadconlas | en o plazo | e e ;
disposicones eslablecdas en e numera pravisio osLP
190.2 del articulo 190 ¢e! Reglamento, .
En caso culmne W relacion contractual 3:“" etooms
entra &l contratists y ef personal ofertado y 0.5 WT por cada SUPERVISOR
2 Ia Entidad no hays aprobado fa sustitugdn dls de ausencia gal DE LA OBRA v
del personal por no cumplr oon pergonal en obra b 1’;
sxpeniancia y calificacianes requerdas. 0SLE g
" Segdn Infoeme
Ausencia dal persona clave (resdenta de 05 UIT por cada ;‘SJ*PERMSOR
3 obra y oros presentades para la fima de dia dg ausanca del DE LA OBRA |
cantrato) parscnal en cbra. rivigio (’1
OScP
CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuande
¢ contratista ingrese matanales 3 la obrs sin .
ia autorzacicn del supanisor o ulikoe para Cinco por diez mi g:.m‘ml ’ et
fa gjecucion de ls obva materiales de menos {5/10000} del . o‘ Sun::mw
4 calidac que los especfcacos en el manto de! matenal ;.a O ' A
Expediantz Técnico. La multa es par cada ngresado a obva, i oyOSLP
matedal no autofizado 0 no adecuadd, sn
perjucio del retro del matenal observado
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE et
PROTECCION PERSONAL Cuando @ | Um0 Por diez mi | Segin in‘orme
confratists no cumpla con doter 8 sU {1f10000) on ¢ Mo
5 personal o patte del personal de los i afe.nadg m|7 ;‘fD Ot:s:J iront
elementos ca seguridad. La mulla es por :b'eajec\men oo u:uariaaoyoi;f;
cada dia i
PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando & 110000 dof monta | Segin informe
contralista no reaiza las pruebas o ensayos ofenade  por 8 del  Inspector
6 aportunaments para verificar fa calidad de sjecucikin de I3 y'o Supervisor
los materiales v ks trabajos ejecutados. La obrs, por dia y de Obra y drea
mMuits es por cada ncumplmiento | acurentin | usuarac OSLP
7 EQUIPOS DECLARADOS EN LA Uno por cincg mil Segin Informe
Nemenn
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION ~CUSCO BI
Creado por Loy N” 26521 - 0310811935 1
“Ano del Fortalecimiento de ls Soberania Nacional® Intrsestructurs
PROPUESTA TECNICA. (1/5000) dal moro del Inspector
Cuando ol contratizly no presente los del contralo ylo Supervsar
equipos deciarados en |a propeasta téenica vigania de Obra y érea
L3 muta es por cads dia del equipo ausente usuarly 0 OSLP

enobra, o -

RETRASC INJUSTIFICADO DE
REPARACIONES O MANTENIMIENTO
POR DANOS AL PROYECTO O A

TERCEROS O DEUDAS ACREDITADAS
Cuando & contratists sxceds ef plazo
olorgado por & Inspector de oo para ::f”"l n':;:c'::

8 sjacucon da [EpETBCONes 9 050 UTT o 8 R
manlenimientos por daflos & proyecto 0 3 de Obruam a' ::a
tarceros; 0 1elrasos an la subsanacin oe i o,OSLP
observaciones de las mismas, 3si come las
deudas debidaments acrediladas (scta ce
compromso  por  ambas  partes) La
penalidad es por cada reparscion revasado
y cada dewda corespondients,

IMPACTO AMBIENTAL

Cuando #f contratista no cumpla con las

medidas de mitigacion ambiental indicados

en e estudio de \mpacto ambiental S s 3;9"'"‘ wiorme

a municpaiidad  es sujeto de  sancion 0.50 UIT, por cada o Su :Nafwm'
admmnisirativa por parte de I3 Autoridad dia y ocurrarcia ;’e Oien i Sras
Ambtental par mcumplimiento en obea, de ; ; %)SLP
las obiigaciones seAaladas en ol astudio de veusia0
impacta ambientd  ylo  cerffcacion
ambients| comespondiente
ENTREGA TARDIA DE VALORIZACION
Cuando el contralisla no entregue al o
inspector o supervisor de obra la ::gwln';m

10 valonzacdn el LEmo dia de cada mes. en 050 UiT o Supcm'scf
concordancia con e articulo 194, :le Pl
Valorzaciones y metrados La multa es por Ustarie oyos_p
cada dia de demora en i entraga del
informe mansual
ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA PORE—
Cuanco &  contratsta  entregue 2 e‘g Nisaacior

14 documentsadn  ncompleta  (solcitud  de .50 UIT yio Supervieot
adelantos, valerizacones. mayoras gasios de Obrs y dres
generaes, ampiacion de plazo, adicionales. ustaria o OSLP
liquidacian da pbra). La multa sera por cada
wEmsa dacumaniano.

EL PLAZO PARA LA SUBSANACION DE
OBSERVACIONES a cualquer tramite \

1 documentano  (valoclzacidn,  adconal a10UIT :’31;:::“5
cansultas, etc ), seean de 05 d o, por lo que OSLP i<
posierior a ello, se apicara & penaidac
respeckva

21,11, RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Al ferminar todos Vo8 Wabajos. & Conteatista hard entrega de la obra a la Comisidn de Recepoion
nombrada por la Munopalicad Disintal de Pichan. La recepcidn de |a obra s# hard de acuerdo
a o easpulado en el Arl. 208 de Reglamento. El procedmients para (3 linuidacion del contrato
de obra seri en concordancis con lo establecido en gl Art 209 des Reglamento, No s procederd

Nrwve.
PICMARI B munipichar 201G gmail com © Www munipichas. gob pe
bany O Municipalicag Ostrital de Plcharl @ Conse Yl THY - s Precins b B
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION - CUSCO BI
Croado por Loy N* 26521 - 0908/1995 1 |
“Afo del Fortalact de |a Soberania Nacional" 1 =

3 la liquidacan de cbra, mientras axistan controversias pendiantas de resciver. Lusgo de haber
quedado consantida [a Mquidacion y efectuado &f paco del saido de | Iqudacin, audming ¢
contrata y sa Clerra &l axpediante respeciive

De la misma manera s& indica que al momento de solicitar ta recepeion de obra, e! conratists
debera de provae* fos plancs de rep'arieo para |3 cormcta vetificacion cal proyecto ejecutado,
an ¢aso de no presentar no s& contaran ios piazos segun e articuto 208, hasta tener los planos

correspondientes.
2142, SUBCONTRATACION
Se podrin Subcentratar ~ Parfidas curanie ia ejecucién oe la obra slempre qis sea autorizada
por &2 ended. Cuyo procedimiento debers realizarss conforme & lo establecido an el At 147,
de la Ley de Convrataciones dal Estado y su Reglamento, Se puede subcontratar por un mdxima
del cusrenta par clento (40%] del menlo dal contralo original,
La Entidac aprueba a subconiratacidn por esento y e manens pravia. dentro de Jos cinco {5)
dias hables de formulado ef pedido, S transcurnido dicho piaza |a Enfidad no comunica su
respuasta, sa considers que e pedido ha sico rechazado
2413, ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS ;
LIHFORMACION DEL RIESGO T [43REEGO |
42 ACCIONES AREALZAREN |
41 ESTRATEGIA SELECCIONADA EL MARCO DEL PLAN |A8ﬂ‘m
13
PRIC iy s | |
12 CESCRPLION DEL “:‘ ’: rel |tarel I:mi 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN :‘" Epec
RIESGC DEL es n-:' bissgo EL MARCO DEL PLAN P ot 1
RIES " |
] |
Riesgo g0 ssturmoon 00 T 1 Programar 108 {faBa0s en las. 1
kuslo, zementn de caudales temporedss y horaros de
jen fachusics imedersntes | Alta iprecipitacidn pluvsl minma
cesizamiento de tabdes | pror X Monnoreo continun e los A
umento do dad lrabajos de movimento de
opiacones  pluvales Serra por patte co! Convalists
4oocas de invemn v 3 Suparesdn
Raesgo poc escases de | Aty Srogramae & abasieonienty
materises dubidc 2 las |- X o rateises con proyecoon X
Intarupcones de las Vias ch;' a rido on 3% Inias intensas
02 3cce:0 312 2008 | 1an & 20na
Ruakzar estudios biscos de
corfimacdn da datos que
Riesgo = defdendss y Aty abren  en & espatente
Voo onlivs dol  prioe X hecning Monijorea x
sxpadients téonco dad pamanents  del  suparvsar
jantas, 2urante y despues de
! 08 [OCES03 ConElruDvVDS
Evauacon smopaca de s
. - Ats Wspontabdad de mano de
s B A il o B s et || X
h dod gontraiste para  ediar |

‘pﬂm ol nigo de oden

Newee
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‘“""m MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
.{ LA CONVENCION - CUSCO BI
“ Craado por Ley N* 26521 - 031081385 2
N?” “Aivo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional™ Intreestruchura
| L3 Municpatdnd Diswial de | |
| Pichar deberd consar con | I
lesgo de Conficos por | Ata Kocumentacion lagal
I“ ypropiacin de areas de | priod X conespandienie respecty al ¥
mencs a mervent con el | { Disponibildad de Temeno del
Proyecio 3 ejecutar, y tomar
s actiones irmedialas en
80 accrtezea dicho resgo, |
conlrafsla deberd de |
hiar k3 2ana peevia al inicio |
ejeosciin y reatzar s plan
Riesgy de dicullad de | Alla trabsgo & niervenccn de
R6  |accesc a8 & z2omna del  |priod X tas 2cnas, crmfendo con las X
prayecto & Intervenir. dad ragdnaras v equipos |
estpdaces en el |
equipaméenta estraiagico
B PropURLD. o [
3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION
A ] CAPACIDAD TECEICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requsites:
1 NIVEL TOPOGRAFICO
| 1ESTACION TOTAL
| 1 COMPACTADOR DE PLANCHA
[ 1 COMPACTADORA VIERATORIA TIPO PLANCHA 4HP
1 EQUIPO DE PINTURA
1 CARGADCR FRONTAL
1 RETROEXCAVADCR SILLANTAS 101 HP 1 Y23
1 CAMION VOLQUETE
2 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP"
2 MEZCLADORA DE CONCRETO 8-11P3
Nota; Se aceptardn equipos con polancia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en
la relacién.
Acreciacion.
De conformidad con ef rumeral 45.3 del aniculo 49 y ol Ineral e} dol numeral 138.1 del articule 128 def
Reglamenio este requso de calificacion se acredita para la suscripcidn de! contrato.
Importante
No comesponds solciar como equipamients que & postor cuants can ofitinas, locales  olros espacios
fisios. Asimamo, no 58 puede requenr caracterishcss, anos de antigiedad v demids condicrones dol
eguipamianic gua no conslen en el expediante kcnico.
A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
| Requisitos: h o

I |
|

!
»  RESIDENTE DE OBRA: Ingeniere Civil; Trulado
*  ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD: Ingenera Civil; Tuledo

Nawnes .
PICHARI :"‘”"“’W"”w@g"w" com © www.munipichari.gob.pa
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION - CUSCO EI
Creado por Ley N° 26521 - 03/08/1935 R hes
“Afio del Fortalecimiento de ta Soberania Nacional* Intrmi ruchrs

De conformidad con ef numeral 48.3 del articulo 49 y el Meral e del numeral 1381 del articulo 138 del |
Reglamanto este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del convato.

Importante

o  Efrssidanto do (5 atva dobe cumpiv ias calficacianes establacidas en el articuio 179 del Reglamanto.

Al EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requsios

RESIDENTE DE 08BRA
Con expariencia minima da 2 afos como residente de cbra yio supenssar de obra y/io nspector de obea en la
ejacucion de obras similares ylo generales al abjeta de 13 convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

Debers acreditar un (01) 370 de expeniencia en &t cargo de especalsta ylo mganiar yio supenvisar yio je'e ylo
respenssbla yio residente en: seguridad y salud sequridad e higiene ccupacional o seguridad de obra o
sagundac en el rabao o salud ocupacicnal o implemeriacién de planes de sequridad ¢ higiene ocupaconal o
on prevencitn de riesgos Labarales en 1a ejecuc:dn de obras generales, computadas a partlr de la colegialura

agiifiagiin:
De conformidad con el rumeral 49.3 da! anicudo 49 y & literal &) def numeral 139.1 del anticule 138 del
Reglamento esta requisio de calificacitn se acredita para la suscripcion def contrato.

Importanta

El rasidente da (3 obra debe cumplr la experiencie minms eslablecida en & articuip 173 del
Reglamenta

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

| Requisites:

El postor debe acreciar un monto facluredo soumulado equivalante a (0.4) vez el valor referancial de fa
contratacién, en la ejecucion de cbras similares, durante los 10 aflos anteriores a la fecha de |2 presentacion de
ofertas que sa computardn deade la suscipcodn del acta de recepcion de obra

Se considerara obea swilar a iz Construccion y/o creacion ylo Ejecucion de losa deportiva multiuso
ylo infraestructura deportiva y/o construccion de cerco perimétrico.

Acredtacion:

La experiencia da! pestor 2 acreditard con copia simple de: () condratos y sus respectvas actas de recepeion
de obra: (1) contratos y sus respectivas resciuciones de fiquidacian; a (iil) contratos y sus respectivas constancias
de prestacidn o cualquier otra documentacidn' de la cual se desprenda ‘ehacientemente que la obra fie
conchuida, asi como el monto total que implicd su ejecucidn; comespondientes a un maximo de veinte (20}
centratacines.

En los casos gue se acrecde axpanenda adguirida en consorcio, deba presentarse la promesa de consorcio o
el contrato de cansorcio del cual se dasprenda fehacienternante ¢f porcentale de as cbligachanes que se asumia
an &l contrato presentade:; de Jb contratio, no se computard la expenencia provenients d2 dicha conirata,

Asirismo, cuando se presenten conlratos derivades de procesos de sefeccidn convocados entes del

Oe scuerda con & Opinkén N* 185-2047/DTN “cusiquier olra documentacion”, se enfiende como tal @ Yoo documento emitide
par la Enlidad comratante con ccasidn de la sjecucidn de [a cbra qua cumpla con demosirar de menera indubilable aguelio que
3@ acrodia, por epemplo, madiante las resoluckines de Iguidacion ge cbra, las actas de recapcitn da canfarmidad, antra otros,

PiIc ;TF\ Ri @ munipichari20 19 gmail.com & www. munipichan.gob.pe
w“A"E"M © Municipalidas Distrilal de Plcharl Qr Canw Wlags 1N - s Prinsonl da Penarl




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°151-2022-MDP/CS-1

\:’E‘:“ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

’ AN

2 e cisco B,
w “Afio del Fortalecimiento de ks Soberanis Naclonal" iﬂh‘ﬁ?ﬂfﬂtﬂl’ﬂ

| 20082012, Iz calficacién se cefira 3l método descrilo an la Diteciva “Participacdn de Proveedores en
Conscecio en ‘as Contrataciones del Estada’, debiendo prasumise que ¢ porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaja de participacidn de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En casa que en
deches documentos ne 2 corgione of porcentaje de partcpacidn se presumird que fas obligaciones se
€2CuUsaron en partes iguales.

Si &l sular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha expenancia correspande @ 'a matniz en caso que
¢ posior sea sucursat, © fue transmitida por reorganzaricn societana, debiendo acompanar |z documentacion
susientatoria correspancianta.

Sl el postor acradita expanancia de una parsona ahsorbida como consecuencia de una rsarganizacion societana,
debe prasentar adcionamente el AnaxoN* 9.

Cuando os contratos presentados se encueniren expresados en moneda exirangta, debe indicarse ¢l tipo de
cambeo venta pubicado por fa Superintendencia de Banca, Seguos y AFP correspondiente a fa fecha da
SUSEZIpCIOn

Sin paruicio de & anterkar, los postores deben lenar y presectar el Anexo N° 10 referido a Ia experiencia del
postor en la especialidad

Importante
En el cass de consarcios, & calficecion de la expenencia se realza conforme 2 [a Divecliva “Parlicipacion
de Proveedores en Consarcio en las Confralsciones del Esfada”,

S
PICHARI @ munipichar2019@gmail.com & www munipichan,gob.pa
Yot © Municipasdad Dintrital de Pleharl Rt Canae wniepn BN - Piwa Procosd da Priun
VRAEM




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°151-2022-MDP/CS-1

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. i > o >
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] 2° puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social (Maximo 3 puntos)
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

[3] puntos

Importante para la Entidad No acredita ninguna practica en
. . o sostenibilidad

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité [0] puntos

de seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor
de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

_ ©
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D.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere todo tipo
de edificacion en general.?! 2
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?#, y estar vigente®®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

21

22

23

24

25

26

27

28

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado. e



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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alcance o campo de aplicacion considere todo tipo de edificacion en general.” 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional3?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3?, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

D.5

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere todo tipo de edificacion en general.3* ¥

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®’, y estar vigente3®

a la fecha de presentacion de ofertas.
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Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado. e
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http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacién: (Maximo 2 puntos)#?

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificaciéon del sistema de
gestion antisoborno.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- | Presenta Certificado ISO 37001

ISO 37001:2017). [2] puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que | No presenta Certificado ISO 37001

cuente con reconocimiento internacional.3° [0] puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 0, y estar vigente *! a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

40 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

4 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

42 En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

4 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. e



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cooeviiiiiiiennee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

_ O
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

O
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Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario, previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario, anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos“® mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

4 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

4 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado. °
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

A PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGON

INFORMACION DEL RIESGO | RIEBGO
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
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Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penatidad
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PROPUESTA TECNICA

Cuando o contalista no presente los
e0upos declsrados en ta propuesta tcnica
La multa &s por cada dia del equipo susents
&n obra.

RETRASO INJUSTIFICADO DE
REPARACIONES O MANTENIMIENTO
POR DANOS AL PROYECTO O A
TERCEROS 0 DEUDAS ACREDITADAS
Cuande & contratista exceds el plaze
vlorgado por &l Inspeclor de obes para la
gocucicn  de reparaciones 0
manierimienios por dafos al proyecto o &
Ierceros; o relrasos en ka subsanacion de
pbservaciones o8 las mismas, asl como las
deudns cebidamente acreditadas (aclo de
compromiso  por  ambas partes) La
panaidad es por cada reparacidn ratrasado
| cada deuda corespondienis

IMPACTO AMBIENTAL

Cuanco sl contratisia no cumpln on lag
macidas ce migackn amblental indicados
en ol estudo de mpacto ambiental Si la
municipalidad &5 suelo de sancdn
administraiva por parle de la Auloridad
Ambiental por incumpimiento & oora. de
1as obligaciones sefaladas en ¢! estudo de
mpacto  ambeental  ylo  terfificacion
amblenta! correspondiente

ENTREGA TARD!A DE VALORIZACION
Cuando of conlraista no ervegue al
nspaclor 0 supenisar de obra la
valorizacion el ultime dia de cada mes, en
concordancia con Al adicdo 1S4
Valorizacianes y mevacos, La multa es por
cada dia de demora en la enlrega def
Informe mensual

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA

Cuando &  cordraista  entreque
documentacicn  Incompdala (solciud de
adelantos, valonzaclones, mayores gastos
generales, ampliacion de plazo, adcionses
ligudacan de abra). La multa serd por cada
framite documentana

EL PLAZO PARA LA SUBSANACION DE
OBSERVACIONES & cualquigr trémite
documantano  (valonzacidn,  adicional,
consutas, elc, |, serdn de 05 d.c. pot o que
postenor a o, se aplicara I3 penalidad
fespeciva

(1/5000) del monto
del tondrato
vigenta

0.50UI

0.50 UIT, por caca
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yio Supenvsor
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yo Superviser
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usuaria 0 OSLP
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

©
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una

47 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieeeiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

“ Para mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales Q

o
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario

Ampliacion(es) de plazo dias calendario

Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. °
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE>51 Si | No I
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

0 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

> lbidem.

2 |bidem.

_ Q@
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

_ Q
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”s3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”>*

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

%3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

5 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. e
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceevviiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%57

%5 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%6 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

57 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.e

\_ /




Consorciado 1
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Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV58

Monto total de la oferta

(G20 FY

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

%8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condiciébn de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°151-2022-MDP/CS-1

ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e | eaniie | o RECEPCE:EL%i DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE?: T'Povléﬁfﬁﬁ';"mo [FACTURADO,
1

2

3

4

60

61

62

63

64

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SAI?F%L CON'II\'IRATO ggﬁ.:'sAl?rglgo RECEPC():é?qi DE LA PRO;/lEl;\lIIE:ENTE MONEDA IMPORTES®? TIPOVIEEI_F:%ZABIO AIZAUCMTSF:S(?M
5

6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°...
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




