
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

013-2021-MDNCH/CS 
 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 

NACIONES UNIDAS DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - 
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CÓDIGO 

ÚNICO 2505858 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 
LICITACION PUBLICA N° 013-2021-MDNCH/CS 

 10 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 

RUC Nº : 20282911915 

Domicilio legal : Centro cívico S/N Urb. Buenos Aires - Nuevo Chimbote 

Teléfono : 043-606245 

Correo electrónico : logistica@muninuevochimbote.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. NACIONES UNIDAS DEL DISTRITO 
DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE 
ANCASH” CÓDIGO ÚNICO 2505858  
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar la ejecución de la obra materia de la 
convocatoria, y no su denominación, salvo que ambas coincidan. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 
 

El valor referencial asciende a S/ 4’308,679.56 (Cuatro millones trescientos ocho mil 
seiscientos setenta y nueve con 56/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 

concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de NOVIEMBRE DEL 2021. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 4’308,679.56 (Cuatro 
millones trescientos ocho mil 

seiscientos setenta y nueve 
con 56/100 Soles) 

S/ 3’877,811.61 (Tres 
millones ochocientos 

setenta y siete mil 
ochocientos once con 

61/100 Soles) 

S/ 4’739,547.51 
(Cuatro millones 

setecientos treinta y 
nueve mil quinientos 
cuarenta y siete con 

51/100 Soles) 

ui   

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:logistica@muninuevochimbote.gob.pe


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 
LICITACION PUBLICA N° 013-2021-MDNCH/CS 

 14 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia Municipal N° 
812-2021-GM-MDNCH de fecha 
14/12/2021 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Gerencia Municipal N° 
738-2021-GDU/MDNCH de fecha 
10/11/2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [......................................] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: [......................................] 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
CANON Y SOBRE CANON 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 (CIENTO 
CINCUENTA) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación y en el expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
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Pagar en  : Oficina de Tesoreria 

Recoger en  
 

: Sub Gerencia de Logística 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 50.00 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31084 – Aprueba Presupuesto del Sector Publico para el Año 2021.  
- Ley N° 31085 – Aprueba Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el 

Año Fiscal 2021. 
- Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas 

sus modificaciones vigentes. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones, en adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y acceso a la información Pública. 
- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
- Directiva N° 006-2017-OSCE/CD, participación de proveedores en consorcio en 

las Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP8. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios9. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

                                                           
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
9  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL 
PATRIMONIAL (CENTRO CÍVICO S/N URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE) 

 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

                                                           
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales o insumos: 
 

 

 
2.5. ADELANTOS12 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos13 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos14 mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

 
 

 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE días 

                                                           
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
13  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 

PROYECTO :  "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. NACIONES UNIDAS DEL 
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CÓDIGO ÚNICO 2505858 
 

UBICACIÓN : AV. NACIONES UNIDAS - NUEVO CHIMBOTE 
 

FECHA : SEPTIEMBRE 2021 
 

 
I.- ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO: 
 

I.1.- GENERALIDADES 
El distrito de Nuevo Chimbote es una zona de reciente creación, que a pesar de sus 
30 años de vida jurídica ha crecido vertiginosamente y que en ese corto periodo de 
tiempo ha crecido de 18,000 vecinos a una urbe de más de 150,000 habitantes, 
convirtiéndose en una de los principales Distritos de la Provincia de Santa. 
 
El crecimiento del Distrito de Nuevo Chimbote, desde su creación jurídica, ha sido por 
medio de invasiones en casi toda la zona sur del distrito, conllevando a reconocer 
títulos de propiedad por la inmensidad de terrenos invadidos y poblados, conformando 
todo un conjunto de urbes y que hasta la fecha estos poblados no cuentan con un 
sistema de tránsito moderado. Ante esto la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
propicia las mejoras de este Sector en la creación de estructuras viales con la finalidad 
de mejorar el sistema de tránsito, sobre todo vehicular y peatonal. 
 
Estos últimos años se han realizado diversos programas de desarrollo a fin de dotar 
de infraestructura y servicios a las urbanizaciones, barrios, asentamientos humanos y 
pueblos jóvenes de la jurisdicción; una de las principales acciones ha sido el desarrollo 
de proyectos de mejoramiento de calles y avenidas mediante las mejoras del sistema 
de tránsito, logrando un desarrollo ordenado en el Distrito de Nuevo Chimbote. 
 
Hoy por interés de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, por intermedio de su 
Alcalde y de la Gerencia de Desarrollo Urbano como respuesta ante la solicitud de los 
moradores de la zona, se ha elaborado el proyecto: "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA AV. NACIONES UNIDAS DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - 
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CÓDIGO ÚNICO 
2505858, el cual permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes 
Habilitaciones Urbanas aledañas a la AV. Naciones Unidas del distrito de Nuevo 
Chimbote, con lo cual se permitirá mejorar el ornato de la ciudad y dar mayor dinámica 
al sector transporte con el mejoramiento de los servicios de transitabilidad, 
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contribuyendo a la solución de problemas de la Urbanizacion y el consiguiente 
desarrollo socio económico de la ciudad y la región. 

 
I.2.- ESTADO ACTUAL 

La población demandante efectiva y/o número de beneficiarios directos está 
determinada por los pobladores de la AV. Naciones Unidas del distrito de Nuevo 
Chimbote, los cuales habitan dentro del área de influencia del proyecto y/o área de 
estudio; conformada por los grupos sociales que serán beneficiados con esta 
importante obra que busca mejorar el ornato de la localidad. Según los reportes, se 
tiene que la población demandante efectiva (n° de beneficiarios directos), es de 1,967 
habitantes; esta población tiene en su gran mayoría un alto índice familiar, que oscila 
entre 05 a 06 personas por familia.  
 
La AV. Naciones Unidas del distrito de Nuevo Chimbote, es una vía local de orden 
secundario teniendo como función principal enlazar el tránsito hacia las vías 
principales: además, prestan servicios a las propiedades adyacentes. 
 
La AV. Naciones Unidas del distrito de Nuevo Chimbote; presenta redes de 
Alcantarillado y de Agua Potable; han sido instaladas en el año 2,015, con la gestión 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 
 
El estado actual para el tránsito vehicular está dado por las actual vía, la misma que 
brinda una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular y 
peatonal, debido a que tiene una calzada y/o superficies de rodadura; así como 
veredas y áreas verdes en inadecuadas condiciones con secciones transversales 
irregulares que provocan congestionamiento y dificultan el tránsito vehicular normal. 

 
I.3.- UBICACIÓN POLITICA 

El presente proyecto se ubica en La AV. Naciones Unidas del Distrito de Nuevo 
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash a una altitud de 58 msnm. 
 
Departamento  : Ancash 
Provincia  : Santa    
Distrito   : Nuevo Chimbote 
Localidad       : AV. Naciones Unidas del distrito de Nuevo Chimbote 
 

I.4.- UBICACIÓN GEOGRAFICA (Coordenadas UTM) 
El presente proyecto cuenta con las siguientes coordenadas: 
 

              Coordenada Inicial 
 Coordenadas, Sur :  9° 07’ 10” 

 Coordenadas, Oeste :           78° 30’ 47” 
 

              Coordenada Final 
 Coordenadas, Sur :  9° 06’ 42” 

 Coordenadas, Oeste :           78° 30’ 20” 

 

I.5.- LINDEROS PERIMETRALES 
 

TRAMO I: AV. UNIVERSITARIA - AV. AGRARIA 

 
Por el Norte :  H.U. Bellamar II Etapa & H.U.P. Nicolás de Garatea - Sector A 
Por el Sur :  Universidad Nacional del Santa (UNS) 
Por el Este :  Nicolás de Garatea - Sector B  
Por el Oeste   : H.U. Bellamar I Etapa 
 
TRAMO II: AV. AGRARIA - AV. PARQUE INDUSTRIAL 
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Por el Norte :  Terrenos Eriazos  
Por el Sur :  H.U. Bellamar I Etapa & H.U.P. Nicolás de Garatea - Sector B 
Por el Este :  Nicolás de Garatea - Sector A  
Por el Oeste   : H.U. Bellamar II Etapa 

 
 I.6.- TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 

La topografía que se presenta en esta zona tiene pendientes mínimas que no superan 
el 10%; en su mayoría. 

 
I.7.- TIPO DE SUELO 

El suelo existente en la zona donde se desarrollará el presente proyecto es de tipo 
arenoso color beige, no conteniendo material plástico (limo – arcilla) sin gravas, con 
poco contenido de humedad y compacidad es mediana. 

 
I.8.- CLIMA Y GEOLOGÍA 

A nivel geográfico el clima de la zona es cálido y húmedo en los meses de verano, 
estimándose que la temperatura máxima llega a los 30°C y la mínima a los 12°C, con 
una temperatura promedio anual de 22°. 
 
De otro lado la precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasas los 30mm en promedio 
anual, la cual está relacionada con la formación de la alta nubosidad que existe en el 
invierno, precipitando finas garuas debido a la conocida influencia de las aguas frías 
marinas que bordean la costa peruana. 

 
I.9.- CARACTERÍSTICAS URBANAS 
 
I.9.1.- Vías de acceso: 

La Av. Naciones Unidas; se ubica a 3 minutos del Centro cívico de Nuevo Chimbote y 
a 05 minutos de la Plaza Mayor. 
 
Las vías de acceso al Sector donde se ejecutará el proyecto cuenta con acceso 
vehicular la misma que recorre el siguiente orden o ruta: 
 
Ruta 01 : Av. Universitaria 
Ruta 02   :          Av. Agraria 

 
Cabe indicar que las vías de acceso, se encuentran asfaltadas; lo cual facilita todo 
proceso de transitabilidad vehicular. 

 
I.9.2.- Población: 

La Población Demandante Efectiva asciende aproximadamente a 1,967 habitantes que 
viven en el área de estudio; así como el radio de acción que involucra. La tasa de 
crecimiento según el INEI es de 1.50%. Esta población representa al 1.01% de la 
población del Distrito de Nuevo Chimbote.  
  
En la actualidad el 100% de la población demandante efectiva y/o beneficiarios 
directos; así como el radio de acción que involucra, cuentan con los servicios básicos 
de abastecimiento de agua potable y desagüe, así como el servicio de energía eléctrica 
en las viviendas y alumbrado público. 

  
I.9.3.- Urbanismo: 

A nivel de infraestructura urbana, esta zona cuenta con áreas destinadas; a parques, 
áreas verdes y pistas, de las cuales todas estas se encuentran ejecutadas, las vías se 
encuentran definidas de acuerdo a un plano de desarrollo urbano. Las veredas 
existentes, se encuentran en mal estado.  
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I.9.4.- Economía: 
En el ámbito económico laboral, el 4.2% de la población se encuentra desempleada, 
el 54.9% trabaja de manera independiente, sólo un 12.5% tiene trabajo fijo y un 28.4% 
hace trabajos eventuales. Considerando el aspecto formal/informal, el 39.4% trabaja 
en el sector informal, mientras que el 36.1% labora en el sector formal.  
 
El nivel socioeconómico del Distrito de Nuevo Chimbote es disperso, esto dependiendo 
de la zona y actividad de sus pobladores. La zona en estudio presenta un nivel socio 
económico bajo.  

 
I.9.5.- Vivienda: 

Las viviendas que actualmente se puede presenciar, el 100% de las viviendas están 
construidas con material noble, con albañilería confinada y techo aligerado. 

 
I.9.6.- Servicios públicos: 

En la actualidad La Av. Naciones Unidas, cuenta con sistema de agua potable y 
desagüe, el desarrollo de estos proyectos mejoro las condiciones de salubridad, 
actualmente existen veredas y pistas en mal estado. Los pobladores presencian una 
infraestructura vial en sus principales calles (perimetrales), generándose condiciones 
poco favorables, pero no suficientes para el tránsito peatonal y vehicular de la 
población. 
 
El servicio de energía eléctrica es brindado por HIDRANDINA, las conexiones son 
aéreas, en gran parte de los casos hay un medidor por domicilio, el servicio se da a 
nivel domiciliario y a nivel público. 
 
La Radio es el principal medio de comunicación, un 95% de la población tiene acceso 
a ella; la televisión es otro medio de comunicación importante, un 90% de la población 
posee este equipo, a las cadenas importantes de lima se le suman las cadenas radiales 
de la región, existen entre otros servicios de locutorio e internet, además una parte de 
la población cuenta teléfonos celulares, por lo que es captada la señal de los 
principales proveedores de servicios de Telefonía Móvil. 
 
En el área de influencia del proyecto existen centros educativos que brinden el servicio 
de educación básica regular a nivel inicial, primaria y secundaria, mas no superior, esto 
hace que la población estudiantil tenga que realizar viajes en unidades tipo colectivo 
hacia los centros educativos superiores más cercanos, el tiempo de viaje promedio es 
de 10 a 15 minutos.  
  
Los pobladores del área de estudio y/o área de influencia del proyecto, cuentan con 
una posta de Salud para la atención de sus enfermedades de la población, los Centros 
de Salud están ubicados en la zona Centro de Nuevo Chimbote. 

 
I.10.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Como en la mayoría de los pueblos jóvenes y urbanizaciones de nuestra ciudad, el 
problema de reposición, restauración y construcción de los pavimentos se incrementa 
como consecuencia del tiempo en servicio y factores externos que agravan la 
situación, interrumpiendo muchas veces el tráfico vehicular y peatonal y generando 
recorridos que congestionan aún más el servicio.  

   
Ante esta situación, es importante específicamente en donde se desarrolla este circuito 
peatonal y vehicular, plantear un diseño moderno y acorde con las exigencias 
mediante la complementación de veredas, pistas, estacionamientos y áreas verdes 
cuya finalidad es mejorar la estética de la zona e integrarse a las vías existentes.  
El servicio de seguridad de los peatones y transporte de pasajeros se verá favorecido 
en la medida que sus recorridos no serán interrumpidos, lo que cubrirá la demanda de 
la población de la zona con un mejor ornato y despliegue de las unidades vehiculares.    
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Así mismo; se debe tener en cuenta que los moradores, dejarían de sufrir problemas 
respiratorios, ni alergias, considerando que las aceras y bermas, serian la solución 
para evitar el levantamiento de polvo, y con ello los gérmenes, que producen el 
resquebrajamiento en la salud de los moradores. 

 
II.- DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

 

II.1.- OBJETIVOS 
 

II.1.1.- Objetivo Principal: 
La solución al problema constituye el Objetivo Central o propósito del proyecto, el que se 
define como: 

“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
AV. NACIONES UNIDAS” 

 

II.1.2.- Objetivos Específicos: 
 

 Mejoramiento del ornato urbanístico de la zona y la ciudad.  
 Propiciar un acceso seguro, para dar una nueva imagen y visión en el embellecimiento 

de las calles y que a la vez tenga la función de brindar seguridad peatonal y vehicular. 
 Elevar el nivel de vida de la población con las mejoras físicas de sus calles. 
 Promover el desarrollo de la localidad mediante la ejecución de obras de infraestructura 

de desarrollo urbano. 
 Mejorar los problemas alérgicos y respiratorios de los moradores. 
 Facilitar el acceso de los peatones y/o vehículos. 
 Identificar a la comunidad consigo misma. 
 Elevar el nivel de vida de los habitantes de la zona, quienes al tener una vía mejorada 

elevarán sus actividades comerciales. 
 Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote el de servir a la 

comunidad. 
 Conseguir una mejor relación entre la comunidad y la Municipalidad. 

 

II.2.- DESCRIPCION Y METAS DEL PROYECTO 
 

II.2.1.- Descripción del proyecto: 
 

El proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. NACIONES UNIDAS DEL 
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE 
ANCASH” CÓDIGO ÚNICO 2505858, establece la construcción de pavimentación; con 
carpeta asfáltica en caliente de E=2.5” colocados sobre una capa de Base Granular de 
E=0.20M y una Sub Base de E=0.20M, Recapeo con carpeta asfáltica en caliente de 
E=1”, construcción de Ciclovía con carpeta asfáltica en caliente de E=30mm colocados 
sobre una capa de Base Granular de E=0.15M, construcción de Estacionamiento con 
adoquín vehicular concreto 8x10x20 CM de Color Rojo Tipo II, construcción de 
Veredas de concreto F’c=175kg/cm2, construcción de sardineles sumergidos, 
peraltados de concreto F’c=175kg/cm2, áreas verdes, un sistema de Iluminación y un 
sistema de riego para las áreas verdes. 

 
II.2.2.- Metas del proyecto: 

Las metas del proyecto se describen por partidas y a través de componentes, el cual 
se menciona a continuación: 

 

Pavimentación: 
Pistas: 
 Colocación de 9,559.56 m2 de pavimento flexible, con carpeta asfáltica en 

caliente E=2.5”. 
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 Colocación de 9,559.56 m2 de Base Granular de E=0.20m. 
 Colocación de 9,559.56 m2 de Sub Base de E=0.20. 
 Pintado y señalización de pavimento de 5,234.96 ml de línea continua y 

discontinua, así como 586.72 m2 en símbolos peatonales y direccionales. 
 Suministro e Instalación de 889 Und de Tachas reflectivas. 
 Suministro e Instalación de 210 Und de Tachones reflectivos. 

 
Recapeo Asfaltico: 
 Colocación de 3,266.42 m2 de pavimento flexible, con carpeta asfáltica en 

caliente E=1”. 
 

Ciclovía: 
 Colocación de 1,807.01 m2 de pavimento flexible, con carpeta asfáltica en 

caliente E=30mm. 
 Pintado de Superficie de Ciclovía de 1,868.13 m2, 450.80 ml de línea continua y 

discontinua, así como 20.99 m2 en símbolos peatonales y direccionales. 
 Sum. e Inst. de 124 Und Parantes Metálicos F°G° Ø4" E=3mm 

 
Adoquinado (Estacionamiento) 
 Colocación de 3,785.80 m2 de Sub-Base Granular de E=0.15m. 
 Colocación de 3,785.80 m2 de Base Granular de E=0.15m. 
 Colocación de 3,785.80 m2 de adoquines de 08x10x20 del Tipo II (Rojo). 

 
 

Veredas: 
 Demolición de veredas y rampas existentes: 2,849.61 m2. 
 Demolición de Losas & Rampas Existentes: 584.31 m2. 
 Concreto en veredas F’c=175 kg/cm2 E=4” Inc. Acabado de 2,715.43 m2. 
 Concreto en Rampas F’c=175 kg/cm2; Inc. Acabado y bruñado de 285.72 m2. 
 Concreto en sardinel de vereda f´c´=175kg/cm; 162.01 m3. 
 Pintado de tráfico en borde de vereda de 828.53 m2. 
 Junta de dilatación asfáltica de E=1” para veredas en 789.30 ml. 
 Señalizaciones Informativas (Poste F°G° Ø 3”; Inc. Cimiento; Letrero; Acabado 

con terrazo lavado la base y Pintado), en un total de 12 und. 
 

 

Sardineles y Áreas Verdes: 
Sardinel Peraltado: 
 Sardinel Peraltado – Concreto F’c=175kg/cm2; 793.71 ml de sección 

0.15x0.60m. y 1,811.14 ml de sección 0.15x0.45m. 
 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 para sardineles en 5,114.79 kg. 
 Junta de dilatación de E=1” para sardineles en 44.78 m2. 
 Pintado de tráfico en borde de Sardinel Peraltado 781.46 m2. 

 

Sardinel Sumergido: 
 Sardinel Sumergido – Concreto F’c=175kg/cm2; 1,404.19 ml de sección 

0.15x0.45m.  
 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 para sardineles en 2,487.07 kg. 
 Junta de dilatación de E=1” para sardineles en 23.69 m2. 

 

Áreas Verdes: 
 Sembrado de Grass en champas de 3,962.54 m2.  
 mejoramiento el terreno con material orgánico 3,962.54 m2. 
 suministro y sembrado de 84 Plantas Ornamentales – Ponciana. 

 
Instalaciones Eléctricas: 

 Sum. e Instalación de 1,224.86 m de Tubería PVC Ø 1" - 25mm 
 Montaje de 140 Und de Postes de F°G° para Alumbrado Ornamental 
 140 Und de Caja Portafusible para Farola C/Fusible Unipolar 
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 280 Und de Farola Esférica E-35 con Foco Led 70w 
 140 Und de Manhol de Derivación y Acometida a Postes de 0.30x0.30m 
 02 Tablero General de Distribución de Circuitos 

Instalaciones Sanitarias: 
 36 Ptos de Salida de Agua Fría Pvc 3/4'' 
 1,083.36 m de Tubería PVC Clase 10 - 3/4" 
 36 Und de Válvula Compuerta de Bronce de Unión Roscada de 3/4" 
 36 Und de Caja Concreto 12"X12" para Salida Riego Inc. Tapa 
 

II.3.- BASES DE DISEÑO 
Para el diseño del proyecto (Diseño de Pavimento) para Pavimentos Flexibles, se ha 
realizado mediante el Método AASHTO (GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT 
STRUCTURE) basado en ASSHTO Road Test, que consiste en identificar o encontrar 
el “Numero Estructura (SN)” para el pavimento flexible que pueda soportar el nivel de 
carga solicitado, los cálculos se realizan para un periodo de diseño de 20 años en la 
cual han sido calculados los espesores de la carpeta asfáltica, base y sub base. 

 
 

II.4.- NORMATIVIDAD 
La construcción de la obra, se efectuará cumpliendo con las Normas Técnicas 
Nacionales (INDECOPI), aceptándose normas y reglamentos internacionales cuando 
éstas garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales: 

 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma E-050) 
 Norma ICG (Instituto de la Construcción y Gerencia) 
 Norma ASTM (American Society for Testing Materials) 
 Norma AASHTO (American Association of State Highway Transportation Officials) 
 Norma ACI (American Concrete Institute) 
 Norma MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 
 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

        
II.5.- VALOR REFERENCIAL 

El monto de la Inversión referencial asciende a S/. 4’539,744.98; SON: CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON 98/100 SOLES, el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta 
los Metrados y los Análisis de Precios Unitarios calculados a precios referenciales del 
mes de Septiembre – 2,021, incluyendo Gastos Generales (10%), Utilidad (8%), IGV 
(18%), Supervisión (4.50%) y presupuesto de Implementación PLAN COVID-19; para 
la ejecución y supervisión de la obra; y elaboración del Expediente Técnico. Se tiene 
la siguiente estructura de presupuesto: 

 

PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCIÓN MONTOS 

SP 1 PAVIMENTACION S/.       1’770,778.32 

SP 2 VEREDAS S/.          433,178.48 

SP 3 SARDINELES Y AREAS VERDES  S/.          558,718.80 

SP 4 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.          238,732.58 

SP 5 INSTALACIONES SANITARIAS S/.            38,877.14 

COSTO DIRECTO TOTAL S/.       3’040,285.32 

  GASTOS GENERALES (10%) S/.          304,028.53 

  UTILIDADES (8%) S/.          243,222.83 

SUB TOTAL S/.       3’587,536.68 
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II.6.- MODALIDAD DE EJECUCION 

CONTRATA. 
 
II.7.- SISTEMA DE CONTRATACION 

Sera A PRECIOS UNITARIOS. 
 
II.8.- PLAZOS DE EJECUCION 

El plazo de ejecución será de Ciento Cincuenta (150) días calendarios. 
 
II.09.- UNIDAD EJECUTORA 

Sector  : GOBIERNOS LOCALES 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 

 

ADELANTOS 

 

3.1.11.1  ADELANTO DIRECTO 

 

 La Entidad otorgará UN (01) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, 

 El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA 
FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

3.1.11.2  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato original,  conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por 
el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega 
del adelanto en un plazo de cinco (05) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de 
pago respectivo”. 
 
3.1.12 REAJUSTES 

 

Los reajustes se calcularán conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 
Reglamento. 

  I.G.V. (18%) S/.          645,756.60 

COSTO PRESUPUESTO DE OBRA S/.       4’233,293.28 

 IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 S/.            75,386.28 

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA S/.       4’308,679.56 

 SUPERVISIÓN (4.50%) S/.          190,498.20 

 IMPLEMENTACION COVID-19 (SUPERVISION) S/.              7,567.22 

 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO  S/.            33,000.00 

COSTO INVERSION DE OBRA S/.    4’539,744.98 
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3.1.13 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

a) Del equipamiento 
 
El equipamiento estratégico requerido para la ejecución de la obra es el siguiente:  
 

ITEM DESCRIPCION UNIDADES 

01 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP  01 

02 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP  01 

03 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.    01 

04 MOTONIVELADORA DE 125 HP              01 

05 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8 HP         01 

06 NIVEL TOPOGRAFICO                                            01 

07 ESTACION TOTAL 01 

08 TEODOLITO Y MIRA                       01 

09 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T         01 

10 VOLQUETE DE 15 M3                         03 

11 RETROEXCAVADORA   65-80HP           02 

12 CAMION IMPRIMIDOR  178-210 HP 1,800 G             01 

13 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON            01 

14 PAVIMENTADORA DE 65 HP              01 

15 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.          01 

16 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3         01 

 
 

El postor podrá ofertar maquinaria y equipos de mayor capacidad, potencia y cantidades. 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
b) Del plantel profesional  
 

- La formación académica del plantel profesional clave esencial para la ejecución de la obra es 
el siguiente: 

-  

PLANTEL CLAVE 

Cargo Profesión 

Residente de obra Ingeniero Civil 

Especialista en Seguridad de Obras Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de 

Seguridad e Higiene Industrial 

Especialista en Mecánica de Suelos Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo 

Especialista en Pavimentos Ingeniero Civil 

Especialista en Instalaciones Electricas Ingeniero Civil y/o Mecanico Eléctrico y/o Eléctrico 

Especialista en Salud Profesional de la Salud 

 

 

- (*) Anexo N° 01 – Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la 
Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA. El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores, tendrá como jornada laboral máxima de 18 horas semanales. 
 
La formación académica será acreditada con copia simple del título profesional y será presentado 
para la suscripción del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del 
numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento. 
 

- La experiencia requerida para el plantel profesional clave esencial para la ejecución de la obra 
es el siguiente: 
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PLANTEL CLAVE 

Cargo Experiencia 

Residente de obra Contar con sesenta (48) meses de experiencia como Residente y/o Inspector y/o 

supervisor y/o Jefe de Supervisión en la ejecución de obras de transitabilidad 

vehicular y peatonal y/o pistas y veredas, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

Seguridad de Obras 

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia como Especialista en 

seguridad y salud en obra y/o Especialista en seguridad y/o Especialista en 

seguridad e higiene y/o Ingeniero en Seguridad, en la ejecución y/o supervisión 

de obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

Mecánica de Suelos 

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia como Especialista en Suelos 

y/o Mecánica de Suelos, en la ejecución y/o supervisión de obras en general, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

Pavimentos 

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia como Especialista en 

Pavimentos y/o Ingeniero de Pavimentos, en la ejecución y/o supervisión de 

obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

Instalaciones 

Eléctricas 

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia como Especialista en 

Instalaciones Eléctricas, en la ejecución y/o supervisión de obras en general, que 

se computa desde la colegiatura. 

Especialista en Salud Contar con veinte cuatro (18) meses de experiencia profesional, referidas a Salud 

Ocupacional. Así mismo deberá acreditar por lo menos una (01) capacitación en 

salud ocupacional, las cuales serán computadas a partir de la obtención de la 

colegiatura. El profesional propuesto como Profesional de Salud tendrá una 

incidencia de participación de 18 horas mínimo semanales dentro de la ejecución 

de la obra. 

 
 
 
 

 El profesional propuesto como Residente es de modo permanente y directo (Artículo 179° del RLCE). En 
ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional colegiado, habilitado, por lo que no debe tener vínculo 
laboral o contractual vigente, en Obras que se encuentren en ejecución por la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote u otra entidad. 

 La experiencia que acredite el personal profesional clave no podrá ser mayor a veinticinco (25) años de 
antigüedad a la fecha de presentación de ofertas y el cómputo de ésta será desde la fecha de colegiatura siempre 
que la normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el profesional, requiere de 
la habilitación en el colegio profesional. 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación efectiva 
en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero. 

 De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento la experiencia del personal profesional clave se acredita para la suscripción del contrato. 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 La permanencia en la obra del Residente es al 100% (cien por ciento) durante la ejecución de la obra. De 
los demás profesionales o especialistas es según lo establecido en los gastos generales, la misma que deberá ser 
indicada en su oferta para su calificación. 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y 
apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento. 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin 
especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 
sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia de las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 Se considerará obras similares: MEJORAMIENTO, COSNTRUCCION, CREACION, 
PAVIMENTACION FLEXIBLE DE: CALLES Y/O JORINES Y/O AVENIDAS Y/O URBANIZACIONES 
Y/O PUEBLO JOVENES Y/O TRANSITAILIDAD VIAL Y/O PISTAS Y VEREDAS 
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c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, 
en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Se considerará obra similar a:  
 

- MEJORAMIENTO, COSNTRUCCION, CREACION, PAVIMENTACION FLEXIBLE 
DE: CALLES Y/O JORINES Y/O AVENIDAS Y/O URBANIZACIONES Y/O PUEBLO 
JOVENES Y/O TRANSITAILIDAD VIAL Y/O PISTAS Y VEREDAS, en los cuales se haya 
ejecutado los siguientes componentes: PAVIMENTO FLEXIBLE, CARPETA ASFALTICA 
EN CALIENTE DE 2”, CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO, CONSERVACION 
Y RIEGO DE AREAS VERDES, dichos componentes se acreditarán en cada una de las 
experiencias presentadas por el postor. 
 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 15  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a 
la fecha de suscripción.  
 
 
d) Condiciones de los consorcios 
 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria establece lo 
siguiente: 
 
 El número máximo de consorciados es de dos integrantes. 
 
 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50% 
 
 
e) Solvencia Económica 
 

                                                           
15  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Requisitos: 
 
- El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN. 
 
Acreditación: 
 
- Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión 
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente 
publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
- No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza 
de caución. 
- Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar 
este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas 
empresas no pueden otorgar créditos. 
- En caso de consorcios, el documento tendrá que consignar el nombre de los integrantes. 
 
f) Consideraciones Específicas 
 
1. EJECUCION DE LA OBRA 
 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 
herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico. 
Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias. 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, 
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con 
las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento de atención al público, 
a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. 
Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el Contratista es el 
especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento de establecimientos de atención al 
público. 
Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la 
Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados 
en infraestructura 
 
2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
ENTREGA DEL TERRENO 
La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (15) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá 
lugar la Entrega del Terreno de la obra. 
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la entrega del 
Terreno. 
 
DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 
La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego en copia del expediente técnico completo 
debidamente aprobado, Bases integradas, así como los demás documentos necesarios para la 
ejecución de la obra, en CDs y en medio físico. Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias 
adicionales contra el pago respectivo. 
 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
PERSONAL 
 
El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la 
dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero 
Residente). 
 
El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica de 
la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 
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El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos; adicional a ello el contratista deberá emplear mano 
de obra de la zona a intervenir siendo esta no mayor al 20% de la mano de obra en general. 
 
El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de 
acuerdo a las órdenes del Supervisor. 
 
El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 
salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 
 
El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nómina 
detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe. 
 
LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 
 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la 
ejecución de los trabajos. 
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es 
obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización 
de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 
b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a    
materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto    corren por 
cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 
El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su 
tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 
c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
SEGURIDAD: 
 
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros 
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización 
del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes 
para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de 
trabajos en circuitos energizados. 
El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por 
cuenta del Contratista. 
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya 
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo 
exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
 
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas 
exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que 
sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que 
aseguren  una  calidad  igual  o  superior  a  la  indicada  y  siempre  que  el  Contratista  aporte  la 
documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la 
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si 
éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los 
materiales y las pruebas de los equipos. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su 
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE NUEVO CHIMBOTE 
LICITACION PUBLICA N° 013-2021-MDNCH/CS 

 
 

35 

ERRORES O CONTRADICCIONES: 
 
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, 
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 
 
OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
Obras Provisionales 
El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la 
Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir 
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados 
a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta 
la Recepción de la obra, y en caso de variación deberá ser comunicado de manera documentada ante 
la Entidad con una anticipación no menor a 15 días calendarios, entrando en vigencia una vez 
transcurrido éste plazo. 
Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y 
deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones. 
 
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, 
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 
 
El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables. 
 
La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. 
 
Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 
higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del 
Supervisor. 
 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la 
ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, 
incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales 
 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para 
el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al 
Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto 
bueno.  
 
El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir 
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en 
caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 
 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro 
y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse 
accidentes. 
 
El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, 
equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen 
molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista. 
 
Trabajos Topográficos 
El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en 
el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo 
que será sometido a la aprobación de la supervisión. 
 
Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la 
ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y 
puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos 
constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el 
Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las 
estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción. 
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El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la 
correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y 
cooperación necesarias para esta verificación. 
La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no relevará de ninguna 
manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 
 
Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, 
debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 
 
Conservación del Medio Ambiente 
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos 
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el 
medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 
deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 
 
4. ALCANCES INSTALACIONES TEMPORALES 
 
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que 
pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que 
ocasione como consecuencia de esta obligación. 
 
 
 
 
5. TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS 
 
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo 
o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) 
horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo 
necesario para su control. 
 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá 
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor 
inmediatamente antes de su iniciación. 
 
En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y 
de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 
 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta 
del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal. 
 
6. LETREROS INFORMATIVOS (CARTEL DE OBRA) 
 
El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos según el modelo que entregará la 
ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado. 
 
Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra 
es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándolos. 
 
El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días de la orden de 
iniciación de los trabajos, así mismo deberá anexar el plano de señalización de letreros informativos 
 
7. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 
 
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. 
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del 
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que resultara o  que pudieran  resultar  daños  a persona o  propiedades  de terceros  y que fueran 
consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la 
ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente 
o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y 
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los 
daños personales o materiales que se ocasionen. 
 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias 
de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en 
relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra 
contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las 
sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento. 
 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los 
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente. 
 
8. RESPONSABILIDAD DE MATERIALES 
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del 
Contratista 
 
9. REITERO DE EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material 
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por 
incumplir esta obligación será de cargo del Contratista. 
 
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna 
interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin 
hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar l o s  trabajos correspondientes a los 
diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista. 
 
Si el Contratista durante la construcción necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo 
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las 
sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios. 
 
Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados 
por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 
 
Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construcción, 
deben ser taponeados según normas. 
En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas 
y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de 
obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos 
bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y 
será de responsabilidad  del  Contratista  cualquier  pérdida,  robo  o  detrimento  de  dichos  bienes. 
 
Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil 
Los Metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las 
categorías de construcción, las cuales se toman en el presente capítulo del estudio, para estimar el 
presupuesto de Inversión necesaria. 
 
Presupuesto Referencial de Obra Civil 
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y servicios establecidos en el expediente técnico.  
 
CORRESPONDENCIA 
Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito. 
 
El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las 
observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La 
ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar 
en él sus observaciones. 
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El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de 
Obra. 
 
El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y 
Bases de especificaciones. 
 
 
10. VALORIZACIONES 
 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación 
con el Supervisor. 
 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las 
cantidades establecidas en las mediciones. 
 
Las valorizaciones serán mensuales el cual se presentará durante los cinco (05) primeros días contados 
a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos 
 
 
11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, 
es de siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, 
según corresponda, de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225. 
 
 
 
12. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta 
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de 
aplicación en su actividad. Al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en 
caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas: 
Ley N° 26842 Ley General de Salud. 
D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito. 
ISI 5-02-1 Orden y Limpieza 
ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 
El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de 
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes 
propios. 
 
13. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

 
Deberá tenerse en cuenta lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA 
denominado “LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19”, la cual es de 
cumplimiento obligatorio, previo al inicio de la ejecución de la obra, el contratista está en la obligación 
de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentará al 
supervisor su plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo. 
 
Este protocolo sanitario, deberá tener en cuenta lo indicado en el Expediente Técnico y además el 
contratista para la elaboración de su plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el 
trabajo, deberá cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud 
ocupacional; así mismo con Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA como es el 
“PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA 
EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE 
ACTIVIDADES”, el cual a su vez define supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene 
respiratoria, de manos y ambiental, de acuerdo al siguiente gráfico: 
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g) De las otras penalidades 
 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales 
con el objeto de la contratación.  
 

 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 
deben incluir las siguientes: 
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N° Supuestos de Aplicación de Penalidades Forma de Calculo Procedimiento 

1 DEL PERSONAL OFERTADO:  

Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) 
días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

0.50 UIT por cada 
día de ausencia del 
personal ofertado en 

la obra 

Según informe del 
Supervisor de la Obra 

2 DEL PERSONAL OFERTADO:  

En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado, 
y la 
ENTIDAD no haya aprobado la sustitución 
del personal por no 
cumplir con las experiencias y 
calificaciones. requeridas. 

0.50 UIT por cada 
día de ausencia del 

personal en obra 

Según informe del 
Supervisor de la Obra 

3 CUADERNO DE OBRA 

Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
Supervisor de la Obra, impidiéndole anotar 
las ocurrencias. 
 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 

periodo por cada día 
de dicho 

impedimento. 

Según informe del 
Supervisor de la Obra 

4 SEGURIDAD DE OBRA Y 
SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la obra tanto 
peatonal o vehicular incumpliendo las 
normas, además de las señalizaciones 
solicitadas por la municipalidad. La multa 
es por cada día. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto de 

la valorización del 
periodo por cada día 

de ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor de la Obra 

5 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL  

Cuando el contratista no cumpla con dotar 
a su personal o parte del personal de los 
elementos de seguridad. La multa es por 
cada día. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto de 

la valorización del 
periodo por cada día 

de ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor de la Obra 

6 CARTEL DE OBRA 

Cuando el contratista no coloque el cartel de 
obra dentro de los 5 días calendarios del 
inicio contractual de la obra, la penalidad es 
por día no colocado.  
 
Hay obligación de mantener el cartel de obra 
durante la ejecución de la obra, se 
penalizará de la misma forma, cuando no se 
mantenga en el tiempo establecido (plazo de 
ejecución de obra) 

S/ 500.00 Según informe del 
Supervisor de la Obra 

7 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO CONTRACTUAL 

Cuando el contratista no cumpla con 
entregar el calendario valorizado adecuado 
a la Fecha de inicio del plazo contractual, en 
un plazo de 
48 horas, o en el caso de demoras 
injustificadas, los cronogramas 
reprogramados o acelerados de trabajo, 
dentro del plazo indicado en la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento 

Uno por diez mil 
(1/10000) del monto 

del contrato por 
ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor de la Obra 

8 RESIDENTE DE OBRA  

Cuando el Ingeniero Residente no se 
encuentra en forma permanente en la 
obra. La multa es por cada día. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto de 

la valorización del 
periodo por cada día 

de ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor de la Obra 



MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE NUEVO CHIMBOTE 
LICITACION PUBLICA N° 013-2021-MDNCH/CS 

 
 

41 

9 EQUIPOS DECLARADOS EN LA 
PROPUESTA TÉCNICA 

Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta 
técnica. La multa es por cada equipo. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto de 

la valorización del 
periodo por cada día 

de ocurrencia 

 
Según informe del 

Supervisor de la Obra 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDADES 

01 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP  01 

02 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP  01 

03 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.    01 

04 MOTONIVELADORA DE 125 HP              01 

05 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8 HP         01 

06 NIVEL TOPOGRAFICO                                            01 

07 ESTACION TOTAL 01 

08 TEODOLITO Y MIRA                       01 

09 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T         01 

10 VOLQUETE DE 15 M3                         03 

11 RETROEXCAVADORA   65-80HP           02 

12 CAMION IMPRIMIDOR  178-210 HP 1,800 G             01 

13 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON            01 

14 PAVIMENTADORA DE 65 HP              01 

15 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.          01 

16 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3         01 

 
El postor podrá ofertar maquinaria y equipos de mayor capacidad, potencia y cantidades. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 

-  

PLANTEL CLAVE 

Cargo Profesión 

Residente de obra Ingeniero Civil 

Especialista en Seguridad de Obras Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de 

Seguridad e Higiene Industrial 

Especialista en Mecánica de Suelos Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo 

Especialista en Pavimentos Ingeniero Civil 

Especialista en Instalaciones 

Electricas 

Ingeniero Civil y/o Mecanico Eléctrico y/o Eléctrico 
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Especialista en Salud Profesional de la Salud 

 
(*) Anexo N° 01 – Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Resolución 
Ministerial N°448-2020-MINSA. El /La Especialista de Salud del Servicio de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores, tendrá como jornada laboral máxima de 18 horas semanales. 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

PLANTEL CLAVE 

Cargo Experiencia 

Residente de obra Contar con sesenta (48) meses de experiencia como Residente y/o 

Inspector y/o supervisor y/o Jefe de Supervisión en la ejecución de obras 

de transitabilidad vehicular y peatonal y/o pistas y veredas, que se computa 

desde la colegiatura. 

Especialista en 

Seguridad de Obras 

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia como Especialista en 

seguridad y salud en obra y/o Especialista en seguridad y/o Especialista en 

seguridad e higiene y/o Ingeniero en Seguridad, en la ejecución y/o 

supervisión de obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

Mecánica de Suelos 

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia como Especialista en 

Suelos y/o Mecánica de Suelos, en la ejecución y/o supervisión de obras 

en general, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

Pavimentos 

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia como Especialista en 

Pavimentos y/o Ingeniero de Pavimentos, en la ejecución y/o supervisión 

de obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

Instalaciones 

Eléctricas 

Contar con veinte cuatro (24) meses de experiencia como Especialista en 

Instalaciones Eléctricas, en la ejecución y/o supervisión de obras en 

general, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 

Salud 

Contar con veinte cuatro (18) meses de experiencia profesional, referidas 

a Salud Ocupacional. Así mismo deberá acreditar por lo menos una (01) 

capacitación en salud ocupacional, las cuales serán computadas a partir 

de la obtención de la colegiatura. El profesional propuesto como 

Profesional de Salud tendrá una incidencia de participación de 18 horas 

mínimo semanales dentro de la ejecución de la obra. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN], en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores 

a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de 
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obra.  
  
Se considerará obra similar a  
 

MEJORAMIENTO, COSNTRUCCION, CREACION, PAVIMENTACION FLEXIBLE 
DE: CALLES Y/O JORINES Y/O AVENIDAS Y/O URBANIZACIONES Y/O PUEBLO 
JOVENES Y/O TRANSITAILIDAD VIAL Y/O PISTAS Y VEREDAS, en los cuales se 
haya ejecutado los siguientes componentes: PAVIMENTO FLEXIBLE, CARPETA 
ASFALTICA EN CALIENTE DE 2”, CONSTRUCCION DE VEREDAS DE 
CONCRETO, CONSERVACION Y RIEGO DE AREAS VERDES, dichos 
componentes se acreditarán en cada una de las experiencias presentadas por el 
postor 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 16   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación: 
 

                                                           
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación, si 
este no ha sido incluido 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 

CONTRATACIÓN.  

 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este 
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas 
empresas no pueden otorgar créditos. 
 

En caso de consorcios, el documento tendrá que consignar el nombre de los integrantes. 
 
 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
[100] 17 puntos 

 

 

Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes 
factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, 
su finalidad y a la necesidad de la Entidad: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan 
 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano se puede incluir adicionalmente el 
siguiente factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el factor de evaluación, 
en caso este no se incluya. 

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 

                                                           
17   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE NUEVO CHIMBOTE 
LICITACION PUBLICA N° 013-2021-MDNCH/CS 

 
 

47 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

                                                           
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 19 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 20 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

                                                           
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 

                                                           
21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 23  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

                                                           
23  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 25 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 26 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

                                                           
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
26  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV30  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                           
30  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV31  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

                                                           
31  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV32  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                           
32  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV33  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

                                                           
33  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa34 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
34    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO35 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

36 DE: 
MONEDA IMPORTE37   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA38 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO39  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                           
35  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
36  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
37  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
38  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
39  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO35 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

36 DE: 
MONEDA IMPORTE37   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA38 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO39  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

