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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

| N°_ | Simbolo Descripciéon

i [ABC] / {[ ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
A completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberé ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
| R it At especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
|importante | : deraciones | »
3 }__p b i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
1 H .-
] o Abc ‘ de seleccion y por los proveedores.
Advertencia : B oz .z
4 v 2 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad | | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 : . | de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
feo Xyz de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Méraenes Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 em
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cvadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente : : \ ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
@ : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : O
8 | Espaciado .
Paciace | Posterior:0 - =,
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 | Subrayado

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. lenota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de.la Seccién
/ Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'
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[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACION
ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COCHAC EN LA
LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA -
PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH,
CUI 2454289

HUARAZ, FEBRERO DE 2022

a ‘,- o )
Estas bases se ut|||7én para 4-tontratacion de | ejecumén de obras ara tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicién:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelacion/ mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y habilitacion de
O O 3 bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructiiras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacién referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estd
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www?2.seace.gob.pe/.

e Fn caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o coniratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCI()N(QE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

I\"\ . . e -
La absolucion de tonsultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artigulo 72 del Reglamento.

we oo
PRI T Y
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia enire lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absueito en el referido pliego; sin
petjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contrataciéon pablica u otra normativa que tenga relacidn con el objeto
de la contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefalado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo\previsto en el literak n} del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos R
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en lag bases que confofman la
oferta deben estar debidamente firmados por él postor (firm@ manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.




AL

j

008

o

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
40 LICITACION PUBLICA N° 001-2022-GRA/CS

1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (20%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

E! desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto_detvaler referencial de alguin ftem no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), & solicitud dek postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sofln're el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia dontle se ejecuta la obka, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. E{ domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNPZ. \_ -

que cumplan con los requisitos de calificacjén detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de
la seccidn especifica de las bases. La oférta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.12.

1.13.

1.14.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través de! SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admision, no admisién, evaluacién, calificacion,
descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante (—\ \\
\ N

Una vez consentido el gtorgamiento de lasbuena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entida¥ al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor §anador de la bugna pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
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. CAPITULO lI
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos gue declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

s Una vez oforgada la buena pro, el comité de seleccibn, esta en la obligacién de permitir el |
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més
tardar dentro del dia siguiente de haberse salicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2, PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.41.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllévan la ejecucion~de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o\actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al dieZ‘\por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que\ debe ser renovada perl'dlcamente hasta eI
cumplimiento total de las obligaciones ga\rantlz

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

el contratista debe presentar una garanti
estipulado en el articulo 153 del Reglam

15

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (httn:.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a fravés de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4, EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacidn econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el (ltimo dia de-eadapetiodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresp}td@\y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un co\sorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el 'contrato de consorcio}
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso forluito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el humeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriarfiente por ey y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH — SEDE CENTRAL
RUC N° : 20530689019
Domicilio legal : NRO. 8/N CAMPAMENTO VICHAY (EX SEDE CENTRAL
CETAR ANCASH) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA
Teléfono: : (043) 429998
Correo electrénico: . procesos_001@regionancash.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACION ANCASH, TAMBO, QUINREY
CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA -
PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2454289

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 3,516,629.71 (TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIEIS MIL
SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 71/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 3,164,966.74 S/ 3,868,292.68
S/ 3,516,629.71 (TRES (TRES MILLONES (TRES MILLONES

MILLONES QUINIENTOS CIENTO SESENTA'Y OCHOCIENTOS
DIECIEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y OCHO MIL

VEINTINUEVE CON 71/100 NOVECIENTOS DOSCIENTOS
SOLES) SESENTA N NOVENTA Y DOS CON

74/10$’ SOLES) ~68/100 SOLES)

a0y

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

contratacion “' Aprobac 6n De Expediefite De

. Contratgciéon Namero/ 001-
2022-GRA/GRAD De fecha 25-
02/202

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOUUCION GERENCIAL
°  REGIONAL N° 0284-2021-GRA-

®  El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
O l 5 ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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técnico GRI. De fecha 29.11.2021
Documento y fecha de actualizacion del expediente )
técnico, de corresponder o
Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Contratacion menor a 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
18 — 5 Canon y sobrecanon.
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige o'r el sistema de~SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO NS

' ‘l\l/‘&nte"‘:\f& ' 1510 ‘
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitdio 1l de la presgf'nte seccion de
las bases.
/

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 (CIENTO
CINCUENTA) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacidn y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:
Pagar en . Sub Gerencia de Tesoreria del Gobierno Regional de Ancash.
Recoger en . Sub Gerencia de Abastecimiento y SS.AA del Gobierno Regional

de Ancash.
Costo de bases . Impresa: S/ 0.10 (diez céntimos con 00/100 soles) por cada hoja
Ad
Costo del expediente : Impreso: S/ 0.10 (diez céntimos con 00/100 soles) por cada hoja
técnico Ad
016 S/ 5.00 (Cinco soles con 00/100 soles) por cada plano
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Digital: S/ 20.00 (Veinte soles con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

! Importante

e La Entidad debe eniregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y ntimero de folios correspondientes.

e El costo de enirega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

1.11.

1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versidn impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.

Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2021.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1444,

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y decreto Supremo N° 168-2020-EF.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Cédigo Civil y normas Concordantes, en forma supletoria.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Cualquief otra disposicion legal Vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gque no cagntravenga lo regulado por Ia~Ley de Contrataciones del Estado

(2]
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos5, la siguiente .documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

_f_/"/_—\ .
i ~. b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

- - 1

| Advertencia i
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Piataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional

de identidad. e

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
Gltimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
! oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

o FEl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, ;
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la |
oferta se considera no admitida. i

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién ‘\

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan Ios\ “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3,2 del Capitulo Ill de |13 presente seccién
de las bases. T :

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

Importante para la Entidad

= En caso el comité de seleccién considere e
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factorgs de Evaluaci6n”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversidn en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
O l 9 exoneracién del IGV. (Anexo N° 7)
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= En el caso de procedimientos por relacién de ftems cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/900,000.00), consignar el siguiente literal:

¢) En el [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE
SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de
bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segtn
Anexo N° 8.

= FEn caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algin item corresponda al monto de una Adjudicacién Simplificada,
se incluye el siguiente literal:

ftem N°[...]
d) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°10).

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Advertencia ‘, \

El comité de seleccién no podra exigir al postor la pk(esem‘acién de docu)vventos que no hayan

sido indicados en los acapites “Documentos para Ia\adml i6n_de la oferta" “Requ:s:tos de

calificacion” y “Factores de evaluacion”. el : _ P
A nal A

74

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATB .

El postor ganador de la buena pro debe presentar |os s'uientes documento! para perfecmonar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA o de conformidad al Decreto
de Urgencia N° 063-2021 !

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia |

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE? y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
| plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f)

I
|
i

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNPS.

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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J)

k)
1)

m)

n)

p)

q)

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccioén de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de |la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU1C.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestaciéon
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. -

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcién propia-eel cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buend pro presenta co:ﬁb-.plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestapdo servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no suentan con recepcior, procede otorgar plazo

adicional para subsanar, conforme lo pr

isto en el literal a) del articulo 141 del

L

Reglamento.
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presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

s De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentas publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pertl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya"'. !

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el :
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. J‘

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del dgcumento que
el postor ganador de la buena pro, dentro del plaza previsto en el a
debe presentar la documentacion requerida en Nro.\S/N Campamento
CETAR Ancash) Ancash - Huaraz — Independencia —'Gobierno Regiongal de Ancash.

s
xxet 5,/
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> ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO Y T S .7
Ls Entidad entregaréd el Contratista. uno (01} adelanto directe dejdidzpor Ciento {10%). tel guntrate odginal
esiablsca el At 181* del Reglaments de |a Ley de Cantratacion®s dal EStado j
Ei contratista debe sollcitar formaimente el adelanto denfro de/los ocho (8) dias sigulantes 2 la suscripeibn ded
adjuntando 8 su soicitud e garaniie por adefanics medianie/CARTA FIANZA O POLYZA DE CAUCION de acusrdo al
Decrsto Supremo N® 152-2021-EF, gues aprusba el reglamedito de ia ley da Contrataciones del Estado y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solictado dentro de los siste (7 dies contados & pertir del
dia siguiente de recibida la sclicitud del contralista.

Vencido &1 plazo para solicitar e| edelanis no procede Je solicibad,

» ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Enfldad olorgard adelantes para matedabes o Insumos por ol 20% confarma io establece el Att. 152° del Reglamnento
de 1a Ley de Contrataciones del Estado, del monto del contraie original, conforme al calsndarie de adguisicién de
mataciaties o Insumbs presentada por ef contratista,
La entrega da los adalantos s& realizard en un plazo de guinge {15) diss celenderios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicldén de maleriales o lnsumas para cada adquisicitn, con ka finslidad que EL CONTRATISTA pueda
disponar de ks materiales o insumos. en Iz oportunkiad pravista sn el calandario de avance de obra velorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solichar Ja entrega del adelanto en un plazo de cinco {5) diss calendarios anteriores al
Inicio del plazo antes mencionado, edjuntendo a su solicitud 1z gasnlia por adelantos madlante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y &l comprobante de page respective.

> ADELANTOS DE FIDECOMISOS

11. FIDEICOMISO DE ADELAKTO DE OBRA

Para la administracién de los adelantos desfinades a a ejecucitn de la obra, se constituind un fideicomizo conforme a lo
establecido en los ariculos 184 y 1B5 del Reglamento. El procedimiento para la solicliud ¥ entrega de jos adelantos se
rigs por lo dispuasta an dichos antfcuins.

1.2.ADELANTO DIRECTOD
*La Entidad otorgard uno {01) adetanto direcies por el 10% del monio del contrato original.

1.3. ADELANTO PARA MATERIALES Q INSUMOS
"Lz Entidad ctorgard sdelantos para matarales o insumoss por 20% del monto def conlbreta original, conforme at
celendario de sdquisicién de materiales ¢ inzumeos presentade por el contratista.

" Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

2 Gjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
022  los articulos 181y 182 del Reglamento.

9 W
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante

; Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
' la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidaciéon del contrato de obra, en el plazo de 60 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liguidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

023




//’ ' GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

" LICITACION PUBLICA N° 001-2022-GRA/CS

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

024




DE ANCASH INFRAESTRUCTURA INVERSIONES [

lﬁ't'E"nu;l’;- |

o |
|7 = e GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE \ SUB GERENCIA DE ESTUDIO E

"o ittt Frmtertbcinntorate oo b htieranizr Hovavenal "

FICHA DE HOMOLOGACION CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 146 -2021 — VIVIENDA DE FECHA
17 DE MAYO DE 2021.

wnny

EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACION ANCASH, TAMBO, QUINREY
CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA -
PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, Il ETAPA” CUI 2454289
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TERMINOS DE REFERENCIA

FICHA DE HOMOLOGACION CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 146 -2021 — VIVIENDA DE FECHA 17 DE
MAYO DE 2021.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

Informacion Especifiea Del Proyecto De Inversién Deben Contar Con La Declaratoria De Viabllidad o
Aprohacién De L.a Ficha, Segin Corresponda:

El iugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Ubicaclon

Distrito MARCARA

Provincia CARHUAZ

Departamento ANCASH

Reglon ANCASH

Nombre Del Pip EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACION
ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE
MARGCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ -
DEPARTAMENTO DE ANCASH, Il ETAPA” CUI 2454289

2454289 / N
b &

Perfil Expediente Tecnico

Codigo De Snip y/o Codige
Unico

Nivel De Los Estudios De
Pre Inversion

Fecha De Declaracién De

Viabilidad 16/07/2019 10:12:44 a.m.
Expedlente Técnico RESOLUCION DE GERENCIAL REGIONAL N° 284 2021-GRA/GRI
Aprobado Mediante

HUARAZ 29 DE NOVIEMBRE 2021

Fecha De Aprobacion

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA

“Ejecucion de la Obra, "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES
DE LA PROLONGACION ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA
DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, Il ETAPA” CUI
2454289" de acuerdo al expediente tecnico.

2. FINALIDAD

Brindar y Dotar de una adecuada infraestructura para Garantizar la integridad fisica y brindar condiciones adecuadas de
infraestructura el Gobierno Regional de Ancash, como Unidad Ejecutora vio por necesidad financiar el proyecto El objetivo
que se pretende lograr con este proyecto es Brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal,
previniendo accidentes y mejorando la calidad de vida de los pobladores beneficiarios de las Av. Prolongacién Ancash,
Tambo, Quinreycancha Y Cochac, del distrito de Marcard, Provincia de Carbuaz — Ancash Afianzar la expansion
urbanistica con la culminacién de la obra Mejorar el ornato de la ciudad y de esta manera dar una mejor imagen
presencial al turismo y a nuestros visitantes. los benificiarios seran los habitantes del lugar.
3. OBJETO

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacién de una persona natural o juridica debidamente inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de
profesionales en la espetialida la Ejecucién de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL m%MQQDE LA PROLONGACION ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y
COCHAC EN LA LQCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ -
DEPARTAMENTO DE ANCASH, Il ETAPA" CUI 24

4289".

4. BASE LEGAL, NORMATI

TECNICA APLICABLE

dyina 2}18
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5.

54 VALOR REFERENCIAL _

v Ley N° 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Ado fiscal 2022, y sus

modificatorias.

Ley N° 31366, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto de! Sector Publico para el afio fiscal 2022,

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, modificado por Decreto

Legistativo N* 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

v" Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019 EF y Decreto Supremo N°
168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021- EF.

¥ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA del
08.May.2008 y publicado el 08.Jun.2006, asi como sus anexos y las modificaciones realizadas posteriores a
su publicacién,

¥ Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el Decrete Supremo N°
02-2018-PCM.

v Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG de 03.Nov.2006, Normas de Control Interno para el Sector
Pablico.

v Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

v Resolucidn Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva N° 0012019-EF-63,01. Directiva General del
Sisterna Nacional de Programacién Multianual y Gestién de inversiones.
Cddigo Civu
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Control Previo de las Prestaciones AdlClonaIes de Obra”,

Normas técnicas de edificaciones.

Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento,
Normas Técnica de Edificacion G.050 "Seguridad durante la Construccién®,
Normas del American institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).

Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM). 0 f

AN LN S

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias.
Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programaclbn Multlanual y Gestldn de Inverslones (Invierte.p
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madificatoria.

v Resolucién Minisferial N* 055-2020-TR que aprueba la “Guia para la prevencién del Coronavirus en el 4r
laboral

v Resolucion Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, aprueba diversos protocolos sectoriales, entre ellos el Protocolo
Sanitario Sectorial para la prevencion del COVID-19, en [os contratos de consultoria de obras.

¥ Resolucion Ministerial N°087-2020-Vivienda que aprueba “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacion de
Actividades”

v Resolucién Ministerial N°448-2020-MINSA, que aprueba “Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19" y sus medificatorias.

v" Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Medidas que debe observar la ciudadania hacia una nueva convivencia
social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional.

v"  Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Dispone la reactivacion de obras publicas y sus respectivos cantratos de

supervision contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la

declaratoria

de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, y por tanto €l inicio del cédmputo del plazo

establecido en el literal a) de la Segunda Disposicién Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°

1486.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley organica de Goblernos Regionales — Ley N° 27867

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental

D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

~

AN NN

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Para la implementacién del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LAS CALLES DE LA PROLONGACION ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE
MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, Il ETAPA”
CUI 2454289, se construiran las siguientes estructuras, los cuales ha sida basado al proyecto de pre inversion a nivel de
perfil, Metas proyectadas segun el perfil.

El valor referencial ascignde S/ 3,516,628.%4 (Tres Millones Quinientos Diez y Sels Mil Seiscientos Veinte y Nueve con
71/100 Soles), incluidos los jmpuestos de Ley~y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la
obra. EJ Proyecto consiste eh una-lnica etapa, due comprende Ia Ejecucion y Liquidacién de la obra, la cual estard a
cargo del postor adjudica con la Buena Prg, que se ejecutard segin el Expediente Técnico aprobado. (La
antigiedad del valor referen jal no deberéd exceder de los nueve (09) meses desde la fecha de determinacion del
a en el expediente t cmco} El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades,
todos los tributos, seqguros, tran~ orte, |nspeccmnes pr

Fdaint 3|18

Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobIrhliebi-
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COSTO DIRECTO &/ 2,478,578.20
Gastos Generales (10.2380% CD) S/. 253,758.65

Utilidad (10%CD) S/ 247,857.82

SUB TOTAL S/ 2,980,194.67

IGV (18% ST) S/ 536,435.04

COSTO DE LA OBRA S/ 3,516,629.71

COSTO DE LA OBRA S/ 3,516,620.71

5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP

El plazo de ejecucion de la Obra serd de Ciento Cincuenta (150) Dias Calendarios (el computo incluye dias
habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizarén desde del dia siguiente de haberse cumplido todos
los requisitos previstos a la prestacién en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificaciones.
Se dars inicio al plazo de ejecucidn de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista guien es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segln
corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerde con las Bases,
hubiera asumido como obligacion;

d)  Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado
con ocasién de la absolucién de consuitas y observaciones;

e)  Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en
el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Las condiciones gque se refieren los literales precedentes, deberdn -ser cumplidas dentro los quince (15) dias
contados a partir del dia sngmente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds condiciones.

f)  La constitucion de un fideicomiso para fa administracion de los adelantos es de aplicacién en fos articulos 18
185° . Il

53 SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacidn del presente proceso de seleccién se deberd de realizar A SUMA ALZADA
54 MODALIDAD

NO CORRESPONDE

5.5 PROCEDIMIENTO DE SELECCION

LICITACION PUBLICA

6.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA J

e  Replanteo.
El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que
resulten de importancia para la buena gjecucion de la obra.

L] Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del
prayecto en el Expediente Técnico.

5.7 Actividades

1. Actividades previas a |la ejecucidn de obras:

« El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara la obra materia del contrato; asf
como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarla antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar
cualguier reclamo posterior por dlferencla en los metrados o cualguier omisién en su propuesta.

» El Contratista debe notbrar a eniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perd, el cual tendrd a
su cargo la dlrec?é;o téenica de la obsa, Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracién de este
profesional es de\su exclusiva responsab idad y que se encuentra plenamente habilitade para el gjercicio de su

profesion.

El contratlsta debe abastecerse con la deblda ntici

pacién, de todos los  €q ipos, materiales y elementos necesarios
DEBE contar con jrg'alitl gdde magquinaria y equipo minimo para
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la ejecucién de la obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o
equivalencia con la oferta presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas sefialadas en el Expediente
Técnico de Obra.

Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones necesarias para
que desarrolle sus labores

Debe brindar las facilidades para la supervisién de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta
ejecucién de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y
obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.

Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revisién integral del Expediente Técnico de obra y verificara
en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefic de encofrados, ensayo
de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc.,
incluyendo condiciones especiales, verificacién de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacién de la existencia
de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos.

Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al expediente técnico y
normas técnicas de calidad.

2. Cuaderno de Obra Dlgital

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital®
establece la obligacién de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de |a entrada en vigencia de la citada Directiva
{14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE,
que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del
Reglamento.
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la gjecucion de la obrs

culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun corresponda.

3. Actividades durante la ejecucién de obras:

Realizar una revisién detallada del expedients técnico aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo un inform ~HES

compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucién de los trabajos,
estableciendo los calendarios de programacién y avance de obra, equipos y adquisicién de materiales, entre otros.
Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutaré la obra, suscribiendo el acta respectiva. En el acto de
entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, que sera firmado en todas sus paginas pc;/
el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno se anotara las indicaciones, ordenes,
autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucién de la
obra.

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse
legalizado yes firmado en todas sus péginas por el inspector o supervisor, segiin corresponda, y por el residente, a
fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno
de obra, segun lo establecido en el Reglamentc de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 192°,

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos y
cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucién de
obras por contrata, con el plante! ofertado, segtin lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N°
30225 Articulo 190°.

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones técnicas
establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, asi como la
colocacion de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la obra, optimizando el uso de
recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, as{ como normas de custedia de los bienes de la obra
a su cargo.

Mantener la informacién técnica - econdémico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con los plazos
establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecucion de Ja obra.
Presentar el informe y el sustenio de los adicionales de cbra, deductivos de obra y ampliacién de plazo, si
corresponde.

El residente tomara en cuente e implementara las 6rdenes impartidas por el inspector o supervisor a través del
cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liguidacién debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) de!l plazo vigente de ejecucién de la
obra, el que resulte mayor, contado esﬂeiqgast siguiente de la recepcién de la obra, segin lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrdtaciones N° 302 rticulo 209°.RLCE )

Atender a |las autoridades del sector, que requieran infermacion técnica sobre el desarrollo de la obra.

Cumplir can sus obligaciones cqntractuales, asi como \con cada una de las disposiciones de la base legal de su
contrato.

El contratista debe cumplir con el\calendario de ejecucién de obra y con los avances parciales establecidos en el
Calendario Valorizado de Avance de, Obra.
En caso de retraso injustificado, cuakdo el monto de la valonz a una fecha determinada
sea menor al ochenta por ciento (80%:) dglsmec i _prdgramada a dicha fecha, el
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inspector o supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo
calendario que contemple ia aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro
del plazo previsto.

5.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ningun caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados
defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, segtin sea el caso, bajo el pretexto
de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Cédigo Civil sobre
responsabilidades de cardcter contractual y extracontractual, asf como los articulos 1782° 1783, 1784° y 1785° del
citado cddigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de
responsablidad del contratista sera de siete (07) afios contados a partir de la conformidad de la resepcion de obra,
por las caracteristicas de la cbra ejecutada, en funcién de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este
lapso el contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios
de la construccién. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones
derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratade en la
obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados can la ejecucién de la obra, o que se realicen durante
esta
59 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en
los mismos términos y caracter(sticas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementios averiados, y asumiendo el Contratista la
obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la
solicitud de la Supervision, tendré el Contratista derecho a reclamar ante Gobierno Regional de Ancash, en el plazo
de hasta siete {7) dias calendarios, de efectuada {a solicitud de la Supervisién.
Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la gjecucion de la obra en los plazos
establecidos, la Supervisién notificara de la situacién al Contratista y procederé con las sanciones que correspondan.
El Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

5.10 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprabacidn del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a
completa satisfaccidn de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.
El simacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfe
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista,
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

5§11 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de {a ejecucién y conservacién de la obra objeto del presente contrata
de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision
de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni gue las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demdas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tiener
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en
base a sospechas de la Supervisién de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

5.12 CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista estd obligado no sdlo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a Ia conservacion de ésta, a su
costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al Contratista como a una indebida conservacion de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisién,
inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonarén en la forma que se establezca en el proyecto; en su
defecto serén de cuenta del contratista.
El Contratista cumplird las 6rdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales complementarias
o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y érdenes pudieran causar.
En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente autorizados por
el Supervisor de Obra y realizados solamente en fas unidades de obra que €l indique. El Contratista debera instalar

los equipos de iluminaciér, de intensidad que e! Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras
duren los trabajos nocfurnos.

“

5.13 SEGURIDAD DE OBR# \,

Et ejecutor tomaré todas tas medidas de seguﬁ ad gue sean necesarias para.
de la obra, durante la ejec i JETA. |
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condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de
difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quién a su vez dispondra de
todos los equipos y elementos necesatrios para otorgar la seguridad conveniente.

Durants las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones.

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios, y a las
Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar la propagacién de los que se
requieran para la ejecucién de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

§.14 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a
las hormas de Medio Ambiente.
El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacién en su actividad.

516 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucidn de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las Entidades
Congesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via piblica de instalaciones de servicio,
ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo
su cuenta la adopcioén de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados. :

5.16 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en el 4rea
de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera
conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y
aereas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente, etc.

Para ello, coordinaré con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o
afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar
las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion yfo reemplazo
de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado piblico, redes de telefonfa, fibra
Gptica, etc., se harén las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacion con el Gobierno Regional de Ancash La solucién de interferencias, la reposicién de los servici
piiblicos (Agua potable, desagle, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ellas deriven, s
tomadas en cuanta, para la formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obr
ejecutarse y sus pagos respectivos.

El Contratista est4 obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad
las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.
El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacién en su

normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

181 5-02-1 Orden y Limpieza.

ISI 8-01-1 Manejo & Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

actividad. Al respecto deberd dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de Ia/

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidemente constituida el mismo que debera estar
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP, en el capitulo ejecutor de obras debiendo
tener la capacidad individual o en con onto del valor referencial o superior; del mismo modo,
debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o similares.

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: Se considerard coio obra similar a; Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccién y/o crigacion y/o mejoramiento Yo ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion
y/o adecuacién y/o rehabilitacién y/o rerrodelacion y/o renovagion irculdcion peatonal yio

vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexitles y/
adoquinado) S
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En las siguientes intervenciones:

Avenidas v/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones
ylo vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas yfo intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas yfo plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicas urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento yfo accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

1

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

Ei nlimero maximo de consorciados es de Dos (02) Integrantes.

e PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION

_Plante! Profesional Clave

Cargo Profesién | _Experiencia ~
RESIDENTE DE | Ingeniero Civil. | Con Treinta y Seis (36) meses efectivos como Resi?&nte ylo |
OBRA | jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supér\,sién y/o
| residente principal y/o director residente y/o jefe re¥idente ylo
| jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor
principal de obra, en obras similares Del personal clave
requeridc Como, RESIDENTE DE OBRA; que se computa
_ B desde la colepiatura.
ESPECIALISTA | Ingeniero Civil. Con doce (12) meses efectivos como Especialista y/o ingeniero
DE CALIDAD y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o
responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento
de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad. en |
obras en general Del personal clave requerido Como
ESPECIALISTA DE CALIDAD, que se computa desde la
[ I colegiatura. |
["ESPECIALISTA | Ingeniero Civil o Ingeniero | Con Diezciocho (18) meses meses efectivos como Especialista |
AMBIENTAL Ambiental o Ingeniero de y/o ingeniero yfo supervisor y/o jefe y/o responsable y/o ‘
Gestion  Ambiental o | residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o
Ingeniero Ambiental y de @ ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
Recursos Ambientales o ambiental o medio ambiente en obras en general Del personal
Ingeniero de Recursos | clave requerido Como ESPECIALISTA AMBIENTAL, que se
| Naturales y Energia | computa desde la colegiatura.
Renovable o Ingeniero de
| Recursos  Renovables o
| Ingeniero Ambiental y de
| | Recursos Naturales. | — - |
| ESPECIALISTA | Ingeniero Civil o Ingeniero | Con Veinte y Cuatro (24) meses efectivos como Especialista
| DE de Higiene y Seguridad | y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable ylo
SEGURIDAD Industrial o  Ingeniero | residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
EN OBRA Y | Industrial ¢ Ingeniero de | higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
SALUD EN EL | Seguridad y Salud en el | trabajo o salud ocupacional o implementacién de planes de |
TRABAJO Trabajo seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos
laborales, en obras en general Del personal clave requerido
Como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD
i EN EL TRABAJO, que se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA | Ingeniero Geblogo y/o | Con Veinte y Cuatro (24) meses como especialista en suelos
EN MECANICA | Ingeniero Civil, Titulado y/o mecanica de suelos y/o ejecucidn y/o supervision ylo
DE SUELOS inspeccion de obras en general, como ESPECIALISTA EN

Nota 05: Documentos para fa acreditacion de
Nacional de Educacién Superior Universitaria

| MECANICA DE SUELO, que se computa desde la colegiatura,

bﬂaacién académica: Se verificara en el portal web de la Superintendencia
-8

DU a través del siguiente link: hitps:/enlinea sunedu.cob.pe/ De no

encontrarse inscrito, presentér la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitacidn se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la prestacion.

Nota 06: Documentos para la acreditacién de la experiencia; (i)]Copia simple de contrat

\

y su respectiva conformidad o (if) constancias o

(iif) certificados o (iv) cualquier otrd documentacién que, de mgn A fehaciente demuest L:gla_e_)\cperiencia del personal clave propuesto. La

Entidad debe valorar de manera integ‘h@.lqﬁ_éog‘:ﬂmemos pres
e Dl
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actividades que realizd el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector piiblico o

privado.

6.3

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION

7.1

>

NOTA:

o El Residente de obra no padra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

o La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerird para el inicio de su participacién efectiva
en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

o La permanencia en la obra del Residente de |a Obra es al 100% (cien por ciento) durante ia ejecucién de la
obra. De los demas profesionales o especialistas, es segtn lo establecido en los gastos generales, con la
finalidad de garantizar un optimo cumplimiento de la ejecucién contractual del objeto de la convocatoria, la
misma que deberd de ser indicada en su oferta.

o Elresidente de obra como minimo debe permancer en la ejecucion de la obra 60 dias calendarios y/o integro del
plazo de ejecucion de la obra, si este es menor a 60 dias calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el
profesional clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 180 del
Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucién de la obra, los postores deberan
acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello
se precede a detallar a continuacién:

, , |
| mEM _l DESCRIPCION _ CANTIDAD |
1| MEZCLADORADE CONCRETODE 9-11P3 - 01

2 CAMION PLATAFORMA 3 EJES DE 30 TN (PARA TRACTOR) 01

3 | ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS - 01

4 VOLQUETE DE 15 M3 (MOVILIZACION DE 2 VOLQUETES) 01
5 CAMION PLATAFORMA, 17 TN (PARARODILLO) T of _

6 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM I T
7 COMPACTADOR VIBR. TIPOPLANCHA 4 HP - o |

8 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 01

8 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 01

10 | TRACTORDE ORUGAS DE 190-240HP _ [ ot

11| MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg 0
12 | VIBRADOR DE 3/4"- 2" CONCRETO o1 |
13 | MOTONIVELADORA DE 125 HP - - 01 |
14 | PERFORADORA PIONGER - o1 |
15 | CISTERNA AT

ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

ENTREGA DEL. ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaré al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento (10%), del contrato original confor
establece el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado J
El contratista debe solicitar formaimente el adelanto dentro de los ocho (8} dias siguientes a la suscripcion del contrag&,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerda’al
Decrete Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y el comprabgnte
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede ta solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme lo establece el Art. 182° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, del monto dei contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjun u solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION yel comprobant€ de pago res ivo.

ADELANTOS DE FIDECOMISOS

1.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE QBRA N\

Para la administracién de los adelantos deb{inados a la ejecucion de [2,obra, se constituira un fideicomiso conforme a lo
establecido en los articulos 184 y 185 del R
rige por lo dispuesto en dichos articulos.

L™
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1.2.ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré uno (01) adelanto directos por el 10% del monto del contrato original.

1.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

7.2 VALORIZACIONES Y METRADOS

a)
c)

d)

034

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7 PENALIDADES \,

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas e} iltimo
dia de cada perfodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados reaimente ejecutados en
dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacién, el contratista presentar4 los siguientes documentos necesarios para ef tramite de
pago:

Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotografias).

Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente
ejecutado.

Protocolos de calidad.

El plazo méximo de aprobacién por el supervisor de las valorizacicnes y su remision a Gobierno Regional de Ancash,
serd de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

Nota. A ser el sistema de contratacién a Suma Alzada se debera de considerar lo estipulado en el numerat 194.3
del Art. 194 del RGLCE 30225 y sus medificaciones.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizacién de los metrados entre el contratista y el
inspector o supervisor o la Entidad, segln sea el caso, estas se resuelven en la liquidacidn del contrato, sin perjuicio del
cobro de la parte no controvertida.

Si ta valorizacién de la parte en discusién representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato
actualizado, |a parte interesada puede someter dicha controversia a conciliacion y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucién
de Disputas, seglin corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber tomado conocimiento de ia
discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucién de controversias no implica la suspensién del contrato ni el incumpliryfie
las obligaciones de las partes.

REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automatico de precios serd aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda naciona
efectuara segun el sistema de formulas Polinomica y de acuerdo a la normativa vigente.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, serd por cuenta exclusiva Gel
Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidameénte
inscritos en INDECOPI. \/

El tipo y cantidad de las Pruebas y Anélisis estdn indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista estd obligado a presentar ante el Gobierno Regional de Ancash, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccién de la obra,
teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida
por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera autorizada
por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importades.

Durante la ejecucion de Iz obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados,
de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los
resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma
conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo taboratorio.

E) contratista no se podré pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

ADICIONALES Y RE IONES
Procede de acuerdo 4 lo estableci n el Art. 205° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado Aprobado

Decreto Supremo N 344-2018-EF, moﬁiﬁ\cado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-
2021-EF, que aprueba el reglamento de 12\gy de Contrataciones del Estado y la ley Decreto Legislativo N° 30225, y
Modificado por Decrete Legislativo N° 1444 \\.

Por Mora
En el caso de retraso injustificado en1a e c.gquajg.j,}a_ Entidad le aplicara al contratista una
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penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.
Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
La penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 162° del

Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, la Entidad podré resolver el contrato por incumplimiento.

Otras Penalidad:

* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.

» Seguin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

Penalidades : |
N°® | Supuestos. daaplicaclén de’ panalldad |, Forma de céloulo | Progedimlento ,
|
01 | En caso de no presentar el Plan Para La Vigilancia, | A 0.10 de UIT por retraso | Segin informe de!
Prevencién Y Control De Covid -19, en un plazo de 07 | diario. | supervisor.
dias calendarios, suscrito el contrato. a o
02 | Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o del | A (0.70) UIT por cada dfa de | Segiin informe del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los | ausencia del personal en | supervisor.
sesenta (60} dias calendario, de conformidad con las | obra en el plazo previsto
disposicicnes establecidas en el numeral 190.2 del
| articulo 190 del Reglamento. |
| A (0.5 UIT) por cada dia de | Segun informe del
03 | En caso el contratista incumpla con su obligacidn de | ausencia del personal en | supervisor
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | obra.
debidamente sustituido.
| Por no estar al dia con las anotaciones en el | Cinco por mil (5/1000) del | Segin infor
04 | cuaderno de obra digital. monto de la valorizacién del | supervisor.
Cuando el contratista de manera injustificada, no | periodo por cada dla de
| presente el cuaderno de obra digital con las anotaciones | dicho impedimento.
|| aldiasiguiente de su ejecucion N
En caso culmine la relacién contractual entre el
| contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.6 UIT por cada dia de | Segun infor
| 05 | aprobado la sustitucion del personal por no, cumplir con | ausencia del personal en | supervisor,
las experiencias y calificaciones requeridas en los | abra. [
factores de requisitos de calificacion establecidas en las
bases, del profesional a ser reemplazado, /
i
06 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe dei
Cuando el contratista no cuenta con los dispositives de | monto de la valorizacién del | supervisor.
seguridad en la obra tanto peatonal y wvehicular | periodo por cada dia de
incumpliendo las normas y el expediente técnico. incgumplimiento.
Los dispositivos o las sefales peatonal y/o vehicular y
otros son los que se encuentran detallados en el [
| Expediente Técnico. L N 1
07 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE- Dos por mi~(2/1000) del | Segun informe del
PROTECCION PERSONAL monto de la valorizacién del | supervisor. [
periodo por cada I\a\ de

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal
los implementos o equipos basicos de proteccién
personal, en la ejecucién de la Obra, conforme lo
establecido en la NORMA G.050.

El contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo
10° Equipos Bésicos de Proteccién Personal (EPP) de
la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

» Uniforme.

> Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra
impacto y/o descarga eléctrica, (Segln sea e! caso).

| Para Identificar la categoria y ocupacidn de los

trabajadores, los cascos de seguridad seran de

colores especificos.

| > Calzado de seguridad (botas de . jebe, botines

dieléctricos, botines de cuero) Sealn sea el caso.

035

dicho impedimento.
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1> Protectores de Oidos,

(Tapones de oldo o
auriculares) segln sea €l caso

» Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas
de soldadura, etc.) segiin sea el caso |
> Arnés de Seguridad.
» Guantes de Seguridad segin sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plastice o jebe)
Mascarilla anti polvo. ) L 1
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. | Tres por mil (3/4000) del | Segin informe del
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos | monto de la valorizacién del | supervisor..
08 | minimos exigidos en el expediente técnico conforme a | periodo por cada equipo y
su propuesta técnica, 0 que los tenga incompletes para | dia de ausencia.
la ejecucién de obra. |
CALIDAD DE MATERIALES. Dos por mil (2/1000) del | Segun informe del
Cuando el Contratista emplee materiales que no | monto de la valorizacién del | supervisor.. [
cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas | pericdo por cada caso |
del expediente técnico y las normativas vigentes. detectado | |
|
09 I EL CONTRATISTA debera retirar dicha material y |
reemplazarlo por otro que cumpla con las |
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin |
costo alguno para |a Entidad. (Los originales de las
‘ pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de la
entidad). N L
CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
10 | Cuando el contratista no coloque cartel de abra dentro | monto de 1a valorizacidn del | supervisor..
| | del plazo 07 dias. La multa por cada dia de atraso sera: | periodo por cada dia de
: | | impedimento. |
PERMANENCGIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES | Uno por mil (1/1000) del | Segin informe del
| PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA | monto de la valorizacién del | supervisor.
11 | Cuando los personales propuestos no se encuentren en | perisdo por cada dia
obra de acuerdo al cronograma de intervencion. inasistencia. N
: PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
En caso que el residente de obra no desemperfie sus | monto de la valerizacién del | supervisor..
12 | funciones de forma permanente y directa en la ejecucién | periodo por cada dia
|| dela obra serd causal de aplicacion de la penalidad. | inasistencia. N |
CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO | Dos por mil (2/1000) del @ Segiin informe del
13 | RESIDENTE DE OBRA Y/O ASISTENTE DE | monto de la valorizacién del | supervisor o Inspector.
RESIDENTE DE OBRA ' periodo por cada profesional
Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y | remplazado.
| no cumpla los requisitos que exima de la penalidad. |
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | Dos por mil (2/1000) del | Segun i
PLAZO CONTRACTUAL monto de la valorizacién del | supervisor..
Cuando e! contratista no cumpla con entregar el | periodo por cada dia de
| 14 | calendario valorizado adecuado. retraso.

| culminacién de la Obra

El plazo de entrega serd de 8 dias habiles horas y se
| contabifizara a partir del cumplimiento de las exigencias

indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley
| de Contrataciones del Estado.

Al presentar la liquidacién debera presentar el ultimo

cronograma valorizade actualizado a la fecha de

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

v v

Por fallecimiento De! profesional propuesto.
Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentacion que

certifique la atencién médica, prescripcién médica vy todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica
o Centro de Salud.

VVYVVYYVY

7.8 DISPOSIC&ONES VARIAS

Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
Solicitud de cambio del profesional por disposicidn de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el
otorgamiento /ﬁe’ﬁﬁﬁﬁfawu,_‘

-\H‘-.

Son de cargchdel Contratista todos'.'p,s tributos y gravdmenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda

responsabilidad
corresponde al Co

036

caracter laboral y. por\el pago de aportaciones sociales es exclusivamente de! Contratista. Asi mismo
i i jog para resguardar la integridad de la prestacion,
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El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los
derechos de los trabajadores de construccién civil. Los postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de
presentar sus propuestas.

7.9 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Contratista limitarda sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccion podran ser
depositados para su utilizacidn inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via, siempre que éstos
no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

7.10 SUMINISTROS DE SERVICIOS
E! suministro de energla eléctrica, asi como ¢! abastecimiento de agua y uso de desagties, que sean necesarios
para la ejecucion de las obras, serdan de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

7.11 MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion
de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de la obra, a su costo, del mantenimiento del
transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica
respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en general.
Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) A la notificacion de firma del contrato presentarda a las instituciones pertinentes para su aprobacién, un plan de
desvio del fransito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que sera compatible con los alcances del
contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacién de
interferencia de vias, sin la cual no podré interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

b)  Colocar trangueras y sefalizacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan de desvié
de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la
ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones,
tante de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras seré la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

¢) Mantener el transito durante el perlodo de construccion. Asimismo, deberd efectuar mantenimiento rutinario,
conservando las calles y avenidas adyacentes a fas obras en buenas condiciones, de tal manera que sus
trabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién
y ocupacion de la via.
De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizacién. El tipo, niimero y ubicacion de las
sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad correspondiente y de acuerde a la
normativa vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de
dichas senales, el contratista esté obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.
La falta de mantenimiento del transito o su ejecucién defectuosa durante el periodo de construccién, estara suje
a la penalidad de 5% (CINCO POR MIL) dei monto de la valorizacion por €l mes del incumplimient
mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma pa
Expediente Técnico a cargo del Contratista.

7.12 DANOS A TERCEROS

causal de resoluclon del contrato, sin perjuicio de GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser e! caso.

7.13 INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a
su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra y/o dreas aledafias de su influencia, como consecuencia de Ia ejecucion de trabajos o
negligencia.
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccion,
cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas
para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobard la necesidad de
apuntalamientos, calzaduras, muros de contencidn o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de los propietarios.
Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en caso de atraso por causales imputables al
contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una extensién de los servicios del supervisor, lo que genera un
mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monta equivalente al de los servicios indicados, el que se deducira de
las valorizaciones, retenciones o garantas, si aquellas no{ ficientes.

7.144 NORMAS REGLAMENTARIAS
E! Contratista esta obligado a cumplir cabalmpnte durante la ejecucién de ia
siguientes, bajo responsabilidad en caso de mobsqrvanma

Ley 28611 Ley General del Ambiente. \

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Sé-hgd en el Trabajo. /

D.8. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Coryplementario de Trabajo de Rlesgo"

D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista dé*b

ra, las normas legales vigentes

Eal
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a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b)  Instruir al personal gue trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccién y conservacion
ambiental en la zoha.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19

El contratista firmado el contrato est4 en la obligacién de presentar a la entidad el Plan Para La Vigilancia,
Prevencién Y Control De Covid -19, En el Trabajo, en cumplimiento de la Resolucién Ministerial N° 239 -2020-
MINSA, Lineamientos para Ia Vigilancia, prevencién y control de la salud de les trabajadores con riesgos exposicion
a COVID 19, asi mismo su registro en el SICOVID, en un plazo no mayor de siete (07) dias calendarios, siendo un
requisito indispensable para inicio de obra.

De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 239-2020-Minsa, y sus modificatorias y previo al inicio de la
ejecucién de la obra, el contratista estd en la obligacion de implementar medidas para garantizar la seguridad y
salud en el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-
19 en el trabajo, que incluira actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos siguientes:
Lineamiento 1; Limpieza y desinfeccién de los centros de trabajo: El empleador deberd asegurar la limpieza y
dasinfeccién diaria de todos los ambientes, herramientas y/o Utiles del centra de trabajo.

Lineamiento 2: Evaluacion de la condicion de salud del trabajador previc al regreso o reincorporacion al centro de
trabajo: Los trabajadores deberén completar la ficha de sintomatologia que debera ser entregada por la empresa.
La empresa debera realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo y al
finalizar la jornada de trabajo.

El empleador deber4 aplicar pruebas para la deteccién del COVID-19 a los trabajadores que regresan o se
reincorporan a puestos de frabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos de bajo riesgo la aplicacién de
pruebas sera potestativa.

Lineamiento 3: Lavado y desinfeccién de manos obligatorio: E| empleador debe asegurar los puntos de lavado o
dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos dispositivos debera estar
ubicado en el ingreso del centro laboral.

Lineamiento 4: Sensibilizacidn de la prevencion del contagio en el centro de trabajo: Exponer informacion sobre &l
COVID-19, sefialando mediante carteles la importancia del lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas durante
la jornada laboral, entre otros. Asimismo, debera facilitar medios para responder inquietudes respecto al COVID-19.
Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacion colectiva: La empresa implementara acciones dirigidas al medio
o via de transmision de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la renovacion ciclica de volumen de aire,
limpieza y desinfeccion de calzado antes de ingresar a éreas comunes, distanciamiento social de un (1) metro entre
trabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio de los equipos de proteccién usados (guantes,
mascarillas y demas), entre otros.

Lineamiento 6: Medidas de proteccion personal: El empleador, en coordinacién con el profesional de salud del
servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de proteccién personal (mascarillas, gafas,
guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio.

Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: Ei empleador realizara la vigilancia
de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la
autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o paralizacién inmediata de labores.
El contratista para la elaboracién de su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-18 en el trabajo,
debera cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001,
asl como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL
INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES.
Asimismo, y de conformidad con el numeral 8.2 la Resolucidn Ministerial N° 239-2020-Minsa, y su modificatorias la
implementacién del plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo, seréd asumido en su
integridad por el contratista, como parte del sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al
expediente téenico que tiene su partida para la implementacién de los protocolos sanitarios. .
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3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: B o
EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO)
CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO.
|
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
B 1 MEZCILADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01
2 CAMION PLATAFORMA 3 EJES DE 30 TN (PARA TRACTOR) - 01
[ 3 ESTACION TOTAL INC. ACCESORIQS )
| | 4 VOLQUETE DE 15 M3 (MOVILIZACION DE 2 VOLQUETES) 01
[ 5 CAMION PLATAFORMA, 17 TN (PARA RODILLO) 01
6 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM__ 01
7 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP - B o1 |
8 | RODILLOLISOVIBR AUTOP 70-100HP 7-9 T - 01 |
9 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 _ - - o1 |
10 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | 01
11 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 Ka - | 01
12 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO - 1 01
13 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01 |
14 PERFORADORA PIONGER - [ ot |
15 CISTERNA B 01 |
Acreditacién: ‘
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato. |
* importante
| No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otrdie
| espacios flsicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demé
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
~ | FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
- | Reauisites: o -
CON EL GRADO TITULO PROFESIONAL de! personal clave requerido como:
. Cargo [ " " Profesién 1]
| RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil. J
;’ ESPECIALISTA DE CALIDAD " Ingeniero Civil. - ‘
ESPECIALISTA AMBIENTAL | __Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de —‘
Gestidn jental o Ingeniero Ambiental vy de Recursos
L Ambientales o
Ingeniero de Recwsos Naturales y Energia Renovable o
% Ingeniero de
| . | Recursos Renovablgs,o Ingeniero Ambiental y de Recursos
“_Naturales. |
. e 6100> \
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| [ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN |
. OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o '

Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el
_Trabajo

ESPECIALISTA EN MECANICA DE

ingeniero Gedlogo y/o Ingeniero Civil, Titulado

| SUELOS j o |
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
| este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Clmportante
e El residente de la obra debe cumphr las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento. {
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
|
' Requisitos:
! - - ~ Plantel Profesional Clave
 Cargo | Profesién Experiencia
| RESIDENTE DE | Ingeniero Civil. Con Treinta y Seis (36) meses efectivos como Residente/y/o jefe y/o
OBRA supervisor y/a inspector yfo jefe de supervision y/o residgnte principal
yfo director residente y/o jefe residente y/o jefe resideng principal y/o
| ingenieroc residente y/o supervisor principal de obra, en thras similares '
Del personal clave requerido Como, RESIDENTE DE OBRA; que se
[ computa desde la colegiatura. |
I ESPECIALISTA Ingeniero Civil. "Con doce (12) meses efectivos como Especialista y/o ingeniero y/o ]
‘ DE CALIDAD residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o |
| responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad |
o programa de calidad o pratocolas de calidad. en obras en general Del
personal clave requerido Como ESPECIALISTA DE CALIDAD, que se |
| computa desde la colegiatura. |
I ESPECIALISTA Ingeniero Civil o lngeniero Con Diezciocho (18) meses meses efectivos como Especialista yfo
AMBIENTAL Ambiental o Ingeniero de | ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental
Gestién Ambiental o Ingeniero | y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o
| Ambiental y de Recursos | ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o
Ambientales o medio ambiente en obras en general Del personal clave requeride
Ingeniero de Recursos | Como ESPECIALISTA AMBIENTAL, que se computa desde la
| Naturales y Energia | colegiatura,
Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o |
Ingeniero Ambiental y de
| | Recursos Naturales. : - - - .
ESPECIALISTA | Ingeniero Civil o Ingeniero aro de | Con Veinte y Cuatro (24) meses efectivos como Especialista y/o
| DE SEGURIDAD | Higiene y Seguridad Industrial | ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
| EN OBRA Y o Ingeniero Industrial o | seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
SALUD EN EL | Ingeniero de Seguridad y | seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
TRABAJO Salud en el Trabajo implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencidn de riesgos laborales, en obras en general Del personal clave
| requerido Como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y
SALUD EN EL TRABAJO, que se computa desde ia colegiatura.
| | | | — . ~ .
ESPECIALISTA | Ingeniero Gedlogo y/o | Con Veinte y Cuatro (24) meses como especialista en suelos y/o
EN MECANICA Ingenlero Civil, Titulado mecanica de suelos y/o ejecucién y/o supervision y/o inspeccién de
DE SUELOS |/ B obras en general, como ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELO,
- / 1 oue se computa desde la colegiatura.
Acreditacion:

\

. N,
De conformidad con &
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| este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Nota 05: Documentos para la acreditacion de formacién académica: Se verificarA en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
hitps.//enlinea.sunedu.cob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura vy
habilitacién se requerira para el inicio de su participacidn efectiva en la ejecucion de Ia prestacion.

Nota 06: Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehacjente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del
cargo o puesto requerido, desarrollades en el sector ptiblico o privado.

Importante

El residente de la obra debe bumplir la expériencia ‘minima establecida en el articuio 179
del Reglamento.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reqguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALLOR REFERENCIAL DE |
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la ;:ha de la
presentacidn de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

| Se considerara obra similar a: Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y
| vehicular: Construccidn yfo creacidén y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccién yfo
adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular

! con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) yfo aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)

En las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o
vias locales y/o vias colectoras yfo vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas yfo espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana yfo malecones urbanos.

| Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jif) contratos y sus respectivas constancias de
prestacién o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. |

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ja promesa de consorcio o el
contrato de consarcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrate presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato. '

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la
calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las

| Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porceniaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es e nsignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el

/

 t

N
' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN, "cualquier otra documentacién”, s& entiende como tal a todo documento emitido por la

Entidad contratante con ocasién de la ejecuciéf‘rge la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita,
por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidaclan de obra, las actas de recepci

041 Sl s
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postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion

sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente €l Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la expen'encié se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

SOLVENCIA ECONOMICA

— S— —

| Requisitos:

| El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFEREN
| CONTRATACION

Acreditacion:

Documento a nombre del postor dirigido al comité de seleccién y nombre de la entidad y nombre al O
convocatoria emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la Superintenderyci
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la ultima
bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de

calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N® 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar
créditos.

Importante o [

En el caso de consorcios el documento que acredita /a linea de crédito puede estar a nombre del ;
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacién en las
obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o -
la denominacién o razén social del integrante o infegrantes del consorcio.

Imporfa nte

042

Si como resuftado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el
expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de califr;;;’écidn determinan si los posiores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar |
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Pdgina 18] 18
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacidon consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

. ] ) ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la precios, segun la siguiente

oferta ( Anexo N° 6). férmula:
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100]*? puntos

/”j/r

o
>

=/ &5
R
/‘l
o
7

* De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.
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' CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

{
i

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefhalado en
este capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........], con domicilio legal
en [......... I, representada por [ceeieeaennne. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[eeeeeemieiiieeeiirinieseneee, con RUC N® [, ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [..................c, ] Asiento N°® [................ |
del Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [... ], con DNI N° [o....ooiininnnnnn ], segun
pader inscrito en la Ficha N° [ .............. ] A3|ento N° | T ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de |[............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...ococvvvvveninenn ], el comité de selecciéon adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion- de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO o , ‘
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CO MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de( la obra, todos los|tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales.conforrje a-fa tegislacion vigel ite, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener |r;(®ncm\pbryla~ejeéﬁu6n de ]ai ‘tac_lb,rg;
materia del presente contrato. o)X ¥ 5 \

U‘E’ e

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™ R R AN

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a\‘Er_- CO. F{AT Aeh
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUA S UOT RO TIPO E PERIODO] conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. simismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monty’ correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR/PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

044

" En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, seglin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 1

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
; materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
| ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO [AS CALENDARIO] dias
i calendario, el mismo que se computa desde el/dia siguiente de cumplidas las condiciones

previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién\asistida de la obra :
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION\ASISTIDA DE LA !
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dlas (o] endar/o il

documentos derivados del procedimiento de selecciéiy’ que establezcan o IlgaCIones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el

~ consentimiento de la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

+ Garantia fiel cumplimiento por prestacmnes accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

s Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

6 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
O 4 5 incluya operacion asistida.

. A
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Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD oforgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias

siguientes a la presentacion de la solicifud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 7. La entrega del o los
adelantos se realizaré4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. "

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

» Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la sigujente cldusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO)] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo-antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante ICON$féNAR CA‘R~TA FIANZA Y/O POLIZA DE
CAUCION] y el comprobante de pago respectivo. |

La primera solicitud de E/ CONTRATISTA debe \lealizarse una ve:g iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para matefjales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean r I/zadas con pos}erlondad a las fechas X
sefialadas en el calendario de adquisicién de material /e& s > ES i

lriéorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

A
— . S —— Lt
5

| Importante para la Entldad N et
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" "En caso la Entidad hubiese previsto la obligaci
administracion de los adelantos, se debe incluir la s' uiente clausula:

CLAUSULA. .................. : FIDEICOMISO DE ADfELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se tige por lo dispuesto en dichos

7 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

O 4 6 18 Este parrafo solo deber4 ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

.




ﬂ_; \ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH -~ SEDE CENTRAL
=4 LICITACION PUBLICA N° 001-2022-GRA/CS
B&FRSR
articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato
original.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberé incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR™ EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR

. DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO

' QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
| DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
;, PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

' lncorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

¥ Siempre que el _procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico haya sido

O 4 7 convocado despues del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.




! /7@’(

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
, |NUMERO ¥ FECHA DEL Numero !
JREOMENTO Fecha 1611012019
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES DE PROLONGACION
Nombre del Proyecto ANCASH, TAMBO, QUINREYCANCHA Y COCHAC EN LA
2 DATOS GENERALES Y LOCALIDAD DE MARCARA, DISTRITC DE MARCARA,
DEL PROYECTO PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE
ANCASH, Il ETAPA
Ubicacién Geografica MARCARA - CARHUAZ - ANCASH
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R-001
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO LLUVIAS INTENSAS Y GRANIZADAS DURANTE LA OBRA
3:3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) CausaN°1|  UBICACION GEOGRAFICA EN MSNM
Causa N° 2 FECHA DE INICIO DEL PROYECTO
Causa N° 3 CAMBIOS MEDICAMBIENTALES DEL
PERICDO DE LLUVIAS
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy aita 0.80 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion det Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.200 ; Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 [ESTRATEGIA . . . )
Mitigar Riesgo X Evitar Riesga
. Transferir
Aceptar Riesgo i
P e2g Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
EL INICIO DE LA FECHA DEL PROYECTO COINCIDE CON LA
TEMPORADA DE LLUVIAS DE LA ZONA.
~ | 5.3 NES PARA DAR RESPUESTA
AL
RIESRQ A- PLANIFICAR LOS TRABAJOS ITENIENDO EN CUENTA LAS
CONDICIOES CLIMATICAS.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NUMERO ¥ FECHA DEL Numerg) 2
POCUMENTO Fecha 15/10/2019

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES DE PROLONGACION
ANCASH, TAMBO, QUINREYCANCHA Y COCHAC EN LA

, |DATOS GENERALES DEL Nombre del Proyecto| *, o x| inAD DE MARCARA, DISTRITO DE MARCARA.,
PROYECTO PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE
ANCASH, Il ETAPA
Ubicacidon Geografica MARCARA - CARHUAZ - ANCASH
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R-002
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO HELADAS
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) CausaN°1|  UBICACION GEOGRAFICA EN MSNM
Causa N° 2 FECHA DE INJCIO DEL PROYECTO
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo .10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
=Probabilidad x 0.200 Prioridad Alta Prioridad
del Riesgo
impacto
&5 |RESPUESTA ALOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo X
P g Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
EL INICIO DE LA FECHA DEL PROYECTO COINCIDE CON LA
//r""'____"\\\ TEMPORADA DE LLUVIAS DE LA ZONA.
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIEEGO
A- PLANIFICAR LOS TRABAJOS ITENIENDO EN CUENTA LAS
CONDICIOES CLIMATICAS. B.- USO DE ADITIVOS EN EL CONCRETO
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Anexo N°

01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Numero 3
DOCUMENTO Fecha 151012019

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Y PEATONAL DE LAS CALLES DE PROLONGACION

ANCASH, TAMBO, QUINREYCANCHA Y COCHAC EN LA
DATOS GENERALES Nombre del Proyecto| ™) x| 15D DE MARCARA, DISTRITO DE MARCARA,
DEL PROYECTO PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE

ANCASH, Il ETAPA
Ubicacién Geogréfica MARCARA - CARHUAZ - ANCASH

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO

R-003

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

ZONA DE CONSTRUCCION SISMICA

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1 UBICACION GEOGRAFICA
Causa N° 2
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 040 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.120 . Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |[ESTRATEGIA . . . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo
P 8 X Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
A.- LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA V| ESCALA DE MERCALLLI
5.3 R%ISNES PARA DAR
S S .
RESHUESTA AL RIESGO A.- LOS DISENOS DE ESTRUCTURAS DEBEN CUMPLIR CON NORMA E-
030 VIGENTE

—
T e LA ARTA
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NOMERO Y FECHA DEL Numero 4
DOCUMENTO Fecha 16/10/2019
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES DE PROLONGACION
Nombre del Provecto| ANCASH, TAMBO, QUINREYCANCHA Y COCHAC EN LA
, |DATOS GENERALES om 4 LOCALIDAD DE MARCARA, DISTRITO DE MARCARA,
DEL PROYECTO PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE
ANCASH, I ETAPA
Ubicacion Geogréfica MARCARA - CARHUAZ - ANCASH
3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO R-004
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO DERRAME DE HIDROCARBUROS
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 PASE DE VEHICULOS
Causa N° 2
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 : Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Baja 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0,200
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.060 \ Prioridad Moderada
del Riesgo
impacto

§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 |[ESTRATEGIA . . . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Riesgo
P fesg Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO

A - PASE DE VEHICULOS EN MAL ESTADO Y/O ACCIDENTES DE
TRANSITO

[~
5.3 |ACEJONES PARA DAR

RESFWESTA AL RIESGO

A.- TRANQUERAS PARA EVITAR EL FLUJO DE VEHICULOS DURANTE
»|LA EJECUCION

tU’/: wi PR

Tww ¥
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Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Anexo N° 01

NUMERO Y FECHA DEL

Nimero

5

DOCUMENTO

Fecha

15/10/2019

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

ANCASH, II| ETAPA

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES DE PROLONGACION
ANCASH, TAMBO, QUINREYCANCHA Y COCHAC EN LA
LOCALIDAD DE MARCARA, DISTRITO DE MARCARA,
PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE

Ubicacién Geografica

MARCARA - CARHUAZ - ANCASH

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO

R-005

RESPUESTA AL RIESGO

A.- CIMIENTOS UBICADOS SOBRE MATERIAL FIRME, Y QUE CUMPLA

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO FALLAS DE ESTRUCTURAS
3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 LLUVIAS Y TORMENTAS
Causa N° 2 UBICACION DE ESTRUCCTURAS
Causa N°3| FALLAS GECLOGICAS / TIPO DE SUELO
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE CCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X
Muy alta 0.80 Muy alto 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
=Probabilidad x 0.280 Prioridad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . )
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Transferir
ceptar Ri o
Acep ‘€59 X Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
A.- SE PRESENTAN LLUVIAS Y/O SE EJECUTAN EXCAVACIONES EN
EPOCA DE LLUVIAS B.- LAS ESTRUCTURAS NO SE EMPLAZAN EN
— SUELO FIRME
5,3 |ACCIONES PARA DAR

CON LA CAPACIDAD ESTABLECIDA EN EL ESTUDIO DE SUELOS B.-

CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES DE PLANOS

ESTRUCTURALES

| !
CilP v 212646
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NUMERO Y FECHA DEL Nimero 6
DOCUMENTO Fecha 15/1012019
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES DE PROLONGACION
Nombre del Provects| ANCASH, TAMBO, QUINREYCANCHA Y COCHAC EN LA
, |DATOS GENERALES DEL omare del FToyectol | oCALIDAD DE MARCARA, DISTRITO DE MARCARA,
PROYECTO PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE
ANCASH, f| ETAPA
Ubicacion Geografica MARCARA - CARHUAZ - ANCASH
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R-006
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGO DE ACCIDENTES DE LOS TRABAJADORES
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) . PERSONAL NO CALIFICADO PARA LAS
Causa N” 1 LABORES

PERSONAL NO CAPACITADO EN TEMAS DE

causa "2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO SE CUENTA CON UN ADECUADO
Causa N° 3| SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja .10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.0 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo =Probabilidad Prioridad
X 0.200 del R? “ o Alta Prloridad
Impacto 59
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Transferir
Aceptar Riesgo
P g Riesgo

5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA

CORRECTA Y OPORTUNA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO REALIZAR UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE
INCLUYA PROGRAMA DE ACTIVIDADES TALES COMO
CAPACITACIONES, INSPECCIONES, DOTACION DE EFP,
INVESTIGACION DE INCIDENTES, CONTRATACION DE POLIZAS DE
SEGURO SCTR, REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS
OCUPACIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS
LEGALES APLICABLES A LA ACTIVIDADD, PRESUPUESTO QUE SE
INCLUYA DENTRO DEL EXPEDIENTE TECNICO ¥ GARANTICE SU
IMPLEMENTACION DURANTE LA EJECUGION.
) DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA CONTAR CON UN SUPERVISOR
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE VERIFICA LA
CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO,

soiery,
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |NUMERO Y FECHA DEL Numero 7
DOCUMENTO Fecha 15/10/2019
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES DE PROLONGACION
Nombre del Proyecto ANCASH, TAMBO, QUINREYCANCHA Y COCHAC EN LA
» |DATOS GENERALES DEL LOCALIDAD DE MARCARA, DISTRITO DE MARCARA,
PROYECTO PROVINCIA DE CARHUAZ, CEPARTAMENTO DE
ANCASH, 1l ETAPA
Ubicacion Geografica MARCARA - CARHUAZ - ANCASH
3 |[IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO R-007
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO PARALIZACIONES PCR PROBLEMAS SOCIALES DURANTE LA
EJECUCION
353 JEAUSA(SICENEREDORALS) Causa N° 1| FALTA DE INFORMACION A LA POBLACION
Causa N° 2 PROBLEMAS DE PAGOS
Causa N° 3| ERRORES DE OMISION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 X
Alta 0.700 Muy alto 0.800
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.560 Piiotigad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5§ |RESPUESTA ALOSRIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Transferir
r Ri
Aceptar Riesgo Riesgo

5.2 |DISPARADOR DOE RIESGO

A.- NO SE ESTABLECEN LOS ALCANCES DEL PROYECTO
ADECUADAMENTE B.- SE OMITEN USUARIOS DENTRO DE PADRON C.-
PROBLEMAS SINDICALES Y AUSECIA DE AUTORIDADES LOCALES.

{ 5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO A.- ESTABLECER DIALOGOS DE CONSENSOS. B.- IMPLEMENTAR
PROGESOS DE SENSIBILIZACION CON LAS COMUNIDADES, A TRAVES

DE AUDIENCIAS Y TALLERES

5 LEL PER
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Nimero 8
DOCUMENTO Fecha 15/10/2019

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Y PEATONAL DE LAS CALLES DE PROLONGACION

ANCASH, TAMBO, QUINREYCANCHA Y COCHAC EN LA
DATOS GENERALES Nombre del Proyecto| * 5| IDAD DE MARCARA, DISTRITO DE MARGARA,
DEL PROYECTO PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE

ANCASH, Il ETAPA
Ubicaci6n Geografica MARCARA - CARHUAZ - ANCASH

IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [CODIGO DE RIESGO

R-008

3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO

RIESGO AMBIENTAL (AIRE, AGUA, SONORA)

33| JCAUSAiS) GENERADORA(S) Causa N° 1 VACIADOS DE CONCRETO
Causa N° 2 OPERACION DE MAQUINARIA
Causa N° 3 GENERACION DE POLVO
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBARILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Aita 0.70 X Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy aito 0.80
Alta 0.700 Alto 0.400
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo -
=Probabilidad x 0.280 Pricridad Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 [ESTRATEGIA N ) ] .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
. Transferir
esgo
Aceptar Riesg X Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
A.- NO SE CUENTA PRESUPUESTO PARA MITIGACION AMBIENTAL B.-
NO SE CUENTA CON UN PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
AMBIENTALES. C.- SE USA MAQUINARIA CON ANTIGUEDAD
INACEPTABLE
A.- ELABORAR PLAN DE EMERGENCIA AMBIENTAL Y RESPUESTA; B.-
CONSIDERAR EL USO DE MAQUINARIA VIGENTE (ANTIGUEDAD
Sef MENOR A 5 ANOS) C.-CONSIDERAR PRESUPUESTO PARA LA
v G MITIGACION AMBIENTAL.

1 de 1
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MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE i
LAS CALLES DE PROLONGACION ANCASH, TAMBO, QUINREYCANCHA Y oc1

VTR COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA, DISTRITO DE MARCARA, -

[ =y PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH, I ETAPA J

8. GESTION DE RIESGOS

8.01. MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO

Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segiin Guia PMBOK

f

Muy Alka  0.90

Alta 0.70

; Moderada | 0.50

Baja 0.30

1. PROBABILIDAD DE
QCIRRENCIA

Muy Baja | 0.10

2. IMPACTO ENLA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
EJECUCION DE LA
OBRA l Muy Bajo ‘ Bajo Moderado Alto Muy Alto

A———

8.02. ANEXOS (FICHAS DE GESTION DE RIESGOS Y SU ASIGNACION)
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo | Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacién en la ejecucién del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
confrato o del integro del plazo de | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
ejecucion, si este es menor a los sesenta | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
(60) dias, de conformidad con las | IMPOSITIVA | CORRESPONDA]
disposiciones establecidas en el numeral | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190.2 del articulo 190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
= en obra en el plazo
; K~ previsto. |
( 2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segiin informe  del
l | obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR )
\‘\, personal acreditado o debidamente | NO PUEDE  SER | INSPECTOR o]
\ yz;itu_' MENOR A LA MITAD SUPERVISOR DE LA
oG < a8 Biey DE UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
NP (S AT \ IMPOSITIVA | CORRESPONDAL.
5'05 1 1 TRIBUTARIA (0.5 UIT)
|\ R NI MAYOR A UNA (1)
/ 3,7 UIT] por cada dia de
o ausencia del personal
I en obra.
Si el contratista o su persohal, no permite el | Cinco. por mil (5/1000) Segun  informe  del
acceﬁal cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del ‘monto de |la [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo INSPECTOR O
SEGUN CORRESPONDA] |mp|d|endole por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN
(- . CORRESPONDAL
058 [4 [[NCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER ]
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I

[ EL CASO]

Importante

De haberse previsto ofras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacian correspondiente. Elio no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas. e

s

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial g
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codlgo Civil v‘
demas normas de derecho privado. 7

el Estado y su Reglamento,
resulte aplicable, seran de
nte, cuando corresponda y
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S8/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cldusula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resoluciébn de Disputas; encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estaréd compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cualfes serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: L...c.ccvvvrerrcinnninnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui/declarado de-alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrit, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases mtegl"a\das Ia oferta)y Ias dlsposmlones del presente contrato, las
: ] al

controversias deriven de procedlmlentos de' seleccidn cuyo valor referenCIaI sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento

DOCUMENTO
Fecha de emisidn del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

Descripcion de las

0,
BeC % obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndmero del contrato

Tipo y niimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de |a obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

06l
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si N
Disputas 0
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ABCRSRY

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION ) -

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- ’

El que se suscribe, [................. 1. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o
| Razon Social :
| Domicilio Legal :
| RUC: [ Teléfono(s): |
| Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

.. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante 3 ~—~—

La notificacion dirigida a la élreccmn de corPeQ electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entldad\fec:ba acuse de racepcion.

TN
o

C
obiery N

G

e, .

r/-
)
%
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.
: Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
Razén Social : |
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
' Correo electronico :

Datos del consorciado 2 /-
Nombre, Denominacion o

Razdn Sacial : \
Domicilio Legal :
RUC :

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o

| Correo electronico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

' La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
06 5 efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

-

Razén Social : N  n
Domicilio Legal : N N %
RUC : | Teléfoné(s): | i =
Correo electrénico : & / /
Autorizacién de notificacion por correo electrénico: A

/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores’ .

COMITE DE SELECCION o ) S B

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conogcer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

——— ._,"-’_'_'_\_‘_‘_‘-‘-‘\\\
mportante B
\ "

En el caso de consorcios, tada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea |

I presentada por el representante comin del consorc:o J1
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION , ) - -
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin corresponda

- Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente “de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra y su equipamiento
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], , en el plazo de [CONSIGNAR
EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario”?!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se ex:gen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dfas calendario.”??

Incluir las disposiciones, segtin corresponda.

\
a vez culminada la \elaboracion de las bases, las nofas que no se
incorporen deben ser eliminadas

el \:};\/ rd aefie sy,
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2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras'Augs & ejecdten bajo- »[an aitdad de e\e‘m.l\c ién igveeh mano que no
incluya operacion asistida. T IO~ NG UEIAS

O 6 822 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten ‘bajo Ja modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg i

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el conirato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen|.........ccccccveeineenns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [% ]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1o,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIO\\ES DEL C(SIGSQRCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES | 100%25

3
nte
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe Zer expresado en namer: entero sin decimales.

# Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, ¢l cual debe ser expresado en nimerp entero, sin decimales.

O 6 925 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes e las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ .

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV2?6

5 Monto total de la oferta

071

los costos laborales conforme a
la IeglsIaCIon V|gente asi como cualquier otro concepto que pueda teier incidencia scobre el coito de
Ia obra a ejecutar excepto la de aquellos postores que gocen de \alguna_ xoneramon Le al,. no

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la R/esolumon de Superintendencia/ SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos 12) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores v i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

- Importante

s FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.
e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con
fas bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”,

»  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“Fl postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

» Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“la oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe enconirase
dentro de los limites del valor referenciat-sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas |
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberéd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

o

.

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA\CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocemde alguna exonera??ién legal, no incluira
en el precio de su oferta los tributos respectivos. ’

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

a .l
| ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 | Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos ]
2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 | Utilidad (C)
| SUBTOTAL (A+B+C)
4 L IGVZ
5 | Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

{ Importante para la Entidad

-
i

Incluir las disposiciones, segun corresponda\ Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postfor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferfa. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferfa en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que cornllevan la ejecucioén de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“la oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la nerac:on del IGV (Anexo N° 7), debe enconirase

dentro de los limites del valor referenCIaI sin
\

\
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Para el calculo del IGV, aplica el redondeo pr
norma que la reemplace. En ese sentido, gl porcentaje se calcula gonsiderando dos (

posteriores v ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

eciifiales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales

PERICIR
2 4
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITNEOM | PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
e |
|
1 | Total costo directo (A) \ |
2 Gastos generales \, \
2.1 | Gastos fijos ,@ £
2.2 | Gastos variables ,V (o e, R\,
Total gastos generales (B) | f\ /f\‘” % A,I_/j/
3 Utilidad (C) Y75/
SUBTOTAL (A+B+C) /\@_J‘ew/
4 | IGv= / \ B
5 Monto del componente a precios unitarioy’ ) |

075

2.]
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTE

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se caicula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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‘ IT"EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 1G9
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comt,:}r‘.i SEng corre po da"/{

Q.
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Importante e’

ferta no incluye el tributo

e El postor que goce de alguna exoneracién Ie/gal debe indicar que s
materia de la exoneracion.

s FEl anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

e T L

= A fin de facilitar la “labor del comité de seleccion, se recomienda publlcar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del

O 7 6 redondeo i) Si e! primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

N /
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores:

COMITE DE SELECCION ' - , ‘ N
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de Ios activos fijos de la empresa se encuentran en la

=

Amazonia; y G

0 | r
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Mrsassenveemmman st e T s s st anan Ny

Firma, Nombres y Apéllidos del postor o
Representante legal; segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los |
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en ',
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comtn, debiendo indicar su condicion de |
consorcio con contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio. |

£

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monfo del valor referencial de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁores_ .

COMITE DE SE'LECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL I[TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

» Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

I Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO ,
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/

900,000.00])
Sefores i
COMITE DE SELECCION N , ,
LICITACION PUBLICA N° J[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Mediante el presente el que se suscribe, [...........ooovw ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

o Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

o

5] "'TC\.\ :
5, 1bie},‘1“oo%' A
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION , , )

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de ta empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

N

Co

el

<
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