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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reerer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abe de seleccion y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
o Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
s Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros
, Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes -
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente . . . ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado .
8 pad Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado Y P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION P,L'JBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE, EN EL (LA)
DREN SECHURA DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA

SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
‘ requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

o
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@

1.6.

1.7.

1.8.

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01

/
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horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

~
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1.12.

1.13.

1.14.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacioén no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia
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3.4.

3.5.

3.6.

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o0 supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debib ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

RUC N° : 20154477536

Domicilio legal . Panamericana Norte Km 3.5 Carretera Piura Sullana
Teléfono: : 073-321651 — 073-321330 — 073-328870

Correo electroénico: . uasa.contrataciones@chirapiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE, EN EL (LA) DREN SECHURA DISTRITO
DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 10,624,873.09 (Diez Millones Seiscientos Veinticuatro Mil
Ochocientos Setenta y Tres con 09/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de noviembre del 2021.

o
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/9,562,385.79 (Nueve S/11,687,360.39 (Once
S/10,624,873.09 (Diez Millones Millones Quinientos Millones Seiscientos
Seiscientos Veinticuatro Mil Sesenta y Dos Mil Ochenta y Siete Mil
Ochocientos Setenta y Tres con Trescientos Ochenta y Trescientos Sesenta
09/100 Soles), incluye IGV. Cinco con 79/100 Soles), con 39/100 Soles),
incluye IGV. incluye IGV.

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion Gerencial N°
contratacion . 166/2021-GRP-PECHP-

" 406000, de fecha 28/12/2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion Gerencial N°
técnico 164/2021-GRP-PECHP-

406000, de fecha 28/12/2021
Resolucion Gerencial N°
157/2021-GRP-PECHP-
406000, de fecha 15/12/2021

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, Panamericana Norte Km 3.5 Carretera Piura
— Sullana.

Recoger en : Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Panamericana
Norte Km 3.5 Carretera Piura — Sullana.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 1,056.36 (Mil Cincuenta y Seis con 36/100 Soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versibn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.
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1.11.

1.12.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado https://pechp-
grp.blogspot.com/2021/09/proyecto-especial-chira-piura-de.html, el cual es de acceso libre y
gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2021.

- Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021.

- Ley N° 31086 LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Cadigo Civil.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Ley N° 29783, Ley y su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Resolucion Ministerial N° 972-2021-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicion a SARS-Cov-2.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES
ESTANDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CONVOCAR EN EL
MARCO DE LA LEY N° 30225.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

o




/ PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA \
BASES LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la ofertaen SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e El comité de selecciéon no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad
= En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccidon no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

@ Y,
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el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio en la Ciudad de Piura para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del
contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS.

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccioén de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

o LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

10

Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Y
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2.4,

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en tramite documentario, sito en Panamericana
Norte Km 3.5 Carretera Piura — Sullana.

11

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.6.

2.7.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS"?

25.1.

25.2.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos *®* mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales 0 insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario
previos ala fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para
cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de ocho (8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos* mediante carta fianza o pdliza de
caucion y el comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12
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14

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Nombre de la obra : “REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE, EN EL (LA) DREN
SECHURA DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA,
DEPARTAMENTO PIURA”

Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distritos : Piura, Catacaos, Cura Mori, La Arena,

El Tallan, La Union, Vice, Bellavista,
Rinconada Llicuar, Bernal, Cristo Nos
Valga, Sechura.

Provincias : Piura 'y Sechura
Region : Piura
Nombre del PIP o ‘REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE, EN EL (LA) DREN
inversion SECHURA DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA,
DEPARTAMENTO PIURA”
Cédigo del PIP, de : 2527371
ser el caso
Expediente Técnico : Resolucién Gerencial N° 164/2021-GRP-PECHP-406000
aprobado mediante Resolucién Gerencial N° 157/2021-GRP-PECHP-406000
Fecha de aprobaciéon : 15/12/2021 - 28/12/2021
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GOBIERNO REGIONAL PIURA

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA m\ A
DIRECCION DE OBRAS P\EGI:IEF
"Reparacién de Sistema de Drenaje; en el(la) Dren Sechura Distrito de (/)

Sechura, Provincia Sechura, Departamento Piura”, con Cadigo
Unificado de Inversion N°: 2527371

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE SISTEMA DE
DRENAJE; EN EL(LA) DREN SECHURA DISTRITO DE SECHURA,
PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA”

1. DENOMINACION

“Reparacion de Sistema de Drenaje; en el(la) Dren Sechura Distrito de Sechura, Provincia
Sechura, Departamento Piura”, con Cédigo Unificado de Inversion N° 2527371

2. FINALIDAD PUBLICA
Se requiere la rehabilitacion del Dren Sechura por los dafios producidos en su infraestructura
en los Ultimos afios.
El presente proyecto tiene como finalidad pubiica el desarrolio del sector agricola a través del
incremento de la eficiencia en el uso del agua para asi aumentar la produccion agricola, para
beneficio de los usuarios, restaurando las caracteristicas hidraulicas del dren principal,
garantizando el funcionamiento hidraulico ya sea para los fines agricolas o para su uso en

épocas de eventos pluviales.

3. ANTECEDENTES

Dentro de los motivos principales que genera la intervencion de la presente inversién, son, las
inadecuadas condiciones drenaje agricola y pluvial, ademas del inadecuado estado de sus
obras de ér’te, asi como mejorar la transitabilidad vehicular en los caminos de servicio, a
consecuencia de la antigledad de las mismas con méas de 50 afios de antigledad. Este
deterioro se ve incrementado, debido a la falta de mantenimiento.

Entre los afios 1,970 a 1,974 como parte de las obras de la primera etapa del Proyecto
Especial Chira Piura, se construy$ este dren con adecuadas caracteristicas  hidraulicas vy
geométricas, sobre la base un dren natural existente que se encontraba en estado deficiente

de evacuacidn. Se invirtieron grandes recursos econdmicos en dicha obra, con ef

mejoramiento del trazo, caja adecuada con taludes apropiados al material de la zona,
pendiente uniforme, obras de arte como cruces vehiculares tipo puente y alcantarillas,
estructuras de entrega de drenes secundarios.

Sistema de Drenaje
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@

El Valle Bajo Piura que abarca desde las ciudades de Piura y Castilla hasta la
desembocadura del mar esta constituida por una red de drenaje principal en una longitud
de 261 km y 195 km de drenes secundarios y terciarios que suma una longitud total de
456 kilometros. Con el fin de evitar confusion en el reconocimiento de los drenes
propuestos y su ubicacidén, se ha utilizado la siguiente nomenclatura estandar para

designar y describir los drenes:

1. Todas las mediciones de los drenes comienzan en la estructura de descarga o
extremo aguas abajo y continua hacia aguas arriba,

2. Todas las mediciones se muestran como estaciones, representando cada una de ellas
un kilémetro de longitud,
Los drenes se designan por la estacidn a donde ingresan a un dren mayor,

4, todas las mediciones comienzan con el Dren Principal de Sechura, el mismo que
empieza en la estacion 0+000 en la estructura de descarga a la Bocana San Pedro.

5. El Dren Principal de Sechura es el dren mas grande en el Sistema del Bajo Piura,
comenzara en la Bocana San Pedro y se prolonga 76 km valle arriba hasta la laguna

séptica ubicada al sur de la ciudad de Piura.

Entre los afios 1,970 a 1,974 como parte de las obras de la primera etapa del Proyecto
Especial Chira Piura, se construyd este dren con sus adecuadas caracteristicas
hidraulicas y geométricas, sobre la base un dren natural existente que se encontraba en

estado deficiente de evacuacion.

Se invirtieron grandes recursos econdmicos en dicha obra, con el mejoramiento del trazo,
caja adecuada con taludes apropiados al material de la zona, pendiente uniforme, obras
de arte como cruces vehiculares tipo puente y alcantarillas, estructuras de entrega de
drenes secundarios, acueductos. La obra entrd en funcionamiento inmediatamente, en
forma paralela se realiza el sistema de remodelacion del sistema de riego y drenaje
secundario, terciario y parcelario del Bajo Piura, teniendo como patrén de parametros
agronémicos y de disefio los requerimientos hidricos del cultivo del algodonero, el majz y
frijol.

La agricultura en el Bajo Piura transcurrié favorablemente con el cultivo del algodén en

todo el valle hasta el afio 1,982 debido a los precios estables y rentables para este cultivo.
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En el afio 1,983 se produjo un hecho no previsto en la concepcidn del disefio de las obras

hidraulicas, el fenémeno pluvial denominado “El Nifio” que causd estragos con la
infraestructura de riego v drenaje principalmente, los drenes parcelarios abiertos y
subterraneos se saturaron y colapsaron de igual forma los drenes secundarios. El dren
principal Sechura sirvié como via de evacuacién de aguas pluviales provenientes de ias

ciudades aledarias y también de curso del rio Piura hacia la salida al mar.

Por esta razdén se produce la inundacién de terrenos de cultivo adyacentes al curso del
dren y es a partir de ese afo que el valle comienza a tener problemas de napa freatica
alta y salinizacién progresiva de los suelos. En el afio 1,998 se produce otro fendmeno
pluvial que agudiza la situacion del dren, nuevamente la inundacién de los terrenos
agricolas y de poblaciones. El resultado actual son los terrenos salinizados y el abandono
de grandes superficies, bajos niveles de produccion y por ende mayor nivel de pobreza en

los agricultores.

Las entidades involucradas desde la época que se construyen los drenes ignoraron el
mantenimiento de los drenes por la falta de recursos, tanto por parte del Proyecto Chira

Piura como de las mismas Juntas de Usuarios.

Algunas entidades como el Gobierno Regional, el Ministerio de Agricultura, los Municipios
y las mismas Juntas de Usuarios han realizado alguna actividad de limpieza y
descolmatacion de pequefios tramos, sin embargo, frente a la magnitud de la
infraestructura es necesario contar con mayores recursos para darle integridad al
funcionamiento de los drenes principales y secundarios. De esta forma se asegurara el
servicio de riego y drenaje adecuado para mejorar los niveles de produccion de los

cultivos.
Problemas de drenaje

La falta de un drenaje adecuado ha originado serios problemas en grandes extensiones
de tierra irrigada en el Valle del Bajo Piura; habiéndose acumulado en la zona radicular de

las plantas sales muy dafiinas. Igualmente, hay zonas que se han anegadc como

resultado de capas de agua aitas. La salida actual, de gran parte de las aguas de drenaje
superficial en la zona, no es directamente hacia el mar sino en direccién sur-este hacia

dos grandes depresiones donde el agua se disipa en el subsuelo o se evapora. Los
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drenes abiertos en la parte baja del valle no tienen salida debido a que el cauce desde
Sechura hacia el mar esta obstruido por dunas de arena inestabies.

Se ha estimado que el valle del Bajo Piura tiene una deficiencia anual promedio de 0.5
metros de lamina de agua, basada solamente en las necesidades de los cultivos
sembrados en la actualidad. El resultado de esto es que gran cantidad de tierra se ha
convertido en salina debido a la poca disponibilidad de agua para lavar el exceso de sales
del suelo. Un 10% del total del area neta cultivada del valle Medio y Bajo Piura, que es de
35,600 hectareas, esta ahora seriamente afectada por la salinidad. Solamente el 8% de la
tierra no esta afectada. Los suelos salino-sddicos comprenden cerca del 70% del area,
muchos de los campos que se encuentran aun bajo cultivo tienen grandes zonas
improductivas en las cuales no crecerd ningtn cultivo debido al exceso de salinidad o a
las condiciones sodicas. La tierra cultivable de algunos fundos de la parte baja del Valle
ha disminuido en un 5% por afo durante la Gltima década. A fin de defener la salinizacion
sera necesario el mejoramientc del drenaje, pero éste no sera efectivo a menos que se
disponga de agua para el lavado de las sales.

La conductividad hidraulica de los suelos en el Bajo Piura es de media a rapida. En
consecuencia, la construccion de un sistema de drenaje adecuado para mejorar las
condiciones de salinidad o de afloramientos de agua no sera excesivamente costosa.

Las afloraciones de agua, en aquellas zonas en que se han presentado, tienen su origen
en la falta de drenes superficiales y subterraneos adecuados y en la falta de eliminacion,
de las perdidas por filtracion de los sistemas de distribucién y de la percolacion normal de
los riegos.

E! disefio origina! de la red de drenaje agricola en el valle del Bajo Piura no considera el
drenaje pluvial de las cuencas que afectan el sistema en sifuaciones de eventos extremos
asociados a El Nifio, donde las fuertes intensidades de lluvia activan algunas quebradas
secas como Pajaritos y ofras que afectan el Dren Sechura por su margen derecha.
Asimismo, las cuencas urbanas en las ciudades de Piura, Castilla y Catacaos generan
volumenes de agua pluviales en cantidades importantes hacla el Dren Sechura, que en su
conjunto con fas otras cuencas aportantes incrementan los caudales aguas abajo de los
colectores principales del sistema, aumentando el nivel de riesgo de colapso del sistema.
Los sedimentos que son removidos durante los trabajos de encauzamiento de los drenes
en ¢l sistema del Bajo Piura, son colocados al filo de los caminos de servicio y son

facilmente repuestos al cauce del dren durante eventos de lluvias fuertes. El sistema de
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drenaje como el existente en el Bajo Piura que se realiza por conductos abiertos en el
terreno natural, presenta la desventaja que frecuentemente se atascan con sedimentos. El
dren principal o colector principal de la red externa es el elemento del sistema de drenaje
superficial que recibe también el escurrimiento superficial de los campos agricolas a
través de los drenes colectores.

El elemento final del sistema de drenaje a donde van todas {as aguas que capt6 la red es
el mar, dando sostenibilidad a los manglares de San Pedro (Vice) y Chulliyachi (Sechura).
La vulnerabilidad fisica del sistema de drenaje tiene como elementos principales, la
insuficiente seccion hidraulica y el mantenimiento inadecuado de [a red empezando por la
que no existe una rasante uniforme, y la inestabilidad de taludes por la forma de
construccion.

LLas obras de cruce como puentes vehiculares, alcantarillas; colapsan por rebose y seccidon

insuficiente.

3.1 UBICACION DEL PROYECTO

3.1.1 UBICACION POLITICA

Regidn: Piura

Departamento; Piura

Provincias: Piura y Sechura

Distritos: Piura, Catacaos, Cura Mori, La Arena, El Tallan, La Unién, Vice,

Bellavista, Rinconada Llicuar, Bernal, Cristo Nos Valga, Sechura.

3.1.2 UBICACION GEOGRAFICA

La zona del proyecto se encuentra ubicada en el Huso 17 Sur con extensién entre las
longitudes 524,695, 49 y 9'388,346.64 m (Confluencia Dren Sechura y Dren 1308),
515,798.89, 9°383,647.97 (Final Dren Chulliyachi), y 516,333.02, 9°388,163.03 (Final
Dren San Pedro).

Geograficamente se ubica entre las coordenadas UTM, Inicio: 513 391 E 9°387,439
N Y Fin: 539,801 E, y en 97424,506 N.

Altitud: Entre las cotas 0.0 a 23.80 m.s.n.m.

=
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3.1.3 UBICACION HIDROGRAFICA
Cuenca: Rio Piura

Valle: Medio y Bajo Piura
Juntas de Usuarios: Medio y Bajo Piura, Sechura

3.2 BENEFICIARIOS Y SUPERFICIE A BENEFICIAR
3.3.1 POBLACION BENEFICIADA
Los beneficiarios directos del proyecto son los usuarios de las quince (15)
Comisiones de Usuarios pertenecientes a las Juntas de Usuarios de los Sectores
Hidraulicos Medio — Bajo Piura y Sechura, que suman 27,189 familias.
Cgadro N°01

Junta de Usuarios . “Comision de :U:st_la:ri'o_s'_ : U:l:at:;s
Medio Piura Margen Derecha 920

Medio Piura Margen lzquierda 849

La Bruja 2,371

Puyuntala 3,883

Palo Parado 829

Medio y Bajo Piura | Cumbibira 1,087
Shaz 1,255

Sinchao Parte Alta 1,615

Chato 1,174

Seminario 1,665

Casarana 2,143

Sub Total 15,616

Parte Alta de Sechura 2,830

Sechura San Andrés 3,484
Murivela Margen Izquierda 2,589

Mufiuela Margen Derecha 2,570

Sub Total 11,573

Total 27,189

Indirectamente se benefician parte de las poblaciones de Piura, Castilla y

Catacaos, que en periodos lluviosos descargan su drenaje pluvial en el sistema

de drenaje principal.

3.3.2 SUPERFICIE A BENEFICIAR
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4. OBJETIVOS

En el Valle del Bajo Piura se ha identificado el problema de drenaje superficial,

especificamente en la zona agricola comprendida desde las ciudades de Piura y

Castilla hasta la zona de la ciudad de Sechura, con un total de aproximadamente

40,000 hectareas.

Area bajo riego en el &mbito dei proyecto

Cuadro N° 02

Junta de Usuarios | Comisién de Usuarios : Are(.':}l_l_l')ot_ai
Medio Piura Margen Derecha 4,106.69
Medic Piura Margen lzquierda 3,531.94
La Bruja 3,808.02
Puyuntala 4,025.16
Palo Parado 1,478.80
Medio y Bajo Piura | Cumbibira 3,101.23
Shaz 1,379.31
Sinchao Parte Alta 1,163,85
Chato 2,927.48
Seminario 2,652.46
Casarana 2,031.62
Sub Total 28,037.65
Parte Alta de Sechura 1,922.00
Sechura San Andrés 3,368.00
Mufiuela Margen |zquierda 3,416.00
Mufiuela Margen Derecha 2,925.00
Sub Total 11,405.00
Total 39,442.65

Objetivo General
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5. METAS

El objetivo principal del proyecto es restaurar las caracteristicas hidraulicas del dren
principal y garantizar el funcionamiento hidraulico ya sea para los fines agricolas o para su

uso en épocas de eventos pluviales.

Objetivos Especificos

Recuperar la capacidad de conduccidn y evacuacion del sistema de drenaje
agricola Sechura.

Rehabilitacion de obras de arte deterioradas: Puentes Vehiculares y peatonales,
alcantarillas, etc., el cual se detallara en su propia memoria descriptiva.
Rehabilitacion del acceso, camino de servicio y banco de escombros del dren

donde resulte necesario para poder gjecutar la intervencion.

Descolmatacion de material con maquinaria,

Reconstruccion de obras de arte deterioradas, como Puentes, alcantarillas, etc.
Desbroce y eliminacion de vegetacion para la recuperacion de la seccidn hidraulica.
Habilitacion de Camino de Accesos

Mantenimiento de Camino de Servicic.

Contribuir a elevar el nivel de vida de las familias aledafias al dren.

Mejorar el desarrollo socioeconémico de la zona.

Las metas son las siguientes:




PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
BASES LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA m\”\

DIRECCION DE OBRAS P\Ec H

“Reparacion de Sistema de Drenaje; en el(la) Dren Sechura Distrito de Q//
Sechura, Provincia Sechura, Departamento Piura“, con Cédigo
Unificado de Inversidn N°: 2527371

lem Descripcion Und. Metrado
01 {OBRAS PROVISIONALES P
011 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE3.60 X 2.40 m u ! 1,00
01.2 CONSTRUCCION DE CASETA OE GUARDIANIA, ALMATEN, COMEDGR ¥ OFICINAS OF CONTROL TEMPORALES gib 1.6]
01,3 | MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIFOS Y MAQUINARIAS ‘gib T g
01.4 ; FLETE TERRESTRE iglb 1.04
02 REMABILITA CION DE SECCION HIDRA ULICA DEL OREN ) :
021 REHABILITACION DECAMINGS DE SERVICIO o skm 30,60
02.2 . DESBROCE ¥ ELIMINACION DE VEGETACION Y/0 MALEZA ha 175,06
023 DESCOLMA TACION DE MA TERIAL CON MA GUINARIA i Mt 139,885015)
024 77T ERENACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA o i ’ ms 105,1G9.85)
03
03.1
03.1.1 OBRAS FRELIMINARES
03.1.1.1 TRAZO'Y REFLANTED m2
03.1.1.2 " DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE GONCRETO EXISTENTES ENMAL ESTADD m3
03.1.1.3 CONTROE TOPOGRAFIGO PERMA NENTE i i mes
03.1.1.4 CONFORMA CION DE CAUCE Y DESVIO DE AGUAS DE DREN me
03.9.1.5 77 ELiiNA CION DE MATERIAL EXCEDENTE (DMT=4KAM) m3
03.1.2° | PUENTE VIGA LOSA
03.1.2.1 SUB ESTRUCTURA
03.1.2.1.01 NOVIMENTO G TIERRAS B
03.1.2.1.01.0 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS CON MA QUINARIA m3 6,702 40f
) AV T md ,045.44]
0121010 T 4,098.84
03.1.2.1.01.0 3 3,314.00
|
03.1.2.1.02.0 95.04
03.1.2.1.03
412.80]
95040}

M2
) ZAPATAS FY=4200 kglom

. ) ) 85,5339

ESTRIBOS . . . oo

'ENCOFR JOFRADO CARAVISTA | ANELES Y BASTIDORES DE ESTRIBOS 568,35

12, OFRADO CARA NO VISTA EN SECO. 59976

03.1.2.1.03.0: T T CONGRETO FG=210 KRGV BN ESTRIBO 4003

03,1.2.1.03.0: ACERO FY=4200 kgiom2 EN ESTRIBO 55,536.89

476.53|

.1.2.4.05 414.40

03,1.2.1.03.0: " ACERQ FY=4200 kg/om2 EN A ErAS G720
03't2104 T TABARATOS DEAROYOD i

- T - S o e

0312105 SIS TEWA DEDRENAUE OE ESTRIBOS Y ALETAS e T

PARA DRENAJEPVC SAPDE2/07

03.4.2.1.05.0 TUTUBERA

6312408 | JUNTA DE GILATATION CEACERO ESTRIBO Y LOSA
93.1.2.1.06.0 JUNTAS DE DILATA GION D ACERO 73560
03.1.22 SUPER ESTRUCTURA . '
3 OBRAS DE CONCRETO ARMA
VIGA PRINCIFAT Y DIRFRAGMAS
92.1.5.2.01. 0l ENCOFRADO ¥ DESENCO ) NORMAL EN VIGAS me i 1,112.43
03.1.2.2.61.00 m 190,40
kg 69,768.01
53.1.2.2.64.0% CONCRETO FC350 KETCHE BN LOBA o
03123000, " AGERD FY=4200 kelom2 ENLOSK kg " a8, 12418
j ’ SARDNELES N o o
" ENGOFRADO Y DESENCOFRA DO DE SARDINELES i m 40.80
0312 204.0 " CONGRETO FC=350 KGICM2 EN SARDINGLES o m 9,60
031,2.2.01.0¢ A m2 ENSARDNELES o . kg | 338591
§ : 'F‘A'SY‘DP‘E_A?OML‘ i T i
"ENGOFRADO ¥ DESENCOFRADO DELOSA 159.82
03,1,22.01.0¢ CONCRETO FC=3850 KG/ICNE ENLOSA 23,30
03.1,2201.0¢ 777" ACERO FY =420 kglem2 BN LOSA 8,743.57
03.1,.2.2.
03.1.2201.08 " TEURADO DE CONCRETO ) o 10,192.00
03.1,2.2.01.08 ’ ACABADO SUPERFICIAL Y LATERAL DEVEREDA Y LOSA 720,60
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N\

CARPNTERAMETAUGA
"""" REVOQUES Y ENLUCDOS T T T T m T eem e mm e :
TARRAJEQ SARDINELES, VEREDAS Y LOSA CEMENTO-ARENA= 1:4
03.1.22.01.00 BARANDA METALICA SEGUN DISENO m
03.1.2,2,01.0¢ SISTEMA DE DRENAJE DELOSA P
03.1.2.2.01.0¢ "TUBERIA CRIBADA PARA DRENAJE PVC - SAPDE 20" m o 0.8
g BT /
PINTURA EN SARDINGLES Y LADOS LATERALES m 74.40
03.1.2.2.01.0¢ PINTURA EN BARANDAS METALICAS m o 160.00
0315 OTROS i e
03.1.3.4 FALSO PUENTE me i 78400
03.1.4 SENALZACION I
03.1.4.1  SERALIZACION VERTICAL
0314101 | SERALZACIONVERTICAL INFORMATIVA B! 8.00
03.2 i ALCANTARLLAS )
0331 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m
) RELLENG BE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO. m
EMBOGUILLADO DE PEDRA m
CONCRETO f'c =210 kgicm2 Timd
CONCRETO £6=100 kgfom2 m
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Tl
TUBERIA METALICA CORRUGADA DN=1.60 m
ACERD Fy=4200 kglom ENALETAS kg
'SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 WIPLEMENTACION ¥ ADVINISTRACION DEL FLAN DE SEGURIDAD
0411 ELABORACION, MPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FLAN DE SEGURDAD Y SALUD EN OBRA g 1.00
05 MTIGACION E IMPACTO AMBIENTAL o o
05.1 FROGRAMA DEMITIGACION, PREVENCION Y CORRECCION -
6511 | SUB-PROGRAMA DEMANEJO DE RESDUDS Y EFLUBNTES
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
3 CILINDRO DE 55 GL PARA RESIDUOS SOLIDOS u 30,00
05.4.41.08 7 "RECOLECCION'Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE TIPO DOMESTICOS GENERADOS EN OBRA. u 24.00
65112 MANEJO DERESIDUCS SOLDCS PRLIGROSDS
541201 | RECOLECCION, TRANSPORTE DERESIDUOS PELIGROS0S Y DISPOSICION FINAL (hacia la ciudad de Fura) Nje 1,00
05913 BANOS QUIMICOS PORTATILES
05.1.13.01 ALQUILER'Y LINPEZA DE SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes 6.00
% SUB-FROGRAMA DE CONTROL DEPOLVO Y EMISIONES '
MANTENIMIENTO DE CAMNOS DEACCESOS km | 15,00
4. SUB-PROGRAMA DE SENALZACION ANBIENTAL © :
05.1. ’ SS\MLIZACIONDEOBRAS {Lelreros) EINFORMACION AMBlENTAL v 50.00)
5.2 FROGRAMA DE MONITORED AMBIENTAL h
0821 MONTOREQ DE LA CALIDAD DEL ARE u 4.00)
0522 MONTOREQ DE RUIDO AMBIENTAL u 20.00
0523 "MONTOREQ DE PARAMETROS METERECLOGICOS u 4,00
05.2.4 MONTOREO DELA CALIDAD DEL AGUA u 4.00)
05.2.5 GASTOS OPERATVOS FROPIOS DEL MONITORED AMBIENTAL glb 1.00
06.3 . FROGRAWA DE CAPACTACION ¥ EDUCACION AMBIENTAL
05.3,1 """ BROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL aib 1.00
5.4 PROGRAMA DE PREVENCION [DE FERDIDA Y RESPUESTA A ENERGENGIA ’ )
05.4.1 i 5UB-PROGRAMA DE PREVENGION DE CONTIGENGIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS gb 100
1055 " BROGRAMA DE CERRE O ABANDONO
05.5.1 ACONDICIONAMIENTO DE DVE
05.5.2 “LIMFEZA GENERAL DE OBRA
(i ELABORAGION, IMPLEMENTACION ¥ ADMNISTRACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS !
[06.1 " ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE GESTIGN BE RIESGOS igib 1160
o7 ' ELABORACION, IMPLEMENTAGION Y AGUINSTRAGION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID 19
[07.1 "HABGRACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTEAL gl | 1.00
8 'PLAN DE MONTOREC ARQUEOLOGICO [
(] FLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO mes 6.00
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6. RESUMEN DEL COSTO DE EJECUCION DE OBRA

DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO
PIURA."con Cddigo Unificado de Inversion N°: 2527371

"REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) DREN SECHURA Pf//(wé\ﬁ\?
3

Fecha: Noviembre -2021

RESUMEN DE PRESUPUESTO A NOVIEMBRE -2021
ITEM COMPONENTES PRESUPUESTO (S/)
I INFRAESTRUCTURA
1.1 | COSTO DIRECTO 7,630,618.43
12 | GASTOS GENERALES 763,061.84
1.3 |UTILIDAD 610,449.47
SUB TOTAL 9,004,129.74
14 |IMPUESTO IGV (18%) 1,620,743.35
TOTAL PRESUPESTO REFERENCIAL 10,624,873.08

7. VALOR REFERENCIAL

valor referencial es de S/ 10,624,873.09 (Diez Millones Seiscientos Veinticuatro Mil

Ochocientos Setenta y Tres con 09/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha

o calculado al mes de noviembre del 2021.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos

ales y que son inherentes como tal para la ejecucién de Cbra, el Contratista tiene las
uientes obligaciones:

El contratista debera cumplir los alcances descritos en los términos de referencia y el plazo
de entrega establecidos en el presente documento.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocuitos en la
ejecucion de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el
periodo de responsabilidad, la Entidad requerira al Contratista para que los subsane en un
plazo razonable de acuerdo a la magnitud de! defecto, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Entidad a favor del contratista
y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo {aprobadc mediante Ley N° 29783), en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y el cumplimiento de los lineamientos del
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Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19; durante la ejecucion de las
prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades
propias de la presente contratacion; asi como garantizar la contratacién de los respectivos
seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra
contratada, cuyo propdsito es la movilizacién de equipos, gastos iniciales y adquisicion de
materiales y todo aquello necesario para una optima ejecucion de la Obra.

Personal

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos. Asimismo, deberd
comprometerse qgue, en la medida de lo posible, éste personal sea tomado de la zona de
impacto de la obra.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor de Obra,

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley 29783 de Salud y Seguridad en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto
Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
gjecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor de Obra o la
Entidad, la nomina detallada de todo el personal calificado y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

El Contfratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la cbra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la Entidad.

Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente v los lineamientos del Plan de Vigilancia, Prevencion y CGontrol de COVID-19, con
el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo. Asimismo, debera
garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro,
areas de fransito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar
accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.).

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores,
debera contar con su respectiva péliza de seguros confra todo riesgo y debera portar y
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccién personal (EPP).

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista
guardara las medidas de seguridad, asi mismo debera portar uniforme nuevo y limpio,
casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido y mascarillas, arnés para
trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas
vigentes. El Supervisor de Obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores en
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caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacién de plazo de la
obra contratada.

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por €l Supervisor de Obra no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Equipos y maguinarias.

Todos los equipos y maguinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
sajvo autorizacion escrita del Supervisor de Obra, que no podra negarla sin justa razén.

La reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante ia
ejecucion de la obra, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Supervisor de Obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los frabajos.
En caso de existir divergencias enire estas especificaciones técnicas y las leyes,
normas o reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del
Supervisor de Obra esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que
éste determine la accidn a seguir,
Todas las hormas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto,
corren por cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno.

b) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

9. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

10.

El plazo de responsabilidad del Contratista es de siete (7) afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los
numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil.

De conformidad con el Artfculo 208 del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado: La recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

EJECUGION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
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10.1 Errores o Contradicciones
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualguier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de Obra.
Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico,
ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la
obra de acuerdo al Expediente Técnico.

10.2 Entrega dei Terreno.

Se realizard teniendo en cuenta la Normatividad de Contrataciones del Estado: Ley
30225 y su Reglamento. El Supervisor de Obra designado por la Entidad ylo
representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno de acuerdo a los frentes
de trabajo coordinados con el Supervisor.

10.3 Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segln el
Expediente Técnico y en coordinacidn con el Supervisor de Obra asignado para
determinar su ubicacién.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacién de los
ambientes provisionales para la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcion
de la misma y estan dentro de la prestacién del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maguinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes,

10.4 Cuaderno de obra.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra digital o el cuaderno de
obra fisico, segln corresponda, debidamente foliado.

De corresponder el Cuaderno de Cbra fisico, éste sera firmado en todas sus paginas por
el Supervisor de Obra y por el Residente de Obra. Dichos profesionales son los Unicos
auwtorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias
desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al Confratista, y la tercera
al Supervisor de Obra. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo
custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes.
Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en poder de la Entidad.

En el cuaderno de obra se anoctaran los hechos relevantes gue ocurran durante la
ejecucion de ella, firmando al pie de cada anotacion el Supervision o residente, segin
sea el que efectud la anotacién. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se haran directamente a la Entidad por
el contratista o su representante legal, por medio de comunicacidn escrita.

Asimismo, el Contratista anotarad las instrucciones del Supervisor de Obra y sus
observaciones, ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. El
Supervisor de Obra tendréd derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y
anotar en él sus observaciones.

El Cuaderno de Obra sera cerrado por el Supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.
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En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra sera
entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega
del Cuadernoc de Obra a la Entidad.

10.5 Programa de Trabajo
El contratista es responsable de la programacion de su trabajo, lo que debera realizarse
en estricto cumplimiento de lo establecido en la ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

10.6 Tareas en Horas Extraordinarias
De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista, se
debera comunicar al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la
iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor de Obra lo necesario
para su control.

10.7 Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucidon y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios, 0 a propiedades de
terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara
lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de
obra gjecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad diaria, a partir
del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Supervisor (plazo maximo 10 dias
calendario).

10.8 Conservacion del Medio Ambiente
! El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la
autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra
se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medic ambiente.
El contratista tiene la obligacion de implementar el Control y monitorec del Impacto
Ambiental, en el drea de influencia de la obra, como en los alrededores.
E) Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

“10.9 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas
del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus
precauciones.

10.10 Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por la Entidad, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la obra. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la Entidad.
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10.11 Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después
de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran
resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna
accién u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del
trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a |a Entidad por medio del Supervisor de Obra, describiendo los hechos
en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y ofro documento
oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucién de la obra contratada.

10.12 Fotografia y Filmaciones
El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD o
USB de la evolucién de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor de Qbra,
debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:
10 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD o USB (02 minutos
minimos), para visualizar el estado del local educativo al iniciar las Obras.
2 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucién de la Obra captadas desde los
mismos puntos de vista cada dia a efectos de verificacién del avance de las obras,
cuya enfrega sera realizada en medios digitales en un CD o USB.
10 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos y un video en CD o USB (03 minutos
minimos) el formato de las fotograffas en medios digitales sera jpg, jepg.
Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la fecha
en que se realiza la toma, y nombre de la actividad general que se grafica. Se indicara e
ndmero de fotografia antes de la nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias
cuando se realicen varias tomas al dia.
Las fotografias y Videos digitales se entregaran a la fecha de término de obra.
Todas las fotografias presentadas en fisico (sustento de valorizaciones mensuales),
seran en color y de tamafio 12 x 15 cm. aproximadamente con indicacién marginal de lo
que representan y la fecha de la toma.
Cada enfrega fotografica en fisico se efectuara pegadas en hojas A4, con indicacidn de
las fechas respectivas y en medios digitales.
El costo de las fotografias y los videos en CD o USB estd incluido en los gastos
generales del Contratista.

10.13 Calidad Especificada.
Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto
de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.
A tal efecto el Supervisor establecerad los sistemas de control de ejecucidn y demas
actividades de control de calidad.
El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos ne relevara al
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.
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En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a carge del Contratista.

Los resultados de cualguier prueba, ensayo y/o andlisis realizados serdn comunicados
por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor de Obra
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no
obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos ¢ indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacién.

10.14 Recepcién de la Obra.
La recepcion de la Obra serd TOTAL, a la terminaciéon de la obra y luego de una
inspeccidn conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si no surgen observaciones con
relacién a la calidad y terminacion de la Obra, se procedera a la Recepcion, suscribiendo
el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra, de
existir observaciones no se podra recepcionar la obra, se levantarda un acta de
observaciones, en la que se indicara el plazo méximo para la subsanacion de las mismas,
el contratista informara en su oportunidad que se ha culminado con la subsanacion de las
observaciones determinadas por el comité de recepcion de la obra, para lo cual la entidad
definird una nueva fecha para la recepcion de la obra, de conformidad con el Articulo 208
del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contratacicnes del Estado.

10.15 Documentos Complementarios de! Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, el texto que lo contiene, el expediente técnico, las
bases integradas y todos los documentos gue establezcan obligaciones entre las partes.

10.16 Obligaciones de Término de Obra.
El Contratista al término de la obra tendra las siguientes obligaciones:
Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada.

10.17 Documentos Complementarios def Contrato de Ejecucién de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los presentes
términos de referencia proporcionados por la Entidad y las bases del proceso de
seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra
documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse
mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se
aplicara lo establecido en el Reglamento para el Sistema de Contratacion A Precios
Unitarios.
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11. REQUISITOS DEL CONTRATISTA Y PERSONAL
141 Requisitos del Contratista.

El Contratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, en
el registro de Ejecutores de Obras, debera contar con una capacidad libre de contratacion
mayor o igual que el valor referencial del proceso.
No estar inmerso dentro de los alcances del articulo 11 de fa Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado y adicionalmente a los supuestos establecidos en el articulo 7°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.
Para la calificacién de la experiencia del postor en la especialidad debera acreditar una
(01) vez el valor referencial en obras iguales o similares.
La participacién minima de cada consorciado en la experiencia del postor tiene que ser
del 35%.
Se considerara obra similar a; Construccién, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento,
demolicion, renovacién, ampliacion, habilitacién o la combinacion de alguno de los
términos anteriores del sistema o infraestructura de agua para riego a fravés de canales
ylo reservorios.
De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de 2
(Dos) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio gque acredite mayor experiencia, es de 90%.
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucion; la documentacion presentada
correspondiente a obras similares, debera ser de obras que han sido ejecutadas en los
ultimos 10 (diez) afios a la fecha de presentacion de ofertas, que se computaran desde la
suscripcidn del acta de recepcion de obra.

El postor debe acreditar las siguientes certificaciones:

1) Certificacién de sistema de gestion de calidad (ISO 9001:2015), a través de Copia
simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de calidad
(SGC) acorde con la norma ISO 9001:2015, o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1SO 9001:2015)

2) Certificacién del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (ISO
45001:2018), a través de Copia simple del certificade que acredita que se ha
implementado un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo acorde con la
norma OHSAS 18001:2007 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la
Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018)

3) Certificacion de sistema de gestion ambiental (ISO 14001:2015), a través de Copia
simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1SO 14001:2015)

4y Certificacion de Responsabilidad Social (ISO 26000:2010), a través de Copia simple
del certificado que acredita que se ha implementado un Modelo de Gestién de
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Responsabilidad Social acorde con la norma SO 28000:2010 o norma que la
sustituya, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 26000:2010)

5) Certificacion de Integridad en la Contratacién Plblica (ISO 37001:2018), a traves de
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de
gestidn antisobornc acorde con la norma [SO 37001:2016 o con la Norma Tecnica
Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017)

El alcance o campo de aplicacion de la certificacion debe considerar EJECUCION DE
OBRAS CIVILES.

Los certificados referidos deben haber sido emitidos por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL u otro organismo
acreditador que cuente con reconocimiento internacional.

Dichos certificados deben corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion,
y estar vigentes a la fecha de presentacién de ofertas. En el certificado debe estar
consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

El postor puede acompariar documentacién complementaria emitida por la misma Enfidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la
sede que efectuara la prestacion.

11.2 Requisitos de los Recursos Humanos.

De conformidad con el Expediente Técnico, concordante con el desagregado de analisis
de gastos generales, se estd considerando el plantel profesional clave, teniéndose en
cuenta la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra, el plazo de ejecucion y las
condiciones de mercado, acordes con la relevancia de sus funciones y los honorarios
establecidos para estos profesionales en e expediente técnico.

Debiendo estos, ser profesionales con experiencia para una correcta ejecucion y
construccién de [a obra que cumpla con los objetivos del proyecto.

Plantel Profesional Clave

N° Cargo Profesion Experiencia

1 | Residente de obra Ingeniero Civil Experiencia minima de 7 afios
efectivos en el cargo como Residente
y/o Supervisor de obra y/o Inspector de
obra, en obras iguales o similares al
objelo de fla convocaloria, que se
computa desde la colegiatura.

2 | Ingeniero Especialista | Ingeniero Civil Experiencia minima de 4 aflos
Estructural efectivos en el cargo como Ingeniero
Especialista Estructural, en obras iguales
o similares al objeto de la convocatoria,
gue se computa desde la colegiatura.

3 | Ingeniero de Seguridad y | Ingeniero Experisncia minima de 4 afios
Medio Ambiente industrial y/0 | efectivos en el cargo como Ingeniero de
ingeniero de | Sequridad y Medio Ambiente, en obras
sistemas y/o | en general, que se computa desce la
ingeniero colegiatura.

agroindustrial

4 | Ingeniero  Especialista__de | Ingeniero Civil o | Experiencia __minima _de 4 afios
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Suelos gedlogo efactivos en el cargo como Ingeniero
Especialista de Suelos, en obras en
general, que se computa desde la

colegiatura.
5 1 Ingeniero  Especialista en | ingeniero Civil Experiencia minima de 4 afios
Hidréulica e Hidrologia efectivos en el cargo como Ingeniero

Especialista en Hidrdulica e Hidrologia,
en obras iguales o similares al objeto de
fa convocaforia, que se compula desde la
colegiatura.

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara para la suscripcién de
contrato en el caso del Residente, y de los demas profesionales especialistas, antes del
inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la obra, de acuerdo a lo dispuesto en
el Reglamento.

Las calificaciones del plantel profesional especialista se acreditaran con copia simple de
titulo profesional a nombre de la nacién.

La experiencia del personal propuesto se acreditara con: (i) Copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto segln lo solicitado, la documentacién presentada podra ser materia de
fiscalizacion posterior.

Se consideran obras similares a Construccion, reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion, habilitacion o la combinacion de
alguno de los términos anteriores del sistema o infraestructura de agua para riego a
tfravés de canales y/o reservorios.

La experiencia sera pasible de acreditacién siempre y cuando el profesional la obtuvo
contando con las condicicnes legales para el ejercicio de su profesién, esto es, colegiado
y habilitado por el correspondiente colegio profesionat.

El profesional deberd encontrase colegiado y habilitado para ejercer actividades propias
de su profesién en el Per(; por lo que, la experiencia obtenida en el territorio nacional que
presenten, para acreditar los requisitos exigidos referidos a su experiencia, debe haber
sido obtenida estando colegiado y habilitado para ello. De otro lado, debe tenerse en
cuenta que los postores podrian acreditar profesionales extranjeros que Unicamente
hayan obtenido experiencia fuera del territorio nacional; por lo que en caso éstos no se
encuentren colegiados y habilitados su experiencia se considerard desde el momento en
que contd con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion en su pais de
procedencia.

Con respecto a los documentos de la experiencia del personal deben sefialar como
minimo los siguientes datos: (i) Fecha de inicio (dia, mes y afio), (i) Fecha de término
(dia, mes y afio), (iii) el cargo desempefiado, (iv) el chieto de la contratacion y (v} cliente
o empleador. Asi mismo se informa que la fecha de emision del documento no se
considerara como fecha de término del servicio, ésta deberé sefialarse expresamente.

En relacion a la fecha de inicio y fecha de fin; La documentacion presentada para
acreditar la experiencia del personal clave que solo indicara mes y afio — referidos al
tiempo de ejecucion de prestaciones contractuales, corresponde a la entidad efectuar el
computo de dicha experiencia bajo criterios de eficacia y eficiencia, considerando las
unidades de tiempo y fechas consignadas en tal documentacion; esto es computando el
mes entero, siempre que no se cuente con otros elementos en virtud de los cuales se
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pueda calcular el tiempo exacto; a efectos de determinar si dicho personal cumple con la
experiencia requerida para ejecutar las prestaciones contractuales.

En caso de acreditarse periodos superpuestos para el computo del tiempo de
experiencia, solo se considera uno de los periodos superpuestos.

E! residente de la obra debe ser un profesional colegiado, habilitado y especializado. El
residente de obra no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso
de obras convocadas por paguete, en las cuales la participacion permanente, directa y
exclusiva del residente, asi como del inspector o supervisor, seglin corresponda, debe
ser definida por la entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en
consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el
articulo 75 del reglamento.

Para la ejecucion de la obra, se utilizara el personal clave especificado en su oferta, no
estando permitidos cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente
comprobados, incapacidad fisica por accidente, enfermedad o fallecimiento.

Para reemplazar al profesional deberé presentar la documentacién necesaria que permita
demostrar que el reemplazante relne como minimo las mismas habilidades,
competencias y experiencia que el profesicnal que se solicita reemplazar. El curriculo del
nuevo Profesional sera evaluado por el Supervisor de Obra, la Entidad y su aceptacion o
no, sera notificada dentro de los 07 dias calendarios de recibido los documentos
sustentatorios.

Se paralizaran los trabajos en caso se verifique que en los frentes de trabajo no exista
presencia del profesional responsable, hasta que se formalice el reemplazo, lo cual no
sera causal de ampliacion de plazo.

En forma previa al inicio de la ejecucion de la obra, el contratista debera entregar al
Supervisor, los certificados de habilitacion profesional vigente respectiva de los
profesionales designados.

Se precisa que el participante debe tener en cuenta que: “Las constancias y/o certificados
y documentos que acrediten la experiencia de! personal deben ser emitidos por aquel
4rgano que tenga competencia para ello dentro de la organizacién interna de la entidad
piblica o privada donde dicho profesional adquirid la experiencia, pues solo asi se
demostraria fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo sefiala la opinién N°
105-2015/DTN, hecho que en la verificacion posterior puede ser corroborada por la
entidad.

11.3 Requisitos del Equipamiento Estratégico.

El equipamiento (equipo y/o maquinaria) clasificado como estratégico para la ejecucion
de la obra, concordante con la relacién de precios y cantidad de recursos requeridos por
tipo en el expediente técnico, se precisan en e cuadro siguiente:

Z
<

T GANTIDAD | . EQUIPOSYMAQUINARIAS
3 EXCAVADORA Cf ORUGAS 150 - 210 HP

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP 9 p3

CAMION VOLQUETE 15 m3

MOTOBOMBA 17 HP 6"

CAMION GISTERNA 2,500 gl

GOMPAGTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
COMPACTABOR VIBRATORIO TIPQ PLANGHA 7 HP

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton

| ~f @} ;o] &) ) =
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RODILLO LISO 10 ton

CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 yd3

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40"

MOTONIVELADORA DE 130-135 HP

GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton

MARTILLO NEUMATICO 29 kg CON BARRENO Y ACCESORIOS

TRONZADORA DE 14"

-
[
mlafalalajialaipf-

ESTACION TOTAL

Se podra ofertar equipo o0 maquinaria de mayor capacidad y potencia, asi como cantidad
mayor a la especificada, siempre que dichos equipos no perjudiquen la adecuada
gjecucion.

El equipamiento se acreditard como requisito para el perfeccionamiento del contrato
teniendo en cuenta:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alguiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaracion jurada).

El equipamiento estraiégico requerido sea de propiedad del postor o alquilado
debera ser acreditado con copias de facturas y/o tarjetas de propiedad.

El equipamiento estratégico (equipo y/o maquinaria) deben encontrarse en perfecto
estado de funcionamiento y conservacion.

La relacién de equipo y/o maquinaria para el inicio de la ejecucion de la obra debe
cumplir con las especificaciones del equipamiento requerido iguales o superiores.
En caso de consorcio, la carta de compromiso de alquiler o venta de equipo puede
estar dirigida a uno de los participantes del consorcio.

No sera considerada la documentacién que no tenga la informacién de capacidad y
potencia del equipo y/o maquinaria requerida por la entidad. La presentacion
incompleta o con caracteristicas inferiores a las solicitadas dara lugar a la perdida
automatica de la buena pro.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse
de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion
de los trabajos en la obra, corren por cuenta def Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento
de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias por su cuenta y costo.

El equipo y maquinaria propuesta por los postores, sera de una antigliedad no
mayor a ¢inco (05) afios, la misma que se contara a partir del 01 de enero del
siguiente afio a su fabricacion.
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- En caso de dafios causados a terceros por el accionar de las maquinarias, sera de
entera responsabilidad del contratista su reparacion, sin costo algunoc para la
Entidad.

- Se dispondra de los medios de fransporte adecuados para la movilizacién y
desmovilizacion de las maquinarias.

12. SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 080 VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuenire bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones o estar considerada en la tltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva def Peru.

La Carta de Linea de Crédito debe ser emitida por entidades supervisadas directamente por la
Superintendencia de Banca y Seguros que cuenten con la clasificacion A+ o superior.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o poliza
de caucioén.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N* 47718-2018-38S,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.

13. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
E!l Plazo de Ejecucion de Obra: 180 (Ciento Ochenta) dias calendarios.
14. SISTEMA DE CONTRATACION

A Precios Unitarios

El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecucién,
para cumplir con el requerimiento.

Tratandose de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando
las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los
planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relacion
a su ejecucion real y por un determinado plazo de ejecucion. El mismo orden de prelacién se
aplica durante ia ejecucion de la cbra.
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15. MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde

16. SUPERVISION DE OBRA.
Sera llevado a cabo por un Consultor de Obra gue sera contratado por la Entidad contratante.

Pago a la Supervisiéon en caso de atraso en la finalizacion de la obra por causa
imputable al contratista.

De acuerdo con lo indicado en la normatividad, en caso de atraso en la gjecucion de la obra
por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de
avance de obra vigente, y considerande que dicho atraso producirda una extension de los
servicios de la supervision, lo gue generara un mayor costo, el Contratista asumira el pago del
monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara efectivo deduciendo dicho
monto de la liquidacion de la obra.

17. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION.
La Entidad pondra a disposicion del Contratista el Expediente Técnico.

18. ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias

siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO", adjuntando a su solicitud la garantia por

adelantos? mediante CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de page
\ correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
¢ contados a partir del dia siguiente de recibida |a solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“.a Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

i l.a entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicidn, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la

! El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

z De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el piazo
de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que
cubra [a fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago

respectivo.

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos, no procede el

otorgamiento de dicho adelanto.

De conformidad con el articulo 148 del Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 162-
2021-EF: Los postores y/o contratistas presentan como garantias, cartas fianza o pélizas de
caucién emitidas por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros

y AFP que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior.”

FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracion de los adelantos destinados a la gjecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para |a solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos

articulos.

Imbortante

De conformidad con el artfculo 78 del Reglamento, se puede establecer el
otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la
constitucion de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentacion de la
garantia correspondiente. La aplicacién de esta disposicion se realiza de acuerdo a
lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

19. SUBCONTRATACION

En aplicacién de lo anterior se establece la constitucion de fideicomisos como otra alternativa
de garantia para el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales ¢ insumos.

En la ejecucién de la obra el contratista esta prohibido de sub contratar parcial o totalmente
algtin componente o partidas de la obra, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la l.ey
30225 y del Articulo 147 del Reglamento. En consecuencia: "El contratista queda prohibide de
subcontratar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35.1 de! articulo 35 de la Ley”.

3 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigendia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adefanto otorgade. Cuando €l plazo
de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que

cubra la fecha prevista para la amertizacion total del adelanto otorgado.
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20. CONFINDENCIALIDAD
EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacion escrita de LA ENTIDAD, toda informacion gue le sea suministrada por ésta tltima
ylo sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o
indirectamente durante el procedimiento de seleccion o para la realizacion de sus tareas,
excepto en cuanto resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del presente Contrato.
EL CONTRATISTA debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de cualquier informacién y documentacion a la gue se tenga acceso a consecuencia
del procedimiento de seleccion y la ejecucion del contrato, quedando prohibida revelarla a
terceros.
Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades previas a la ejecucion del contrato, durante su
sjeclicion y la producida una vez que se haya concluido el contrato.
Dicha informacién puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos v
demas datos compilados o recibidos por EL CONTRATISTA.
Asimismo, aun cuando sea de indole pablica, la informacion vinculada al procedimiento de
contratacién, incluyendo su ejecuciéon y conclusion, no podra ser utilizada por EL
CONTRATISTA para fines publicitarios o de difusion por cualquier medio sin obtener la
autorizacion correspondiente de LA ENTIDAD.
Los documentos técnicos, estudios, informes y todos los demas que formen parte de su oferta
y que se deriven de las prestaciones contratadas seran de exclusiva propiedad de LA
ENTIDAD. En tal sentido, queda claramente establecido que EL CONTRATISTA no tiene
ningun derecho sobre los referidos productos yio servicios, ni puede venderlos, cederlos o
utilizarlos para otres fines que no sean los que se deriven de la ejecucion del presente
contrato.

21. VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Supervisor de Obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones.

La valorizacién serd aprobada por el Supervisor de Obra y presentada a la Entidad en un
plazo maximo de cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacién respectiva, el Supervisor elevard un informe Tecnico a la jefatura
de obras de la Entidad, para la conformidad respectiva previa al pago, que sera en fecha no
posterior al Gltimo dia de tal mes.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias habiles del
mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en dos (2) ejemplares, acompafiadas segtn el
caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta
la fecha y verificados por el Supervisor.
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Valorizacion de liguidacion final

Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion
Final, debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacién se ejecutara segin lo establecido en el Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de Ja liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 (treinta) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo,
debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccién y la memoria
descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 83 del D.S. N° 071-
2018-PCM v el Articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacién de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de
la Entidad, ésta requerira por escrito al Contratista para que efectie el pago respectivo en el
plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimienio de
la liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podra
hacer cobro de cualquier deuda pendiente de las garantias que aun estuvieran vigentes, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 94 del D.8. N° 071-2018-PCM vy el Articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

- Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Conirato estén libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas (Declaracion Jurada y otros documentos).
. - Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el perfodo de ejecucion.
- Cantidades de obra gjecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicién.
- Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos reafizados.
.. - Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.
%, - Deducciones en favor de la Entidad por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los
' hubiera.
- Saldo a favor o en contra del Contratista.

22. REAJUSTE DE PRECIOS

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliaterias y complementarias”,
“(...) Las valorizaciones que se efectiien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K” que se obtenga de aplicar
en la férmula o formulas polinémicas, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente al mes en que
debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debié efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias”
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Por lo que es necesario precisar en el precio de la oferta, la fecha de determinacion de ésta que

debe coincidir con la fecha de determinacién del valor referencial.

Como se aprecia en el referido dispositivo, las valorizaciones que se formulan a precios originales
del contrato —asi como sus ampliaciones- son ajustadas multiplicandolas por el coeficiente de
reajuste “K’, el cual se obtiene al aplicar —en la férmula o formulas polindmicas- los indices
Unificados de Precios de la Construccion publicados por el INE], correspondientes al mes en que

debe efectuarse el pago de la valorizacion respectiva.

23. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 (freinta) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

24. PRESTACIONES ADICIONALES

Se debers seguir lo establecido en los articulos 205 y 206 del Reglamento de la Ley N° 30225

- Ley de contrataciones del Estado, segtin corresponda.

De corresponder la ejecucién de prestaciones adicionales de obra, el contratista presenta el

expediente técnico del adicional o adicionales de obra.
25. PENALIDADES Y MULTAS
25.1. Penalidades por Mora en la Ejecucion de Obra.

26.1.1 PENALIDAD POR MORA

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada

dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

i

Penalidad Diarfa

0.10 x monto vigente

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F x plazo vigente en dias

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley

de confrataciones del Estado.

26.1.2 DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225 - lLey de

contrataciones del Estado, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o

mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el

objeto de la contratacion.

La entidad ha previsto aplicar penalidades distintas a la penalidad por mora; para lo cual

se ha considerado las siguientes:

En esta seccién adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes

penalidades:
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OTRAS
PENALIDADES

periodo por cada dia
de dicho impedimento.

o 5 FORMA DE

N SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

1 Guando el personal acreditado permanece menos de | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe del
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la | de  ausencia  del | SUPERVISOR DE
efecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, | personal en obra en el | LA OBRA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | plazo previsto.
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 180 del Reglamenio.

2 En caso el contrafista incumpla con su obligacion de | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe del
gjecutar la prestacion con el personal acreditado o | de  ausencia  del | SUPERVISOR DE
debidamente sustituido. personal en obra. LA OBRA

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Ginco por mif (5/1000) | Segtin informe del
cuademo de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | del monto de la| SUPERVISOR DE
impidiéndole anotar las ocurrencias. valorizacion del | LA OBRA

Esta penalidad solo aplica sf el cuademo de obra es fisico. El uso del cuademe de obra digital es obligatorio para
los contratos que deriven de procedimienios de seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la
entrada en vigencia de fa Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del
cuademo de obra fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva, que estipula que,
excepcionalmente, una Enfidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
conlratacién de una obra, puede soficitar autorizacién para usar un cuademo de obra fisico, cuando en el lugar
donde se ejecufa la obra no haya acceso a infemet.

disposfciones recurrentes en éste Plan, ia multa serd de:

de obra.

4 En caso culmine la relacion confraciual entre el contratista y | 0.5 UIT por cada dia | Segin informe del
el personal oferfado y la Entidad no haya aprobado la | de ausencia del | SUPERVISOR DE
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias | personal en obra. LA OBRA
y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

5 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 0.10 UIT por cada dia | Segin informe del
Guando el contratista no cuenta con los dispositivos de | de dicho impedimento | SUPERVISOR DE
segwidad en Ja obra fanto peatonal o vehicular LA OBRA
incumpliendo las normas, ademés de las seffalizaciones
solicitadas por la Entidad. La penalidad es por cada dfa.

6 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION | 0.10 UIT por cada dia | Segtn informe del
PERSONAL de dicho impedimenfo | SUPERVISOR DE
Cuando el contralista no cumpla con confrolar o dofar a su LA OBRA
personal o parte del personal el uso de los implementos
de seguridad. La penalidad es por cada dia.

7 RETRASC INJUSTIFICADO DE REPARACIONES o Segin informe del
MANTENIMIENTO POR DANOS AL PROYECTO O A SUPERVISOR DE
TERCEROS 0.30 LA OBRA
Cuando el contratista exceda el plazo oforgado por el 3
Supeivisor para la ejecucion de reparaciones o 3UIT UIT por cada
mantenimientos por dafios al proyecto o a terceros; o dia de retraso
retrasos en la subsanacion de observaciones de las
mismas La penalidad es por cada dia de afraso.

8 ELIMINACION DE DESMONTE DE OBRA . Segin informe del
Cuando el contratista no cumpla con refirar el desmonte O(‘:i?]ggzg «;r c:,c;’;gé?, SUPERVISOR DE
producto de fa obra y lo mantenga acumulado por mas de o LA OBRA

. . . . cuarfo dia de
tres (03) dias calendarios. La penalidad es por cada dia Jado of
confados a partir del cuarfo dia de acumulado el ac;jumua

esmonte
desmonte

9 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL 010 UIT da dia Segun informe del
COVID-19 EN LA EJECUCION DE OBRA do atras f‘e’g O i | SUPERVISOR  DE
Cuando el Contratista incumpla o no cuenfe con las LA OBRA
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
‘ PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA (MZ’\“\

DIRECCION DE CBRAS P\Ec H P

"Reparacion de Sistema de Drenaje; en el{la) Dren Sechura Distrito de W\J
Sechura, Provincia Sechura, Departamento Piura”, con Codigo
Unificado de Inversion N°: 2527371

Galierna ©
(s

Las penalidades contempladas seran cobradas por la Enfidad, de manera automatica, de

cualquier pago pendiente.

La presente Tabla de Penalidades consta de nueve (09) faltas, en la que antes de aplicar la
primera multa, en cualquier de las penalidades, procedera por unica vez a notificar al contratista,
sobre la falta cometida, luego de este procedimiento, se procedera a efectuar la aplicacion de la

multa correspondiente en la orden de pago respectiva.

Las deficiencias que dieran lugar a la aplicacién de la multa obligatoriamente deben ser
subsanadas dentro de las 48 HORAS siguientes de detectar la deficiencia. De no subsanarlo el

contratista, la Entidad continuara aplicando la sancién hasta cuando sean subsanadas.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° CANTIDAD EQUIPOS Y MAQUINARIAS
1 3 EXCAVADORA C/ ORUGAS 150 - 210 HP
2 1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 8 HP 9 p3
3 4 CAMION VOLQUETE 15 m3
4 1 MOTOBOMBA 17 HP 6"
5 1 CAMION CISTERNA 2,500 gl
6 2 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
7 1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP
8 2 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton
9 1 RODILLO LISO 10 ton
10 2 CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 yd3
1 1 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
12 1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
13 1 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP
14 1 GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton
15 1 MARTILLO NEUMATICO 29 kg CON BARRENO Y ACCESORIOS
16 1 TRONZADORA DE 14"
17 1 ESTACION TOTAL

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Residente de Obra:
Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado.

Ingeniero Especialista Estructural:
Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado.

Ingeniero de Sequridad y Medio Ambiente:
Ingeniero industrial y/o Ingeniero de sistemas y/o Ingeniero agroindustrial, Titulado y Colegiado.

Ingeniero Especialista de Suelos:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Gedlogo, Titulado y Colegiado.

Ingeniero Especialista en Hidraulica e Hidrologia:
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Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de Obra:
Debera acreditar experiencia minima de 7 afios efectivos en el cargo como Residente y/o Supervisor de
obra y/o Inspector de obra, en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.
Ingeniero Especialista Estructural:
Debera acreditar experiencia minima de 4 afios efectivos en el cargo como Ingeniero Especialista
Estructural, en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Ingeniero de Sequridad y Medio Ambiente:
Deberé acreditar experiencia minima de 4 afios efectivos en el cargo como Ingeniero de Seguridad y Medio
Ambiente, en obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Ingeniero Especialista de Suelos:
Deberéa acreditar experiencia minima de 4 afios efectivos en el cargo como Ingeniero Especialista de
Suelos, en obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Ingeniero Especialista en Hidraulica e Hidrologia:
Deberé acreditar experiencia minima de 4 afios efectivos en el cargo como Ingeniero Especialista en
Hidraulica e Hidrologia, en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 10,624,873.09 (Diez Millones
Seiscientos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Tres con 09/100 Soles), en la ejecucion de obras
iguales y/o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicion,
renovacion, ampliacion, habilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores del sistema o
infraestructura de agua para riego a través de canales y/o reservorios.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién> de la cual se desprenda

15 Deacuerdo conla Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

©
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisién directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o pdliza de caucién.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este

requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. EI documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominaciéon o razén social del integrante o integrantes del consorcio.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
p PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= OmxPMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[95] ¢ puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes
factores de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento,

su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[5] puntos?’

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

Importante para la Entidad

(Maximo 3 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con dos (2) practicas de| Acredita dos (2) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad

3 puntos

integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad

1 punto

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

16

17

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntost”

En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de
las bases.

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200718 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacién
considere: EJECUCION DE OBRAS CIVILES" %

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente23

a la fecha de presentacién de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201424.

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacién de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?s, y estar vigente26

B.3 Préctica:

18

19

20

21

22

23

24

25

26

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-1AF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntost”

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion es EJECUCION DE OBRAS CIVILES %7 %8,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente3!
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:
Certificacién del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:201132 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),

cuyo alcance o campo de aplicacion es EJECUCION DE OBRAS CIVILES * 3,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.35

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-1AF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprob6 la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntost”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacions®, y estar vigente®?
a la fecha de presentacién de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacioén:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestién antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado 1ISO 37001

Acreditacion:
- 2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 39, y estar vigente 90 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

37 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

40 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

41 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

N O
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.................ooeeel. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............ccoovvieveeeeiccceeee, CONDNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccooevinnnis ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

42

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*® mediante carta fianza o poéliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo”.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepciéon de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

43

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

©
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Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL (LA) DREN SECHURA,

Niero 006-202 Nombre del POYeCt0| 6 1ei10 DE SECHURA, PROVINGIA SECHURA, DEPARTANENTO PLRA’

2. DATOS GENERALES

DEL PROYECTO Distritos: 26 de Octubre, Piura, Castila, Catacaos, Cura Mori, La Union,
Fecha 12/11/2021 Ubicacion Geografica . l
Bernal, Cristo Nos Valga, Sechura.

1.NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4 PLAN DERESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 i i ; 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
31CODIGO 32 DESCRIPCION DEL RIESGO 3.3PRIORIDAD | Mitigar el | Evitarel | Aceptar el | Transferir

DERIESGO DELRESGO | riesgo | riesgo | riesgo | elriesgo Entidad | Contratista

Maquinaria suficiente y adecuada para la ejecucion de
actividades.

R001-DREN |l ) del caudal en el dren Sechura por
SECHURA  |escorrentia superficial

Alta Prioridad X Trabajar dos tumos por dia. X

Descolmatar de aguas abajo hacia aguas arriba

Contar con personal de seguridad y\vigilancia

Identificacion y coordinacion con dirigentes en zonas

R 002 - DREN |Paralizaciones de obra por extorcién, vandalismo con Moderada X marginadas X
SECHURA  |dafio a personal yloa la maquinaria. Prioridad
Asignar cupos de trabajo temporal
Adquisicion de seguro privado contra todo riesgo
Planificacion para contar con maquinaria suficiente y
Japaralaej on de activi
R 003-DREN - . ) .
SECHURA Incumplimiento de avance de obra "programado Alta Prioridad X Trabajar dos turnos por dia. X

Planificacion de mantenimiento de la maquinaria en
forma oportuna

Tratamiento de la maleza por separado

R004-DREN |  Disposicion de lodos, malezas y escombros en

R . Baja Prioridad X rtuna limpi i a fectadas. X
SECHURA caminos yareas de propiedad de terceros. aja Priorida Oportuna impieza de caminos y reas afectadas
Colocar harreras para limitar el desplazamiento del lodo.
Infraestructura Nueva de 04 puentes
R005-DREN X Eliminar escombros - limpieza
SECHURA Pontones en mal estado Alta Prioridad X X

Mantenimiento de Infraestructura Existente

Colocar sefializacion uso correcto

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 ANOS] afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS
PENALIDADES

No

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la

ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con

las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del

articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar
la prestacion con el personal acreditado o debidamente

sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los
contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada
en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno
de obra fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva, que estipula que, excepcionalmente, una
Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la contratacion de una obra, puede
solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya
acceso a internet.

4 En caso culmine la relacion contractual entre el contratistay | 0.5 UIT por cada diade | Segun informe del
el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la | ausencia del personal | SUPERVISOR DE
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias | en obra. LA OBRA
y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

5 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 0.10 UIT por cada dia | Segun informe del
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de | de dicho impedimento | SUPERVISOR DE
seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo LA OBRA
las normas, ademas de las sefializaciones solicitadas por la
Entidad. La penalidad es por cada dia.

6 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION 0.10 UIT por cada dia | Segun informe del
PERSONAL de dicho impedimento | SUPERVISOR DE
Cuando el contratista no cumpla con controlar o dotar a su LA OBRA
personal o parte del personal el uso de los implementos de
seguridad. La penalidad es por cada dia.

7 RETRASO INJUSTIFICADO DE REPARACIONES o Segun informe del
MANTENIMIENTO POR DANOS AL PROYECTO O A SUPERVISOR DE
TERCEROS 0.30 LA OBRA
Cuando el contratista exceda el plazo otorgado por el 3
Supervisor para la ejecuciébn de reparaciones o 3UIT UIT por cada
mantenimientos por dafios al proyecto o a terceros; o dia de retraso
retrasos en la subsanacion de observaciones de las
mismas La penalidad es por cada dia de atraso.

8 ELIMINACION DE DESMONTE DE OBRA 0.20 UIT por cada dia, | Segun informe del
Cuando el contratista no cumpla con retirar el desmonte contados a partir del SUPERVISOR DE
producto de la obra y lo mantenga acumulado por mas de cuarto dia de LA OBRA
tres (03) dias calendarios. La penalidad es por cada dia acumulado el
contados a partir del cuarto dia de acumulado el desmonte desmonte

9 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL 0.10 UIT por cada dia Segun informe del
COVID-19 EN LA EJECUCION DE OBRA oie atraso en el inicio SUPERVISOR DE
Cuando el Contratista incumpla o no cuente con las d LA OBRA

s o ) P e obra.
disposiciones recurrentes en éste Plan, la multa sera de:

),
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por TRES (3) MIEMBROS, los cuales seran
designados conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolucion de Disputas”.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiciieeeiieeeesineennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del

documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Vi.

Vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”*®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de patrticipar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccceevviiveeennnen ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

47 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
48 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

49 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>0

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

50 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccidn, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
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Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>!

5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

51

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>?

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

52 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
0 y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>3

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

53 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e

o
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En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

BASES LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 002/2021-GRP-PECHP-406000 — | CONVOCATORIA

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
No CLIENTE %BOJETTSAQE)L CONTN;ATO ggﬁ;‘g@%@ RECEIE;(::E(f):xDDEE LA PRO;/SE[I)\II;I:ENTE MONEDA | IMPORTES® T'POVEETC;MBIO AIZAO%I%&%}
1
2
3
4
5
6

54 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

57 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé‘T\D.EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IwpoRTE= |70 2E CAYEIO Ai’t?ﬁ%\%’é’ss
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

