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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [nn] Entidq’c! con posterioridqd‘cill otorgamiento de la buena pro para el caso
seeres especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad X - o s . |
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
o Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo er’1 g?enerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
32-2021-CS-MPT

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR, EN EL A.H. SAN VICENTE ALTO Y
TRANSVERSAL CON EL A.H. SAN CRISTOBAL DISTRITO
DE LA BREA -PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO
DE PIURA”.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisidon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por
relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°32-2021-CS-MPT.

1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°32-2021-CS-MPT.

CAPITULO 1II
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.7.

3.8.

3.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
RUC N° : 20146713824
Domicilio legal : AV.JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N — PARINAS —

TALARA - PIURA

Teléfono: 1 073-381472

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la Supervision de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR, EN EL A.H. SAN VICENTE ALTO Y TRANSVERSAL CON EL A.H. SAN
CRISTOBAL DISTRITO DE LA BREA —PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 66,042.24 (Sesenta y seis mil cuarentay dos con 24/100 soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto del 2021.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

_ S/. 72,646.46 (Setenta
8/59,43802 (C|ncuenta Yy y dos mil seiscientos

S/. 66,042.24 (Sesenta y seis mil nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con

cuarentay dos con 24/100 soles) | treintay ocho con 02/100 46/100 soles)
soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

8 ElI monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores

referenciales de cada item.

En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre
otros) por el plazo de ejecucion estimado, segun el siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPOS®

TARIFA
REFERENCIAL
UNITARIA

VALOR
REFERENCIAL
TOTAL

Supervision de la obra
“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
TRASITABILIDAD
PEATONAL Y
VEHICULAR, EN EL
A.H. SAN VICENTE
ALTO Y
TRANSVERSAL CON
EL A.H. SAN
CRISTOBAL DISTRITO
DE LA BREA -
PROVINCIA DE
TALARA,
DEPARTAMENTO DE
PIURA

75

dias

710.7832

S/.53,308.74

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden

ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a

ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

6 Dia, mes, entre otros.

7 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion.

8 Dia, mes, entre otros.

N° DE g%lz\;\:%a\% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO’
Supervision de obra 75 dias 53,308.74
Liquidacién de obra 12,733.50
S/. 66,042.24
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante EF N°01-2021-OAF-MPT el 26 DE
AGOSTO DEL 2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la supervisién y a SUMA
ALZADA para la liquidacion de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de SETENTA Y CINCO(75) dias calendarios en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/. 5.00 Soles en caja de la entidad y las bases se recabaran en la
oficina de Logistica de la Municipalidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
Ley N°31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico del afio 2021

Ley N° 31085 _ Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio
fiscal 2021.

Ley N° 31086 _ Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2021

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por
Decreto Legislativo N° 1444,

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, en
adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Ultimas modificaciones.
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444,

Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Cddigo Civil, en forma supletoria.

DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

RM_448-2020-MINSA.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

9

10

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad!!:

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto
del valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe
consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida
bonificacion, adicionando el siguiente péarrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el UNICO ITEM DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION.

11

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el
formulario electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion
accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El odrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
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Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2.5.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 723-3000 607675
Banco : INTER BANK
N° cCI*? : 003-723-003000 607675-43

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE®® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

i) Estructura de costos de la oferta econdmica.

j) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?S.

[)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestidbn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

16 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

17 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TALARA, UBICADO EN AV.JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N — PARINAS — TALARA
— PIURA.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, mediante el sistema de tarifas de la siguiente manera:

A. Gastos de Supervision de la ejecucion de la obra: el 100% del monto sera cancelado en Tarifas
mensuales en concordancia con las actividades mensuales a cargo del Supervisor.
Asi mismo se debe retener el 10% (diez por ciento del monto del contrato) en la mitad del nimero de

valorizaciones a presentar, si es que no presenta la carta fianza como garantia de fiel cumplimiento, la
misma que debera hacerse efectivo (devolucion de monto retenido) a la presentacion de la liquidacion
final de la consultoria de obra debidamente aprobada mediante el acto resolutivo correspondiente o
documento que haga sus veces.

B. Gastos por Informe en la etapa de recepcidn y Liquidacién de obra: el 100% sera cancelado a la
entrega por parte de la supervision, del informe de liquidacién de obra, el cual sera presentado dentro
de los 15 dias calendarios de iniciado el Servicio, formulando las conclusiones y recomendaciones, y
debe contener como minimo lo siguiente:

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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-Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

-Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en donde estara
grabada toda la informacién del Informe a Presentar.

-Metodologia empleada.

-Revision del Disefio de acuerdo a normatividad, revision de la Ingenieria Basica, revision de la Ingenieria
de Detalle

-Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

-Alternativas y Propuestas de solucién a las Observaciones.

-Informe de Topografia con la verificacién, del cumplimiento o no de lo establecido en el Expediente técnico.
-Informe de los Especialistas considerados en el desagregado de presupuesto respecto a su especialidad y
el cumplimiento de la normatividad respecto a disefio.

-Conclusiones y Recomendaciones.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area de la Subgerencia de Infraestructura de
la Municipalidad, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago del contratista.

- Copia de orden de servicio o del contrato de corresponden.

- Certificado de habilidad vigente del supervisor.

- CCL

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TALARA, UBICADO EN AV.JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N -
PARINAS — TALARA - PIURA

CAPITULO I
REQUERIMIENTO

3.1

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, EN EL A.H. SAN

VICENTE ALTO Y TRANSVERSAL CON EL A.H. SAN CRISTOBAL DISTRITO DE LA BREA -PROVINCIA DE

1.0

20

4.0

TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA”

ANTECEDENTES

El proyecto nace con la necesidad de dotar de una buena infraestructura vial a los moradores de los AH.
AH. San Vicente, ya que la problemética dice que el sector esta expuesto al impacto de la accion pluvial que
ocasiona la erosion de las vias colindantes por efecto de las inundaciones. Desde 1999 el reporte del
INADUR dice que la provincia de Talara, la actividad pluvial en condiciones normales no causa mayor dafio
ni trastorno, debido a las caracteristicas de su clima semi arido de baja pluviosidad, sin embargo, en eventos
extraordinarios como el Fenémeno del Nifio, la periédica intensidad pluvial causa dafios debido al volumen
de precipitaciones, la velocidad de escorrentia, superficie de drenaje y caudal. Estas manifestaciones
pluviales causan erosiones produciendo deslizamientos en los taludes inestables y el arenamiento de las
partes bajas debido a su desplazamiento. Por tal motivo debido a los repefidos pedidos del AH. la
Municipalidad Provincial de Talara a través de la Subgerencia de Formulacion de Proyectos de Inversion y el
Sistema INVIERTE PE (Aprobado por el DECRETO LEGISLATIVO N°1252 QUE CREA EL SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES) ha creido conveniente
elaborar el siguiente proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR, EN EL A.H. SAN VICENTE ALTO Y TRANSVERSAL CON EL A.H. SAN
CRISTOBAL DISTRITO DE LA BREA -PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA ".

UBICACION DEL PROYECTO

La ubicacion del Proyecto: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR, EN EL A.H. SAN VICENTE ALTO Y TRANSVERSAL CON EL A.H. SAN CRISTOBAL
DISTRITO DE LA BREA -PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA” se describe a
continuacion:

DEPARTAMENTO : PIURA
PROVINCIA : TALARA
DISTRITO : PARINAS
LUGAR : A.H. San Vicente

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA
La ejecucion de la Consultoria para la Supervision de Obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos
legales y normas técnicas vigentes que se indican a continuacion:

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N?344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En adelante el
Reglamento. - Reglamento de Edificaciones (RNE).

Ley N2 30879 - Ley de Presupueste del Sector Pblico para el Afio Fiscal 2020.

Ley N® 30880 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal 2020.
Directivas del OSCE. - Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE.

Normas sobre consideraciones de impacto ambiental.

OBJETO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El objetivo de los presentes términos de referencia es la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra
para la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR, EN EL AH. SAN VICENTE ALTO Y TRANSVERSAL CON EL AH. SAN CRISTOBAL
DISTRITO DE LA BREA -PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA”

TERMINOS DE REFERENCIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
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La Supervision deberé tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los
lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades en cada una de las fases
comprendidas en la Consultoria. Durante el proceso de seleccion para la contratacion de la Supervision, los
postores propondran con amplitud y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeto,
alcance y desarrollo del Servicio, descritos en los presentes términos de referencia.

5.0 OBJETO DE LA SUPERVISION DE OBRA
El objetivo principal es la Supervision de la Obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad peatonal y
vehicular en el A.H. San Vicente alto y transversal con el A.H. San Cristobal, Distrito de la Brea - Provincia
de Talara - Piura’, que nos permita brindar una infraestructura vial adecuada para el desarrollo de los
moradores.
6.0 PLAZO DE LA PRESTACION '
El tiempo establecido para la prestacion integral de los Servicios de la SUPERVISION es de Setenta y Cinco
(75) dias calendarios que comprende, la revision del Expediente Técnico y la Supervision de la ejecucion de
la obra, de acuerdo a los plazos establecidos por la normatividad vigente.
La vigencia del plazo del servicio se computa a partir del dia siguiente cuando se cumplan las condiciones
establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
7.0 VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION
El valor referencial del servicio de la supervision asciende a la suma de: S/ 64,758.40 (Sesenta y cuatro mil
Setecientos Cincuenta y Ocho con 40/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio.
Tarifas Mensuales para pago de Supervision de Obra.
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
1.0 | SUPERVISION DE LA OBRA E INTERVENCION SOCIAL, EN ETAPA DE EJECUCION DE
LAS OBRAS
(No incluye recepcion y liquidacion de la obra):
Supervision de Obras en General 75D.C.
PERSONAL PROFESIONAL Y N° Incid | TIEMPO | HONORARIOS IMPORTE
TECNICO PARA SUPERVISION Sk
DE LA OBRA
% | MESES | SOLES (ST)
Ing. Civil, Jefe de Supervision de 1 100% | 2.50 7,000.00 | 17,500.00
| obra (Especialista en Pavimentos)
Ing. Civil, Asistente del Supervisor 1 100% | 2.50 4,000.00 | 10,000.00
Ing. Civil Especialista en Seguridad 1 100% | 2.50 6,000.00 | 15,000.00
SUB TOTAL 2.1 42,500.00
2.2 | MATERIAL TECNICO PARA Und Cant. Precio SI. 'MPO/RTE
SUPERV. DE LA OBRA E S
| INTERVENCION SOCIAL:
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados milllar 3 80.00 240.00
Fotocopias de Planos estim. 1 450.00 450.00
Tintas para Impresora y/o Toner estim 2 120.00 240.00
Utiles de Of. (Papel Bond, Folders, mes 3 250.00 625.00
Cds.)
TERMINOS DE REFERENCIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
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L

SUB TOTAL 2.2 1,555.00
TOTAL, ITEM 1.0 44,055.00

2.0 | RECEPCION Y LIQUIDACION ] 24 dc.
(INCLUYE 30 d.c. COMPLEM. EVALUACION FINAL Y MONITOREO INTERV.

SOCIAL)

2.1 | PERSONAL PROFESIONAL Y N° Incid | TIEMPO | HONORARIOS IMPORTE
TECNICO &

% | MESES | SOLES (S/)
Ing. Civil, jefe de Supervision de 1 100% | 0.80 7,000.00 | 5,600.00
obra
Ing. Especialista en Costos, 1 100% | 0.80 6,000.00 | 4,800.00
Presupuestos, Programacion y
Valorizaciones
SUB TOTAL 3.1 10,400.00

2.2 | MATERIAL TECNICO PARA Und Cant. Precio S/. IMPORTE |
RECEPCION Y LIQ. s
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados milllar 1 180.00 180.00
Tintas para Impresora y/o Th2oner estim 1 120.00 120.00
Utiles de Of. (Papel Bond, Folders, mes 1 250.00 125.00
Cds.)

SUB TOTAL 3.2 425.00
TOTAL ITEM 2.0 6,825.00
RESUMEN:

1.0 | SUPERVISION DE LA OBRA , EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS : | 44,055.00
SUPERVISION EN ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION 10,825.00
TOTAL HONORARIOS 54,880.00
TOTAL 54,880.00
MAS 1.G.V. (Ley N° 2966 : 18%) 9,878.40
MONTO VALOR REFERENCIAL 64,758.40
(PRESUPUESTO BASE)

8.0 FORMA DE PAGO

La forma de pago sera en base a la estructura de gastos detallado a continuacion:
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION
A | Gastos por Supervision de la Ejecucion de la Obra 44,055.00
B | Gastos por Informe en la etapa de recepcion y Liquidacion 10,825.00
Costo Directo 54,880.00
GV 9,878.40
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION 64,758.40

TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
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A. Gastos de Supervision de la ejecucion de la obra: el 100% del monto seré cancelado en Tarifas
mensuales en concordancia con las actividades mensuales a cargo del Supervisor.
Asi mismo se debe retener el 10% (diez por ciento del monto del contrato) en la mitad del nimero de
valorizaciones a presentar, si es que no presenta la carta fianza como garantia de fiel cumplimiento, la
misma que debera hacerse efectivo (devolucion de monto retenido) a la presentacion de la liquidacion
final de la consultoria de obra debidamente aprobada mediante el acto resolutivo correspondiente o
documento que haga sus veces.

B. Gastos por Informe en la etapa de recepcion y Liquidacion de obra: el 100% sera cancelado a la entrega
por parte de la supervision, del informe de liquidacion de obra, el cual sera presentado dentro de los 15
dias calendarios de iniciado el Servicio, formulando las conclusiones y recomendaciones, y debe
contener como minimo lo siguiente:

« Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

¢ Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacién, en donde estara
grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

. « Metodologia empleada.

¢ Revision del Disefio de acuerdo a normatividad, revision de la Ingenieria Basica, revision de la Ingenieria
de Detalle

o Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

o Alternativas y Propuestas de solucion a las Observaciones.

¢ Informe de Topografia con la verificacion, del cumplimiento o no de lo establecido en el Expediente
técnico.

« Informe de los Especialistas considerados en el desagregado de presupuesto respecto a su especialidad
y el cumplimiento de Ia normatividad respecto a disefio.

¢ Conclusiones y Recomendaciones.

La documentacion que debera presentar el contratista para el pago es la siguiente:

a) Comprobante de pago del contratista.

b) Copia de orden de servicio o del contrato de corresponden.
¢) Certificado de habilidad vigente del supervisor.

%y d) CCl.

. $9.0 SISTEMA DE CONTRATACION
/' El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con to establecido en el

expediente de contratacion respectivo.
10.0 REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

101 REQUISITOS DEL PROVEEDOR
-Contar con RNP vigente capitulo de Consultorias de obras: en Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoria B, o Consultoria en obras de edificaciones y afines - Categoria B.
-En caso de consorcios, el nimero méaximo de consorciados sera de dos (02) personas y/o
empresas.

102  RECURSOS
- Laptop
- Impresora

11.0 OBLIGACION DE LAS PARTES
DEL SUPERVISOR: Cumplir con los alcances de sus servicios; segun lo estipulado en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

TERMINOS DE REFERENCIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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1. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRASITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, EN EL AH. SAN VICENTE ALTO Y
TRANSVERSAL CON EL AH. SAN CRISTOBAL DISTRITO DE LA BREA -PROVINCIA DE TALARA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”, Los semvicios comprenderan todo lo relacionado con la revision,
supervision, inspeccion, control técnico, econdmico y administrativo de las actividades a ejecutarse. Sin
exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los dispositivos legales vigentes.

1.1.- Actividades especificas del Supervisor
A continuacin, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor sin que sea limitativa debiendo el
postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades para enriquecer su OFERTA.

1.1.1.- Actividades durante la ejecucion de la obra

INICIALES
7.5.9.1. Revisar y verificar el Expediente Técnico, la revision y verificacion se considera de fundamental
' importancia y debe entenderse como una optimizacion del mismo. De proponer modificaciones
éstas deberan ser para mejorar la calidad del Proyecto original, considerando aspectos criticos del
Proyecto como: suministro y equipamiento, movimiento de tierras, estudio de suelos, disponibilidad
del terreno, niveles, puntos de referencia, efc.

1.1.1.2. Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisicion de Materiales, Utilizacion
de Equipos Mecéanicos y Utilizacion del Adelanto Directo. Si es que el Contratista presentaré a la Entidad
estos calendarios, revisarlos y de ser el caso corregidos y/o modificados serén aprobados con la suscripcion
del Contratista y el Supervisor.

7.5.9.2. Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.
7.5.9.3. Participar en la entrega del terreno.

MENSUALES

1.1.15. Inspeccionar y verificar tas instalaciones provisionales del Confratista. Que cumplan los
propositos de almaceén, oficinas técnicas y administrativas, entre otros.

5 7594, Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico.

75.9.5. Controlar la utilizacién del Adelanto Directo que se entregara al Contratista, cuyo propésito es la
movilizacion de equipo y gastos iniciales en la ejecucion del Contrato de Obra.

7596. Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente et control topogréfico
durante la construccion.

75.9.7. Inspeccionar y verificar permanentemente: instalaciones, materiales, equipos (construccion —
laboratorio) y personal del Contratista.

l 1.1.4.10. Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a utilizar en
la construccion.

75.10. .11. Revisary evaluar las pruebas o ensayos realizados por el Contratista.
7.5.10.1.Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construccion propuestos por el Contratista.

7.5.10.2.Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene.

TERMINOS DE REFERENCIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
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7.5.10.3.Controlar la seguridad del transito peatonal y vehicular durante la construccion en el ambito de la
obra, cumpliendo con lo requerido por la entidad.

7.5.10.4.Controlar que la obra se mantenga bien iluminada y sefializada durante los trabajos.

7.5.10.5.Controlar que se realicen las medidas de conservacién ambiental exigidas en el Proyecto, la
eliminacion de tos materiales excedentes se realizara segln especificaciones técnicas y lugares
debidamente autorizados.

1.1.1.17. Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista comunicando a la entidad
los vencimientos con un mes de anticipacion, asi como las Pélizas de Seguros correspondientes.

7.6.1.18. Controlar la Programacion y Avance de Obra a través de un Cronograma PERTCPM y Diagrama
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion,
incidiendo en la Ruta Critica.

1.1.1.19. Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento en caso de
atraso.

7.6.9.1. Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejandose
ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

7.6.9.2. Controlar que el adelanto directo otorgado al Contratista sea amortizado en las valorizaciones
correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

7.6.9.3. Valorizar mensualmente los avances de obra segun presupuesto del Expediente Técnico asi como
de los presupuestos adicionales aprobados, sustentada en la documentacion técnico
administrativa respectiva y considerando los reintegros correspondientes.

7.6.9.4. El Plazo maximo de aprobacion por el Supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad
para periodos mensuales, es de cinco (5) dias calendarios, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

7.6.9.5. Elaborary presentar los Informes mensuales.

7.6.9.6. Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando la entidad los solicite o las circunstancias to
determinen.

7.6.9.7. Presentar incluyendo su opinion y en el mas breve plazo, los reclamos y/o planteamientos del
Contratista que excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la organizacion de un
expediente destinado a culminar en una resolucion administrativa.

7.6.9.8. Asesorar a la entidad en controversias con el Contratista y/o terceros.

1.1.1.28. Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes o expedientes técnicos que -

involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su presentacion y tramite de aprobacion ante la
entidad siempre dentro de los plazos de Ley. EI Supervisor deberd efectuar el - seguimiento de aprobacion
de los expedientes presentados, informando constantemente a la entidad del progreso del tramite hasta su
aprobacion.

7.6.9.9. Programar y coordinar reuniones periodicas con el Contratista.

7.6.9.10.Asistir y participar en las reuniones que organice La entidad.
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7.6.9.11.Sostener con los funcionarios de entidad una permanente comunicacion, informando sobre el
estado de la obra y el desarrollo del Contrato.

7.6.9.12.Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato. Este archivo se entregara
ala entidad con la Liquidacion pertinente.

RECEPCION DE OBRA

1.1.1.33. Revisar y Aprobar antes de la Recepcion de Obra, los Metrados y Planos Post Construccion,
elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente  ejecutados. EI Supervisor
remitira esta  documentacion a la entidad, debidamente  suscrita por el Supervisor y/o el representante
legal del Supervisor, asimismo por el Residente y/o el representante legal del Contratista.

7.6.9.13.Efectuar un resumen estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

1.1.1.35. Presentar el Informe previo a la Recepcion, que contendra entre otros, los Metrados - Post

Construccion de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los Planos Post Construccion, el Resumen

estadistico del control de calidad de Obra ejecutada. Este informe se presentara de los cinco (5) dias Utiles
‘ previos a la fecha fijada para la Recepcion de la Obra.

7.6.9.14.Comunicar a la entidad sefialando su opinion clara sobre si culming o no con la obra, asi como la
fecha de término de la misma, dentro de los cinco (5) dias posteriores a la fecha en que el
Contratista presente la solicitud para la Recepcion. De ser el caso informara sobre las
observaciones pendientes que hubiera al respecto.

7.6.9.15.En la etapa de Recepcion de la Obra, el Supervisor cumplira con los plazos y actividades
establecidos en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.6.9.16. Verificar como miembro del Comité de Recepcion, junto con el Contratista el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos, especificaciones técnicas y documentos contractuales.

1.1.1.39. Los etrados de post-construccion deben formar parte del acta de recepcion de obra ya que
complementan a los planos de post-construccion. Por lo tanto deben plasmarse estos  resultados en un
cuadro explicativo donde consten los etrados contractuales, los correspondientes a los presupuestos
adicionales, deducciones y los realmente ejecutados por cada partida.

7.6.9.17.Suscribir el acta al culminar la verificacion junto con los demas miembros del Comité de Recepcion
y el Contratista. Donde se Incluira las observaciones, si las hubiera. De no existir observaciones se
procedera a la Recepcion de la obra, precisando que fue concluida en la fecha indicada por el
Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo que el Supervisor esté en desacuerdo.
¥ 769.18.Informar a la entidad del levantamiento de observaciones cuyo plazo maximo es de 1/10 del plazo
. de ejecucion de la obra para subsanarla el cual se computaré a partir del quinto dia de suscrita el
acta. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara la Recepcion Final de la obra para
que el Comité de Recepcion efectue la verificacion respectiva.

1.1.2.- Actividades de liquidacion de obra y liquidacion del contrato de supervision

LIQUIDACION DE OBRA

7.6.10. 1 Laliquidacion del contrato de obra se realizara dentro del plazo de sesenta (60) dias calendario o
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mayor contado
desde el dia siguiente de la recepcion de la obra.

7.6.10.1.Dentro del plazo de diez (10) dias calendario de presentada la liquidacion por el Contratista, el
Supervisor debera pronunciarse, ya sea observando la liquidacion presentada por el Contratista o,
de considerarlo pertinente presentando a la Entidad la liquidacion del contrato de obra elaborada
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por la misma Supervision con el objeto que la Entidad notifique al Contratista para que este Gltimo
se pronuncie dentro de los quince (15) dias calendario siguientes.

7.6.10.2.Si el Contratista no presenta su liquidacion en el plazo previsto, dentro de los diez (10) dias
calendario de vencido el plazo del Contratista, la Supervision efectuara y presentara la liquidacion
del contrato de obra. La Entidad notificara la liquidacion al Contratista.

7.6.10.3.Presentar la liquidacion de su Contrato dentro de los diez (10) dias calendarios posteriores a la
presentacion de la liquidacion del Contrato de Obra, la misma que para ser aprobada por la
entidad serd revisada corregida y/o modificada segin sea el caso

7.1.Responsabilidades del Supervisor
Sera legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido desempefiar durante el
plazo que establece la normatividad vigente, debiendo entre otros:

7.79. Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.
7.7.10. Velar por la dptima calidad de los trabajos efectuados en la Construccion de la obra.

7.7.11. Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control de la
Contraloria General de la Replblica en lo concerniente a la construccion de obras plblicas.

7.7.12. Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista.
7.7.13. Ejecutar todas las Actividades Especificas sefaladas en el numeral 1.1.

7.7.14. Agotar todas las gestiones a nombre de la entidad ante las autoridades competentes para evitar
que se originen ampliaciones de plazo en la ejecucion de la Obra por falta de disponibilidad de las
canteras. Cuando aquéllas estuvieran en explotacion por terceros, debe tener en cuenta que el
Estado otorga concesiones para la explotacion y no la propiedad de las mismas.

7.8.7. Verificar que el Contratista sefialice adecuada y oportunamente los desvios de transito colocando los
carteles informativos de obra.

7.89. En el caso de consorcios, todos los participantes son solidariamente responsables frente a la
entidad.

2.- CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista implemente las actividades detalladas en los
programas contemplados en et Plan de Manejo Ambiental: empleando las partidas consideradas en el
Expediente Técnico. Asi mismo el de velar y verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de la
Seguridad Ocupacional durante la Construccion.

+ Revisar el cronograma de Trabajo que realizara la Contratista para la implementacion del Plan de Manejo
Ambiental y verificar su cumplimiento.

+ Participar en los monitoreos que realizara la Contratista a los componentes ambientales segin los puntos
de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

» Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL, descritas
en el Plan de Manejo Ambiental que se lista a continuacion:

+ Programas De Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigacion Ambiental.

* Programas de monitoreo ambiental.
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* Programas de capacitacion y educacion ambiental.

+ Programas de asuntos sociales.

* Programas de prevencion de pérdidas y respuestas a Emergencia.
* Programa de cierre de obra.

» Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL, descritas
en el Plan de Manejo Ambiental.

2.1 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS
LA SUPERVISION debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por lo menos los
siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto de infraestructura citado:

Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacion

1.El proyecto no deberd ocasionar el | Analizar la localizacion del Proyecto para evitar
deterioro de la vegetacion natural en sus | afectar &reas de especial interés desde el punto
alrededores o areas aledafias de vista de la fauna y flora.

2.El proyecto no deberd interferir con los | Elegir adecuadamente la localizacion para la
planes de proteccion de laderas, taludes y | implantacion de las obras de reconstruccion.
otras obras para el control de Ia erosion.

3.El proyecto no deberda estar localizado | Elegir adecuadamente la localizacion para la
sobre areas pantanosas, areas | implantacion de las obras de infraestructura.
ecoldgicamente fragiles, o en zomas con | En casos especialmente criticas prever una
condiciones naturales peligrosas o de alto | estructura de proteccion para el establecimiento,
riesgo ante la ocurrencia de fenbmenos | asegurando ademas su
naturales. acceso en cualquier situacion

4. Se debera asegurar la disposicion adecuada | Prever recipientes apropiados para sustancias
de residuos solidos y liquidos con el fin de | altamente toxicas.
evitar el deterioro de la calidad de fuentes o de | Proveer si se requiere incineradores.
aguas superficiales y subterraneas, en éareas
verdes.

2.2 CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS:
LA SUPERVISION debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra el Sistema de Gestion de la

Tpere « Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal forma

que cree las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura
de la prevencion eficaz en la ejecucion del proyecto de infraestructura.

Adicionalmente LA SUPERVISION debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras tenga en
cuenta como minimo las siguientes directrices, lo cual declarara en su oferta:

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el frabajo que sera aprobado por el Supervisor.
2. Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo sequro en concordancia con el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista.

4. Controlar la utilizacion de los implementos de seguridad adecuados y que sean aplicables a las labores
especificas durante la ejecucion del proyecto.
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5. Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilizacion al personal de obra en cumplimiento del
Programa de capacitacion previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los objetivos y metas de
mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.

7. Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancias con el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

8. Contar con adecuados mecanismos de supervision y control que aseguren el control de los riesgos
laborales mediante el control de una cultura de la prevencion eficaz.

9. Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores antes durante y
después de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto
por la normatividad de seguridad vigente.

3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las
actividades del Contratista relacionadas con la ejecucion del Contrato. Asi mismo, en los procedimientos de
control tomaran en cuenta la normatividad vigente y deberan considerar una coordinacion permanente, lo
cual sera declarado por el postor en su oferta.

3.1. Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los
resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos en las Especificaciones
Técnicas. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del Contratista,
no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna. Toda vez que el contratista est en la
obligacion de terminar correctamente los trabajos.

3.2. La supervision analizara y evaluara las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de La
Empresa Privada, o de ser el caso, podra encomendar los ensayos y pruebas a terceros. El postor debera
presentar el certificado de calibracion del medidor de humedad tipo Speedy, con una antigiiedad no mayor a
18 meses a la presentacion de la propuesta.

3.3. No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales ni de
ordenar la ejecucién de ningln trabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera involucre
ampliacion de plazo o cualquier pago extra a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la entidad.

4. RECURSOS HUMANOS Y FiSICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR DE OBRA
El Supervisor debera contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones
descritas en los presentes Términos de Referencia.

5. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR

El Supervisor debera presentar a la entidad la siguiente documentacién, como resultado de la prestacion del
servicio:

5.1. INFORME INICIAL
Sera presentado dentro de los 15 dias calendarios de iniciado el Servicio, formulando las conclusiones y
recomendaciones, y debe contener como minimo lo siguiente:

o Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

¢ Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion, en donde estara
grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

¢ Metodologia empleada.
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e Revision del Disefio de acuerdo a normatividad, revision de la Ingenieria Bésica, revision de la Ingenieria
de Detalle

o Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

o Alternativas y Propuestas de solucion a las Observaciones.

¢ Informe de Topografia con la verificacion, del cumplimiento o no de lo establecido en el Expediente
técnico.

* Informe de los Especialistas considerados en el desagregado de presupuesto respecto a su especialidad
y el cumplimiento de la normatividad respecto a disefio.

« Conclusiones y Recomendaciones.

5.2. INFORME QUINCENAL

El Supervisor debera entregar, informacion quincenal donde incluya la informacion relevante en obra,
consultas pendientes de absolver y estado situacional del trémite de consulta y adicional de existir y el panel
fotografico con los avances ocurridos en la semana

5.3. INFORME MENSUAL DE LAS VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA (2 ORIGINAL + 1 COPIA +
. 1CD).

Informe con el detalle de las actividades Técnico - Econdmico - Administrativo y Ambientales de la Obra,
debiendo contener como minimo lo siguiente:

Carta de Presentacion del Informe Mensual.

Capitulo I. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.
Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Capitulo II. Informe Técnico de la Obra.

Datos Generales

Ubicacion del Proyecto.

Objetivos del Informe y del Proyecto.

Antecedentes.

Metas Fisicas del proyecto.

Objetivos del Informe y del Proyecto.

Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.

Cuadro resumen de los avances fisicos.

Planilla Metrados ejecutados

Control Econdmico de la Obra

Manejo de Impactos Ambientales.

Evaluacion de la ejecucion de la obra.

Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas, donde se incluye:
Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados por el Supervisor, los que
tienen que ser todas las actividades realizadas con el fin de garantizar la correcta ejecucion de trabajos por
parte del contratista, Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados por el
Contratista. Y la evaluacion respectiva

Panel Fotografico de las Actividades del Mes.

Conclusiones.

Recomendaciones puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias.

Capitulo lll. Anexos

Hoja Resumen de pago al Contratista

Control de calculo del Reajustes por Formula Polinomica.

Resumen de Valorizacion de Obra

Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

% De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial
Copia del Cuaderno de Obra.
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5.4, INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES PARA LA SUPERVISION (1 ORIGINAL + 1 COPIA
+1CD).

Debiendo contener como minimo lo siguiente:

Capitulo I. Documentos Administrativos De La Supervision.

Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

Comprobante de pago emitida por la Supervision

Copia de Contrato de la Supervision

Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante, de ser el caso.
Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervision.

Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Supervisor.

Capitulo II. Documentos emitidos por la Supervision.

Copia del Informe Mensual de la valorizacion del contratista.

Copia del Cargo de las valorizaciones presentadas por el contratista.
Copia del Cargo de todos los informes presentados ante la Entidad.

5.5. INFORME DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA.

EL Supervisor presentaré a la Entidad para aprobacion, el Informe de revision y conformidad de la
Liquidacion Final del Contrato de Obra, presentada por el Contrafista. Si el contratista no presentara la
liquidacion dentro del plazo previsto por ley, el consultor informara a la entidad dicho incumplimiento y
presentara la Liquidacion de la obra.

El Supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion del Contrato de la obra los
requisitos siguientes:

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

Monto de Contrato Vigente.

Calculo del reintegro Autorizado.

Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo y de Materiales.

Metrados de Post Construccion.

Valorizaciones Pagadas.

Calculo “K" del Reajuste Mensual.

Resumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra.

Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

Planos Post — Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor). (En un CD
etiquetado: Debera contener todos los planos del proyecto ejecutado).

¢  Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la
Obra.

ANEXOS:

Resolucion de Aprobacion de expediente técnico.
Expediente Técnico.

Bases del Proceso de Seleccion correspondiente.
Absolucion de Consultas.

Contrato de Obra.

Valorizacion de Obra.

Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u ofros.
Cuaderno de Obra (original).

Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacion de
Materiales a adquirir y calculo del monto méximo a otorgar.
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Certificados de Control de Calidad (Originales).

Acta de Entrega de Terreno.

Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Observaciones (si los hubiera).

indices de Unificados de Precios del INEI.

Panel Fotogréfico de todas las Actividades yfo partidas ejecutadas. Adjuntar un CD
debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.

»  Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

o Declaracion Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

5.6, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA.

o El Supervisor presentara la Liquidacién Final del Contrato de Supervision dentro de los
quince (15) dias calendarios posteriores a la presentacién de la Liquidacion Final del
Contrato de Obra, la misma que debera ser aprobada por la Entidad, previa revision,
corregida y/lo modificada segun sea el caso. En cumplimento del articulo N°170

‘ Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra del RLCE.

o Si la Entidad observa la liquidacion presentada por el Supervisor, éste debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber
recibido la observacion; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacion con las
observaciones formuladas por la Entidad.

o En el caso que el Supervisor no acoja las observaciones formuladas por la Entidad,
debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal
supuesto, dentro de los cinco (5) dias siguientes, cualquiera de las partes debera solicitar
el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, segln corresponda, en la
forma establecida en los Articulos 224° ylo 225° del Reglamento de Contrataciones del
Estado.

o Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resolvera segun las disposiciones
previstas para la solucion de controversias establecidas del Reglamento de
Contrataciones del Estado.

5.7. OTROS INFORMES OBLIGATORIOS A PRESENTAR POR EL SUPERVISOR.

- Informe de Adicionales de Obra:
El informe debera presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguiente a la solicitud de la Entidad
Publica de revision del Expediente del Adicional de Obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 del
RLCE.

- Informe de Deductivos de Obra:
El informe debera presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguiente a la solicitud de la Entidad
Publica de revision del Expediente Técnico del Adicional de obra.

- Informe de Ampliaciones de Plazo:
El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinion sobre la solicitud de
ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles,
contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud.

- Absolucion de Consultas:
Debera de regirse segtn el planteado en el Articulo N° 193 del RLCE, de ser el caso, requieran de la
opinion del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo méximo de cuatro (4) dias
siguientes de anotadas, pero se debera incluir un informe con un andlisis y opinion técnica fundamentada de
la absolucion en el contexto de la obra.

- Informes Especiales de Control de Calidad:
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Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta utilizacion de los insumos
requeridos para la ejecucion de las partidas materia de control y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas. Se presentard conjuntamente con el Informe de conformidad de las Valorizaciones del contratista,
el Informe referido a la Conformidad de la Calidad del Proyecto.

- Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra:
Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se debera emitir opinion al Nuevo Calendario Valorizado
de Avance de Obra presentado por el contratista en armonia con las Ampliaciones de Plazo autorizadas.

- Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra:
Durante la ejecucion de la obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales establecidos en
el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la
valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que
presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los
trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho
' en el cuaderno de obra.

5.8. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La Entidad proporcionara apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice éste con otros sectores,
para la ejecucion de la Obra. La entidad proporcionard al Supervisor toda la informacion necesaria
disponible con relacion al Proyecto.

6. FACULTADES DEL SUPERVISOR
Hacer cumplir al Contratista el Contrato de Obra, Términos de Referencia, Expediente Técnico, asi como
toda la reglamentacion vigente.

No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las Bases, Términos de
Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad,
recabar auforizacion expresa de la entidad.

Poderes de excepcion, no obstante lo anterior, si durante el proceso de construccién se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad piblica o privada o que
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular por la obra en ejecucion, el
Supervisor, por excepcion, podra disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta a la entidad en el mas breve plazo.

-e:\

8. CONDICIONES GENERALES
7. 1. El Supervisor estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe la entidad quienes
verificaran la permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado; asi como de la totalidad de los
equipos incluidos en su OFERTA.

MU, N
X ‘ %

o

7.2. Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de caracter reservada y no
podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la entidad.

7.3. El Supervisor al término de la Obra debera entregar a la entidad todo el acervo documental Técnico y
Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidacion Final y Cuadernos de Obra.

9. PENALIDADES

8.1. Por mora en la ejecucion de la prestacion se aplicara la penalidad sefialada en el Articulo 132°y 133°
del Reglamento de la Ley N° 30225 Que Aprueba La Ley De Contrataciones Del Estado, Modificado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF. En caso de retraso injustificado en la ejecucion de la prestacion a cargo
del contratista se le aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta por el 10% del monto del contrato
vigente o de ser el caso del item que debio ejecutarse.
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8.2. En caso de que el Supervisor incumpliera con la presencia fisica en obra, se hara acreedor a la sancion
correspondiente, ademas se consideraran las siguientes penalidades:

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 |Cuando el personal acreditado permanece|0.5 UIT, por cada| Segininforme de Sub
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su | dia de ausencia del Gerencia de
participacion en la ejecucién del contrato o del | personal en el plazo Infraestructura.
integro del plazo de ejecucion, si este es menor | previsto.

a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento’.

2 |Encaso el contratista incumpla con su obligacion | 0.5 UIT, por cada | Segin informe de Sub
de ejecutar la prestacién con el personal|dia de ausencia del Gerencia de
acreditado o debidamente sustituido. personal en el plazo Infraestructura.

previsto.

3 |Si como consecuencia de verificar el|3% del monto del| Segininforme de Sub
funcionamiento  u  operatividad de la|contrato de Gerencia de
infraestructura culminada y las instalaciones vy | supervision. Infragstructura

. equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya| 0.5 UIT por cada dia | Segln informe de

4 | aprobado la sustitucion del personal por no cumplir|  de ausencia del | Sub Gerencia de
con las experiencias y calificaciones del profesional a personal. Infraestructura.
ser reemplazado

0.5 UIT por cada dia | Segln informe de

5 | Ausencia injustificada en obra del Supemwisor de Obra. de ausencia del | Sub Gerencia de
personal. Infraestructura.

LI .| 0.2 UIT por cada dia | Segln informe de

o | s i fo P 0T i | G
P qup P ' personal. Infraestructura.

Si la Supervision no hiciera las deducciones o Segun informe de

7 | descuentos oportunamente, en las valorizaciones del | 1 UIT por cada vez. | Sub Gerencia de
Contratista. Infraestructura.
Si el Supervisor previa verificacion de la culminacion Segun informe de
de obra, no comunicara a La Entidad, la solicitud de Sub Gerencia de
recepcion de obra por parte del contratista, dentro de Infraestructura.

. los 05 (cinco) dias de haber solicitado via cuaderno de QiUIT pa Gt vez,
obra
Por autorizar la ejecucion de obras adicionales sin que Sequn informe de

9 |se haya aprobado por parte de la Entidad mediante | 0.5 UIT por cada vez. | Sub Gerencia de
resolucion. Infraestructura.
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados Segun informe de
(sobre-valorizaciones) 'y pagos en  excesos, Sub Gerencia de

10 | valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven| 1 UIT por cada vez. | Infraestructura.
de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes.

y Segtn informe de

41 |Por no estar presente en el acto de la Recepcion de |, 7 por cada vez, | Sub Gerencia de
obra. Infragstructura.

" En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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No presentar oportunamente informes especificos y Segun informe de
12 | por no absolver las consultas y/o requerimientos del| 0.5 UIT por cada vez. | Sub Gerencia de
contratista dentro de los plazos ley. Infraestructura.
Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar Segln informe de
13 | la liquidacion del contrato de ejecucion de obra en los| 1 UIT por cada vez. | Sub Gerencia de
plazos que la Entidad lo establezca. Infragstructura.
Por no presentar la liquidacion de su consultoria, una Segun informe de
1 ;ez qadallla conformidad a la liquidacion 'del con‘trato 1 UIT por cada vez. Sub Gerencia de
e ejecucion de obra en el plazo establecido segun el Infraestructura.
RLCE.
Si la Supervision no presenta oportunamente los Segun informe de
15 |informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a| 0.4 UIT por cada vez. | Sub Gerencia de
mayores gastos generales a la entidad. Infraestructura.
Cuando el supervisor no comunica el no cumplimiento Segun informe de
por parte del contratista de la entrega del cronograma Sub Gerencia de
16 |valorizado al inicio del plazo contractual y del| 0.4 UIT por cada vez. | Infraestructura.
. calendario valorizado, segin lo establecido en el
RLCE).
Sequn informe de
17 Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del | 0.5 UIT por cada dia | Sub Gerencia de
residente a obra. de inasistencia. | Infraestructura.
Cuando el supervisor no comunica a la entidad, el Segun informe de
incumplimiento por parte del contratista de presentar Sub Gerencia de
los planos de Post Construccion (Los planos debe Infraestructura.
18 | entregados por el Contratista en un plazo méximo de | 0.5 UIT por cada vez.
12 dias de culminada la obra) para la recepcion de la
obra, los cuales deben ser presentados en su informe
final.
. . Segun informe de
o |t o 000 D51 S G
Infraestructura.
; : s Segun informe de
o ([t oS o sbr ) oG
Infraestructura.

9. ACLARACIONES
El Supervisor tomara conocimiento que en el monto total sefialado en su OFERTA estan incluidos los
beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza estan relacionados al total cumplimiento del
contrato.

10. RESOLUCION DE CONTRATO
La Entidad puede resolver el contrato u orden de servicio, en los casos en que le contratista:
v Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a

haber sido requerido para ello.

v Haya llegado a acumular el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras

4

penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o
Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido
para corregir tal situacion.

El contratista puede solicitar la resolucion del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago u ofras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido
requerido.
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la continuacion del contrato.

11. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
01 JEFE DE SUPERVISION

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.

01 ASISTENTE DE SUPERVISION

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado

| 01 INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

| Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial, Ingeniero Gedlogo

Acreditacion:
Copia de titulo profesional y colegiatura.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del
Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO JEFE DE SUPERVISION. Experiencia minima de treinta y seis (36) meses como

Supervisor, Jefe de Supervision, Inspector, Residente de Obra, Jefe Supervisor, Supervisor Principal,
Jefe de Obra, Jefe de Equipo de Supervision, o la combinacion de estas en supervision y/o ejecucion
de obras iguales o similares.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA. Experiencia minima de treinta y seis (36)
meses como Ingeniero Supervisor, Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes de
sequridad e higiene ocupacional, en supervision y/o ejecucion de obras iguales o similares y/o Obras
en General.

Se considera obra similar a: Construccion y/o Mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion de
ylo Creacion (incluyendo la combinacion de estas obras) de Infraestructura vial Urbano y Rural
Pavimento flexible (asfalto) o semiflexible (bloquetas, adoquines) o rigidos (concreto) o habilitacion
urbana y/o Pistas y Veredas, y/o Calles y/o Avenidas., Pavimentos en General.

Acreditacion:

Se acreditara con (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (ii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal profesional clave propuesto.
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
o 01 computadora portatil

o 01impresora
« 01 equipo de densidad de campo Inc. Medidor de humedad tipo Speedy.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) veces el valor
referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad.

Se considera obra similar a: Construccion y/o Mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion de
ylo Creacion (incluyendo la combinacién de estas obras) de Infraestructura vial Urbano y Rural
Pavimento flexible (asfalto) o semiflexible (bloquetas, adoguines) o rigidos (concreto) o habilitacion
urbana y/o Pistas y Veredas, y/o Calles y/o Avenidas., Pavimentos en General.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto
en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

TERMINOS DE REFERENCIA

Advertencia

Lo dispuesto en el numeral 30.4 del articulo 30 del Reglamento, no aplica cuando el

requerimiento ha sido homologado parcialmente.
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Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

07
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
01 JEFE DE SUPERVISION

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.

01 INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial, Ingeniero Gedlogo
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO JEFE DE SUPERVISION. Experiencia minima de treinta y seis (36) meses como
Supervisor, Jefe de Supervision, Inspector, Residente de Obra, Jefe Supervisor, Supervisor
Principal, Jefe de Obra, Jefe de Equipo de Supervision, o la combinaciéon de estas en supervisién
ylo ejecucion de obras iguales o similares.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA. Experiencia minima de treinta y seis (36)
meses como Ingeniero Supervisor, Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo
0 seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes
de seguridad e higiene ocupacional, en supervision y/o ejecucion de obras iguales o similares y/o
Obras en General.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
o 01 computadora portatil
e (01 impresora
o 01 equipo de densidad de campo Inc. Medidor de humedad tipo Speedy.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 132,084.48 (Ciento treinta
y dos mil ochenta y cuatro con 48/100 soles) por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion y/o
Mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion de y/o Creacién (incluyendo la combinacién de
estas obras) de Infraestructura vial Urbano y Rural Pavimento flexible (asfalto) o semiflexible
(bloquetas, adoquines) o rigidos (concreto) o habilitacién urbana y/o Pistas y Veredas, y/o Calles y/o
Avenidas, Pavimentos en General.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se

19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberéa validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
133,000.00(Ciento treinta y tres mil con 00/100) por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2]?* veces el valor
referencial:
[80] puntos

M >=[1.5...] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[70]puntos

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?®. M > [1.5]?? veces el valor

referencial y < [1] veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

[60] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos

20 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

2L El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

22 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

.1.-Los procedimientos de trabajo de supervisién de obra:
Deberé considerarse como minimo lo siguiente:

- Actividades previas al inicio de la supervision.
- Procedimientos de control.
- Documentos que se presentaran.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y
de obra. Debera considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcibn de normas que se aplicaran durante la
supervision.

- Descripcion de actividades propias de la supervision.

- Descripcidn de criterios sobre calidad del servicio.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
(0)puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

3 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el

SEACE o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N°
6), segln corresponda.

La evaluacién consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi= Om Xx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............cociiviiiieeenneee], con DNIEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

O
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

25

26

X

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO

MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA

TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones 'y equipos en caso | MENOR A 1% NI
corresponda, el comit¢é de recepciéon | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra | monto del contrato de
culminada. supervision.

4 (.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

O
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plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % . ;
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
. del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucidn contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

O
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.......c.oee... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccocveevernnnen. 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0p 132
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]7

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

%2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

100%34

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

Cconsorcio.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
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que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar

lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
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principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3S

UL’T‘TRA”:RAIA TOTAL OFERTA
A ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO38

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO®*

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liguidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

7 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

40 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e S OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE™| 1\ en s | pogTess | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 1
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

42

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompandiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinidon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | yporTess | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

