BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
. Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia ) . cpz .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
= Abe por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
v X)E las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

STRITAL DE QUISQUI

MUNICIPALIDAD D

LICITACION PUBLICA
N° 001-2021-MDQ-K/CS-1

[PRIMERA CONVOCATORIA]

BASES ADMINISTRATIVAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE PAJCHAJ-ASHASH EN LA LOCALIDAD DE
SAN PEDRO DE CANI-DISTRITO DE QUISQUI-PROVINCIA DE HUANUCO-
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitaciéon de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la nhormativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidn consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccidn califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar& en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastarda que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI-KICHKI
RUC N° » 20166913561
Domicilio legal : CARRETERA HUANUCO LA UNION KM 20 PLAZA DE ARMAS

S/N HUANCAPALLAC

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE PAJCHAJ-ASHASH EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO

DE CANI-DISTRITO DE QUISQUI-PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 4'538,864.70 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTAY OCHO
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 70/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial

ha sido calculado al mes de agosto del 2021.

VALOR REFERENCIAL LIMITES*
(VR) INFERIOR SUPERIOR
S/ 4'538,864.70 S/ 4084,978.23 S/ 4°992,751.17

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del
expediente de contratacion

Documento y fecha de aprobacion del
expediente técnico

Documento y fecha de actualizacién del
expediente técnico, de corresponder
Tipo y nimero del procedimiento de
seleccion que se convoco para la
elaboracioén del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00. RECURSOS ORDINARIOS

SISTEMA DE CONTRATACION

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

Resolucién de Alcaldia N°308-2021-MDQ-K/A
de fecha 11 de Noviembre del 2021.
Resolucién de Alcaldia N°269-2021-MDQ-K/A
de fecha 01 de octubre del 2021.

No corresponde.

No corresponde.

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

/
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El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 240 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segiin su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad — Unidad de Tesoreria
Carretera Huanuco La Unién Km 20 Plaza de Armas S/N
Huancapallac

Recoger en : Unidad de Logistica y Control Patrimonial
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 Soles (Diez'y 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ S/ 0.20 céntimos por cépia de hojas
técnico S/ 8.00 soles por cépia de planos

Digital: S/ 10.00 Diez con 00/100 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL
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- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.

- Ley NO© 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2021.

- Ley N° 29792 — Ley Organica de Muncipalidades y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30/01/2019)

- Decreto Legislativo N° 1341. Vigente desde el 03/04/17, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente
desde el 30 de enero de 2019). Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo.

- Decreto de Urgencia N° 063-2021 - Decreto de Urgencia que establece medidas
extraordinarias complementarias, durante el afio fiscal 2021, para promover la dinamizacion de
las inversiones en el marco de la reactivacién econémica y la ejecucion del gasto publico; asi
como asegurar la continuidad de los procesos de contratacion en el marco del Sistema
Nacional de Abastecimiento y dicta otras disposiciones.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Comunicados del OSCE.

- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso



https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DL%201444.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DECRETO_LEGISLATIVO_1341_Modifica_Ley_30225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/DS%20344-2018-EF%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2030225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ 0/
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en (S/) Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

@
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP?,

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i)  Calendario de adquisicion de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0/
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e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mesy afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerar4 una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pera aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

11

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Unidad de Tramite de la Municipalidad Distrital
de Quisqui sito en Carretera Huanuco La union Km 20-Plaza de Armas Huancapallac-Quisqui

2.5. ADELANTOS™

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®?
mediante la presentacion de Carta Fianza y/o Pdliza de Caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ** Mediante Carta Fianza y/o Péliza de Caucion y el comprobante de pago
respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera Mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto

12

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

13

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

14

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

I GENERALIDADES:
ENTIDAD CONVOCANTE:

Nombre : Municipalidad Distrital de Quisqui
RUC N° : 20166913561
Domicilio Legal : Plaza de Armas S/N - Huancapallac

. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de la Ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE PAJCHAJ-
ASHASH EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CANI, DISTRITO DE QUISQUI — PROVINCIA DE
HUANUCO — DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

Seleccionar al Postor (Persona Natural o Juridica) con experiencia, para ejecutar la obra “CREACION
DEL SISTEMA DE RIEGO DE PAJCHAJ-ASHASH EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CANI,
DISTRITO DE QUISQUI — PROVINCIA DE HUANUCO — DEPARTAMENTO DE HUANUCOQO?”, bajo la
modalidad del procedimiento de seleccion Licitacion Publica, de acuerdo a la Normatividad Técnica y
Legal vigente, en el terreno asignado por la Entidad.

V. FINALIDAD PUBLICA:

Brindar y dotar de una adecuada infraestructura para Garantizar la integridad fisica y brindar
condiciones adecuadas de infraestructura la Municipalidad Distrital de Quisqui, como Unidad ejecutora
vio por necesidad financiar el proyecto el que se considerara el objetivo principal del proyecto como es
la creacion del sistema de riego del sector PAJCHAJ-ASHASH de la Localidad de San Pedro de Cani
; ubicado en el Distrito de Quisqui, Provincia de Huanuco, departamento de Huanuco. Lo cual
contribuira a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura, mediante el aprovechamiento
intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia del uso del agua, los benificiarios
seran los pobladores del lugar.

Dentro del Plan Operativo, elaborado por la Municipalidad Distrital de Quisqui, correspondiente al
periodo de ejecucion del afio 2021, teniendo en cuenta que el desarrollo Socio — Econémico de la
mayoria de pueblos de la zona alto andina se basa fundamentalmente en la agricultura y la ganaderia,
asi como la dinamica comercial que se le dé a estas cadenas productivas. La infraestructura de riego
dinamiza y flexibiliza la economia de las zonas integradas, dando un valor agregado a los productos al
incrementar la productividad y rendimiento de los cultivos. Es por ello que el objetivo del presente
proyecto es "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE PAJCHAJ-ASHASH EN LA LOCALIDAD DE
SAN PEDRO DE CANI, DISTRITO DE QUISQUI — HUANUCO - HUANUCO” mediante el cual dara un
adecuado y eficiente aprovechamiento de tierras agricolas, que a la fecha no han sido utilizados
eficazmente debido al problema que le aqueja al no tener agua para riego durante la temporada de

6 verano.
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V.

VI.

VII.

VIII.

SISTEMA DE CONTRATACION:
A Suma Alzada.

MODALIDAD DE EJECUCION:
No corresponde.

ANTECEDENTES:
El presente estudio se realiza para sustentar la factibilidad agricola para realizar la intervencién de la
creacion del sistema de riego planteado en la formulacidn de estudio a nivel de Expediente Técnico que
permita solucionar la problematica de la “Baja Productividad de los Cultivos en la Localidad de San
Pedro de Cani, que a pesar de que se cuenta con considerables cantidades de terreno agricola, se
presenta la limitada disponibilidad de recurso hidrico para irrigar las areas agricolas mencionadas, a la
inexistencia de sistemas de riego en la mayoria de los sectores de cultivo, la débil estructura
organizativa de los productores y comités de regantes y/o junta de usuarios, propiciando de esta
manera poca cantidad de agua de riego a considerables areas de cultivo de los sectores de la Localidad
de San Pedro de Cani.

Ante este déficit la Municipalidad Distrital de Quisqui bajo una empresa privada viene formulando el
estudio definitivo del proyecto: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE PAJCHAJ-ASHASH EN LA
LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CANI, DISTRITO DE QUISQUI — HUANUCO — HUANUCO” - SNIP
N° 323281 que permitird mejorar la situacion socioeconémica de las familiares ampliando sus unidades
de produccién en la localidad de San Pedro de Cani, debido a que es la principal actividad econémica
del ambito. Corresponde a la actividad agropecuaria por tales motivos se genera la presente iniciativa
de inversion. Esta iniciativa se respalda por estar considerado como prioridad en el Plan de Desarrollo
Concertado en el distrito de Quisqui; asi mismo en los Lineamientos de Politica Agraria del Gobierno
Regional y del Sector Agrario.

El Proyecto “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE PAJCHAJ-ASHASH EN LA LOCALIDAD DE
SAN PEDRO DE CANI, DISTRITO DE QUISQUI — HUANUCO — HUANUCOQ?”, esta considerado como
un proyecto estratégico de desarrollo en dicha comunidad. En vista de esta problematica la
Municipalidad Distrital de Quisqui, ha acudido a instituciones estatales y privadas, para financiar la
creacion del Sistema de Riego, siendo no atendido. En tal sentido la Municipalidad Distrital de Quisqui,
con un nuevo enfoque de desarrollo local y comunal, promoviendo y ejecutando programas y proyectos
de infraestructura econémica y social, con la participacion de los sectores publicos, autoridades locales
y beneficiarios, priorizan gestionar la ejecucién de este proyecto mediante el financiamiento del
Ministerio de Agricultura y Riego a través del Fondo Sierra Azul.

OBJETIVOS

Objetivos generales

El objetivo general del Proyecto es: "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE PAJCHAJ-
ASHASH EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CANI, DISTRITO DE QUISQUI — HUANUCO -
HUANUCO”.

Objetivo Especifico

a. Incrementar la eficiencia del riego en las localidades de San Pedro de Cani.
b. Mejorar la produccion agropecuaria para ingresar al mercado competitivo.
c. Optimizar el uso racional del agua para la actividad agricola.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
8.1. Informacién general de la obra
a) Nombre delaobra:

“Creacién del Sistema de Riego de Pajchaj-Ashash en la Localidad de San Pedro de Cani,
Distrito de Quisqui — Provincia de Huanuco — Departamento de Huanuco”.

b) Ubicacion:
* Localidad : San Pedro de Cani
* Distrito : Quisqui

©/
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* Provincia : Huanuco
» Departamento : Huanuco

c) METAS FISICAS

CUADRO COMPARATIVO

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO DE PRE INVERCION
OBRAS DE CAPTACION (02 Unid) Captacion de concreto(02Und)
DESARENADOR (02 Unid) Desarenador de concreto(02Und)

Canal con Tub. PVC-UF ISO 4435 clase 10 de ¢ 8" = 3054.36 ml

Canal con Tub. PVC-UF ISO 4435 clase 10d e 6" = 2313.19 ml

Canal con Tub. PVC-UF ISO 4435 clase 10 de @ 4" = 468.18 ml
SUMINISTRO E INST. TUBERIA HDPE clase 10 de 8” = 160.62 ml
SUMINISTRO E INST. TUBERIA HDPE clase 10 de 6" = 1113.13 ml

SUMINISTRO E INST. TUBERIA HDPE clase 10 de 4" = 50.14 ml

Linea de conduccion 9.8 Km.
Tuberia HDPE SDR 21 250mm

OBRAS DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO
Reservorio R° 01 para un volumen de 300.00 M3
Reservorio R° 02 para un volumen de 300.00 M3
Reservorio R° 03 para un volumen de 300.00 M3

No contempla

Cajas de control y toma de

TOMAS LATERALES (75Unid) concreto41Und)

CAJAS DE INSPECCION (88 Unid) Cajas de inspeccion de

concreto(30Und)

CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL (03 Unid) No contempla

CAMARA DE REUNION DE CAUDALES (01 Unid) No contempla

CAMARA ROMPE PRESION (01 Unid) No contempla

PASE AEREO (01 Unid) No contempla

PRUEBAS Y ENSAYOS (01 Unid) No contempla

MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS (01 Unid) Mitigacion de Impacto Ambiental

SEGURIDAD OCUPACIONAL (01 Unid) No contempla

GESTION DE RIESGOS (01 Unid) Médulo de Capacitacion y
Asistencia Técnica
FLETE (01 Unid) No contempla

8.2. Actividades:

Actividades Previas a la Ejecucion de Obras:

e El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara la obra
materia del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de
efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los
metrados o cualquier omisién en su propuesta.

e EIl Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del
Perd, el cual tendra a su cargo la direccién técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa
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constancia que la remuneracion de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que
se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacién, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la
cantidad de maquinaria y equipo minimo para la ejecucién de la obra; cuyas caracteristicas en
rendimiento, capacidad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la oferta
presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas
sefialadas en el Expediente Técnico de Obra.

Debe poner a disposicién del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores

Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad verifique y
exija la correcta ejecucion de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de
las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus
anexos. Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del Expediente
Técnico de obra y verificard en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de
los proyectos, disefio de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos,
estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales,
verificacion de niveles, Berchmark, (B.M.), ya que cualquier problema en los metrados planos,
presupuesto, serd de su responsabilidad. Verificacion de la existencia de permisos y
documentaciones necesarias para los trabajos.

Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

Actividades Durante la Ejecucién de Obras:

1.

10.

11.

12.

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra,
emitiendo un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a
adoptar para la buena ejecucion de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacion
y avance de obra, equipos y adquisicion de materiales, entre otros.

Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta
respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente
foliado, que sera firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y el ingeniero
residente. En este cuaderno se anotara las indicaciones, 6rdenes, autorizaciones, reparos,
variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la obra.
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
gue debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus péaginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteraciéon. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, segin
lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 191°, ahora
con las nuevas implementaciones del Cuaderno digital, en zonas de facil acceso al Internet.
Es responsable directo de la ejecucién y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos
y administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la ley de Contrataciones del
Estado, cuando se trate de ejecucién de obras por contrata, con el plantel ofertado, segun lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 190°.

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las
Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asi como la colocacién de los hitos y puntos de referencia.
Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la obra,
optimizando el uso de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como nhormas de custodia de
los bienes de la obra a su cargo

Mantener la informacion técnica — econdmico debidamente registrado y actualizado,
cumpliendo con los plazos establecidos para su presentacion.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la
ejecucion de la obra.

Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacién
de plazo, si corresponde.

El residente tomara en cuenta e implementara las érdenes impartidas por el inspector o
supervisor a través del cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente
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de la recepcion de la obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
N° 30225 Articulo 179°.

13. Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo de
la obra.

14. Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la
base legal de su contrato.

15. El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucion de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

16. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a una
fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista que
presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto.

8.3. Reglamentos Técnicos, Normas Metroldgicas y/o Sanitarias

v Constitucion Politica del Estado.

v' Ley N° 27972 - Ley Orgéanica de Municipalidades.

v' Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

v" Ley N° 30693.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

v' Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria.

v' Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

v' Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

v' Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225.

Las referidas Normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales
vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. D.S. N° 003-98-SA "Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo"

4. D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial"

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

.b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion vy
conservacion ambiental en la zona

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19

El contratista firmado el contrato esté en la obligacion de presentar a la entidad el Plan para la Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID -19, En el Trabajo, en cumplimiento de la Resolucion Ministerial N°
239-2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores
con riesgos exposicion a COVID 19, asi mismo su registro en el SICOVID, en un plazo no mayor de
siete (07) dias calendarios, siendo un requisito indispensable para inicio de obra.

De conformidad con la Resolucion Ministerial N° 239-2020-Minsa, y sus modificatorias y previo al
inicio de la ejecucién de la obra, el contratista esta en la obligacién de implementar medidas para
garantizar la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la
vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo, que incluira actividades y acciones que
aseguren el cumplimiento de los lineamientos siguientes:

Lineamiento 1: Limpieza y desinfeccion de los centros de trabajo: El empleador debera asegurar la
limpieza y desinfeccion diaria de todos los ambientes, herramientas y/o Utiles del centro de trabajo.
Lineamiento 2: Evaluacion de la condicion de salud del trabajador previo al regreso o reincorporacion
al centro de trabajo: Los trabajadores deberan completar la ficha de sintomatologia que debera ser
entregada por la empresa.

La empresa debera realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de
trabajo y al finalizar la Jornada de trabajo.
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El empleador deberd aplicar pruebas para la deteccion del COVID-19 a los trabajadores que regresan
0 se reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos de bajo riesgo
la aplicacion de pruebas sera potestativa.

Lineamiento 3: Lavado y desinfeccion de manos obligatorio: El empleador debe asegurar los puntos
de lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos
dispositivos debera estar ubicado en el ingreso del centro laboral.

Lineamiento 4: Sensibilizacion de la prevencion del contagio en el centro de trabajo: Exponer
informacion sobre el COVID-19, sefialando mediante carteles la importancia del lavado de manos, uso
obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. Asimismo, debera facilitar medios para
responder inquietudes respecto al COVID-19.

Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacion colectiva: La empresa implementara acciones
dirigidas al medio o via de transmision de COVID-19 en el ambiente de trabajo como la renovacion
ciclica de volumen de aire, limpieza y desinfeccion de calzado antes de ingresar a reas comunes,
distanciamiento total de (1) metro entre trabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio de los
equipos de proteccién (guantes, mascarillas y demas), entre otros.

Lineamiento 6: Medidas de proteccion personal: El empleador, en coordinacién con el profesional de
salud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de proteccion personal
(mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio.
Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador realizara
la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en
el centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre
o paralizacion inmediata de labores.

El contratista para la elaboracion de su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el
trabajo, deberd cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud
ocupacional OHSAS 18001, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS
ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE ACTIVIDADES. Asimismo, y de conformidad con el
numeral 8.2 la Resolucién Ministerial N° 239-2020-Minsa, y su modificatorias la implementacién del
plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo, sera asumido en su integridad
por el contratista, como parte del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al
expediente técnico que tiene su partida para la implementaciéon de los protocolos sanitarios.

8.4. Normas técnicas:

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
Reglamento de metrados vigente.

Normas técnicas Peruanas: concreto, suelos, sismos, etc.

Normas de Calidad Indecopi.

Normas Técnicas Internacionales (ACI, ASSHTO, ASTM, etc.).

Directivas del OSCE.

Cadigo Civil.

Normas de ministerio de transportes y comunicaciones sobre sefializaciones.

AN N N N N NN

8.5. Disponibilidad fisica del terreno:
Acta de Autorizacién de Disponibilidad de Terreno para la Ejecucion del Proyecto: “Creacion del
Sistema de Riego de Pajchaj-Ashash en la Localidad de San Pedro de Cani, Distrito de Quisqui —
Provincia de Huanuco — Departamento de Huanuco”, firmado por los beneficiarios y autoridades del
Distrito de Quisqui.

8.6. Conocimiento del terreno y accesos para la ejecucion de obra por el contratista:

El sistema de contratacién elegido para la ejecucion de la presente obra, es suma alzada, al
presentar sus propuestas durante el proceso de seleccion sera conforme a los planos y
especificaciones técnicas y demas informacion prevista en el expediente técnico, por el monto o
precio ofertado en su oferta econémica.

Por lo que se le insta a los participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad del
lugar y areas donde se ejecutara la obra objeto de este procedimiento de seleccion y efectuar
todas las evaluaciones que sean necesarias, verificaciones y andlisis que estimen pertinentes y
documentos de los presente requerimiento, la que debera acreditar a la presentacion de su oferta,
tomando en cuenta las condiciones del lugar y area donde se ejecutara la obra, los accesos,
condiciones del transportes del personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposicion,
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8.7.

materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia y comunicaciones, y en general todos
las condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucién de la obra.
Identificar las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y
econdmica las considere y garantice la ejecucion de la totalidad de los trabajos requeridos, de
manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguido.

La presentacion de la propuesta implica la tacita aceptacion del postor y su responsabilidad
exclusiva de que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciacion y ejecucion de las obras
en la forma técnicamente correcta, segun el Expediente Técnico.

Cualquier falta, descuido, error u omisién del contratista en la obtencién de informacién no lo
liberara de la razonabilidad de apreciar adecuadamente las dificultades y costos, para la ejecucion
satisfactoria de la obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documentos
contractuales. Por lo tanto el contratista no podra presentar reclamos alegando falta de
conocimiento de las condiciones propias de la obra o variacién de las condiciones fisicas con
relacion a las indicadas en los documentos.

El contratista debera efectuar un analisis detallado de la programacion de ejecucién de obra y
consecuentemente del equipo que serd necesario para cumplir con los plazos establecidos,
teniendo en consideracion las caracteristicas de orden climético y de cualquier otra indole.

El contratista sera plena y enteramente responsable por la ejecucion correcta, cabal y completa
de la obra en estricta concordancia con el contrato y los demas documentos que forman parte del
mismo a satisfaccion de la supervision, para lo cual debera presentar un documento en la que se
indique que se tiene conocimiento pleno de las metas contempladas en el expediente técnico.

Cuaderno de Obra Digital

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-0SCE /CD "Lineamientos para el uso del cuaderno de
obra digital" establece la obligacién de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que
deriven de procedimientos de seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la
entrada en vigencia de la citada Directiva (14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una
herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de
obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de
entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacion
fisica de la obra, segun corresponda.

8.8. Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las Instrucciones de la Supervision.
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

8.9. Coordinacion con Entidades Publicas y Empresas de Servicios

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios
Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion
de dichas empresas para su realizacion.

La Inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las
Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que
eviten dafies a los trabajos proyectados.
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8.10 Perfil del contratista y/o personal clave

a) Perfil del contratista:
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente inscrita en el Registro Nacional
de Proveedores - RNP en el capitulo Ejecutor de Obras y con experiencia en la ejecucion de obras.

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP en el capitulo ejecutor de
obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o
superior; del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o

similares.

b) Perfil del personal clave

PLANTEL PERSONALCLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
INGENIERO INGENIERO CIVILY/O Con treinta y seis (36) meses efectivos de experiencia, como
RESIDENTE DE OBRA AGRICOLA TITULADO Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o inspector;
en ejecucién de obras iguales y/o similares objetos de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura
ESPECIALISTA DE INGENIERO AMBIENTAL Y/O | Con treinta y seis (36) meses efectivos de experiencia como
SSOMA INGENIERO INDUSTRIAL Y/O | Especialistaen SSOMA y/o especialista en seguridad y salud en
INGENIERO ENHIGIENEY | el trabajo y/o asistente de seguridad y salud en el trabajo en la
SEGURIDAD INDUSTRIAL ejecucion o supervision obras iguales y/o similares objetos de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura
ESPECIALISTAEN INGENIERO TOPOGRAFO Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos como especialista en
TOPOGRAFIA TRAZO ’ : : . N
Y DISENO Y/O AGRIMENSOR topogrgflq ylo jefe Qe topografia y/o topggrafo en la ejecucion de
GEOMETRICO TITULADO obras similares objeto de la convocatoria.
ESPECIALISTA EN | INGENIERO CIVIL TITULADO | Con ftreinta y seis (36) meses efectivos como ingeniero
INGENIERIA estructural y/o ingeniero especialista en estructuras y/o
ESTRUCTURAL especialista en estructuras ylo especialista estructurista en

ejecucion o supervision de obras iguales y/o similares objetos de
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN

INGENIERO MECANICO DE

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como:

INGNEIRIA FLUIDOS Y/O INGENIERO | Especialista en hidraulica y/o ingeniero hidraulico, en la
HIDRAULICA HIDRAULICO TITULADO ejecucion o supervision de obras iguales y/o similares objetos de
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura
ESPECIALISTA EN | INGENIERO GEOLOGO | Con Treinta y Seis (36) meses efectivos de experiencia Como
GEOTECNIA TITULADO Especialista en Mecanica de Suelos y Geologia o Especialista

en Mecénica de Suelos o Especialista en Suelos o Especialista
en Suelos y Cimentaciones o especialista en Geotecnia en la
ejecucion o supervision de obras iguales y/o similares objetos de
la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
CAPACITACION  DE
SISTEMA DE RIEGO

INGENIERO AGRONOMO Y/O
INGENIERO AGRICOLA
TITULADO

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como:
Especialista en Capacitacion de Sistemas de Riego y/o
Especialista en Capacitacién de Riego y/o Capacitador de
Sistemas de Riego en la ejecucion de obras similares objeto de
la convocatoria que se computa desde la colegiatura

ESPECIALISTA EN
GESTION DE RIESGOS

INGENIERO AMBIENTAL Y/O
INDUSTRIAL YIO
SEGURIDAD Y/O INGENIERO
EN HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL TITULADO

Con Veinte y Cuatro (36) meses efectivos de experiencia Como
Especialista en Gestion de Riesgos y/o prevencionista de riesgo
en la ejecucion o supervision de obras en general, que se
computa desde la colegiatura

NOTA

v' El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

v' La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerird para el inicio de su participacion

efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perl o en el extranjero.

v' La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la

ejecucion de la obra.

v" De los demas profesionales o especialistas, es segln lo establecido en los gastos generales,
con la finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la ejecucion contractual del objeto de

la convocatoria, la misma que debera de ser indicada en su oferta.

NOTA:




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDQ-K/CS-1

La colegiatura y habilidad debera presentarse para el inicio de la participacion efectiva de cada
profesional en la ejecucién del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perl o en el extranjero.
No obstante, la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su funcién fiscalizadora,
verificard que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional
se encontraba habilitado legalmente para ello.

En caso que el contratista no presente la habilidad para el inicio de la participacién efectiva de cada
profesional en la ejecucion del contrato, se resolvera el contrato en forma automatica.

Obras Similares:
Construccién y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion de Sistemas y/o
Canales y/o Bocatomas y/o Reservorios y/o Obras de Saneamiento con los siguientes
componentes minimos: Linea de Conduccion, Reservorio, Red de Distribucion, Pases Aéreos,
Impacto Ambiental

8.11. Equipamiento e Infraestructura:

a) Equipamiento:

N° TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO | CANTIDAD
1 Compresora Neumética 87 HP 01
2 Compactadora vibrador tipo plancha 4HP 01
3 Retroexcavador 62 HP 01
4 Vibrador de concreto de 4 HP 2.40” 01
5 Mezcladora de Concreto de 9-11 P3 01
6 Camioneta 4x4 01
7 Nivel topogréfico 01

El equipo propuesto, puede ser propio, arrendado o con promesa de arrendamiento. La Entidad
por ser un requisito técnico minimo hara la verificacion del caso al postor que obtenga la Buena
Pro, asimismo se acreditara con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion,
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaracion jurada).

8.12. Solvencia Econémica

Requisitos:
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial de la

contratacion.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisiéon
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
gue periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de
caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.

8.13. Medidas de control

a) Areas que supervisan:
Sub Gerencia de Infraestructura y obras

b) Areas que coordinaran con el proveedor:
Sub Gerencia de Infraestructura y obras

Area que brindara la conformidad:

@
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La encargada de dar la conformidad de los servicios en funcién de los informes del
Supervisor sera la Sub Gerencia de Infraestructura y obras de la Municipalidad Distrital de

Quisqui.

8.14. Seguros aplicables
* ESSALUD-SCTR (mensual).
* CONFOVICER (mensual).
* SENCICO (mensual) y otros que esta dentro del contrato.

Seguridad e higiene ocupacional

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en
resguardo de la integridad fisica de los trabajadores. Es legalmente responsable de su prevision
y adecuada proteccion, contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe
proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccién personal (uniforme, mascarilla y otros
implementos indispensables acorde con la labor que desempefiaran) adecuado para el
desarrollo de sus actividades, tal como lo establecen la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N°
042-F.

8.15. Plazo de ejecucion de la obra:
El plazo para ejecutar la Obra “Creacion del Sistema de Riego de Pajchaj-Ashash en la
Localidad de San Pedro de Cani, Distrito de Quisqui — Provincia de Huanuco — Departamento
de Huanuco”; serd de doscientos cuarenta (240) dias calendario, y se contabilizara desde el
dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

8.16. Valor Referencial.

El valor referencial asciende a S/ 4'538,864.70 (Cuatro Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil
Ochocientos Sesenta y Cuatro Con 70/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de agosto del 2021. (La antigiiedad del valor referencial no debera exceder
de los nueve (9) meses desde la fecha de determinacion del presupuesto de obra consignada
en el expediente técnico). El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes

8.17. Forma de pago

El pago por la ejecucion de la obra, serd segun el porcentaje de avance fisico de ejecucion de
obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma. La Sub
Gerencia de Infraestructura y Obras, a través del SUPERVISOR o INSPECTOR, verificara
dicha valorizacion y otorgara la conformidad de servicio, para la cual, como requisito minimo,
el Contratista debera presentar en su informe la estructura del informe de valorizacion, para la
presentacion de Valorizaciones aprobadas por la Municipalidad Distrital de Quisqui.

Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y
presentadas el Gltimo dia de cada periodo mensual por el inspector o supervisor y el Contratista
sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo. El plazo maximo de
aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales y su remision a la
Municipalidad sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva y serd cancelada por la Municipalidad, hasta el dltimo dia de tal mes.

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista deberd presentar los siguientes
documentos:

> Informe de conformidad y compatibilidad del Supervisor.

> Factura.

> Caodigo de cuenta interbancario.

> Copia de DNI del representante legal de la empresa.

> Copia de Contrato (escaneado).

> Copia del RNP de ejecutor de obras vigente (de consorciados de corresponder).
> Copia del contrato de consorcio, para consorciados.

> Vigencia de poder del representante legal.
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> Copia de la constancia de capacidad libre de contratacion.
> Registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de corresponder.

> Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento para Empresas Grandes y Medianas. >
Certificado de habilidad del residente de obra.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION

El informe de valorizacion debe tener el siguiente contenido:

1. Caratula de Presentacion.

2. indice.

3. Documentacién Administrativa.
3.1 Carta emitida al supervisor de la presentacion del informe mensual.
3.2 Cuadro de resumen de pago al contratista.
3.3 Factura emitida por el contratista. (en el digital, escaneado).
3.4 Copia del DNI del representante legal.
3.5 Copia del RNP del contratista (de consorciados de corresponder).
3.6 Copia del contrato de obra (en el digital, escaneado)

4. Documentacion Técnica.

4.1 Ficha Técnica de la Obra. (en el digital escaneado). Debera contener toda la

informacién basica relacionada al proyecto.

4.2 Informe del Residente de Obra.

4.3 Resumen de Valorizacion de obra (firmada por el supervisor). (en el digital,

escaneado)

4.4 Valorizacién de obra (firmada por el supervisor). (en el digital, escaneado)

4.5 Planilla de metrados ejecutados detallado (firmada por el supervisor).

4.6 Resumen total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra (firmada por el

supervisor).

4.7 Actualizacion de precios por reajustes

4.7.1 Cuadro de resumen de reajustes.
4.7.2 Calculo de coeficiente de reajuste “K”.

4.8 Copia de la Férmula Polinébmica (segun expediente técnico).

4.9 Copia de los indices unificados (correspondientes al mes de reajuste y mes base).

4.10 Copia del cuaderno de obra.

4,11 Fotografias de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo de
ejecucion. Se adjuntara en el informe mensual, por lo menos 24 fotos de los
trabajos ejecutados en el mes, por lo menos dos de ellas deberan ser antes de
iniciados los trabajos o de inicios de mes y otras de los avances logrados hasta la
fecha de valorizacién. En las fotografias deberan aparecer los responsables de la
obra (residente y supervisor o inspector) de la obra. Cada fotografia debera tener
una leyenda describiéndola brevemente incluyendo en ella, la fecha en la que fue
tomada. Presentar las Fotos en Digital en JPJ (1 MB). (En el digital, escaneado)

4.12 Certificados de controles de calidad (disefio de mezclas, ensayos y pruebas). (en
el digital, escaneado) Se adjuntara una copia de todas las pruebas y ensayos
ejecutados en obra durante el mes, indicando el tipo de ensayo o prueba,
ubicacion y resultado de ellas. Estos ensayos deben de ser certificados por
especialistas, que realizaron el ensayo, acompafiado de un informe técnico del
especialista.

4.13 Cronogramas

4.13.1 Copia del calendario de avance de obra valorizado y programado de
ejecucién de obra.

4.13.2 Calendario de avance de obra valorizado actualizado. Programado versus
Ejecutado.

4.13.3 Calendario acelerado (de corresponder).

4.13.4 Grafico del control de valorizaciones: Programado vs. Ejecutado — Curva S.

4.13.5 Calendario de adquisicion de materiales.

4.13.6 CD del informe en formato de origen, fotos del proceso constructivo de la

obra.
4.13.7 Copia del acta de entrega de terreno. (en el digital, escaneado).
4.14 Copia del acta de inicio de obra. (en el digital, escaneado).
4.15 Copia del acta de terminacién de obra. (en el digital, escaneado).

@
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5. Documentacién Complementaria
5.1 Copia del contrato de consorcio (de corresponder)
5.2 Copia de la carta fianza de fiel cumplimiento o declaracidn jurada de retencion del
10%. (en el digital escaneado), segun corresponda.
5.2.1. Copia de la carta fianza de adelanto directo (de corresponder). Copia
de la carta fianza de adelanto de materiales (de corresponder).
5.2.2. Registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, en caso de
Micros y Pequefias Empresas.
5.3 Copia de la capacidad libre de contratacion emitido por el OSCE (consorciados de
corresponder).
5.4 Copia de la designacion del residente de obra.
5.5 Copia del compromiso del residente de obra.
5.6 Copia del contrato del residente de obra. (en el digital, escaneado).
5.7 Certificado de habilidad original del ingeniero residente obra (fedateada o legalizada).
5.8 Copia de pagos de obligaciones del contratista.
5.8.1 ESSALUD-SCTR (mensual).
5.8.2 CONFOVICER (mensual).
5.8.3 SENCICO (mensual) y otros que esta dentro del contrato.
5.9 Constancia de permanencia de todo el equipo técnico con que ganaron el
procedimiento de seleccion.
5.10 Cronograma de permanencia del equipo técnico en la ejecucion de la obra.
5.11 Hechos Importantes ocurridos en el mes. Debera sefialarse los hechos
importantes que ocurrieron en la ejecucién de la obra (inicio de obra, paralizacién de obra,
designacién o cambio de residente o inspector, inicio o culminacion de alguna partida de
trascendencia, decisiones adoptadas por la residencia, modificaciones aprobadas por la
supervision o inspeccion, etc.
5.12 Hechos que estan alterando el normal desarrollo de la obra. Se informara sobre
los hechos tanto fisicos como administrativos o de otra indole que estén afectando el
normal desarrollo de la ejecucion de la obra. Asi como plantear las recomendaciones
necesarias para superarlas.
5.13 Personal que viene laborando en la obra. Se realizar4 una descripcion del
personal técnico, administrativo y personal obrero que ha laborado y viene laborando en
la obra y su procedencia.
5.14 Relacion de Maquinaria. Se realizara la descripcién de los equipos y
magquinarias utilizadas, durante la ejecucién de la obra, indicando la marca, el modelo y
la potencia y la capacidad.

8.18 ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por 10% del monto del contrato original del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y/o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original consistente en la ejecucién de la obra, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 8 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza y/o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.
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8.19 PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente
F x Plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificaciéon del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 162

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.20

DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Estas son las siguientes:

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de
(60) dias desde el inicio de su participacion en la | 0.5 de la UIT por cada diade | Segin  informe  del
ejecucion del contrato o del integro del plazo de | ausenciadel personalenobra | supervisor o inspector de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | en el plazo previsto. obra.
conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de | 0.5 de la UIT por cada diade | Segin  informe  del
ejecutar la prestacidon con el personal acreditado o | ausencia del personal en | supervisor o inspector de
debidamente sustituido. obra. obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil (5/1000) del
cuademo de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | monto de la valorizacion del | Segin  informe  del
impidiendo anotar las ocurrencias. periodo por cada dia de dicho | supervisor o inspector de

impedimento. obra.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuademo de obra digital es obligatorio para los
contratos que deriven de procedimientos de seleccidn para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en
vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra
fisico, segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

La entidad puede incluir otras penalidades a las previstas, incorporandolas segun los siguiente:

4 SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION 1/5000 Segin  informe  del
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos | del valor del contrato; por | supervisor o inspector de
de seguridad en la obra y de sefializacién. cada dia de incumplimiento | obra.

en obra.

5 INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y PROTECCION | 1/5000 Segin  informe  del
PERSONAL del valor del contrato, por | supervisor o inspector de
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su | cada ocurrencia en la obra. obra.
personal de uniformes y de implementos de seguridad.

6 CREONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL Segin  informe  del
PLAZO CONTRACTUAL 1/2000 supervisor o inspector de
Cuando el contratista no cumpla con entregar el | del valor del contrato, por | obra.
calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio | cada ocurrencia en la obra.
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de plazo contractual, en un plazo indicado en la Ley
de Contrataciones y su Reglamento.

PRUEBAS y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o0 ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los
materiales y los trabajos ejecutados. L multa es por
cada incumplimiento.

1/2000
del valor del contrato, por
cada ocurrencia en la obra.

Segun  informe  del
supervisor o inspector de
obra.

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES

Cuando el contratista de manera injustificada, no
presente la subsanacion y levantamiento de
observaciones sefialadas en el acta correspondiente
de forma final de manera completa, exigidos en el
expediente técnico. La multa es por cada dia de
refraso a partir de vencido el plazo indicado en las
bases.

1/2000
del valor del contrato, por
cada ocurrencia en la obra.

Segun  informe  del
supervisor o inspector de
obra.

POR INSISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR
LA ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera injustificada, no
asista con sus especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el expediente técnico.

1/2000
del valor del contrato, por
cada ocurrencia en la obra.

Segun  informe  del
supervisor o inspector de
obra.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO

Cuando el contratista no cuente con el seguro
complementario de trabajo de riesgo, para el personal
que realice trabajos de ensayos, de Estudios de
Suelos o cualquier personal técnico u obrero durante
la ejecucion de la Obra.

1/1000
del valor del contrato, por
cada ocurrencia en la obra.

Segin  informe  del
supervisor o inspector de
obra.

PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN
OBRA

Cuando el Residente de Obra y demas personal no se
encuentra en forma permanente en la Obra, de
acuerdo al factor de participacion sin haber justificado
su ausencia ante el supervisor y/o entidad. Por dia y
ocurrencia.

1/1000
del valor del contrato, por dia
y cada ocurrencia en la obra.

Segun  informe  del
supervisor o inspector de
obra.

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
Cuando el contratista no presenta los equipos ylo
instrumentos de medicion calibrados declarados en la
propuesta y aquellos que sean necesarios, luego de 5
dias de ser requerido por Supervisor.

1/5000

del valor del contrato, la multa
es por cada equipo. Por dia 'y
ocurrencia.

Segun  informe  del
supervisor o inspector de
obra.

CUADERNO DE OBRA
No tener al dia el cuaderno de obra.

1/5000
del valor del contrato, por dia.

Segun  informe  del
supervisor o inspector de
obra.

INCUMPLIMINETO DE MATERIALES EN OBRA
No cuenta con materiales necesarios en obra de
acuerdo al calendario de adquisicion de Materiales.

1/1000

del valor del contrato, por
cada dia de falta de
materiales.

Segun  informe  del
supervisor o inspector de
obra.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin
la autorizacion del supervisor o utilice para la
ejecucion de la obra materiales de menos calidad que
los especificados en el Expediente Técnico. La multa
es por cada material no autorizado o no adecuado.

1/1000
del valor del contrato, por
cada falta.

Segun  informe  del
supervisor o inspector de
obra.

No cumple en realizar las medidas de mitigacién
ambiental indicados en el estudio de Impacto
ambiental.

1/3000
del valor del contrato, por
cada dia.

Segin  informe  del
supervisor o inspector de
obra.

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el

115000
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Trabajo. DS N°005-2012-TR, N°-0092005-TR | del valor del contrato, por | Segin informe  del
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. cada ocurrencia. supervisor o inspector de
obra.

18 | INCUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES
TECNICAS 1/1000 Segin  informe  del
El incumplimiento de las especificaciones técnicas de | del valor del contrato, por | supervisor o inspector de
productos entregables (Requisitos indicados en | cada ocurrencia. obra.
planos y EE.TT), materiales y equipos previstos en el
Expediente Técnico de obra.

19 | RESPUESTA A SOLICITUDES 1/5000 Segin  informe  del
No responder las solicitudes escritas de la entidad y/o | del valor del contrato, por | supervisor o inspector de
el Supervisor en el plazo establecido. cada ocurrencia. obra.

20 | GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 1/5000 Segin  informe  del
No presentar y/o mantener actualizado las Garantias | del valor del contrato, por | supervisor o inspector de
de Fiel Cumplimiento, ante incrementos del monto del | cada ocurrencia. obra.
contrato de obra.

21 | En caso culmine la relacién contractual entre el | 0.5dela UIT porcadadiade | Segin  informe  del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | ausencia del personal en | supervisor o inspector de
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir | obra. obra.
con la experiencia y calificaciones requeridas.

22 | ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO.

Cuando el contratista entregue documentacion

incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo Segin  informe  del
normativo, perjudicando el tramite normal de los | 1/2000 supervisor o inspector de
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, | del valor del contrato, por | obra.

prestaciones adicionales, resultados de los controles | cada ocurrencia.

de calidad, etc). La multa serd por tramite

documentario.

23 | En caso de no encontrase el personal especialista Segun  informe  del
ofertado en obra, y de acuerdo al factor de | S/. 3,000 por cada dia de | supervisor o inspector de
participacion de los especialistas del plantel | ausencia del personal en | obra o Gerencia de
profesional clave. obra. infraestructura.

24 | En caso de incumplimiento de los lineamientos | 1/5000 Segin  informe  del
normativos referentes a la implementacion del Plan de | del valor del contrato, por | supervisor o inspector de
Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19 enla | cada ocurrencia en la obra. obra.
ejecucion de la obra.

Importante

No se puede incluir como otras penalidades a la sola presentacién de la solicitud de sustitucion del personal
acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre en cuando la Entidad no haya aprobado su
sustitucién, segun lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

De acuerdo con el articulo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debié ejecutarse.
En caso se efectien cambios en el Personal de profesionales de la obra se considerara lo
siguiente:
El reemplazante debera reunir experiencia y calificaciones iguales o superiores a las

de profesional reemplazado.

Serén eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional.

Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentado con certificado
médico, emitido y/o refrendado por un establecimiento publico de salud.

Por invalidez
correspondientes.

permanente,

debidamente

acreditado

Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

por

los organismos
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- Por caso fortuito y/o fuerza mayor.

8.21. Subcontratacién:

Estd prohibida la subcontratacion de acuerdo el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

8.22. Otras obligaciones:

La experiencia del plantel se considerara desde la obtencion de la colegiatura.

El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perud o en el extranjero.

La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucién de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en
los gastos generales, con la finalidad de garantizar un optimo cumplimiento de la ejecucion
contractual del objeto de la convocatoria.

La acreditacion de los equipos serd: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. ¢ La acreditacion de la formacién académica
sera: Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

La acreditacién de la experiencia sera: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales
gue se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
gue no cuentan con recepcion, dicha oferta serd descalificada.

El Postor ganador de la buena pro, debera de acreditar adicionalmente a los documentos para
perfeccionar el contrato de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.4 del capitulo Il, del Maestro
de Obra con formacién académica de Técnico en Construccion Civil y con un minimo de
experiencia de 36 meses efectivos como Maestro de Obra; en obras en general computados
desde el inicio de la obtencion del titulo profesional.

a) Obligaciones del contratista

El proyecto sera ejecutado por profesionales con titulo Profesional a nombre de la nacion,
inscritos en el colegio profesional respectivo y con certificado de habilitaciéon vigente, de
acuerdo a su especialidad, por lo que el contratista, ejecutara la obra con el plantel
propuesto y ofertado durante el proceso.

Pruebas y Certificados de Calidad

El costo de pruebas y controles, asi como los analisis de control de calidad de materiales
y ejecucion de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuaran
en laboratorios externos de —universidades y/o instituciones debidamente acreditadas para
tal fin. El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento
Nacional de Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o
supervisor consideren necesarias, para alcanzar una obra con calidad y eficiencia. El
contratista est4 obligado a presentar ante la Municipalidad contratante, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccion de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad.
Materiales e insumos Nacionales, Certificacién de calidad expedida por laboratorios dando
cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera
autorizada por INDECOPI.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o
inspector.

Tributos, licencias y otras obligaciones

o/
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Ser4 de cargo al contratista todos los tributos, gravdmenes, que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencién de la licencia de
construccion (de ser el caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecucién de la
obra.

Dafios aterceros o a bienes de terceros:

Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dafio que, por accion, omisién o
negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros,
gue se deriven de los contratos de construccion. La negativa del contratista en reparar los
dafios causados serad causal de resoluciébn del contrato, sin perjuicio de que la
Municipalidad Distrital de Quisqui ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
contratista y/o garantias de fiel cumplimiento, de ser caso.

Indemnizaciones.

Es obligaciones y responsabilidades del contratista, atender a los juicios, reclamos,
demandas o accidentes imputables a él o a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de
la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos
0 negligencias.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea
necesario para evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria del
proyecto y demas terceros.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a los
propietarios de terrenos que se veran afectados por la ejecucién de la obra, con sus propios
recursos, lo mismo que no seran reembolsados por la entidad y para evitar reclamos
posteriores de los propietarios en la liquidacion de la obra, deberan adjuntar los
documentos correspondientes.

Ampliaciones de Plazo

Las Ampliaciones de plazo en la etapa de Ejecucién de Obra, se sujetaran de acuerdo a lo
dispuesto por los articulos 197°, 198°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Pruebas de recepcidn de la obra

Para la recepcion de la obra el contratista debera considerar, entre otros, el protocolo de
pruebas durante la ejecuciéon de la obra en todas las especialidades que mencionan las
especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra. Estos procedimientos podran
realizarse durante y al término de los trabajos y culminacion de la obra. Los protocolos de
prueba deben ser suscritos por el contratista y el supervisor.

Recepcién de la Obra
La recepcion de la obra se efectuara de acuerdo al procedimiento dispuesto por el Articulo
208° del Reglamento (RLCE).

Subsanacion de deficiencias.

El Contratista no podra entregar la obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos,
errores u omisiones en los planos o especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erroneo
o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. Cuando el contratista
incurra en negligencias durante la ejecucion de los trabajos o no efectde o haya iniciado en
forma efectiva la correccion de los mismos dentro del tercer dia laborable de recibida la
orden correspondiente, la supervision debera comunicar a la entidad, haciendo merecedor
al contratista del pago de las penalidades que por demora correspondan. Queda también
establecido que la Entidad podra autorizar la retencién del total o parte del importe de las
valorizaciones de avance de la obra, para protegerse contra los posibles perjuicios por
trabajos defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones de la
supervision

Desaparecida la causal anterior la entidad instruird para que se proceda con el pago de las
sumas retenidas, previo descuento de los importes que pudieran corresponder en concepto
de mora.
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Limpieza del sitio durante y al término de la obra.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los
campamentos. Antes de la aceptacion final, el contratista deberd remover todas las
instalaciones de superficie incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la
entidad en buenas condiciones y con la aprobacion de la supervision. Los interiores de la
obra deberan estar limpios de desechos de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto
de materiales excedentes de la obra.

Las construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la entidad quedaran
de su propiedad y a su disposicion y seran trasladadas hacia el deposito de la misma o
mantenidas en el sitio, a decision de la supervision quien previamente coordinara con la
entidad.

Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones
existentes y que se encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la supervisién
sean rescatables, deberan ser puestos a disposicion de la entidad.

Liquidacién de Contrato

La Liguidacion de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos 209°, 210°
del Reglamento (RLCE). El Contratista presentard a la Municipalidad la liquidacion
debidamente sustentada con la documentacién Con la liquidacién, El Contratista entregara
a La Municipalidad la minuta de Declaratoria de Fabrica o la memoria descriptiva
valorizada, segun sea el caso. Si la Liquidacién no es presentada por El Contratista en el
plazo reglamentario, sera elaborado por la Municipalidad en idéntico plazo y con gastos
cargados a cuenta de EL y los célculos detallados. Contratista, por el monto equivalente a
3 UIT (Tres Unidades Impositiva Tributaria).

Garantia de la Obra

De conformidad a lo dispuesto por el articulo 40° de la ley se establece que el periodo de
garantia de la obra ejecutada sera de 07 afios, que se contaran a partir de la fecha de
recepcion de obra y abarcara las responsabilidades del contratista por destruccidn vicios o
ruina sobreviviente.

b) Obligaciones de la Entidad

e La Entidad, brindar las facilidades logisticas y de materiales para el desempefio de
sus funciones o la prestacién del servicio.

e La Entidad, esta obligada a Brindar la colaboracién necesaria para la correcta
ejecucion del servicio por parte de EL CONTRATADO; asi mismo pagar
oportunamente el monto pactado.

e Contratar los servicios de un supervisor del proyecto, quien llevara el control sobre
la ejecucion.

8.23. Condiciones del Consorcio

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria

establece lo siguiente:

v' El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

v El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

v'El porcentaje minimo de participaciéon en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 80% de
participacion.

8.24. Confidencialidad
El contratado debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la Informacién. Dichas obligaciones comprenden
la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion
de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.

8.25. Responsabilidad por vicios ocultos
El contratista en ningln caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a
repararlos o reconstruirlos, seglin sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados
por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Cédigo Civil sobre
responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi como los articulos




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDQ-K/CS-1

1782°, 1783, 1784°y 1785° del citado codigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece un periodo de garantia
de siete (07) afios por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcion de las normas
técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por
la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la
construccion. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos,
pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista,
subcontratista o personal empleado o contratado en la obra o en la guardiania de la
misma, directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante
esta.

8.26. Normativa especifica

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 82-2019-EF.

8.27. Otros aspectos y/o consideraciones:

Toda materia producida bajo las estipulaciones de los términos de referencia sera
concedida exclusivamente a la Entidad.

a) Parala Presentacion de la Oferta

Los Gastos General (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente y
gue guarda congruencia con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no
se admitira la oferta cuando la estructura de costos variables y fijos estén por
debajo del 90% de lo estipulado en el expediente técnico, considerando que, el
postor al disminuir el porcentaje de sus gastos generales es con la Unica finalidad
de obtener la buena pro, sin realizar una estructura de costos coherente con el
expediente técnico.

b) Direccién para notificaciones.

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar
una declaracion jurada consignando los siguientes datos: - Una direccion
electronica (correo electrénico). - Una direccion domiciliaria en la provincia de
Huanuco, la cual en caso de cambio debera ser por otra en la misma ciudad. -
Numero de teléfono fijo y/o celular. En la declaracién jurada el postor debe expresar
gue mantendra activo al correo electrénico, la direccion y el nimero de teléfono fijo
y/o celular hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra, con la finalidad que
la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (ampliacion de
plazo, prestaciones adicionales de obra, liquidacion de obra, entre otros). Cualquier
variacion debera ser comunicada notarialmente con cinco (05) dias de anticipacion
a la Entidad.

8.28. Supervision o inspector de la ejecucidn de la obra

La municipalidad controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del
Supervisor o Inspector, quien sera responsable de velar directa y permanente por la
correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato. El supervisor o Inspector
es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicacién de la gestién de calidad en
la ejecucion de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad
definido en el proyecto. El supervisor o Inspector tendra autoridad suficiente para
ordenar el retiro de cualquier sub contratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra, suspender los
trabajos rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por la mala calidad o
cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar la calidad de la obra 'y
resolvera las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion. El supervisor
o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del
contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra
0 desacate sus indicaciones, dando cuenta a la municipalidad. El supervisor o Inspector
verificard que el personal designado por el contratista para la capacitacion a los
beneficiarios, sean especialistas en el tema debidamente acreditados para tal fin. El
cuaderno de obra, segun la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de
comunicacién ordenado entre el contratista y el supervisor o Inspector, estara
fisicamente bajo la custodia y responsabilidad del contratista y en condiciones de ser
exhibido en cualquier momento ante las autoridades de la municipalidad.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO | CANTIDAD
1 Compresora Neumatica 87 HP 01
2 Compactadora vibrador tipo plancha 4HP 01
3 Retroexcavador 62 HP 01
4 Vibrador de concreto de 4 HP 2.40” 01
5 Mezcladora de Concreto de 9-11 P3 01
6 Camioneta 4x4 01
7 Nivel topogréfico 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL Y/O AGRICOLA TITULADO
ESPECIALISTA DE SSOMA INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO INDUSTRIAL Y/O

INGENIERO EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA TRAZO'Y INGENIERO TOPOGRAFO Y/O AGRIMENSOR

DISENO GEOMETRICO
ESPECIALISTA EN INGENIERIA INGENIERO CIVIL TITULADO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA EN INGNEIRIA HIDRAULICA INGENIERO MECANICO DE FLUIDOS Y/O INGENIERO HIDRAULICO
TITULADO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA INGENIERO GEOLOGO TITULADO
ESPECIALISTA EN CAPACITACION DE INGENIERO AGRONOMO Y/O AGRICOLA Y/O TITULADO
SISTEMA DE RIEGO
ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS INGENIERO AMBIENTAL Y/O INDUSTRIAL Y/O SEGURIDAD Y/O

INGENIERO EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL TITULADO

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
INGENIERO Con treinta y seis (36) meses efectivos de experiencia, como Residente y/o Supervisor
RESIDENTE DE OBRA | y/o Jefe de Supervision y/o inspector; en ejecucion de obras iguales y/o similares objetos
de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura
ESPECIALISTA DE Con treinta y seis (36) meses efectivos de experiencia como Especialista en SSOMA y/o
SSOMA especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o asistente de seguridad y salud en el
trabajo en la ejecucion o supervision obras iguales y/o similares objetos de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura
ESPECIALISTAEN
TOPOGRAFIA TRAZO | Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos como especialista en topografia y/o jefe de
Y DISENO topografia y/o topdgrafo en la ejecucion de obras similares objeto de la convocatoria.
GEOMETRICO
ESPECIALISTA EN | Con treinta y seis (36) meses efectivos como ingeniero estructural y/o ingeniero
INGENIERIA especialista en estructuras y disefio estructural y/o especialista en estructuras ylo
ESTRUCTURAL especialista estructurista en ejecucion o supervision de obras iguales y/o similares objetos
de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
ESPECIALISTA EN | Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como: Especialista en hidraulica
INGNEIRIA ylo ingeniero hidraulico, en la ejecucidén o supervision de obras iguales y/o similares
HIDRAULICA objetos de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura
ESPECIALISTA EN | Con Treinta y Seis (36) meses efectivos de experiencia Como Especialista en Mecanica
GEOTECNIA de Suelos y Geologia o Especialista en Mecanica de Suelos o Especialista en Suelos o
Especialista en Suelos y Cimentaciones o especialista en Geotecnia en la ejecucion o
supervision de obras iguales y/o similares objetos de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.
ESPECIALISTA EN | Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos de experiencia como: Especialista en
CAPACITACION  DE | Capacitacion de Sistemas de Riego y/o Especialista en Capacitacion de Riego y/o
SISTEMA DE RIEGO Capacitador de Sistemas de Riego en la ejecucion de obras similares objeto de la
convocatoria que se computa desde la colegiatura
ESPECIALISTA EN | Con Treinta y Seis (36) meses efectivos de experiencia Como Especialista en Gestion de
GESTION DE RIESGOS | Riesgos y/o prevencionista de riesgo en la ejecucion o supervision de obras en general,
que se computa desde la colegiatura
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Construccién y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o
Rehabilitacion de Sistemas y/o Canales y/o Bocatomas y/o Reservorios y/o Obras de
Saneamiento con los siguientes componentes minimos: Linea de Conduccién, Reservorio, Red
de Distribucion, Pases Aéreos, Impacto Ambiental

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién®> de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacién, si
este no hasido incluido

C

SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION

Acreditacioén:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Per.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

15

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacion o razon social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacioén se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

[100] %6 puntos

16 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ,;, con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.............coiinnnnn. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cooeevviiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...c.cocoeninene... ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDQ-K/CS-1

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

18
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Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

20
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@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?? EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

22 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

de dicha fecha. @
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUENO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacién del periodo | INSPECTOR (e}
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQO]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

23

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucioén del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeieeiieeeeiesiunneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacidn por correo electronico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcioén, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”?*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDQ-K/CS-1

ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE QE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100962

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

26 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI
LICITACION PUBLICA N° 001-2021-MDQ-K/CS-1

Importante para la Entidad

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

NO
ITEM

PARTIDA

UNIDAD

METRADO

PU

SUB TOTAL

Total costo directo (A)

Gastos generales

21

Gastos fijos

2.2

Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®

Monto total de la oferta

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

29

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV30

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

30

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )
COMITE QE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3!

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

81 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?32

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

82 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicaciéon de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores
COMITE QE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v | cuente | OBJETODEL | N- | FECHADEL REcéich.“é‘fDEE LA| PROVENIENTE | MoNEDA | IupoRTES 170 2E CAMEI0 A@Au“éh%gy
1
2
3
4
5
6

33

34

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

35

36

37

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
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EXPERIENCIA
v clEwTE | RIEIODEL | N o | CSCHADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | poRTE= | TPORECAIEIC) eacrURado
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
_MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL {TEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

