MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2021-MDA-CS

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracion de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2
afos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 04-2021-MDA/CS

[LIRA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA
BOCATOMA Y REPARACION DEL CANAL DE RIEGO
ACOMACHAY PARIA EN LA LOCALIDAD DE CULLPARA
DEL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacién. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.
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1.5.

1.6.

1.7.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6rgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.
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1.8.

1.9.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
péarrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segln
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccidén especifica de las
bases.
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1.10.

1.11.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacién Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacidon economica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Omx PMPE
0]
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econédmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
hébiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
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1.12.

mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacién sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
que interponga la accién penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisiéon de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remisién, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y natificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposiciéon o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningdn caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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3.4,

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
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http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestaciéon, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

Nombre
RUC N°
Domicilio legal

Teléfono:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA
20226683314
Plaza de Armas S/N Aurahua

969120977

Correo electrénico: . Muniaurahua2019 _@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de

consultoria de

obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA

BOCATOMA Y REPARACION DEL CANAL DE RIEGO ACOMACHAY PARIA EN LA
LOCALIDAD DE CULLPARA DEL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 71,140.00 (Setenta y un mil ciento cuarenta con 00/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre del 2021

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior
S/ 71,140.00 (Setenta y un mil ciento S/ 64,026.00 (Sesenta y cuatro
cuarenta con 00/100 soles) Mil veintiséis con 00/100 soles)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15

del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacién por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacién principal y el valor referencial de la
prestacion accesoria.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia N° 014-2021-
MDA/GM, de fecha 18 de octubre del 2021

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primaré el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencia — Recursos Determinado

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de 210 dias calendarios: (Ejecucion de obra: 120 dias calendarios y el Tiempo
estimado para la liquidacién de obra: 60 dias calendarios, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) , la misma que debera ser cancelada en
Caja de la entidad y sera entregada en la Oficina de Obras publicas

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021
Ley 29792 - Ley Orgénica de Municipalidades y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectdan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?
Etapa Fecha, horay lugar
Convocatoria 21 de octubre del 2021
Registro de participantes* . Desde las: 00:01 horas del 22/10/2021
A través del SEACE Hasta las: 11:59 horas del 03/11/2021
Formulacién de consultas y : Del: 22/10/2021
observaciones administrativas a las Al: 26/10/2021
bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y : El28/10/2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion,
evaluacion de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

admisibilidad, : EI 04/11/2021

El 05/11/2021

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

3

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primard el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccién y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdmica soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito ¢, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccidon cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

De acuerdo a la Resolucién N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sefialado lo siguiente: “(...),
la linea de crédito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del
Perd como aquel: “Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesion
en forma automética de un crédito que no exceda cierto limite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el
periodo de vigencia de la linea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automaticamente.”
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de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

Importante

e EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben reunir las condiciones exigidas
para acceder al beneficio de la exoneracion del IGV, debiendo presentar de manera
independiente la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

”  Dicho documento se tendr& en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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2.4,

2.5.

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C = [0.80]
c2 = [10.20]

Dénde: c1 + c2=1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
[INDICAR LINK DE REPOSITORIO]

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Caodigo de cuenta interbancaria (CCl).

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. [
PRESENTAR CARTA FIANZA]® (Anexo N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. [PRESENTAR CARTA FIANZA]®

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’®.

h) Declaracién Jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO

8

10

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion
contractual. En este Ultimo caso el postor debera acomparfiar a los documentos antes sefialados su
declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.”

Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2021-MDA-CS

de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del niamero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la
Entidad

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.7. ADELANTOS!
“La Entidad otorgara] adelantos directos por el [30%] del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA
SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!? mediante [CARTA FIANZA]
acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la

solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siguientes a la presentacion de la

1 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto,

asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

12
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solicitud del contratista.

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista de acuerdo a
las valorizaciones

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

- Comprobante de pago.

- Oftros que crea conveniente el area usuaria

2.9. PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada
formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.
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TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION
Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la obra:

“REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y REPARACION DEL CANAL DE RIEGO
ACOMACHAY PARIA EN LA LOCALIDAD DE CULLPARA, DEL DISTRITO DE
AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA" CUI 2524761
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3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
Contratacidn del Servicio de Consultoria de Obra para la supervisién de la obra:
“REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y REPARACION DEL CANAL DE RIEGO
ACOMACHAY PARIA EN LA LOCALIDAD DE CULLPARA, DEL DISTRITO DE AURAHUA,
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

3.1.1. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Aurahua, en su interés por resolver las necesidades
basicas y prioritarias con la finalidad de mejorar constituye servicios importantes
en el desarrollo de unas de las principales actividades econdmicas, contribuyendo
en el bienestar de la poblacién del C.P Cullpara.

Considerando los nuevos lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento y el DS N2071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con
Cambios, se requiere contar con un consultor para la Supervision de Obra.

3.1.2. ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Aurahua es una persona juridica de derecho publico
con autonomia politica, economia y administrativa, en asuntos de su
competencia, teniendo como uno de los objetivos previstos en la ley N° 27867 —
Ley Organica de las Municipalidades, el aplicar coherente y eficientemente
politicas e instrumentos de desarrollo econdmico, social, poblacional, cultural y
ambiental a través de planes, programas y proyectos orientados a generar
condiciones que permitan el crecimiento econdmico, arménico, el desarrollo
social equitativo, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de los
hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.
Por tanto, la Municipalidad Distrital de Aurahua, dentro de su programa de
inversién anual 2021, considerd la ejecucién de diversas obras, dentro del cual se
encuentra la obra: “REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y REPARACION DEL
CANAL DE RIEGO ACOMACHAY PARIA EN LA LOCALIDAD DE CULLPARA, DEL
DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA".
Para el desarrollo de estas obras es necesario la contratacién de los servicios de
consultoria para la supervisién, la cual debe ser ejecutada por una persona natural
o juridica, inscritos en el Registro Nacional de Proveedores en el rubro consultor
de obras.

3.1.3. OBIJETIVO DE LA CONTRATACION
OBIJETIVO GENERAL:
Contratar un Consultor de Obra que se encargue de la Supervisidon de la Obra
"REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y REPARACION DEL CANAL DE RIEGO
ACOMACHAY PARIA EN LA LOCALIDAD DE CULLPARA, DEL DISTRITO DE AURAHUA,
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con

Plaza de Armas s/n Aurahua — Distrito de Aurahué — Provincia Castrovirreyna — Departamento Huancavelica
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Cédigo Unico de Inversiones (IR1) 2524761, en sus etapas de ejecucion, recepcidn

y liquidacion.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Velar por el correcto cumplimiento del Expediente Técnico Contratado,
Especificaciones Técnicas y Cronogramas de Ejecucion de la Obra.

e Realizar el seguimiento, coordinacidn revisidon de los avances constructivos de
Obra.

e Llevar un Control Técnico, contable, ambiental, de seguridad y administrativa
de las actividades a ejecutarse.

e Cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y el DS
N2071-2018- PCM, que aprueban el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

3.1.4. BASES LEGALES
e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto

Legislativo N° 1444, y su modificatoria aprobada a través Decreto Supremo N°
344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e Ley N° 30556, en adelante la Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres
y que dispone la creacidn de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios,
en adelante la Ley.

e Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de
Contratacidon Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, y sus
modificatorias

e Reglamento Nacional de Edificaciones y demads normas aplicables

e Cadigo Civil.

3.1.5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
3.1.4.1 Descripcion del servicio:

El servicio estd dirigido a alcanzar una eficiente supervisidon y control de la
ora a ejecutarse conforme a los documentos del expediente técnico de obra,
el contrato de supervision, el contrato de obra, las bases del procedimiento
de seleccidn y demas dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la
materia.

El consultor supervisor de obra es responsable de velar directa vy
permanentemente por la correcta ejecucion de la obra, acorde al
Reglamento Nacional de Edificaciones y del cumplimiento del contrato;
debera cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades principales,
aplicando la tecnologia aplicada las buenas practicas constructivas.

i)  Prestar sus servicios de acuerdo con las clausulas de su contrato, los

términos de referencia y las disposiciones vigentes sobre la materia.

Plaza de Armas s/n Aurahua — Distrito de Aurahué — Provincia Castrovirreyna — Departamento Huancavelica
E-mail: muniaurahua2019@gmail.com



mailto:muniaurahua2019@gmail.com

i)

iii)

vi)

vii)

viii)

ix)

Xi)

Xii)

xiii)

Xiv)

Xv)

Actuar con “residencia permanente en la obra”, como representante de
la Municipalidad Distrital de Aurahud, ante el residente de la obra.
Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica
requerida, las mejores practicas constructivas acorde al RNE, el plazo
acordado, el costo pactado y cumpliendo los aspectos administrativos y
socio-ambientales.

El supervisor revisara, observara y aprobard el cronograma de avance
valorizado reprogramado a la fecha de inicio del plazo de ejecucidn
contractual, presentado por el residente, revisando que la ruta critica
sea técnicamente aceptable.

El supervisor participara en las reuniones técnica administrativas
convocada por el responsable del Area de infraestructura de la
Municipalidad Distrital de Aurahua.

Efectuar el control técnico, el control econdmico financiero, el control
de calidad y el control de avance de la obra.

Interpretar los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio
efectuados por el residente y anotarlos en el cuaderno de obra.

Revisar las pruebas y ensayos de laboratorio y de concreto, y otras
pruebas y protocolos de obra que sean requeridos en obra acorde a las
normas técnicas.

Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos
establecidos sobre adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de
especificaciones, liquidaciones, etc.

Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo
requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la
misma.

Presentar eficiente oportunamente todos los informes especificados en
su contrato.

Presentar un informe especifico respecto si la obra esta concluida o no,
para la designacién de la Comisiéon de Recepcion de la obra. ademas,
actuara como Asesor de la Comisién durante el acto de recepcién de la
obra.

Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacién
técnica y financiera relacionados a la obra por lo cual el cuaderno de
obra debe exigir que el residente lo mantenga siempre en la obra y este
al dia en sus anotaciones.

Entregar a la Municipalidad Distrital de Aurahua al finalizar la obra, el
archivo documentado que se haya elaborado, exigiendo al residente la
entrega de los planos de post construccién, revisados y aprobado
(replanteo de la obra).

Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la
documentacién que tiene en su poder para fines distintos de los de la
obra, aun después de la recepciéon de la misma, sin que medie
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#n MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA

CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

autorizacidn expresay escrita otorgada por la Municipalidad Distrital de

Aurahua.

xvi) Atender a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Aurahua y de
otras instituciones acreditadas que visiten a la obra oficialmente para
examinar la documentacion e informarle en los asuntos que sean
solicitados, o en la fecha de conclusion del plazo vigente de ejecucién
de la obra.

xvii) Atender las demas actividades inherentes a la labor de supervision.

xviii)Mantener toda informacidn que se derive del presente contrato en
forma confidencial responsabilizandose de todos los dafios y perjuicios
que pudiera eventualmente afectar a la Municipalidad Distrital de
Aurahua por su incumplimiento.

xix) Los procedimientos técnico administrativo, plazos de presentacion de
documentos, tiempos de respuesta y otros serdn acorde a lo normado,
para obras publicas por el decreto supremo N° 071-2018-PCM vy su
modificatoria, la Ley de contrataciones del estado y su Reglamento,
excepto en lo que se oponga al presente documento, documentos
técnicos y normas técnicas y directivas de la Municipalidad Distrital de
Aurahua.

Actividades de los servicios de consultoria:
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Supervisor, esta
supervisidn esta obligada a cumplir las siguientes actividades:

DIAGNOSTICO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE
CONTROL PREVIO AL INICIO DE LA OBRA.

El consultor debera revisar el Expediente Técnico correspondiente,
contrastar su contenido con las condiciones reales del terreno. Propondra,
de ser necesario, alternativas de solucion para corregir o modificar cualquier
incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Asi mismo, verificara
el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la ejecucién de los
trabajos propuestos por el residente.

SUPERVISION DE LA OBRA

El servicio de supervision requerido durante la ejecucion de la obra cubre el
desarrollo de las siguientes actividades y tareas sin ser limitativo:

Control administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el

residente cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal,

seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de obra
sujeta a supervision.

e Revisar las solicitudes del residente, respecto a los adelantos,

verificando que cumplan con las especificaciones técnicas, no superen

las cantidades de los presupuestos, correspondan a los costos de los
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precios unitarios, que en total no superen al monto maximo establecido
en el contrato, exigiendo las cartas fianzas, emitiendo sus informes
fundamentado al respecto.

e Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del residente, y
emitir instrucciones necesarias, para evitar riesgos personales, a
terceros y al medio ambiente.

e Mantener en las oficinas de la supervisidn, estadisticas generales de las
obras y archivos completos y actualizados relacionados con la marcha
de la obra.

e Apoyar al residente, con conocimiento del contratante las gestiones
necesarias ante los organismos competentes relacionados con la
ejecucién de la obra.

e Asesorar a la Municipalidad Distrital de Aurahua en controversias con el
residente y o terceros, y con su opinion, los reclamos vy/o
planteamientos que excedan su capacidad de decisidn y que a su juicio
ameritan la organizaciéon de un expediente destinado a sustentar una
resolucién administrativa.

e Programary coordinar reuniones periddicas con el residente y sostener
con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Aurahud fluida
comunicacién sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato;
informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Aurahua de
todas las actividades.

e Presentar informes especificos en el momento que sea necesaria su
opinién.

e Revisar y/o efectuar la liquidacidn de la consultoria de obra, revisando y
aprobando los planos de replanteo respectivos.

e Asesorar a la Entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran
tener.

Control de calidad de obra: comprende las actividades dirigidas para que el

residente, ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervision
de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas aprobadas y exigencias
del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus normas especificas,
empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los
procedimientos constructivos mds adecuados.

e Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos
necesarios para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras
correspondan a los planos aproados e instruir al residente sobre la
correccién de las eventuales desviaciones que pudieran ser afectadas;

e Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de
construccién y de control de calidad de materiales, personal
administrativo, técnico y obrero del residente.
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Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones
y/o modificaciones que considere indispensables al estudio, asi como
indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos a la obra.
El supervisor debe exigir que en cada momento el residente de la obra,
disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el
cumplimiento del cronograma de obra, siendo esto independiente del
numero de profesionales o de su rendimiento.

Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccion de las obras, verificando
constantemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y términos de referencia en general,
cumpliendo con las normas de instruccién, normas de control del medio
ambiente y reglamentacidn vigentes.

Acordar con el contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la
ejecucién de la obra: brindar asesoramiento técnico, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente en la
mejor ejecucion de la misma. Es obligacion del supervisor solucionar los
problemas de orden técnico que pudieran presentarse (disefios y otros)
Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y
acabados, evaluar las condiciones de cimentacion de las estructuras,
comprobar los disefios de mezcla y en general, efectuar todas las
comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas aprobadas por el contratante y normas
técnicas aplicables con los ajustes y complementaciones definidas por
el consultor e instruir sobre la correccion de los eventuales desviaciones
gue pudieran ser detectadas.

Verificar la ejecucién de los ensayos o pruebas establecidas en las
especificaciones técnicas.

El supervisor controlara que las supervisiones de los trabajos del
residente de obra se ejecuten tomando en consideracién los planos
aprobados del expediente técnico.

No obstruir el transito vehicular y/o peatonal en el drea de trabajo.
Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los
trabajos se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y del control
ambiental relacionadas con la ejecucidn de las obras; verificar la buena
ejecucién de las obras segun los planos y documentacion técnica por
parte del residente y recomendar la aprobacién de los mismos por el
contratante.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el residente
informando a la Municipalidad Distrital de Aurahua sobre los acuerdos
y resultados.

Exigir que se efectlen las pruebas de control de calidad de materiales,
evaluar y dar opinién técnica sobre los resultados de laboratorio
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(concreto, albaiiileria, materiales, insumos, compactacién, protocolos
de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros)

e Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio
deban realizarse durante la ejecucidn de las obras, asi como pruebas
adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno, densidades
de campo, CBR, ensayos de compresion del concreto u otros ensayos a
los agregados, segun lo exigido en el disefio.

e Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Municipalidad
Distrital de Aurahud, sobre el desarrollo y estado de las obras via
telefdnica, correo electrdnico e informes.

e El supervisor debe realizar respuesta a las consultas respecto del
expediente técnico. Cuando la opinién del supervisor las consultas
requieran la opinion del proyectista, este deberd elevarlas a la Entidad
dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinidn respecto
a la consulta planteada.

e Control estricto y permanente del desarrollo de la obra, accesos,
almacenamiento y manipuleo de materiales o trabajos, en riesgos de
caida, usos de andamios, y equipos de izaje.

e Asesorar técnicamente a la Municipalidad Distrital de Aurahud y
proporcionar los servicios profesionales especializados cuando las
condiciones de la obra lo requieran.

e Asesorar a la comision de recepcion de obra en los aspectos
relacionados con la recepcién.

e Verificar que el residente corrija dentro del periodo de responsabilidad
los defectos de construccién encontrados y emitir el correspondiente
informe de correccidn.

e Elsupervisor estard encargado de velar directa y permanentemente por
la correcta ejecucion de las obras y cumplimiento del contrato siendo
responsable de las omisiones errores y/o transgresiones legales y
técnicas en que incurra como producto de una mala interpretacion de
los documentos que conforman el expediente técnico, asi como la
ejecucién de inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los
mayores costos que pudieran generarse si se diera un perjuicio
econdmico para el contratante o terceros en el periodo de ejecucion de
obra en los que tenga responsabilidad; en caso que se originen
presupuestos adicionales en la ejecucién de la obra por las razones
indicadas.

e Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Aurahua todas
las actividades realizadas en materia del control de la calidad de obra,
dichos informes deberdn contener los nombres de los especialistas que
integran su plantel técnico.
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Control del plazo de ejecucidn de obra: comprende las actividades dirigidas

para que el residente ejecute las obras dentro del plazo de ejecucidn de obra

aprobado.

Revisar el programa de trabajo que presente el residente: revisar y
aprobar los trabajos y planos de obra, los programas de construccién y
cronogramas de obra a ser presentados por el residente.

Revisar y aprobar el cronograma de actividades valorizado de obra y si
hubiera, sus reprogramaciones y actualizaciones.

Revisar detalladamente el calendario de avance de obra valorizado
(CAO), el calendario de utilizacion del adelanto, calendario de
adquisiciones de materiales (CAM) y utilizacién de equipos mecanicos y
manuales que el residente presenta, estos calendarios revisados y de
ser el caso corregidos y/o modificados con la supresion de los
documentos y jefe de supervision.

Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT — CPM
contractual y/o diagrama de barras, en donde se indique la ruta (s)
critica (s).

Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las garantias de
fiel cumplimiento y de anticipo, y seguros, en cuanto a los montos y
vigencia.

Informar al contratante sobre el estado de avance de las obras.

Dar cuenta a la Municipalidad Distrital de Aurahua de la solicitud del
residente para la recepcidn de la obra dentro de los 5 dias calendario de
su presentacién, informando de las obras pendientes que tuviera al
respecto. Asimismo, presentara un informe de situacion de la obra
ejecutada.

Verificar la ejecucion de las pruebas de aceptacién y recepcion de los
trabajos ejecutados.

Revisar y dar conformidad y presentar a la Municipalidad Distrital de
Aurahua de su conformidad conforme a la obra ejecutada.

Verificar la ejecucién de las pruebas de los trabajos ejecutados.

Revisar, la conformidad de la Municipalidad Distrital de Aurahud de la
siguiente documentacién presentada por el residente (planos segun lo
construido, conforme a la obra ejecutada, listado final de actividades y
la memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de
operacién, asi como la garantia de los equipos, instalados por el
residente).

Celebrara por lo menos una vez cada 15 dias reuniones de coordinacion
administrativa con el residente con el objeto de revisar las obras
ejecutadas y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de las
reuniones.
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e Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Aurahua todas
las actividades realizadas en material del control del plazo de ejecucién
de obra.

e Efectuar los informes de oficio o especificos sobre problemas, consultas
y otros, en el momento oportuno.

Control del costo de ejecucion de obra: comprende las actividades dirigidas

a verificar que los pagos efectuados al residente de las obras y eventos
compensables se ajusten a las disposiciones del contrato de ejecucidn de
obra.

e Controlar permanentemente que el residente utilice los anticipos para
pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilizacién que se
requieren especificamente para la ejecucidn del contrato de ejecucion
de obra, reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los
montos de la carta fianza y verificar y amortizar el adelanto en efectivo
y por materiales otorgado al residente en las valorizaciones
correspondientes y dentro del plazo vigente de ejecucion de obra.

e Revisar, tramitar y recomendar para aprobacidon a la Municipalidad
Distrital de Aurahua las valorizaciones mensuales: valorizar
mensualmente la obra segln presupuesto contratado y los
presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al residente que los
sustente con la documentacién técnica y administrativa respectivas.

e Emitir los informes de los pagos al residente: las valorizaciones
mensuales de avances del residente, seran presentadas por el
supervisor al contratante dentro de los 5 dias siguientes a la
presentacién de la valorizacién por parte del residente, las
valorizaciones serdn mensuales y se revisaran los metrados realmente
ejecutados presentados por el residente valorizandolos y efectuando,
de los avances realmente ejecutados hasta el ultimo dia de cada mes y
acompanado la justificacion y graficos explicativos definidos por la
supervision.

e Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de
adicionales y deductivos de obra, preparar los expedientes
administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o
deductivos de obra a que hubiera lugar, para aprobacion del contratante
y su posterior valorizacion y posterior traslado a la contraloria general
de la republica hasta conseguir su conformidad.

e Preparar la documentacién que sea necesaria para aprobar o denegar
las ampliaciones de plazo que pudiera solicita el residente.

e Emitir el informe de oficio sobre el pedido de recepcion de la obra,
consignar el cuaderno de obra.

e Revisar o preparar la liquidacion de obra realizada por el residente en
los plazos y condiciones fijadas en los plazos del contrato de ejecucién
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de obray lalegislacién vigente; revisar y aprobar los planos de replanteo
de obra.

e Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al
residente en caso que este incurra en demoras en las fechas de
terminacion prevista de las obras o incurra en otra falta que amerite la
aplicaciéon de penalidades.

e Informar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Aurahud de
todas las actividades realizadas en materia de control del costo de
ejecucién de obra.

e Preparar y elevar los informes de oficio o especificos en el momento
oportuno.

e Deberd emitir su conformidad o denegacién del calculo de gastos
generales (de ser el caso), de reajustes de precios u otros cobros que el
residente solicite.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Luego de la terminacién, recepcién y entrega de la obra operativa, por parte
del residente, el consultor supervisor revisara y verificara el cumplimiento
del contrato de la obra

a) El supervisor, dentro de los 5 dias de la solicitud del residente de que
consigna en el cuaderno de obra la fecha de culminacién de la obra y
solicita, la recepcion de la obra, corrobora el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de
encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el
certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto
y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de
obray las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta
dentro de dicho plazo. De no constatar la culminacién de la obra anota
en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en
el mismo plazo.

b) Integrara el comité de recepcion de obra y participara durante todo el
proceso de recepcion de la obra. inclusive integrara la comision para
constatacioén fisica e inventario en caso de resuelva el contrato de
ejecucién de obra (el supervisor participara de acuerdo al reglamento
de la ley de contrataciones del estado).

Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecucion de los trabajos:

El residente reportara a la Municipalidad Distrital de Aurahu3d, a través del
supervisor los impedimentos que se encuentren en el campo que afecten la
ejecucidon de los trabajos, que puedan definirse como previsibles por
deficiencias en la realizacion del expediente técnico y/o casos de fuerza
mayor no previsibles durante su elaboracién. En estos casos, el supervisor
coordinara con la Municipalidad Distrital de Aurahud con la finalidad de
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encontrar en forma conjunta la mejor solucién para resolver los

impedimentos encontrados.

Informes que debe presentar el supervisor:

En el curso de los servicios, el Consultor deberd preparar y presentar los

siguientes informes:

e Informe inicial.

e Informe mensual.

e Informes especiales.

e Informes de oficio.

e Informe final.

e Informe de liquidacion de contrato de ejecucion de obra - contenido
minimo del informe.

Apoyar al contratante en la preparacion de cualquier otro informe que sea

requerido y cualquier otro documento adicional a los listados arriba.

INFORMIE INICIAL (REVISION DEL PROYECTO) (1 Original + 1 Copia + 1CD)
El Supervisor presentara dentro de los 10 primeros dias de iniciada la Obra

y/o entrega del Expediente Técnico por la Entidad Contratante. Debera estar
referido al Proyecto en General y a todas las especialidades contempladas en
el Expediente Técnico, el Informe debera describir:

e Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

e Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto,
Fecha de grabacién, en donde estara grabada toda la informacién del
Informe a Presentar.

e Declaracién Jurada de los Cronogramas de Utilizacién de todos los
Recursos Humanos actualizados con el inicio de la Obra hasta su
culminacién.

e Metodologia empleada.

e Verificar pardmetros de disefio.

e Revision del Disefio.

e Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

e Alternativas y Propuestas de solucién a las Observaciones.

e Panel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de
Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB).

e Conclusiones y Recomendaciones

INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia + 1 CD)
Se deberd cumplir lo estipulado en el D.L N21444, en su Articulo 3

Incorporacién de diversas disposiciones en la Ley N2 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, en su disposicion Décimo Quinta. El Supervisor de
la Obra esta obligado a remitir a la Contraloria General de la Republica, en la
misma oportunidad que a la Entidad, los informes u opiniones respecto a los
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adicionales de obra, solicitudes de mayores gastos generales, variacién en

calendario de Obra, ampliaciones de plazo, ampliacién de penalidades y
otros emitidos en el marco de sus funciones.
El Supervisor presentard dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente de
cada valorizacion de la obra el Informe Mensual, que serd derivado a la
Jefatura de Infraestructura de la municipalidad, esta debera contener como
minimo lo siguientes:

e VOLUMEN 01: AREA DE SUPERVISION
indice
Ficha técnica y metas del proyecto
Resumen de pago al contratista
Actividades realizadas por la supervision
Ensayos y certificados de control de calidad
Graficos de avance de obra
Programa de actividades para el siguiente mes

Principales ocurrencias
Modificaciones al proyecto
Panel fotografico

Copias del cuaderno de obra

O O 0O O 0O 0O 0 0 O O O o

Documentos emitidos y recibidos

e VOLUMEN 02: AREA DEL CONTRATISTA
indice

Estado de avance fisico de obra
Planilla de metrados ejecutados
Valorizacidn de avance de obra
Avances programado y ejecutado
Adicionales y deductivos de obra
Prondsticos de avances para el siguiente mes
Recursos utilizados por el contratista
Dificultades presentadas y previsibles

0O O 0O 0O o 0 0 0o o0 O

Juicio critico al contratista

INFORMIES ESPECIALES (1 Original + 2 Copia + 1 CD)
Referidos a eventos ocurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA,

evaluaciones y/o recomendaciones técnicas de los Asesores, etc. Asi como
cualquier informe que sea solicitado por la ENTIDAD CONVOCANTE y que se
encuentre dentro del alcance del servicio de la SUPERVISION. Se presentaran
en un (01) original y una (01) copia, ademas se presentara en archivo digital
(CD ROM).

INFORMES DE OFICIO
Seran presentados sin que medie pedido del Contratante, cuando se trata de

promover un expediente administrativo o cuando se trata de dar cuenta de
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importantes acciones que hubieran tomado en el cumplimiento de sus

obligaciones, los que deberan ser presentados en el término do la distancia.

INFORME FINAL (2 Original + 1 Copia + 1 CD)
El Supervisor presentara dentro de los 05 dias posteriores a la Culminacion

de la Obra. La documentacién que presentard el Supervisor posteriormente

a la ejecucién de la obra, serd la siguiente: Informe Final de Contrato de

Supervisién de Obra, incluyendo la siguiente informacién y documentacién:
e INFORME TECNICO

o Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

o Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto,
Fecha de grabacién, en donde estara grabada toda la informacién del
Informe a Presentar.

Memoria Descriptiva.
Disefios y Modificaciones.

Metrados Finales — Post Construccién o Replanteo.
Planos Finales — Post Construccién o Replanteo.
Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio.
Copia del Cuaderno de Obra.

Acta de Entrega de Terreno.

Copia de Informes y valorizaciones emitidas.

0O 0O O O O O O O O

Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas.
Adjuntar un CD debidamente etiquetado 100 tomas como minimo
en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores
a 100 KB. Se especificard su leyenda respectiva.
e INFORME ECONOMICO

o Informe Econdmico del Contrato de Supervisién.

o Informe Econdmico del Contrato de Ejecucién de Obra.
e INFORME ADMINISTRATIVO

o Copia del Contrato del Supervisor.

o Copia de la Resolucién que aprueba la ampliacion del plazo, cuando

corresponda.

o Copia de la Resolucion que aprueba la Ampliacion de Adicionales o
Deductivos, cuando corresponda.
Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.
Copia del Acta de Recepcion de Obra.

INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA -
CONTENIDO MINIMO DEL INFORME (1 Original + 1 Copia +1 CD)
La presentacion de la Liquidacidn de contrato de obra deberd hacerlo dentro

del plazo establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado, considerando como maximo (30) dias antes del plazo de vencimiento
para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo.
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El supervisor tendra presente en la elaboracién y/o revisién de la Liquidacion

del Contrato de la obra los requisitos siguientes:

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

Calculo de Minuta por Atraso de Obra.

Monto de Contrato Vigente.

Calculo del reintegro Autorizado.

Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.

Metrados de Post Construccion.

Valorizaciones Pagadas.

Calculo “K” del Reajuste Mensual.

Resumen de Liquidacién Final de Contrato de Obra.

Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).
Planos Post — Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor/
Inspector). (En un CD etiquetado: Debera contener todos los planos del
proyecto ejecutado).

Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de
inicio y término de la Obra.

Anexos

Resolucién de Aprobacion de expediente técnico.

Expediente Técnico.

Bases del Proceso de Seleccién correspondiente.

Absolucién de Consultas.

Contrato de Obra.

Valorizacién de Obra.

Resolucién de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.
Cuaderno de Obra (original).

0 0 0 O O 0O 0O o0 ©

Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la
Relacion de Materiales a adquirir y cdlculo del monto maximo a
otorgar.

Certificados de Control de Calidad (Originales).

Acta de Entrega de Terreno.

Acta de Recepcion de Obra.

Acta de Observaciones (si los hubiera).

indices de Unificados de Precios del INEL.

O O O O O O

Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas.
Adjuntar un CD debidamente etiquetado 100 tomas como minimo
en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores
a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.

o Declaracién Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

3.1.4.4 Facultades del supervisor:

EL SUPERVISOR tendrd la obligacion de exigir al Residente que cumpla con
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las condiciones indicadas en las Especificaciones Técnicas del Expediente

Técnico de la Obra, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento
oportuno haciendo de conocimiento al Residente.

EL SUPERVISOR designado participa en la entrega del terreno y suscribe el
acta respectiva EL SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase
las atribuciones que se sefalan las presentes Bases y Contrato, debiendo en
caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad,
recabar autorizacion expresa de Municipalidad Distrital de Aurahud
Excepcionalmente, si durante el proceso de construccidon se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro o riesgo la vida de personas, o
la propiedad publica o privada, o que amenacen causar u ocasionen
interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucidn, EL
SUPERVISOR, podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a
Municipalidad Distrital de Aurahua en el mas breve plazo.

3.1.6. REQUISITOS DEL POSTOR
DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR:
Debe contar con registro nacional de proveedores capitulo consultoria de obras
de represas, irrigaciones y afines. Categoria “B” o superior.

DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR:
Debe encontrarse activo y habido en la SUNAT.

DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

El nimero maximo de los integrantes de un consorcio serd de DOS (2)
participantes; asimismo, el porcentaje minimo de participacidon en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en
obras iguales o similares debera ser mayor igual a 80%.

DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS Y
MEDIO (2.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacidn de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad de emisién del
comprobante de pago, segln corresponda.

DEL PERSONAL:

PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
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SUPERVISOR DE OBRA Ing. Civil o Ing. Agricola | Experiencia minima de
titulado, colegiado vy |tres (3) afios como
habilitado. supervisor de obra y/o
inspector y/o jefe de
supervisidn en obras y/o
residente de obra en
obras iguales y similares
al objeto  de la
convocatoria, que se
computa desde la

RUC 20226683314

colegiatura.
ASISTENTE DE | Ing. Civil o Ing. Agricola | Experiencia minima de
SUPERVISION titulado, colegiado vy | dos (2) afios como
habilitado. supervisor de obra y/o

inspector y/o jefe de
supervisidn en obras y/o
residente de obra en
obras iguales y similares
al objeto  de la
convocatoria, que se
computa desde la
colegiatura.

ACREDITACION:

La experiencia se acreditara mediante copias simples de los Contratos con su
conformidad de la prestacion y/o certificados y/o constancias y/o cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia que se
sefialen en los servicios de Supervisidn, asi como, el periodo de ejecucion.

OBRAS SIMILARES:
Se considerara obra similar a: creacion, rehabilitacion, mejoramiento y/o
ampliacidn de sistemas de riego, servicios de agua de riego y/o canales de riego.

DEL EQUIPAMIENTO:

Se considera como equipo estratégico a los siguientes:
01 EQUIPO DE COMPUTO

01 IMPRESORA

01 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA

01 CAMIONETA 4X4

3.1.7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:
El plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a
ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo comienza a regir con la suscripcion del acta de inicio de obra hasta la
liqguidacion de la Obra, estimandose un plazo de 180 dias calendarios:
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e Ejecucion de obra : 120 dias calendarios

e Tiempo estimado para la liquidacién de obra : 60 dias calendarios.

3.1.8. MEDIDAS DE CONTROL
e Area que coordinara con el proveedor: El supervisor de obra coordinara
directamente con el Area de Infraestructura.
e Area que Supervisa: Area de Infraestructura.
e Area que brindara la conformidad de Servicio: La encargada de otorgar la
conformidad de los servicios recae en el Area de Infraestructura.

3.1.9. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial del servicio de consultoria es de S/ 71,140.00 (setenta y un mil
ciento cuarenta con 00/100 soles).
La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacidn vigente, asi

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econdmica los
tributos respectivos.

3.1.10. ESTRUCTURA DE COSTOS
Dentro de la Propuesta Econdmica debe ir este cuadro de Estructura de Costo:

ITEM DESCRIPCICN UNIDAD  CANTIDAD MNUMERD  PRECIO % PARCIAL
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS ADDMINISTRATIVOS
01 INGENIERO SUPERVISION DE OERA MES 435 1 7.000.00 - 31,500_00
01.02 ING. ASISTENTE DE SUPERVISION MES 4 1 4.000.00 - 16,000_00
01.03 ALQUILER DE CAMIONETA MES 4 1 4,000.00 - 16,000.00
63,500_00
GASTOS INDIRECTOS VARIOS
LEGALES Y NOTRIALES SOBRE LA ORGANIZACION 1 1 500.00 500.00
ALQUILER DE OFICINA 4 1 300.00 1,200.00
1,700.00

GASTOS FINACIEROS RELATIVOS A LA SUPERVISION
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 1 - -

SEGURDS
SEGURO CONTRA TODO RIESGO 4 200.00 B00.00
SEGURD CONTRA ACCIDENTE DEL PERSONAL EMPLEADD ¥ OBRERO 4 200.00 BOO.0D
1,600.00
SERVICIOS
0301 PAPEL, UTILICES DE ESCRITORIO GLB 1 1 600.00 - 600.00
0302  COPIAS MES 4 600 o1 - 240.00
0303  PLOTEC DE PLANDS DE REFLANTEQ MES 4 40 500 - B00.0D
1000
TOTAL GASTOS VARIABLES 68440.00
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GASTOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD

ROTURA DE PROBETAS DE CONCF (Barraje) UKD 24.00 50.00 1,200.00
ROTURA DE PROBETAS DE CONCE (Muros) UKD 30.00 50.00 1,300.00
2,700.00

TOTAL GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD 2,700.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION T1,140.00

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacidon pactada a favor del consultor,
en primer lugar, el monto de Ejecucién de Obra serda en forma mensual a la
aprobacién del informe de Supervision de la Valorizacion del mes
correspondiente, calculado proporcionalmente al porcentaje de avance mensual
de Obra. Desde el momento en que el Supervisor asuma sus funciones, en base al
cronograma de avance programado de supervisidon que sera presentado, por el
contratista supervisor al inicio del plazo contractual para ser revisado y aprobado,
en segundo lugar, la devolucién del fondo de garantia de fiel cumplimiento serd
efectivo a la aprobacion de la Liquidacion de Obra, (Suma Alzada). Y a la
aprobacion de la liquidacidn de la consultoria de obra

SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la entidad no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto
por el articulo 173 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de diez (10) afios
computados a partir de la finalizacion de su servicio.

SUBCONTRATACION
En el presente caso queda prohibida la subcontratacidon, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 147 de la Ley N° 30225.

CONFIDENCIALIDAD

El consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacion,
base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA a la que tenga acceso, durante la
ejecucion del servicio y después de la finalizacién del mismo. Asi mismo el
consultor no podra publicar las recomendaciones formuladas en el curso de o
como resultado de la prestacién de los servicios. En caso que el consultor
incumpla coa la confidencialidad, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA a
su sola discrecién podra resolver el contrato y ademas adoptar las acciones

Plaza de Armas s/n Aurahua — Distrito de Aurahué — Provincia Castrovirreyna — Departamento Huancavelica

E-mail: muniaurahua2019@gmail.com



mailto:muniaurahua2019@gmail.com

3.1.16.

3.1.17.
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legales que correspondan.

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier informacién o
conocimiento generados durante la prestacién del servicio seran de propiedad
Unica y exclusiva de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA, quedando
prohibido el uso y divulgacién por parte del consultor, salvo autorizacidn expresa
de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA.

MEDIOS OFICIALES PARA NOTIFICACION

En caso que el domicilio legal del consultor se encuentre fuera de la localidad de
Aurahud en forma obligatoria deberd contar con un domicilio sucursal del
consultor en la ciudad de Huancavelica y/o Chincha. En dicho domicilio LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA notificard todo documento generado
durante la consultoria sin limitacidon alguna. Se requiere que dicho domicilio se
encuentre con atencidn disponible desde el Inicio de la prestacién del servicio
hasta la aprobacién o consentimiento de la liquidacidn del servicio de supervision.
ASI MISMO A EFECTOS DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LA OBRA
EL CONSULTOR DEBE ACREDITAR UN CORREO ELECTRONICO VALIDO PARA
EFECTOS DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES. Quedando claro que las
notificaciones por este medio tienen la misma validez (computo de plazos, etc.)
cuando el consultor no sea ubicado en los domicilios consignados.

A efectos de implementar el domicilio sucursal y el correo electrénico deberan
firmar obligatoriamente una declaracién jurada, indicando el domicilio y correo
electrdnico valido, previo a la firma de contrato.

DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Los documentos a presentar para la firma del contrato son:

e Registro Unico de Contribuyentes (RUC)

e Poder del representante legal del postor; no es necesario cuando se trata de
persona natural.

e Documento de identidad del representante legal cuando se trata de persona
juridica o de la persona natural.

e Habilidad del Ingeniero Civil.

e Registro nacional de proveedores capitulo consultoria de obras. categoria “B”.

PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del item que debié
ejecutarse, en concordancia con el articulo 133 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicara
automaticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente formula:

Plaza de Armas s/n Aurahua — Distrito de Aurahué — Provincia Castrovirreyna — Departamento Huancavelica
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0.10xMonto
FxPlazo en dias

Penalidad diaria =

Donde:
F=0.25 (plazos mayores a 60 dias)
F = 0.40 (plazos menores o iguales a 60 dias)

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item
gue debid ejecutarse o, en caso de que éstos involucrardn obligaciones de
ejecucién periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso, esta
penalidad sera deducida de los pagos periddicos, de los pagos parciales o del pago
final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la
garantia por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra

resolver el contrato por incumplimiento. La justificacién por el retraso se sujeta a
lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Cédigo
Civil y demas normas aplicables, seglin corresponda. Asimismo, en aplicacion al
articulo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad
establece las penalidades siguientes:

OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO

En caso culmine la relacién
contractual entre el contratistay el | (01 UIT) por

Segun inf
personal ofertado y la Entidad no | cada dia de egun Informe

o . del Area de
1 | haya aprobado la sustitucidn del | ausencia del
. Infraestructura de
personal por no cumplir con las | personal en la MDA

experiencias y calificaciones del | obra.
profesional a ser reemplazado.

4/500 del Segun informe

5 No tener Expediente Técnico en | monto del Area de
Obra. contratado por | Infraestructura de
cada dia. la MDA

6/500 aplicado

. , s Segun informe
Inasistencia Injustificada en la | al monto del &

del Area de
3 | Obra, por parte del Supervisor de | contrato, por
Obra cada dia de Infraestructura de
. N . la MDA
inasistencia

3/500 aplicado

. S, Segun informe
Inasistencia injustificada a una | al monto del

-, o del Area de
4 | reunidn de coordinacion convocada | contrato, por
. . > Infraestructura de
por escrito por la Entidad. cada reunidén
la MDA
faltante
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No atender oportunamente las | 3/500 aplicado Segun informe
5 consultas efectuadas por el | al monto por del Area de
Contratista en el cuaderno de | cada consulta | Infraestructura de
Obras. no atendida la MDA
No atender oportunamente las | 3/500 aplicado Segun informe
6 consultas efectuadas por la Entidad | al monto por del Area de
La penalidad se aplicard por cada | cada consulta | Infraestructura de
dia de atraso. no atendida la MDA
6/500 aplicado Segun informe
Se detecte que el cuaderno de obra | al monto del dgel Area de
7 | no se encuentra al dia o no tenerlo | contrato, por
. .| Infraestructura de
fisicamente en Obra. cada dia
L la MDA
injustificado
3/500 aplicado
al monto por
Calidad de los Materiales Aceptar el | cada Segun informe
3 uso de materiales no normalizados, | oportunidad del Area de
gqgue no cumplan con las | de aceptacidén | Infraestructura de
especificaciones técnicas. de materiales la MDA
no
normalizados
Entrega de Informacion Incompleta
o Extemporanea Perjudicando el | 3/500 aplicado ..
(- . Segun informe
tramite normal de los mismos | al monto del .
. del Area de
9 | (solicitud de adelantos, | contrato, por
. - . , Infraestructura de
valorizaciones, adicionales, informe | cada dia de
. . . la MDA
final, etc) La penalidad se aplicara | contrato
por cada dia de atraso
, . 3/500 aplicado .
No hacer cumplir al Contratista las / P Segun informe
. . . al monto por ;
medidas de seguridad indicadas en del Area de
10 . L cada frente de
el Expediente Técnico. Por cada trabaio v cada Infraestructura de
Frente de Trabajo y cada vez J y la MDA
oportunidad
. - 3/500 aplicado L.
No presentar el informe inicial / P Segun informe
e, al monto del .
(Compatibilizacion del proyecto), del Area de
11 . .| contrato, por
en el plazo establecido Por cada dia ; Infraestructura de
cada dia de
de retraso la MDA
retrazo
Por no aplicar penalidad al | 3/500 aplicado .
. . Segun informe
contratista (ejecutor de laobra) por | al monto del del Area de
12 | no tener el personal propuesto en | contrato, por
. Infraestructura de
campo. Por cada vez que se | cada dia de
. . la MDA
evidencie retrazo

Cabe indicar que el administrador del contrato es la Jefatura de Infraestructura
de la Municipalidad Distrital de Aurahua.
Las demoras y perjuicios en que incurra la Entidad y que se generen por la demora,

error, omisidn por parte del supervisor serdn de su entera responsabilidad y se
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adicionardn a la multa o penalidad que acumulen. No se considera caso fortuito o
fuerza mayor el cambio de personal por estar laborando en otra obra desde antes
o después de la convocatoria y cuya culminacion al momento de la convocatoria
era posterior a la fecha prevista de inicio del servicio, por conveniencia del
profesional implicado y/o por cualquier otra razén injustificada.

Cuando el monto de las “otras penalidades” por si mismo, o el de “mora en la
ejecucidn de la prestacion” por si mismo, lleguen a cubrir el diez por ciento (10%)
del monto contractual, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

Nota:

La aplicacion de la multa no enerva la Responsabilidad del Supervisor sobre los
dafios a la obra o terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
La demora en la absolucion de observaciones generard la misma multa que la falta
a la que corresponde. La supervision estd obligada a cumplir con las normas y
directivas de la Entidad, toda informacion remitida que no se ajuste a los formatos

entregado por la Entidad y no tenga causa justificada, serd considerada deficiente
para los efectos de penalidad.
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes?, en la que

se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

El nimero maximo de los integrantes de un consorcio sera de DOS (2) participantes.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras iguales o similares
deberd ser mayor igual a 80%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién,
suscripcién y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacidon de ofertas, computada desde la fecha de
emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda, expedido
por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTAY EQUIPAMIENTO

C1

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Civil o Ing. Agricola titulado, colegiado y habilitado.

ASISTENTE DE SUPERVISION
Ing. Civil o Ing. Agricola titulado, colegiado y habilitado.

1

En caso de presentarse en consorcio.
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Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacidn y acreditacion del personal
especialista requerido, sefialando que se presentardn los documentos de acreditacion
para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA
Experiencia minima de tres (3) afios como supervisor de obra y/o inspector y/o jefe de
supervisidn en obras y/o residente de obra en obras iguales y similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
ASISTENTE DE SUPERVISION
Experiencia minima de dos (2) afios como supervisor de obra y/o inspector y/o jefe de
supervisidon en obras y/o residente de obra en obras iguales y similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Acreditacion:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de
compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato. (Anexo N2 5)
Importante
De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra.
C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:

01 EQUIPO DE COMPUTO
01 IMPRESORA

01 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA
01 CAMIONETA 4X4

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcidon de
contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
sesenta (60) puntos.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta DOS por el postor por la

Y MEDIO (2.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA prestacion de consultorias
CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacién de servicios de en la especialidad
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de |M  >= 2.5 veces el valor
ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del|referencial:

cumplimiento de la prestacion, segun corresponda. 100 puntos

Se consideran servicios de consultoria de obra similar a creacion, | M >= 2 veces el valor referencial
rehabilitacién, mejoramiento y/o ampliacién de sistemas de riego, |y < 2.5 veces el valor referencial:
servicios de agua de riego y/o canales de riego. 80 puntos

M >= 1 veces el valor referencial
Acreditacién: y < 2 veces el valor referencial:
60 puntos
La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas  constancias de prestacion o cualquier oftra
documentacion

de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a
un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos?®®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacion: Oi

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor. Donde:

Acreditacién: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | economica i

econdmica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econémica i
Oom = Oferta Econémica de monto
0 precio més bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econémica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

8 Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceeiiviieeeeeeeeeen], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............ccvveeeeeee], con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [........ccooniniil. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2021-MDA-CS

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo

establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS®

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

15 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En

este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

16
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e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias'’: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61

del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?*®

‘LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompafiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacidon del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad seré otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

17

18

19

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecuciéon de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en
ningun caso.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del
Reglamento.

De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total
del adelanto otorgado.
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = Ex Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATOQ].
reemplazado. IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Importante
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2021-MDA-CS

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [[INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]?%.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el niUmero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta 0 no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccoioviieeeiiirieeeens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

20

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato.
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto
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En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.coee... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccidn y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
dela LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA2L ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica’.

21 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2021-MDA-CS

= En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

= Sj durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
selecciodn, suscripcién y ejecucién del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuan del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacién, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 04-2021-MDA-CS

ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.........c.ccoeiiiiinis ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada y vigente de  hasta S/. ...l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

22 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoci6n de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias héabiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

#  “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Ultimo caso el postor debera
acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO/
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
o 24
N CLIENTE CONTRATO COMPRP(')ABGAONTE DE FECHA MONEDA IMPORTE VENTAZ5 ACUMULADO?26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, seglin corresponda

2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

% Consignar en la moneda establecida en las bases.
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