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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
e completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 flmportante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
: -
P e Abc de seleccidn y por los proveedores.
Advertencia . . iz .z
a : £ ! Se refiere o advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
o Abc por los proveedores.
i Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el comité
5 1 - | de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

P e Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ¢cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ¢cm

2 Fuente | Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (lfem 3 del cuadro anterior)

Automético: Para el contenido en general

4 " . R : .
Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
@ : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafho de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado | Sencillo

. Anterior : 0
L _8 Espaciado | Posterior : O
| Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado | concepte 7P P 9

INSTRUCCIONES DE USO:

1.  Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no pl.;aé er modificada ni eliminada en la Seccién Generdl. En el caso de la Seccién
n que se indica en dicha nota.

e

Especifica debe seguirse la insfrucc

) Elaboradas en enero de 2019
“;é 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDA’R DE LICITACION P’IJBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!
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[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E N°
84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS -
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD -
DEPARTAMENTO DE ANCASH, con Cédigo Unico de

Inversiones 2454232

1 Estas bases se utilizaran p‘:araT‘
definicion:

& f\,____ N7

HUARAZ, DICIEMBRE DE 2021

taclon;desla eje u’cron de yrasvra 3 efecto se debera tener en cuenta la siguiente

- {_\ %
- g

e .
Obra: Construccion, recon ructlérr, re odelacién, Jmejoramiento, derﬁohcton renovacién, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales cofmo edificaciones, estructufas, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

=/
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

o [os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//wwwZ2.seace.gob.pe/.

s En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
! restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Confrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

e,

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion e consultas o] servac:ones e mtegracmn de Ias bases se realizan conforme a
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases infegradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e los Lfrmularios electronjcos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar\para presentar sus‘pfertas, tienen caracter de declaracion jurada.

coincida 9 ng\SEAC “RIEY l;egfa la informacién declarada en los
documenits.escal, ' Bon C
/ (JO N
e No se tomarénr ﬁ}ico a la Entidad.
N
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a io requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ifem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccidn, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidén declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial 0 que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrdnica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando la obra se gjecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje tfotal obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se gjecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos-de-calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica-de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion

l“ l‘:'~
bed BV o2 LT T [

1 1
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2 la constancia de inscripciop/ gfect ‘Sgebo/‘ \?ls\u lizars Beﬁ e -p?Qal* web/dél/ Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe VR A T
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de Ja notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

J

S/
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' CAPITULO Il |
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccién.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los posfores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i} la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i} pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

s« El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1ll |
DEL CONTRATO |

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Segurosy Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar cc@ilderadas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicameqte publica el Banco Central de Reserva del Perd.
Importante
‘ﬁu,
Corresponde a la Eftid,

buena pro y/o confraﬂ’ Gl
y eventual ejecui;/on 5
correspondan. ; _‘
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3.4.

3.5,

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre Ia clasificacién de riesgo asighada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dftimo di cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o sﬁpervisor, segunh-corresponda y el contratista.

En caso se hayxa Sl{SC 'otontrato coq{un,consormo ek pa' o»de las valorizaciones se realizara
a quien se mdqu?e\ : > i ‘ :
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de Ia Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2, OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

o e
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH — SEDE CENTRAL
RUC N° : 20530689019
Domicilio legal : NRO. S/IN CAMPAMENTO VICHAY (EX SEDE CENTRAL
CETAR ANCASH) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA
Teléfono: © (043) 429998
Correo electrénico: : procesos_001@regionancash.gob.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION PARA LA
EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE N° 84162
DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE
SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE
ANCASH, con Cédigo Unico de Inversiones 2454232
1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a 8/ 5,956,678.88 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 88/100 SOLES), incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior ] Superior
S/6,552,346.76
5,956,678.88 (CINCO S/5,361,010.99 (SEIS MILLONES

MILLONES NOVECIENTOS (CINCO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
SEISCIENTOS SETENTAY SESENTA Y UN MIL DIEZ MIL TRESCIENTOS
OCHO CON 88/100 SOLES), CON 99/100 SOLES) CUARENTAY SEIS
CON 76/100 SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato N° 02 Solicitud y
contratacién Aprobacién De Expediente De
. Contratacién Nimero 0155-
2021-GRA/GRAD De fecha
— 17/12/2021

El monto del valor referenaial Lndlcadaegesta sectiorfd#las. bases nod b&dlfél‘l tdel monto del valor referencial consignado
en la ficha deI procedlmlen Q- _en 8l SEACE NgAbs g-existi traglic é' errtre estos montos, primara el monto del

De acuerdo a lo sefialado, e a

el anitL Zonsiderando dos (2) decimales. Para
eIIo si el limite inferior fier &'ma o

r del segundo decimal; en el caso del

0
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Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico ~ REGIONAL N° 0254-2021-GRA-
*  GRI. De fecha 05.11.2021

Documento y fecha de actualizacién del expediente .
técnico, de corresponder o

Tipo y nimero del procedimiento de seleccioén que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Contratacion menor a 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
18 — 5 Canon y sobrecanon.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccidn de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 240 (DOSCIENTOS

CUARENTA) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en —— - Sub Gerencia de Tesoreria del Gobierno Regional de Ancash.

Recoger en | \ Sub Gerencia de Abastecimiento y SS.AA del Gobierno Regional
de Ancash.

g
L

Costo de bases\ -, sar${0.4Q, (dieiz,<.»dén_§l 105

Costo del expediente A\
técnico '
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S/ 5.00 (Cinco soles con 00/100 soles) por cada plano

Digital: S/ 20.00 (Veinte soles con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiéon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante ]

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
_costo de su reproduccion.

i
i
i
i
1

Advertencia

. Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente 2
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado. :

N — e e R

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde |a fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacidn
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Repubilica.

- Céddigo Civil y normas Concordantes, en forma supletoria.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

- Cualquier qtc&-dis-aesicic')\nulegal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no cafitravenga lo reg lado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas rigrmas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de )
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderéa exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad

c)"’Baarac 5a_jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

- - b
5 Laomision del indice no determii
Q L‘?} ;‘.u.r
H AR /
6 Para mayor informacién de las E

Estado — PIDE ingresar al siguiepfie enise)

R T S e
slogo ideiServici ? c!'ej IazPIataforma de Interoperabilidad del
inital, cob'p¥linteropetabilidad/
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f)

)

Importante

del Capitulo lll de la presente seccién. (Anexo N° 3)
Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. {(Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la |
oferia a los establecidos en este acépite. :
i

e El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
Se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta

___Se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

Importante para la Entidad

a)

b)

R T s

En caso el comité de seleccion considere evaluar otros Tfactores ademés del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en._el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
f’)btener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

i durante la fase de aclos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
icipacién de proveedares que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV
pre¥jsta en /a Ley N° 27037 Ley de Promocién de la inversién en la Amazonia,

: \fr ¥ .
oo e
da. de, cumplinie

4 teiko Nf 7).
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»  En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtn item no
supere los novecientos mil Soles (S/900,000.00), consignar el siguiente literal:

¢) Enel[CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecutaré la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 8.

»  En caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando el monto del valor
referencial de algin item corresponda al monto de una Adjudicacion Simplificada, se
incluye el siguiente literal:

ftem N°[...]
d) Salicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequeiia empresa (Anexo N°10).

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Advertencia

El comité de seleccién no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA o de conformidad al Decreto de
Urgencia N° 063-2021

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

" Advertencia

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
§ exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
! la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
i medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y
i siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,

| no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS.

i) Prograpia de Ejetucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avanclé de obra valofizado.

| VA Sl

d ,\&er‘?n fios de la Plataforma de Interoperabifidad de!

b: félinteroperabilidad/

t ’I\&k'/ i ‘d"f.'\
7 Para mayor inforgﬁaf@ ; [aSNEf

1
&
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p)

Q)

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e la Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

» los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion |
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia efecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera i
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete. i
|
|

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados Ja
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de ca/n‘" cacion, se debera valldar la expenenc:a si las actlwdades que realizé el

2
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e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del confrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el |
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Patticipacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
gjecucién, sin pertjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4,

2.5.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Nro. S/N Campamento Vichay (Ex Sede Central
CETAR Ancash) Ancash - Huaraz — Independencia — Gobierno Regional de Ancash.

ADELANTOS"
71 ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

¥ ENEREGA DEL AGELANTO DIRECTO
a Entided entregars al Conlratista, unc (1) adelanio directo del diez por ciente (10%), del contrute original conforme o
establece el Art. 181° del Reglemenlo de ta Ley de Contrataciones del Extado ) o=
El contratista dabe solicitar formalments el adetanto dentro de (63 ocho (8) diae siguientes a la suscripcién del sontrate,
adjuntando a sy soficitud la garantla por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION de acuerda af

Doacreto Supierno N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamentt de la ley de Contrataciones def Estade v of comprobants
de pago comespondisnte. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de ks siete (7) dies contsdos a partir dal
dia sigulente ds recibide la golicitud del contratista,

Vancldo & plazo para soliciter ) adelante no proceds la sollctiud,

» ADELANTO PARA MIATERIALES O INSUMOS

La Entidad oforgard adelantcs para materiales o insumos por &l 20% conforme lo establace ol A, 182° del Regiamanto
da ia Leay de Contralaciones del Estado, del monto del contrate original, conforme al calendario do sdquisicién de
materales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de lus edalanton 2w realizard en un plazo de quince {18) diss calendarios previos 2 la fachs previsia en el
calendario de adquisicitn da materiales o insumas para ceda adqulsicién, con ka finalldad que EL CONTRATISTA preda
dispaner de los meleriales o ingbmos en la oporjunidad prevista en i calendario de gvance da cbra valorizado. Para ()
efecto, EL CONTRATISTA debe solickar la enirega dal adelanie an un plazo de ¢inco (6) dias calendanos anteriores al
iniclo del plaze antes mencionade, adjuntande a su solickied ls garantia por adalanios mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de page respactive.

> ADELANTOS DE FIDECOMISOS

A15.  ADELANTO PARA MATERIALES © INSUM

1.1. FIDEICOMISC DE ADELANTO DE OBRA

Pere la admtinistracién de los adalanios destinados a 1 ejecucion de la obra, s constifulrd un fideicomisc conforme a 1o
eatablecido en los articulos 184 y 185 del Regkimenlo. E! procedimiento par la solicliud v entréga de los adelantos se
rige pov ko dispuesto an dichos anticulos,

-~ NG
1,2 ADELANTO/OIRECTO

*La Entidad otgioard une (01) adelanto 8]

por 6l 10% del monto dal conirata original,

“La Erlidad olorgard adelantos pade matedales o insumes por 20% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién da matariajes o Insumos presentado por al contratists.

N ]

e (&, A
" Segun lo previsto en la Oplrg’ﬂqgo 2G0T

2 §jla Entidad ha previsto lal entreg;

los

articulos 181y 182 del Redla

R
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

1) LICITACION PUBLICA N° 033-2021-GRA/CS

2.6.

27.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante

| Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de

| la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacin, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

/
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TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA
DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH CIU 2454232"

B ANCASH - NOVIEMBRE - 2021




TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

Espocifica Del Proyecto De Inversion Dsben Contar Con La Declarstoria De Viabiided o~

B pEt Y
% E“{\jb.\'.a\

3 Rrrpel.

én De La Ficha, Segun Corresponda: - . 20
R n e |1, El lugar de ejecucion de la obra s el siguiente:

(==

o = SAN NICOLAS
. q [ CARLOS FERMIN FITZCARRALD
Mo | ANGASH
= Ao
—_.. Nombra Dl Pip EJECCUCICN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA LE N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE
CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH CIU

Jo SR g : 2454232",
~ Codigo De Snip y/o CHdige 2454232
~ Unice S ]
~ Nivel Da Los Estidios D8 Perfil Expediente Tecnico
~ Fecha De Detisracion De
Viabilidad' 10/07/2019 08:43:33 p.m.
Expedients Técnico RESOLUCION DE GERENCIAL REGIONAL N° 254 2021-GRA/GRI
Aprobado Mediants
Fécha De Aprobacion HUARAZ 05 DE NOVIEMBRE - 2021
. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCICN DE LA OBRA

“Ejecucién de la Obra, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° B4162 DEL NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN
FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH CIU 2454232". de acuerdo al expedisnte tecnico.

INALIDAD

Brindar y Dotar de una adecuada infraestructura para Garantizar la integridad fisica y brindar condiciones adecuadas de
infraestructura el Gobierno Regional de Ancash, como Unidad Ejecutora vio por necesidad financiar el proyecto Mejorar
drasticamente la calidad del desempefio y la condicién profesional de los docentes. Lograr que los docentes eleven un
estindar de desempefio profesional, demostrando competencia para posibilitar aprendizajes de calidad en una aula
diversa y en contextos sociales y materiales adversos; recibiendo del sistema pleno reconocimiento, apoyo, estimulo y
cormpensacién a sus esfuerzos y méritos. Ademés de la existencia de la comunicacién de la Direccion Regional de
Educacidn(DRE) respecto a la prioridad de la intervencién en su &mbito(RM N°113-2001-ED y 114-2001-ED Lineamientos
Generales para Ias Direcciones Regionales de Educacién) "Es funcién de la DRE, DEL. DEC Y UGEL reconocer y
crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversion y apoyar la CONSTRUCCION y
mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal
docente, administrativo y del mobiliario”. En tal sentido cualquier inversién en infraestructura educativa se encontrara
enmarcado dentro de los Lineamientos de Politica Educativa, lo que contribuye a la viabilidad del proyecto, los
benificiarios seran los pobladores del lugar.

OBJETO
Es objeta de los términos de refefencia, la Contratacién de una persona natural o juridica debidamente inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, redistro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de
profesionales en la gspecialidad para la'Ejecucién de la Obra-“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE
N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS -
PROVINCIA DE CARLOS FQERMI_NF_IT CARRAL ;.'.-},I‘?ﬁl,EP_*ARTAMENIQ DE/ANCASH CIU 2454232"
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* Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUQ de la Ley N° 30225, modificado por Decreto Legislativo N° 1444
Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

«Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021-
EF

*Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

* Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico.

* Dacreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo General.

» Cédigo Civil.

* Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA y demés modificaciones.

+* Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

* Protocolos sanitarios y demés disposiciones que dicte el sector correspondiente, implementacién del Plan para la
Vigilancia, Prevencién y Control COVID-19 en el trabajo.

* Demas Normas Vigentes, que regulen la contratacién.

= Articulo 02° de la Constitucién Politica del Peri (31-10-93), segdn el cual es derecho de toda persona gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a los Recurses Naturales.

* Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

+ Directivas del Sistema Naclonal de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

*Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralizacion.

* Ley organica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867

* Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental

» D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

* R.M N°® 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

* Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, y demés modificaciones.

* Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Para la implementacién del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE
CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH CIU 2454232". se construirdn las siguientes
estructuras, los cuales ha sido basado al proyecto de pre Inversién a nivel de perfil, Metas proyectadas segun el perfil.

5.1 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 5,956,678.88 (Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Selscientos Setenta y
Ocho con 88/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepta que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El Proyecto consiste en una Gnica etapa, que comprende la Ejecucion y Liguidacion de la obra, la
cual estara a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara segin el Expediente Técnico aprobado.
(La antigiiedad del valor referencial no debera exceder de los nueve (09) meses desde la fecha de determinacion del
presupuesto de obra consignada en el expediente técnico). El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades,
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, prushas y los costos laborales vigentes,

COSTO DIRECTO S/ 4,262,672.91
Gastos Generales (8.424% CD) S/ 359,092.75
Utilidad (8% CD) S/ 426,267.20
SUB TOTAL S/ 5,048,032.95
IGV (18% ST) &/ 908,645.93
COSTO DE LA OBRA 8/ 5,956,678.88
F 't y
‘&M Ms%\
& 2
She N COSTO DE LA OBRA §/
2 s 57 5,956,678.88
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5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP

El plazo de ejecucién de la Obra serd de Doscientos Cuarenta (240) Dias Calendarios (el computo Incluye
dfas hébiles, feriados y dlas no laborables), los que se contabilizar4n desde del dia siguiente de haberse cumplido
todos los requisitos previstos a la prestacién en el Reglamento de fa Ley de Confrataciones del Estado y sus
modificaciones.
Se daré inicio al p|ézo de ejecucién de dbra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguients que se cumplan las siguientes condiciones:

a)  Que la Entidad notifique al contratista quien es.el inspector o el supervisor, seglin corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o\parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
corresponda; )

¢) Que la Entidad proves el -gale
hubiera asumido como ¢ ‘liggp

-,

d)  Que la Entidad haya hechilen
con acasién de la absolficiongé
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e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en
el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberdn ser cumplidas dentro los quince (15) dias
contados a partir del dla siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.
f) La constitucion de un fideicomiso para la administracion de los adelantos es de aplicacion en los articulos 184° y
185°

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién del presente proceso de seleccién se debera de realizar A SUMA ALZADA
MODALIDAD

NO CORRESPONDE

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

LICITACION PUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

® Replanteo.
Ei Contratista deber4 realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que
resulten de importancia para la buena ejecucion de la obra.

] Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del
proyecto en el Expediente Técnico.

Actividades

1. Actlvidades previas a la ejecucién de obras:

El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacién del terreno, donde se realizara la obra materia del contrato; asf
como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con Ia finalidad de evitar
cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisién en su propussta.

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Peni, el cual tendrd a
su cargo la direccibn técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracién de este
profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habllitado para el ejercicio de su
profesion.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacién, de todos los equipos, materiales y elementos necesarios
que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo minimo para
la ejecucién de la obra; cuyas caracteristicas en rendimiento, capacidad y potencia estardn en concordancia o
equivalencia con la oferta presentada.

Los materiales empleadas en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas sefialadas en el Expediente
Técnico de Obra.,

Debe poner a disposicién del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones necesarias para
que desarrolle sus labores

Debe brindar las facilidades para la supervisién de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija la correcta
ejecucién de los frabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y
obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.

Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revisién integral del Expediente Técnico de obra y verificara
en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayo
de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc.,
incluyendo condiciones especiales, verificacién de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacién de la existencla
de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos.

Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al expediente técnico y
normas técnicas de calidad.

2. Cuaderno de Obra Digital

Sobre el particular, |a Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso de! cuaderno de obra digital”
establece la obligacién de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva
(14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta informética desarroliada y administrada por el OSCE,
que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del
Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, las
érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de rﬁgﬁi_«?n\f la obra o el acto de constatacién fisica de la obra, segtin cormesponda.

3.

Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del infcio de ta obra, emitiendo un informe de
compatibilidad, tdcnico ¢on las recomendkciones y las medidas a adoptar para la buena ejecucién de los trabajos,
estableciendo los kalendarios de programacién y avance de obra, equipos y adquisicién de materiales, entre otros.

Participar en el acto'dg efitrega e terren ae serejecutara la.obfa, sisgribiendo el acta respectiva. En el acto de
entrega del terreno, debe gbrir; Leuaderho.de ﬁa;géb; amg,ﬂ‘t’e'fm ue}§eré firmado en todas sus péginas por
el inspector/supervisor y>el. ] s € .anotara las indicaciones, ordenes,
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autorizaciones, reparos, variantes,
obra.

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse
legalizado yes firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segln corresponda, y por el residente, a
fin de evitar su adulteracién, Dichos profesionales son los dnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno
de abra, segin lo establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 192°.

Es responsable directo de la ejecucicn y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos y
cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se trate de ejecucién de
obras por contrata, con el plantel ofertado, segtn lo establecido en el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones N°
30225 Articulo 190°.

Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones técnicas
establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, asl como la
colocacién de los hitos y puntos de referencia.

Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance flsico de la obra, optimizando el uso de
recursos de equipo mecénico, materiales y mano de obra.

Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de los bienes de la obra
a su cargo,

Mantener la informacién técnica - econémico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con los plazos
establecidos para su presentacién.

Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecucion de la obra.
Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacién de plazo, si
corresponde.

El residente tomara en cuente e implementara las Grdenes impartidas por el inspactor o supervisor a través del
cuaderno de obra.

Ei contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacisn y célculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, segin lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 209°.RLGE

Atender a las autoridades del sector, que requieran informaci6n técnica sobre el desarrollo de la obra.

Cumplir con sus obligaciones contractuales, asl como con cada una de las digposiciones de ia base legal de su
contrato,

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los avances parciales establecidos en el
Calendario Valorizado de Avance de Obra.

€n caso de retraso injustificado, cuando el monto de Ja valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada
sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el
inspector © supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo
calendario que contemple la aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro
del plazo previsto.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ninglin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados
defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, segiin sea el caso; bajo el pretexto
de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del Cédigo Civil sobre
responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asf como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del
citado cédigo. El arffculo 40° del Texto Unico Ordenado Ia Ley de Contrataciones del Estado el plazo de
responsablidad del contratista sera de siete (07) afios contados a partir de la conformidad de la resepcion de obra,
por fas caracteristicas de la obra ejecutada, en funcién de las nommas técnicas aplicables al proyecto. Durante este
lapso el contratista se responsabiiiza por la destruccién total o parcial, pelfigro de ruina o graves defectos por vicios
de la construccién. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones
derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la
obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucién de la obra, o que se realicen durante
esta

EQUIPOS. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en
los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberén estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la
obligacién de reemplazarios cuando asi lo ordene Ia Supervisién y/o Inspaccion de obra. En caso de discordar con la
solicitud de fa Supervisi6n, tendra el Contratista derecho a reclamar ante Gobiemo Regional de Ancash, en el plazo
de hasta siete (7) dlas calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisién.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, la-Supervisidn notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan.
El Contratista no tendra derecho-a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

an la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a
an cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.
que se garantice la conservaci6n de los materiales en perfectas

acion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisién.
La limpieza de la obya y retirada de los materisles acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal
modo que deberén Ser efectuados a medida jue se realicen Iostggj;ajos.r
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de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Su;;ervlsién
de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demdas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fusran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en Ia obra ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en
base a sospechas de la Supervisién de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la conservacién de ésta, a su
costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucién.

La responsabilidad de! Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al Contratista como a una indebida conservacion de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisitn,
inmediatamente después de su construccitn o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonarén en fa forma que se establezca en el proyecto; en su
defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumpliré las érdenes que reciba de la Supervisién acerca de la instalacién de sefiales complementarias
o medificacién de las ya instaladas. Serd directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y érdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberén ser previamente autorizados por
el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que é! indique. El Contratista deberd instalar
los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras
duren los trabajas noctumos.

SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomaré todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger fa vida y salud de! personal
de la obra, durante la ejecucién de la misma, la cual deberé implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de
difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en elsitio de fa obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quién a su vez dispondra de
todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente,

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios, y a las
Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarlas y sera responsable de evitar la propagacién de los que se
requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a
las nonmas de Medio Ambiente.
El Contratista deberé cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacién en su actividad.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente después de la fitna del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios Plblicos, mediante Cartas y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacién.
La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las Entidades
Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via piblica de instalaciones de servicio,
ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde bajo
su cuenta la adopcién de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.
REPQSICION ERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El postor deberé efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios plblico ubicadas en el 4rea
de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas corespondientes debers
conseguir la informacidn de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterrdneas y
aéreas, asl como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida uitil remanente, etc.
Para ello, coordinaré con las empresas de servicio yfo instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen ylo
afecten el drea del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a fin de programar
las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecta la reubicacion ylo reemplazo
de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra
6ptica, etc., se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinaci gbierno Regional de Ancash La solucién de interferencias, la reposicin de los servicios
publicos{Agua potable, dgsaglle, luz, telefonia, etc.} asl como las consecuencias que de ellas deriven, seran
tomadat en cuanta, para fomulacién de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a
ejecutal‘ie y sus pagos respeclivos.
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El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacién en su
actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

181 5-02-1 Orden y Limpieza.

151 8-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
.seguridad y salud de! personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

° REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que deberd estar
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (R\P), en el capltulo ejecutor de obras debiendo
tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valar referencial o superior; del mismo mado,
debera acreditar su experiencia en la ejecucién de obras iguales y/o similares.

OBRAS SIMILARES: Construccién y/o Reconstruccion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Recuperacion y/o

Creacién y/o Mantenimiento y/e Rehabilitacion y/o Remodelacion y/o instalacion y/o Adecuacion o la combinacién
de los terminos anteriores en: infraestructura de instituciones educativas en todos sus niveles.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articuio 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir fo siguiente:
1) Elndmero méximo de consorciados es de Dos (02) Integrantes.
2)  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 60%

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

® PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experlencia

Con Cuerenta y Ocho (48) meses efectivos de
experlencia, como Residente y/o Supervisor y/o
INGENIERO RESIDENTE | INGENIERO CIVIL Y/O Jefe de Supervisién y/o inspector; en ejecucion de
DE OBRA ARQUITECTO, TITULADO obras iguales y/o similares, personal clave
requeride Como, INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA _ que se computa desde la colegiatura

Con  Veinticuatro (24) meses eofectivos de
experiencia, como: Jefe de Monitor y/o Arquitecto
y/o especialista en aquitectura y/o Ja combinacion
ARQUITECTO ARQUITECTO, TITULADO de los téminos anteriores, en ejecucion de obras
en general, del personal clave requerido Como
ARQUITECTO, que se computa desde la
coleglatura,

Con  Veinticuatro (24) meses efectivos de
experiencia, como: ingeniero esfructural yio
especialista en estructuras y/o ingeniero de
estructuras y  edificaciones  y/o supervisor

INGENIERO especialista en estructuras yfo especialista en
ESTRUCTURAS = NIERO CIVIL, TITULADO célculo estructural y/o especialista en disefio de
7 estrucluras y/o la combinacién de los términos

anteriores en ejecucion de obras en general, del
personal clave requerido Come  INGENIERO
ESTRUCTURAS, que se computa desde la
colegiatura.

Con  Veinticuatro (24) meses efectivos de

expeggncia, como: ingeniero sanitaric  ylo
INGENIERO SA espetidiisla-/' sanitaric ylo especialista en
INGENIERO SANITARIO .I__}\TIITUI_.ADO 3 in‘dqtaga_crqqe: ;$anitarias y/o supervisor especialista

L

_en'instalaciphés sanitarias y/o Ingeniero Supervisor
1'eni: ‘instalaclonts  Sanitarias  y/o  Ingeniero

¢




Especialista en Instalaciones Sanitarias "y/o
combinacién de los téminos anteriores, en
ejecucion de obras en general, del personal clave
requerido Como INGENIERO SANITARIO , que se
computa desde la colegiatura.

INGENIERO
ELECTRICISTA

INGENIERO ELECTROMECANICO
O INGENIERO MECANICO
ELECTRICISTA O INGENIERO
ELECTRICISTA O INGENIERO
MECANICQ ELECTRICO,
TITULADO

Con  Veinticuatro {24) meses efectivos de
experiencia, como: Especialista en Instalaciones
Eléctricas  y/o Especialista en Instalaciones
Mecanicas y Eléctricas y/o Especialista en
Instataciones Eléciricas y Electromecénicas y/o
Especialista en Instalaciones Electromecénicas y/o
Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecénico Eléctrico
ylo Ingeniero Especialista en Instalacionses
Eléctricas y Mecdnicas y/o la combinacion de los
términos anteriores, en ejecucion de obras en
general, del personal clave requerido Como
INGENIERO ELECTRICISTA, que se computa
desde la colegiatura.

INGENIERO EN
SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO
AMBIENTAL Y/O INGENIERO
SANITARIC Y/O INGENIERO
INDUSTRIAL Y/O INGENIERO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL, TITULADO

Con  Veinticuatro (24) meses efectivos de
experiencla como especlalista y/o Iingeniero ylo
supervisor yfo jefe en: Ssoma ylo Ssomac y/o
prevencionista Ssoma y/o Seguridad y/o Salud
Ocupacional y/o Especialista Ambiental y/o Salud
en el Trabajo y/o Medio Ambiente y/o Impacto
Ambiental y/o supervisor de seguridad y gestion
ambiental y/o Supervisor Ssoma y/o especialista
ambiental y seguridad y/o especialista ingeniero de
seguridad y/o la combinacién de los términos

anteriores de obras en general, del personal clave
requeridc Como INGENIERO EN SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE, que se computa desde la
colegiatura

NOTA:

o El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

o La coleglatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacién efectiva
en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

o La pemanencia en la obra de) Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la
obra. De los demés profesionales o especialistas, es seglin lo establecido en los gastos generales, con la
finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la ejecucién contractual del objeto de la convocatoria, Ia
misma que debera de ser indicada en su oferta.

o Elresidente de obra como minimo debe permancer en la ejecucion de la obra 60 dias calendarios y/o integro del
plazo de ejecucion de la obra, si este es menor a 60 dias calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el
profesional clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190,2 de! articulo 180 del
Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

8.3 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO
Con [a finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los postores deberan
acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello
se precede a detallar a continuacién:

el DESCRIPCION GANTIDAD |
1 ESTACION TOTAL INCL. PRISMAS 01
2 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 01
3 MARTILLO ELECTRICO DEMOLEDOR DE 11.5 KG. 01
4 | CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP-2.4 M3 01
5 | RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 01
6 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP - o1 |
7 CAMION VOLQUETE 6X4 125-210 HP 15m3 01
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
9 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 01
10 SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE 14" PARA FIERRO 01

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA L\A'\EJEQQCION

71 ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

> ENTREGA DEL ADELANTO DIRECT
i antg.directo del diez-por- 'QQ‘O (10%), del contrato original conforme lo

establece el " e Confrataciones del Esfado™

El contratista , e ‘,v',ya@é‘ga i :dggjt‘rbﬁ de’los ocho,(8) dlas;siguientes a Ia suscripcién del contrato,

adjuntando a su solic ran P r adg J:’n_ejdi’érile CARTA F AN;F POLIZA DE CAUCION de acuerdo al
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Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dlas contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede Ia solicitud.
» ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme lo establece el Art. 182° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales o insumos presentado por el contratista,
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dlas calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o Insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dfas calendarios anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

> ADELANTOS DE FIDECOMISOS

1.1. FIDEICOMISQ DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un fideicomiso conforme a lo
establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se
rige por lo dispuesto en dichos articulos.

1.2,ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara uno {01) adelanto directos por el 10% del monto del contrato original.

A.15. ADELANTQ PARA MATERIALES O INSUMOS
‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

7.2 VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y serdn elaboradas y presentadas el tiltimo
dia de cada perfodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en
dicho periodo.
Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el tramite de
pago:

a)  Certificados de ensayos y protacolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

b)  Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotografias).

c)  Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, gréficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente
ejecutado.

d)  Protocolos de calidad.
El plazo méximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remisién a Gobierno Regional de Ancash,
seré de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gitimo dia de tal mes.

Nota. A ser el sistema de contratacién a Suma Alzada se deber de considerar lo estipulado en el numeral 194.3
del Art, 194 del RGLCE 30225 y sus modificaciones.

7.3 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los metrados entre el contratista y &l
inspector o supervisor o la Entidad, segun sea el caso, estas se resuelven en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del
cobro de la parte no controvertida.

¢»§‘;(;qﬁ.§f.-“~. Si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato
P s actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliacion y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucién
’ de Disputas, segln corresponda; dentre de los treinta (30) dias hébiles siguientes de haber tomado conocimiento de la
discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucidn de controversias no implica la suspensién del contrato ni el incumplimiento de
las obligaciones de las partes.

7.4 REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automatico de precios serd aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara seglin el sistema de férmulas Polinémica y de acuerdo a la nomativa vigente.

7.5 PRUEBAS Y CERTI DE CALIDAD
El costo de pr@as y controles de Cal—td ad, de materiales y ejecucidn de trabajos, serd por cuenta exclusiva dal
Contratista, fas cuales se efectuaran eh-laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente

inscritos enYINDECOPI.
El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis ‘estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al
Reglamento “Wacional de Edificaciones y otras fiormas conexas, asi como aquellas que e! supervisor considere
necesarias, para.alcanzar una obra con calidad eficienciarequerida. ..
obligado . a-piesentar ante.-efGobierno Reg‘ipnq({(é”ﬁ;g;é,;,_,hncash, los cerificados de calidad
ismds:Competentes, df 65, e instrhos:empleadas en la construccitn de la obra,
ajente : Insumos Nacionales,Certificacién de Calidad expedida
Yigéhte'd sy anéloga extranjera autorizada
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por INDECOP, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados,
de conformidad a lo dispuesto en las nomas técnicas nacionales, las mismas que serdn comparadas con los
resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma
conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

7.6 ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado Aprobado
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-
2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y la ley Decreto Legislativo N° 30225, y
Modificado por Decreto Legistativo N° 1444

7.7 PENALIDADES
Por Mora
En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicara al contratista una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monte méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.
Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o si fuese necesario se
cobrard del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fisl cumplimiento.
La penalidad se aplicara autométicamente y se calculara de acuerdo al procedimiento establecido en el artfculo 162° del
Reglamento.
Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

Otras Penalidad:
* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso 0 mora, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacitn,

» Segtin lo previsto en los articulos 180 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:
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N" | Supuestos d "x‘*u.*"‘:.mr: ¢ pe

£

lidad
01 | En caso de presentar el Plan Para La Vigilancia, | A 0.10 de UIT por retraso | Segiin informe  del
Prevencién Y Control De Covid -19, en un plazo de 07 | diario. supervisor.
dlas calendarios, suscrito ef contrato.
02 | Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dlas calendario o del | A (0.70) UIT por cada dia de | Segin informe  del
Integro del plazo de ejecucidn, si este es menor a los | ausencia del personal en | supervisor.
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las | obra en el plazo previsto
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 180 del Reglamento.
A (0.5 UIT) por cada dia de | Segiun informe del
03 | En caso el contratista incumpla con su obligacién de | ausencia del personal en | supervisor
ejecutar la prestacién con el personal acreditado o | obra.
debidamente sustituido.
En caso culmine la relacién contractual entre el | A (0.70) UIT) por cada dia | Segin informe del
contratista y el personal ofertado y ta Entidad no haya | de ausencia del personal en | supervisor.
04 | aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con | obra
la experiencia y calificaciones requeridas.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
05 | cuaderno de obra al INSFECTOR O SUPERVISOR DE | monto de la valorizacién del | supervisor.
LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias periodo por cada dia de
dicho impedimento,
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.6 UIT por cada dia de | Segun informe del
06 | aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con | ausencia del personal en | supervisor.
las experiencias y calificaciones del profesional a ser | obra.
reemplazado.
07 | Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
cuaderno de obra al inspector o supervisor impidiéndole | monto de la valorizacitn del | supervisor.
anotar las ocurrencias. ' periodo por cada dia de
dicho impedimento.
08 RA Y SENALIZACION Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe  del
uando el contratista™e cuenta con los dispositivos de | monto de la valorizacién del | supervisor.
seguridad en Ja obra‘\tanto peatonal y vehicular | periodo por cada dia de
incumpliendo las nofmas y\el expediente t&cnico. incumplimiento.
Los dispositivos o las sefiales peatpnal yfo vehicular y - -
ottos son los- que'se ncuentra \det&]jados ene
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INDUMENTARIA E
PROTECCION PERSONAL

IMPLEMENTACION DE

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los
implementos o equipos bésicos de proteccién personal,
en la ejecucién de la Obra, conforme lo establecido en
la NORMA G.050.

El contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo
10° Equipos Bésicos de Proteccién Personal (EPP) de
la NORMA G.050 del Reglamento Macional de
Edificaciones.

> Uniforme.

> Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra
impacto y/o descarga eléctrica. (Segun sea el ¢aso).
Para Identificar la categoria y ocupacién de los
trabajadores, los cascos de seguridad serdn de
colores especificos.

» Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Seguin sea el caso.

> Protectores de Oldos, (Tapones de oido o
auriculares) segtin sea el caso

> Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas
de soldadura, etc.) segiin sea el caso

» Armnés de Seguridad.

> Guantes de Seguridad segun sea el
(Dieléctricos, de Cuero o de pléstico o jebe)

Mascarilla anti polvo.

casao

Dos por mil {2/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de
dicho impedimento.

Segun informe del
supervisor.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Tres por mil (3/1000) del | Segin informe del
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos | monto de la valorizacién del supervisor..
10 | minimos exigidos en el expediente técnico conforme a | periodo por cada equipo y
su propuesta técnica, o que los tenga incompietos para | dia de ausencia,
la ejecucién de obra.,
CALIDAD DE MATERIALES. Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
Cuando el Contratista emplee materiales que no | monto de la valorizacién del supervisor.,
cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas | periodo por cada caso
del expediente técnico y las normativas vigentes. detectado
11 | EL CONTRATISTA deber4 retirar dicho material y
reemplazarlo . por otro que cumpla con las
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad. (Los originales de las
pruebas deberan ser entregados en Liguidaciones de la
entidad).
CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) del | Seglin informe del
12 | Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro | monto de la valorizacién del supervisor..
del plazo 07 dias. La multa por cada dia de atraso ser&: | periodo por cada dia de
impedimento.
IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN | Cinco por mil (5/1000) de! | Segin informe del
Ei. CUADERNO DE OBRA DIGITAL monto de la valorizacién del | supetvisor.
Cuando el residente y/o contratista no permite el acceso periodo por cada dia de
al cuaderno de obra al inspactor o supervisor, | diche impedimento.
13 | impidiéndole anotar las ocurrencias, serd causal de
aplicacién de multa (Art. 191° det Reglamento). La multa
sera por cada impedimento.
PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES | Uno por mil (171000} del | Segin informe del
PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA | monto de la valorizacién del supervisor.
14 | Cuando los personales propuestos no se encuentren en periodo por cada dia
obra de acuerdo al cronograma de intervenclén. inasistencia.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
En caso que el residente de obra no desempsfie sus | monto de la valorizacién del supervisor.,
18 | funciones de forma permanente y directa en la ejecucién periodo por cada dia
de la obra sera causal de aplicacién de la penalidad. inasistencia.
CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO | Dos por miil (2/1000) del | Segun informe del
16 | RESIDENTE | . YO ASISTENTE DE | monto de ia valorizacién del supervisor o Inspector.
RESIDENTE DE OBRA periodo por cada profesional
Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y remplazado.
no cumpia és requisitos que exima de la penalidad.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | Dos por mil (2/1000) del | Segin informe del
PLAZO CONTRACTUAL monto de la valorizacion del | supervisor..
Cuando el i on entregar el | periodo por cada dia de
17 | calendario valori retraso.

st horas_y s
3 ;1‘5“ {el Eg'i_a_s




indicadas en el articulo 176° del Reglamento de Ia Ley [
de Contrataciones del Estado.

Al presentar la liquidacion debera presentar el ultimo

cronograma valorizado actualizado a la fecha de

culminacién de la Obra

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento Del profesional propuesto.

Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentacién que
certifique la atencién médica, prescripcién médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clnica
o Centro de Salud.

» Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

» Porinvalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

»  Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.
>
»
7

vyv

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por més de 60 dias entre el
otorgamiento de la buena pro.

.8 DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravdmenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo
corresponde al Contratista la contratacién de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion,
los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los
derechos de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberén tener en cuenta estos factores al momento de
presentar sus propuestas.

7.9 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA
El Contratista limitara sus operaciones a las 4reas del proyecto. Los materiales de construccion podran ser
depositados para su utilizacidn Inmediata sobre las éreas comespondientes al derecho de via, siempre que éstos
no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

7.10 SUMINISTROS DE SERVICIOS .
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagles, que sean necesarios
para la ejecucién de las abras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

7.14 MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, sl Contratista serd responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucidn
de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcién final de la obra, a su costo, del mantenimiento del
transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad pablica
respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en general.

Asimismo, el Contratista est4 obligado a:

a) Ala notificacién de firna del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su aprobacion, un plan de
desvio del trénsito en la zona afectada por la sjecucidn de la obra, el que serd compatible con los alcances del
contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho correspondiente y obtener la autorizacion de
interferencia de vias, sin la cual no podré interrumpir Ias vias, bajo su respensabilidad.

b) Colocar tranqueras y sefializacién preventiva con las especificacionas técnicas indicadas en el Plan de desvié
de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la
ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones,
tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras ser4 la suficiente para que se cumpla con el fin
propuesto.

. ¢)  Mantener el transito durante el periodo de construccién. Asimismo, debera efectuar mantenimiento rutinario,
! conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal manera que sus

trabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién
y ocupacion de la via.
De ninguna manera se pemitirdn métodos rudimentarios de sefializacién. El tipo, nimero y ubicacién de las
sefiales de mantenimiento de trénsito son las autorizadas por entidad correspondiente y de acuerdo a la
nomnativa vigente, que se indicardn en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de
dichas sefiales, el contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.
La falta de mantenimiento del transito o su ejecucién defectuosa durante el periodo de construccién, estara sujeta
a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacién por el mes del incumplimiento, El
mantenimiento de transito comprenderd lo referido al plan de desvio de [a obra, el mismo que forma parte del
Expediente Técnico a cargo del Contratista.

7.12 DANOS ATERCERO
Constituye obligacion del Contretista el asumir los costos de reparacién de los dafios que ocasionen a las redes
eléctricds, agua, desagle, teléfohos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera
causal de resolucion del contrato,| sin perjuicio de GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH o fas empresas de servicio
sjecuten "IQ§ trabajos con cargo a l#s valorizaciones del Contratista y/o Garantfa de fiel cumplimiento, de ser el caso.
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negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccién,
cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el 4rea de influencia de las excavaciones efectuadas
para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobard la necesidad de
apuntalamientos, calzaduras, muros de contencién o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de los propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en caso de atraso por causales imputables al
contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de

Obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extensién de los servicios del supervisor, lo que genera un
mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducira de
las valorizaciones, retenciones o garantias, si agusllas no fueran suficientes.

7.14 NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las nomas legales vigentes
siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

Ley 28611 Ley General del Ambiente.

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionaimente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b)  Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion
ambiental en la zona.
6.15 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19

El contratista firmado el contrato esté en la obligacién de presentar a la entidad el Plan Para La Vigilancia,
Prevencion Y Control De Covid -19, En el Trabajo, en cumplimiento de la Resolucién Ministerial N°® 239 -
2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riesgos exposicién a COVID 18, asl misma su registro en el SICOVID, en un plazo no mayor de siete (07)
dias calendarios, siendo un requisito indispensable para inicio de obra.
De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 239-2020-Minsa, y sus modificatorias y previo al inicio de la
ejecucion de la obra, el contratista est4 en la obligacién de implementar medidas para garantizar la seguridad
y salud en el trabajo, para lo cual presentara al supervisor su plan para la vigilancia, prevencién y control de
COVID-19 en el trabajo, que incluird actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de los
lineamientos siguientes:
Lineamisnto 1: Limpieza y desinfeccién de los centros de trabajo: El empleadar debera asegurar la limpieza y
desinfeccion diaria de todos los ambientes, herramientas y/o Utiles def centro de trabajo.
Linearniento 2: Evaluacién de la condicién de salud del trabajador previo al regreso o reincorporacién al
centro de trabajo: Los trabajadores deberdn completar la ficha de sintomatologla que debers ser entregada
por la empresa.
La empresa debera realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo y al
finalizar la jornada de trabajo.
El empleador debera aplicar pruebas para la deteccién del COVID-19 a los trabajadores que regresan o se
reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos de bajo riesgo la
aplicacidn de pruebas sera potestativa.
Lineamiento 3: Lavado y desinfeccién de manos obligatorio: El empleador debe asegurar los puntos de
lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos dispositivos
debera estar ubicado en el ingreso del centro laboral.
Lineamiento 4: Sensibilizacién de la prevencién de! contagio en el centro de trabajo: Exponer informacién
sobre el COVID-19, sefialando mediante carteles la importancia de! lavado de manos, uso obligatorio de

{ mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. Asimismo, debera facilitar medios para responder
inquietudes respecto al COVID-19.
Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicacién colectiva: La empresa implementara acciones dirigidas al

Ll ol

/e"i\;\ﬂfﬁ ] medio o via de transmision de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la renovacién ciclica de volumen
‘e ‘9//(:;. de aire, limpieza y desinfeccién de calzado antes de ingresar a &reas comunes, distanciamiento social de un
< ,:T,_\'-* e (1) metro entre trabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio de los equipos de proteccién usados
’ -,;33“:@ ] (guantes, mascarillas y demés), entre otros.

% ] Lineamiento 6: Medidas de proteccién personal: El empleador, en coordinacién con el profesional de salud
\ \@ del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de proteccién personal (mascarillas,

A AR gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio.
= Lineamisnto 7: Vigilancia de !a salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador realizara la

vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en el centro
de trabajo, fa autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o paralizacién
inmediata de labores.

El contratista para la elaboracién de su plan para la vigilancia, prevencign y control de COVID-19 en el
trabajo, deber4d cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud ocupacional
OHSAS 18001, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA
REANUDACION DE AC DADES. Asimismo, y de conformidad con el numeral 8.2 la Resolucién Ministerial
N® 239-2020-Mipsa, y su modificatorias la implementacion del plan para la vigilancia, prevencién y control de
COVID-19 en ¢l trabajo, serd asumido’en su integridad por el contratista, como parte del sistema de gestion
de seguridad Yy salud en el trabajo désacuerdo al expediente técnico que tiene su partida para la
implementacién ‘\de los protocolos sanitarios®




3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE TECNICO)
CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO.

B T TR oy w1 by o ST a1 L.-'_'."“ﬂ—rr, PRSI
e | = s i e o | cantoan
1 ESTACION TOTAL INCL. PRISMAS 01
2 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 01
3 MARTILLO ELECTRICO DEMOLEDOR DE 11.5 KG. 01
4 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP-2.4 M3 01
5 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 01
6 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01
7 CAMION VOLQUETE 6X4 125-210 HP 15m3 01
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
9 MEZCLADQRA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 01

10 SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE 14" PARA FIERRO 01
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacton se acredita para la suscripcion del contrato.

" importante

|
No comesponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. ¥
Asimismo, no se puede requerir caracterfsticas, afios de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento que |
no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CON EL GRADO TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como:

Cargo Profesién |
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO. TITULADO
ARQUITECTO ARQUITECTO, TITULADO
QERAEST I, INGENIERO ESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL, TITULADO
N INGENIERO SANITARIO INGENIERO SANITARIO. TITULADO
% INGENIERO ELECTROMECANICO O INGENIERO MECANICO
AP o' | | INGENIERO ELECTRICISTA ELECTRICISTA O INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO
g MECANICO ELECTRICO. TITULADO
Je§ INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO
¥ mﬁgﬁ"f EN SEGURIDAD Y MEDIO SANITARIO Y/O INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. TITULADO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

! Importante
|

| E resiﬁ‘ente de la obra debe cymplir las calificaciones establecidas en &l articujo 179 del Reglamento.
i

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PRI

Reaguisitos:




Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Con Cuerenta y Ocho (48) meses efectivos de
experiencia, como Residente y/o Supervisor y/o
INGENIERO RESIDENTE | INGENIERO CIVIL Y/O Jefe de Supervisién y/o inspactor; en ejecucion de
DE OBRA ARQUITECTO, TITULADO obras Iguales y/o similares, personal clave
requerido Como, INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA | que se computa desde la colegiatura
Con  Veinticuatro (24) meses efectivos de
experiencia, como: Jefe de Monitor y/o Arquitecto
y/o especialista en aquitectura y/o la combinacién
ARQUITECTO ARQUITECTO, TITULADOD de los términos anteriores, en ejecucion de obras
en general, del personal clave requerido Como
ARQUITECTO, que se computa desde la
colegiatura.
Con  Veinticuatro (24) meses efectivos de
experiencia, como: ingeniero estructural y/o
especialista en estructuras y/o ingeniero de
estructuras y edificaciones y/o supervisor
INGENIERO especialista en estructuras y/o especigllsta en
ESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL, TITULADO céleulo estructural y/o egpecjalista en dlseﬁo_ de
estructuras y/o la combinacion de los téminos
anteriores en ejecucion de obras en general, del
! personal clave requerido Como  INGENIERO
ESTRUCTURAS, que se computa desde Ia
coleqiatura.
Con  Veinticuatro (24) meses efectivos de
experiencia, como: ingeniero sanitario y/o
especialista  sanitario y/o especialista en
instalaciones sanitarias y/o supervisor especialista
en instalaciones sanitarias y/o Ingeniero Supervisor
INGENIERO SANITARIO | [NSENIERO SANITARIO, en Instalaciones  Sanitarias  ylo Ingeniero
Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o la
combinacibn de los términos anteriores, en
ejecucion de obras en general, del personal clave
requerido Como INGENIERO SANITARIQ , que se
computa desde la colegiatura.
Con  Veinticuatro (24) meses efectivos de
experiencia, como: Especialista en Instalaciones
Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones
Mecénicas y Eléctricas y/o Especialista en
g%@'éﬁ:}%gﬁggﬁSMECAmco Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas y/o
INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO Especialista en Instalaciones Electromecénicas y/o

Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecdnico Eléctrico
ELECTRICISTA Enléiimécc')sg&g'}gﬁ%"ERo y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones

Eléctricas y Mecdnicas y/o la combinacién de los
TITULADO términos anteriores, en ejecucion de obras en
general, del personal clave requerido Como
INGENIERO ELECTRICISTA, que se computa
! desde la colegiatura.
Con  Veinticuatro (24) meses efeclivos de
experiencia como especialista y/o ingeniero ylo
supervisor y/o jefe en: Ssoma y/o Ssomac y/o
prevencionista Ssoma y/o Seguridad y/o Salud
INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO | Ocupacional yfo Especialista Ambiental y/o Salud

AL
e

. INGENIERO EN AMBIENTAL Y/Q INGENIERO en el Trabajo y/o Medio Ambiente y/o Impacto
=§~ SEGURIDAD Y MEDIO SANITARIO Y/O INGENIERO Ambiental y/o supervisor de seguridad y gestién.
i AMBIENTE INDUSTRIAL Y/O INGENIERO DE ambiental y/o Supervisor Ssoma y/o especialista
;g, HIGIENE Y SEGURIDAD ambiental y seguridad y/o especialista ingeniero de
g INDUSTRIAL, TITULADO seguridad y/o la combinacién de los t&rminos

anteriores de obras en general, del personal clave
requerido Como INGENIERO EN SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE, que se computa desde la
colegiatura

Agcreditacion: o

I:
De conformidad con'‘el numeral 49.3 del articulo 49 literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacién se acredi a para la suscripcién del contrata,
! Importante . Y
| X

I | - ._..,._.:.ﬁ._. . ’ —;
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I El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcién del acta de recepeién de obra.

Se considerard obra similar a: Construccién y/o Reconstruccién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Recuperacién y/o
Creacién y/o Mantenimiento y/o Rehabilitacion y/o Remodelacion y/o Instalacion y/o Adecuacion o la combinacién de los
terminos anteriores en; infraestructura de instituciones educativas en todos sus niveles.
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra; (ji)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier
otra documentacién' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato ¢~
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié6 en el contrato presentado; ¢
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.08.2012, la calificacion
se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que ¢l porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que
las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comrespondiente a la fecha de suscripeion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar €l Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.
{ importante o o 3
L —
| En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacién de !
' Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. i
IR SOLVENCIA ECONOMICA
AN
A 2:“’:‘3 Requisitos:
joiE Q}/ El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 VECES EL. VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION
S
¥
e N Acreditaci6n:

Documento a nombre del postor dirigido al comité de seleccién y nombre de la entidad y nombre af objeto a fa convocatoria
emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras adas ondos de Pensiones o estar considerada en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que pr,eriOdicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

\
No procede acreditar este requisito 3 través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucién.
Tampoco correshénge acepiar doc itidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificacion, toda

S RL

se fntiende como tal a todo documento emitido por la
ogtrar de manera indubitable aquello que se acredita,

por ejemplo mediante, las resol c:ighe /de liqgﬁ biia; las 3t le réi jcidn de corfformidad, entre otros.

/




vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

| Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la Ifnea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del integrante
| del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacién en las obligaciones de Ia ejecucion de la obra. El documento
debe indicar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

| Importante

|
i
i

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requenmiento, se solicita la
autorizacion del area usuatia y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé6 el expediente de
confratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamenio.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar ef
contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante declaracién jurada.

!
z

!
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

{ Anexo N° 6). férmula:
Pi= Om x PMP
O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100]*® puntos

3 De 83 a 100 puntos, en el s

adicionalmente el factor cap eiaci

-
,.si‘
/J.
g
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° e 1, con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... . y de otra parte
[, cOn RUC N° e, ], con domicilio legal en
[... .., inscrita en la Ficha N° [...............ccoen, ] Asiento N° [................ ]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de.la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... e, COoN DNEN® [, 1, segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ 1, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........ccoeveene. ], el comité & de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en e as valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene-ferecho al reconoeimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 dé la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para ta\ efecto, se formulard una*valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones SIgt}kentes \

14

En cada caso concreto, dependieh%’ ke
efectos de generar el pago.
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AubnssS

El plazo de ejecucion del presente contrato es de|........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 5

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplldas las condiciones
| previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
{ de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 16

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estad conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

./
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Importante para la Entidad

= Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente, LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] V. La entrega del o los
adelantos se realizaréd en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].™®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

» Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD oftorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo anfes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el oforgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin cofresporida.
Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese ﬁ}er\}/igta la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA soriesssesianes! ... FIDEICOMISO DE ADELANTOS
Para la admml!straCIon de los atlelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y\entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIREC

7 Indicar el plazo y oportunidad confqme )
‘4\ J §\- et

Qg2

8 Este parrafo solo debera ser |ncycuande I

\/
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“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR™ EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
| DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

iy f Q" a A . .3
¥ Siempre que el procedimiento de Gii-pe - ’J/ nt mi' labc de xped:ente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, eI exp di schito blabofidib né f ; Entidakl_Bayaisido elaborado y aprobado después
ALY \" kY i o E . ;
de dicha fecha. / ,. LR ' 2 ; 7]

N




Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA DEL Nimero 005-2019
DOGUMENTO Fecha 12019

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE
N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
Nombre del Proyecio| LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS -
PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD
~DEPARTAMENTO DE ANCASH"
DISTRITO DE SAN NOCOLAS,PROVINCIA CARLOS
FERMIN FITZCARRALD - ANCASH

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Ubicacion Geografica

a—
IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO RO05
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO interferencias / servicios afectadas que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construcion por
un deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias.
o servicio afectados.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 ruptura de fuberias matrices de agua potable y
desague
Causa N° 2 .
CausaN° 3 -
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.9 WPROBABILIDAD DE OCURRENGCIA 4.2 [{MPACTO EN LA EJECUGION DE LA OBRA
Muy bajs 0,10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0,10
Moderada; 0.50 Moderado 020 X
Alta) 0,70 Alto 040
Muy alta 0.90 Muy alto 080
Muy baja D.100 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.020 del Ri Baja Prioridad
e} Riesgo
Impacta
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . B .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 x Riesqo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Descubrimiento de tuberias de agua y desague al momento de la
excavacion,
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTAAL QIESGD i Ejecufar adecuadamente el Plan del proyecto.
* Hacer las coordinaciones pertinentes con los usuarios perjudicados.
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién aprobacion
DNI: Cargo:
Dependencia:
'"""!':Jn' ;ﬁ?ﬁ:‘mmid fiia: )
ing. Bl S CIL
m CIP N* 169448
N
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Formato para ide

Anexo N° 01
ntificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Nimero 004-2019
DOSUMENTO Fecha 2019
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE
N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
Nombre del Proyecto| LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS -
g::?:i glviélgsgLES PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD
~DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Ubicacion Geografica DISTRITO DE SAN NOCOLAS PROVINCIA CARLOS
9 FERMIN FITZCARRALD - ANCASH
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 |[CODIGO DE RIESGO R004
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo ambiental relacionado con el rlesgo de incumplimiento
de la normativa ambiental y de las medidas correctoras
definidas en la aprobacion de los estudios ambientales
3.3 |CAUSA({S) GENERADORA(S!
S} ) Causa N° 1 Cambio de lugar de botaderaos
Causa N° 2 R
Causa N" 3, -
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4,1 |PROBABILIDAD DE OGURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja; 0,10 Muy bajo 0,05
Bajg 0.30 Bajo 0,10 X
Moderada 0.50 X Moderado 0,20
Altai 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.80 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo _
=Probabilidad 0.050 dp""’.'dad Baja Prioridad
el Riesgoe
Impacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
6.1 |[ESTRATEGIA y
Mitigar Riesgo x Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo
P 9 Riesuo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO . N
Designacion de nuevo Botadero
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO « Generar un plan de mitigacion de impacto ambiental en los
Botaderos.
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracidn aprobacion
Cargo:
Dependencia:
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NUMERG Y FECHA DEL
DOCUMENTO

-,
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Niamero 003-2019
Fecha 12019

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto

-DEPARTAMENTO DE ANCASH"

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIC EDUCATIVO DE LA LE
N® 84162 DEL NIVEL PRIMARIA'Y SECUNDARIA DE LA
LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS -

PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD

Ubicacidon Geogréfica

FERMIN FITZCARRALD - ANCASH

DISTRITO DE SAN NOCOLAS,PROVINCIA CAR(OS

3 |[IDENTIFICACICN DE RIESGOS

3.1

CODIGO DE RIESGO

R003
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo
o la calidad de la inf tructura, nivel de servicio yfo puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Errores de calculos en el estudio de
arquitectura
Causa N° 2 Errores en los estudios basicos que repercuten
en los calcuios
Causa N° 3 -
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy aita 0.80 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Moderado 0.200
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
=Probabilidad x 0.020 Prioridad Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA g .
‘ Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Ries
P g Riesgo
5.2 |DISPAI . . .
SR DERIESCO Contradicciones entre el expediente tecnico y la realidad en obra
5.3 |ACCIONES PARA DAR RESPUESTA,

AL RIESGO

» Consultas al proyectista y al Profesional Responsabfle del Estudio de

Mecanica de Suelos

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion

aprobacion
Cargo:
Dependencia:

Nombres y Apellidos del responsable de su
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NUMEROY FECHA DEL Numeror 002-2016
PECUMENTO Fecha 2019
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E
N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
Nombre del Proyecto| LOCALIDAD DE RURIS, DISTRITO DE SAN NICOLAS -
2 gé:gigfgg?gws PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD
-DEPARTAMENTO DE ANCASH"
L . DISTRITO DE SAN NOCOLAS PROVINCIA CARLOS
Ubicacién Geografica FERMIN FITZCARRALD - ANCASH
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO RO02
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Accidentes de construccion y dafios de terceros.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) o Incorrecto uso de fos Equipos de Proteccion
Causa N° 1
Personal
Causa N° 2 Falta de senalizacton alrededor del lugar de la
obra
Causa N° 3 -
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja) 0.10 Muy bajo 0.05
’ -
Baja: 0.30 X Bajo 0.10 X / & o\
S pinosfonen 2
Moderada, 0.50 Moderado 0.20 \"{‘ PEES[UDY ke
) 5
T !\t’.
Alta, 0,70 Alto 040 LOE RS-
Muy alta 0.90 Muy alto 0,80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo Prioridad
=Probabilidad x 0.030 ; Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
6.1 [ESTRATEGIA . . ) .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo L
P 9 Riesdo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO Insuficiencia en los Equipos de Proteccion personal y sefalizacion
de seguridad
5.3 |ACCIONES PARA DAR » Ejecutar charlas de seguridad en el trabajo a todo el personal de la
RESPUESTA AL RIESGO obra.
» Supervisar la utilizacion de los Equipos de proteccion al personal de
la obra,
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién aprobacion
Cargo:
Dependencia:
= D /
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
* LICITACION PUBLICA N° 033-2021-GRA/CS

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta {60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE [CONSIGNAR

de su participacién en la ejecucion del | NO PUEDE SER INSPECTOR 0
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA | CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR

personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 0
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
— TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
7 g NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de
ausencia del personal

[ en obra.

3 Si el contratista|o su personal, no permi Cinco por mil (5/1000) | Segiin  informe  del
acceso al cuadefno de obra al [CONZIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O PERVISOR DE valorizacién del periodo | INSPECTOR O
SEGUN CORRE‘QPONDA} i ple- | por ca;ia*d‘ afle .dIChO SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrenuah Ca , .ntmpelghment ey OBRA, SEGUN

- A { CORRESPONDA|.

4 | [INCLUIR OTRAS ?NA\{JADES DEﬁZ& ANRIRE _l |

EL CASQ] R / |

NTi~ o h
!
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segtn corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un montc maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

_/_,—-’_
CLAUSULA DECIMA NOVENA:FARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo nq previsto en este contratp, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las dlrectl\ae;jue emita el OSCE/y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacién supletoria lag dlsposwlon,e’s pertinentes del Codlgo Civil vigente, cuando corresponda, y

demas normas dbrch privadq’frﬁf"‘: o
Lo o (\_‘
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t'deJ lamagita; la&p les: pueden recurrir al arbltraje ad hoc cuando las

De acuerdo con el nifjer], 225:%\1e| artlculo PP
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Las controversias que surjan enire las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

» De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del 1
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en (
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En fal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estaré compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segun corresponda
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cceeeeevieeiene. |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

e

De acuerdo copﬂé'éfbases in@g{gdas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por/duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
\ // 1
“LA ENTID‘A\«% |r “‘EL CONTRATISTA”

VA4 4 y
soles (S/ 5 000 000;00)/ \ S / \ g
0
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CAPITULO VI .
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL .
DOCUMENTO Nuamero del documento
Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del o Descripcion de las
. - RUC %o L
integrante del consorcio obligaciones
3  DATOS DEL Numero del contrat
CONTRATO °
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra |
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucién de laobra | obra
Fecha de recepcion de la
obra
Fecha de liquidacion de la
obra
Numero de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales
NUmero de deductivos
7 »._| Monto total de los deductivos
S _"y' i J "ﬁf
[ Monto totél"a ‘Ja‘obra (s6lo
#1| domponente de obra)

210 on) e f /
R L
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si | No

CONTROVERSIAS Disputas |

DEL CONTRATO |
Arbitraje Si ‘ No
N° de arbitrajes

DATOS DE LA .

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite ia
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilic Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacioén.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

' La notificacion dirigida a la direscion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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? Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
COMITE DE SELECCION 4
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comtin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilic Legal :
'RUC: | Teléfono(s) :

' Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: - '

.. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida | [s
[CONSIGNAR CI

res y Apellidos del representante
comltin del consorcio

Importante /& c: :

La notificacién dlrlgl o/}

/
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Sefiores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

- irma, Nombres y Apellidos del postor o
v Representante legal, segtin corresponda

Importantie Y
: En el caso de consorcios, fjé mtegrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada Jolels el represent !
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION ‘ ) o
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el exped/ente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra y su equipamiento
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], , en el plazo de [CONSIGNAR
EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario”?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimienfo de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacioén asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 22

Incluir las disposiciones, segtin esponda. vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminz}dd's

21 Este parrafo debe ser me?u.':
incluya operacion aS|strd ¥

22 Este parrafo debe sermcl/q loen eI,"asza de obra que se ¢
operacidn asistida. .
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ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comutin en [......ccccoviriiieiiiinins ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 gghlggggxlgg 2DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
| ]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%25

[CONSIGNDCE? CIUDAD Y FEC

AN
S 7
S
Z Consignar unicbw{p;tég [
TN X
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

' De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
| deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
. siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores; .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'“I‘;M | PARTIDA | UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
| -
|

1 | Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables -
Total gastos generales (B)

'3 | Utilidad (C)

.= SUBTOTAL (A+B+C) ]
4 |16V
5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto-fa-de-aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su ofel;t5 los tributos respectivos.

(

[CONSIGNAR CIUDAb Y FECHA]

% Para el calculo del IG\’f', agllc/' £lAedondeo ¢ ntepdenCIa SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En gfe'gentido, é;al pogce 1 ,,fse calcxila consndera do dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer demmal‘sgul ite es fen écmcm‘ )6l vélo p : rmg |gu§I suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal suunente 8! gaal o‘supe ora cmco 5), &l Valpt a |ncrefnentado en un centésimo.
. ‘,‘ N
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segtin corresponda

Importante

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

» El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

‘Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de itemns, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de+ racién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor refereficial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresporida. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL |

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'gM PARTIDA UNIDAD METRAD W PU SUB TOTAL
|
F ™ |—

| o )
| 1 Total cosfo directo (A) Z B

2 | Gastos generales )
21 | Gastos fijo\_ =" A / B

2.2 | Gastos variable&/\.

%/
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Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 GV

5 Monto total de la oferta

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

‘Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

*  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IG/\#’T’”‘“-\

rd
Incluir las disposiciones, segtyi corresponda. Una|vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

27 Para el célculo del IGV, apllca,/l p ; end ancia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace Eryée sentido, el orcentaje calcul conmde@n dOS*(Z) ecimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguignte es |nfe9m:r a cincb. (5) va}gp permaneter; =)gua’l,\suprlmlendose los decimales posteriores

y ii) Si el primer decimal siguiente &s “igual o superior &cincg (5), el valor 5: 3 incrémentado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

e | PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
|
| §
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
| 2.1 | Gastos fijos B
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B) -
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV28 - ]
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

s

Monto del compoEIente asuma alza%a

Asimismo, el postor depe adJunt el desagregado de part|das que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de- mggera eferen /al'é
¥ 7 N /,0

o Q . =1/
de prewsto
‘_ | ,doS( fdemmales Para efectos del redondeo
i} Si ef primer decimal smu:e te es unfel;l“'r a émco ( e lggal supnmlendose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal s“gwﬁe € /gﬁal o) superl ; valor. sota |mc;ementado en un centésimao.
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PARTIDA UNIDAD ‘ METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV2

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién.

» El analisis de precios unitarios y el detalle de jos gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labo comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del'presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postbres puedan utilizarld, al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:/

“Adicionalmente al documento’ escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo er\Excel del presupusesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

=y, % ;
¥ Para el calculo del GV;'s 3 Ia‘ Res'gl‘:.uc iperintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace, aiitafe se calcula coris idei ndo dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal’ |gment Y “‘ A Welsla pggm'a E lguél suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer deciry al sugu1enta S |gual o sl )° e\va1or gera m/crementado en un centésimo.
b \ N

S - -~2‘C".’
“ml ._;{‘,;/‘ /
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AnGhsES
completando la informacién que sustenta el precfo de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ifems que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe enconlrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita per-eepresentante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad ipdependiente y ePwdmero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “
Amazonia” se defing ¢ m %
consideradas Jurldlc‘a apor
Amazonia. Las somedad7

e

de las ,Dlsposfélé es\Trlbutarlas §onten las en la Ley de Promocién de la Inversion en la
) esa 4 la’é --‘P ¢ 5

ala Renta.” el

&/
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁores’ .

COMITE DE SELECCION ‘ v
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

» Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N° 033-2021-GRA/CS

x Importante

Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁore§ ]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

|
‘e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° {[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
{a Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

/

076
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