
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

 
Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 



SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

 
2 

 

[ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

 
3 

 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 
 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 

las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

 
5 

 

 
 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm  Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

 

3 
 

Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

4 
 

Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

 
5 

 

 
Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 

9 : Para el encabezado y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

8 : Para las Notas al pie 

6 
 

Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1
 

 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

003-2023-MPJ/CS 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: “CREACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. 

JOSE OLAYA, JR. ARZOBISPO DEL VALLE, JR. 

TIWINZA, JR. ANDRÉS RAZURI, JR. HÉROES 

CENEPA, JR. HEROÍNAS TOLEDO, JR. COLINA, JR. 

EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ, MICAELA 

BASTIDAS, PROLONG. LEONOR ORDOÑEZ, DEL 

BARRIO SAN ANTONIO, DISTRITO DE JAUJA, 

PROVINCIA DE JAUJA – JUNÍN” 
 
 

JAUJA, MAYO DE 2023 
 
 
 
 
 

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 
la siguiente definición: 

 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 
Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

 
• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento. 

 
Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas. 
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Importante 
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento. 

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento. 

 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 

 
 
 

 
2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

 

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 

Oferta técnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 

 
 

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 

 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases. 

 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

 
3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 

 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso. 

 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento. 

 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro. 

 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

Consultoría de Obra 
Municipalidad Provincial de Jauja 
Adjudicación Simplificada N° 003-2023-MPJ/CS - Segunda Convocatoria 

 
 

 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito. 

 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. 

 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 
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3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 

 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 

 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
 

3.5. ADELANTOS 
 

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. PENALIDADES 
 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 

 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 

 

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 

 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 

 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA 

RUC Nº : 20183093941 

Domicilio legal : Jr. Ayacucho 856-2do Piso (Junín-Jauja-Jauja) 

Teléfono: : 910131445 

Correo electrónico: : sg-abastecimiento@munijauja.gob.pe 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: “CREACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE OLAYA, JR. ARZOBISPO DEL 
VALLE, JR. TIWINZA, JR. ANDRÉS RAZURI, JR. HÉROES CENEPA, JR. HEROÍNAS 
TOLEDO, JR. COLINA, JR. EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ, MICAELA BASTIDAS, 
PROLONG. LEONOR ORDOÑEZ, DEL BARRIO SAN ANTONIO, DISTRITO DE JAUJA, 
PROVINCIA DE JAUJA – JUNÍN”. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 60,687.39 (SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
CON 39/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
ABRIL – 2023. 

 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

 
S/ 60,687.39 

(SESENTA MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE CON 39/100 

SOLES) 

S/ 54,618.66 

(CINCUENTA Y CUATRO 

MIL SEISCIENTOS 

DIECIOCHO CON 66/100 

SOLES) 

S/ 66,756.12 

(SESENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS 

CON 12/100 SOLES) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 

 
4 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO 

 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO6

 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 

TIEMPO7
 

 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 91 DIAS 
 

S/ 54,618.65 

Liquidación de obra 10% S/ 6, 068.74 

 
S/ 60,687.39 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORÁNDUM N° 138-2023-GM/MPJ el 
18 de abril del 2023. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS y SUMA 
ALZADA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35° del reglamento, debiendo tenerse en 
cuenta que el sistema de contratación a Tarifas se utilizará en la supervisión de la ejecución de 
obra, mientras que la liquidación de ejecución de obra se regirá bajo el sistema de contratación 
A Suma Alzada. 

Los pagos corresponden a servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado 
en el presente término de referencia. 
Las tarifas se formulan en base al tiempo estimado para la ejecución de la prestación y se 
valorizan en relación a su ejecución real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, 
tributos, gastos generales y utilidades. Los pagos se basan en las tarifas diarias. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de ciento veintiún (121) días calendario; de los cuales Noventa y uno (91) días calendario 

 

6 Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7 Día, mes, entre otros. 
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corresponden a la supervisión de la ejecución de obra, y treinta (30) días calendario a la 
liquidación de la ejecución de obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº DESCRIPCIÓN 
DURACIÓN (DÍAS 

CALENDARIOS) 

1 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 91 

2 LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 30 

TOTAL 121 

 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción del documento que la contiene 
hasta el consentimiento de la liquidación y se efectué el pago correspondiente. 

 
Los plazos de ejecución del servicio deben computarse del siguiente modo: 
▪ El plazo de la Supervisión de la ejecución de obra se computa desde el inicio de la ejecución 

de la obra o del día siguiente de su designación como Supervisor, en caso de que la obra 
haya iniciado, lo que ocurra primero, hasta la conformidad final del servicio luego del término 
del plazo contractual de la ejecución, recepción y liquidación de la obra. 

▪ La etapa de Liquidación de la ejecución de obra, inicia una vez producida la recepción de la 
obra. 

 

En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la fecha de inicio del plazo de 
ejecución de obra, debe efectuarse el deductivo que corresponda en la etapa de ejecución del 
contrato. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 7.50 (siete con 50/100 soles) en la Unidad de Caja de la 
Municipalidad Provincial de Jauja, en el horario de atención de 08:00 am hasta las 1:00 pm 
y 2:30 hasta 5:00 pm. 

 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 2023. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información publica 
- Ley N° 26922, Ley Marco de Descentralización. 
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
- D. S. N° 102-2007-EF, que aprobó el Nuevo reglamento del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 
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- R.D. N° 003-2011-EF/68.01. Que Aprobó la Nueva Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública y otras Normas Legales Vigentes. 

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

2.2.1. OFERTA TÉCNICA 
 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 

8 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
9 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 

 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 

(Anexo N° 11) 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 

consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”. 

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 

 
10 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 

 

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 

Donde: 
 

PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 

c1 = 0.80 
c2 = 0.20 

 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 

 
N ° de Cuenta : 00431005859 

Banco 
 

Nº CCI 

: 
 

: 

[BANCO DE LA NACION] 
 

018-431-000431005859-71 

 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Carta de autorización indicando el código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de 
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proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el 
exterior. 

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 

f) Declaración jurada indicando el domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación 
durante la ejecución del contrato. 

g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 
plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N° 12) 

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica13. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14. 

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 

m) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el Anexo 
N° 13. 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 
• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 

nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

 

11 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 
12 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 

13 Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 

 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento. 

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 
 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 
• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

16 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes Presencial de la Municipalidad 
Provincial de Jauja, sito en el JR. AYACUCHO 856 (JUNIN-JAUJA-JAUJA), en el horario de 
08:00 am a 01:00 pm y de 02:30 pm a 05:15 pm, de lunes a viernes. 

 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 

ETAPA I: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
(valorizaciones 17 mensuales) SEGÚN TARIFAS DIARIAS, sobre la base de los servicios 
efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervisión de la ejecución de la 
obra, de conformidad con la Propuesta Técnica y Económica de la supervisión de acuerdo a la 

tarifa fija contratada. (Etapa de Supervisión de Obra = 90% del Monto contractual) 

 
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista a la Aprobación 
del Informe Final, Revisión y pronunciamiento de la Liquidación de Obra elaborado por el 
contratista y la presentación de sus propios cálculos (por parte de la Supervisión), y la emisión 
de la resolución de la liquidación de obra. (Etapa de Liquidación de Obra = 10% del Monto 
Contractual) 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras, emitiendo la conformidad 

de la prestación efectuada. 
- Informe mensual del supervisor de obra. 
- Comprobante de pago (factura). 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la Municipalidad Provincial de 
Jauja, sito en el AV. MARISCAL CASTILLA S/N – CENTRO CIVICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Las valorizaciones de LA SUPERVISIÓN serán respaldadas por la presentación oportuna de los informes mensuales, correspondientes a los 

meses valorizados. 
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Importante 

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1. ANTECEDENTES: 

La Municipalidad Provincial de Jauja, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía 

política, económica y administrativa, cuyo rol principal es el de promover e impulsar el desarrollo 

socioeconómico armónico y sostenible; es así que viene ejecutando obras en beneficio directo de la 

población mediante el Financiamiento de Proyectos por parte del Ministerio de Transportes. 

 
2. FINALIDAD PÚBLICA: 

La finalidad pública de la presente contratación es contar con una persona natural o jurídica para 

supervisar la correcta ejecución de la Obra: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS 

DEL JR. JOSE OLAYA, JR. ARZOBISPO DEL VALLE, JR. TIWINZA, JR. ANDRÉS RAZURI, JR. 

HÉROES CENEPA, JR. HEROÍNAS TOLEDO, JR. COLINA, JR. EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ, 

MICAELA BASTIDAS, PROLONG. LEONOR ORDOÑEZ, DEL BARRIO SAN ANTONIO, DISTRITO 

DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA – JUNÍN. 

 
3. OBJETO DE LA CONSULTORÍA: 

• El proceso de selección, tiene por Objeto elegir a un Consultor (persona natural o jurídica), que 

presente la oferta económica más conveniente para la SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE OLAYA, JR. ARZOBISPO DEL 

VALLE, JR. TIWINZA, JR. ANDRÉS RAZURI, JR. HÉROES CENEPA, JR. HEROÍNAS TOLEDO, 

JR. COLINA, JR. EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ, MICAELA BASTIDAS, PROLONG. LEONOR 

ORDOÑEZ, DEL BARRIO SAN ANTONIO, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - 

JUNÍN; asimismo, fijar las pautas administrativas, técnicas y legales que servirán de base para la 

selección del Consultor, que cuente con experiencia en Supervisión de Obras Objeto de la 

presente Convocatoria. 

• Durante el proceso de selección para la contratación del Consultor, los postores propondrán con 

amplitud y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo 

del Servicio, descritos en los presentes términos de referencia. 

 
4. MARCO LEGAL: 

✓ Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
✓ Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
✓ Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado. 
✓ Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
✓ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información publica 
✓ Ley N° 26922, Ley Marco de Descentralización. 
✓ Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
✓ D. S. N° 102-2007-EF, que aprobó el Nuevo reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
✓ R.D. N° 003-2011-EF/68.01. Que Aprobó la Nueva Directiva General del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y otras Normas Legales Vigentes. 
✓ Decreto Supremo N° 011-79-VC. 
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La enumeración de las disposiciones legales señaladas es meramente referencial, pudiendo aplicarse 

las normas respectivas y/o disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de la especialidad, de 

ser el caso. 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratación de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS 

y SUMA ALZADA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35° del reglamento, debiendo tenerse en 

cuenta que el sistema de tarifas se utilizará en la supervisión de la obra, mientras que la liquidación de 

obra se rige bajo el sistema a suma alzada. 

Los pagos corresponden a servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado en el 

presente término de referencia. 

Las tarifas se formulan en base al tiempo estimado para la ejecución de la prestación y se valorizan en 

relación a su ejecución real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos 

generales y utilidades. Los pagos se basan en las tarifas diarias. 

 
6. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

6.1. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio objeto de la presente convocatoria se desarrollará dentro del ámbito del proyecto el cual 

se encuentra ubicado en: 

Distrito: Jauja 

Provincia: Jauja 

Departamento: Junín 

 

6.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Los servicios de consultoría obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
plazo de ciento veintiún (121) días calendarios; de los cuales noventa y uno (91) días calendarios 
corresponden a la supervisión de la obra, y treinta (30) días calendarios para la liquidación de la 
obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
 

Nº DESCRIPCIÓN 
DURACIÓN (DÍAS 

CALENDARIOS) 

1 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 91 

2 LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 30 

TOTAL 121 

 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción del documento que la contiene 
hasta el consentimiento de la liquidación y se efectué el pago correspondiente. 

 
Los plazos de ejecución del servicio deben computarse del siguiente modo: 
▪ El plazo de la Supervisión de la ejecución de obra se computa desde el inicio de la ejecución 

de la obra o del día siguiente de su designación como Supervisor, en caso de que la obra haya 
iniciado, lo que ocurra primero, hasta la conformidad final del servicio luego del término del 
plazo contractual de la ejecución, recepción y liquidación de la obra. 

▪ La etapa de Liquidación de la ejecución de obra, inicia una vez producida la recepción de la 
obra. 

 

En el caso que el inicio del plazo del supervisor sea posterior a la fecha de inicio del plazo de 
ejecución de obra, debe efectuarse el deductivo que corresponda en la etapa de ejecución del 
contrato. 

 

7. DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO 
Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico directo y 
administrativo de las actividades a ejecutarse conforme al Expediente Técnico de obra aprobado, 
Especificaciones Técnicas y cronogramas de ejecución, asegurando el fiel cumplimiento del contrato 
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de obra dentro de los plazos establecidos, sin exclusión de las obligaciones que corresponden al 
consultor, conforme a los dispositivos legales vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, Reglamento Nacional de Construcciones, las bases del procedimiento de selección, 
Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, normatividad vigente, las Directivas y 
disposiciones internas de la Entidad. 
El Supervisor de obra tiene las siguientes obligaciones: 

 
7.1. OBLIGACIONES GENERALES 

▪ Presentar sus Servicios de conformidad con las cláusulas de su contrato, las bases y Términos 

de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio 

comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo 

aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del contrato de obra. 

▪ Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidad ante el Ejecutor 

de Obra o el Contratista. 

▪ Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida. 

▪ Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran incluidos 

específicamente en su contrato. 

▪ Mantener actualizado el Archivo y registro de la información técnica, administrativa y financiera 

relacionada con la obra. 

▪ Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado. 

▪ Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la Liquidación 

de Obra o Contrato de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el Contratista. Revisar y aprobar  

los Planos de Post Construcción y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor 

de Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las 

bases integradas y los términos de referencia. 

▪ Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para examinar la 

documentación e informarles en los asuntos que le sean solicitados. 

 
7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

▪ Revisar, verificar y evaluar el Expediente Técnico y adicionales vinculantes in situ. Esta 

actividad tiene como finalidad optimizar el Expediente Técnico, pudiendo proponer 

modificaciones para mejorar la calidad del proyecto original. 

▪ Solicitar al contratista y aprobar el Calendario Valorizado de Avance de Ejecución actualizado 

al inicio de los trabajos; y el calendario de adquisición y utilización de insumos y equipos. Exigirá 

que el calendario sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecución mensual 

que permitan un análisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser 

concordante con los presentados en la oferta. LA SUPERVISIÓN deberá exigir al Contratista 

un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que 

desarrollará. 

▪ Verificar la existencia de permisos, licencias y documentación necesaria para el reinicio de los 

trabajos. 

▪ Revisar la entrega de terreno; supervisar la ejecución del trazo topográfico durante la ejecución, 

debiendo aprobar dicho trazo e informar a la ENTIDAD, sobre las variaciones habidas y 

recomendar las acciones a tomar. En esta etapa también se deberá exigir al contratista cautelar 

la no afectación de áreas arqueológicas, propiedades privadas y del medio ambiente. En caso 

de ocurrir estos eventos, exigir al contratista realizar las correspondientes regularizaciones. 

▪ Exigir y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que incluya oficinas y servicios 

higiénicos para el Contratista y Supervisor, Servicio Higiénico y Comedor para el personal 

obrero y almacenes para materiales, equipos y herramientas. 

▪ Supervisar la ejecución de los trabajos en todo momento, en forma permanente y en todas sus 

etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus especificaciones 

técnicas. 

▪ Resolver los problemas de naturaleza técnica, económica, financiera y legal, que resulten de 

la aplicación del Contrato de Ejecución del Servicio por Supervisar y/o de cambios en el 

Proyecto durante su ejecución, elaborando el respectivo Informe y/o Expediente Técnico y 

sometiéndolo para la aprobación a la ENTIDAD. 
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▪ Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en 

la ejecución de los trabajos. 

▪ Asesorar a la ENTIDAD en lo referente a las Pólizas de Seguros, de ser el caso. 

▪ Autorizar al Contratista cada vez que deba dar inicio a los trabajos. Revisando y dando 

conformidad a los procedimientos de construcción propuestos por el Contratista de proceder 

esta. 

▪ Supervisar e inspeccionar la adquisición de los suministros requeridos para los trabajos, 

controlando estrictamente que cumplan con las características técnicas y especificaciones del 

fabricante y con las normas técnicas nacionales e internacionales, controlando asimismo la 

calidad de todos los materiales y elementos que se emplearán en los trabajos y equipamiento 

respectivo, así como la instalación, colocación y funcionamiento de los mismos, exigiendo y 

verificando que se realicen los ensayos apropiados y necesarios, según las especificaciones 

técnicas. 

▪ Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el Contratista, de las observaciones, 

sugerencias y/o disposiciones emanadas por la ENTIDAD respecto a los trabajos ejecutados. 

▪ Controlar y supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas por el Contratista, 

para proporcionar seguridad a la zona donde se desarrollarán los trabajos y la ENTIDAD. 

▪ Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no cumplan con los 

requisitos señalados en las Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Ejecución del 

Servicio por Supervisar y ordenar su reparación, remoción o reemplazo. 

▪ Controlar permanentemente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la 

ENTIDAD los vencimientos con quince (15) días de anticipación, así como las Pólizas de 

Seguros correspondientes. 

▪ Controlar y revisar los materiales de construcción en los lugares de preparación y en el lugar 

de ejecución de los trabajos. 

▪ Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo, según las 

normas que regirán las verificaciones, para garantizar la calidad de los materiales y/o equipos 

a utilizar, a tenor del Contrato de Ejecución del Servicio por Supervisar. 

▪ Controlar la Programación y Avance de los trabajos a través de un Cronograma PERT-CPM y 

Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio 

hasta su conclusión, incidiendo en la Ruta Crítica. 

▪ Evaluar mediante pruebas las Canteras a emplear y disponer su aprobación o rechazo. 

▪ Determinar cuándo y dónde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecánica de 

Suelos, Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante la extracción de 

muestras y testigos. 

▪ Exigir al Contratista la presentación inmediata de informes sobre accidentes y hechos que 

determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La SUPERVISIÓN a 

su vez, deberá informar por su parte a la ENTIDAD, verificando y evaluando los daños, cuando 

éstos se produzcan. 

▪ Informar a la ENTIDAD, sobre el retiro de cualquier miembro del personal del Contratista cuya 

conducta durante la ejecución de los trabajos sea indeseable, sea incompetente, negligente o 

que rehúse cumplir las instrucciones impartidas. 

▪ Revisar los metrados presentados por el Contratista, valorizarlos y dar su conformidad a las 

valorizaciones mensuales de avance de ejecución, reintegros, adelantos y otros, de acuerdo al 

Contrato de Ejecución del Servicio, recomendando a la ENTIDAD su aprobación y cancelación. 

▪ Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejándose 

ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

▪ Sustentar técnicamente a la ENTIDAD los cambios y/o modificaciones, que se requieran 

ejecutar durante la ejecución del Servicio por Supervisar, para su autorización correspondiente. 

▪ Informar a la ENTIDAD sobre el monto de los Presupuestos Adicionales que excedan el 15% 

del valor de la obra, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 208° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪ Evaluar las solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de plazo y recomendar a la ENTIDAD 

su aprobación o rechazo, dentro de los plazos que establece el artículo 175° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪ Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que, por aplicación del Contrato de Ejecución 

del Servicio por Supervisar, presente el Contratista, para lo cual deberá tener en cuenta lo 
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dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De igual modo asesorar 

a Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en controversias con el Contratista y/o 

terceros. 

▪ Elaborar y presentar los informes mensuales y los Informes Especiales cuando la ENTIDAD los 

solicite o las circunstancias lo determinen. 

▪ Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicación, informando sobre 

el estado de los trabajos ejecutados y el desarrollo del Contrato. 

▪ Mantener actualizado el archivo general objeto del Contrato, el cual contendrá la 

documentación técnica, administrativa y económica del Servicio a ejecutar. Este archivo se 

entregará a la ENTIDAD conjuntamente con la Liquidación pertinente. 

▪ Asistir y asesorar al Comité que dará la Conformidad al Servicio. 

▪ Revisar y aprobar, antes de la Conformidad de Servicio, los metrados y planos post 

construcción, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente 

ejecutados. El Supervisor suscribirá y remitirá esta documentación a la A, la misma que también 

estará suscrita por el Ing. Residente y/o el representante legal del Contratista. 

▪ Presentar, previo a la Conformidad del Servicio, el Informe Final de Supervisión, donde se 

indique, entre otros, los metrados post construcción de acuerdo a los trabajos realmente 

ejecutados, los planos post construcción, el resumen estadístico del control de calidad de la 

obra ejecutada, una declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones 

técnicas y legales durante la ejecución de los trabajos. Se presentará un cuadro donde consten 

los metrados contractuales, los correspondientes a los adicionales, deductivos y los realmente 

ejecutados por cada partida. 

▪ Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en el 

proceso de Conformidad del Servicio; así como supervisar, controlar y aprobar la ejecución de 

las mismas. 

▪ Revisar la Liquidación Final del Contrato que presente el Contratista, dando su conformidad en 

caso de así corresponder. 

▪ Presentar la Liquidación de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el Artículo 179° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

▪ Revisar y aprobar el Manual de Operación y Mantenimiento de los trabajos ejecutados, así 

como la Declaratoria de Fábrica o Memoria Descriptiva Valorizada que presente el Contratista, 

lo que deberá realizarse oportunamente y en concordancia con la Conformidad final del 

Servicio. 

▪ Deberá cumplir a cabalidad todo lo referido en el artículo 190° y 191° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

 
7.3. OTRAS OBLIGACIONES 

▪ Consideraciones para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a COVID-19: Con la finalidad de proteger la seguridad y salud de los 

profesionales, técnicos y auxiliares de la supervisión ante la pandemia por virus COVID -19; la 

supervisión deberá establecer su plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, el cual se formulara de acuerdo a las 

características de la obra a supervisar y los riesgos que ha de presentarse en el trabajo de 

supervisión diario, plan que deberá estar concordante a lo establecido en la RM N°448-2020- 

MINSA,“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a COVID-19”. 

▪ Previo al inicio de las labores, todo empleador está en la obligación de implementar medidas 

para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva, 

en todo centro laboral a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo o el que haga sus 

veces, debe elaborar el plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 en el trabajo. El Plan se actualiza siempre 

que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase, o se haya 

producido una modificación en los Procedimientos Obligatorios de Prevención del COVID-19 o 

en los Procedimientos Obligatorios para el Regreso y Reincorporación al Trabajo, según 

corresponda. 
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▪ Verificada la existencia de información falsa o no autentica vinculada con la seguridad y salud 

de los trabajadores y prestadores de servicios o el incumplimiento de los lineamientos para la 

vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, será de 

exclusiva responsabilidad de la empresa supervisora. Por lo expuesto, la oferta económica del 

servicio de supervisión deberá incluir los costos que incurra para el cumplimiento del Plan para 

la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19. 

 
8. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR 

8.1. ESPECIALIDAD, CATEGORÍA Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA 

ESPECIALIDAD 

▪ Podrán participar en el proceso de selección personas naturales o jurídicas. El consultor de 

obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de Consultoría de obras 

urbanas edificaciones y afines, además deberá contar con la Categoría “B” o superior; otorgado 

por el OSCE. 

▪ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) veces el valor 

referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 

de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 

que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 

según corresponda. 

 
DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA SIMILARES PARA ACREDITAR 

LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares: SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN 
DE LA: CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN (O COMBINACIÓN DE ESTOS) DE: PISTAS Y/O 
VÍAS URBANAS Y/O VEREDAS Y/O CALLES Y/O AVENIDAS Y/O VEREDAS, A NIVEL DE 
PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE; EJECUTADAS EN ZONAS URBANAS. 

 
8.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

▪ El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 
▪ El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%. 
▪ El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%. 
 

8.3. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE 
A) JEFE DE SUPERVISIÓN 

Formación Académica 
Ingeniero Civil o Arquitecto; titulado, colegiado y habilitado, debidamente acreditado con copia 
simple del título profesional. 

 

Experiencia 
Experiencia efectiva no menor a cinco (5) años, habiéndose desempeñando como: Jefe de 
Supervisión y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Ingeniero Supervisor de Obra 
y/o Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Jefe de Supervisión y/o Residente y/o Responsable de 
Supervisión; o la combinación de estos, en la supervisión y/o inspección de obras iguales o 
similares al objeto de convocatoria, los cuales se computarán desde la obtención de la 
colegiatura. 

 

B) ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS 
Formación Académica 
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo; titulado, colegiado y habilitado, debidamente acreditado 
con copia simple del título profesional. 

 

Experiencia 
Experiencia efectiva no menor a dos (02) año como: Especialista en Mecánica de Suelos y/o 
Especialista en Geotécnica y/o Especialista en Geología y/o Especialista en Estabilidad de 
Taludes y/o Ingeniero en Mecánica de Suelos y/o Ingeniero en Geotecnia y/o Ingeniero en 
Geología y/o Ingeniero en Estabilidad de Taludes y/o Responsable de Suelos y/o Responsable 
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de Pavimentos y/o Responsable de Geología y/o Jefe en Suelos y/o Jefe en Pavimentos y/o 
Jefe en Geología y/o Supervisor de Suelos y/o Supervisor de Pavimentos y/o Supervisor en 
Geología; o la combinación de estos; en la supervisión y/o inspección y/o ejecución de obras 
en general, los cuales se computarán desde la obtención de la colegiatura. 

 

DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA SIMILARES PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: SUPERVISIÓN Y/O 
INSPECCIÓN DE LA: CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN (O COMBINACIÓN DE ESTOS) 
DE: PISTAS Y/O VÍAS URBANAS Y/O VEREDAS Y/O CALLES Y/O AVENIDAS Y/O VEREDAS. 

 
NOTA: 
La colegiatura y habilitación de los profesionales propuestos serán acreditados para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el 
Perú como para los titulados en el extranjero. 

 
8.4. REQUISITOS DEL PERSONAL NO CLAVE 

A) ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 
Formación Académica 
Ingeniero Civil; titulado, colegiado y habilitado, debidamente acreditado con copia simple del 
título profesional. 

 

Experiencia 
Experiencia efectiva no menor a tres (3) años, habiéndose desempeñando como: asistente de 
residente de obra y/o asistente de supervisor; en la supervisión y/o inspección y/o ejecución 
de obras en general, los cuales se computarán desde la obtención de la colegiatura. 

 

8.5. FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE 
a) JEFE DE SUPERVISIÓN 

El Jefe de Supervisión ejercerá funciones de control y fiscalización Técnico, Económico y 
Administrativo; permanente y directa durante la ejecución de la Obra. Las funciones del 
Supervisor deben estar alineadas con lo dispuesto en el artículo 187° del Reglamento de la 
LCE. 

 
Revisión del Proyecto. 
- Ser responsable directo en la Revisión de los Estudios Definitivos del Proyecto, a fin de 

poder dar cumplimiento a los Términos de Referencia. 
- Verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por el contratista. 
- Ser el encargado de todas las acciones encaminadas a la revisión, verificación y 

complementación del estudio. 
- Revisar los aspectos contractuales relacionados con el contrato de obra y el Contrato del 

Contratista. 
- Aprobar la programación de las acciones, estrategias, tácticas y plan para los trabajos de 

Supervisión. 
- Elaborar conjuntamente con los Ingenieros Especialistas, el manual de organización y 

funciones que debe normar el funcionamiento interno de las labores de Supervisión. 
- Dejar asentado las indicaciones u observaciones que se presenten durante la ejecución 

de los trabajos, así como los requerimientos o aclaraciones que el Contratista pueda 
formular. 

 
Supervisión y Recepción de Obra 
- Representar al Consultor en todos los trámites e Informes a presentar frente a la Entidad. 
- Controlar que el ejecutor de obra ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de los 

planos, especificaciones técnicas y calidad. En caso de existir discrepancias entre los 
diseños, especificaciones técnicas y reglamentación vigente, como primer paso deberá 
informar inmediatamente de la situación a la Entidad, para posteriormente coordinar con 
el(los) diseñador(es), entidades reguladoras de las normas, y otros respecto a las 
modificaciones en el diseño a realizar. 
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- Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones 
otorgadas a su perfil. - Acceder a la información registrada en el cuaderno de obra digital, 
de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil. 

- Registrar las imágenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra físico, 
en los casos que se haya autorizado su uso, según lo previsto en el numeral 9.3 de la 
DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD. 

- Efectuar el control del precio (adelantos y amortizaciones, avance de obra, adicionales. 
liquidación, etc.), Control del Plazo (Calendario de Avance de obra y de adquisición de 
materiales, ampliación de plazo, penalidades, etc.); Control de Calidad (Revisión del 
Expediente técnico, control del proceso constructivo, control de calidad de los materiales, 
etc.) y Control de obligaciones contractuales (seguridad impacto ambiental, permisos y 
licencias, relación con la población, etc.). 

- Revisar, y evaluar las soluciones planteadas frente a problemas específicos de ejecución 
de Obra, tomando las medidas correctivas e informar por escrito a la entidad y el 
proyectista. 

- Efectuar el Gerenciamiento y administración del Contrato de Supervisión de Obra. 
- Preparar de informes especiales o cualquier tipo de información que la Entidad requiera. 
- Revisar los aspectos contractuales relacionados con el Contrato de Obra. 
- Aprobar y presentar a la Entidad los informes contractuales y encargar al Ingeniero 

Coordinador hacer el seguimiento de los mismos hasta su aprobación. 
- Conjuntamente con los Ingenieros Especialistas, asistir a las reuniones que convoque la 

Entidad, y de ser necesario irán acompañados de los jefes de tramo o especialista si se 
tratase de un asunto específico. 

- Brindar asesoramiento continuo a la Entidad. 
- Aprobar los expedientes técnicos que involucren presupuestos adicionales y/o deductivos 

de obra a que hubiera lugar, y elevarlos a la Entidad. 
- Ser corresponsable junto al residente y comité de recepción, de la recepción de la obra. 
- Ser el responsable de la correcta implementación del Sistema de Control de Calidad. 
- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los 

trabajadores de las obras, normatividad laboral vigente y normatividad ambiental. 
- Emitir opinión técnica especializada y legal, cuando las condiciones de las obras así lo 

requieran. 
- Corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas 

y calidad. 
- Ser responsable de elaborar el Informe Situacional de la Obra que debe ser remitido a la 

Comisión de Recepción antes de la Recepción de las Obras. 
- Brindar asesoría al comité de recepción que designe la entidad, brindando información de 

los desarrollos y actividades efectuadas por el Contratista durante la ejecución de los 
trabajos. 

- Organizar y ejecutar todas las acciones encaminadas a la Recepción de la Obra. 
 

Liquidación de Obra 
- Organizar y ejecutar todas las acciones encaminadas al Informe y Liquidación. 
- Presentar a la Entidad sus propios cálculos de liquidación de obra, excluyendo aquellos 

que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias, En caso el 
contratista no presente la liquidación de obra en el plazo previsto del Reglamento, el 
supervisor es responsable de su elaboración debidamente sustentada. 

- Ser el responsable directo del Informe Final, Liquidación del Contrato de la Supervisión y 
Liquidación de Obra. 

 

b) ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS 
Revisión del Proyecto. 
- Revisar el Expediente Técnico relacionados a su especialidad. 
- Identificar problemas potenciales que afecten a su especialidad, recomendando las 

soluciones o modificaciones al proyecto, de modo tal que sea de mayor beneficio a la 
Entidad. 

- Revisar y aprobar el plan estratégico relativo a su especialidad de acuerdo a la normativa 
competente, asimismo realizar el seguimiento y verificar su cumplimiento. Revisar y emitir 
informe sobre las modificaciones efectuadas en el ámbito de su especialidad que al inicio 
del Contrato de Supervisión de Obras haya propuesto el Contratista o la Entidad. 

- Establecer una programación de las actuaciones de su especialidad en base a la 
programación de las actividades del Contratista. 
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Supervisión y Recepción de Obra 
- Asumir las funciones y nuevas gestiones requeridas en torno a la ejecución de la Obra. 
- Definir de inmediato, las medidas correctivas necesarias, en el caso de la aparición de 

eventos no previstos, o en el caso de la ineficacia de las actuaciones previstas o si se 
observa que los impactos son superiores a los previstos. 

- Emitir informes técnicos mensuales, sobre el grado de cumplimiento y sobre las medidas 
incluidas en el ámbito de su especialidad. 

- Ejecutar inspecciones opinadas e inopinadas, hacer las recomendaciones necesarias 
verbales y escritas al contratista para el óptimo cumplimiento del plan estratégico relativo 
a su especialidad. 

- Realizar el seguimiento del cumplimiento del levantamiento de observaciones en los 
plazos establecidos. 

- Revisar y aprobar los estándares y procedimientos para cada actividad y verificar su 
cumplimiento. - Verificar la ejecución de las charlas diarias, la inspección de herramientas 
y equipos relacionadas a su especialidad. 

- Redactar informes periódicos en la rama de su especialidad de acuerdo al cronograma y 
avance de obra del Proyecto. 

- Elaborar el Informe Mensual de los Servicios de Supervisión en lo que concierne a su 
especialidad. 

- Elaborar los controles finales relativos a su especialidad. 
- Revisión del informe final del contratista relativo a su especialidad. 
- Participar en la redacción del Informe Final de los Servicios de Supervisión en lo 

concerniente a su especialidad. 

 
NOTA: LAS FUNCIONES PLASMADAS EN EL PRESENTE NUMERAL NO SON 
LIMITATIVAS, LAS MISMAS QUE DE ACUERDO A LA ESPECIALIDAD PUEDEN SER 
COMPLEMENTADAS POR EL CONTRATISTA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LA 
FINALIDAD PÚBLICA DE LA SUPERVISIÓN. 

8.6. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

N° TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

1 Camioneta 4x4. 01 

2 Equipos de Cómputo. 01 

3 Estación Total. 01 

4 Nivel Topográfico. 01 

5 Equipo de impresión de planos. 01 

6 Equipo de impresión A4. 01 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
El equipamiento estratégico propuesto por los postores será de una antigüedad no mayor a diez 
años. Se podrá acreditar con Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 
consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio 
o de uno de sus integrantes. 

 

Se comunica a los postores que la Entidad realizará la verificación posterior de la documentación 
presentada en el marco de la presente contratación 

 

9. INFORME QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR 
La SUPERVISIÓN deberá mantener permanentemente informado a la ENTIDAD sobre el estado de la 
ejecución de los trabajos y de los servicios prestados, para lo cual deberá presentar: 
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9.1. INFORMES MENSUALES 
El Supervisor presentará dentro de los 05 días calendario, contados a partir del primer día hábil 
del mes siguiente de cada valorización de obra, incluyendo la siguiente información y 
documentación: 
- Avance Físico de los trabajos respecto al Cronograma de Ejecución Vigente. 
- Estado de ejecución de los trabajos y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales 

del CONTRATISTA. 
- Problemas surgidos durante la ejecución de los trabajos y soluciones adoptadas, indicando su 

influencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Avance. 
- Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el CONTRATISTA y que 

ocasionen daños a la obra y/o a terceros. 
- Resúmenes de los volúmenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios alcanzados 

por el CONTRATISTA. 
- Listado de información sobre controles topográficos del avance de los trabajos ejecutados. 

- Resúmenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los materiales utilizados en la 
ejecución de los trabajos. 

- Resumen de los trabajos programados para el mes siguiente y control de avance de los trabajos 
programados en el mes anterior. 

- Resumen del estado económico de la ejecución del Servicio. Incluir un Anexo que muestre los 
adelantos de materiales otorgados al CONTRATISTA y los respectivos saldos sin reajuste y 
con reajuste por amortizar. 

- Organización de la SUPERVISIÓN y recursos empleados durante el período que cubre el 
informe, indicando además las labores efectuadas. 

 
El informe mensual debe contener y anexar lo siguiente: 

01.00 Generalidades 

01.01 Datos Generales de la Obra 

01.02 Antecedentes 

01.03 Descripción de la Obra y cumplimiento de metas. 

02.00 Control de Avance 

02.01 Descripción 

02.02 Avance Físico de la Obra 

02.03 Metrados Valorizados y Ejecutados 

02.04 Presupuesto de Obra 

02.05 Adicionales y/o Deductivos (de ser el caso), incluyendo sus respectivas valorizaciones 

02.06 Ampliaciones de Plazo (de ser el caso), las mismas que también deben ser tramitadas 

oportunamente de acuerdo a la Normatividad Aplicable al respecto. 

02.07 Cronograma de Avance de la Obra y comentario específico. 

02.08 Control del Calendario de Adquisición de Materiales. 

03.00 Control de Obra 

03.01 Control de Campo 

03.02 Descripción de las Ocurrencias Técnicas Realizadas en Obra 

03.03 Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos: 

✓ Pruebas de calidad de los agregados a utilizar (tanto en el concreto como en las capas 
del pavimento). 
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✓ Pruebas de calidad del Suelo (Rellenos, Terreno de Fundación, Rasante, Sub-Base 
Granular y Base Granular), Pruebas de calidad de las Mezclas de Concreto (Diseño de 
Mezclas) y Pruebas de calidad del Asfalto (Imprimación y Carpeta Asfáltica). 

✓ Protocolo de Pruebas Hidráulicas. 
✓ Otros ensayos necesarios y/o encargados por EL CONTRATANTE y que se consideren 

de carácter obligatorio. 
03.04 Recursos utilizados durante el mes (relación valorizada) 

03.05 Control de Personal en Obra, Equipo y Maquinaria Pesada utilizada 

03.06 Comentarios y recomendaciones del Supervisor 

04.00 Control Económico de La Obra 

04.01 Control de Valorizaciones 

04.02 Control de Retenciones 

04.03 Control de Cartas Fianzas del Contratista de Obra 

05.00 Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original 

05.01 Sustento Técnico y Base Legal 

05.02 Planos de Replanteo y/o Esquemas 

06.00 Anexos 

06.01 Copias de Cartas del Contratista de Obra 

06.02 Copias de Informes del Supervisor 

06.03 Copias del Cuaderno de Obra 

06.04 Certificados de Habilidad Profesional vigentes del Residente y del Supervisor 

06.05 Memoria Fotográfica del Proceso de Ejecución de la Obra. 

Se anexarán gráficos, curvas de avance, panel fotográfico (mínimo 12 fotos) o videos y 

esquemas según sea necesario. El informe será presentado a la A4 en un (01) documento 

impreso original y una (02) copias, además se presentará en archivo digitales editables (CD 

ROM). 

9.2. INFORMES ESPECIALES 

Referidos a eventos ocurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA, evaluaciones y/o 
recomendaciones técnicas de los Asesores, etc. así como cualquier informe que sea solicitado por 
la A y que se encuentre dentro del alcance del servicio de la SUPERVISIÓN. Se presentarán en 
un (01) original y una (01) copias, además se presentará en archivo digital (CD ROM). 

 

9.3. INFORME FINAL 
El Supervisor presentara a la Entidad dentro de los 10 días calendarios posteriores a la Recepción 
de la Obra, el Informe Final de Contrato de Supervisión de Obra, incluyendo la siguiente 
información y documentación. 

a) Descripción de los trabajos ejecutados. 
b) Resumen de los volúmenes de trabajos por partidas y rendimientos promedio alcanzados por 

el CONTRATISTA. 
c) Instalaciones del CONTRATISTA. 
d) Personal y Equipo empleado por el CONTRATISTA. 
e) Cambios en el Proyecto ocasionados por las condiciones realmente encontradas durante la 

ejecución de la obra. 
f) Valorización de la ejecución del Servicio contratado, adicionales, etc. 
g) Eventos especiales ocurridos durante la ejecución del Servicio. 
h) Control del programa de construcción vs. lo realmente ejecutado. 
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i) Listado de información sobre los controles topográficos de los trabajos ejecutados. 
j) Resúmenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los materiales empleados en 

la ejecución de los trabajos. 
k) Listado de los planos de replanteo, incluyendo copia de los mismos, cuya preparación debe 

efectuarse con las previsiones de tiempo adecuadas. 
l) Panel fotográfico de todo el proceso de ejecución de los trabajos. 

 

9.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 
Informe Final de Liquidación de Contrato en un (01) original y una (01) copias. Adicionalmente se 
presentará esta información en CD ROM. 

 

10. FORMA DE PAGO 
Considerando el sistema de contratación (Esquema Mixto de Tarifas), la Entidad realizará el pago de 
la contraprestación pactada a favor del contratista, según tarifas diarias para la etapa de Supervisión 
de la obra hasta el momento en que se efectúe la recepción de la obra; 

 

ETAPA I 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en (valorizaciones18 

mensuales) SEGÚN TARIFAS DIARIAS, sobre la base de los servicios efectivamente prestados y 
debidamente evidenciados en la Supervisión de la ejecución de la obra, de conformidad con la 

Propuesta Técnica y Económica de la supervisión de acuerdo a la tarifa fija contratada. (Etapa de 

Supervisión de Obra = 90% del Monto contractual) 
 

ETAPA II 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista a la Aprobación del 
Informe Final, Revisión y pronunciamiento de la Liquidación de Obra elaborado por el contratista y la 
presentación de sus propios cálculos (por parte de la Supervisión), y la emisión de la resolución de la 
liquidación de obra. (Etapa de Liquidación de Obra = 10% del Monto Contractual) 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar 
con la siguiente documentación: 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras, emitiendo la conformidad de la 

prestación efectuada. 
- Informe mensual del supervisor de obra. 
- Comprobante de pago (factura). 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Jauja, 
sito en el AV. MARISCAL CASTILLA S/N – CENTRO CIVICO. 

 

11. MEDIDAS DE CONTROL 
11.1. Área que supervisa: El funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras. 
11.2. Área que coordinará con el proveedor: El proveedor tendrá que coordinar con el responsable 
de la Sub Gerencia de Obras. 
11.3. Área que brindará la conformidad: Los responsables de emitir la conformidad de recepción del 
bien serán el responsable de la Sub Gerencia de Obras. 

 

12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones 
del Estado y 173 de su Reglamento. 

 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE (7) 
AÑOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. 

 

13. SUB CONTRATACIÓN 
El proveedor es el único responsable ante la Municipalidad Provincial de Jauja de cumplir con la 
ejecución del servicio de consultoría, no pudiendo transferir la responsabilidad a otras entidades o 
terceros en general. 

 
 

18 Las valorizaciones de LA SUPERVISIÓN serán respaldadas por la presentación oportuna de los informes mensuales, correspondientes a los 
meses valorizados. 
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De manera que según el Art. 147° del Reglamento concordante con el Art. 35° de la Ley de 
Contrataciones con el Estado, en el ámbito de las contrataciones públicas el contratista no puede sub 
contratar a terceros, siendo el único responsable de la prestación del servicio. 

 

14. OTRAS PENALIDADES 
Adicionalmente a la penalidad por mora, de acuerdo con el artículo 163 del Reglamento se aplicará las 
siguientes penalidades: 

 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

 
 

 
1 

Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de 

su participación en la ejecución del contrato o 

del íntegro del plazo de ejecución, si este es 

menor a los sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

 

 
0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

 

 
Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
 
 

3 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y 

equipos en caso corresponda, el comité de 

recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada. 

 

 
2% al monto del contrato de 

supervisión. 

 

 
Según informe del 

comité de recepción. 

 
 

4 

 
En caso el supervisor de obra no absuelva las 

consultas o las absuelva fuera del plazo 

señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 

del Reglamento. 

Una (1) UIT por no atender 

las consultas formuladas por 

el residente de obra, según 

lo dispuesto en el literal b) 

del numeral 193.10 del 

artículo 193 del Reglamento. 

 

Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
5 

Por cambio de supervisor de obra de la 

propuesta técnica 

50% de la UIT, cada vez que 

sea cambiado 

Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
6 

Por inasistencia a la entidad, para exposición 

de los informes mensuales. 

10 % de la UIT, por cada 

inasistencia de cada 

profesional. 

Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
 

7 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad 

no haya aprobado la sustitución del personal 

por no cumplir con la experiencia y 

calificaciones requeridas. 

 

50% de la UIT, por cada día 

de ausencia del personal en 

obra 

 

Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
8 

Por incumplimiento de las leyes, reglamentos 
nacionales de edificación, normas 
ambientales. 

1% de la UIT, por cada 

normativa incumplida 

Según informe de 
Sub 

Gerencia de Obras 

 
9 

Por incumplimiento de uso de implementos de 

seguridad del personal de la Supervisión. 

 

10% de la UIT, 
cada vez incumplido 

Según informe de 
Sub 

Gerencia de Obras 
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10 

 

Por no usar el equipo de campo (vehículo, 
medio de comunicación, etc.) establecido en 
los términos de referencia 

 
10% de la UIT, 

cada vez incumplido 

 

Según informe de 
Sub Gerencia de 

Obras 

 

15. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 
El egreso que origine el cumplimiento del presente servicio será como dispone el presupuesto 
correspondiente al ejercicio fiscal 2023. 

 
Ffte Ffto : Recursos Ordinarios 
Meta 008 
Especifica : 2.6.8.1.4.3 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

a) JEFE DE SUPERVISIÓN 
Formación Académica 

Ingeniero Civil o Arquitecto; titulado, colegiado y habilitado, debidamente acreditado con copia 

simple del título profesional. 

 
b) ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS 

Formación Académica 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo; titulado, colegiado y habilitado, debidamente acreditado 

con copia simple del título profesional. 

 
Acreditación: 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 

artículo 188 del Reglamento. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

a) JEFE DE SUPERVISIÓN 
Experiencia 

Experiencia efectiva no menor a cinco (05) años, habiéndose desempeñando como: Jefe de 

Supervisión y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o 

Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Jefe de Supervisión y/o Residente y/o Responsable de 

Supervisión; o la combinación de estos, en la supervisión y/o inspección de obras iguales o 

similares al objeto de convocatoria, los cuales se computarán desde la obtención de la 

colegiatura. 

 
b) ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS 

Experiencia 

Experiencia efectiva no menor a dos (02) años como: Especialista en Mecánica de Suelos y/o 

Especialista en Geotécnica y/o Especialista en Geología y/o Especialista en Estabilidad de 

Taludes y/o Ingeniero en Mecánica de Suelos y/o Ingeniero en Geotecnia y/o Ingeniero en 

Geología y/o Ingeniero en Estabilidad de Taludes y/o Responsable de Suelos y/o Responsable 

de Pavimentos y/o Responsable de Geología y/o Jefe en Suelos y/o Jefe en Pavimentos y/o 

Jefe en Geología y/o Supervisor de Suelos y/o Supervisor de Pavimentos y/o Supervisor en 

Geología; o la combinación de estos; en la supervisión y/o inspección y/o ejecución de obras 

en general, los cuales se computarán desde la obtención de la colegiatura. 

 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 Importante  

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 

Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Requisitos: 

 
N° TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

1 Camioneta 4x4. 01 

2 Equipos de Cómputo. 01 

3 Estación Total. 01 

4 Nivel Topográfico. 01 

5 Equipo de impresión de planos. 01 

6 Equipo de impresión A4. 01 

 
Acreditación: 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) VECES EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda. 

 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares: SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN DE LA: 

CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN (O COMBINACIÓN DE ESTOS) DE: PISTAS Y/O VÍAS 

URBANAS Y/O VEREDAS Y/O CALLES Y/O AVENIDAS Y/O VEREDAS, A NIVEL DE PAVIMENTO 

RIGIDO Y/O FLEXIBLE; EJECUTADAS EN ZONAS URBANAS. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago19. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. 

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

 

 
19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato. 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

 Importante  

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 
• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 
• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 
• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [65] puntos 

 Evaluación:  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, 

por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 
la prestación de servicios 
de consultoría en la 
especialidad 

Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago20. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor. 

M >= [3]21 veces el valor 
referencial: 

[65] puntos 

 
M >= [2.5] veces el valor 
referencial y < [3]veces el 
valor referencial: 

[45]puntos 
 

M > [2]22 veces el valor 
referencial y < [2.5] veces el 
valor referencial: 

[25] puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [35] puntos 

 Evaluación:  

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

[35] puntos 

1. Diagnóstico e información del proyecto 

2. Metodología de supervisión 

3. Metodología de control de calidad de materiales 

No desarrolla la 
metodología que sustente 
la oferta 

 
20 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
21 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 

 
22 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial [ …] puntos 
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [ …] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [ …] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

 4. Metodología de control de equipamiento estratégico y personal clave. 

5. Metodología de control de avance físico y financiero 

6. Metodología de control de cumplimiento de obligaciones 

responsabilidades del contratista 

7. Metodología de control de riesgos de incumplimiento de obligaciones 

contractuales en la ejecución y supervisión. 

8. Metodología de control de garantías. 

9. Metodología de liquidación 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 puntos23
 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 

 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO  

 
Evaluación: 

 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6). 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
 

Pi = Om x PMP 
Oi 

 
Donde: 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 

23 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [ ................... ] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ....................... ], debidamente representado por 

su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [ ......................... ], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° [… ........... ] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de [… ........... ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato. 

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO24 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario. 

 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
 

24    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 

 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [… .......... ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS25 
 

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 

 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [… ..... ],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 

 

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora26, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

 

25 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 
principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
26 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 

 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 

 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 

 

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 

 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 

 

CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS 
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 

 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 

 

45 



En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 

Consultoría de Obra 
Municipalidad Provincial de Jauja 
Adjudicación Simplificada N° 003-2023-MPJ/CS - Segunda Convocatoria 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
  0.10 x monto vigente  

F x plazo vigente en días 

 

Donde: 
 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

 
 
 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de 

su participación en la ejecución del contrato o 

del íntegro del plazo de ejecución, si este es 

menor a los sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento. 

 
 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

 
 

Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
 
 

3 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y 

equipos en caso corresponda, el comité de 

recepción advierte que la obra no se 

encuentra culminada. 

 

 
2% al monto del contrato de 

supervisión. 

 

 
Según informe del 

comité de recepción. 
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4 

 

En caso el supervisor de obra no absuelva las 

consultas o las absuelva fuera del plazo 

señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 

del Reglamento. 

Una (1) UIT por no atender 

las consultas formuladas por 

el residente de obra, según 

lo dispuesto en el literal b) 

del numeral 193.10 del 

artículo 193 del 

Reglamento. 

 

 
Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
5 

Por cambio de supervisor de obra de la 

propuesta técnica 

50% de la UIT, cada vez 

que sea cambiado 

Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
6 

Por inasistencia a la entidad, para exposición 

de los informes mensuales. 

10 % de la UIT, por cada 

inasistencia de cada 

profesional. 

Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
 

7 

En caso culmine la relación contractual entre 

el contratista y el personal ofertado y la 

Entidad no haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con la experiencia y 

calificaciones requeridas. 

 

50% de la UIT, por cada día 

de ausencia del personal en 

obra 

 

Según informe de 

Sub Gerencia de 

Obras 

 
8 

Por incumplimiento de las leyes, reglamentos 
nacionales de edificación, normas 
ambientales. 

1% de la UIT, por cada 

normativa incumplida 

Según informe de 
Sub 

Gerencia de Obras 

 
9 

Por incumplimiento de uso de implementos de 

seguridad del personal de la Supervisión. 

 

10% de la UIT, 
cada vez incumplido 

Según informe de 
Sub 

Gerencia de Obras 

 

10 

 

Por no usar el equipo de campo (vehículo, 
medio de comunicación, etc.) establecido en 
los términos de referencia 

 
10% de la UIT, 

cada vez incumplido 

 

Según informe de 
Sub Gerencia de 

Obras 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
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lugar, en el caso que éstas correspondan. 
 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27 
 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

 

 
27 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. ......................... ] 
 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
 
 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 

 
 

 
Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28    Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento  

 Fecha de emisión del 
documento 

 

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

 

  RUC  

  EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

  Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

      

      

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato 
 

  Tipo y número del 
procedimiento de selección 

 

   

 
Objeto del contrato 

 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico 

  
 

Supervisión 
de Obra 

 

  Descripción del objeto del 
contrato 

 

  Fecha de suscripción del 
contrato 

 

  Monto total ejecutado del 
contrato 

 

   
 

Plazo de ejecución contractual 

Plazo original días calendario 

  Ampliación(es) de plazo días calendario 

  Total plazo días calendario 

  Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

 

  Fecha final de la consultoría de obra  

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto  

 Ubicación del proyecto  

  Monto del presupuesto  

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra  

  Ubicación de la obra  

  Número de adicionales de obra  

  Monto total de los adicionales  

  Número de deductivos  

  Monto total de los deductivos  
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  Monto total de la obra  

 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

 

  
Monto de otras penalidades 

 

  
Monto total de las penalidades 
aplicadas 

 

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

 

  
RUC de la Entidad 

 

  Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

 

  
Cargo que ocupa en la Entidad 

 

  Teléfono de contacto  

 

8 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [… ..................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 

 
29 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 
 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [ ...................... ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado … 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
 
 

30 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
31 Ibídem. 

 
32 Ibídem. 
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

 
i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad. 
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 

a) Integrantes del consorcio 
 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

 
c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [. ........................... ]. 

 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 
 
 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 
 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 
 

 
TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 

 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO 

 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO36

 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO37

 

 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA38
 

 
TOTAL OFERTA 

ECONÓMICA 

Supervisión de obra    S/39 

Liquidación de obra S/40 

 
S/ 

 
 

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
Importante 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 
36 Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37 Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38   El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 

 
39   El postor formula su oferta de acuerdo al porcentaje establecido en la forma de pago de los términos de referencia. 
40   El postor formula su oferta de acuerdo al porcentaje establecido en la forma de pago de los términos de referencia. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

 

 
Nº 

 
CLIENTE 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42

 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE44

 
TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46
 

1           

2           

3           

 

 
41   Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 
42 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo. 
 

43 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44   Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

 
45 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 

46   Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº 

 
CLIENTE 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42

 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE44

 
TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46
 

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

TOTAL  

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 

 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 
ANEXO Nº 10 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección,  
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 
• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 

cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 

 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa. 
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ANEXO Nº 12 

 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente: 

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 

 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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ANEXO Nº 13 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 
 

Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
Presente.- 

 

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 

 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 

DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] a cargo 

del postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR 47 ] 
favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 

 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 

A. Calificaciones 
 

A.1 Formación académica: 

 
Carrera profesional  

Universidad  

Título profesional o grado obtenido  

Fecha de expedición del grado o título  

 
B. Experiencia 

 
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE 
SECCIÓN DE LAS BASES]. 

 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo 

1      

2      

(…)      

 

 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato. 

 
CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del personal clave 

 
 
 

 
47 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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