 BASES ESTANDAR DE LICITACION
' PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD - DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacién solicitada dentro de los corchetes
1 | [BBE] / . ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la
elaboracidén de las bases.
Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 | [ABC)/ [....... ] pro para el caso especifico de la elaboracién de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.
_Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
3 s Abc por el comité de seleccion y por los proveedores.
il Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de
4 « Abc seleccion y por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
5 .- Xz por el comité de seleccién y deben ser eliminadas una vez
culminada la elaboracidn de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estindar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros
; Superior :2.5¢cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes :
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabe.zzado .y pie d.e pagina ’
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro
anterior)
Automatico: Para el contenido en general
4 | Color de Fuente | Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
- 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Heb Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la
necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones vy
nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo




8 | Espaciado

Anterior : 0
Posterior : 0

9 | Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de

negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en /la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha

nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N° 001-2021-GRSM-PEAM-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Contratacion de la ejecucion del proyecto saldo de obra del proyectc de inversion publica denominado:

“Mejoramiento del camino vecinal: Buenos Aires-Santa Catalina (Acceso Pte. Motilones)-Flor del Mayo,

Margen lzquierda del Rio Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin. Codigo
SNIP 217643, codigo Unico de inversiones 2223939.

! Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicidn, renovacién, ampliacién y habilitacion de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

J
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www?2.seace.gob.pe/.

e [En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

S
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1.6.

1.7.

Importante

« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

s Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consuitas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, de! deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contratacicnes, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacidon con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisiéon de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

| La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absclucion de consuitas |
| y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a (ravés del

SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 0.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos malicioscs o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de decfaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, |a oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidén declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
_74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigha una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNPZ.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificacicnes a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin gue los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcidn realiza la verificacion de ta oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

24.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, ‘el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el

acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

L
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por unz suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;

o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
! periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

. y
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Advertencia }
' Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: |
| |

|

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia |
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip://www.sbs.qgob.pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

| 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
| por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas |
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos

de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
| debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- |
| financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

. Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificaciéon econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampiiatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento v lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

ya

1.1.

1.2,

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Proyecto Especial Alto Mayo.
RUC N° ;20172237127

Domicilio legal : Calle La Marginal N° 233 — Sector Uchuglla — Moyobamba-
Moyobamba-San Martin.
Teléfono: : (042) 56-2208

Correo electronico: : adiaz@peam.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la coniratacion de la ejecucion de la obra
saldo de obra del proyecto de inversion plblica denominado: “Mejoramiento del camino vecinal:
Buenos Aires-Santa Catalina (Acceso Pte. Motilones)-Flor del Mayo, Margen lzquierda del Rio
Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martin. Cédigo SNIP 217643,
codigo unico de inversiones 2223939.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 88/100 SOLES (S/ 68665,992.88),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto cue incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre de 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
; S/ 61°799,393.60 S/ 75°'532,592.16
Sesi’gs Ggiiwgogr?/iifﬁines Sesenta y Un Millones Setenta v Cince
. y . . Setecientos Noventa y Millones Quinientos
Seiscientos Sesenta y Cinco Mil N T - Trei Dos Mil
Novecientos Noventa y Dos con s M FResEIemine 'rgmta y Los VI
88/100 Soles Noventa Tres con 60/100 Quinientos Noventa y
Soles Dos con 16/1C0 Soles

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de confarmidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacién por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. &/)

f

|
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s En caso de contrataciones que conllevan la efecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacién de la Cuarta Disposicion Complementaria Final de! Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial

Limite Inferior

Limite Superior

(VR)

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/ 68°665,992.88
Sesenta y Ocho
Millones
Seiscientos
Sesenta y Cinco
Mil Novecientos
Noventa y Dos
con 88/100 Soles

S/61°799,393.60
Sesenta y Un
Millones
Setecientos
Noventa y Nueve
Mil Trescientos
Noventa Tres con
60/100 Soles

S/ 52°372,367.46
Cincuenta y Dos
Millones
Trescientos
Setenta y Dos Mil
Trescientos
Sesenta y Siete
con 46/100 Soles

S/75'5632,592.16
Setenta y Cinco
Millones
Quinientos
Treinta y Dos Mil
Quinientos
Noventa y Dos
con 16/100 Soles

S/64°010,671.32
Sesenta y Cuatro
Millones Diez Mil
Seiscientos
Setenta y Uno
con 32/100 Soles

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del aro fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIQS, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

Memorando

N°  401-2021-
GRSM-PEAM-01.00 el 27 de

diciembre del 2021.

Resolucion Gerencial N° 464-
2021-GRSM-PEAM-01.00, de
fecha 22/12/2021

Adjudicacion Simplificada AS-
SM-34-2019-GRSM-PEAM-

CS-1
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1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de |a ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 450 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad, sito en Calle La Marginal N° 233 — Sector
Uchuglla — Moyobamba-Moyobamba-San Martin

Recoger en :  Oficina de Abastecimiento, sito en Calle La Marginal N° 233, Cruce
de Uchuglla-Moyobamba-Moyobamba-San Martin.

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 9,000.00 (Nueve Mil con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnica en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

s La Entidad debe entfegar una constancia o formulario de cargos en donde consta que ef
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional del presupuesto
Publico.

- Ley N° 31084- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal
2021.

- Ley N° 31086.- Endeudamiento del Sector Pulblico para el Afio Fiscal 2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contratacior;j del Estado. Aprcbado

{
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mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente
desde el 30 de enero de 2019). Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
informacién Puablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Decreto Legislativo N° 295, Codigo Civil.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Bases estandar de licitacion publica para la contratacion de la ejecucion de obras, incluida
en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESION DE
INTERES ESTANDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A CONVOCAR EN
EL MARCO DE LA LEY N° 30225. Segun modificaciones dispuestas en las Resoluciones N°
057-2019-OSCE/PRE, N° 098-2019-OSCE/PRE, N° 111-2019-OSCE/PRE, N° 185-2019-
OSCE/PRE, N° 235-2019-OSCE/PRE, N° 092-2020-OSCE/PRE, N° 120-2020-
OSCE/PRE y N° 100-2021-OSCE/PRE, publicadas en el Diario oficial EI Peruano el 3 de abril
de 2019, 29 de mayo de 2019, 14 de junio de 2019, 21 de octubre de 2019, 31 de diciembre
de 2019, 14 de julio de 2020, 4 de setiembre de 2020 y 11 de julio 2021,
respectivamente. Vigentes a partir del 12 de julio de 2021.

Directivas del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyecios adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identicad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N* 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedart
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se reficren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

(Anexo N° 2)

4/ c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
<

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

4//

/
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g)
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del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)
Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES v:

¥v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e E/ comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

« El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a)

b)

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N°7) \.\

\
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23.

Advertencia

| El comite de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
| sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion™y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

c)
d)

e)

0)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

_Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad def Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académices y Titulos Profesionales a cargo

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

/4
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™0.

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante
s | aEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

¢ [ os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

¢ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

s En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gfecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo

10
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N¢ 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apaostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes del Proyecto Especial Alto Mayo,
sito en la Calle La Marginal N° 233 Sector Uchuglla, Distrito y Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Martin, u correo electronico mesadepartesvirtual@peam.gob.pe con
atencion a la Oficina de Abastecimiento.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

ADELANTOS"

2.51.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’™
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el por el 20% del monto del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ccho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL

1"
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecuciéon contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. .
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CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos™ mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo’.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimg de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTO

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
I GENERALIDADES

1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Ejecucion del SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES — SANTA CATALINA (ACCESO PTE.
MOTILONES) — FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL R!O MAYO, DISTRITC DE
MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN” CODIGO SNIP 217643, CODIGO
UNICO DE INVERSIONES 2223939,

1.2 NOMBRE DE LA OBRA
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES — SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) — FLOR DEL
MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE
MOYOBAMBA - SAN MARTIN”

FINALIDAD PUBLICA

Adecuado Acceso de la Produccion de la Zona hacia los Mercados de Consumo, para lo cual el
Estudio Definitivo ha desarrollado la solucién técnica viable, referide a la infraestructura vial,
para una vida util de 10 afios. A través de esta intervencion se lograra el incrementc del
desarrollo productivo de las localidades beneficiadas, mayor acceso a los servicios bdsicos,
menores costos de produccion, mayores oportunidades en realizar actividades econdmicas,
menores costos de transporte, ahorro en tiempo de viaje, incremento del flujo vehicular. Todos
estos beneficios se traducirdn en mayor desarrollo economico, social y cultural de la zona.

1.4 ANTECEDENTES

Actualmente, la politica econémica en nuestro pais esta orientada a lograr de forma integral el
desarrollo productivo, econémico y social de las regiones, para lo cua! el Gobierno Regionzl de
San Martin ha visto por necesidad dotar de una mayor eficiencia y calidad en los servicios de
tal forma que se asegure y promuevan las inversiones privadas que muchos beneficios generan
en todos los campos de la actividad econdmica y social, por lo que es necesario e
imprescindible estar acorde con la dindmica de desarrollo, liderar este proceso y siempre estar
a la vanguardia de los cambios estructurales que sufre el pais en su conjunto.

Las vias de comunicacion representan un factor determinante en el logro de este objetivo, el
Gobierno Regional de San Martin ha priorizado ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL BUENOS AIRES — SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL
MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE
MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN”, a través de la Unidad Ejecutcra Proyecto Especial Alto
Mayo. El proyecto en mencién es considerado prioritario para alcanzar el desarrollo de las
zonas sobre las cuales tiene influencia ésta importante via; ya que permitira mejorar el nivel de
transitabilidad, facilitar el traslado de pobladores y de la produccion de los centros poblados
beneficiarios, a los mercados locales, distritales y regionales.

Actualmente el traslado de la produccion destinada al mercado es cubierto precariamente
mediante el traslado de productos por via terrestre hasta la localidad de Moyobamba y otros;
condicion que genera significativas pérdidas de productos y demora en la llegada al mercado, lo
que se traduce en precios ¢ ingresos bajos y en muchos casos pérdida de los productos
ofertados.

1.5 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
v El Objetivo central del proyecto “SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES —
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SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA
DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN
MARTIN” CODIGO SNIP 217643, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2223939, es brindar
“Adecuado Acceso de la Produccion de la Zona hacia los Mercados de Consumo, para
lo cual el Estudio Definitivo ha desarrollado la solucién técnica viable, referido a la
infraestructura vial, para una vida util de 10 afios. A través de esta intervencién se
lograré el incremento del desarrollo productivo de las localidades beneficiadas, mayor
acceso a los servicios basicos, menores costos de produccién, mayores oportunidades
en realizar actividades econémicas, menores costos de transporte, ahorro en tiempo
de viaje, incremento del flujo vehicular. Todos estos beneficios se traduciran en mayor
desarrollo econémico, social y cultural de la zona.

1.6 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
a) NOMBRE DEL PIP
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES — SANTA CATALINA (ACCESO
PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE
MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN"

b) CODIGO DEL PIP
2223939

c) NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
PERFIL

d) FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD
24//07/2018

e) FECHA DEL INFORME DE VERIFICACION DE LA VIABILIDAD
INFORME TECNICO N*046-2012-MPM-OGP!. De fecha: 31/10/2012

f) APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Resolucién Gerencial General Regional N¢ 459-2021-GRSM-PEAM-01.00, de fecha
20/12/2021 (Actualizacién del expediente técnico)

1.7 DISPONIBILIDAD DE TERRENO

El terreno se encuentra disponible para la inmediata ejecucion de Obra, segun constancias
expedida por |a propietarios y el representante de la entidad Gerente del Proyecto Especial Alto
Mayo (segun se detalla en el expediente técnico).

1.8 NORMATIVA ESPECIFICA
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes.

. TERMINOS DE REFERENCIA
2.1 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LAS METAS A EJECUTA

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

* Mejoramiento de 22.270 Km de Camino Vecinal, con un ancho de corona a nivel de rasante
terminada de 6.50m (ancho de calzada de 5.50m. y bermas de 0.50m a cada lado), a nivel de
Tratamiento Superficial Bicapa (TSB), 25mm de espesor; Concreto premezclado e=0.20 m
f'c=280kg/cm? en sub tramos con pendiente mayor a 8.00%

® Construccion de Obras de Arte y Drenaje, dentro de los cuales estan construidas los pontones,
dos de ellos no tiene losa para el pase vehicular y peatonal y los demas se proyecta:
¥ Obras provisionales.
¥ Trabajos preliminares.
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Seguridad y salud en el trabajo

Desbroce y limpieza de terreno

Excavacion para explanaciones en material suelto

Terraplenes con material de cantera

Excavacion, desquinche y peinado de taludes.

Mejoramiento de suelo a nivel de sub rasante.

Perfilado y compactado en zonas de corte.

Afirmado granular tratado.

Imprimacion con emulsidn asfaltica.

Tratamiento superficial bicapa con emulsion asfaltica, a lo largo de los 22 km.

Concreto premezclado e=0.20 m f'c=280kg/cm?, en losa de aproximacion.

Encofrado y desencofrado para concreto pre mezclado.

Conexion entre losas rigidas pasadores dowels L=0.45 m.

Junta con asfalto e=1/2".

Curado del concreto con aditivo.

70 alcantarillas de concreto armado que falta adicionar: muros en alero, uiia de losa de
cimentacién y ufia de muro central.

52 alcantarillas de TMC, que falta adicionar en algunos casos: cuerpo de aicantarilla,
aleros, muro central, ufia de losa de cimentacién, ufia de muro central y uia de aleros.
Caja colectora de lluvia: Losa de fondo, muro posterior, muro delantero, vacio de
alcantarilla, muros laterales, y vacio de cuneta.

Revestimiento de cauce de alcantarillas: Mamposteria e = 0.20m; concreto f'c= 175 kg/cm?
+ 30% pm, encofrado y desencofrado de revestimiento de cauce y junta con asfalto
e=1/2".

Cunetas y zanjas revestidas de concreto: 26,615.85 metros lineales de cuneta triangular;
4,814.95 metros lineales de cuneta trapezoidal; 590.14 metros lineales de cuneta
rectangular urbana.

Bordillo de concreto clase E (f'c = 210 kg/cm?) armado, de 4290.00 metros lineales a
ambos lados de la via.

Cunetas de coronacién

Pases peatonales de concreto armado triangular en 475.29 metros lineales a ambaos lades
de la via, de acuerdo a los planos indicados.

Pase vehicular de concreto armado rectangular en 149.14 metros lineales a ambos lados
de la via, de acuerdo a los planos indicados.

Instalacion de sub drenes de acuerdo a los planos indicados.

Pontones tipo losa existentes que faltan culminar:

- Pontén N2 01 Ishanquilla, progresiva 0+083: losa de aproximacion a ambos lados de la
via, imprimacion de losa de aproximacion, junta con asfalto e=1/2", limpieza y pintado
de sardinel, limpieza y pintado de baranda metalica, acabado de losa con
micropavimento, descolmatacién y encauzamiento en cauce de quebrada, defensa
riverefia a través de muro de gaviones, colchon reno y relleno compactado con
material de préstamo en defensa riverefa.

- Pontén N2 02 Paraje |, progresiva 2+687: losa de aproximacion a ambos lados de |a via,
imprimacién de losa de aproximacion, junta con asfalto e=1/2", limpieza y pintado de
sardinel, limpieza y pintado de baranda metélica, acabado de losa con
micropavimento, descolmatacion y encauzamiento en cauce de quebrada, defensa
riverefia a través de muro de gaviones, colchén reno y relleno compactado con
material de préstamo en defensa riverefia.

- Pontén N2 03 Paraje Il, progresiva 2+741: losa de aproximacion a ambos lados de la
via, imprimacién de losa de aproximacién, junta con asfalto e=1/2", limpieza y pintadc
de sardinel, limpieza y pintado de baranda metdlica, acabado de losa con
micropavimento, descolmatacién y encauzamiento en cauce de quebrada, defensa
riverefia a través de muro de gaviones, colchdn reno, relleno compactado con material
de préstamo en defensa rivereia, nivelacion de losa con asfalto y acabado en veredas.

- Pontén N2 04 Tanshuya, progresiva 5+060: losa de aproximacion @ ambos lados de la
via, imprimacién de losa de aproximacion, junta con asfalto e=1/2", limpieza y pintado
de sardinel, limpieza y pintado de baranda metalica, acabado de losa con




/ GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-Proyecto Especial Alto Mayo

Licitacién Pablica LP-SM-1-2021-GRSM-PEAM-CS-1

micropavimento, descolmatacién y encauzamiento en cauce de quebrada, defensa
riverefia a través de muro de gaviones, colchdn reno, relleno compactado con material
de préstamo, y relleno compactado con material de préstamo en defensa riverefa.
Pontén N2 05 Los Caballeros, progresiva 8+197: losa de aproximacion a ambos lados de
la via, imprimacién de losa de aproximacién, junta con asfalto e=1/2", limpieza y
pintado de sardinel, limpieza y pintado de baranda metalica, acabado de losa con
micropavimento, descolmatacién y encauzamiento en cauce de quebrada, defensa
riverefia a través de muro de gaviones, colchdn reno, eliminacion de relleno a pie del
ponton, relleno compactado con material de préstamo y relleno compactado con
material préstamo en defensa riverefa.

Pontén N2 06 Los Angeles, progresiva 8+967: losa de aproximacion a ambos lados de la
via, imprimacién de losa de aproximacion, junta con asfalto e=1/2", limpieza y pintado
de sardinel, acabado de losa con micropavimento, descolmatacion y encauzamiento en
cauce de quebrada, defensa riverefia a través de muro de gaviones, colchén reno,
eliminacion de relleno a pie del pontén, relleno compactado con material de préstamo
y relleno compactado con material de préstamo en defensa riverefa.

Ponton N2 07 Urea, progresiva 10+155: losa de aproximacion a ambos lados de la via,
imprimacion de losa de aproximacion, junta con asfalto e=1/2", limpieza y pintado de
sardinel, limpieza y pintado de baranda metdlica, acabado de losa con
micropavimento, descolmatacién y encauzamiento en cauce de quebrada, defensa
riverefia a través de muro de gaviones, colchon reno, relleno compactado con material
de préstamo y relleno compactado con material de préstamo en defensa riverefia.
Pontén N° 08 ALFA, progresiva 14+962: Falso puente, desmontaje de puente artesanal
existente, drenaje en losa de ponton, desmontaje de puente artesanal existente,
tratamiento quimico de acero expuesto, concreto f'c=280kg/cm? en losa de pontdn,
vereda, tubo de 6”, losa de aproximacion a ambos lados de la via, imprimacion de losa
de aproximacién, junta con asfalto e=1/2", acabado de losa con micropavimento,
eliminacion de relleno a pie del pontén, descolmatacion y encauzamiento en cauce de
quebrada, defensa riverefia a través de muro de gaviones, colchén reno, relleno
compactado con material de préstamo y relleno compactado con material de
préstamo en defensa riverefia.

Pontdn N2 09 Piura, progresiva 15+485: Limpieza y pintado de barandas metalicas, losa
de aproximacién a ambos lados de la via, imprimacién de losa de aproximacion, junta
con asfalto e=1/2", acabado de losa con micropavimento, descolmatacion y
encauzamiento en cauce de quebrada, defensa riverefia a través de muro de gaviones,
colchén reno, y relleno compactado con material de préstamo en defensa riverefia.
Pontdn N 10 Santa Catalina |, 16+591: Limpieza y pintado de barandas metalicas, losa
de aproximacion a ambos lados de la via, imprimacién de losa de aproximacion, junta
con asfalto e=1/2", acabado de losa con micropavimento, descolmatacién vy
encauzamiento en cauce de quebrada, defensa riverefia a través de muro de gaviones,
colchon reno, y relleno compactado con material de préstamo en defensa riverefa.
Ponton N° 11 SANTA CATALINA |i, progresiva 0+717 (TRAMO I1): Falso puente, drenaje
en losa de pontdn, desmontaje de puente artesanal existente, tratamiento quimico de
acero expuesto, concreto f'c=280kg/cm? en losa de ponton, vereda, tubo de 6”, losa de
aproximacion a ambos lados de la via, imprimacién de losa de aproximacion, junta con
asfalto e=1/2", acabado de losa con micropavimento, eliminacién de relleno a pie del
pontén, descolmatacién y encauzamiento en cauce de quebrada, defensa riverena a
través de muro de gaviones, colchon reno, relleno compactado con material de
préstamo y relleno compactado con material de préstamo en defensa riverefia.

Pontén N° 12 FLOR DE MAYOQ, progresiva 2+607 (TRAMO 1) Falso puente, drenaje en
losa de pontdn, desmontaje de puente artesanal existente, tratamiento quimico de
acero expuesto, concreto f'c=280kg/cm? en losa de ponton, vereda, tubo de 67, losa de
aproximacion a ambos lados de |a via, imprimacion de losa de aproximacion, junta con
asfalto e=1/2", acabado de losa con micropavimento, eliminacion de relleno a pie del
ponton, descolmatacién y encauzamiento en cauce de quebrada, defensa riverena a
través de muro de gaviones, colchén reno, relleno compactado con material de
préstamo y relleno compactado con material de préstamo en defensa riverefa.
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\2.1,3
L‘

2.1.5

v Concreto clase E (f'c = 175 kg/cm?) en muro de contenciéa armado, ubicados en varios

tramos a lo largo de |a via (ver plano).

Construccién de islas canalizadoras de concreto clase e (f'c = 175 kg/cm2).

Sefializacion y Seguridad Vial: Marcas en el pavimento, 120.00 unidades de sedfal
preventiva, 22 poste de kilometraje, 52 unidades de sefial reglamentarias (0.60 x 0.60
m.), 23 unidades de sefial informativa (2.45 x 0.70 m.), 4 unidades de sefal informativa
(2.50 x 0.85 m.), 25 unidades de sefal informativa (2.40 x 0.85 m.), 2 unidades de No
contamine el medio ambiente (0.35 x 1.20 m.), 2 unidades de No deje obstaculos sobre
la pista (0.75 x 2.60 m.), 2 unidades de No destruyas la vegetacion (0.35 x 1.40 m.), 2
unidades de Protejamos nuestra carretera no la destruyas (0.70 x 2.45 m.), 26690
unidades de captafaros para pavimento, 23 unidades de Reductor de velocidad tipo
resalto, 24 unidades de Hitos de concreto para demarcaciéon de derecho de via, y 1
unidad de Sefal informativa (3.00 x 1.00 m.).

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEREOLOGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES
Todos los estipulados en el expediente técnico y las aplicables para la ejecucién de
obras.

SEGUROS.
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicia de sus
labores, debera contar con su respectiva pdliza de segurcs contra todo riesgo y debera
portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su
equipo de proteccion personal (EPP). Ademas de ello el contratista deberd realizar la
ejecucion teniendo en cuenta los protocolos por emergencia sanitaria a causa del virus
COVID-19.

NORMAS TECNICAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estos TDR y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor o Inspector esta
situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la
accion a seguir.
b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafos y/o problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta del Contratista y deberdn ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.
El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.
Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
Cumplir con la Normas y Codigos Considerados en el Expediente Técnico.

C

IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIAL
OPERACION
No aplica
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b. MANTENIMIENTO
No aplica

PERSONAL REQUERIDO

PERSONAL CLAVE

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Experiencia minima de Noventa y Seis (96) meses como Residente, Residente de
Obra, Ingeniero Residente de Obra, jefe de Supervision, Supervisor de obra y/o
Inspector de obra, Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Inspector en la Ejecucion y/o
supervision de obras similares, la experiencia a3 acreditar se computa desde la
colegiatura

ESPECIALISTA EN PUENTES O ESTRUCTURAS

Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como
ingeniero especialista en puentes 6 Ingeniero Especialista en Estructuras de puentes
o Especialista en Puentes ¢ Especialista en Estructuras de obas de puentes en la
ejecucién y/o supervision de obras similares, 6 Residente ¢ Supervisor 6 Inspector de
obras de puentes, la experiencia a acreditar se computa desde |a colegiatura.

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS

Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como
Ingeniero Especialista en Mecénica de Suelos y/o Geotecnia y/o Especialista en
Suelos y Pavimentos y/o Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos y/o
Especialistas en Mecénica de Suelos y/o Ingeniero de Suelos y/o Ingeniero
Especialista en Mecanica de Suelos en la ejecucion de obras en general, que se
computa desde la colegiatura

ESPECIALISTA HIDRAULICO

Experiencia efectiva minima de Treinta y seis (36) meses de haber participado como
especialista en Hidrologia e Hidrdulica en la ejecucion y/o supervision de obras
similares, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura

ESPECIALISTA EN TRAZO Y DISENO VIAL

Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como
especialista en trazo y diseno vial, en la ejecucion y/o supervisiéon de obras en
general, 1a experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como
como Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en
Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Ingeniero en Seguridad de Obras y/o
Responsable de Seguridad en Obra y/o Ingeniero en Seguridad de Obra e Higiene
Ocupacional y/o Especialista en Seguridad e Higiene Industrial, en la ejecucién y/o
Supervision de obras en general, la experiencia a acreditar se computa desde la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como
Especialista en Medio Ambiente, Especialista en Impacto Ambiental y Medio
Ambiente, Ingeniero Ambientalista, Especialista Ambiental, Especialista en Seguridad
y Medio Ambiente, Especialista en Seguridad e Impacto Ambiental y/o Especialista en
Seguridad e Impacto Ambiental en la ejecucion de Obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

@/
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e ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATO
Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como
Especialista en administracion de contrato o administrador de contrato, en ejecucion
de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

e ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES
Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como
especialista en metrados, costos y valorizaciones en la ejecucion y/o supervision de
obras similares, la experiencia a acreditar se computa desde |a colegiatura.

b. PERSONAL DE APOYO
Todo el personal considerado en el desagregado de gastos generales necesarics para la
correcta ejecucion de la obra.

2.1.7 EQUIPOS REQUERIDOS
a. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N*® Cantidad Lista de equipamiento estratégico

1 02 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl

2 10 CAMION VOLQUETE DE 15 M3

3 03 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton
4 03 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3

5 03 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3

6 02 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

7 01 ESPARCIDORA DE AGREGADOS

8 01 CHANCAD. PRIM. SECUND.5FAJAS 75HP 46-70 T/H

9 03 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1 - 2.75 yd3
10 02 MOTONIVELADORA DE 125 HP

11 01 CAMION IMPRIMADOR DE 1000 - 1800 gl

b. EQUIPAMIENTO ADICIONAL NO ESTRATEGICO
Todo el equipamiento estipulado en el Expediente Técnico no considerado
anteriormente.

1.2. CONDICIONES CONTRACTUALES
1.2.1. LUGAR EJECUCION DE LA OBRA

El proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso Pte.
Motilones) - Flor del Mayo, Margen lzquierda Rio Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia
de Moyobamba - Regidn San Martin” esta ubicado en:

Departamento/Region ¢ San Martin

Provincia : Moyobamba

Distrito 4 Moyobamba

Localidades : Buenos Aires, Sapote, Guillermo, Nuevo
Piura, Santa Catalina, Medellin, Flor del
Mayo.

1.2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se ha programado la ejecucion de la obra en 450 dias calendarios, a partir del dia siguiente
de que se cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento.

1.2.3. SISTEMA DE CONTRATACION
A precios unitarios.




/

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-Proyecto Especial Alto Mayo
Licitacion Pablica LP-SM-1-2021-GRSM-PEAM-CS-1

1.2.4. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Proveedor se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y en su Reglamento; durante la ejecucidn de las prestaciones de
servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades
propias de la presente contratacidn; asi como garantizar la contratacion de los respectivos
seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la Obra, cuyo
prop6sito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisiciéon de materiales y todo
aquello necesario para una 6ptima ejecucién de la Obra.

El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la
direccion y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de Obra).

El contratista a través del residente de obras deberd atender los requerimientos de la
entidad, relacionados con las variaciones econémicas y del plazo de ejecucion de la obra
para tal fin deberd presentar entregables conforme a lo requerido por la entidad y que los
plazos oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones que perjudique en el
normal desenvolvimiento de los trabajos de la obra.

El supervisor o inspector segun corresponda, previa coordinacion e informacion a la
entidad, podré solicitar cambios del personal de contratista en cualquier momento,
cuando lo considere conveniente en beneficio del proyecto.

El contratista debera emplear el personal técnico calificado, obreros especializades y
demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberan someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas, Se podran aceptar otras propiedades
o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente Técnico que sean
similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a2 |a indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econdmica que lo justifique.

El Supervisor o Inspector de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente
Técnico.

Correrdn por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.
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La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor ¢ Inspector no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre |a calidad de los materiales y/o equipos.

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alguiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Supervisor o Inspector, que no podra negarla sin justa razon.
Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor o Inspector demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuentay costo.

El contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la
ley de contrataciones del estado y su reglamento, el reglamento nacional de edificaciones,
leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la obra; asi como, para el
suministro y transporte de materiales y equipos, acciones qua se compromete a cumplir y
respetar, no teniendo la entidad responsabilidad, pregunte a las reclamaciones a que
dieron lugar el contratista por infraccion de las mismas.

El contratista deberd cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en
materia laboral, previsién social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la
industria de la construccién en el sitio de obra y/u obras provisionales que establezca por
motivos de este contrato.

El contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la
supervision, que sean solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcionara a la
supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control ser
sector en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

El contratista no podra iniciar la ejecucidn de la obra, sino ha implementado el cuaderno
de obra digital segun lo establecido en la directiva N2 009-2020-OSCE/CD. Con la apertura
del cuaderno de obra digital, el contratista se somete al seguimiento y control de la
supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista debera dotar a todo el personal de obra con un seguro contra todo riesgo,
equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, y demas
implementos de seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la Supervision
verificar su correcta implementacién e impedird el ingreso a obra del personal que no
cumpla con lo referido; siendo este el responsable por los accidentes que puedan ocurrir
en obra.

El Contratista presentara a la Supervision la codificacion de cascos por colores segun la
categoria de cada trabajador y ademds, se deberan tener en almacén cascos adicionales
para visitantes, que deberan ser de color blanco con la rotulacién “Visitante” en la parte
frontal.

En zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los trabajadores
deberan usar tapones protectores de oido. Se reconoce de manera practica un nivel mayo
de 80db cuando una persona deja de escuchar su propia voz en tono normal.

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveera al trabajador de anteojos y respiradores
contra el polvo, o se deberan humedecerse para evitar que se levante el polvo.
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Se debera colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un listado de
teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio en caso de emergencia, bomberos,
asi mismo se indicard el centro de asistencia mas cercano.

Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de corte, etcétera. Se exigird
que el trabajador use el equipo de proteccion personal adecuado, tales como lentes o
caretas, guantes, mandil de cuero, respiradores contra polvo, etcétera, segun
corresponda.

El 4rea de trabajo deber4, siempre, estar libre de todo elemento punzante (clavos,
alambres, fierros, etcétera) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros que puedan
causar accidentes por resbalamientos. Asi mismo, se deberan eliminar los conductores de
tensién, proteger las instalaciones publicas existentes: agua, desagiie, etcétera.

En forma periddica se deberan realizar charlas de seguridad en la obra.
En la obra se debera formar un comité de seguridad, que sera presidido por el Ingeniero

Residente en obras de hasta 20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores sera el Ingeniero
residente y un representante de los trabajadores.

. OTRAS OBLIGACIONES DEL GORESAM - PEAM

Coordinar con el supervisor y/o inspector para que la ejecucion se lleve de manera
correcta al igual que se cumpla todos los términos con el contratista a fin de evitar
retrasos y contradicciones que podrian ocurrir durante y después de la ejecucion del
mismo.

. ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregard un Adelanto Directo al Contratista hasta por el diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, para ello, el contratista debe solicitar formalmente el
Adelanto Directo dentro de los ocho (08) dias siguientes de la suscripcion del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (07) dias siguientes de la presentacion de la solicitud del contratista
siempre y cuando ésta cumpla con las condiciones descritas.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la entrega del mismo.

. ADELANTO PARA MATERIALES

Se otorgara para la adquisicion de materiales o insumos, hasta el veinte por ciento {20%)
del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por el contratista.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto para materiales, quince (15) dias
antes de iniciar la partida de acuerdo al cronograma entregado para la firma del Contrato.
La Entidad dentro de los siete (07) dias naturales de presentada la solicitud entregard el
monto solicitado. Para dicho efecto, el contratista debera entregar la garantia por
adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

. SUBCONTRATACION

Se podran Subcontratar - Partidas durante la ejecucion de la obra siempre que sea
autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a mantener en reserva absoluta confidencialidad en el
manejo de informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
ejecucion de la obra, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros. En tal
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sentido, el Contratista dard cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por
el Gobierno Regional San Martin, en materia de seguridad de la informacién. Dicha
obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades de ejecucion de la obra y la informacion

producida una vez que se haya concluido ella.

1.2.10.MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
a. AREAS QUE COORDINARAN CON EL PROVEEDOR
Direccion de Infraestructura, Gerencia General.

b. RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

Direccién de Infraestructura.

¢. AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD

Direccién de Infraestructura a través del Administrador de ontrato.

1.2.11.FORMA DE PAGO
La forma de pago se hara segun lo establecido en |a Ley de Contrataciones del Estado con
la aprobacién o conformidad el supervisor o inspector de ebra. El contratista consignara
en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las camtidades

establecidas en las mediciones.

1.2.12.FORMULA POLINOMICA

Se aplicaran las formulas polindmicas del expediente técnico aprobado:

Las valorizaciones seran mensuales y se presentaran durante los cinco (05) primeros dias
del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en tres (03) ejemplares, acompanadas
segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por el supervisor o inspector segun corresponda.

K=0.106*(MOr/M00)+0.167*(1Gr/1G0)+0.056*(AFr/AF0)+0.098* (AGr/AGo)+0.167*(MAr
/MA0)+0.148*(DLr/DL0)+0.190*(MEr/MEo)+0.068(CPr/CPo).

1.2.13.0TRAS PENALIDADES APLICABLES
En esta seccion adicionalmente g la penalidad por mora se aplicaran las siguientes

penalidades:
Penalidades
N°® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | 50% de 1 UIT por cada | Segun mnforme del

menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previstc.

Supervisor de obra

no haya aprobado la sustitucion del personal
| por no cumplir con la
J calificaciones requeridas.

contratista y el personal ofertado y la Entidad |

dia de ausencia del
| personal en obra,

experiencia y |

2 | En caso el contratista incumpla con su | 50% de 1 UIT por cada | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia del | Supervisor de obra
personal acreditado o debidamente sustituido. personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE | del monto de la | Supervisor de obra
LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias. valorizacion del

periodo por cada dia
B de dicho impedimento.
4 En caso culmine la relacién contractual entre el | 50% de 1 UIT por cada | Segun mnforme del

Supervisor de obra
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SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las normas,
ademas de las sefalizaciones solicitadas por la
Entidad.

20% de 1 UIT por cada
dia de incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad o
permita el ingreso de personal en obra sin los
elementos e implementos de seguridad.

20% de 1 UIT por cada
trabajador por cada dia

Segun informe del
Supervisor de Obras

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a la
obra sin la autorizacion del supervisor.

20% de 1 UIT por cada
vez que ocurra

Segun informe del
Supervisor de Obra

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de
obra dentro del plazo establecido en la
programacion, o cuando este haya sido retirado
antes de culminar la obra.

S/. 700.00 por cada
dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones de acuerdo a las
especificaciones de expediente técnico.
Previamente a la realizacion de pruebas o
ensayos se deberd notificar al contratista el
plazo para realizar las mencionadas pruebas o
ensayos.

20% de 1 UIT por cada
incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra

10

RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL PROPUESTO
Cuando el Ingeniero Residente y el personal
ofertado en forma permanente o con
coeficiente de participacién, no se encuentre en
forma permanente en la Obra.

20% de 1 UIT por cada
dia de ausencia no
justificada

Segun informe del
Supervisor de obra

11

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no efectie valorizaciones
en el plazo Legal establecido, incumpliendo el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado o no adjunte el panel fotogréfico
conforme lo sefialado en los Términos de
Referencia.

20% de 1 UIT por cada
dia de incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de Obra

12

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA

Cuando el contratista no mantenga los equipos
declarados en la propuesta técnica al inicio y
ejecucion de la obra. En este caso, bastard que
falte uno o mas de los equipos para que se haga
acreedor de la multa respectiva.

20% de 1 UIT por cada
dia de incumplimiento

Segun informe del
Supervisor de obra

13

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando El Contratista no presente dentro del
plazo establecido en el Reglamento, la
Liquidacion de Obra, en el cual debera de estar
incluido los Adicionales y Deductivos de Obras
de ser el caso

20% de 1 UIT por cada
dia de incumplimiento

Seg:;{ inr?orme del
Supervisor de Obra

Cuando el contratista de manera injustificada

) , convocadas por la entidad.

| no asista con sus especialistas a las reuniones

50% de 1 UIT por cada
evento

Segun informe de!
Supervisor de Obra o
Funcionario de lo
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Previamente a las reuniones deberd indicarse Entidad
que profesionales del plantel asistirdn a las
reuniones.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

1.2.14.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencias o
negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o las
propiedades de estos, por responsabilidad civil.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, seré de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.

1.2.15.CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, se precisa lo siguiente:
El nimero méximo de consorciados es de 02 Integrantes.
El porcentaje minimo de participacién del consorciado con menor participacion es de 10%.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 51%.

1.2.16.SOBRE PROTOCOLOS SANITARIOS POR COVID - 19

El contratista presentard el plan de vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo a exposicién al COVID-19, el mismo que estara de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el plan de vigilancia, prevencion y control de la salud de los

trabajadores con riesgo a exposicion al COVID-19 para el Inicio de las obras del Gobierno
Regional de San Martin y otras normativas aplicables vigentes.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificaciéon que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° Cantidad Lista de equipamiento estratégico
1 02 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl
2 10 CAMION VOLQUETE DE 15 M3
3 03 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton
4 03 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3
5 03 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3
6 02 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
7 01 ESPARCIDORA DE AGREGADOS
8 01 CHANCAD. PRIM.SECUND.5FAJAS 75HP 46-70 T/H
9 03 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75yd3
10 02 MOTONIVELADORA DE 125 HP
11 01 CAMION IMPRIMADOR DE 1000 - 1800 gl
call]

L4
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
" No 'corfeébohde solicitar como equfpamfentoque el postor' cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
N° Cargo - rol del plantel 3 - Grado o titulo
) Formacion académica ;
profesional clave profesional
1 Ing. Residente Ingeniero Civil Titulado y colegiado
2 | Especialista en Puentes o Ingeniero Civil Titulado y colegiado
Estructuras
3 Especialista en Suelos y Ingeniero Civil Titulado y colegiado
Pavimentos
4 Especialista Hidraulico Ingeniero Civil 6 Ingeniero Titulado y colegiado
Hidraulico o Ingeniero
Agricola
5 Especialista en Trazo y Ingeniero Civil Titulado y colegiado
Disefio Vial
6 | Especialista en Seguridad Ingeniero de Higiene y Titulado y colegiado
| — y Salud Seguridad Ocupacional, y/o
Ambiental
7 Especialista en Medio Ingeniero Ambiental y/o de Titulado y colegiado
Ambiente Medio Ambiente y de
Recurso Naturales
8 Especialista en Ingeniero Civil Titulado y colegiado
Administracion de
Contrato
9 | Especialista en Metrados, Ingeniero Civil Titulado y colegiado
Costos y Valorizaciones
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e £l residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
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INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Experiencia minima de Noventa y seis (96) meses como Residente, Residente de Obra, Ingeniero
Residente de Obra, jefe de Supervisidn, Supervisor de obra y/o Inspector de obra, Ingeniero
Supervisor y/o Ingeniero Inspector en la Ejecucién y/o supervisiéon de obras similares, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN PUENTES O ESTRUCTURAS
Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como ingeniero

especialista en puentes 6 Ingeniero Especialista en Estructuras de puentes o Especialista en |
Puentes 6 Especialista en Estructuras de obas de puentes en la ejecucidon y/o supervision de |

obras similares, 6 Residente 6 Supervisor 6 Inspector de obras de puentes, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS
Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como Ingeniero

Especialista en Mecanica de Suelos y/o Geotecnia y/o Especialista en Suelos y Pavimentos y/o 5
Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos y/o Especialistas en Mecdanica de Suelos y/o [

Ingeniero de Suelos y/o Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos en la ejecucién de obras en
general, que se computa desde la colegiatura

ESPECIALISTA HIDRAULICO

Experiencia efectiva minima de Treinta y seis (36) meses de haber participado como especialista
en Hidrologia e Hidraulica en la ejecucidn y/o supervision de obras similares, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN TRAZO Y DISENO VIAL

Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como especialista
en trazo y disefio vial, en la ejecucién y/o supervisién de obras en general, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como como
Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad e Higiene
Ocupacional y/o Ingeniero en Seguridad de Obras y/o Responsable de Seguridad en Obra y/o
Ingeniero en Seguridad de Obra e Higiene Ocupacional y/o Especialista en Seguridad e Higiene
Industrial, en la ejecucién y/o Supervision de obras en general, la experiencia a acreditar se
computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como Especialista
en Medio Ambiente, Especialista en Impacto Ambiental y Medio Ambiente, Ingeniero
Ambientalista, Especialista Ambiental, Especialista en Seguridad y Medio Ambiente, Especialista
en Seguridad e Impacto Ambiental y/o Especialista en Seguridad e Impacto Ambiental en la
ejecucion de Obras en general, que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE CONTRATO
Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participado como Especialista
en administracién de contrato ¢ administrador de contrato, en ejecucién de obras en general,

que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES

Experiencia efectiva minima de setenta y dos (72) meses de haber participadc como especialista
en metrados, costos y valorizaciones en la ejecucidn y/o supervision de obras similares, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 de}
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios

V7
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anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a los siguientes:

Construccién, ejecucién, creacién, Rehabilitacién, Mejoramiento, Reconstruccidn, aperturas de
carreteras, vias nacionales o departamentales o vecinales, caminos vecinales y trochas carrozables a
nivel de recubrimiento asfaltico (Tratamiento superficial mono capa o tratamiento superficial bicapa)
y/o carpeta asfaltica en caliente y/o afirmado en zonas urbana y/o rural.

La obra similar acreditada como experiencia del postor, debera contener como minimo 6 (seis) de los
siguientes componentes:

- Excavacién y/o corte en material suelto y/o roca fija y/o roca suelta.

- Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante o terreno de fundacién (excavacién y relleno con
material mejorado).

- Afirmado o base granular.

- Tratamiento superficial nomo capa o bicapa o carpeta asfaltica en caliente.

- Alcantarillas de tuberia metalica Corrugada - TMC

- Construccion o rehabilitacién o instalaciéon de pontones o puentes vehiculares.

- Obras de proteccidon con gaviones.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas-constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

/ Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
L s Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafnar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

S De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

N e
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SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a VEINTISIETE MILLONES CON 00/100
SOLES (S/27°000,000.00)

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 477198-2019-SBS, dichas

empresas no pueden otorgar créditos.
|2

~Importante

' En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el

| nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se paone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

( Anexo N° 6).

/

férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[97]'¢ puntos

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente

) ) ] ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la  siguiente

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[3] puntos'?

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluarda que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de
las bases.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

[3] puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucidn llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

=~

N
O/




/

)

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-Proyecto Especial Alto Mayo
Licitacién Publica LP-SM-1-2021-GRSM-PEAM-CS-1

OTROS FACTORES DE EVALUACION [3] puntos'’

las bases.

B.1

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'® o norma que la sustituya (1ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion

considere a obras viales o de infraestructura vial*9 2°

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional 2!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente®

a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201424,

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

L —

| El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.

20

21

22

23

24

25

26

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién duraré tres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendré vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, okras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http:/lwww ial.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp//wwie.igac.org mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hito //www curopcan-accreditztion.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hilp://vww apoc.
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectcs de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

J

4
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Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [3] puntos'’

Acreditacion:

alcance o campo de aplicacion considere obras viales o de infraestructura vial 27 28,

reconocimiento internacional?®.

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®'

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacién:

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http:/www.ana.gob . pe/certificado_azul).

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa

B.5 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

cuyo alcance o campo de aplicacion considere obras viales o de infraestructura vial 33 34,

reconocimiento internacional.3®

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:2011%2 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

27

28

29

30

31

32

33

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucioén o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea ﬁrmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(htp:/www.iaf.n )ode| InterAmencan ACCFBdItatIOﬂ Cooperatlon IAAC (http://www.iaac.crg.mx) o del European co-operatnon
for Aocredltatlon EA (hitp://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperahon PAC (htlp://www.apec
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompadar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(htip /hwww izf nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.izzc.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htic://www european-acoreditation.orq/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hilp://www.apec:

pac.orgl).

),
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [3] puntos®’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®
a la fecha de presentacién de ofertas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

&

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacidn.
3 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

@
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

« Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

« FEn el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal enf......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
Lissnasninisamss s , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
ol o [1=Te7y| e K- |l - Wl o Tol - 1 ) | (Spe———m— ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coviviiiieeennee ., CON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES )
Con fecha [ e ], el comité de seleccion adjudicoé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la

tratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valarizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

39

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

N

Y,
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de 450 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Regiamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de! monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario

40

41

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o0 insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumaos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de |a obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberé incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, \

42 Siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacidn de la elaboracidn del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

A

@




e

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-Proyecto Especial Alto Mayo
Licitacion Pablica LP-SM-1-2021-GRSM-PEAM-CS-1

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias,de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA {0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 0o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mi! (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacién del periodo | INSPECTOR 0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximc
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES /
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, vy
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#3
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizaciéon y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estarda compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cingo millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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Resolucion de Disputas”.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ccivivieiiiiiieiiennd]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR iLOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de gquince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

A
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Namero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominaciéon de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacioén de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASQO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASC DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

J—
\@ 4
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : [

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: |

... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




K GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-Proyecto Especial Alto Mayo

Vi.

Vii.

Licitacién Pablica LP-SM-1-2021-GRSM-PEAM-CS-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores' .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senfores .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”

“Mediante el presente, con plenc conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 5

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se gjecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no \\\
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. i
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores_ i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ)].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERQO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

jecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........cccccceeveieinenenn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOGIAL DEL

46
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%4

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

6 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
47 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimerc entero, sin decimales.

¢ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

¥ J

/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-Proyecto Especial Alto Mayo
Licitacién Publica LP-SM-1-2021-GRSM-PEAM-CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IThLIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVv4e
5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

A/ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del recondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. %

£



ﬁ

k

o

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN-Proyecto Especial Alto Mayo
Licitacién Pablica LP-SM-1-2021-GRSM-PEAM-CS-1

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

» FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

o FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

e/
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores ]
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraciéon del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segan corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los

_ integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
N con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

" A efectos de cautelar la veracidad de esta drecléfacrién,' el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
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Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segln la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusidon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad

escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resulfante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

" —




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda




