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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGQ

Uliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacién TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
A) INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
01 A POTARL B 1,208,469.35
01,01 SO 2091373
INARES BESURIDAD Y 248LUD
LR AS PROVISICHNALES Y TRABAJCS 70,048.70
LIINARES
01.01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 15,665.79
01.01.01.01.01 OFICINAS RESIDENCIA,AREA TECNICA m2 10.00 160.13  1,601.30
01.01.01.01.02 ALMACENES m2 25.00 160.08 4,002.00
01.01.01.01.03 CASETA DE GUARDIANIA m2 5.00 164.36 821.80
01.01.01.01.04 COMEDORES m2 15.00 163.83 2,457.45
01.01.01.01.05 VESTUARIOS m2 10.00 159.45 1,594.50
01.01.01.01.06 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONAL und 2.00 2,144.31 4,288.62
01.01.01.01.07 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 und 1.00 890,12 890.12
X240M
01.01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 1,857.97
01.01.01.02,01 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA Gib 1.00 296.61 296.61
ELECTRICA CONTRATQ
01.01.01.02.02 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL EN Glb 1.00 671.52 671.52
CAMPAMENTC
01.01.01.02.03 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA Mes 7.00 127.12 889.84
ELECTRICA (Consumo)
01.01.01.03 : TRABAJOS PRELIMINARES 1,651.71
01.01.01.03.01 LIMPIEZA PRELIMINAR GENERAL DE OBRA m2 5,328.09 0.31 1,651.71
01.01.01.04 MOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 50,883.23
MATERIALES
01.01.01.04.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS und 1.00 2,941.55 2,94155
ALA OBRA
01.01.01.04.02 FLETE TERRESTRE N 48287 234 1416741
01.01.01.04.03 FLETE RURAL ™ 201371 16.35 32,924.16
01.01.01.04.04 ACARRERQ DE MATERIALES VARIOS A PIE DE fon 2847 20.86 850.11
OBRA D<50m.
10102 SEGURIDAD Y SALUD 56,197.71
g1.01.02.00 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 21165
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJC
01.01.02.01.01 DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Glb 1.00 211.65 21165
ENEL TRABAJO (PSST)
01.01.02.02 EXAMENES MEDICOS PREQCUPACIONALES 8,250.00
01.01.02.02.01 EXAMENES PRE-OCUPACIONALES PARA und 55.00 150.00 8,250.00
PERSONAL OBRERC
01.01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 27,695.25
01.01.02.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - CABEZA und 55.00 108.47 5.965.85
01.01.02.03.02 #DE PROTECQION INDIVIDUAL - EXTR. und 55.00 23152 1273360
01.01.02.03.03 und 55.00 163.56 8,995.80
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacién TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGC
Item Descripcien  ° Unidad - Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01010264 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 14,543.06
01.01.0204.01 EQUIPOS DE PROTECGION COLECTIVA Ghb 100 477880 477880
01.01.02.04.02 VALLADO DE CERRAMENTO PERIVETRAL m 900.00 063 567.00
C/IMALLA
01.01.02.04.03 CINTA DE SEGURIDAD U BALIZAMIENTO COLOR m 1,000.00 0.34 340.00
AMARILLO
01.01.0204.04 PUENTES PEATONALES PROVISIONALES und 3000 28479 854370
01.01.02.04.05 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE INCL. und 100 31356 31356
SOPORTE
01010205 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 3,072.55
01.01.0205.01 SENALIZACION DE PROHIBICION und 25.00 2119 5275
01.01.02.06.02 SENALIZACION DE und 2000 35 127140
ADVERTENCIA-PREVENCION-PRECAUCION
01.01.02.05.03 SENALIZACION INFORMATIVA und 3000 2119 635.70
01.01.02.05.04 SENALIZACION DE EVACUACION und 3000 2119 635.70
01.01.02.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 21165
01.01.02.06.01 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD Gb 1.00 21165 21165
01.0102.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 221355
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
01.01.02.07.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE Gib 100 221355 221355
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO
010103 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 4838052
LA SALUD DE TRABAJADORES CON RIESGO DE
EXPOSICION A COVID 19
01010301 LINEAMENTOS PRELIVINARES 3,500.00
0101.03.01.01 ELABORACION , IMPLEMENTACION Y Gb 100 350000 350000
ADMNISTRACION DEL PLAN DE VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE
TRABAJADORES
01.01.03.02 LINEAWIENTOS PARA VIGILANCIA, PREVENCION 27,10562
¥ CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO
L \ N DS 12,317.56
Y
01.01.03.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA Glb 100 220838 222838
LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIA
01.01.03.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA PARA Glb 1.00 61599 61599
LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIA
01.01.03.02.01.03 SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y Mes 7.00 26537 1,857.58
DESINFECCION DIARIA
01.01.03.02.01.04 INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA Y Gb 100 61560 615.60
DESINFECCION DIARIA
01.01.03.02.01.05 LIMPIEZA Y DESINDFECCION PERIODICA Mes 700 100000 7,00000
ESPECIALIZADA DE OBRA
13,882.90
01.01.03.02.02.01 Mes 700 131490 920430
01.01.03.02.02.02 Gb 100 111441 111441
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGOQO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01.01.03.02.02.03 SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y Mes 7.00 509.17 3,564.19
DESINFECCION AL INGRESO Y SALIDA A OBRA
ek i Y DESING : 905.16
01.01.03.02.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA Gib 1.00 905.16 905.16
COVID-19
01.01.03.03 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL 17,774.90
CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
) W 3,708.68
Vi
01.01.03.03.01.01 SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y Mes 7.00 365.64 2,5569.48
ASEO PERSONAL
01.01.03.03.01.02 SENALIZACION DE SEGURIDAD, COVID-18 Glb 1.00 1,149.20 1,149.20
{ ” VAL 9,040.80
01.01.03.03.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PAQ 80.00 113.01 9,040.80
COVID-18
5025.42
01.01.03.03.03.01 TOPICO DE ENFERMERIA EN OBRA und 1.00 1,525.42 1,52542
01.01.03.03.03.02 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE und 5.00 700.00 3,500.00
EMERGENCIAS DE SALUD, COVID 18
010104 MITIGACION DE IMPACTD AMBIENTAL 46,286.80
01.01.04.01 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 7,676.78
01.01.04.01.01 RECQJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E und 1.00 4,688.09 4,688.09
INORGANICOS
01.01.04.01.02 SEGUIMIENTO, CONTROL Y DISPOSICION FINAL und 1.00 2,988.69 298869
" DE RESIDUOS SOLIDOS
01.01.04.02 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 33,782.63
AMBIENTAL
01.01.04.02.01 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA und 1.00 2,000.00 2,000.00
01.01.04.02.02 PLAN DE USOY REUSO EFICIENTE DE AGUAEN und 1.00 3,136.30 3,136.30
LA OBRA
01.01.04.02.03 CONTROL DE EMSIONES DE GASES und 1.00 3,000.00 3,000.00
01.01.04.02.04 CONTROL DE NIVELES DE RUIDO und 1.00 1,152.54 1,15254
01.01.04.02.05 RIEGO DE LA ZONA DE TRABAJO POR Mes 4.00 444518  17,780.72
CONTAMNACION DEL AIRE {POLVO) "AREA DE
RIEGO/DIA=1000M2"
01.01.04.02.06 LAVADO DE CULTIVOS Y ARBOLES FRUTALES und 1.00 4,040.64 4,04064
CERCANOS AFECTADOS POR POLVO DE OBRA
01.01.04.02.07 ACONDICIONAMIENTODE MATERIAL EXCEDENTE und 1.00 2672.43 267243
Y READECUACION MORFOLOGICA DEL BOTADERQ
01.01.04.03 PROGRAMA DE SENALIZACION AMBIENTAL 257484
01.01.04.03.01 DISPOSICION DE CARTELES DE SENSIBILIZACION und 1.00 1,574.88 1,574.88
AMBIENTAL
01.01.04.03.02 RECURSOS DE EMERGENCIAS AMBIENTA und 1.00 999.% 999.96
01.01.04.04 PROGRAMA DE CIERRE O ABANDONQ \ 2,252.55
01.01.04.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA “und 1.00 2,252.55 2,25255
ARVICENTEA Lo -~
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacidn TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGC
Item Descripcién Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 987,555.62
G020 REJORAMIENTO U LA CAPTACION 41,414.79
01.0201.01 CAMARA DE CAPTACION 7,861.63
[ 3 T8 HPREL s 491.22
01.02.01.01.01.01 ELIMINACION DE BASURA' Y ARBUSTOS DE m2 58.90 7.7 422.31
FACIL EXTRACCION
01.0201.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL m2 58.90 1.17 68.91
Grizorinog { RELINIES 834.98
01.02.01.01.02.01 LIJADO Y RASQUETEADO DE ZONAS DANADAS m2 67.50 12.37 834.98
0 : W 690.19
01.02.01.01.03.01 ESCARIFICADO DE MATERIAL SUELTOEN m2 58.90 5.86 34515
CAPTACION
01.0201.01.03.02 ELIMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE A m3 11.78 2029 34504
PULSO
Groptotod WL 1,984.39
01.02.01.01.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PITAPAS m3 0.50 420.01 21001
REMOVIBLES
01.0201.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TAPAS m2 40.08 40.56 1,625.64
REMOVIBLES
01.0201.01.04.03 ACERO ESTRUC. fy=4200kg/cm2 P/TAPAS kg 20.10 740 148.74
REMOVIBLES
S : & 1,216.10
01.02.01.01.05.01 REPOSICION DEL SISTEMA DE LIMPIEZA Y und 1.00 1,216.10 1,216.10
PURGA
o i 120.66
01.02.01.01.06.01 RESANE DE MUROS CON PROBLEMAS DE M2 1.65 7313 12066
HUMEDAD
& FaRire FURA 461.41
01.0201.01.07.01 PINTADO DE MUROS C/LATEX VINILICO m2 4033 11.07 446.45
01.0201.01.07.02 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 1.66 9.01 14.96
LIE 0108 N ROG 1,281.72
01.0201.01.08.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1/4"-2" m3 11.00 116.52 1,281.72
780.96
01.02.01.01.09.01 ESCALERA TIPO GATO 0.3*1.80V UND 1.00 780.96 780.96
01.0201.02 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRES DE PUAS 33,653.16
38 4225
01.02.01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTC m 4000 126 50.40
01.02.01.02.01.02 REMOCION DE MALLA'Y PUERTA METALICA m2 85.00 461 391.85
Loz (F } 5,564.02
01.02.01.02.02.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PMURCS m3 583 42001 244866
REFORZADOS
01.02.01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA m2 5550 40.56 2,251.08
MUROS
01.0201.02.02.03 ACERO ESTRUC. fy=4200kg/om2 PMURCS kg 183.89 470 864.28
1 2 RETTALICA 25,012.35
01.02.01.02.03.01 PERIMETRICO CON MALLA COCADA m2 58.80 41258 - 24,253.70
01.02.01.02.03.02 ALICA C/MALLA -P.01 m2 230 327.24 75265
P433
MUNH AL TORATA
E—-—- , Cg MUNICIPALIDAD DISTRITA DE TORATA
ALHUAR VicENTE | L o .
f AM P 5 ...‘..-..-.'..'... Nanew h Sbsusnanstsnanes
OCAALFERES P AL T reelli Ramos Ceapacea

INGENIERO sanITARIQ

Ing. ELOY v/
e

CiP. N 155355

SHPN*"223734

CIF. N° 92379

A

/ PROYECTISTA



INGENIERO SANITARI
TP I 223734 O

PRESET MVCS | 2454786 | 2021-05-14 13:43:34 2021-05-18 12:01:07 | MSrqCl | 1466
Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGQ
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
i} ¥ 00 04 1,984.03
01.02.01.02.04.01 TARRAJEOS CON MORTERO 1:3 E=1.5CM m2 66.40 20.88 1,984.03
ACAB PULIDO FROTACHADO
g 208 } 550.51
01.02.01.02.05.01 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 61.10 9.01 550.51
{1.0202 LINEA DE CONDUCCHI (TRAMO (2 3,173.89
MANTENIMIENTO)
01.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 51.13
01.02.02.01.01 TRAZOY REPLANTEO LINEALES INICIALES m 50.13 1.02 51.13
01020202 REHABILITACION Y MANTENIMIENTC 312276
01.02.02.02.01 MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 299230 0.60 1,795.38
01.02.02.02.02 EMPALME DE TUBERIA EXISTENTE UND 1.00 1,327.38 1,327.38
G1oz03 LINEA [E ADUCCION 72,996.44
01.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,928.16
01.02.03.01.01 TRAZO'Y REPLANTEOQ LINEALES INICIALES m 936.00 1.02 954.72
01.02.03.01.02 TRAZO'Y REPLANTEO LINEALES DURANTE LA m 936.00 1.04 97344
EJECUCION DEL PROYECTQ
01.0203.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,431.23
01.02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO M 936.00 16.10 15,069.60
SEMIDURO DE 0.60x1.00 m.
01.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA M 936.00 0.54 505.44
B=060m. .
01.02.03.02.03 CONFORMACION DE CAMA DE APOYOE=10cmY M 936.00 425 3,978.00
SOBRECAMA E=15¢m, PARA B=60cm
01.02.03.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO M 936.00 3.84 3,504.24
C/EQUIPO. B=0.60m
01.02.03.02.05 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE M 936.00 292 2,733.12
PRESTAMO E=0.20 m B=0.60m.
01.0203.02.06 ACARREO DE MATERIALES EXCEDENTES M3 25740 9.76 2512.22
01.02.03.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ‘ m3 257.40 15.69 4,038.61
01020308 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION 12,344.13
01.02.03.03.01 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE m 217.27 156.32 3,328.58
DN=00MM - PN 10
01.02.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE m 722.55 11.71 8,461.06
DN=75MM - PN 10
01.02.03.03.03 ACARREO DE TUBERIA A BORDE DE ZANJA m 930.82 - 0.58 554.49
(1.0203.04 SUBINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 3,172.65
01.02.03.04.01 SUMINISTROE INSTALACION UNION DE und 1.00 253.01 253.01
ELECTROFUSION DN 90MMPN 10
01.02.03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE und 8.00 210.64 1,685.12
ELECTROFUSION DN 75MMVHPN 10
01.02.03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE und 1.00 128.33 128.33
90MM A 75MM P/HDPE
01.02.03.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE F.E. 90MM und 1.00 147.57 147.57
PHDPE .
01.02.03.04.05 SUMINISTROE INSTALACION DE TEE F.E. 75MM und 3.00 135.02 405.06
PMHDPE
01.02.03.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° und 3.00 136.02 408.06
DN 75MM P/HDPE
01.0203.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° und 1.00 14550
DN 90MM P/HDPE - {
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGQ
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: MNarzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcién Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01.0203.08 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDAD 243249
01.02.03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECCION m 939.82 0.60 563.89
01.02.03.05.02 PROCTOR MODIFICADC UND 2.00 29661 503.22
01.02.03.05.03 DENSIDAD DE CAMPO PARA RELLENOS und 43.00 29.66 1,275.38
01.02.03.06 ANCLAJES DE ACCESORIOS 976.86
01.02.03.06.01 ANCLAJE DE ACCESORIOS und 9,00 108.54 976.86
01.0203.07 DADOS DE CONCRETO 2,821.56
01.02.03.07.01 CONCRETO EN DADOS DE CONCRETO FC=140 und 14.00 3571 499.94
KG/ICM2
01.02.03.07.02 ANCLAJE DE TUBERIAS und 14.00 165.83 2,321.62
01.02.03.08 PISOS Y PAVIMENTOS 16,889.36
01.02.03.08.01 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICQO m 536.00 6.04 323744
01.02.03.08.02 REPOSICION DE PAVIMENTO ASALTICOE=2.5" m2 268.00 50.94 13,661.92
01.02.04 RED DE DISTRIBUCION 170,255.95
01.02.04.01 TRABAJOS PRELIVMINARES 250955
01.02.04.01.01 TRAZO'Y REPLANTEO LINEALES INICIALES m 121823 1.02 1,242.59
01.02.04.01.02 TRAZOY REPLANTEO LINEALES DURANTE LA m 121823 1.04 1,266.96
EJECUCION DEL PROYECTQO
01.0204.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 34,330.27
01.02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL, m 383.81 14.43 5,538.38
ANCHO 0.60M HASTA 1.00V
01.02.04.02.02 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO M 834.42 1610  13434.16
SEMIDURO DE 0.60x1.00 m.
01.02.04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA M 121823 0.54 657.84
B=0.60 m.
01.02.04.02.04 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO E=10cm Y M 121823 4.25 517748
SOBRECAMA E=15¢m, PARA B=60c
01.02.04.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M 1218.23 384 4,678.00
PROPIO SELECCIONADO E=0.50 m B=0.60mr
01.02.04.02.06 ACARREOQ DE MATERIALES EXCEDENTES M3 190.35 9.76 1,857.82
01.02.04.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 190.35 15.68 2,986.59
01.0204.03 INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION 12,091.36
01.02.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE m 23426 11.71 2,743.18
DN=75MM - PN 10
01.02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE m 983.97 877 8,629.42
DN=63MM-PN 10
01.02.04.03.03 ACARREO DE TUBERIA A BORDE DE ZANJA m 1218.23 0.58 71876
01.0204.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS : 4,004.13
01.02.04.04.01 SUMINISTROE INSTALACION UNION DE und 1.00 204.02 204.02
ELECTROFUSION DN 63MMVHPN 10
01.02.04.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE und 5.00 123.74 618.70
75MM A 63 MM P/HDPE
01.02.04.04.03 SUMINISTROE INSTALACION DE TEE F.E. 63 und 7.00 157.90 1,105.30
PMHDPE
01.02.04.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONF.E. und 7.00 119.24 834.68
63MM PHDPE
01.02.04.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° und 2.00 210.64 42128
DE 75MM P/HDPE
01.02.04.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° und 500 164.03 820.15
M P/HDPE
>
MUNICEAY
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGC

Uiente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGQ
Item Descripciéon Unidad  Metrado Precio  ~ Parcial Subtotal Total
01.0204.05 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDAD 2,362.27
01.02.04.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION m 121823 0.60 73094
01.02.04.05.02 PROCTOR MODIFICADO UND 3.00 29661 889.83
01.02.04.05.03 DENSIDAD DE CAMPO PARA RELLENOS und 25.00 2966 74150
01.0204.06 ANCLAJES DE ACCESORIOS 2,822.04
01.02.04.06.01 ANCLAJE DE ACCESORIOS und 26.00 108.54 282204
01.0204.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS 112136.33
01.02.04.07.01 CONEXION DOMICILIARIA C/TUB. HDPE DN 20MM und 89.00 654.04 5820956
(En red de 63mm)
01.0204.07.02 MICROMEDICION Y ACCESORIOS PICONEXION und 313.00 17229 5392677
DOMICILIARIA DE 1/2"
010208 CANMARA DE VALVULA DE CONTROL 26,511.13
01.0205.07 OBRAS PRELIMINARES 26.99
01,02.05.01.01 TRAZOY REPLANTEO INICIALES m2 11.34 238 2699
01020502 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,662.95
01.02.05.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL m3 2949 17.65 520.50
(CMAQUINARIA)
01.02.05.02.02 EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO m3 230 2.29 67.37
HASTA 1,00 MPROF.
01.02.05.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN m2 15.18 3.35 50.85
TERRENO NORMAL A PULSO
01.02.05.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADC m3 0.10 58.98 590
01.02.05.02.05 ACARREO'Y ACOMODO EN ZONA ALEDANA M3 39.62 9.76 386.69
DESMONTE - PULSQ
01.02.05.02.06 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO m3 39.62 15.69 621.64
NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA
01.02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 202.80
01.02.05.03.01 CONCRETO FC= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O m3 088 230.45 20280
SUB BASES (CEMENTO P)
01.02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 12,402.30
01.02.05.04.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2 PIDADOS DE m3 1.38 388.12 53561
CONCRETO (CEMENTO P-I)
01.02.05.04.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2 852 50.96 434.18
PARA DADOS DE CONCRETO
01.02.05.04.03 CONCRETOFC 210 KG/CM2 P LOSAS DE m3 224 420.01 940.82
FONDO-PISO (CEMENTO P-)
01.02.05.04.04 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ MUROS m3 9.64 420.01 4,048.90
REFORZADOS (CEMENTO P-)
01.02.05.04.05 ENCOFRADO (INCL.. HABILITACION DE MADERA) m2 52.38 50.96 2,669.28
PARA MUROS TIPO CARAVISTA
01.02.05.04.06 ACEROESTRUC. TRABAJADO PIMURO kg 104.61 537 561.76
REFORZADO (COSTO PROM INCL.
DESPERDICIOS)
01.02.05.04.07 CONCRETOFC 280 KG/CM2 PARA LOSAS m3 2.04 470.21 959.23
MACIZAS (CEMENTO P-l)
01.02.05.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOF. PILOSA DE m2 595 50.96 303.21
FONDO-PISO
01.02.05.04.09 ACERQESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS kg 150.54 5.37 808.40
(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)
01.0205.04.10 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 7520 584 439.17
01.02.05.04.11 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO m2 68.13 10.30 701.74
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Presup uesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION O | 0g SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AG{ja pARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DE| CENTRQ POBLADO DE YACANGO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TGRATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOGUEGUA Coste a: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02.05.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRLIpAD 5113.30
01.02.05.05.01 ESCALERA MARINERA DE TUEFECCION m 7.80 16949  1,322.02

PARANTES DE 1 172" PELDAR
01.02.05.05.02 TAPA METALICA SANITARIA CiEL L ENOS und 400 446 165784

ESTRIADA DE FIERRO D=0.60
01.02.05.05.03 VENTILACION C/TUBERIA DE / EN(o) und 8.00 2668 213344

DE 110mmr
01.02.05.06 CERRAJERIA 24340
01.02.05.06.01 CANDADO INCLUYENDO ALDAB. HDPE DN und 400 60.85 24340
01020507 ADITAMENTOS VARIOS 0S PICONEXI 760.63
01.02.05.07.01 PROVISION Y COLOCACION D ER m 21.36 3561 760.63

STOP DE PVC E=6'
01.02.05.08 PRUEBAS DE CALIDAD 762.60
01.02.05.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL COI JEBA und 20.00 38.13 76260

A LA COMPRESION) 8
01.02.06.09 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE. A 5,346.16

VALVULADE CONTROL PARALINORMAL 14
R W 1,050.86
01.02.05.09.01.01 NIPLE DE F°G®, L=2.00 m, VAL APULE pza 600 112 76272
01.02.05.09.01.02 NIPLE DE F°G®, L=2.00m, {~rs v e pza 200 144,07 288.14
GREOR G 1 £ ¥ 1,898.26
01.02.05.00.02.01 BRIDA DE FIJACION DN 90p COMPACTAL und 6.00 55,08 33048
01.02.05.00.02.02 BRIDA DE FIJACION DN 11(NA ALEDANA und 200 63.56 127.12
01.02.05.09.02.03 UNION DE BRIDA CAMPAN, und 6,00 101,69 610.14
01.02.05.09.02.04 UNION DE BRIDA CAMPANN TERRENG und 200 118.64 237.28
01.02.05.09.02.05 UNION DE AUTOPORTANTINARIA und 300 148.31 44493
01.02.05.09.02.06 UNION DE AUTOPORTANTI und 1.00 14831 148.31
010005 0000 LAG ‘SOLADOS YKt 1,793.20
01.02.05.09.03.01 VALVULA MARIPOSA BB DI und 300 4372 127116
01.02.05.09.03.02 VALVULA MARIPOSA BB DX und 1.00 522,04 522,04
o " 'DADOS DE 603.84
01.02.05.09.04,01 MONTAJE DE iNSTALACIOY \DE und 300 150.96 45288
VALVULA DE CONTROL 90fON DE MADE
01.02.05.09.04.02 MONTAJE DE INSTALACIO! und 1.00 150.96 150.96
VALVULA DE CONTROL 11(-OSAS DE

010208 CANARADE VALVULADE ARE ~ VUROS 26,548.20
01.02.06.01 OBRAS PRELIMINARES ION DE MADE 22535
01.02.06.01.01 TRAZO'Y REPLANTEO INICIALE m2 5.67 238 1349
01.02.06.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALESMURO ~ '0S Gb 1.00 211.86 21186

EN ZONA SIN ACCESO VEHICUCL. L

HIDRAULICAS. PARA CVA

RALOSAS

01.02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 825.71
01.02.06.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-ngp pE m3 14.74 1765 260.16

(C/MAQUINARIA)
01.0206.02.02 EXCAVACIONES TERRENONGy jgas maci© m3 115 2929 3368

HASTA 1,00 M PROF. ICIOS)
01.02.06.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPi yve. m2 7.59 3.35 2543

TERRENONORMAL APULSO ENGOFRADC
01.02.06.02.04 RELLENO G/MATERIAL PROPI( DO m3 0.03 58.98 177
e MUNICIPALIDA E TORATA MUN ﬂ up 4

) F AL TORATA
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcién Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01.02.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 19.83 9.76 193.54
CARRETILLA D = 30m
01.02.06.02.06 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO m3 19.83 15.69 31113
NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA
01020803 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 101.40
01.02.06.03.01 CONCRETO FC= 100KG/CM2 PISOLADOS Y/O m3 0.44 230.45 101.40
SUB BASES (CEMENTO P-)
01.02.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 742087
01.02.06.04.01 CONCRETO FC= 175KG/CM2 PIDADOS DE m3 3.3 388.12 1,304.08
CONCRETO (CEMENTOP-))
01.02.06.04.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2 7.84 50.96 399.53
PARA DADOS DE CONCRETO
01.02.06.04.03 CONCRETO F'C 210 KG/C2 P/ LOSAS DE m3 112 420.01 47041
FONDO-PISO (CEMENTO P-))
01.0206.04.04 CONCRETO FC 210 KG/CM2 P/ MUROS m3 471 420.01 1978.25
REFORZADOS (CEMENTO P-I)
01.02.06.04.05 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2 2.19 50.96 1,334.64
PARA MURGS TIPO CARAVISTA
01.02.06.04.06 ACEROESTRUC. TRABAJADO PIMURO kg 52.30 5.37 280.85
REFORZADO (COSTO PROM. INCL.
DESPERDICIOS)
01.02.06.04.07 CONCRETO FC 280 KG/CM2 PARA LOSAS m3 1.02 470.21 47961
MACIZAS (CEMENTO P-I)
01.02.06.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOF. PLOSA DE m2 297 50.96 151.35
FONDG-PISO
01.02.06.04.08 ACEROESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS kg 75.27 5.37 404.20
(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)
01.0206.04.10 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 40.54 5.84 236.75
01.02.06.04.11 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO m2 3701 10.30 381.20
CARAVISTA :
01020808 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1972.70
01.02.06.05.01 ESCALERA MARINERA DE TUBO F°G° CON m 290 169.49 491,52
PARANTES DE 1 1/2" PELDANOS 1"
01.02.06.05.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA und 100 414.46 414.46
ESTRIADA DE FIERRO D=0.60
01.02.06.05.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISENO und 400 266.68 1,066.72
DE 110mmr
01.02.06.06 CERRAJERIA 121.70
01.02.06.06.0" CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und 200 60.85 121.70
M.0206.07 ADITAMENTOS VARIOS 380.31
01.02.06.07.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER m 1068 3561 380.31
STOP DE PVCE=6"
01.02.06.08 PRUEBAS DE CALIDAD 381.30
01.02.06.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA und 10.00 38.13 381.30
ALA COMPRESION)
01.0206.00 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE GAMARA DE 15,118.86
VALVULA DE AIRE PARA LINEAS DE AGUA DE
0 50848
01.02.06.09.01.01 pza 4.00 127.12 508.48
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Ttem Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01.02.06.09.02.01 UNION DE BRIDA CAMPANA HD PN 16 110mir und 4,00 114.41 457.64
01.02.06.09.02.02 BRIDA DE ACERO ANCLAJE P/SOLDAR 110 mrr und 400 76.27 305.08
01.02.06.09.02.03 UNION DE AUTOPORTANTE DE HD-PN 16 DN und 200 11017 220.34
110mir
.0z RIS 867.72
01.02.06.09.03.01 TEE HD PN16 110mm x 60mm und 200 43386 867.72
i VALV AT 12,457 68
01.02.06.00.04.01 VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 110 mr und 200 5,508.50 11,017.00
01.02.06.09.04.02 VALVULA DE COMPUERTA BB HD PN 16 DN und 200 720.34 1,440.68
110 mr
FLORGG0.08 SYALAC 301.92
01,02.06.09.05.01 MONTAJE DE INSTALACION HIDRAULICA DE und 200 150.96 301.92
V. ARE 110mm
o100y CAMARA DE VALVULA DE PURGA 5441719
01.02.07.01 CAMARA DE VALVULA DE PURGA (FLEMENTO 1) 28,628.80
MR G BR RES 24561
01.02.07.01.01.01 TRAZO'Y REPLANTEO INICIALES m2 14.18 238 3375
01.02.07.01.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES, Glb 1.00 211.86 211.86
‘ HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO
VEHICULAR P/INSTAL. HIDRAULICAS.
{¥ & 5 229964
01.02.07.01.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL m3 36.86 17.65 650.58
(CMAQUINARIA)
01.02.07.01.02.02 EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO m3 7.04 2.29 206.20
HASTA 1,00 M PROF.
01.02.07.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN m2 2338 3.35 78.32
TERRENONORMAL A PULSO
01.02.07.01.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADC m3 084 58.98 4954
01.02.07.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 5167 9.76 504.30
CARRETILLA D = 30m
01.0207.01.02.06 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO m3 5167 15.69 810.70
NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA
O RAS D DONC £ 253.50
01.02.07.01.03.01 CONCRETO FC= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O m3 1.10 230.45 25350
SUB BASES (CEMENTO P)
i 4 3 17,230.13
01.02.07.01.04.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2 P/DADOS DE m3 2.05 388.12 795.65
CONCRETQ (CEMENTO P-I)
01.02.07.01.04.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE m2 14.05 50.96 715.99
MADERA) PARA DADOS DE CONCRETO
01.02.07.01.04.03 CONCRETO FC 210 KG/CM2 P/ LOSAS DE m3 284 420.01 1,192.83
FONDO-PISO (CEMENTO P-I)
01.02.07.01.04.04 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ MURCS m3 14.38 42001 6,039.74
REFORZADOS (CEMENTO P-)
01.02.07.01.04.05 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE m2 6548 50.96 3,336.86
MADERA) PARA MUROS TIPO CARAVISTA
01.02.07.01.04.06 ACEROESTRUC. TRABAJADO PIMUROC kg 205.80 1,105.15
REFORZADO (COSTO PROM. INCL.
P SPERDICIOS)
71~ MUNI RITAL TORATA
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01.02.07.01.04.07 CONCRETO FC 280 KG/CM2 PARA LOSAS m3 255 470.21 1,199.04
MACIZAS (CEMENTO P}
01.02.07.01.04.08 ENCOFRADO 'Y DESENCOF. PLOSA DE m2 744 50.96 379.14
FONDO-PISQ
01.02.07.01.04.09 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS kg 188.17 5.37 1,01047
MACIZAS (COSTO PROM. INCL.
DESPERDICIOS)
01.02.07.01.04.10 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 95.80 5.84 559.47
01.02.07.01.04.11 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO m2 86.97 10.30 895.79
TIPO CARAVISTA
‘3 =T, LY HE : 6,391.63
01.02.07.01.05.01 ESCALERA MARINERA DE TUBO F°G° CON m 975 169.49 1,652.53
PARANTES DE 1 1/2* PELDANOS 1"
01.02.07.01.05.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA und 5.00 414,46 2,072.30
ESTRIADA DE FIERRO D= 0.60
01.02.07.01.05.03 VENTILACION G/TUBERIA DE ACERO und 10.00 266.68 2,666.80
S/DISENO DE 110mm
01.02.07.01.06.01 CANDADO INCLUYENDQ ALDABAS und 5.00 60.85 304.25
G / ¥ 950.79
01.02.07.01.07.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA m 26.70 35,61 950.79
WATER STOP DE PVC E=6"
g e 953.25
01.02.07.01.08.01 und 2500 3813 953.25
(PRUEBA A LA COMPRESION)
01.02.07.02 EGUIPAMIENTO HIDRAULICO DE CAMARA DE 12,276.62
VALVULA DE PURGA
2.0 it 8 1,930.00
01.02.07.02.01.01 NIPLE DE ACERO BB, L=0.75 , DN 90mm pza 3.00 120.00 360.00
(ENTRE CODODE 45° Y VALV. COMPUERTA)
01.02.07.02.01.02 NIPLE DE ACERO BB, L=0.75 , DN 110mm pza 200 180.00 360.00
(ENTRE CODO DE 45° Y VALV. COMPUERTA)
01.02.07.02.01.03 NIPLE DE ACERO BB, L=0.30 , DN 90mm pza 300 60.00 180.00
(ENTRE VALV. COMPUERTA Y CODO DE 90°)
01.02.07.02.01.04 NIPLE DE ACERO BB, L=0.30, DN 110mm pza 200 90.00 180.00
(ENTRE VALV. COMPUERTA Y CODO DE 90°)
01.02.07.02.01.05 NIPLE DE ACERO BB, L=0.95, DN 90mm pza 300 150.00 450.00
(ENTRE CODO DE 45° Y VALV. COMPUERTA)
01.02.07.02.01.06 NIPLE DE ACERO BB, L=0.95, DN 110mm pza 200 200.00 400.00
(ENTRE CODO DE 45° Y VALV. COMPUERTA) ‘
el SN ADORERY & N 1,733.05
01.02.07.02.02.01 BRIDA DE ACERO ANCLAJE P/SOLDAR 90 mrr und 9.00 59.32 533.88
01.02.07.02.02.02 BRIDA DE ACERO ANCLAJE P/SOLDAR 110 myr und 6.00 76.27 457.62
01.02.07.02.02.03 UNION AUTOPORTANTE HD PN10 90mir und 300 148.31 444,93
01.0207.02.02.04 UNION AUTOPORTANTE HD PN10 110mr und 200 148.31 296.62
0 4,307.43
01.02.07.02.03.01 CODO 45° BB HD PN10 DN 90mm und 300
01.02.07.02.03.02 CODO 45° BB HD PN10 DN 110mrr und 200
01.02.07.02.03.03 CODO 90° BB HD PN10 DN 90mm und 9.00
01.02.07.02.03.04 90° BB HD PN10 DN 110mir und 6.00
01.02.07.02.03. CHUFE CON DERIVACION BB HD PN10 und 300
P11
bombrvingy
MLHUAR VICENTE LLAMOCA ALFEREZ'
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Narzo - 2021
Localidad C.PYACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02.07.02.03.06 TEE ENCHUFE CON DERIVACION BB HD PN10 und 2.00 483.44 966.88
110mm
01.02.07.02.03.07 UNION REDUCTOR HDPE DN 90MM A 75MV und 1.00 68.18 68.18
01.02.07.02.03.08 UNION REDUCTOR HDPE DN 90MM A 63MV und 200 74.38 148.76
LA 279%.59
01.02.07.02.04.01 VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 90 mm und 300 50847 1,525.41
01.02.07.02.04.02 VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 110 und 200 635.59 1,271.18
m
01024 INETALACION ) 1,509.55
01.020 02 05 01 MONTAJE DE INSTALACION HIDRAULICA DE und 500 301.91 1,509.55
VALVULA DE PURGA
01.0207.03 CAMARA DE VALVULA DE PURGA (ELEMENTO 2) 13511.77
0 oul y KA ‘ 22054
01.02.07.03.01.01 TRAZOY REPLANTEO INICIALES m2 743 2.38 17.68
01.02.07.03.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES, Gb 1.00 211.86 211.86
HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO
VEHICULAR P/INSTAL. HIDRAULICAS.
07 1 539.04
01.02.07.03.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL m3 1040 17.65 183.56
(CMAQUINARIA)
01.02.07.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN m2 743 335 24.89
TERRENO NORMAL A PULSO
01.02.07.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 1299 976 126.78
CARRETILLA D = 30m
01.02.07.03.02.04 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENG m3 1299 15.68 203.81
NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA
01021 L RMADO 7,357.97
01.02.07.03.03.01 CONCRETOF'C 280 KG/CM2 P/ LOSAS DE m3 1.1 470.21 52193
FONDO-PISO (CEMENTO P-)
01.02.07.03.03.02 ACEROESTRUC. TRABAJADO PILOSAS DE kg 8428 537 45258
FONDO-PISO (COSTO PROM INCL.
DESPERDICIOS)
01.02.07.03.03.03 CONCRETO FC 280 KG/CM2 P/ MURCS m3 4.22 470.21 1,984.29
REFORZADOS (CEMENTO P4)
01.02.07.03.03.04 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE m2 2843 50.96 1,433.50
MADERA) PARA MURGS TIPO CARAVISTA
01.02.07.03.03.05 ACEROESTRUC. TRABAJADO PPMURO kg 37296 5.37 2,002.80
REFORZADO (COSTO PROM. INCL
DESPERDICIOS)
01.02.07.03.03.06 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS m3 0.18 470.21 84.64
MACIZAS (CEVENTO P-)
01.02.07.03.03.07 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE m2 3.60 50.96 18346
MADERA) PARA LOSAS MACIZAS
01.0207.03.03.08 ACEROESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS kg 2012 5.37 156.37
MACIZAS (CQSTO PROM. INCL.
01.02.07.03.03.08 m2 3623 584 21158
01.02.07.03.03.10 m2 31.73 10.30 326.82
g — RITAL TORATA
MILHUAR VICENTE LLAMOCA ALFEREZ 7
INGENIERO SANITARIO . X STy T
s P N 223734 "Celli Ramos Coapacca
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Coswwa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
[ERRERTR K ¢ BOL g 2,147.43
01.02.07.03.04.01 TARRAJEQ CAMPERMEABILIZANTE LOSA m2 465 55.02 255.84
FONDO-PISO, PICAMARA SECA CRP E=20MM
CA13
01.02.07.03.04.02 TARRAJEO CAMPERMEABILIZANTE MUROS m2 34.38 55.02 1,891.59
PICAMARA SECA CRP E=20MM C:A 1:3
d 3 £) 08 1954.36
01.02.07.03.05.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA m 35.50 3561 1,264.16
WATER STOP DE PVC E=6"
01.02.07.03.05.02 PROVISION Y COLOCACION DE SELLO m 14.00 49.30 690.20
ELASTOMERICOE=1"
Grosorisog PRY \ hE 128343
01.02.07.03.06.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO und 2500 38.13 95325
(PRUEBA A LA COMPRESION)
01.02.07.03.06.02 PRUEBA HIDRAULICA C/EEMPL.DE m3 1120 2948 330.18
CISTERNA+EQUIPO BOMBEO P/LLENADO
010208 VALVLL A DE AlSLAMIENTO 9,717.06
01.0208.01 OBRAS PRELIMINARES 22352
01.02.08.01.01 TRAZO 'Y REPLANTEOQ INICIALES m2 490 238 11.66
01.02.08.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS Glb 1.00 211.86 211.86
EN ZONA SIN ACCESO VEHICULAR P/INSTAL.
HIDRAULICAS.
01.020862 MOVIMIENTO DE TIERRAS 649.49
01.02.08.02.01 EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO m3 5.88 3348 196.86
HASTA 1,20 M PROF.
01.02.08.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN m2 38.50 3.35 128.98
TERRENO NORMAL A PULSO
01.02.08.02.03 RELLENO G/MATERIAL PROPIO COMPACTADC m3 503 58.98 296.67
01.02.08.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 1.06 9.76 10.35
CARRETILLA D = 30
01.02.08.02.05 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO m3 1.06 15.69 16.63
NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA
01.02.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 174.65
01.02.08.03.01 CONCRETO FC= 175KG/CM2 PISOPORTE DE m3 0.09 388.12 34.93
CONCRETO (CEMENTO P-I)
01.02.08.03.02 CONCRETO FC= 175KG/ICM2 PILOZA DE 0.36 388.12 139.72
CONCRETO (CEMENTO P-)
01.02.08.04 CARPINTERIA METALICAY HERRERIA 2,792.60
01.02.08.04.01 TAPA DE FIERRO FUNDIDO (D=300mm) und 10.00 211.86 211860
01.02.08.04.02 DISCO DE BRONCE (D=75mm) und 10.00 266 296.60
01.02.08.04.03 SUMNISTROE INST. DE MARCOY TAPA DE HD und 10.00 3774 37740
PARA CAJA DE VALVULA
01.02.08.08 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE CAMARA DE 5,876.80
VALVULA DE AIRE PARA LINEAS DE AGUADE
DN=110mm
0 805.10
01.02.08.05.01.01 g0mm pza 10.00 80.51 805.10
MLHUAR VICENTE LLAMOCA ALFEREZ
P13 INGENIERO SANITARIO
CIP v 223734
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGC
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
1020806 4316.90
1.02.08.05.02.01 VALVULA DE COMPUERTA HD DN 75MM und 6.00 350.00 2,100.00
(INCL. ALARGUE PARA APERTURA Y CIERRE)
01.02.08.05.02.02 VALVULA DE COMPUERTA HD DN 63V und 400 300.00 1,200.00
(INCL. ALARGUE PARA APERTURAY CIERRE)
01.02.08.05.02.03 CAJA DE VALVULA und 10.00 10169 1,016.90
754.80
01.02.08.05.03.01 MONTAJE DE INSTALACION HIDRAULICA DE und 10.00 7548 754.80
VALVULA DE AISLAMIENTO
L0208 MUROS DE CONTENCION 324,645.11
01.02.0001 OBRAS PROVISIONALES 5,742.51
01.02.09.01.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS A LA OBRA GLB 100 457000  4,570.00
01.02.00.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 294.60 398 1,17251
01.02.00.02 TRABAJCS PRELIMINARES 374.14
01.02.09.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ INICIALES DE m 204.60 127 374.14
OBRA
01.02.08.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 43,030.70
01.02.09.03.01 . CORTE MASIVO DE TERRENO A NIVEL DE SUB m3 1,685.05 798 1344670
RASANTE ‘
01.02.09.03.02 RELLENO'Y COMPACTADO CON MATERIAL DE m3 704.84 2338 16,479.16
AFIRMADO T-1 PARA CONFORMACION DE SUB
RAZANTE Y SUB BASE
01.02.09.03.03 ELIMINACION DE DESMONTE G/CARG. Y VOLQ. m3 1,156.65 1133 13,104.84
10M3 R=5.0 KM PROVENIENTE DEL CORTE A
NIVEL DE SUBRAZANTE
01.0209.04 OBRAS CONCRETO SIMPLE 6,789.06
01.02.09.04.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 PISOLADO E= m3 29.46 23045  6,780.06
0.10M ( CONCRETO 1:4:8)
0020008 OBRAS DE CONCRETO ARMADG 268,708.70
01.02.00.05.01 CONCRETO F'6=210 Kg/om2 PIMURQS DE m3 345.56 42001  145,13866
CONTENCION
01.02.09.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIMURCS DE m2 89361 3820 3413590
CONTENCION
01.02.09.05.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 PMURCS DE kg 19,028.54 470 8943414
CONTENCION ‘
HO2H0 CERCO PERIMETRICO 91,956.60
01021001 TRABAJOS PRELIMINARES 100.24
01.02.10.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIALES DE m 78.93 127 100.24
OBRA
01.02.1002 MOVIMIENTO DE TIERRAS 959.21
01.02.10.02.01 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO NORMAL m3 3157 567 179.00
01.02.10.02.02 RELLENO'Y COMPACTADO CON MATERIAL m3 7.89 1472 116.14
PROPIO
01.02.10.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 68.04 976 664.07
01.02.10.03 OBRAS CONCRETO SIMPLE 3,120.00
01.0210.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= m3 0.20 230.45 4609
0.10M ( CONCRETO 1:4:8)
01.02.10.03.02 CONCRETO F¢=175 Kgicm2 P/DADC m3 792 38812 307391
MUNIC]
TAL TORATA
MUNICIPALIDAD DISTRITAY DE TORATA = In. 1y
N y/{& 5 g- "Ce/ amos LT
SAAL AL oA 't / PR .va 733555 Pacca
SQUEZ COAQUIRA OYECTISTA

SPECTOR.DE OBRA
CIP. N° 92379
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL GENTRO POBLADO DE YACANGO
Qliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcién Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01.0210.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 26,152.88
{ " 599.30
01.02.10.04.01.01 CONCREFO Fc=210 Kglem2 P/ZAPATAS m3 1.00 420.01 420.01
(1:1.5:25)
01.02.10.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ZAPATAS m2 4,00 38.36 15344
01.02.10.04.01.03 ACEROQ Fy=4200 KG/CM2 P/ZAPATAS kg 5.15 5.02 25.85
Q12100402 ECIIENTOS 24,613.85
01.02.10.04.02.01 CONCREI'O Fc=210 Kglem2 EN m3 3078 42001 129279
SOBRECIMIENTO ARMADO (1:1.5:2.5)
01.02.10.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 126.29 52.34 6,610.02
P/SOBRECIMIENTQ
01.02.10.04.02.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/SOBRECIMENTO kg 1,011.14 5.02 5,075.92
REFORZADO
ez j COLURMNAS 939.73
01.02.10.04.03.01 CONCRETO F'c=210 Kglem2 m3 0.38 420.01 159.60
P/ICOLUMNAS(1:1.5:2.5)
01.02.10.04.03.02 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/ICOLUMNAS kg 113.29 502 568.72
01.02.10.04.03.03 ENCOFRADO'Y DESENCOFRADO m2 450 45.98 21141
P/CCOLUMNAS
01.02.10.08 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,171.68
01.02.10.05.01 TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO G/MORT. m2 47.36 24.74 1,171.69
C:A1:4 e=15CV
01.02.10.08 CARPINTERIA METALICA 38,316.06
01.02.10.06.01 MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE m2 499.74 29 1148403
N.12 X COCADAS DE 1"
01.02.10.06.02 PUERTA METALICA DE S/DISERQ m2 12.00 270.77 3,249.24
01.02.10.06.03 COLUMNETA DE ACERO GALVANIZADO CON und 76.00 54.90 417240
TUBO @=2", L=2.10m PARA SOPORTE DE MALLA
01.02.10.06.04 BRAZO DE EXTENSION PARA ALAMBRE DE PUAS und 76.00 4545 345420
01.02.10.06.05 ALAMBRE TENSOR CON PUAS N° 10 m 236.79 15.03 3,558.95
01.02.10.06.06 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE 3/4"X0.65m und 1.00 2568 25.68
01.02.10.06.07 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE 3/4"X0.36 und 1.00 2568 25.68
01.02.10.06.08 CANDADO, INCLUYENDO ALDABAS und 1.00 115.16 115.16
01.02.10.06.09 DADO DE ANCLAJE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.40 und 1.00 69.68 69.68
01.02.10.06.10 CONCRETO Fc=210 Kg/cm2 P/DADOS m3 004 420.01 16.80
01.02.10.06.11 ANCLAJE PARA COLUMNETA GALVANIZADA und 303.00 4008 1214424
01.0210.07 FINTURA 8,992.17
01.02.10.07.01 PINTURA EN MUROS CLATEX VINILICO 2 MANOS m2 201,60 1047 211075
01.02.10.07.02 PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y m2 49974 1377 6,88142
ESMALTE SINTETICO
01.02.10.08 PATIO Y RELLENC CONFITILLO 13,144.35
01.02.10.08.01 COLOCACION DE SARDINEL DE CONCRETO m 36.35 8351 2,952.08
Fe=175 Kglem2 H=0.25
01.02.10.08.02 VEREDA PERIVETRAL DE CONCRETOFc=140 m2 64.50 95.93 6,187.49
. Kglem2
01.02.10.08.03 GRADAS DE CONCRETOF m3 545 526.53 2,869.59
01.02.10.08.04 RIPIADO CON CONFITI m2 8347 13.60 1,135.19
PERIMETRAL
e oad . p
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

(liente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costo a: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
o2t VORIO APOYADO DE B0 MITORATA 165,919.26
01.02.11.01 TRABAJOS PRELIVINARES 627.80
01.02.11.01.01 TRAZO'Y REPLANTEOQ PRELIMINAR DE m2 146.00 225 32850
ESTRUCTURAS
01.02.11.01.02 LIMPIEZA, NIVELACION DEL TERRENO Y m2 146.00 2.05 299.30
ELIMINACION DE DESMONTE
01.02.41.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,585.86
01.02.11.02.01 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO SEMI m3 22175 16.11 3572.39
ROCOSO
01.0211.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL m2 146.00 498 727.08
TERRENOPREVIO AL PISC
01.0211.02.03 ELIMINACION DE DESMONTE C/CARG. Y VOLQ. m3 288.28 1140 3,286.39
10M3R=5KV
01.0211.03 OBRAS CONCRETO SIMPLE 1,078.51
01.0211.03.01 CONCRETOF'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= m3 468 230.45 1,078.51
0.10M{( CONCRETO 1:4:8)
1021104 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 82,108.54
01.02.11.04.01 CONCRETO Fc=280 Kg/cm2 P/ZAPATA CIRCULAR m3 10.24 470.21 481495
01.02.11.04.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO P/ZAPATA m2 9.08 51.57 468.26
CIRCULAR
01.02.11.04.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/ZAPATA CIRCULAR kg 1,640.96 542 8,894.00
01.02.11.04.04 CONCRETO Fc=280 Kg/em?2 P/LOSA DE m3 8.81 470.21 414255
FONDO-PISO
01.02.11.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PILOSA DE m2 7.24 4424 320.30
FONDO-PISO
01.02.11.04.06 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 PILOSA FONDO-PISC kg 2,547.73 509  12967.95
01.02.11.04.07 CONCRETO Fc=280 Kg/cm2 PMURO DE CUBA m3 15.00 470.21 7,053.15
CIRCULAR
01.02.11.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIMURO CUBA m2 59.99 75.98 4,558.04
CIRCULAR
01.02.11.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 59.99 94.30 5,657.06
P/MURO CUBA CIRCULAR
01.02.11.04.10 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/MURO CUBA CIRCULAR kg 4,087.19 542 2215257
01.02.11.04.11 CONCRETO Fc=280 Kg/cm2 P/LOSA DE TECHO m3 12.16 470.21 5717.75
CUPULA
01.02.11.04.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE m2 41.57 94.30 3,920.05
TECHO- CUPULA
01.02.11.04.13 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA DE TECHO kg 22790 542 1,235.22 -
(CUPULA) ,
01.02.11.04.14 CONCRETO Fc=280 Kglcm2 P/ARTESA DE m3 0.16 470.21 75.23 MLHUAMCENTE LLAMOCA ALFEREZ
REBOSE SANI ;
01.02.11.04.15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ARTESA DE m2 1.55 46.98 72.82 ‘NGE'C\ﬁ,ERg 2237;'4AR10
REBOSE '
01.0211.04.16 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/ARTESA DE REBOSE kg 10.82 542 58.64
01.0211.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 6,816.41
01.02.11.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 140.14 4864 6,816.41
C:A (e=2.0 CM) MURO DE CUBA
01.0211.06 PISOS Y PAVINENTOS 2,983.58
01.02.11.06.01 PISOPULIDO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 2570 50.83 1,306.33
C:A(e=3.0 CM) EN FONDO DE RESERVORIO
01.02.11.06.02 VEREDA PERIMETRAL DE CONCRETO F'c=140 m2 15.52 108.07 1677.25
Kglom?2
P.16/33 /
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01.0211.07 CONTRAZOCALOS 34281
01.02.11.07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CA=15 m 17.03 20.13 34281
H=050N
01.02.11.08 CARPINTERIA METALICA 3,283.26
01.02.11.08.01 ESCALERA TIPO MARINERO DE ACERO m 417 376.88 1,5671.59
INOXIDABLE 11/2"
01.02.11.08.02 TUBO DE DE VENTILACION H.DUCTIL BB und 2.00 558.89 1,117.78
DN=100MM (04")
01.02.11.08.03 TAPA METALICA DE SEGURIDAD DE ACCESO A und 1.00 593.89 593.88
RESERVORIO APOYADC
01.02.11.08 PINTURA 844.21
01.02.11.09.01 PINTADO DE MURO EXTERIOR (CUBA) C/LATEX m2 53.12 11.51 611.41
VINILICO (VINILATEX)
01.02.11.09.02 PINTADO DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE 2 m 17.03 1367 232.80
MANGS LADOS EXTERIORES
01.02.11.10 VARIOS 10,324.21
01.02.11.10.01 JUNTA WATER STOP PVCDE 9" m 32.17 31.07 999.52
01.02.11.10.02 CAJA DE REBOSE DE CONCRETO S/DISENC und 1.00 445243 4,452.43
01.02.11.10.03 EMPALME DE LA TUBERIA DE REBOSE Y m 60.00 7161 4,296.60
LIMPIEZA HASTA EL BUZON DE DESAGUES
01.02.11.10.04 DADOS DE ANCLAJE CONCRETO P/SOPORTE DE m3 120 479.72 575.66
TUBERIA RESERV.
o1o2.11.11 INSTALACIONES HIDRAULICAS 31,877.83
01.0211.11.01 VALVULA COMPUERTA HE. DUCTIL BRIDADA DE und 400 3027.27 12,109.08
100 MV CON VASTAGO Y PEDESTAL
01.02.11.11.02 VALVULA FLOTADORA DE BRONCE D=4" und 1.00 1,090.19 1,090.18
01.0211.11.03 UNION FLEXIBLE HE DUCTIL 4" (100MV) und 3.00 189.89 569.67
01.0211.11.04 CODO DE HE DUCTIL BB 100MM X90° und 4.00 301.49 1,205.96
01.02.11.11.05 CODO DE HE DUCTIL BB 100MM X45° und 6.00 268.24 1,609.44
01.02.11.11.06 CANASTILLA DE SUCCION ACEROINCX. BB und 1.00 767.09 767.09
DN=100MV
01.02.11.11.07 BRIDA DE ACERO ROMPE AGUA DE 4 und 5.00 111.07 556.35
01.02.11.11.08 BRIDA DE ANCLAJE H.D. DN=100MV und 21.00 11443 2,40303
01.02.11.11.03 NIPLERIA DE ACERO BRIDA - BRIDA DN 100mm GLB 1.00 3,601.86 3,601.86
RESERVORIO
01.0211.11.10 MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO GLB 1.00 6,276.19 6,276.19
PARA TUBERIA HE DUCTIL DE 100MV .
01.02.11.11.11 TEE DE HE DUCTIL BB 100X100 MM PN16 und 3.00 41131 1,233.93
01.0211.11.12 TRANSICION LUFLEX - BRIDA 110MV und 200 228.02 456.04
01021112 CASETA DE RESERVORIO 18,046.24
i ] g i 145.00
01 02 11 12.01.01 TRAZOY REPLANTEC PRELIMINAR DE m2 3372 225 75.87
ESTRUCTURAS
01.0211.12.01.02 LIMPIEZA, NIVELACION DEL TERRENO Y m2 33.72 205 69.13
ELIMINACION DE DESMONTE
Az ERRAE 486.20
01 02 11 12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEM m3 427 59.72 25500
ROCOSO
01.02.11.12.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL m2 3372 498 167.93
TERRENO PREVIO AL PISO
01.0211.12.02.03 ELIMINACION DE DESMONTE C/CARG. Y m3 5.55 11.40 63.27

VOLQ 10M3R=5KNV

P.A7/33
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Narzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial = Subtotal Total
FAR Cian 1,867.75
01.02.11.12.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/ICM2 PIFALSA m3 263 23045 606.08
ZAPATA
01.02.11.12.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 +25% DE P.M m3 159 335.20 53297
P/SOBRECIMIENTO
01.02.11.12.03.03 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO m2 7.08 44.24 31322
P/SOBRECIMIENTOS
01.02.11.12.03.04 FALSO PISO DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 m2 9.46 4392 41548
E=0.10V
G104 i A o] 5,845.29
01.02.11.12.04.01 CONCRETO F'c=175 Kg/om2 PICOLUMNAS m3 049 388.12 190.18
01.02.11.12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 546 46.98 256.51
P/CCOLUMNAS
01.02.11.12.04.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 PICOLUMNAS kg 132,05 5.02 662.89
01.02.11.12.04.04 CONCRETO Fe=175 Kgilcm2 PVIGAS m3 063 388.12 244.52
01.02.11.12.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGA m2 798 46.98 374.90
01.02.11.12.04.06 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 PMGA kg 8295 5.09 42222
01.02.11.12.04.07 CONCRETO Fe=175 Kgicm2 PILOSAS m3 278 388.12 1,078.97
MACIZAS (1:2.5:2.5)
01.0211.12.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PILOSA m2 15.83 40.80 645.86 )
MACIZA
01.02.11.12.04.08 ACERO Fy=4200 Kg/em2 P/LOSA MACIZA kg 99.17 5.08 504.78
01.0211.12.04.10 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/GRADAS m3 0.56 335.20 187.71
01.02.11.12.04.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/GRADAS m2 113 4424 49.99
01.0211.12.04.12 ACEROQ Fy=4200 KG/CM2 P/GRADAS kg 1047 5.35 56.01
01.02.11.12.04.13 CONCRETO Fc=210 Kglem2 PICAJA m3 125 420.01 525.01
01.02.11.12.04.14 ENCOFRADO Y DENCOFRADO P/CAJA DE m2 8.31 30.20 250.96
REBOSE
01.02.11.12.04.15 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/CAJA DE REBOSE kg 7379 5.35 394.78
i il SRIROS 1,433.97
01.02.11.12.05.01 MURO DE LADRILLO KK CABEZA MEZCLA m2 13.1 109.38 1,433.97
CA14CVTIPOIV
f REVEK Y ENLY 08 1,026.74
01.02.11.12.06.01 TARRAJEO INTERIOR FROTACHADO m2 1827 24.74 452,00
C/MORT. C:A 1:4 e=15CN
01.0211.12.06.02 TARRAJEC EXTERIOR FROTACHADO m2 19.60 24.74 48490
C/MORT. CA 14 e=1.5CNV
01.0211.12.06.03 DERRAMES e =1.5CM C:A1:4 m 6.90 13.02 89.84
GrLodriiedy e 414.34
01.02.11.12.07.01 CIELORASO C/MEZCLA 1:5x1.5CM C/CINTAS m2 13.89 29.83 414.34
O S 1,470.55
01.02.11.12.08.01 CONTRAPISO DE CONCRETO Fe=140 Kg/cm2 m2 9.46 20.33 27746
E=0.05V
01.02.11.12.08.02 VEREDA PERIMETRAL DE CONCRETO Fe=140 m2 11.04 108.07 1,193.09
Kaicm2
O TN o 729.87
01.02.11.12.09.01 CONTRAZOCALO PULIDO C/MORT. 1:5DE 2 m 3%.33 20.09 72987
CM H=0.30V
Lo 0 A 906.74
01.02.11.12.10.01 COBERTURA DE TECHO C/LADRILLO m2 13.89 65.28 906.74

PASTELERO 30X30 ASENT. C/MORT 1:5
e=3cm JUNTAMORT. CA=13

TeiveaesaRnae i P A vensa,

MLHUARVICENTELLAMOCAALFEREZ g, L0 , PRIl e,
INGENIERO SANITARIO HSPECTOR D5 SERA /el e Ceapaceq
CIP N° 223734 EcTian,



PRESET MVCS | 2454786 | 2021-05-14 13:43:34 2021-05-18 12:01:07 | MSrqCl | 1480

Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YAGANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: NMarzo - 2021
Localidad C.P.YACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
B4 (o k AP 2726.24
01.02.11.12.11.01 TAPA NETALICA DE SEGURIDAD DE ACCESO und 1.00 593.89 593.88
A CAMARA DE VALVULAS
01.02.11.12.11.02 PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10M S/DISENC und 1.00 908.91 908.91
01.02.11.12.11.03 ESCALERA TIPO MARINERO DE FIERRO m 200 334.56 669.12
GALVANIZADO DE 1172
01.02.11.12.11.04 VENTANA METALICA DE 2.00 X 1.0V und 1.00 554,32 554.32
{1 12,17 ! 735.89
01.02.11.12.12.01 PINTADO DE MUROS Y CIELO RAZO CLATEX m2 5279 13.94 735.89
VINILICO (VINILATEX) CASETA VALVULAS
0 1240 h 257.66
01.02.11.12.13.01 JUNTA DE TECNOPOR 3/4" + ASFALTO RC-60 m 14.59 17.66 257,66
(ANCHO 15CM)
B) INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL
G2 ENTO DE AGHA TORATS 47833444
o2 ORRAS PROVIBICHALES 5,474.90
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 357.33 398 142217
02.01.02 CORTE MASIVO DE TERRENO A NIVEL DE SUB M3 599.78 6.24 374263
RASANTE C/MAQ.
02.01.03 ELIMINACION DE DESMONTE C/CARG. Y VOLQ. 10M3 R= m3 2737 11.33 310.10
5.0 KM PROVENIENTE DEL CORTE A NIVEL DE
SUBRAZANTE
0202 CISTERNA V=83, CAJA DE Liis, 59,642.35
ENTRADAVALVILAS
Rozn TARGUE CISTERNA APOYADADE V= 533 25,325.97
02020101 TRABAJOS PRELIMINARES RB73
02.02.01.01.01 TRAZOY REPLANTEQ INICIALES m2 14.60 231 3373
020201.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,989.59
02.02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SR. M3 26.32 58.59 1,642.09
02.02.01.02.02 REFINE'Y NIVELACION EN TERRENO SR, M2 10.67 117 1248
02.02.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIQ M3 8.90 24.04 213.96
02.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 265 9.76 21.06
CARRETILLA D = 30
02020103 OBRAS CONCRETO SIMPLE 246.58
02.02.01.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 PISOLADQ E= m3 1.07 230.45 24658
0.10M( CONCRETO 1:4:8)
0202.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADQ 11,517.54
02.02.01.04.01 CONCRETO F'e=280 Kg/em2 PILOSA DE m3 1.66 470.21 780.55
FONDOPISO
02.02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE FONDQ m2 281 39.59 111.25
02.02.01.04.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA FONDO-PISC kg 173.40 5.09 882.61
02.02.01.04.04 CONCRETO Fe=280 Kg/cm2 PIMURO REFORZADQ m3 451 470.21 212065
02.02.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIMUROS m2 59.47 46.98 2,793.90
REFORZADOS
02.02.01.04.06 ACEROFy=4200 Kg/cm2 PIMUROS REFORZADOS kg 514.15 542 2.786.69
02.02.01.04.07 CONCRETO Fc=280 Kg/cm2 PILOSA MACIZA m3 1.55 470.21 72883
02.02.01.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA m2 1224 40.80 499.39
0202.01.04.09 ACEROFy=4200 Kg/cm2 PILOSA MACIZA kg 133.36 5.09 678.80

MLHUAR VICENTE LAWOCA ALFEREZ PELIOR DL OE

INGENIERO SANITARIO
CIP N° 223734
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO CERRO MEUJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGQC
Item Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
02.02.01.04.10 CONCRETO Fc=210 Kg/cm2 P/DADOS m3 0.06 420.01 2520
02.02.01.04.11 ENCOFRADO Y DENCOFRADQ P/ANCLAJE Y m2 140 30.20 42.28

DADOS
02.02.01.04.12 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/DADOS DE ANCLAJE kg 13.24 5.09 67.39
02.02.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,700.62
02.02.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 8.70 41.32 35948

C:A (e=2.0 CM) LOSA DE FONDO
02.02.01.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 2513 41.32 1,038.37

C:A (e=2.0 CM) MUROS
02.02.01.05.03 TARRAJEO EN LOSA DE TECHO G/MORT. m2 10.15 29.83 30277

1:4x1.5CV
02.02.01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 1,557.47
02.02.01.06.01 VEREDA PERIMETRAL DE CONCRETOFc=140 m2 13.20 108.07 1,426.52

Kg/emz
02.02.01.06.02 ENCOFRADO'Y DESENCOFRADQ PVEREDAS m2 296 44.24 130.95
02.02.01.07 CARPINTERIA METALICA 2,953.68
02.02.01.07.01 MARCOY TAPA TIPO T-1, 0.80x0.80 M S/DISENQ und 0.72 336.97 24262
02.02.01.07.02 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISENO und 200 720.28 1,440.56

DE 110mm
02.02.01.07.03 ESCALERA TIPO GATO DE FIERRO GALVANIZADO m 341 37258 1,270.50

DE 11/2"
02.02.01.08 CERRAJERIA 230.32
02.02.01.08.01 CANDADO, INCLUYENDO ALDABAS und 200 115.16 230.32
02.02.01.00 PINTURA 44269
02.02.01.09.01 PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX VINILICO 2 m2 17.98 1047 188.25

MANGS
02.02.01.09.02 PINTURA IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL m2 18.96 13.42 254.44

ASFALTICA
02.02.01.10 ADITAMIENTOS VARIOS 304.82
02.02.01.10.01 JUNTA DE CONSTRUCCION SEGUN m 9.90 30.79 30482

ESPECIFICACIONES
02.02.01.11 PRUEBA 4,310.21
02.02.01.11.01 PRUEBA DE CONCRETO A LA COMPRESION und 800 525.42 4,203.36
02.02.01.11.02 PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEQ DE LINFA DE m3 5.00 2137 106.85

INGRESC
0Ro2oae OTROS 38.72
02.02.01.12.01 EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE m3 5.00 1.20 6.00

LINEA DE SALIDA
02.02.01.12.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMARAS m3 17.31 1.89 3272
GROA08 EQUIPARIIENTO HIDRAULICO DE CISTERNA 32,009.42

PROYECTADC CR-MM {vol=5u%

02020201 SUMINISTRO DE EQUIPARIENTO 27,818.56
02.02.02.01.01 SUMINSITRO SALIDA (IMPULSION Y SUCCION) und 1.00 15,967.13 15,967.13
02.02.02.01.02 SUMINSITRO ENTRADA und 1.00 436.10 436.10
02.02.02.01.03 SUMINISTRO LIMPIA und 1.00 10,932.00 10,932.00
02,02.02.01.04 SUMINISTRO REBOSE und 1.00 41459 414.59
02.02.02.01.05 SUMINISTRO VENTILACION und 1.00 3BHA 3594
02.02.02.01.06 SUMINISTRO ACCESCRIOS PARA ACOPLE A und 1.00 32.80 32.80

BOMBA
P Ming
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGC

Jiente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGQ
Item Descripcién Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
0202.02.02 INSTALACION DE EQUIPAMIENTO 4,190.86
02.02.02.02.01 MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACION GLB 1.00 4,190.86 4,190.86
HIDRAULICA DE CISTERNA PROYECTADA DE 5 M3
(20202 CAJAVALVULA DF ENTRADA BN TERREND 797.26
NORWMAL INCLUYE BLIMINACION DESMONTE (00
02020301 TRABAJOS PRELIMINARES 296
02.02.03.01.01 TRAZOY REPLANTEO INICIALES m2 064 231 148
02.02.03.01.02 TRAZOY REPLANTEO FINALES m2 064 231 148
(2020302 MOVIMIENTO DE TIERRAS 88,63
02.02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SRR M3 097 58.59 56.83
02.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SR M2 064 1147 075
02.02.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 078 2404 18.75
02.02.03.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 1.26 976 12.30
CARRETILLA D = 30m
02.02.03.08 OBRAS CONCRETO SIMPLE 6.91
02.02.03.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 PISOLADO E= m3 003 23045 6.91
0.10M{ CONCRETO 1:4:8)
020203.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 507.13
02.02.03.04.01 CONCRETO Fc=280 Kglem2 PILOSA DE m3 0.06 470.21 2821
FONDG-PISC
02.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE FONDO m2 032 39.59 1267
02.02.03.04.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA FONDO-PISC kg 941 5.09 47.90
02.02.03.04.04 CONCRETO Fe=280 Kg/cm?2 PIMURO REFORZADO m3 0.19 470.21 89.34
02.02.03.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PMUROS m2 3.36 46.98 157.85
REFORZADOS
02.02.03.04.06 ACERQ Fy=4200 Kg/cm2 PIMURQS REFORZADOS kg 31.58 5.42 17116
02020308 CARPINTERIA NETALICA 191.63
02.02.03.05.01 MARCO Y TAPA PLANCHA /8" 0.80X0.80M und 1.00 191.63 191.63
C/MECAN. SEG.
020204 CAJA LIPIA TERRENO NORIGAL S/EXP. INCLUYE 39564
ELIMINACION DESMONTE ()
02020401 TRABAJOS PRELIMINARES 1.16
02.02.04.01.01 TRAZOY REPLANTEO INICIALES m2 0.25 2.31 0.58
02.02.04.01.02 TRAZOY REPLANTEOFINALES m2 0.25 231 0.58
02020402 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8367
02.02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SR M3 0.90 58.59 52.73
02.02.04.02.02 REFINE'Y NIVELACION EN TERRENO SR. M2 0.25 1.17 0.29
02.02.04.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIC M3 0.80 24.04 19.23
0202.04.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 117 976 1142
CARRETILLAD =30
0202.04.03 OBRAS CONCRETO SIMPLE 230
02.02.04.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 PISOLADO E= m3 0.01 23045 230
0.10M ( CONCRETO 1:4:8)
02020404 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 22046
02.02.04.04.01 CONCRETO F'c=280 Kglem2 PILOSA DE m3 003 470.21 14.11
FONDO-PISO
02.02.04.04.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO LOSA DE FONDQ m2 0.20 3959
02.02.04.04.03 ACEROFy=4200 Kg/cm2 P/LOSA FONDO-PISO kg 504 5.09
02.02.04.04.04 CONCRETO Fc=280 Kg/em2 PMURO REFORZADC m3 0.06 470.21
P21 RIT
' AL TORATs
MUNICIPALIDA '
"PALIDAD OISTRIAL p roRar ,
o MLHUARVICENTE LLAMOCA ALFEREZ & ELOYVE COAGUIRA (j’}, Cip, 1y an; Capacca
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGQ
Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
02.02.04.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIMUROS m2 1.28 46.98 60.13
REFORZADOS
02.02.04.04.06 ACERO Fy=4200 Kg/om2 PIMUROS REFORZADOS kg 15.58 542 84.44
02020408 CARPINTERIA NETALICA 83.05
02.02.04.05.01 REJILLA METALICA m2 0.08 1,100.66 88.05
020208 CAJA REBOSE TERRER WAL SIEXP, INCLUYE 1,014.06
IERACION DESMONTE (04
02020501 TRABAJOS PRELIMINARES 1.84
02.02.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES m2 0.40 2.31 0.92
02.02.05.01.02 TRAZOY REPLANTEO FINALES m2 0.40 231 092
02020502 MOVIMIENTO DE TIERRAS 150.73
02.02.05.02.0t EXCAVACION MANUAL EN TERRENOSR. M3 1.62 58.59 94.92
02.02.05.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SR M2 040 117 047
02.02.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRCPIC M3 1.38 2404 3318
02.02.05.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 227 976 216
CARRETILLA D = 30m
02.0208.03 OBRAS CONCRETO SIMPLE 461
02.02.05.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= m3 0.02 23045 461
0.10M ( CONCRETO 1:4:8)
02020504 OBRAS DE CONCRETO ARMADD 430.94
02.02.05.04.01 CONCRETO F'c=280 Kg/cm2 PILOSA DE m3 0.04 470.21 18.81
FONDO-PISO
02.02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE FONDO m2 0.26 3959 10.29
02.02.05.04.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA FONDO-PISO kg 6.89 5.08 35.07
02.02.05.04.04 CONCRETO Fc=280 Kg/cm2 PIMURO REFORZADQ m3 014 470.21 65.83
02.02.05.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PMUROS m2 291 46.98 136.71
REFORZADOS
02.02.05.04.06 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 PIMUROS REFORZADOS kg 30.30 542 164.23
02020506 REVOQUES Y ENLUCIDOS 151.80
02.02.05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 153 4132 63.22
C:A (e=2.0 CM) LOSA DE FONDO
02.02.05.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 153 4132 63.22
C:A(e=2.0 CM) MURCS
02.02.05.05.03 TARRAJEO EN LOSA DE TECHO C/MORT. m2 085 29.83 2536
1:4x1.5CV
02020506 CARPINTERIA METALICA 154.09
02.02.05.06.01 REJILLA METALICA m2 0.14 1,100.66 154.09
02020507 ADITAMIENTOS VARIOS 120.05
02.02.05.07.0" TAPA DE CONCRETO ARMADO FC 210 KG/CM2 m2 0.14 857.50 120.05
DE ESPESOR=10CNV
SISTEMA DE AIREACION PTAP 6,269.13
TRABAIDB PRELIMINARES 5.08
02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES m2 220 231 5.08
(20507 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SR. M3 0.66 58.59
02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO S.R. M2 220 117
02.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 033 24.04
0203.0204 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 043 976
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcién Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
02.05.02 OBRAS CORCRETO SIVPLE 2635
02030301 CONCRETOFC= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= 0.10M m3 0.11 23045 2535

CONCRETO 1:48)
(203,04 QERAS DE CONCRETC 3,001.26
(2.03.04.01 LOSA DE FONDO-PISO 34225
02.03.04.01.01 CONCRETO Fc=280 Kg/cm2 PLOSA DE m3 0.33 470.21 15517

FONDO-PISO
02.03.04.01.02 ENCOFRADO'Y DESENCOFRADO LOSA DE FONDQ m2 093 39.59 36.82
02.03.04.01.03 ACERO Fy=4200 Kg/om?2 P/LOSA FONDO-PISQ kg 29.52 5.09 150.26
02030402 MUROS 2,659.01
02.03.04.02.01 CONCRETO Fc=280 Kg/cm2 P/MURO REFORZADC m3 400 470.21 1,880.84
02.03.04.02.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO PIMUROS m2 10.59 46.98 497.52
REFORZADOS

02.03.04.02.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 PIMUROS REFORZADOS kg 51.78 542 28065
020308 REVOQUER Y ENLUCIDOS 476.00
02.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 C:A m2 576 41.32 23800

(e=2.0 CM) LOSA DE FONDQ
02.03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 C:A m2 576 4132 23800

(€=2.0CM) MUROS
0203406 FLEOSY PAVIMENTOS 1,104.48
02.03.06.01 VEREDA PERIMETRAL DE CONCRETO Fc=140 Kg/cm2 m2 1022 108.07 1,104.48
{20307 EQUIPAIENTO HIDRAULICG 1,603.58
02.03.07.01 VALVULA COMPUERTA HE. DUCTIL TIPO LUFLEX und 300 314.24 942.72

ISO7559 DE 63 MV
02.03.07.02 TEE DE HE DUCTIL TIPO LUFLES 63X63 MM ISO 2531 und 1.00 175.48 17548
02.03.07.03 SUMINISTRO TUB. PVC UF I1SO 4422 C-7.5 DE 63MV m 6.57 9.21 60.51
02.03.07.04 INSTAL. TUB. PVC UF 1SO 4422 C-7.5 DE 63MV m 6.57 1.51 9.92
02.03.07.05 BRIDA DE ACERO ROMPE AGUA DE 2" und 1.00 106.84 106.84
02.03.07.06 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 2" und 6.00 32.26 193.56
02.03.07.07 CODO DE HE DUCTIL 1ISO 2531 PAUSO TUB. PVC ISO und 100 114,56 11456

4422 63MM X 90°

SEA DEVALVIL A DE CONTROL 2 UNDY 2,694.59

G204 TRABAJOS PRELIMINARES 8.05
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.28 398 508
02.04.01.02 TRAZOY REPLANTEO INICIALES m2 1.28 231 29%6
020402 MOVIENTODE TIERRAS 92.81
02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SR. M3 0.90 58.58 5273
02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO S.R. M2 128 117 1.50
02.04.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 115 2404 2765
02.04.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 112 976 10.93

CARRETILLA D = 30
020403 OBRAS CONCRETO 74559
02.04.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= 0.10M( m3 0.12 23045 27.65

CONCRETO 1:4:8)
02.04.03.02 CONCRETO Fc=210 Kg/lem2 P/CAJA m3 0.50 420.01 21001
02.04.03.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 kg 370 502 169.17
02.04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.48 38.36 32529
02.04.03.05 GRAVA SELECCIONADA D= 1/2" m3 0.02 673.70 1347

TRITAL TORATA
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGQ
diente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacidn TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoe: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
020404 ACABADOS 349.04
02.04.04.01 TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO G/MORT. C:A m2 256 2474 63.33
1.4 e=1.5CNV
02.04.04.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE C:A m2 408 54.63 22289
12,e=1.50cr
02.04.04.03 PINTURA EN MUROS C/LATEX VINILICO 2 MANOS m2 6.00 10.47 62.82
(2.04.08 EQUIPAMIENTO 1,499.10
02.04.05.01 TAPA METALICA TIPO T-2 0.60x0.60 M. e=1/8" und 200 29965 599.30
02.04.05.02 SUMINISTRO/AINSTALACION DE ACCESORIOS DE und 200 449.90 899.80
CAJA DE VALVULA DE CONTROL D=1"
CABETADEL BISTEMA UE REMOCION DE ARSENICO 37,758.53
02080 MOVIMIERTODE TIERRAS 1,346.56
02.05.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEM ROCOSO m3 13.80 58.58 808.54
02.05.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2 2456 498 122.31
PREVIO AL PISO
02.05.01.03 RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL m3 6.37 50.46 32143
AFIRMADO GC=100% SEGUN ASTV
02.05.01.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 9.66 976 94.28
CARRETILLA D = 30
$20502 DBRAS CONCRETO SilipLE 1,004.29
02.05.02.01 CONCRETO Fc=100 Kg/CM2 +30% P.G. PICIMENTO m3 307 32713 1,004.29
(2.0803 JBRAS DE CONCRETO ARMADC 16,218.05
02.05.03.01 CONCRETOFc=210 Kg/cm2 P/ZAPATAS (1:1.5:2.5) m3 360 420.01 1,512.04
02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ZAPATAS m2 1440 38.36 562.38
02.05.03.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/ZAPATAS kg 108.11 502 54271
02.05.03.04 CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 EN SOBRECIMENTO m3 0.90 420.01 37801
ARMADO (1:1.5:2.5)
02.05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTO m2 11.94 52.34 624.94
02.05.03.06 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/SOBRECIMIENTO kg 72.35 5.02 363.20
REFORZADO
02.05.03.07 CONCRETOC F'e=210 Kglem2 PICOLUMNAS(1:1.5:2.5) m3 1.50 420.01 630.02
02.05.03.08 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/COLUMNAS kg 202.82 502 1,018.16
02.05.03.08 CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 PVIGA (1:1.5:2.5) m3 212 420.01 89042
02.05.03.10 ENCOFRADOY DESENCOFRADQ P/CCOLUMNAS m2 1200 46.98 56376
02.05.03.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PVIGA m2 93.02 46.98 4,370.08
02.05.03.12 ACERO Fy=4200 Kg/cm?2 PIVIGA kg 23944 509 1,218.75
0205.03.13 CONCRETO Fc=210 Kg/cm2 PALOSA ALIGERADA m3 324 420.01 1,360.83
(1:1.5:22.5)
02.05.03.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA ALIGERADA m2 2350 35.46 833.31
02.05.03.15 ACERO Fy=4200 Kg/cm?2 P/ILOSA ALIGERADA kg 149.31 502 74954
02.05.03.16 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 ClV und 160.50 3.80 609.90
020504 TABIQUERIA Y ALBANILERIR 413347
02.05.04.01 MURO DE LADRILLO KK CABEZA MEZCLA C:A 1:4 m2 3779 109.38 413347
CVTIPOIV
020508 REVOGRES Y ENLUCHXIS 3,162.02
0205.05.01 TARRAJEQ INTERIOR FROTACHADO C/MORT. C:A m2 4993 2474 1,235.27
1.4'e=1.5CN
02.05.05.02 TARRAJEQ EXTERIOR FROTACHADO C/MORT. C:A m2 4303 2474 1,064.56
14 e=1.5CV
02.05.05.03 CIELORASO C/MEZCLA 1:5¢1.5CM C/CINTAS m2 2728 2.83 81376
02.05.05.04 M C:A1:4 m 372 13.02 48.43
P24/n
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PE TORATA MUNI( ITAL TORATA
Ing. ELOY VEEASQUEZ COAQUIRA R LTS (P e T
~——MEHUARVICENTE LLAMOCA ALFEREZ A £ Ing. ercelli kg
% CIP. N° 155358
INGENIERO SANITARIO ¥ PROYECTISTA

CIP N 223734



PRESET MVCS | 2454786 | 2021-05-14 13:43:34 2021-05-18 12:01:07 | MSrqCl

| 1486

Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
020508 PISOS Y PAVINENTOS 712
02.05.06.01 PISO DE CONCRETO CEMENTO COLOREADOE m2 1344 3540 47578
C:A=1:4 e=50CM
02.05.06.02 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTEROQ 1:2: E= m2 1344 35.07 471.34
1.5CV
212140
02.05. 07 01 PINTADO DE MURCS Y CIELO RAZO CALATEX m2 120.24 1394 1,676.15
VINILICO (VINILATEX) CASETA VALVULAS
02.05.07.02 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 16.72 26.63 44525
020800 CARPINTERIA NETALICA 2,877.43
02.05.08.01 PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10M SIDISENO und 210 90891 1,908.71
02.05.08.02 VENTANA METALICA C/MALLA METALICA COCADA m2 731 132,52 968.72
SDISENC
frus0 CERRAJERIA 693.9¢
02.05.09.01 CERRADURA PARA PUERTA METALICA PRINCIPAL und 3.00 7145 21435
PESADA
02.05.09.02 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA 3.1/2" und 12.00 39.97 47964
(20510 ADITAMIENTOS VARIOS 5254.20
02.05.10.01 PRUEBA DE CONCRETO A LA COMPRESION und 10.00 525.42 5,254.20
FILTROS LENTC 162,634.28
0601 TRABSIOS PRELIMINARES 177.71
02.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES m2 7683 2.31 177.71
02,0002 MOVIMIENTO DETIERRAS 15,485.46
02.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SR, M3 208.31 58.59 12,204.88
02.06.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SR, M2 7693 1.17 90.01
02.06.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIC M3 5483 24.04 1,318.11
02.06.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 191.85 9.76 1,872.46
CARRETILLA D = 30
(320603 CBRAB CONCRETO SIMPLE 887.23
02.06.03.01 CONCRETO FC= 100 KG/CM2 PISOLADO E= 0.10M( m3 385 2045 887.23
CONCRETO 1:4:8)
OBRAS DE CONCRETO ARMADD 94,251.59
(2.08.04.01 LOSA DE FONDO-PISOS 3241714
02.06.04.01.01 CONCRETO F'c=280 Kg/lcm?2 P/LOSA DE m3 34.65 470.21 16,292.78
FONDC-PISO
© 02.06.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE FONDQO m2 13.19 39.58 522,19
02.06.04.01.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA FONDO-PISO kg 3,085.26 500 1560217
02.06.04.02 LOSA MACIZA 2,798.56
02.06.04.02.01 CONCRETO F¢=280 Kglcm2 P/LOSA MACIZA m3 2.27 470.21 1,067.38
02.06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PALOSA MACIZA m2 19.97 40.80 81478
02.06.04.02.03 ACEROFy=4200 Kg/cm2 P/LOSA MACIZA kg 180.04 5.08 916.40
02.08.04.02 MUROS 55,357.95
02.06.04.03.01 CONCRETO Fe=280 Kglcm2 P/MURO REFORZADQ m3 49.14 470.21 23,106.12
02.06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIMUROS m2 35398 4698  16,629.98
REFORZADOS
02.06.04.03.03 ACEROFy=4200 Kg/cm2 PIMUROS REFORZADOS kg 2,882.26 542  15621.85
MUN]
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGC

Uliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio  Parcial Subtotal Total
02.06.04.04 OTROS 3677.94
02.06.04.04.01 PRUEBA DE CONCRETO A LA COMPRESION und 7.00 525.42 367794

REVOQUES 'Y ENLUCIDOS 14,530.60

APLICACION DE 1ERA. CAPA DE 7,265.30

IMPERVEABILIZANTE POR CRISTALIZACION EN
INTERIOR DE EST. HIDRAULICA (5 X 1 AGUA)
MURO Y FONDO INTERIOR

02.06.05.01.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 1159 4132 47890
C:A (6=2.0 CM) LOSA DE FONDO

02.06.05.01.02 TARRAJEQ CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 164.24 4132 678640
C:A (e=2.0 CM) MUROS

02,06 05.02 APLICACION DE 1ERA. CAPA DE APLICACION 7,265.30

DE 2DA. CAPA DE IMPERMEARILIZANTE POR
CRISTALIZACION EN INTERIOR DE EST.
HIDRAULICA (5 X 1 AGUA) MURD Y FONDO

02.06.05.02.01 APLICACION DE IMPERVEABILIZANTE, C:A; 1:3 m2 17583 4132 72630
LOSA DE FONDO CPl Y MURCS
02,0605 VARIOS 3242529
02.06.06.01 ESCALERA TIPOMARINERO DE FIERRO m 165 2358 38017
ELECTROSOLDADO DE 11/2"
02.06.06.02 TAPA METALICA TIPO T-20.60¢0.60 M e=1/8" und 400 29985 119860
02.06.06.03 ARENA SELECCIONADA D EFECTIVO=0.25MC.U. =2 m3 4320 419.69 18,130.61
02.06.06.04 GRAVA SELECCIONADA D= 1° m3 1080 5601 643691
02.06.06.05 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 CV und 1,650.00 3.8 6,270.00
02,0807 EQUIPARMIENTO HIDRALLICD 4,876.40
02.06.07 01 BRIDA DE ACERO ROMPE AGUA DE 4 und 800 1107 88856
02.06.07.02 VALVULA DE COMPUERTA DE F°G° DN 4" und 400 344.85 1,379.40
02.06.07.03 VALVULA DE COMPUERTA DE F°G° DN 2" und 100 17087 17087
02.0607.04 COMPUERTA TIPO PLANCHA DE PVC e=19mm, DE m2 200 4953 99066
0.15X0.27cm INCLUYE GUIAS Y ACCESORIOS)
02.06.07.05 COMPUERTA TIPO PLANCHA DE PVC e=19mm, DE m2 200 645.63 1,291.26
0.15X0.50cm (INCLUYE GUIAS Y ACCESORIOS)
02.06.07.06 SUMINISTRO TUB. PVC UF IS0 4422 C-10 DE 63MV m 16,00 921 138.15
02060707 CODOPVC U'F. IS0-1452 63MM X 90° PARA AGUA und 100 1750 1750
207 SISTEMA DE REMOSION DE ARSENICO ' ) 143,776.67
020701 OBRAS CONCRETO SIMPLE 2,699.86
02.07.01.01 SOPORTE VERTICAL DE F°G* DE 2" TIPOH. und 700 M547 241829
02.07.01.02 CONCRETO 140 KG/CM2 PARA ANCLAJE Y DADOS m3 084  3BA 815
(20702 ECUIPAMENTC BIDRAULICO 141,076 81
02.07.0201 UNION UNIVERSAL DE F°G® DE D=2" und 2000 9421 188420
02.07.0202 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 und 1000 31049 310490
02.07.02.03 CODODEFoGoDE 2" und 20.00 50.79 1,015.80
0207.0204 TEE DE Fo GoDE 2" und 10.00 3163 31630
02.07.02.05 VALVULA CHECK FO. FDO, BB 2 und 400 46573 186292
02.07.02.06 TUBERIA DE F°G° DE 2 m 47.76 078 147005
02070207 SUM. E INSTALACION FILTRO MULTINEDIA 13'%54" und 200 1885993  37,719.86
Cap. 2513
02.07.02.08 TANQUE DE INTERCAMBIO IONICO INCLUY. und 200  22,759.43 45,518.86
ACCESORIOS
02.07.0208 REGENERACION DE RESINA INGLUY. und 200 1346875  26,937.50
P.26/33
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO'Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
(iente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Narzo - 2021
Localidad C.P.YACANGQC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
02.07.02.10 MATERIAL FILTRANTES DE TRATAMENTO (RESINAS UND 100 2124642 21,246.42
Y LECHOS DE FILTRO MULTIMEDIA)
02.08 HINPOR GOTED 10,252.70
(2,080 TRABAJOS PRELIINARES 312
02.08.01.01 TRAZO'Y REPLANTEO INICIALES m2 1.35 231 312
020807 SAMIENTO DE TIERRAS 26.95
02.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENOSR. M3 0.40 58.59 24
02.08.02.02 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 0.36 976 351
CARRETILLA D = 30
20803 CBRAS CONCRETO SIMPLE 46°
02.08.03.01 CONCRETOF'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= 0.10M m3 0.02 230.45 461
CONCRETO 1:4:8)
02.06.04 OBRAS DE CONCRETC ARMADD 462.01
02.08.04.01 CONCRETO F'c=210 Kg/lem2 P/DADOS m3 1.10 420.01 452.01
020805 CARPINTERIA ALICA 7,353.28
02.08.05.01 ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE DE AGUA und 1.00 6,833.20 6,833.20
500Lts
02.08,05.02 COBERTURAY TAPA METALICA P/BALDE 20 Lts und 1.00 52008 520.08
020806 EQUIPAREEHTO HIDRAULIC 2402.73
02.08.06.01 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE und 1.00 1,856.06 1,856.06
CLORACION
02.08.06.02 INSTALACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE und 1.00 54667 546.67
CLORACION
0208 SISTERA DE ALCANTARILLADO Y DIENAJE ITERIOR 17,794.31
Y EXTERIOR DELAPTAP
020001 TRABAJOS PRELIMINARES 36.1
02.09.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIALES DE OBRA m 2843 1.27 36.11
020002 SVIMIERTO DE TIERRAS 2,645.26
02.09.02.01 EXCAVACION DE ZANJAAMAQUINAT. S.R. H=1.20 m 391 1443 56.42
- 1.50v
02.09.02.02 EXCAVACION DE ZANJAA MAQUINAT. S. R H=1.51 m 17.10 17.30 295.83
-2.00v
02.09.02.03 EXCAVACION DE ZANJAA MAQUINAT. 8. R. H=2.01 m 742 37.00 274.54
-3.00M
02.08.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAENT.SR. m 2843 341 96.95
02.09.02.05 CAMA DE APOYO CON MAT. PRESTAMO E=0.10MA= m 2843 343 97.51
0.80
02.09.02.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL m 391 3266 127.70
SELECCIONADO H= 1.20-1.50V
02.09.02.07 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL m 17.10 37.25 636.98
SELECCIONADO H=1.51M - 2.00V
02.09.02.08 RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL m 742 68.62 509.16
SELECCIONADO H=2.51-3.00V
02.09.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MAQUINA m 391 383 14.98
C/VOLQ 10 M3 DIST= 10 KM. H= 1.20-1.50v
02.09.02.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MAQUINA m 17.10 426 72.85
CNOLQ 10 M3 DIST= 10 KM. H= 1.51-2.00M
02.09.02.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MAQUINA m 742 6.67 49.49
C/VOLQ 10 M3 DIST= 10 KM. H= 2.51- 3.00V
02,09.02.12 NTIBADO DE ZANJA H= 2.51-3.00V m 742 56.64 41285
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

(iente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
(320000 SUIAINISTRO £ INSTALACION DE TUBERIAS 1,088.01
02.09.03.01 SUMINISTRO TUB. PVC UF. ALCANTARILLADOISO m 2843 2171 787.80
4435 §-25 DE DN 200 MV
02.09.03.02 INSTALACION DE TUB. PVC UF. ALCANTARILLADO m 2843 4.36 123.95
1SO 4435 DE DN 200 MV
02.09.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE m 2843 3.10 88.13
ALCANTARILLADO A ZANJA ABIERTA DN= 200MV
02.09.03.04 PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE m 2843 3.10 88.13
ALCANTARILLADO A ZANJA TAPADA DN=200MV
020004 BUZONES. BUZONETAS . 11,411.40
02.09.04.01 BUZON TIPOI H=2.51-3.00 MEN TERRENO SEMI und 200 3,747.96 7,495.92
ROCOSQ
02.09.04.02 BUZONETAS DE SALIDA DEL DESAGUE TRATADO und 200 1,957.74 391548
H=1.00-1.20V
02.06.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 2,613.52
02.09.05.01 EMPALME DE LA RED EXISTENTE A LA QUEBRADA und 1.00 2,613.53 2,613.53
CON TUB. DE PVC UF DE 200MV
4210 TUBERIA DE INTERCONEXION INTERIOR DE LAS 6,257.21
ESTRUCTURAS DE LA PLANTA
02.10.01 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINAT. S.R. H=1.20 - m 51.27 1443 739.83
1.50v
02.10.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAENT.SR. m 51.27 341 174.83
02.10.03 CAMA DE APOYO CON MAT. PRESTAMO E=0.10M A= 1.00 m 51.27 428 21944
02.10.04 RELLENO 'Y COMPACTADO CON MATERIAL m 51.27 27157 141351
SELECCIONADO H=1.21-1.50MEN T.SR.
02.10.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MAQUINA m 51.27 478 245.07
CAVOLQ 10 M3 DIST= 10 KM. H= HASTA 2V
02.10.06 SUMINISTRO TUBERIA DE PVC UF 1SO 4422 C-10 DE m 12.53 2059 257.99
110MV
021007 SUMINISTRO TUBERIA DE PVC UF ISO 4422 C-10 DE m 16.70 7.65 127.76
63MV
02.10.08 INSTALACION DE TUBERIA PYC UF IS0 4422 DN=110MV m 12.53 377 47.24
02.10.08 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF SO 4422 DN=63MV m 16.70 3.03 50.60
02.10.10 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC C-10 D=1/2" m 204 1332 29357
02.10.11 CODO DE HE DUCTIL IS0 2531 PAUSO TUB, PVC ISO und 400 114.56 45824
4422 63MM X 90°
02.10.12 CODO DE HE DUCTIL IS0 2531 PAUSO TUB. PVC ISO und 3.00 260.24 780.72
4422 110MM X 90°
02.10.13 CODO%0° PVC 112" und 5.00 16.48 8240
02.10.14 TEE DE HE DUCTIL TIPOLUFLES 110X110 MM IS0 2531 und 1.00 405.73 405.73
02.10.15 TEE DE HE DUCTIL TIPO LUFLES 63X63 MM ISO 2531 und 400 175.48 70192
02.10.16 PRUEBA HIDRAULICA Y DESIFECCION A ZANJA ABIERTA m 16.70 192 32.06
P/TUBERIA DE PVC UF IS0 4422 DN=63MV
02.10.17 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA m 12.53 1.98 24,81
ABIERTA P/TUBERIA DE PVC UF 1SO 4422 DN=110MV
02.10.18 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE m 51.27 3.93 20149
PVC UF ISO 4422 (ZANJA TAPADA)
(N INSTALACIONES ELECTRICAS 25,879.77
02,1101 INSTALACIONES DE ELECTRICAS INTERIORES 25,879.77
02.11.01.01 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES PLANTA GLB 100  25879.77 25,879.77
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
&)
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGC

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Ubicacidn TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: NMarzo - 2021
Localidad C.P.YACANGC

Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total

AP, 03 INSTALACION
ANTARNLADO

EMA DEREDDE 448,925.25

007 BTALACION DE 1A DF RED DE A48,925.25
TARILLADO
RABAJCS PRELININARES 6,584.62
LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL m2 5,627,688 117 658462
080107 OHRAS PRELIVINARES 6,394.95
03.01.02.0t TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR DE OBRA m 278041 126 350332
03.01.02.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m 2,780.41 104 289163
000103 MOVIVIENTO DE TIERRAS 184,878.99
03.01.03.0t EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO m 391.34 179 461390
NORMAL HASTA 150V
03.01,03.02 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO m 787.06 1328 1045216
SEMIDURO HASTA 1.50V
03.01.03.03 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO m 144.23 2150 3100.95
NORMAL HASTA 350V
03.01.03.04 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO m 377.87 3120 1178954
SEMIDURO HASTA 3.50M
03.01.03.05 EXCAVACION P/BUZONES EN TERRENO NORMAL m3 80.66 18286 147285
03.01.03.06 EXCAVACION P/BUZONES EN TERRENO SEMIDURO m3 179.94 2028 354918
03.01.03.07 CORTE DE TERRENO NORMAL EN VIAS m3 271.48 941 255463
03.01.03.08 CORTE DE TERRENO SEMIDURO EN VIAS m 335.53 1295 434511
03.01.03.08 REFINE Y NIVELAGION FONDO DE ZANJA TN m 1,726.95 235 405833
03.01.03.10 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO m 1,180.26 503 59371
(INC ACARREQ)
03.01.03.11 RELLENO Y APISONADO MANUAL C/MATERIAL DE m3 416,63 4500  18,785.85
PRESTAMO P/SOBRECAMA
03.01.03.12 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 1,73448 4237 7348992
SELECCIONADO
03.01.03.13 RELLENO COMPACTADO C/IMATERIAL PROPIO m3 41148 2027 834070
SELECCIONADO PMAS
03.01.03.14 NIVELADO Y COMPACTADO DE VIAS M2 403486 235 948192
08.01.03.15 ACARREO DE MATERIALES EXCEDENTES m3 846.28 1172 991840
03.01.03.16 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 846.28 1528  12,888.84
RB.01.04 PUSTRO E INSTALACION DE TUBERIA 39,220.04
03.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-U IS0 @ ml 1,180.26 3323 3922004
200 MM SN4
03,0105 BUZONES 128,217.98
03.01.05.01 BUZONETAS (DI=0.60m) / TN/ HASTA H=1.00m und 200 127628 255256
03.01.05.02 BUZON / TIPO | (DI=1.2m) / TN/ HASTA H=1.50mr und © 3000 221978 66,593.40
03.01.05.03 BUZON / TIPO| (DI=1.2m)/ TN/ HASTA H=2.00m und 600 248734 1492404
03.01.05.04 BUZON / TIPO Il (Di=1.5m) / TN/ HASTA H=3.50m und 400 495032  19837.28
03.01.05.05 BUZON / TIPO Il (DI=1.5m) / TN / HASTA H=5.00m und 100 704248 704248
03.01.05.06 DISPOSITIVO DE CAIDA DENTRO DE BUZON @ 200mr und 100 113053 113053
03.01.05.07 MEDIA CANA EN BUZONETA F'C 140 KG/CM2 und 200 85.02 170.04
DI=0.60V
03.01.05.08 MEDIA CARA EN BUZONES F'C 140 KG/CM2 DI=1.2V und 45.00 13023 5860.35
03.01.05.09 MEDIA CARA EN BUZONES F'G 140 KG/CM2 DI=1.5V und 6.00 19235 1,154.10
03.01.05.10 ANCLAJES O DADOS DE CONCRETO F'C 140KG/CM2 und 90.00 90948 895320
EN BUZONES

TRITAL TORATA
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGC

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Narzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
& ORECILIARIAS DE DESAGUE 77,632.92
INSTALACION DE CONEXION DOMCILIARIA DE und 89.00 87228 7763292
DESAGUE L prom, =6,00M. ENT.SR.
[eckiRile PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDAD 3,769.64
03.01.07.01 PRUEBA HIDR. TUB. PVC DE ALCANTARILLADO DN ml 1,180.26 244 2,879.83
160MM; 200MV
03.01.07.02 PROCTOR MODIFICADO Ser 1.00 29661 296.61
03.01.07.03 DENSIDAD DE CAMPO PARA RELLENOS und 2000 29.66 593.20
130108 VARIOS 2,226.11
03.01.08.01 PERFORACION DE FUSTE BUZON P/EMPALME EN und 6.00 60.38 36228
DISP. CAIDA
03.01.08.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,5693.02 117 1,863.83

D)  CAPACITACION SANITARIA
o4 CNPONENTE N°04: CAPACITACION SANITARIA 14,373.98

84 1. BERVICIO DE SANEAMIERTO 5,666.88
40100 ACTIVIDADES DE ADIMISTRACION 1,036.94
04.01.01.01 DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION COMUNAL Diagn 1.00 24750 24750
PRESTADORA DE SERVICICS DE SANEAMENTO
(SISTEMATIZACION DE RESULTADOS).
04.01.01.02 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DE LA Asamb 1.00 22.38 238

PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS
DEL DIAGNOSTICOY SOCIALIZACION DEL PLAN DE
GESTION DE LO SERVICIO DE SANEAMIENTO, PLAN
DE EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL Y PLAN DE
SUPERVISION SOCIAL.
04.01.01.03 ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCION Y/O Asamb 1.00 313.88 31388
ADECUACION DE LA ORGANIZACION COMUNAL
PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMENTO/APROBACION DE ESTATUTOS Y
CONFORMACION DEL COMITE ELECTORAL PARA EL
PROCESO DE ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO
Y EL/LA FISCAL.
04.01.01.04 ASAMBLEA GENERAL DE APROBACION DEL PADRON Asamb 1.00 25813 258.13
DE ASOCIADOS / REGLAMENTO PARA EL PROCESO
ELECTORAL Y ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO
Y EL/LA FISCAL DE LA ORGANIZACION COMUNAL.
04.01.01.05 ASISTENCIA TECNICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y Asist 1.00 18.58 18.58
REGISTRO DE LA ORGANIZACION COMUNAL ANTE
LA MUNICIPALIDAD.
04.01.01.06 TALLER: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS Talle 100 578 578
SERVICIOS DE SANEAMENTO DE LA ORGANIZACION
, COMUNAL
04.01.01.07 ASAMBLEA GENERAL PARA APROBACION DEL Asamb 1.00 1188 11.88
REGLAMENTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL.
04.01.01.08 TALLER: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Talle 1.00 84.88 84.88
ANUAL (POA), PRESUPUESTO ANUAL (PA) Y CUOTA
FAMILIAR DE LA ORGANIZACION COMUNAL.
04.01.01.09 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION Y Asamb 1.00 9.88 9.88
APROBACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
DEL PRESUPUESTO ANUAL (PA) Y CUOTA FAMILIAR.

MUNIC DISTRATAL TORATA
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGC

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGC

Item Descripcién Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
04.01.01.10 SESION EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTION Talle 1.00 913 9.13

DE LA ORGANIZACION COMUNAL - USO'Y MANEJO
DEL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL,
LIBRO DE ACTAS DEL CD, LIBRO PADRON DE
ASOCIADOS Y LIBRO DE INVENTARIO.

04.01.01.11 SESION EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTION Sesio 1.00 22.88 22.88
DE LA ORGANIZACION COMUNAL - USC Y MANEJO
DE RECIBOS, LIBRO DE CAJA (INGRESOS Y
EGRESOS) Y LIBRO DE RECAUDOS.

04.01.01.12 TALLER: ROLES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA Talle 1.00 18.28 18.28
GENERAL, CONSEJO DIRECTIVO'Y EL/LA FISCAL DE
LAQC.

04.01.01.13 ASISTENCIA TECNICA: GESTIONAR LA Asist 1.00 6.88 6.88
DISPONIBILIDAD DE UN LOCAL Y/O LA
IMPLEMENTACION DEL LOCAL DE LA
ORGANIZACION COMUNAL.

04.01.01.14 SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL INFORME Sesio 1.00 6.88 6.88
ECONOMICO Y RENDICION DE CUENTAS.

b

G ACTIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 4,629.94

04 01 02 01 SESION EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS Sesio 1.00 57.63 57.63
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -
SAP (PARTES Y FUNCIONES)

04.01.02.02 SESION EDUCATIVA: OPERACION Y Sesio 1.00 1,301.43 1,301.43
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

04.01.02.03 SESION DEMOSTRATIVA: OPERACION Y Sesio 1.00 360.25 360.25
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE !
SANEAMENTO (TEORICOY PRACTICO)

04.01.02.04 VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS Visit 1.00 12250 12250
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -
SAP (PARTES Y FUNCIONES)

04.01.02.05 PRACTICA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL Talle 1.00 343.00 34300
SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS
COMPONENTES)

04.01.02.06 TALLER: CLORACION DEL AGUA Y Talle 1.00 1,006.75 1,096.75
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION.

04.01.02.07 SESION EDUCATIVA: ADECUACION Y/O Sesié 1.00 77.75 77.75

FORMULACION DEL PLAN ACCION DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTC

04.01.02.08 TALLER: ARMADO, ELABORACION DE ACCESORIOS Talle 100 52.50 5250
Y PRACTICA DE REPARACION DE TUBERIAS.

04.01.02.08 TALLER: CONEXIONES DOMICILIARIAS, INSTALACION Talle 1.00 7313 73.13
Y MANTENIMIENTO,

04.01.02.10 ADECUACION PEDAGOGICA, DISERO E IMPRESION Docum 1.00 240.00 240.00

DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE SANEAMENTO IMPLEMENTADO

POR EL PROYECTO.

04.01.02.11 PASANTIA REGIONAL: EXPERIENCIA EXITOSA DE LA Pasan 1,00 815.00 815,00
ORGANIZACION COMUNAL.

04.01.02.12 MEDICION DE INDICADORES Y SOCIALIZACION DE Infor 1,00 90.00 90.00
RESULTADOS

PLAK DF BOUCACION SAN SHRIENTAL 8,707.10
Asamblea general informativa de inicio de obra: Asamb 1.00 44,63 44,63
Componentes de proyecto, caracteristicas de la opcion
técnica del Sistema de Saneamiento a construirse (de
acuerdo al expediente técnico).

/
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Presupuesto
Prayecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGC
(liente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costo a: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
04.02.02 Visita de campo de verificacion y validacion de padron de Visit 278.00 520 1,445.60
beneficiarios/asodados.
04.02.03 Asamblea de ratificacion del padron de Asamb 1.00 76.73 76.73
beneficiarios/asociados del proyecto, firma de dedaracion
unilateral del beneficiario/asociado para la instalacion
intradomiciliaria de los servicios de saneamiento.
04.0204 Diagndstico inicial a las familias en Educadion Sanitaria Diagn 54.83 240 131.59
Ambiental.
04.02.05 Asamblea general de socializacién de la problemética a Asamb 1.00 3713 3713
partir de los resultados del diagnéstico/socializacion del plan
de gestion de los servicios de saneamiento, plan de
educacion sanitaria ambiental y plan de supervision.
04.02.06 Sesion de capacitacion N°01: Importancia del agua para la Sesié 8.00 1713 137.04
salud.
04.02.07 Taller N°01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las Talle 8.00 10.88 87.04
medidas preventivas.
04.02.08 Taller N°02: Vivienda y entomo saludable. Talle 8.00 13.38 107.04
04.0208 Taller N°03: Manualidades para la proteccion de utensilios, Talle 8.00 41.00 328.00
agua y los alimentos.
04.0210 Taller N°04; Lavado de manos (momentos criticos y técnica Talle 8.00 4513 361.04
de lavado de manos).
04.02.11 Taller N°05: Cultura de pago. Talle 8.00 2513 201.04
04.02.12 Taller N°06: Higiene personal. Talle 8.00 1275 102.00
04.02.13 Taller N°07: Disposicion sanitaria de residuos solidos y Talle 8.00 225 234.00
aguas residuales.
04.0214 Sesion demostrativa N°01; Disposicion sanitaria de excretas, Sesio 8.00 34.51 276.08
operacion y mantenimiento de la Unidad Basica de
Saneamiento (UBS).
04.02.15 Visitas domidiliarias de reforzamiento y seguimiento en: Visit 278.00 573 1,592.94
Taller N°02, 03 y 04.
04.02.16 Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Visit 278.00 0.33 91.74
Taller N°06 y 07 y sesion demostrativa N°01.
04.02.17 Visitas domiciliarias de seguimiento y reforzamiento al Visit 278.00 033 91.74
cumplimiento de compromisos de la familia.
04.02.18 Sesion educatica N° 1: Uso limpieza y mantenimiento de Talle 200 51.75 103.50
sistema de saneamiento en la institucion educativa.
04.02.18 Sesion educativa N° 2: Lavado de manos, higiene personal Talle 200 208.75 417.50
y limpieza del entomo de la institucion Educativa.
04.0220 Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso Pasac 1.00 244.00 24400
adecuado del agua, la Unidad Basica de Saneamiento (UBS)
y la disposicion adecuada de residuos solidos.
04.02.21 Comunicacidn comunitaria, Spot 100 800.00 800.00
04.02.22 Concurso de viviendas saludables. Concu 200 809.50 1,619.00
04.0223 Diagnéstico final a tas Familias en Educacién Sanitaria Docum 54.83 240 131.59
Ambiental.
04.02.24 Asamblea general informativa: Socializacion de los Asamb 1.00 3713 37.13
resultados del diagnéstico final del Plan de Educacion
Sanitaria Ambiental.
04.02.25 Informe final del Componente Sodal. Infor 200 450 9.00
COSTO DIRECTO 2,150,103.02
GASTOS GENERALES 13 % 279,513.38
UTILIDAD 5% 107,505.15
SUBTOTAL TRITAL TORATA 2,537,121.56
GV 18.0 % 456,681.88
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGC
Uiente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 2,993,803.44
SUPERVISION DE OBRA 4% 119,752.14
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,113,555.58
ELABORACION DEE.T. 155,525.66
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,269,081.24
Son : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UNO CON 24/100 NUEVOS SOLES
RITAL TORATA
Ccz"' . a- ;‘ -“- sa
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Resumen del Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E
INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL,
ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE

YACANGO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Departamento MOQUEGUA
Provincia MARISCAL NIETC
Distrito TORATA Costoa: Nlarzo - 2021
Localidad C.P.YACANGC
Item Descripcion Sub presupuesto Costo Directo
01 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,208,469.35
02 INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL 478,334.44
03 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 448,925.25
04 CAPACITACION SANITARIA 14,373.98
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 2,150,103.02
Mano de Obra 614,061.76
Materiales 1,286,437.98
Equipo 249,603.28
COSTO DIRECTO 2,150,103.02
GASTOS GENERALES 13% 279,513.39
UTILIDAD 5% 107,505.15
SUBTOTAL 2,537,121.56
IGV 18.0 % 456,681.88
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 2,993,803.44
SUPERVISION DE OBRA 4% 119,752.14
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,113,555.58
ELABORACIONDE E.T. 155,525.66
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,269,081.24

. MUN RITAL TORATA

MILHUAR VICENTE LLAMOCA ALFEREZ
INGENIERO SANITARIO N
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
i COMP, 01 INSTALACION DL aiv 1,208,469.35
(1.0 OBRAS PROVISION , TRABAJCSE 220913.73
PRELIMINGRES SEGURIDAD ¥ 88LUD
01.01.07 OBRAR PROVISIONALES Y TRABAIOS 70,048.70
PRELIVINARES
0101010 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 15,655.79
01.01.01.01.01 OFICINAS RESIDENCIA,AREA TECNICA m2 10.00 160.13 1,601.30
01.01.01.01.02 ALMACENES m2 25.00 160.08 4,002.00
01.01.01.01.03 CASETA DE GUARDIANIA m2 500 164.36 821.80
01.01.01.01.04 COMEDORES m2 15.00 163.83 245745
01.01.01.01.05 VESTUARIOS m2 10.00 159.45 1,594.50
01.01.01.01.06 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONAL und 200 2,144.31 4,288.62
01.01.01.01.07 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 360 und 1.00 890.12 890.12
X240M
01.01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 1,867.97
01.01.01.02.01 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA Glb 1.00 206.61 296.61
ELECTRICA CONTRATO
01.01.01.02.02 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL EN Gb 1.00 671.52 671.52
CAMPAMENTC
01.01.01.02.03 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA Mes 7.00 12712 889.84
ELECTRICA (Consumo)
01.01.01.08 TRABAJOS PRELIMINARES 1,651.71
01.01.01.03.01 LIMPIEZA PRELIMINAR GENERAL DE OBRA m2 5,328.09 0.31 1,651.71
01.01.01.04 MOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 50,883.23
MATERIALES
01.01.01.04.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPCS und 1.00 2,941.55 2,941.55
ALA OBRA
01.01.01.04.02 FLETE TERRESTRE N 48287 2934 1416741
01.01.01.04.03 FLETE RURAL ™ 2,013.71 1635 3292416
01.01.01.04.04 ACARRERO DE MATERIALES VARIOS A PIE DE fon 2847 29.86 850.11
OBRA D<50m.
310102 HOAD Y SALUD 56,197.71
01.01.02.01 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 211,65
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJC
01.01.02.01.01 DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Glb 1.00 211.65 211.65
EN EL TRABAJO (PSST)
01.01.02.02 EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES 8,250.0C
01.01.02.02.01 EXAMENES PRE-OCUPACIONALES PARA und 55,00 150.00 8,250.00
PERSONAL OBRERQO
01010203 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 27,695.25
01.01.02.03.01 EQUIPOS DE PRCTECCION INDIVIDUAL - CABEZA und 55.00 108.47 5,965.85
ROSTRC
01.01.02.03.02 ROTECCION INDIVIDUAL - EXTR. und 55.00 23152 1273360
01.01.02.03.03 F-PROTECCION INDIVIDUAL - EXTR. und 55.00 163.56 8,995.80
7}
T ICENTE LLAMOCA ALFEREZ
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGQO

Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01.01.02.04 EQLUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 14,543,06
01.01.02.04.01 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA Glb 1.00 477880 4778.80
01.01.02.04.02 VALLADO DE CERRAMENTO PERIMETRAL m 900.00 0.63 567.00

C/IMALLA
01.01.02.04.03 CINTA DE SEGURIDAD U BALIZAMIENTO COLOR ml 1,000.00 0.34 340.00

AMARILLO
01.01.02.04.04 PUENTES PEATONALES PROVISIONALES und 30.00 284.79 854370
01.01.02.04.05 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE INCL. und 1.00 31356 313.56

SOPORTE
01.01.02.08 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 3,072.55
01.01.02.05.01 SENALIZACION DE PROHIBICION und 2500 2118 520.75
01.01.02.05.02 SENALIZACION DE und 20.00 63.57 1,27140

ADVERTENCIA-PREVENCION-PRECAUCION
01.01.02.05.03 SENALIZACION INFORMATIVA und 30.00 21.18 635.70
01.01.02.05.04 SENALIZACION DE EVACUACION und 30.00 2118 635.70
1.01.02.08 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 21165
01.01.02.06.01 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD Glb 1.00 211.65 21165
01010207 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 2,213.55

EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN BL
TRABAJO

01.01.02.07.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE Gib 1.00 2,21355 2,213.55

EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD

DURANTE EL TRABAJO
0101 PLAN DE VIGELANCIA, PREVENCION Y CONTROLDE 48,380.52

LA SALUD DETRABAJADORES CUN RIESGODE
EXPDSICION A COVIDAY

01010801 LINEAMENTOS PRELIMINARES 3,500.00
01.01.03.01.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y Glb 1.00 3,500.00 3,500.00

ADMINISTRACION DEL PLAN DE VIGILANCIA,
PREVENCION'Y CONTROL DE LA SALUD DE

TRABAJADORES
01.0103.02 LINEAMIENTOS PARA VIGILANCIA, PREVENCION - 27,105.62
Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO
LA 12,317.56
01.01.03.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA Glb 1.00 2,228.38 2,228.38
LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIA
01.01.03.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA PARA Gib 1.00 615.99 615.99
LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIA
01.01.03.02.01.03 SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y Mes 7.00 265.37 1,857.59
DESINFECCION DIARIA
01.01.03.02.01.04 INSTRUMENTOS DE LIMPIEZAY Glb 1.00 61560 615.60
DESINFECCION DIARIA
01.01.03.02.01.05 LIMPIEZA Y DESINDFECCION PERIODICA Mes 7.00 1,000.00 7,000.00
ESPECIALIZADA DE OBRA
13,882.90

01.01.03.02.02.01 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD Mes 7.00 1,314.90 9,204.30
EL TRABAJADOR- COVID 19

P2120 MUNI TIHTAL TORATA
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGC
Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01.01.03.02.02.02 EQUIPGS PROTECCION COLECTIVA DE Glb 1.00 1,114.41 1,114.41
DESINFECCION AL INGRESO Y SALIDA A OBRA
01.01.03.02.02.03 SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y Mes 7.00 509.17 3,564.19
DESINFECCION AL INGRESO Y SALIDA A OBRA
{ { £ ko 905.16
01.01.03.02.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA Glb 1.00 905.16 905.16
COVID-19
01.01.03.03 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL 17,774.9C
CONTAGIO ENEL CENTRO DE TRABAJO
3,708.68
01.01.03.03.01.01 SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y Mes 7.00 365.64 2,559.48
ASEQ PERSONAL
01.01.03.03.01.02 SENALIZACION DE SEGURIDAD, COVID-18 Glb 1.00 1,149.20 1,149.20
&1 ¢ o £ SNAL 9,040.80
01.01.03.03,02.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PAQ 80.00 113.01 9,040.80
COVID-19
5,025.42
01.01.03.03.03.01 TCPICO DE ENFERMERIA EN OBRA und 1.00 152542 1,525.42
01.01.03.03.03.02 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE und 5.00 700.00 3,500.00
EMERGENCIAS DE SALUD, COVID 19
010104 NTIGACION DE IMPACTO ANBIENT &L 46,286.80
01.01.04.01 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 7,676.78
01.01.04.01.01 RECQUO DE RESIDUQS SOLIDOS ORGANICOS E und 1.00 4,688.09 4,688.09
INORGANICOS
01.01.04.01.02 SEGUIMIENTO, CONTROL Y DISPOSICION FINAL und 1.00 2,988.69 2,988.69
DE RESIDUCS SOLIDOS
01.01.0402 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 33,782.63
ANBIENTAL
01.01.04.02.01 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA und 1.00 2,000.00 2,000.00
01.01.04.02.02 PLAN DE USO'Y REUSO EFICIENTE DE AGUAEN und 1.00 3,136.30 3,136.30
LA OBRA
01.01.04.02.03 CONTRCL DE EMSIONES DE GASES und 1.00 3,000.00 3,000.00
01.01.04.02.04 CONTRCL DE NIVELES DE RUIDO und 1.00 1,152.54 1,152.54
01.01.04.02.05 RIEGODE LA ZONA DE TRABAJO POR Mes 400 444518  17,780.72
CONTAMNACION DEL AIRE (POLVO) "AREA DE
RIEGO/DIA=1000M2"
01.01.04.02.06 LAVADO DE CULTIVOS Y ARBOLES FRUTALES und 1.00 4,040.64 4,040.64
CERCANOS AFECTADOS POR POLVO DE OBRA
01.01.04.02.07 ACONDICIONAMIENTODE MATERIAL EXCEDENTE und 1.00 267243 2,672.43
Y READECUACION MORFOLOGICA DEL BOTADERC
(1.01.04.02 PROGRANA DE SERALIZACION AMBIENTAL 2574.84
01.01.04.03.01 DISPOSICION DE CARTELES DE SENSIBILIZACION und 1.00 1,574.88 1,574.88
AMBIENTAL
01.01.04.03.02 RECURSOS DE EMERGENCIAS AMBIENTALES und 1.00 999.9%6 999.96
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MELUIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGC
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01.01.04.04 PROGRAMA DE CIERRE O ABANDONO DE OBRA 2,252.55
01.01.04.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA und 1.00 2,252.55 2,252.55
BEFRAE TURA DEL SISTEMA DE 80U POTABLE 987,555.62
MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION 41,414.7¢
01.0201.01 CAMARA DE CAPTACION 7,861.63
[SARRRE W 491.22
01.0201.01.01.01 ELIMINACION DE BASURA Y ARBUSTCS DE m2 5890 717 422.31
FACIL EXTRACCION
01.0201.01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL m2 5890 117 68.91
‘ 0108 CERAY % 834.98
01 02.01.01.02.01 LIJADO Y RASQUETEADQ DE ZONAS DANADAS m2 67.50 12.37 834.98
g “: 69019
01.0201.01.03.01 ESCARIFICADO DE MATERIAL SUELTO EN m2 58.90 5.86 345.15
CAPTACION
01.02.01.01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A m3 1178 202 34504
PULSC
{ e L ST AR 1,984.39
01.02.01.01.04.01 CQ\ICREI'O FC 210 KG/CM2 PITAPAS m3 0.50 420.01 21001
REMOVIBLES :
01.0201.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PITAPAS m2 40.08 40.56 1,625.64
REMOVIBLES
01.02.01.01.04.03 ACERO ESTRUC. fy=4200kg/cm2 P/TAPAS kg 20.10 740 14874
REMOVIBLES
GLOROTOL08 (R 1,216.10
01.02.01.01.05.01 REPOSICION DEL SISTEMA DE LIMPIEZA Y und 1.00 1,216.10 1,216.10
PURGA
0t : I00E 12086
01 02. 01 01 06 01 RESANE DE MUROS CON PROBLEMAS DE M2 1.65 7313 120.66
HUMEDAD
46141
01.02.01.01.07.01 PINTADO DE MUROS G/ILATEX VINILICQ m2 40.33 11.07 446.45
01.02.01.01.07.02 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 166 9.01 14.96
i N 1 1,281.72
01.02.01.01.08.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1/4" - 2" m3 11.00 116.52 1,281.72
GLi0i i FARICE 780.96
01.02.01.01.09.01 ESCALERA TIPO GATO0.3*1.80 UND 1.00 780.96 780.96
01.0201.02 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRES DE PUAS 33,553.16
HERErE R4 Ry 44225
01.02.01.02.01.01 TRAZOY REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m 40.00 126 50.40
01.0201.02.01.02 REMOCION DE MALLA Y PUERTA METALICA m2 85.00 461 391.85
NCRETC 5,564.02
01.02.01.02.02.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PIMURCS m3 583 420.01 2,448.66
REFORZADOS
01.0201.02.02.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO PARA m2 55.50 40.56 2,251.08
MURCS
01 .02.01.02.02.03’ ACERO ESTRUC. fy=4200kg/cm2 P/MUROS kg 183.89 470 864.28
P.420
MU 5
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEUIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGC

Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO

Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total

A 25,012.35

01 .b2.01 .02.03.01 CERCO PERIMETRICO CON MALLA COCADA

m2 58.80 41288 2425970
01.02.01.02.03.02 PUERTA METALICA C/MALLA - P.01 m2 230 327.24 752,65
31 = NTOS 1,984.03
01.02.01.02.04.01 TARRAJEOS CON MORTERO 1:3 E=1.5CM m2 6640 20.88 1,984.03
ACAB PULIDO FROTACHADO
PraTLRA 550.51
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 6110 9.01 550.51
Lined DE CONDUCDION (TRANMD 62 3,173.89
ANTENIMIENTO)
01.0202.0 TRABAJOS PRELIMINARES 5113
01.02.02.01.01 TRAZOY REPLANTEQ LINEALES INICIALES m 50.13 1.02 51.13
01020202 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO 312276
01.02.02.02.01 MANTENIMENTO Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 2,992.30 0.60 1,795.38
01.02.02.02.02 EMPALME DE TUBERIA EXISTENTE UND 1.00 1,327.38 1,327.38
010208 LIREA DE ADUCCION 72,996.44
01.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,928.16
01.02.03.01.01 TRAZOY REPLANTEO LINEALES INICIALES m 936.00 1.02 954.72
01.0203.01.02 TRAZOY REPLANTEO LINEALES DURANTE LA m 936.00 1.04 97344
EJECUCION DEL PROYECTO
01.0203.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3243123
01.02.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO M 936.00 16.10 15,069.60
SEMIDURO DE 0.60x1.00 m.
01.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA M 936.00 0.54 505.44
B=0.60 m.
01.0203.02.03 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO E=10cm Y M 936.00 4.25 3978.00
SOBRECAMA E=15cm, PARA B=60cir
01.02.03.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO M 936.00 3.8 3,594.24
C/EQUIPO. B=0.60m
01.02.03.02.05 RELLENOC COMPACTADO C/MATERIAL DE M 936.00 292 273312
PRESTAMO E=0.20 mB=0.60m.
01.02.03.02.06 ACARREQ DE MATERIALES EXCEDENTES M3 257.40 9.76 251222
01.02.03.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 25740 15.69 4,038.61
01.0203.03 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION 12,344.13
01.02.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE m 217.27 15.32 3,328.58
DN=90MM-PN 10
01.02.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE m 722.55 11.71 8,461.06
DN=75MM-PN 10
01.02.03.03.03 ACARREOQ DE TUBERIA A BORDE DE ZANJA m 939.82 0.59 664.49
01.02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 3172.65
01.02.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE und 100 253.01 253.01
ELECTROFUSION DN SOMMVHPN 10
01.02.03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE und 8.00 210.64 1,685.12
ELECTROFUSION DN 75MM-PN 10
01.02.03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE und 1.00 128.33 12833
9OMM A 75MM P/HDPE
01.02.03.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE F.E. 90MM und 1.00 147 .57 14757
P/HDPE
P.5720 MUNI
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcidn Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02.03.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE F.E. 75MM und 3.00 136.02 405.06
P/HDPE
01.02.03.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° und 3.00 136.02 408.06
DN 75MM P/HDPE
01.02.03.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° und 1.00 145.50 145.50
DN 90MM P/HDPE
01.02.03.05 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDAD 243249
01.02.03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECCION m 939.82 0.60 563.89
01.02.03.05.02 PROCTOR MODIFICADO UND 2.00 296.61 593.22
01.02.03.05.03 DENSIDAD DE CAMPO PARA RELLENOS und 43.00 29.66 1,275.38
01.02.03.06 ANCLAJES DE ACCESORIOS 976.86
01.02.03.06.01 ANCLAJE DE ACCESORIOS und 9.00 108.54 976.86
01.02.03.07 DADOS DE CONCRETC 2,821.56
01.02.03.07.01 CONCRETO EN DADOS DE CONCRETO F'C=140 und 14.00 3571 499,94
KG/CM2
01.02.03.07.02 ANCLAJE DE TUBERIAS und 14.00 166.83 2,321.62
01.02.03.08 PISOS Y PAVIMENTOS 16,889.36
01.02.03.08.01 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO m 536.00 6.04 3,237.44
01.02.03.08.02 REPOSICION DE PAVIMENTO ASALTICO E=2.5" m2 268.00 50.94 13,6561.92
01.0204 RED DE DISTRIBUCION 170,255.95
01.02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,509.55
01.02.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEOQ LINEALES INICIALES m 1,218.23 1.02 1,242.59
01.02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO LINEALES DURANTE LA m 1,218.23 1.04 1,266.96
EJECUCION DEL PROYECTO
01.0204.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 34,330.27
01.02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL, m 383.81 1443 5538.38
ANCHO 0.60M HASTA 1.00M
01.02.04.02.02 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO M 834.42 16.10 13,434.16
SEMIDUROQ DE 0.60x1.00 m.
01.02.04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA M 1,218.23 0.54 657.84
B=0.60m.
01.02.04.02.04 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO E=10cm Y M 1,218.23 4.25 517748
SOBRECAMA E=15¢m, PARA B=60cm
01.02.04.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL M 1,218.23 3.84 4,678.00
PROPIO SELECCIONADO E=050 m B=0.60m
01.02.04.02.06 ACARREQ DE MATERIALES EXCEDENTES M3 190.35 9.76 1,857.82
01.02.04.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 190.35 15.69 2,986.59
01.02.04.03 INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION 12,091.36
01.02.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE m 234.26 11.7 2,743.18
DN=75MM - PN 10
01.02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE m 983.97 8.77 8,629.42
DN=63MM - PN 10
01.02.04.03.03 ACARREQ DE TUBERIA A BORDE DE ZANJA m 1,218.23 0.59 718.76
01.02.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 4,004.13
01.02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE und 1.00 204.02 204.02
ELECTROFUSION DN 63MM-PN 10
01.02.04.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE und 5.00 123.74 618.70
75MM A 63 MM P/HDPE
01.02.04.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE F E. 63 und 7.00 157.90 1,105.30
P.&/20
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRC POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - Costoa: Nlarzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02.04.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON F.E. und 7.00 119.24 834.68
63MM P/HDPE
01.02.04.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° und 2,00 210.64 421.28
DE 75MM P/HDPE
01.02.04.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° und 5.00 164.03 820.15
DE 63MM P/HDPE
01.02.04.05 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDAD 2,362.27
01.02.04.05.01 PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECCION m 1,218.23 0.60 730.94
01.02.04.05.02 PROCTOR MODIFICADO UND 3.00 296.61 889.83
01.02.04.05.03 DENSIDAD DE CAMPO PARA RELLENGS und 2500 29.66 74150
01.02.04.06 ANCLAJES DE ACCESORIOS 2822.04
01.02.04.06.01 ANCLAJE DE ACCESORIOS und 26.00 108.54 2,822.04
01.02.04.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS 112,136.33
01.02.04.07.01 CONEXION DOMICILIARIA C/TUB. HDPE DN 20MM und 89.00 654.04  58,209.56
(En red de 63mm)
01.02.04.07.02 MICROMEDICION Y ACCESORIOS P/CONEXION und 313.00 17229 53926.77
DOMICILIARIA DE 1/2"
01,0205 CAMARA DE VALVULA DE CONTROL 2651113
01.02.05.01 OBRAS PRELIMINARES 2699
01.02.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ INICIALES m2 1.34 2.38 2699
01.02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,652.95
01.02.05.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL m3 2949 17.65 520.50
(CIMAQUINARIA)
01.02.06.02.02 EXCAVACIONES TERRENC NORMAL A PULSO m3 2.30 29.29 67.37
HASTA 1,00 M PROF.
01.02.05.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN m2 16.18 3.35 50.85
TERRENO NORMAL A PULSO
01.02.05.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 0.10 58.98 5.90
01.02.05.02.05 ACARREQ Y ACOMODO EN ZONA ALEDARA M3 39.62 9.76 386.69
DESMONTE - PULSO
01.02.05.02.06 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO m3 39.62 15.69 621.64
NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA
01.02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 202.80
01.02.05.03.01 CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O m3 0.88 23045 202.80
SUB BASES (CEMENTO P-})
01.02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 12,402.30
01.02.05.04.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2 P/DADOS DE m3 138 388.12 536.61
CONCRETO (CEMENTO P-l)
01.02.05.04.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2 852 50.96 43418
PARA DADOS DE CONCRETO
01.02.05.04.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ LOSAS DE m3 224 42001 940.82
FONDO-PISO (CEMENTO P-)
01.02.05.04.04 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ MUROS m3 9.64 420.01 4,048.90
REFORZADOS (CEMENTO P-1)
01.02.05.04.06 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2 52.38 50.96 2,669.28
PARA MUROS TIPO CARAVISTA
01.02.05.04.06 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO kg 104.61 537 561.76
REFORZADO (COSTO PROM. INCL.
DESPERDICIOS)

THITAL TORATA
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Presupuesto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Proyecto

Sub Presupuesto

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacidn TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02.05.04.07 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS m3 204 470.21 959.23

MACIZAS (CEMENTO P-I)
01.02.05.04.08 ENCOFRADO 'Y DESENCOF. P/LOSA DE m2 595 50.96 303.21

FONDO-PISO
01.02.05.04.09 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS kg 150.54 5.37 808.40

(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)
01.02.05.04.10 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 75.20 5.84 43917
01.02.05.04.11 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADOQ TIPO m2 68.13 10.30 701.74

CARAVISTA
01.02.05.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 5113.30
01.02.05.05.01 ESCALERA MARINERA DE TUBO F°G° CON m 7.80 169.49 1,322.02

PARANTES DE 11/2" PELDAROS 1"
01.02.06.05.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA und 4.00 414 46 1,657.84

ESTRIADA DE FIERRO D=0.60 m
01.02.05.05.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERQ SIDISENO und 8.00 266.68 2,133.44

DE 110mm
01.0205.06 CERRAJERIA 24340
01.02.05.06.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und 400 60.85 24340
01.02.05.07 ADITAMENTOS VARIOS 760.63
01.02.05.07.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER m 21.36 35.61 760.63

STOP DE PVC E=6"
01.02.05.08 PRUEBAS DE CALIDAD 762.60
01.02.05.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA und 20.00 38.13 762.60

A LA COMPRESION)
01.02.05.09 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE CAMARA PARA 5,346.16

VALVULA DE CONTROL PARA LINEAS DE AGUA
{ 1 THBERIAS Y NIPLES 1,050.86
01.02.05.08.01.01 NIPLE DE F°G®, L=2.00m , DN 90mm pza 6.00 12712 762.72
01.02.05.09.01.02 NIPLE DE F°G®, 1.=2.00m , DN 110mm pza 200 144.07 288.14
i UHIOHES, ADAPTADORES ¥ BUPORTES 1,898.26
01.02.05.09.02.01 BRIDA DE FIJACION DN 90mm und 6.00 55.08 33048
01.02.05.09.02.02 BRIDA DE FIJACION DN 110mm und 200 63.56 12712
01.02.05.09.02.03 UNION DE BRIDA CAMPANA DN 90mm und 6,00 101.69 610.14
01.02.05.09.02.04 UNION DE BRIDA CAMPANA DN 110mm und 200 118.64 237.28
01.02.05.09.02.05 UNION DE AUTOPORTANTE DN 90mm und 3.00 148.31 44493
01.02.05.09.02.06 UNION DE AUTOPORTANTE DN 110mm und 1.00 148.31 148.31
1 VALYULAE 1,793.20
01.02.05.09.03.01 VALVULA MARIPOSA BB DN 90 mm und 300 42372 1,271.16
01.02.05.09.03.02 VALVULA MARIPOSA BB DN 110 mm und 1.00 522.04 522.04
s d BOTALALK 603.84
01.02.06.09.04.01 MONTAJE DE INSTALACION HIDRAULICA DE und 300 150.96 452.88
VALVULA DE CONTROL 90mm
01.02.05.09.04.02 MONTAJE DE INSTALACION HIDRAULICA DE und 1.00 150.96 150.96
VALVULA DE GONTROL 110mm

01.0208 CAMARA DE VALV 26,548.20

P.&20
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupueste 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio  Parcial Subtotal Total
01.0208.0 OBRAS PRELIMINARES 22535
01.02.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES m2 567 238 1349
01.02.06.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS Glb 1.00 211.86 211.86
EN ZONA SIN ACCESO VEHICULAR P/INSTAL.
HIDRAULICAS. PARA CVA
01.02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 825.71
01.02.06.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL m3 14.74 17.65 260.16
(CIMAQUINARIA)
01.02.06.02.02 EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO m3 1.15 29.29 33.68
HASTA 1,00 M PROF,
01.02.06.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN m2 7.59 335 2543
TERRENO NORMAL A PULSO
01.02.06.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 0.03 58.98 177
01.02.06.02.05 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 19.83 9.76 193.54
CARRETILLA D = 30m
01.02.06.02.06 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO m3 19.83 15.69 31113
NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA
01.0206.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 101.40
01.02.06.03.01 CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O m3 044 23045 101.40
SUB BASES (CEMENTO P-})
01.02.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 742087
01.02.06.04.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2 P/DADOS DE m3 336 388.12 1,304.08
CONCRETO (CEMENTO P-I)
01.02.06.04.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2 784 50.96 399.53
PARA DADOS DE CONCRETO
01.02.06.04.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ LOSAS DE m3 112 420.01 47041
FONDQ-PISO (CEMENTO P-)
01.02.06.04.04 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ MUROS m3 47 420.01 1,978.25
REFORZADOS (CEMENTO P-)
01.02.06.04.05 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2 2619 50.96 1,334.64
PARA MUROS TIPO CARAVISTA
01.02.06.04.06 ACERQ ESTRUC. TRABAJADO PIMURQ kg 52.30 5,37 28085
REFORZADO (COSTO PROM. INCL.
DESPERDICIOS)
01.02.06.04.07 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS m3 102 470.21 479,61
MACIZAS (CEMENTO P-I)
01.02.06.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOF. PILOSA DE m2 297 50.96 151.35
FONDO-PISO
01.02.06.04.09 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS kg 75.27 537 404.20
(COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)
01.02.06.04.10 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 4054 5.84 236.75
01.02.06.04.11 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO m2 37.01 10.30 381.20
CARAVISTA
01.02.06.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 1,972.70
01.02.06.05.01 ESCALERA MARINERA DE TUBQO F°G® CON m 2.90 169.49 491.52
PARANTES DE 11/2" PELDANOS 1"
01.02.06.05.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA und 1.00 41446 41446
ESTRIADA DE FIERRO D=0.60 m
01.02.06.05.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISENO und 4.00 266.68 1,066.72
DE 110mm
MUNI RITAL TORATA
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto (01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02.06.06 CERRAJERIA 121.70
01.02.06.06.01 CANDADQ INCLUYENDO ALDABAS und 2.00 60.85 121.70
01.02.08.07 ADITAMENTOS VARIOS 380.31
01.02.06.07.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER m 10.68 3561 380.31
STOP DE PVC E=6"
(1.02.06.08 PRUEBAS DE CALIDAD 381.30
01.02.06.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA und 10.00 3813 381.30
A LA COMPRESION)
01.02.06.08 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE CAMARA DE 15,118.86
VALVULA DE AIRE PARA LINEAS DE AGUADE
DN=110mm
.A b SERIAS Y NIPLEY 508.48
01.02.06.09.01.01 NIPLE DE ACERO SCH 40 BB, L=1.00m , DN pza 4.00 12712 50848
110mm
HERIER B URIGNES, ADAPTADGRES Y BOPORTES 983.06
01.02.06.09.02.01 UNION DE BRIDA CAMPANA HD PN 16 110mm und 4.00 11441 457,64
01.02.06.09.02.02 BRIDA DE ACERO ANCLAJE P/SOLDAR 110 mm und 4.00 76.27 305.08
01.02.06.09.02.03 UNION DE AUTOPORTANTE DE HD-PN 16 DN und 2.00 11047 220.34
110mm
{ 903 ALE 08 867.72
01.02.06.09.03.01 TEE HD PN16 110mm x 60mm und 2.00 433.86 867.72
N YALVIHAG 1245768
01.02.06.09.04.01 VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 110 mm und 200 5,508.50 11,017.00
01.02.06.09.04.02 VALVULA DE COMPUERTA BB HD PN 16 DN und 2.00 720.34 1,440.68
110 mm
{ SR INBTALACION 301.92
01.02.06.09.05.01 MONTAJE DE INSTALACION HIDRAULICA DE und 200 150.96 301.92
V. AIRE 110mm
01.0207 CAMARA DE VALVULA DE PURGA 54,417.19
01.0207.01 CAMARA DE VALVULA DE PURGA {ELEMENTC 1) 28,628.80
4 CERAS PRELIBINARER 245.61
01.02.07.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ INICIALES m2 1418 2.38 3375
01.02.07.01.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES, Glb 1.00 211.86 211.86
HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO
VEHICULAR P/INSTAL. HIDRAULICAS.
.0 i BOVIMIENTO DETIERRAS 2,299.64
01.02.07.01.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL m3 3686 17.65 650.58
(C/IMAQUINARIA)
01.02.07.01.02.02 EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO m3 7.04 29.29 206.20
HASTA 1,00 M PROF.
01.02.07.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN m2 23.38 335 78.32
TERRENO NORMAL A PULSO
01.02.07.01.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 0.84 58.98 49.54
01.02.07.01.02.05 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 5167 9.76 504.30
CARRETILLA D = 30m
01.02.07.01.02.06 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO m3 5167 15.69 810.70
NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA AT
MUNICIPA 'L‘ 1. TORAT/
P.10/20
u-‘r.--..—-u--"- Gl 4 goomreser
, Aoili Lamns Ceapuced
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacidn TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: WMarzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
J 25350
01.02.07.01. 03 01 CONCRETO F C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O m3 1.10 23045 253.50
SUB BASES (CEMENTO P-l)
1.4 DERAS DE CONORETD AR 17,230.13
01.02.07.01. 04 01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2 P/DADOS DE m3 2.05 388.12 795.65
CONCRETO (CEMENTO P-1)
01.02.07.01.04.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE m2 14.05 50.96 71599
MADERA) PARA DADOS DE CONCRETO
01.02.07.01.04.03 CONCRETO F'C 210 KGICM2 P/ LOSAS DE m3 2.84 420.01 1,192.83
FONDO-PISO (CEMENTO P-)
01.02.07.01.04.04 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ MUROS m3 14.38 420.01 6,039.74
REFORZADOS (CEMENTO P-I)
01.02.07.01.04.05 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE m2 6548 50.96 3,336.86
MADERA) PARA MUROS TIPO CARAVISTA
01.02.07.01.04.06 ACERO ESTRUC. TRABAJADO PMURO kg 205.80 537 1,105.15
REFORZADO (COSTO PROM. INCL.
DESPERDICIOS)
01.02.07.01.04.07 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS m3 255 470.21 1,199.04
MACIZAS (CEMENTO P-})
01.02.07.01.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOF. PALOSA DE m2 744 50.96 37914
FONDO-PISO
01.02.07.01.04.09 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS kg 188.17 537 1,01047
MACIZAS (COSTO PROM. INCL.
DESPERDICIOS)
01.02.07.01.04.10 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 95.80 5.84 559.47
01.02.07.01.04.11 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO m2 86.97 10.30 895.79
TIPO CARAVISTA
1, DARPNTERS 88T ¥ HERRER 6,391.63
01.02.07.01.05.01 ESCALERA MARINERA DE TUBO F°G° CON m 9.75 169.49 1,652.53
™ PARANTES DE 11/2" PELDAROS 1"
01.02.07.01.05.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA und 5.00 41446 2,072.30
ESTRIADA DE FIERRO D=0.60 m
01.02.07.01.05.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO und 10.00 266.68 2,666.80
S/DISERO DE 110mm
i B CERRAERIA 304.25
01.02.07.01.06.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und 500 60.85 304.25
i, JAENTOR YARIOE 950.79
01.02.07.01 07 01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA m 26.70 3561 950.79
WATER STOP DE PVC E=6"
PHUBEAS DE CALIDRD 953.25
01.02.07.01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO und 25.00 38.13 953.25
(PRUEBA A LA COMPRESION)
01.02.07.02 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE CAMARA DE 12,276.62
VALVULA DE PURGA
} H TUHERIAR Y NIFLES 1,930.00
01.02.07.02.01.01 NIPLE DE ACERO BB, L=0.75 , DN 80mm pza 300 120.00 360.00
(ENTRE CODO DE 45° Y VALV. COMPUERTA)
01.02.07.02.01.02 NIPLE DE ACERO BB, L=0.75 , DN 110mm pza 200 180.00 360.00
(ENTRE CODO DE 45° Y VALV. COMPUERTA)
01.02.07.02.01.03 NIPLE DE ACERO BB, L=0.30 , DN 90mm pza 3.00 60.00 180.00
(ENTRE VALV. COMPUERTA Y CODO DE 90°)
P.11/20 MUNIC AL TORATA

i Ramos € capacca

PROYECTISTA




PRESET MVCS | 2454786 | 2021-05-14 13:43:34 2021-05-18 12:01:07 | N3XN5j

| 1507

Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacién TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Narzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02.07.02.01.04 NIPLE DE ACERO BB, 1=0.30, DN 110mm pza 2,00 90.00 180.00
(ENTRE VALV. COMPUERTA Y CODO DE 90°)
01.02.07.02.01.05 NIPLE DE ACERO BB, L=0.95, DN 90mm pza 3.00 150.00 450.00
(ENTRE CODO DE 45° Y VALV. COMPUERTA)
01.02.07.02.01.06 NIPLE DE ACERO BB, L=0.95, DN 110mm pza 2.00 200.00 400.00 .
(ENTRE CODO DE 45° Y VALV. COMPUERTA)
i i . DORES Y SOPORTES 1,733.05
01.02.07.02.02.01 BRIDA DE ACERO ANCLAJE P/SOLDAR 90 mm und 9.00 59.32 533.88
01.02.07.02.02.02 BRIDA DE ACERO ANCLAJE P/SOLDAR 110 mm und 6.00 76.27 457,62
01.02.07.02.02.03 UNION AUTOPORTANTE HD PN10 80mm und 3.00 148.31 44493
01.02.07.02.02.04 UNION AUTOPORTANTE HD PN10 110mm und 200 148.31 296.62
0 4 3 SLCESORINY 4,30743
01.02.07.02.03.01 CODO 45° BB HD PN10 DN 90mm und 3.00 76.27 22881
01.02.07.02.03.02 CODO 45° BB HD PN10 DN 110mm und 2.00 97 .46 194.92
01.02.07.02.03.03 CODO 90° BB HD PN10 DN 90mm und 9.00 93.22 838.98
01.02.07.02.03.04 CODO 90° BB HD PN10 DN 110mm und 6.00 93.22 559.32
01.02.07.02.03.05 TEE ENCHUFE CON DERIVACION BB HD PN10 und 3.00 433.86 1,301.58
90mm
01.02.07.02.03.06 TEE ENCHUFE CON DERIVACION BB HD PN10 und 2.00 48344 966.88
110mm
01.02.07.02.03.07 UNION REDUCTOR HDPE DN 90MM A 75MM und 1.00 68.18 68.18
01.02.07.02.03.08 UNION REDUCTOR HDPE DN 90MM A 63MM und 2.00 74.38 148.76
s 4 YALVULAS 2,796.59
01.02.07.02.04.01 VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 90 mm und 3.00 508.47 152541
01.02.07.02.04.02 VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 110 und 2.00 635.59 1,271.18
mm
IRy HETALATION 1,509.55
.07.02.05.01 MONTAJE DE INSTALACION HIDRAULICA DE und 5.00 301.91 1,509.55
VALVULA DE PURGA
01.02.07.03 CAMARA DE VALVULA DE PURGA (ELEMENTC 2} 13,511.77
SRR LS PRELININARESR 229.54
01.02.07.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES m2 743 2.38 1768
01.02.07.03.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES, Glb 1.00 211.86 211.86
HER-EQUIPOS EN ZONA SIN ACCESO
VEHICULAR P/INSTAL. HIDRAULICAS.
., 12 HACH T3 BB TIERRAS 539.04
01.02.07.03. 02 01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL m3 1040 17.65 183.56
(C/MAQUINARIA)
01.02.07.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN m2 743 335 2489
TERRENO NORMAL A PULSO
01.02.07.03.02.03 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 1299 9.76 126.78
CARRETILLA D =30m
01.02.07.03.02.04 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO m3 1299 15.69 203.81
NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA
i1 i DBRRAS DE DONORETY il 7,357.97
01.02.07.03.03.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSAS DE m3 1.1 470.21 521.93
FONDO-PISO (CEMENTO P-)
01.02.07.03.03.02 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS DE kg 84.28 5.37 452.58
FONDO-PISO (COSTO PROM. INCL.
DESPERDICIOS) TRITAL TORATA
P.12/20
ercelli RMOS---(;-........,
PCRIP N® 155355 dpacca
MUMQPAUDAD OYECTISTA
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02.07.03.03.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ MUROS m3 422 470.21 1,984.29
REFORZADQS (CEMENTO P-)
01.02.07.03.03.04 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE m2 2813 50.96 1,433.50
MADERA) PARA MUROS TiPO CARAVISTA
01.02.07.03.03.05 ACERO ESTRUC. TRABAJADO PMURO kg 372.96 5.37 2,002.80
REFORZADO (COSTO PROM. INCL.
DESPERDICIOS)
01.02.07.03.03.06 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS m3 0.18 470.21 84.64
MACIZAS (CEMENTO P-|)
01.02.07.03.03.07 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE m2 3.60 50.96 18346
MADERA) PARA LOSAS MACIZAS
01.02.07.03.03.08 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS kg 29.12 5.37 156.37
MACIZAS (COSTO PROM. INCL.
DESPERDICIOS)
01.02.07.03.03.09 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 36.23 5.84 211.58
01.02.07.03.03.10 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO m2 3173 10.30 326.82
TIPO CARAVISTA
01, REVOOUES, BHLUCIDOS Y MOLDURAS 2,147 43
01.02.07.03.04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA m2 485 55.02 255.84
FONDO-PISO, PICAMARA SECA CRP E=20MM
CA13
01.02.07.03.04.02 TARRAJEO CAMPERMEABILIZANTE MUROS m2 3438 55.02 1,891.59

P/CAMARA SECA CRP E=20MM C:A 1:3

) LGS ADITAMERNTOR VARIOE 1,954.36
01.02.07.03.05.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA m 3550 3561 1,264.16

WATER STOP DE PVC E=6"
01.02.07.03.05.02 PROVISION Y COLOCACION DE SELLO m 14.00 49.30 690.20

ELASTOMERICO E=1"

RETEEERE S PRUENAS DE CALIDAD 1,283.43
01.02.07.03.06.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO und 2500 38.13 953.25
(PRUEBA A LA COMPRESION})
01.02.07.03.06.02 PRUEBA HIDRAULICA C/EMPL.DE m3 11.20 29.48 330.18

CISTERNA+EQUIPO BOMBEO P/ILLENADO

01,0208 VALVULA DE AISLAMIENTO 9,717.06
01.02.08.01 OBRAS PRELIMINARES 22352
01.02.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES m2 490 238 1166
01.02.08.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS Glb 1.00 211.86 21186
EN ZONA SIN ACCESO VEHICULAR P/INSTAL.
HIDRAULICAS.
01.02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 64949
01.02.08.02.01 EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO m3 5.88 3348 196.86
HASTA 1,20 M PROF.
01.02.08.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN m2 3850 335 128.98
TERRENO NORMAL A PULSO
01.02.08.02.03 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 503 58.98 296.67
01.02.08.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 1.06 976 10.35
CARRETILLA D = 30m
01.02.08.02.05 ELIMINACION DE DESMONTE EN TERRENO m3 1.06 15.69 16.63

NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA

P.13/20 M .
S UNICIPALIDAD DISTRITAL p ToReTs s e
Ing. ELOY VEL4 éﬁﬁ’ Cip. N* 155355 1
A COAQUIRA . PROYECETIGTA
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA

YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacién TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 174.65
01.02.08.03.01 CONCRETO F'C= 175KG/CM2 P/SOPORTE DE m3 0.09 388.12 34.93
CONCRETO (CEMENTO P-})
01.02.08.03.02 CONCRETO F'C= 175KG/CM2 P/LOZA DE m3 0.36 388.12 139.72
CONCRETO (CEMENTO P-I)
01.02.08.04 CARPINTERIA METALICAY HERRERIA 2,792.60
01.02.08.04.01 TAPA DE FIERRO FUNDIDO (D=300mm) und 10.00 211.86 2,118.60
01.02.08.04.02 DISCO DE BRONCE (D=75mm) und 10.00 29.66 296.60
01.02.08.04.03 SUMINISTRO E INST. DE MARCO Y TAPA DE HD und 10.00 37.74 377.40
PARA CAJA DE VALVULA
01.02.08.05 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE CAMARA DE 5,876.80
VALVULA DE AIRE PARA LINEAS DE AGUA DE
DN=110mm
i 1 FUBERIAR Y NIPLES 805.10
01.02.08.05.01.01 NIPLE DE PVC DN 200mm PN10, L=0.90mm pza 10.00 80.51 805.10
o1 CRLVULAS 4,316.90
01.02.08.05.02.01 VALVULA DE COMPUERTAHD DN 75MM und 6.00 350.00 2,100.00
(INCL. ALARGUE PARA APERTURA Y CIERRE)
01.02.08.05.02.02 VALVULA DE COMPUERTA HD DN 63MM und 4.00 300.00 1,200.00
(INCL. ALARGUE PARA APERTURA Y CIERRE)
01.02.08.05.02.03 CAJA DE VALVULA und 10.00 101.69 1,016.90
GRIVTRE SHETALACKMY 754.80
01.02.08.05.03.01 MONTAJE DE INSTALACION HIDRAULICA DE und 10.00 7548 754.80
VALVULA DE AISLAMIENTO
01.02.09 MURCS DE CONTENCION 324,645.11
01.02.08.01 OBRAS PROVISIONALES 5,742.51
01.02.09.01.01 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS A LA OBRA GLB 1.00 4,570.00 4,570.00
01.02.09.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 29460 3.98 1,172.51
01.02.09.02 TRABAJOS PRELIMINARES 37444
01.02.09.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIALES DE m 294.60 1.27 374.14
OBRA
01.02.09.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 43,030.70
01.02.09.03.01 CORTE MASIVO DE TERRENO A NIVEL DE SUB m3 1,685.05 798 1344670
RASANTE
01.02.09.03.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE m3 704.84 2338 16479.16
AFIRMADO T-1 PARA CONFORMACION DE SUB
RAZANTE Y SUB BASE
01.02.09.03.03 ELIMINACION DE DESMONTE C/CARG. Y VOLQ. m3 1,156.65 1133 13,104.84
10M3 R= 5.0 KM PROVENIENTE DEL CORTE A
NIVEL DE SUBRAZANTE
01.0200.04 OBRAS CONCRETQ SIMPLE 6,789.08
01.02.09.04.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= m3 2946 230.45 6,789.06
0.10M ( CONCRETO 1:4:8)
01.02.08.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 268,708.70
01.02.09.05.01 CONCRETO F'e=210 Kglem2 PIMUROS DE m3 34556 42001 145,138.66
CONTENCION
01.02.09.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PMUROS DE m2 89361 3820 3413590
CONTENCION
P.14/20 - . .
MU ISTRITAL TORATA
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto Q1 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
01.02.09.05.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 PIMUROS DE kg 19,028 54 470 8943414
CONTENCION
01.02.16 CERCO PERIMETRICO 91,956.60
01.02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 100.24
01.02.10.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIALES DE m 78.93 1.27 100.24
OBRA
01.02.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 959.21
01.02.10.02.01 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO NORMAL m3 3157 567 179.00
01.02.10.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL m3 7.89 1472 116.14
PROPIO
01.02.10.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 68.04 9.76 664.07
01.02.10.03 OBRAS CONCRETO SIMPLE 3,120.00
01.02.10.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= m3 0.20 230.45 46.09
0.10M ( CONCRETO 1:4:8)
01.02.10.03.02 CONCRETO F'¢=175 Kglem2 P/DADO m3 7.92 388.12 3,073.91

01.0210.04 OBRAS DE CONCRETC ARMADC 26,152.88

a2 LAPATAE 599.30
01.02.10.04.01.01 CONCRETO F'c=210 Kglcm2 PIZAPATAS m3 1.00 420.01 420.01

(1:1.5:2.5)
01.02.10.04.01.02 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADOQ P/ZAPATAS m2 4.00 38.36 15344
01.02.10.04.01.03 ACERQ Fy=4200 KG/CM2 PIZAPATAS kg 5.15 5.02 2585

{ 4.0 BOBRECEM 24,613.85
01.02.10.04.02.01 CONCRETO F'c=210 Kgfcm2 EN m3 30.78 420.01 12,927.91
SOBRECIMIENTO ARMADO (1:1.5:2.5)
01.02.10.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 126.29 52.34 6,610.02
} P/SOBRECIMIENTO
01.02.10.04.02.03 ACEROQ Fy=4200 KG/CM2 P/SOBRECIMIENTO kg 1,011.14 5.02 5,075.92
REFORZADO
AR R COLLMNAS 939.73
01.02.10.04.03.01 CONCRETO F'c=210 Kglcm2 m3 0.38 420.01 159.60
P/COLUMNAS(1:1.5:2.5)
01.02.10.04.03.02 ACERO Fy=4200 KG/CM2 PICOLUMNAS kg 11329 5.02 568.72
01.02.10.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 450 46.98 211.41
P/ICCOLUMNAS
01.02.10.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,171.69
01.02.10.05.01 TARRAJEQ EXTERIOR FROTACHADO C/MORT. m2 47.36 24,74 1,171.69
C:A 14 e=15CM
01.02.10.06 CARPINTERIA METALICA 38,316.06
01.02.10.06.01 MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE m2 499,74 22.98 11,484.03
N.12 X COCADAS DE 1"
01.02.10.06.02 PUERTA METALICA DE S/DISENO m2 12.00 270.77 3,249.24
01.02.10.06.03 COLUMNETA DE ACERQ GALVANIZADO CON und 76.00 54.90 4,17240
TUBO @=2", L=2.10m PARA SOPORTE DE MALLA
01.02.10.06.04 BRAZO DE EXTENSION PARA ALAMBRE DE PUAS und 76.00 4545 3,454.20
01.02.10.06.05 ALAMBRE TENSOR CON PUAS N° 10 m 236.79 15.03 3,558.95
01.02.10.06.06 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE 3/4"X0.65m und 100 25.68 2568
01.02.10.06.07 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE 3/4"X0.36m und 100 25.68 25.68
01.02.10.06.08 CANDADO, INCLUYENDO ALDABAS und 100 115,16 115.16
01.02.10.06.09 DADO DE ANCLAJE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.40 und 1.00 Y
P.18/20 DISTRITAL TORA
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacién TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costo a: WMarzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02.10.06.10 CONCRETO F'c=210 Kglcm2 P/DADOS m3 0.04 42001 16.80
01.02.10.06.11 ANCLAJE PARA COLUMNETA GALVANIZADA und 303.00 40.08 12,144.24
01.02.10.07 PINTURA 8992.17
01.02.10.07.01 PINTURA EN MUROS C/LATEX VINILICO 2 MANOS m2 201.60 1047 2,110.75
01.02.10.07.02 PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVAY m2 499.74 13.77 6,881.42
ESMALTE SINTETICO
01.02.10.08 PATIO Y RELLENQ CONFITILLO 13,144.35
01.02.10.08.01 COLOCACION DE SARDINEL DE CONCRETO m 35.35 8351 2,952.08
F'c=175 Kglem2 H= 0.25
01.02.10.08.02 VEREDA PERIMETRAL DE CONCRETO F'c=140 m2 64.50 95.93 6,187.49
Kg/em2
01.02.10.08.03 GRADAS DE CONCRETO F'c=140 Kglem2 m3 545 526.53 2,869.59
01.02.10.08.04 RIPIADO CON CONFITILLO DE 1/4" DE ZONA m2 8347 13.60 1,135.19
PERIMETRAL
01.02.11 RESERVORIO APOYADO DE 50 M3 TORATA 165,919.26
01.02.11.01 “TRABAJOS PRELIMINARES 627.80
01.02.11.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE m2 146.00 225 328.50
ESTRUCTURAS
01.02.11.01.02 LIMPIEZA, NIVELACION DEL TERRENO Y m2 146.00 2.05 299.30
ELIMINACION DE DESMONTE
01.0211.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,585.86
01.02.11.02.01 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO SEMI m3 221.75 16.11 3572.39
ROCOSO
01.02.11.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL m2 146.00 498 727.08
TERRENO PREVIO AL PISO
01.02.11.02.03 ELIMINACION DE DESMONTE C/CARG. Y VOLQ. m3 288.28 11.40 3,286.39
10M3R=5KM
01021108 OBRAS CONCRETO SIMPLE 1,078.51
01.02.11.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= m3 468 230.45 1,078.51
0.10M ( CONCRETO 1:4:8)
01.02.11.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 82,108.54
01.02.11.04.01 CONCRETO F'c=280 Kg/em2 P/ZAPATA CIRCULAR m3 10.24 470.21 4,814.95
01.02.11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ZAPATA m2 908 51.57 468.26
CIRCULAR
01.02.11.04.03 ACERO Fy=4200 Kg/om2 PIZAPATA CIRCULAR kg 1,640.96 542 8,894.00
01.02.11.04.04 CONCRETO F'c=280 Kg/cm2 P/LOSA DE m3 881 470.21 414255
FONDO-PISO
01.02.11.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PILOSA DE m2 7.24 44.24 320.30
FONDO-PISO
01.02.11.04.06 ACERO Fy=4200 Kgicm2 P/LOSA FONDO-PISO kg 2547.73 5.09 12,967.95
01.02.11.04.07 CONCRETO F'¢=280 Kg/cm2 P/MURO DE CUBA m3 15.00 470.21 7,053.15
CIRCULAR
01.02.11.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO CUBA m2 59.99 75.98 4,558.04
CIRCULAR
01.02.11.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 59.99 94.30 5,657.06
P/MURO CUBA CIRCULAR
01.0211.04.10 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 PIMURO CUBA CIRCULAR kg 4,087.19 542 2215257
01.02.11.04.11 CONCRETO F'c=280 Kglem2 PALOSA DE TECHO m3 12.16 470.21 5,717.75
CUPULA
01.02.11.04.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE m2 41.57 94.30 3,920.05

TECHO - CUPULA

1620 MUNICIPALIDAD DISTRITA DE TORATA
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacién TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costo a: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.02.11.04.13 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA DE TECHO kg 227.90 5.42 1,235.22

(CUPULA)
01.02.11.04.14 CONCRETO F'c=280 Kg/cm2 P/ARTESA DE m3 0.16 470.21 75.23

REBOSE
01.02.11.04.15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ARTESA DE m2 1.55 46.98 7282

REBOSE
01.02.11.04.16 ACERO Fy=4200 Kglem2 P/ARTESA DE REBOSE kg 10.82 542 58.64
01.0211.08 REVOQUES Y ENLUCIDOS 6,816.41
01.02.11.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 140.14 48.64 6,816.41

C:A (e=2.0 CM) MURO DE CUBA
01.02.11.06 PISOS Y PAVIMENTOS 298358
01.02.11.06.01 PISO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 25.70 50.83 1,306.33

C:A(e=3.0 CM) EN FONDO DE RESERVORIO
01.02.11.06.02 VEREDA PERIMETRAL DE CONCRETO F'c=140 m2 15.52 108.07 1,677.25

Kglcm2
0102.41.07 CONTRAZOCALOS 342.81
01.02.11.07.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C:A=1:5 m 17.03 20.13 34281

H=050M
01.02.11.08 CARPINTERIA METALICA 3,283.26
01.02.11.08.01 ESCALERA TIPO MARINERO DE ACERO m 4147 376.88 1,571.59

INOXIDABLE 11/2"
01.02.11.08.02 TUBO DE DE VENTILACION H.DUCTIL BB und 200 558.89 1,117.78

DN=100MM (04")
01.02.11.08.03 TAPA METALICA DE SEGURIDAD DE ACCESO A und 1.00 593.89 593.89

RESERVORIO APOYADO
01.02.11.08 PINTURA 844.21
01.02.11.09.01 PINTADO DE MURQ EXTERIOR (CUBA) C/LATEX m2 53.12 11.51 611.41

VINILICO (VINILATEX)
01.02.11.08.02 PINTADO DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE 2 m 17.03 1367 23280

MANOS LADOS EXTERIORES
01.0211.10 VARIOS 10,324.21
01.02.11.10.01 JUNTA WATER STOP PVC DE 9" m 3217 31.07 999.52
01.02.11.10.02 CAJA DE REBOSE DE CONCRETO S/DISENO und 1.00 4,452.43 445243
01.02.11.10.03 EMPALME DE LA TUBERIA DE REBOSE Y m 60.00 7161 4,296.80

LIMPIEZA HASTA EL BUZON DE DESAGUES
01.02.11.10.04 DADOS DE ANCLAJE CONCRETO P/SOPORTE DE m3 120 47972 575.66

TUBERIA RESERV.
01.02.11.11 INSTALACIONES HIDRAULICAS 31,877.83
01.0211.11.01 VALVULA COMPUERTA HE. DUCTIL BRIDADA DE und 400 302727 12,100.08

100 MM CON VASTAGO Y PEDESTAL
01.02.11.11.02 VALVULA FLOTADORA DE BRONCE D=4" und 1.00 1,090.19 1,090.19
01.02.11.11.03 UNION FLEXIBLE HE DUCTIL 4" {100MM) und 3.00 189.89 569.67
01.02.11.11.04 CODO DE HE DUCTIL BB 100MM X90° und 4.00 30149 1,205.96
01.02.11.11.05 CODO DE HE DUCTIL BB 100MM X45° und 6.00 268.24 1,609.44
01.02.11.11.06 CANASTILLA DE SUCCION ACERO INOX. BB und 1.00 767.09 767.09

DN=100MM
01.02.11.11.07 BRIDA DE ACERO ROMPE AGUA DE 4 und 500 111.07 555.35
01.02.11.11.08 BRIDA DE ANCLAJE H.D. DN=100MM und 21.00 11443 2,403.03
01.02.11.11.09 NIPLERIA DE ACERO BRIDA - BRIDA DN 100mm GLB 1.00 3,601.86 3,601.86

RESERVORIO

MUN STRITAL TORAT
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
01.0211.11.10 MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO GLB 1.00 6,276.19 6,276.19
PARA TUBERIA HE DUCTIL DE 100MM
01.02.11.11.11 TEE DE HE DUCTIL BB 100X100 MM PN16 und 3.00 411.31 1,233.93
01.0211.11.12 TRANSICION LUFLEX - BRIDA 110MM und 2.00 228.02 456.04
01.0211.42 CASETA DE RESERVORIO 18,046.24
{ 1 TRABAJGS PRELININARES 145.00
01.02.11.12.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE m2 33.72 225 75.87
ESTRUCTURAS
01.02.11.12.01.02 LIMPIEZA, NIVELACION DEL TERRENO Y m2 33.72 205 69.13
ELIMINACION DE DESMONTE
£ Y : 486.20
01.02.11.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI m3 4.27 59.72 255.00
ROCOSO
01.02.11.12.02.02 NIVELACION INTERIORY APISONADO DEL m2 3372 4.98 167.93
TERRENO PREVIO AL PISO
01.02.11.12.02.03 ELIMINACION DE DESMONTE C/CARG. Y m3 5.55 11.40 63.27
VOLQ. 10M3R=5KM
{ A4 OREAR CONORETO B 1,867.75
01.02.11.12.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/FALSA m3 2.63 23045 606.08
ZAPATA
01.02.11.12.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 +25% DE P.M. m3 1.59 335.20 53297
P/SOBRECIMIENTO
01.02.11.12.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7.08 44.24 31322
P/SOBRECIMIENTOS
01.02.11.12.03.04 FALSO PISO DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 m2 9.46 43.92 41548
E=0.10M
{ i VA DF CONCRETD ARNADD 5,845.29
01.02.11.12.04.01 CONCRETO f'¢=175 Kg/em2 P/ICOLUMNAS m3 049 388.12 190.18
01.02.11.12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 546 46.98 256.51
P/CCOLUMNAS
01.02.11.12.04.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/COLUMNAS kg 132,05 5.02 662.89
01.02.11.12.04.04 CONCRETO F'c=175 Kg/em2 PNIGAS m3 063 388.12 24452
01.02.11.12.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGA m2 798 46.98 374.90
01.02.11.12.04.06 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 PIVIGA kg 82.95 5.08 422.22
01.02.11.12.04.07 CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 P/LOSAS m3 278 388.12 1,078.97
MACIZAS (1:2.5:2.5)
01.02.11.12.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA m2 1583 40.80 645.86
MACIZA
01.02.11.12.04.09 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA MACIZA kg 99.17 5.09 504.78
01.02.11.12.04.10 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/GRADAS m3 056 3356.20 187.71
01.02.11.12.04.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/GRADAS m2 1.13 4424 49.99
01.0211.12.04.12 ACEROQ Fy=4200 KG/CM2 PIGRADAS kg 1047 535 56.01
01.02.11.12.04.13 CONCRETO F'c=210 Kglem2 PICAJA m3 1.25 420.01 525.01
01.02.11.12.04.14 ENCOFRADO Y DENCOFRADO P/CAJA DE m2 8.31 30.20 250,96
REBOSE
01.02.11.12.04.15 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/CAJA DE REBOSE kg 7379 5.35 394.78
R WLROS 1433.97
01.02.11.12.05.01 MURO DE LADRILLO KK. CABEZA MEZCLA m2 131 109.38 143397

STRITAL TORATA
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupueste 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
02111206 EVOOHES Y BN, 1,026.74
01.02.11.12.06.01 TARRAJEQ INTE| IOR FROTACHADO m2 18.27 24.74 452.00
C/MORT.C:A1:4 & =1.5CM
01.02.11.12.06.02 TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO m2 19.60 24.74 484.90
C/MORT.C:A 1:4 e =1.5CM
01.02.11.12.06.03 DERRAMES & =1.5CM C:A 1:4 m 890 13.02 89.84
e o 414.34
01.02.11.12.07.01 CIELO RASO C/MEZCLA 1:5x1.5CM CICINTAS m2 1389 29.83 414,34
a1 0o PGS Y PAVIENTOS 1,470.55
01.02.11.12. 08 01 CONTRAPISO DE CONCRETO F'c=140 Kglem2 m2 946 29.33 27746
E= 0.05M
01.02.11.12.08.02 VEREDA PERIMETRAL DE CONCRETO F'c=140 m2 11.04 108.07 1,193.09
Kgfem2
o CONTRAIOUALLS 72987
01.02.11.12.09.01 CONTRAZQOCALO PULIDO C/MORT. 1:5 DE 2 m 36.33 20.09 72987
CM H=0.30M
12,40 906.74
01.02.11.12.10.01 COBERTURA DE TECHO C/LADRILLO m2 1389 65.28 906.74
PASTELERO 30X30 ASENT. G/MORT 1:5
e=3cm. JUNTA MORT. C:A=1:3
| 2,41 2726.24
01.02.11.12.11.01 TAPA METALICA DE SEGURIDAD DE ACCESO und 1.00 593.89 593.89
A CAMARA DE VALVULAS
01.0211.12.11.02 PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10M S/DISENO und 1.00 908.91 908.91
01.02.11.12.11.03 ESCALERA TIPO MARINERO DE FIERRO m 200 33456 669.12
GALVANIZADO DE 11/2'
01.02.11.12.11.04 VENTANA METALICA DE 2.00 X 1.0M und 1.00 554.32 554.32
9t PRTURA 73589
01. 02 11.12. 12 01 PINTADO DE MUROS Y CIELO RAZO C/LATEX m2 52.79 13.94 73589
VINILICO (VINILATEX) CASETA VALVULAS
{ : 3 AR 257.66
01.02.11.12.13.01 JUNTA DE TECNOPOR 3/4" + ASFALTO RC-60 m 1459 17.66 257.66
(ANCHO 15CM)
COSTO DIRECTO 1,208,469.35
GASTOS GENERALES 13% 157,101.02
UTILIDAD 5% 60,423.47
SUBTOTAL 1,425,993.84
IGV 18.0 % 256,678.89
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 1,682,672.73
SUPERVISION DE OBRA STRITAL TORATA 4% 67,306.91
COSTO TOTAL DEL PROYECTO wwsuaaTe esvensacasatssssaBRERRRRRI 1’749,97964
tamos Ceapacea
ELABORACION DE E.T, CIP. N* 155355 155,525.66
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 01 - INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021

Localidad C.P.YACANGO

Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,905,505.30

Son : UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCO CON 30/100 NUEVOS SOLES

TRITAL TORATA

o Ing, Vercelli Ramos Ceapacca
) CIP. N* 155355
e PROYECTISTA
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 02 - INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado - Precio Parcial Subtotal Total
02 PLANTADE TRATAMIENTO DE AGUA TORATA 478,334.44
02.01 OBRAS PROVISIONALES 5474.90
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 357.33 3.98 142217
02.01.02 CORTE MASIVO DE TERRENO A NIVEL DE SUB M3 599.78 6.24 3,742.63
RASANTE C/MAQ.
02.01.03 ELIMINACION DE DESMONTE C/CARG. Y VOLQ. 10M3 R= m3 2137 11.33 31010
5.0 KM PROVENIENTE DEL CORTE A NIVEL DE
SUBRAZANTE
baoz CISTERNA V=5M3, CAJA DE LIMPIA, 59,542.35
ENTRADA VALVULAS
(2.02.01 TANGQUE CISTERNA APCYADADEV=5M3 25,325.97
02.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3373
02.02.01.01.01 TRAZQO Y REPLANTEQ INICIALES m2 14.60 2.3 3373
02.0201.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,989.59
02.02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SR. M3 26.32 58.59 1,542.09
02.02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO S.R. M2 10.67 117 1248
02.02.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 8.90 24.04 213.96
02.02.01.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 22.65 9.76 221.06
CARRETILLA D = 30m
02.02.01.03 OBRAS CONCRETO SIMPLE 246.58
02.02.01.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= m3 1.07 230.45 246.58
0.10M  CONCRETO 14:8)
02.02.01.04 (OBRAS DE CONCRET(Q ARMADO 11,517.54
02.02.01.04.01 CONCRETO F'c=280 Kg/cm2 P/LOSA DE m3 1.66 470.21 780.55
FONDO-PISO
02.02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE FONDO m2 281 39.59 111.25
02.02.01.04.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA FONDO-PISO kg 173.40 5.09 882.61
02.02.01.04.04 CONCRETO F'c=280 Kglcm2 PMURO REFORZADO m3 451 470.21 2,120.65
02.02.01.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIMUROS m2 5947 46.98 2,793.90
REFORZADOS
02.02.01.04.06 ACERO Fy=4200 Kglcm2 PIMUROS REFORZADOS kg 51415 542 2,786.69
02.02.01.04.07 CONCRETO F'¢=280 Kglem2 PILOSA MACIZA m3 155 470.21 728.83 ,
02.02.01.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA m2 12.24 40.80 499,39 8 e ERO SAN P
02.02.01.04.09 ACERO Fy=4200 Kglom2 PILOSA MACIZA kg 133.36 5.09 678.80 \Nwﬂc@ e 223794
02.02.01.04.10 CONCRETO F'e=210 Kglcm2 P/DADOS m3 0.06 420.01 25.20
02.02.01.04.11 ENCOFRADO Y DENCOFRADO P/ANCLAJE Y m2 140 30.20 42.28
DADOS
02.02.01.04.12 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/DADOS DE ANCLAJE kg 13.24 5.09 67.39
02.02.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,700.62
02.02.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 870 41.32 359.48
C:A (e=2.0 CM) LOSA DE FONDO
02.02.01.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 2513 41.32 1,038.37
C:A (e=2.0 CM) MUROS
02.02.01.05.03 TARRAJEO EN LOSA DE TECHO C/MORT. m2 10.15 29.83 30277
1:4x1.5CM
02.02.01.08 PISOS Y PAVIMENTOS 1,557.47
02.02.01.06.01 VEREDA PERIMETRAL DE CONCRETO F'e=140 m2 13.20 108.07 1,426,562
Kg/em2
02.02.01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PNVEREDAS m2 296 4424 130.95
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 02 - INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacién TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Warzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
02020107 CARPINTERIA METALICA 2,953.68
02.02.01.07.01 MARCO Y TAPA TIPO T-1, 0.80x0.80 M S/DISENO und 0.72 336.97 24262
02.02.01.07.02 VENTILACION CITUBERIA DE ACERO S/DISENO und 2.00 720.28 1,440.56
DE 110mm
02.02.01.07.03 ESCALERA TIPO GATO DE FIERRO GALVANIZADO m 341 37258 1,270.50
DE 11/2"
02.02.01.08 CERRAJERIA 230.32
02.02.01.08.01 CANDADO, INCLUYENDO ALDABAS und 200 116.16 230.32
02.0201.09 PINTURA 44269
02.02.01.09.01 PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX VINILICO 2 m2 17.98 1047 188.25
MANOS
02.02.01.09.02 PINTURA IMPERMEABILIZANTE SUPERFICIAL m2 18.96 13.42 254.44
ASFALTICA
02.02.01.10 ADITAMIENTOS VARIOS 304.82
02.02.01.10.01 JUNTA DE CONSTRUCCION SEGUN m 9.90 30.79 304.82
ESPECIFICACIONES
02.02.01.11 PRUEBA 4,310.21
02.02.01.11.01 PRUEBA DE CONCRETO A LA COMPRESION und 8.00 52542 4,203.36
02.02.01.11.02 PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE LINEA DE m3 5.00 21.37 106.85
INGRESO
02.02.01.12 OTROS 38.72
02.02.01.12.01 EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE m3 5.00 1.20 6.00
LINEA DE SALIDA
02.02.01.12.02 LIMPIEZA'Y DESINFECCION DE CAMARAS m3 17.31 1.89 3272
02.02.02 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE CISTERNA 32,009.42
PFROYECTADD CP-01 {vol=5m3)
02.02.02.01 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO 27,818.56
02.02.02.01.01 SUMINSITRO SALIDA (IMPULSION Y SUCCION) und 1.00 15,967.13 15,967.13
02.02.02.01.02 SUMINSITRO ENTRADA und 1.00 436.10 436.10
02.02.02.01.03 SUMINISTRO LIMPIA und 1.00 10,932.00 10,932.00
02.02.02.01.04 SUMINISTRO REBOSE und 1.00 41459 41459
02.02.02.01.05 SUMINISTRO VENTILACION und 1.00 3594 35.94
02.02.02.01.06 SUMINISTRO ACCESORIOS PARA ACOPLE A und 1.00 3280 32.80
BOMBA
02.02.02.02 INSTALACION DE EQUIPAMIENTO 4,190.86
02.02.02.02.01 MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACION GLB 1.00 4,190.86 4,190.86
HIDRAULICA DE CISTERNA PROYECTADA DE 5 M3
020203 CAJA VALVULA DE ENTRADA EN TERRENC 797.26
NORMAL INCLUYE ELIMINACION DESMONTE {C-f)
0202.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2.96
02.02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEOQ INICIALES m2 064 2.31 148
02.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINALES m2 064 2.3 148
02.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 88.63
02.02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO S.R. M3 097 58.59 56.83
02.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO S.R. M2 0.64 117 0.75
02.02.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 0.78 24.04 18.75
02.02.03.02.04 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 1.26 9.76 12.30
AD=30m
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 02 - INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Nlarzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
0(2.0203.03 (BRAS CONCRETO SIMPLE 8.91
02.02.03.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= m3 0.03 23045 6.91

0.10M { CONCRETO 1:4:8)
02.02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADG 507.13
02.02.03.04.01 CONCRETO F'c=280 Kg/cm?2 P/LOSA DE m3 0.06 470.21 2821

FONDO-PISO
02.02.03.04.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO LOSA DE FONDO m2 032 39.59 12.67
02.02.03.04.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA FONDO-PISO kg 941 5.09 47.90
02.02.03.04.04 CONCRETO F'c=280 Kgfem2 PIMURO REFORZADO m3 0.19 470.21 89.34
02.02.03.04.05 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO P/MUROS m2 3.36 46.98 157.85

REFORZADOS
02.02.03.04.06 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/MUROS REFORZADOS kg 31.58 542 171.16
02.02.03.05 CARPINTERIA METALICA 191.63
02.02.03.05.01 MARCO Y TAPA PLANCHA 1/8" 0.80X0.80M und 1.00 191.63 191.63

C/MECAN. SEG.
02,0204 CAJA LIMPIA TERRENO NORMAL SIEXP. INCLUYE 395.64

ELIMINACION DESMONTE ()

02.02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.16
02.02.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES m2 0.25 2.31 0.58
02.02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINALES m2 0.25 231 0.58
02.02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 83.67
02.02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO S.R. M3 0.90 58.59 52.73
02.02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO S.R. M2 0.25 1.17 029
02.02.04.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 0.80 24.04 19.23
02.02.04.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 147 976 1142

CARRETILLAD = 30m
02.02.04.03 OBRAS CONCRETO SIMPLE 2.30
02.02.04.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= m3 0.01 230.45 2.30

0.10M ( CONCRETO 1:4:8)
02.02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 22046
02.02.04.04.01 CONCRETO F'c=280 Kglem2 P/LOSA DE m3 0.03 470.21 14.11

FONDO-PISO
02.02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ LOSA DE FONDO m2 0.20 39.59 792
02.02.04.04.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA FONDO-PISO kg 504 5.09 25.65
02.02.04.04.04 CONCRETO F'c=280 Kglem2 PIMURO REFORZADO m3 0.06 470.21 28.21
02.02.04.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS m2 1.28 46.98 60.13

REFORZADOS
02.02.04.04.06 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 PIMUROS REFORZADOS kg 15.58 542 84 .44
02.02.04.05 CARPINTERIA METALICA 88.05
02.02.04.05.01 REJILLA METALICA m2 0.08 1,100.66 88.05
020208 CAJA RE&QSE TERRENG NORMAL S/EXP. INCLUYE 1,014.06

ELIMINACION DESMONTE {C-)}
02.02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.84
02.02.05.01.01 TRAZQO Y REPLANTEO INICIALES m2 040 2.31 092
02.02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ FINALES m2 040 2.3 092
My DISTRITAL TORATA
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 02 - INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Narzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
02.0206.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 150.73
02.02.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO S.R. M3 162 58.59 94.92
02.02.05.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO S.R. M2 040 117 047
02.02.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 1.38 24.04 3318
02.02.05.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 227 976 2216
CARRETILLA D = 30m
02.62.05.03 OBRAS CONCRETO SIMPLE 461
02.02.05.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= m3 0.02 23045 461
0.10M ( CONCRETO 1:4:8)
02.02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 43094
02.02.05.04.01 CONCRETO F'c=280 Kg/cm2 P/LOSA DE m3 0.04 470.21 18.81
FONDO-PISO
02.02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE FONDO m2 0.26 39.59 10.29
02.02.05.04.03 ACERQ Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA FONDO-PISO kg 6.89 5.09 3507
02.02.05.04.04 CONCRETO F'c=280 Kglcm2 PIMURO REFORZADO m3 0.14 470.21 65.83
02.02.05.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIMURQS m2 291 46.98 136.71
REFORZADOS
02.02.05.04.06 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/IMUROS REFORZADOS kg 30.30 542 164.23
02.02.05.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 151.80
02.02.05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 153 41.32 63.22
C:A (e=2.0 CM) LOSA DE FONDO
02.02.05.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 1.53 4132 63.22
C:A (e=2.0 CM) MUROS
02.02.05.05.03 TARRAJEO EN LOSA DE TECHO C/MORT. m2 085 29.83 25.36
1:4x1.5CM
02.02.05.08 CARPINTERIA METALICA 154.09
02.02.05.06.01 REJILLA METALICA m2 0.14 1,100.66 154.09
(02.02.05.07 ADITAMIENTOS VARICS 120.05
02.02.05.07.01 TAPA DE CONCRETO ARMADO FC 210 KG/CM2 m2 0.14 857.50 120.06
DE ESPESOR =10 CM
02.03 SISTEMA DE AIREACION PTAP 6,269.13
02.0301 TRABAJOS PRELIMINARES 5.08
02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ INICIALES m2 220 231 5.08
02.03.02 MOVIMIENTO DETIERRAS 53.37
02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO S.R. M3 0.66 58.59 38.67
02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO S.R. M2 220 117 257
02.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 033 24.04 7.93
02.03.02.04 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 043 976 420
CARRETILLA D = 30m
02.03.03 OBRAS CONCRETO SIMPLE 25.35
02.03.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= 0.10M ( m3 0.11 230.45 25.35
CONCRETO 1:4:8)
02,0304 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,001.26
02.03.04.01 LOSA DE FONDO-PISO 342.25
02.03.04.01.01 CONCRETO F'c=280 Kglcm2 P/LOSA DE m3 033 470.21 15517
FONDO-PISO
02.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE FONDO m2 093 39.59 36.82
02.03.04.01.03 ACERQ Fy=4200 Kgicm2 P/LOSA FONDO-PISO kg 29.52 5.09 150.26
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto 02 - INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacidn TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costo a: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
02.03.04.02 MURCS 2,659.01
02.03.04.02.01 CONCRETO F'c=280 Kg/cm2 P/IMURO REFORZADO m3 4.00 470.21 1,880.84
02.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PMUROS m2 1059 46.98 497.52
REFORZADOS

02.03.04.02.03 ACERO Fy=4200 Kg/icm2 PIMUROS REFORZADOS kg 51.78 542 280.65
02.0308 REVOQUES Y ENLUCIDOS 476.00
02.03.05.01 TARRAJEQ CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 C:A m2 5.76 41.32 238.00

(e=2.0 CM) LOSA DE FONDO
02.03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 C:A m2 5.76 41.32 238,00

(e=2.0 CM) MUROS
02.03.08 PISOS Y PAVIMENTOS 1,104.48
02.03.06.01 VEREDA PERIMETRAL DE CONCRETO F'c=140 Kglem2 m2 10.22 108.07 1,104.48
02.03.07 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 1,603.59
02.03.07.01 VALVULA COMPUERTA HE. DUCTIL TIPO LUFLEX und 3.00 31424 94272

ISO 7559 DE 63 MM
02.03.07.02 TEE DE HE DUCTIL TIPO LUFLES 63X63 MM 1SO 2531 und 1.00 17548 17548
02.03.07.03 SUMINISTRO TUB. PVC UF ISC 4422 C-7.5 DE 63MM m 6.57 9.21 60.51
02.03.07.04 INSTAL. TUB. PVC UF ISO 4422 C-7.5 DE 63MM m 6.57 1.51 9.92
02.03.07.05 BRIDA DE ACERO ROMPE AGUA DE 2" und 1.00 106.84 106.84
02.03.07.06 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 2" und 6.00 32.26 19356
02.03.07.07 CODO DE HE DUCTIL ISO 2531 PIUSO TUB. PVC iSO und 1.00 114.56 114.56

4422 63MM X 90°
02,04 CAMARA DE VALVULA DE CONTROL (2 UND} 2,694.59
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 8.05
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.28 398 5.09
02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEOQ INICIALES m2 1.28 2.31 2.96
(12.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 92.81
02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO S.R. M3 0.90 58.59 52.73
02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENOC S.R. M2 128 1147 150
02.04.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 115 24.04 2765
02.04.02.04 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 112 976 10.93

CARRETILLAD = 30m
(02,0403 OBRAS CONCRETO 745.59
02.04.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= 0.10M ( m3 042 23045 2765

CONCRETO 1:4:8)
02.04.03.02 CONCRETO F'c=210 Kgicm2 PICAJA m3 050 420.01 210.01
02.04.03.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 kg 33.70 502 169.17
02.04.03.04 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO m2 848 38.36 325.29
02.04.03.05 GRAVA SELECCIONADA D= 12" m3 0.02 673.70 13.47
02.04.04 ACABADOS 349.04
02.04.04.01 TARRAJEQ EXTERIOR FROTACHADO C/MORT. C:A m2 2.56 2474 63.33

1:4 e =15CM
02.04.04.02 TARRAJEQ INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE C:A m2 4.08 54.63 22289

1:2,e=1.50 cm
02.04.04.03 PINTURA EN MUROS C/LATEX VINILICO 2 MANOS m2 6.00 1047 62.82
020405 EQUIPAMIENTO 1,499.10
02.04.05.01 TAPAMETALICA TIPO T-2 0.60x0.60 M. e=1/8" und 2.00 299.65 599.30
02.04.05.02 SUMINISTRO/INSTALACION DE ACCESORIOS DE und 2.00 449.90 899.80

CAJA DE VALVULA DE CONTROL D=1"
P11 MUN ISTRITAL TORATA

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DF TORATA
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 02 - INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Nlarzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
02.0% CASETA DEL SISTEMA DE RENMOCION DE ARSENICO 37,758.53
02.05.01 MOVIMIENTD DE TIERRAS 1,346.56
02.05.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 13.80 58.59 808.54
02.05.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DEL TERRENO m2 24.56 498 122.31
PREVIO AL PISO
02.05.01.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL m3 6.37 50.46 32143
AFIRMADO GC=100% SEGUN ASTM
02.05.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 966 9.76 94.28
CARRETILLA D = 30m
020802 OBRAS CONCRETO SIMPLE 1,004.29
02.05.02.01 CONCRETO Fc=100 Kg/CM2 +30% P.G. PICIMIENTO m3 3.07 32713 1,004.29
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 16,218.05
02.05.03.01 CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 P/ZAPATAS (1:1.5:2.5) m3 3.60 420.01 1,512.04
02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ZAPATAS m2 1440 38.36 £52.38
02.05.03.03 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/ZAPATAS kg 108.11 502 542.71
02.05.03.04 CONCRETOQ F'c=210 Kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO m3 0.90 420.01 378.01
ARMADO (1:1.5:2.5)
02.05.03.05 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADOQ P/SOBRECIMIENTO m2 11.94 52.34 624.94
02.05.03.06 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/SOBRECIMIENTO kg 72.35 5.02 363.20
REFORZADO
02.05.03.07 CONCRETO F'c=210 Kglcm2 P/COLUMNAS(1:1.5:2.5) m3 1.50 420.01 630.02
02.05.03.08 ACERO Fy=4200 KG/CM2 P/COLUMNAS kg 202.82 502 1,018.16
02.05.03.09 CONCRETO F'c=210 Kglcm2 PNVIGA (1:1.5:2.5) m3 212 420.01 89042
02.05.03.10 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO P/CCOLUMNAS m2 12.00 48.98 563.76
02.05.03.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PNIGA m2 9302 46.98 4,370.08
02.05.03.12 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 PVIGA kg 239.44 5.09 1,218.75
02.05.03.13 CONCRETO F'c=210 Kglem2 P/LOSA ALIGERADA m3 3.24 420.01 1,360.83
(1:1.52.5)
02.05.03.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOQ P/LOSA ALIGERADA m2 2350 3546 833.31
02.05.03.15 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA ALIGERADA kg 149.31 5.02 749.54
02.05.03.16 LADRILLO DE ARCILLA PARATECHO 15X30X30 CM und 160.50 3.80 609.90
02,0504 TABIGUERIA Y ALBANILERIA 413347
02.05.04.01 MURO DE LADRILLO K.K. CABEZA MEZCLA C:A 1:4 m2 3779 109.38 413347
CVTIPOW
02.05.08 REVOQUES Y ENLUCIDOS 3,162.02
02.05.05.01 TARRAJEQ INTERIOR FROTACHADO C/MORT. C:A m2 4993 24.74 1,235.27
1:4 e =1.5CM
02.05.05.02 TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO C/MORT. C:A m2 4303 24.74 1,064.56
14 e =1.5CM
02.05.05.03 CIELORASO C/MEZCLA 1:5x1.5CM C/CINTAS m2 2728 29.83 813.76
02.05.05.4 DERRAMES e =1.5CM CA1:4 m 372 13.02 4843
0208508 PISOS Y PAVIMENTOS 947.12
02.05.06.01 PISO DE CONCRETO CEMENTO COLOREADOE m2 1344 3540 475.78
C:A=14 e=5.0CM.
02.05.06.02 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2: E= m2 1344 35.07 471.34
1.5CM
020507 FINTURA 212140
02.05.07.01 PINTADO DE MUROS Y CIELQO RAZO C/LATEX m2 120.24 13.94 1,676.15
VINILICO (VINILATEX) CASETA VALVULAS
02.05.07.02 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 16.72 26.63 44525
MU ISTRITAL TORATA
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Proyecto

Sub Presupuesto
Cliente

Presupuesto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

02 - INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Ubicacién TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
02.06.08 CARPINTERIA METALICA 287743
02.05.08.01 PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10M S/DISENO und 210 908.91 1,908.71
02.05.08.02 VENTANA METALICA C/MALLA METALICA COCADA m2 7.3 132.52 968.72
S/DISENO
02,0608 CERRAJERIA 693.99
02.05.09.01 CERRADURA PARA PUERTA METALICA PRINCIPAL und 3.00 7145 214.35
PESADA
02.05.09.02 BISAGRAS TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA 3.1/2" und 12.00 39.97 479.64
02.058.10 ADITAMIENTOS VARIOS 5,254.20
02.05.10.01 PRUEBA DE CONCRETO A LA COMPRESION und 10.00 52542 525420
02.06 FILTROS LENTOS 162,634.28
02.068.01 TRABAJOS PRELIMINARES 177.71
02.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES m2 76.93 2.3 177.711
02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1548546
02.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SR. M3 208.31 58.59 12,204 .88
02.06.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SR. M2 7693 147 90.01
02.06.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 5483 24.04 1,318.11
02.06.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 191.85 9.76 1,872.46
CARRETILLA D =30m
02,0603 OBRAS CONCRETO SIMPLE 887.23
02.06.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= 0.10M ( m3 3.85 23045 887.23
CONCRETO 1:4:8)
02.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 94,251.59
02.06.04.01 LOSA DE FONDO-PISOS 3241714
02.06.04.01.01 CONCRETO F'c=280 Kglcm2 P/LOSA DE m3 34.65 470.21 16,292.78
FONDO-PISO
02.06.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE FONDO m2 13.19 39.59 522.19
02.06.04.01.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA FONDO-PISO kg 3,065.26 5.09 15,602.17
02.06.04.02 LOSA MACIZA 2,798.56
02.06.04.02.01 CONCRETO F'c=280 Kg/cm2 P/LOSA MACIZA m3 227 470.21 1,067.38
02.06.04.02.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA m2 19.97 40.80 81478
02.06.04.02.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 P/LOSA MACIZA kg 180.04 5.09 91640
02.06.04.03 MURCS 55,357.95
02.06.04.03.01 CONCRETO F'c=280 Kglem2 PIMURO REFORZADO m3 49.14 470.21 23,106.12
02.06.04.03.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO P/IMUROS m2 353.98 46.98 16,629.98
REFORZADOS
02.06.04.03.03 ACERO Fy=4200 Kg/cm2 PIMUROS REFORZADOS kg 2,882.26 542 15,621.85
02.06.04.04 OTROS 3,677.94
02.06.04.04.01 PRUEBA DE CONCRETO A LA COMPRESION und 7.00 52542 3,677.94
(2.06.08 REVOQUES Y ENLUCIDOS 14,530.60
02,06.05.01 APLICACION DE 1ERA. CAPADE 7,265.30
IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACION EN
INTERIOR DE EST. HIDRAULICA (5 X 1 AGUA)
MURQ Y FONBQ INTERIOR
02.06.05.01.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 11.59 41.32 478.90
C:A (e=2.0 CM) LOSA DE FONDO
Pt MUNICIPALIDAD DISTRITALDE TORATA ISTRITAL TG,

. V CellT ey
CIP. N° 1
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto 02 - INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Narzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcién Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
02.06.05.01.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M=1:3 m2 164.24 41.32 6,786.40
C:A (e=2.0 CM) MUROS
02.08.05.02 APLICACION DE 1ERA. CAPA DE APLICACION 7,265.30
DE 2DA. CAPA DE IMPERMEABILIZANTE POR
CRISTALIZACION EN INTERIOR DE EST.
HIDRAULICA (5X 1 AGUA)MURO Y FONDO |
02.06.05.02.01 APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, C:A; 1:3 m2 175.83 41.32 7,265.30
LOSA DE FONDO CP1Y MUROS
02.06.08 VARIOS 3242529
02.06.06.01 ESCALERA TIPO MARINERO DE FIERRO m 1.65 235.86 389.17
ELECTROSOLDADO DE 11/2"
02.06.06.02 TAPAMETALICA TIPO T-2 0.60x0.60 M. e=1/8" und 4.00 299.65 1,198.60
02.06.06.03 ARENA SELECCIONADA D EFECTIVO=0.28MCU.=2 m3 43.20 418.69 18,130.61
02.06.06.04 GRAVA SELECCIONADA D= 1" m3 10.80 596.01 643691
02.06.06.05 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 CM und 1,650.00 3.80 6,270.00
G2.06.07 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 4,876.40
02.06.07.01 BRIDA DE ACERO ROMPE AGUA DE 4" und 8.00 111.07 888.56
02.06.07.02 VALVULA DE COMPUERTA DE F°G° DN 4" und 4.00 344.85 1,379.40
02.06.07.03 VALVULA DE COMPUERTA DE F°G° DN 2" und 1.00 170.87 170.87
02.06.07.04 COMPUERTA TIPO PLANCHA DE PVC e=19mm, DE m2 2.00 495.33 990.66
0.15X0.27cm (INCLUYE GUIAS Y ACCESORIOS)
02.06.07.05 COMPUERTA TIPO PLANCHA DE PVC e=19mm, DE m2 2.00 645.63 1,291.26
0.15X0.50cm (INCLUYE GUIAS Y ACCESORIOS)
02.06.07.06 SUMINISTRO TUB. PVC UF IS0 4422 C-10 DE 63MM m 15.00 9.21 138.15
02.06.07.07 CODO PVC U F. ISO-1452 63MM X 90° PARA AGUA und 1.00 17.50 17.50
02.07 SISTEMA DE REMOSION DE ARSENICO 143,776.67
02.07.01 OBRAS CONGRETO SIMPLE 2,699.86
02.07.01.01 SOPORTE VERTICAL DE F°G® DE 2" TIPOH. und 7.00 34547 241829
02.07.01.02 CONCRETO 140 KG/CM2 PARA ANCLAJE Y DADOS m3 0.84 335.20 28157
02.07.0¢ EQUIPAMIENTC HIDRAULICO 141,076.81
02.07.02.01 UNION UNIVERSAL DE F°G° DE D=2" und 20.00 94.21 1,884.20
02.07.02.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 10.00 31049 3,104.90
02.07.02.03 CODODE FoGo DE2" und 20.00 50.79 1,015.80
02.07.02.04 TEE DE Fo Go DE 2" und 10.00 3163 316.30
02.07.02.05 VALVULA CHECK FO. FDO. BB 2" und 400 465.73 1,862.92
02.07.02.06 TUBERIA DE F°G® DE 2" m 47.76 30.78 1,470.05
02.07.02.07 SUM. E INSTALACION FILTRO MULTIMEDIA 13"x54" und 200 1885993  37,71986
Cap. 2513
02.07.02.08 TANQUE DE INTERCAMBIO IONICO INCLUY. und 200 2275943  45518.86
ACCESORIOS
02.07.02.09 TANQUE DE REGENERACION DE RESINA INCLUY. und 200 13/468.75 26,937.50
ACCESORIOS
02.07.02.10 MATERIAL FILTRANTES DE TRATAMIENTO (RESINAS UND 100 21,246.42 21,246 42
Y LECHOS DE FILTRO MULTIMEDIA)
D2.08 BISTEMA DE CLORACION POR GOTEOQ 10,252.70
02.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 312
02.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES m2 1.35 2.31 312
b MUNICIPALIDAD DISTRITALDE TORATA MuNIgfps RITAL TORATA
alll;-:éud---.u - savevesenen IETUP.— orpen AU eeasnecsssRRcEISE)
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto. 02 - INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Narzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
02.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26.95
02.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SR. M3 0.40 58.59 2344
02.08.02.02 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE CON M3 0.36 9.76 351
CARRETILLA D = 30m
02.08.03 OBRAS CONCRETO SIMPLE 461
02.08.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO E= 0.10M ( m3 0.02 230.45 4561
CONCRETO 1:4:8)
(12.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADG . 462.01
02.08.04.01 CONCRETO F'c=210 Kglcm2 P/DADOS m3 1.10 420.01 462.01
(2.08.08 CARPINTERIA METALICA 7,353.28
02.08.05.01 ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE DE AGUA und 1.00 6,833.20 6,833.20
500Lts
02.08.05.02 COBERTURAY TAPA METALICA P/BALDE 20 Lis und 1.00 520.08 520.08
02.08.08 EQUIPAMIENTC HIDRAULICO 2402.73
02.08.06.01 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE und 1.00 1,856.06 1,856.06
CLORACION
02.08.06.02 INSTALACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE und 1.00 546.67 546.67
CLORACION
0208 SISTEMA DE ALCANTARILLADG Y DRENAJE INTERIOR 17,794.31
Y EXTERIOGR DE LA PTAPR
02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3.1
02.09.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIALES DE OBRA m 28.43 127 36.11
(2.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,645.26
02.09.02.01 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINAT. 8. R. H=1.20 m 391 1443 56.42
-1.50M
02.09.02.02 EXCAVACION DE ZANJA AMAQUINAT. S.R. H=1.51 m 17.10 17.30 29583
- 2.00M
02.09.02.03 EXCAVACION DE ZANJA AMAQUINAT. S. R. H=2.01 m 742 37.00 274.54
- 3.00M
02.09.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAEN T.SR. m 2843 M 96.95
02.09.02.05 CAMA DE APOYO CON MAT. PRESTAMO E=0.10M A= m 2843 343 97.51
0.80
02.09.02.06 RELLENO'Y COMPACTADO CON MATERIAL m 39 32.66 127.70
SELECCIONADO H=1.20-1.50M
02.09.02.07 RELLENO'Y COMPACTADO CON MATERIAL m 17.10 37.25 636.98
SELECCIONADO H=1.51M - 2.00M
02.09.02.08 RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL m 742 68.62 509.16
SELECCIONADO H=2.51-3.00M
02.09.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MAQUINA m 391 3.83 14.98
CNOLQ 10 M3 DIST= 10 KM. H=1.20-1.50M
02.09.02.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MAQUINA m 17.10 4.26 72.85
CNOLQ 10 M3 DIST= 10 KM. H=1.51-2.00M
02.09.02.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MAQUINA m 742 6.67 4949
C/NOLQ 10 M3 DIST= 10 KM. H= 2.51- 3.00M
02.09.02.12 ENTIBADO DE ZANJA H= 2.51-3.00M m 742 55.64 412.85
02.00.03 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,088.01
02.09.03.01 SUMINISTRO TUB. PVC UF. ALCANTARILLADO ISO m 2843 27171 787.80
4435 S-25 DE DN 200 MM
02.09.03.02 INSTALACION DE TUB. PVC UF. ALCANTARILLADO m 2843 4.36 123.95
ISO 4435 DE DN 200 MM
P11 TA
TRITAL TORA
MUNICIPALIDAD DISTRITALDE TORATA MUNI >
,«w:""““ e sasseansReseRT » ""."nféx """"{;?""“"“...uucca
j_) ing, ELOYVELASQUEZ COAQ  Vercedli flamos (;gap 4
la Cip, N° 92379 Fip. N° 1553
7 — PROYECTISTA

MILHUARVICENTE LLAMOCA ALFEREZ

INGENIERO SAMITARIO
CiP I 223734




PRESET MVCS | 2454786 | 2021-05-14 13:43:34 2021-05-18 12:01:07 | f25FRa |1 1525

Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 02 - INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacién TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcién Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
02.09.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE m 2843 3.10 88.13
ALCANTARILLADO A ZANJA ABIERTA DN= 200MM
02.09.03.04 PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE m 2843 310 88.13
ALCANTARILLADO A ZANJA TAPADA DN=200MM
02.09.04 BUZONES, BUZONETAS 11,4140
02.09.04.01 BUZON TIPO | H=2.51-3.00 M EN TERRENO SEMI und 2.00 3,747.96 749592
ROCOSO
02.09.04.02 BUZONETAS DE SALIDA DEL DESAGUE TRATADO und 2.00 1,957.74 391548
H=1.00-1.20M
02.08.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS 2,613.53
02.09.05.01 EMPALME DE LA RED EXISTENTE A LA QUEBRADA und 1.00 261353 2,613.53
CON TUB. DE PVC UF DE 200MM
0210 TUBERIA DE INTERCONEXION INTERIOR DELAS 6,257.21
ESTRUCTURAS DE LA PLANTA
02.10.01 EXCAVACION DE ZANJA AMAQUINAT. 8. R.H=1.20 - m 51.27 14.43 739.83
1.50M
02.10.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAENT.SR. m 51.27 34 174.83
02.10.03 CAMA DE APOYO CON MAT. PRESTAMO E=0.10M A= 1.00 m 51.27 428 21944
02.10.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL m 51.27 21.57 1,413.51
SELECCIONADO H=1.21-1.50MEN T.S.R.
02.10.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MAQUINA m 51.27 478 24507
CNOLQ 10 M3 DIST= 10 KM. H= HASTA 2M
02.10.06 SUMINISTRO TUBERIA DE PVC UF ISO 4422 C-10 DE m 12.53 20.59 257.99
110MM
02.10.07 SUMINISTRO TUBERIA DE PVC UF SO 4422 C-10 DE m 16.70 7.65 127.76
63MM
02.10.08 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 4422 DN=110MM m 1253 377 47.24
02.10.09 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 1SO 4422 DN=63MM m 16.70 303 50.60
02.10.10 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC C-10 D=1/2" m 22.04 1332 293.57
02.10.11 CODO DE HE DUCTIL ISO 2531 P/USO TUB. PVC 1SO und 400 114.56 458.24
4422 63MM X 90°
02.10.12 CODO DE HE DUCTIL ISO 2531 P/USO TUB. PVC 1SO und 3.00 260.24 780.72
4422 110MM X 80°
02.10.13 CODO 90° PVC 172" und 5.00 16.48 8240
02.10.14 TEE DE HE DUCTIL TIPO LUFLES 110X110 MM ISO 2531 und 1.00 405.73 405.73
02.10.15 TEE DE HE DUCTIL TIPO LUFLES 63X63 MM ISO 2531 und 4.00 175.48 701.92
02.10.16 PRUEBA HIDRAULICA Y DESIFECCION A ZANJA ABIERTA m 16.70 1.92 32.06
P/TUBERIA DE PVC UF 1SO 4422 DN=63MM
02.10.17 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA m 1253 1.98 24 81
ABIERTA P/TUBERIA DE PVC UF ISO 4422 DN=110MM
02.10.18 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION PITUBERIA DE m 51.27 393 201.49
PVC UF 1SO 4422 (ZANJA TAPADA)
021 INGTALACIONES ELECTRICAS 25,879.77
0211 INSTALACIONES DE ELECTRICAS INTERIORES 25,879.77
02.11.01.01 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES PLANTA GLB 100 2587977 25879.77

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

COSTO DIRECTO 478,334.44
GASTOS GENERALES 62,183.48
UTILIDAD 23,916.72

P.10/11
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Proyecto

Sub Presupuesto
Cliente

Presupuesto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

02 - INSTALACION PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Ubicacidn TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021

Localidad C.PYACANGO

Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
SUBTOTAL 564,434.64
IGV 18.0 % 101,598.24
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 666,032.88
SUPERVISION DE OBRA 4% 26,641.32
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 692,674.20
ELABORACION DE E.T. 155,525.66
COSTO TOTAL DE INVERSION 848,199.86

Son : OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 86/100 NUEVOS SOLES

P.11/11
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Desagregado de Gastos Generales

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERROQ BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacidn TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
COSTO DIRECTO 2,150,103.02
GASTOS GENERALES 13 % 279,513.39
UTILIDAD 5% 107,505.15
SUBTOTAL 2,537,121.56
IGV 18.0 % 456,681.88
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 2,993,803.44
SUPERVISION DE OBRA 4% 119,752.14
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,113,555.58
ELABORACION DEE.T. 155,525.66
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,269,081.24
TOTAL COSTO DIRECTO 2,150,103.02
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,118,978.22
MONTO TOTAL PRESUPUESTO 3,269,081.24

ofli Remos Ceapaccd
Cfp. N® 155355
PROYECTISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEAORATA
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“Ing. ELOY VELASGUEZ COAQUIRA
I E QBRA

R DE
CIP. N* 92379

MILHUAR VICENTE LLAMOGA A1 Feney.
INGEMIERO SAMITAILD
Cip N 223734

P/




PRESET MVCS | 2454786 | 2021-05-14 13:43:34 2021-05-18 12:01:07 | Q44JaE | 1528

Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto. 04 - CAPACITACION SANITARIA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo -~ 2021
Localidad C.PYACANGO

Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
4 COMPONENTE N°04: CAPACITACION SANITARIA 14,373.98
3401 PLAN DE GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 5,666.88

(34.01.01 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 1,036.94

04.01.01.01 DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION COMUNAL Diagn 1.00 24750 24750

PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
(SISTEMATIZACION DE RESULTADOS).

04.01.01.02 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DE LA Asamb 1.00 22.38 2238
PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS
DEL DIAGNOSTICO/ SOCIALIZACION DEL PLAN DE
GESTION DE LO SERVICIO DE SANEAMIENTO, PLAN
DE EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL Y PLAN DE
SUPERVISION SOCIAL.

04.01.01.03 ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCION Y/O Asamb 1.00 313.88 313.88
ADECUACION DE LA ORGANIZACION COMUNAL
PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO/APROBACION DE ESTATUTOS Y
CONFORMACION DEL COMITE ELECTORAL PARA EL
PROCESO DE ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO
Y EL/LA FISCAL.

04.01.01.04 ASAMBLEA GENERAL DE APROBACION DEL PADRON Asamb 1.00 25813 25813
DE ASOCIADOS / REGLAMENTO PARA EL PROCESO
ELECTORAL Y ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO
Y EL/LA FISCAL DE LA ORGANIZACION COMUNAL.

04.01.01.05 ASISTENCIA TECNICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y Asist 1.00 18.58 18.58
REGISTRO DE LA ORGANIZACION COMUNAL ANTE
LA MUNICIPALIDAD.

04.01.01.06 TALLER: REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS Talle 1.00 578 578
SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA ORGANIZACION
COMUNAL.

04.01.01.07 ASAMBLEA GENERAL PARA APROBACION DEL Asamb 1.00 1188 11.88
REGLAMENTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL.

04.01.01.08 TALLER: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Talle 1.00 84.88 84.88
ANUAL (POA), PRESUPUESTC ANUAL (PA) Y CUOTA
FAMILIAR DE LA ORGANIZACION COMUNAL.

04.01.01.09 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION Y Asamb 1.00 9.88 9.88
APROBACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
DEL PRESUPUESTO ANUAL (PA)Y CUOTA FAMILIAR.

04.01.01.10 SESION EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTION Talle 1.00 913 913
DE LA ORGANIZACION COMUNAL - USO Y MANEJO
DEL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL,
LIBRO DE ACTAS DEL CD, LIBRO PADRON DE
ASOCIADOS Y LIBRO DE INVENTARIO.

04.01.01.11 SESION EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTION Sesio 1,00 22.88 22.88
DE LA ORGANIZACION COMUNAL - USO Y MANEJO '
DE RECIBOS, LIBRO DE CAJA (INGRESOS Y
EGRESOS) Y LIBRO DE RECAUDOS.

04.01.01.12 TALLER: ROLES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA Talle 1.00 18.28 18.28
GENERAL, CONSEJO DIRECTIVO Y ELLLA FISCAL DE
LA OC.

04.01.01.13 ASISTENCIA TECNICA: GESTIONAR LA Asist 1.00 6.88 6.88

DISPONIBILIDAD DE UN LOCAL Y/O LA
IMPLEMENTACION DEL LOCAL DE LA
ORGANIZACION COMUNAL.

P13
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Proyecto

Sub Presupuesto
Cliente
Ubicacion
Localidad

Presupuesto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA

YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
04 - CAPACITACION SANITARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

C.P.YACANGO

Costoa: Marzo - 2021

Item

Descripcion Unidad  Metrado

Precio

Parcial Subtotal

Total

04.01.01.14

04.01.02
04.01.02.01

04.01.02.02

04.01.02.03

04.01.02.04

04.01.02.05

04.01.02.06

04.01.02.07

04.01.02.08
04.01.02.08

04.01.02.10

04.01.02.11

04.01.02.12

04.02
04.02.01

04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.05

04.02.06

P.213

SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL INFORME Sesié
ECONOMICO Y RENDICION DE CUENTAS.

ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

1.00

SESION EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS Sesi6 1.00

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -

SAP (PARTES Y FUNCIONES)

SESION EDUCATIVA: OPERACION Y Sesio
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

SESION DEMOSTRATIVA: OPERACION Y Sesio
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE

SANEAMIENTO (TEORICO Y PRACTICO)

1.00

1.00

VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS Visit 1.00

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -
SAP (PARTES Y FUNCIONES)

PRACTICA: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL Tafle 1.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE (TODOS LOS

COMPONENTES)

TALLER: CLORACION DEL AGUA Y Talle
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION.

SESION EDUCATIVA: ADECUACION Y/O Sesio
FORMULACION DEL PLAN ACCION DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

TALLER: ARMADO, ELABORACION DE ACCESORIOS Talle
Y PRACTICA DE REPARACION DE TUBERIAS.

TALLER: CONEXIONES DOMICILIARIAS, INSTALACION Talle
Y MANTENIMIENTO.

ADECUACION PEDAGOGICA, DISEfIO E IMPRESION Docum
DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO

POR EL PROYECTO.

PASANTIA REGIONAL: EXPERIENCIA EXITOSA DE LA Pasan
ORGANIZACION COMUNAL.

MEDICION DE INDICADORES Y SOCIALIZACION DE Infor
RESULTADOS

PLAN DE EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL
Asamblea generalinformativa de inicio de obra: Asamb
Componentes de proyecto, caracteristicas de la opcion
técnica del Sistema de Saneamiento a construirse (de
acuerdo al expediente técnico).

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Visita de campo de verificacion y validacion de padron de Visit 278.00

beneficiarios/asociados.

Asamblea de ratificacion del padron de Asamb
beneficiarios/asociados de! proyecto, firma de declaracion

unilateral del beneficiario/asociado para la instalacién

intradomiciliaria de los servicios de saneamiento.

100

Diagnostico inicial a las familias en Educacion Sanitaria Diagn 54.83

Ambiental.

Asamblea general de socializacion de la problematica a Asamb
partir de los resultados del diagndstico/socializacion del plan

de gestion de los servicios de saneamiento, plan de

educacion sanitaria ambiental y plan de supervision.

Sesion de capacitacion N°01: Importancia del agua para la Sesio
salud.

ECTOR DE O
CIP. N- 92358

1.00

8.00

6.88

57.63

1,301.43

360.25

122.50

343.00

1,096.75

77.75

52.50
7313

240.00

815.00

90.00

44.63

5.20

76.73

240

3713

17.13

6.88

4,629.94
57.63

1,301.43

360.25

122,50

343,00

1,096.75

77.75

52.50
73.13

240.00

815.00

90.00

8,707.10
44.63

1,445.60

76.73

131.59

3713

137.04

D DISPRITAL TORATA
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Presupuesto

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

Sub Presupuesto 04 - CAPACITACION SANITARIA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021

Localidad C.P.YACANGO

Item Descripcién Unidad  Metrado Precio  Parcial Subtotal Total

04.02.07 Taller N°01: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las Talle 8.00 10.88 87.04
medidas preventivas.

04.02.08 Taller N°02: Vivienda y entorno saludable. Talle 8.00 13.38 107.04

04.02.09 Taller N°03: Manualidades para la proteccién de utensilios, Talle 8.00 41.00 328.00
agua y los alimentos.

04.02.10 Taller N°04: Lavado de manos (momentos criticos y técnica Talle 8.00 45.13 361.04
de lavado de manos).

04.02.11 Taller N°05: Cultura de pago. Talle 8.00 2513 201.04

040212 Taller N°06: Higiene personal. Talle 8.00 12.75 102.00

04.02.13 Taller N°07: Disposicion sanitaria de residuos solidos y Talle 8.00 29.25 234.00
aguas residuales.

04.02.14 Sesion demostrativa N°01; Disposicion sanitaria de excretas, Sesid 8.00 4.5 276.08
operacion y mantenimiento de la Unidad Bésica de
Saneamiento (UBS).

04.02.15 Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Visit 278.00 573 1,592.94
Taller N°02, 03 y 04.

04.02.16 Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Visit 278.00 0.33 91.74
Taller N°06 y 07 y sesion demostrativa N°01.

04.02.17 Visitas domiciliarias de seguimiento y reforzamiento al Visit 278.00 0.33 91.74
cumplimiento de compromisos de la familia.

04.02.18 Sesion educatica N° 1: Uso limpieza y mantenimiento de Talle 2.00 51.75 103.50
sistema de saneamiento en la institucion educativa.

04.02.19 Sesion educativa N° 2: Lavado de manos, higiene personal Talle 200 208.75 41750
y limpieza del entorno de la Institucion Educativa.

04,0220 Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso Pasac 1.00 244.00 244.00

adecuado del agua, la Unidad Basica de Saneamiento (UBS)
y la disposicion adecuada de residuos sélidos.

04.02.21 Comunicacién comunitaria. Spot 1.00 800.00 800.00
04.02.22 Concurso de viviendas saludables. Concu 2.00 809.50 1,619.00
04.02.23 Diagnostico final a las Familias en Educacion Sanitaria Docum 54.83 240 131.59
Ambiental.
04.02.24 Asamblea general informativa: Socializacién de los Asamb 1.00 3713 37.13
resultados del diagnostico final del Plan de Educacion
Sanitaria Ambiental.
04.02.25 Informe final del Componente Social. Infor 2.00 450 9.00
COSTO DIRECTO 14,373.98
GASTOS GENERALES 13% 1,868.62
UTILIDAD 5% 718.70
SUBTOTAL 16,961.30
IGV 18.0 % 3,053.03
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 20,014.33
SUPERVISION DE OBRA 4% 800.57
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 20,814.90
ELABORACION DE E.T. 155,525.66
COSTO TOTAL DE INVERSION 176,340.56

Son : CIENTO SETENTAY SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 56/100 NUEVOS SOLES

P.3/3

Teersneancseeneshatant

s Ing! Vercélli Ramos Ceapacca

MUNICIPALIDAD DISTRIT) ™
1 { :;) IP. N°® 155355
S~ PROYECTISTA

wersaRaNARanY wefounsusnsasannes
A

/

NS E
CIP. N 92379

MILHUAR VICENTE LLAMOCA ALFEREZ
INGERIERD “AR TARGD
CiP v ecsrod



PRESET MVCS | 2454786 | 2021-05-14 13:43:34 2021-05-18 12:01:07 | vQ6g0B

| 1531

Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto 03 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacién TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.P.YACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial  Subtotal Total
03 COMP_ 03 INSTALACION DEL SISTEMS DEREDDE 448,925.25
ALCANTARILLADO
03.01 INSTALACION DEL SISTEMA DE RED DE 448,925.25
ALCANTARILLADG
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,584.62
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL m2 5,627.88 147 6,584.62
03.61.02 OBRAS PRELIMINARES 6,394.95
03.01.02.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEOQ PRELIMINAR DE OBRA m 2,780.41 126 3,503.32
03.01.02.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEQO DURANTE LA OBRA m 2,780.41 1.04 2,891.63
(3.01.0% MOVIMIENTO DE TIERRAS 184,878.99
03.01.03.01 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO m 391.34 1179 461390
NORMAL HASTA 1.50M
03.01.03.02 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO m 787.06 1328 1045216
SEMIDURO HASTA 1.50M
03.01.03.03 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO m 144.23 2150 3,10095
NORMAL HASTA 350M
03.01.03.04 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO m 377.87 31.20 11,789.54
SEMIDURQ HASTA 3.50M
03.01.03.05 EXCAVACION P/BUZONES EN TERRENO NORMAL m3 80.66 18.26 147285
03.01.03.06 EXCAVACION P/BUZONES EN TERRENO SEMIDURC m3 179.94 2028 3,649.18
03.01.03.07 CORTE DE TERRENQ NORMAL EN VIAS m3 271.48 941 255483
03.01.03.08 CORTE DE TERRENO SEMIDURO EN VIAS m3 335,53 1295 434511
03.01.03.09 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TN m 1,726 95 23 405833
03.01,03.10 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO m 1,180.26 503 593671
(INC ACARREQ)
03.01.03.11 RELLENO Y APISONADO MANUAL C/MATERIAL DE m3 416.63 4509  18,785.85
PRESTAMO P/SOBRECAMA
03.01.03.12 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 1,734.48 4237 73489.92
SELECCIONADO
03.01.03.13 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 411.48 20.27 8,340.70
SELECCIONADO PVIAS
03.01.03.14 NIVELADO Y COMPACTADO DE VIAS M2 4,034.86 235 9481.92
03.01.03.15 ACARREO DE MATERIALES EXCEDENTES m3 846.28 1172 991840
03.01.03.16 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 846.28 15.23 12,888.84
03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 39,220.04
03.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-U ISO @ el 1,180.26 3323 39,220.04
200 MM SN-4
03,01.05 BUZONES 128,217.98
03.01.05.01 BUZONETAS (DI=0.60m) / TN/ HASTA H=1.00m und 200 127628 255256
03.01.05.02 BUZON / TIPO 1 (D1=1.2m) / TN / HASTA H=1.50m und 3000 221978 6659340
03.01.05.03 BUZON / TIPO | (DI=1.2m) / TN/ HASTA H=2.00m und 600  2487.34  14,924.04
03.01.05.04 BUZON /TIPO Il (DI=1.5m) / TN / HASTA H=3.50m und 400 495932  19,837.28
03.01.05.05 BUZON/ TIPO Il (DI=1.5m) / TN / HASTA H=5.00m und 100 704248 704248
03.01.05.06 DISPOSITIVO DE CAIDA DENTRO DE BUZON @ 200mm und 100 1,130.53 1,130.53
03.01.05.07 MEDIA CANA EN BUZONETA F'C 140 KGICM2 und 200 85.02 170.04
DI=0.60M
03.01.05.08 MEDIA CANA EN BUZONES F'C 140 KG/CM2 DI=1.2M und 45.00 130.23 5,860.35
03.01.05.08 MEDIA CANA EN BUZONES F'C 140 KG/CM2 Di=1.5M und 6.00 19235 1,154.10
03.01.05.10 ANCLAJES O DADOS DE CONCRETO F'C 140KG/ICM2 und 90.00 9948 8,953.20
EN BUZONES . .
AT DISTRIFAL TURAT
MUNICIPALIDAD DISTRITAL D/ TORATA ! PAU 27 0
- a / -
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Presupuesto
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
Sub Presupuesto 03 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Ubicacion TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Costoa: Marzo - 2021
Localidad C.PYACANGO
Item Descripcion Unidad  Metrado Precio Parcial Subtotal Total
03.01.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 77,632.92
03.01.06.01 INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE und 89.00 872.28 77,63292
DESAGUE L prom.=6.00M. ENT.SR.
03.01.07 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDAD 3,769.64
03.01.07.01 PRUEBA HIDR. TUB. PVC DE ALCANTARILLADO DN mi 1,180.26 244 2,879.83
160MM; 200MM
03.01.07.02 PROCTOR MODIFICADO Ser 1.00 296,61 296.61
03.01.07.03 DENSIDAD DE CAMPO PARA RELLENOS und 20.00 29.66 593.20
03.01.08 VARIOS 222611
03.01.08.01 PERFORACION DE FUSTE BUZON P/EMPALME EN und 6.00 60.38 362.28
DISP. CAIDA
03.01.08.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,593.02 117 1,863.83
COSTO DIRECTO 448,925.25
GASTOS GENERALES 13 % 58,360.28
UTILIDAD 5% 22,446.26
SUBTOTAL 529,731.79
IGV 18.0 % 95,351.72
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 625,083.51
SUPERVISION DE OBRA 4 % 25,003.34
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 650,086.85
ELABORACION DE E.T. 156,525.66
COSTO TOTAL DE INVERSION 805,612.51
Son : OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE CON 51/100 NUEVOS SOLES
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO
RESUMEN
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE
PROYECTO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA
YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA PLAZ0 DE EJECUCION:
AREA . OFICINA DE ESTUDIOS 225 DIAS 7.0 MESES
CODIGO DESCRIPCION MONTO
PRESUPUESTO BASE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA 2,150,103.02
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
A) COSTO DIRECTO 2,150,103.02
1. Gastos Generales: Ejecucion de Obra (13%) 279,513.39
2. UTILIDAD (5%) 107,505.15
B) SUBTOTAL (A+1.1+2) 2,537,121.56
3. 1GY (18%) 456,681.88
C) COSTO DE EJECUCION DE OBRA (B+3) 2,993,803.44
4 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (4%) 119,752.14
5 ELABORACIONDEET. 155,525.66
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 3,269,081.24
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