GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - SEDE CENTRAL.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 07-2021-GRP-1 PRIMERA CONVOCATORIA — CONTRATACION DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-1NK — VILLA PEDREGAL
— CUCUNGARA — CURA MORI — CHATO GRANDE — CHATO CHICO - EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.

BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracién del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracién de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2
afos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 07-2021-GRP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO
VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-1INK - VILLA
PEDREGAL - CUCUNGARA - CURA MORI - CHATO
GRANDE - CHATO CHICO - EMP PE -1N (NUEVO SAN
PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacién. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma
electrénica a través del SEACE.

~




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - SEDE CENTRAL.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 07-2021-GRP-1 PRIMERA CONVOCATORIA — CONTRATACION DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-1NK — VILLA PEDREGAL
— CUCUNGARA — CURA MORI — CHATO GRANDE — CHATO CHICO - EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.

15.

1.6.

1.7.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccién
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.
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1.8.

1.9.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:
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1.10.

1.11.

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacién Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacidon economica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segin la siguiente férmula:

Pi = Omx PMPE
0]
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = Oferta Econdémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacién, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas
electrdénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccidon, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
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1.12.

otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacidon presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
gue interponga la accién penal correspondiente.

Al dia hébil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el érgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y natificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacion a la presentacién de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condiciéon de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

ADELANTOS

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

RUC Ne° . 20484004421

Domicilio legal : AV. FORTUNATO CHIRICHINGO S/N URB. SAN EDUARDO EL
CHIPE, PIURA — PIURA.

Teléfono: : 073 284600 Anexo: 4173

Correo electrénico: . procesos_oasa@regionpiura.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP.
PE-1INK — VILLA PEDREGAL — CUCUNGARA — CURA MORI — CHATO GRANDE - CHATO
CHICO — EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 255,516.48 (Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos
Dieciséis con 48/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al 31 de enero del
2021.

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior

S/ 255,516.48 S/ 229,964.84

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memordndum N° 889-2021/GRP-480000
el 02.09.2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema Mixto (Tarifas — Suma Alzada), de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.9.

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de 150 dias calendario; (135 d.c. para la Supervisién y 15 d.c. Revision de la Liquidacion),
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra, para cuyo efecto deben cancelar 5 Soles

Pagar en . Caja de la Entidad, sito en Av. Fortunato Chirichingo S/N Urb.
San Eduardo — El Chipe — Piura.

Recoger en : Area de Procesos de la Oficina de Abastecimento y Servicios
Aucxiliares.

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00

1.10. BASE LEGAL

>
>
>

\ %

VV VYV VYV

>

Constitucién Politica del Peru.

Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Decreto Supremo N° 242-2018-EF - aprueba TUO del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Ley N& 30556 Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y dispone la creacion de la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios.

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

Directiva 012-2017-OSCE/CD Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.
Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Puablico y que deroga la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres —
SINAGERD.

Cédigo Civil.

Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a COVID — 19",

Otras normas legales aplicables y vigentes.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?

Etapa

Fecha, horay lugar

Convocatoria

13.09.2021

Registro de participantes*

Desde las: 00:01 horas del 14.09.2021

A través del SEACE Hasta las: 23.09.2021
Formulacion de consultas y : Del: 13.09.2021
observaciones administrativas a las Al: 15.09.2021

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y ©16.09.2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion,
evaluacion de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

admisibilidad, : 24.09.2021

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primard el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

d)

e)

f)

)

h)

ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al
gue se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Oferta econdmica soles, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 5)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

Carta de Linea de Crédito ¢, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas

> Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

De acuerdo a la Resolucién N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sefialado lo siguiente: “(...),
la linea de crédito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del
Pert como aquel: “Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesion
en forma automatica de un crédito que no exceda cierto limite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el
periodo de vigencia de la linea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automaticamente.”
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2.3.

de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7), el postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/
255,000.00 Soles y segun las consideraciones adicionales establecidas en el
requerimiento.

Importante

e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se proceden a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica.

7

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.30
(7] =0.70
Dénde: c1 +¢c2=1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
https://lwww.regionpiura.gob.pe/dir_oasa/documentos/ARCC_6705.zip

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

<)

d)
e)

f)

)
h)

Cddigo de cuenta interbancaria (CCI).

Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso. CARTA

FIANZA (Anexo N° 9)

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaraciéon jurada de ser el

caso. CARTA FIANZA

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso

de persona juridica.

Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

Declaracion Jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

La Entidad otorgara al Residente el acceso al Cuaderno Digital de Obra — CDA; creandole

su usuario al Residente de la Obra; indicando los siguientes datos, al momento de la

presentacion de la documentacion para la firma del Contrato:

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL — RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran

8 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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2.6.

2.7.

2.8.

ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripciéon en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo pérrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el humeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes del
Gobierno Regional de Piura (Oficina de Tramite Documentario), sito en Av. San Ramén S/N
Urb. San Eduardo — EI Chipe Piura en Horario de 08:00 Horas a 16:00 Horas dirigido a la
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, de no existir atencién presencial sera a través
de la plataforma electrénica para la recepcion de documentos via online de la pagina web:
https://www.regionpiura.gob.pe/ o en https://tramites.regionpiura.gob.pe/.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe mensual del Supervisor.

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

95

" GOBIERNO REGIONAL
o | PIURA

“Afio del Bicentenario del Perui 200 afios de Independencia”
"Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O
JURIDICA PARA LA CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL
13.20 KM EN EL EMP. PE-1NK - VILLA
PEDREGAL-CUNCUNGARA-CURA MORI-CHATO
GRANDE-CHATO CHICO-EMP PE -1N (NUEVO
SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.

CODIGO UNICO DE INVERSION (C.U.1.)
N2 2515197

Pigina 1 de 23

21

~




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - SEDE CENTRAL. i
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 07-2021-GRP-1 PRIMERA CONVOCATORIA — CONTRATACION DE CONSULTORIA

DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-1NK — VILLA PEDREGAL

— CUCUNGARA — CURA MORI — CHATO GRANDE — CHATO CHICO - EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.

"Afio del Bicentenario del Peru 200 afios de Independencia”
"Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

CONTENIDO

A) CONSIDERACIONES GENERALES:

a)
b)

c)

El

o)

p)
a)
)
s)

DENOMINACION DE LA OBRA,
FINALIDAD PUBLICA.

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

UBICACION Y ACCESOS AL AREA DEL PROYECTO

AREA USUARIA

SISTEMA DE CONTRATACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO

DE LOS ADELANTOS

DE LAS OTRAS PENALIDADES

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL, LIQUIDACION DE OBRA Y
LIQUIDACION DE CONTRATO

FACULTADES DEL SUPERVISOR

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

CUADERNO DIGITAL DE OBRA

OTRAS CONDICIONES

B) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

a)

b)

)
d)
e)
f)
g

REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
- FORMACION ACADEMICA
- EXPERIENCIA DEL PERSONAL.
REQUISITOS DEL PERSONAL TECNICO DE APOYO
- FORMACION ACADEMICA
- EXPERIENCIA DEL PERSONAL.
REQUISITOS DEL PARTICIPANTE
EQUIPAMIENTO
DOMICILIO PARA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL
CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
SOLVENCIA ECONOMICA
Pédgina 2 de 23
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GOBIERNO REGIONAL
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“Afio del Bicentenario del Peri 200 afios de Independencia”
"Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

A) CONDICIONES GENERALES:

a) DENOMINACION DE LA OBRA.

El presente requerimiento tiene por objeto la contratacién de una persona natural y/o juridica
para la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisién de la Obra
denominada: “REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-1NK - VILLA
PEDREGAL-CUNCUNGARA-CURA MORI-CHATO GRANDE-CHATO CHICO-EMP PE -1N (NUEVO
SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”. CODIGO UNICO DE INVERSION (C.U.IL) N2 2515197,

b)  FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica es mejorar la transitabilidad en |a carretera vecinal PI-1021 y PI-1023

(Clasificador de Rutas SINAC-D.S. N° 011-2016-MTC

el 24.07.16) y trayectoria 13.20 KM en

carretera vecinal Ruta PI-1021 EMP. PE-1N K - Villa Pedregal y RUTA PI-1023 Villa Pedregal —
Chato Chico, mejorando la calidad de vida de la poblacién aledafia.

€)  ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

El Gobierno Regional Piura, en el marco de Ia priorizacion para mejorar la atencion de los

servicios de transporte ha creido por

conveniente la ejecucién del

Proyecto:

“REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EMP.PE-1N K -VILLA PEDREGAL —
CUCUNGARA-CURA MORI-CHATO GRANDE-CHATO CHICO-EMP.PE-1N (NUEVO SAN PEDRO)”

CODIGO UNICO ARCC 6705.

El presente Expediente Técnico ha sido elaborado cumpliendo con todas las normativas

vigentes del Ministerio de Transportes, lo cual

permitird llevar a cabo la ejecucion del

proyecto que sera de vital importancia, logrando integrar todos los centros poblados en el
margen de la carretera. El camino vecinal une a los centros poblados: El Percal, La Campifia
y El Molino en el distrito de Catacaos; y Villa Pedregal, Cucungars, Buenos Aires, Pozo de
Los Ramos, San Pedro, Chato Grande y Chato Chico, en el distrito de Cura Mori, todos

pertenecientes a la provincia de Piura.

d)  OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL CAMINO
VECINAL 13.20 KM EN EL EMP., PE-1NK - VILLA PEDREGAL-CUNCUNGARA-CURA MORI-CHATO
GRANDE-CHATO CHICO-EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705” y CODIGO

UNICO DE INVERSIO N2 2515197,

€)  UBICACION Y ACCESOS AL AREA DEL PROYECTO

® Departamento : Piura
® Provincia : Piura

® Distrito : Catacaos, Cura Mori

Pigina 8 de 23
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e Localidades : El Percal, La Campifia, El Molino, Villa Pedregal — Cucungara - Buenos

Aires, Pozo de los Ramos, San Pedro, Chato Grande y Chato Chico.

COORDENADAS UTM
RUTA | DESCRIPCION | DISTRITO | PROVINCIA |  PROG. WGS 84 R
£ N (m.s.n.m)

PI-1021 | Punto Inicial | Catacaos Piura Km 0+000 535512.52 | 9416545.32 33.54

PI-1023 | Punto Final Cura Mori Piura

Km 13+197 | 537019.63 | 9406158.00 30.36

Imagen N° 05 Plano clave del Proyecto

v, -

SCumbibira
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LOCALIZACION DEL PROYECTO EN EL MAPA DEL PERU

Figura N° 01: Ubicacion del Tramo en Estudio

Imagen N° 01: Localizacién del
Departamento y Regién Piura

Imagen N° 02: Localizacién de
la Provincia de Piura

T T

TUMEES

AYABACA

LAMBAYEQUE

FUENTE: INE] //

Imagen N° 03: Localizacién del
distrito de Cura Mori

T

Imagen N° 04: Localizacién de las
Localidades

[ ——
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f) AREA USUARIA

El drea usuaria para el desarrollo de la siguiente contratacién serd la Gerencia Regional
de Infraestructura — Direccién de Obras del Gobierno Regional de Piura.

g)  SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el SISTEMA MIXTO (TARIFAS - SUMA ALZADA),
de acuerdo con lo establecido la normativa vigente, se estableceran pagos mensuales
equivalentes, y un monto especifico para la elaboracién de la liquidacién de la obra.

h) FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (RECONSTRUCCION CON CAMBIOS).

i) PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién sera de 150 dias calendario; 135 d.c. Supervision de obra y 15 d.c.
Revision de la liquidacion de Obra.

i) VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO

El valor referencial de la contratacién para la supervision de la obra, asciende a S/
255,516.48 (Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Dieciséis con 48/100 soles),
incluye el IGV, tributos, seguros, impuestos, pdlizas, beneficios sociales y los gastos
financieros; asi como todo aquello que sea necesario para la correcta Supervisién de obra
materia de las presentes bases. Con precios vigentes al mes de enero del 2021.

El desagregado del valor referencial de la contratacion es el siguiente:

UND | CANTIDAD | METRADO | INCIDENCIA | P.U | SUBTOTAL
1.00 | GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
A.- PERSONAL PROFESIONAL
A.l | INGENIERO JEFE DE MES 1 5.00 1.00 | 8,000.00 10,000.00
A2 | ING. ASISTENTE G. MES 1 150 1.00 | 4,000.00 18,000.00
A3 | ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL MES 1 150 0.50 | 5,000.00 11,250.00
INGENIERO ESPEC EN MEC DE SUFLOS Y
A5 | PAVIMENTOS MES 1 100 1.00 | 5,00000 | 20,000.00
A.b | TOPOGRAFO MES 1 100 1.00 | 3,000.00 12,000.00
A6 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA MES 1 150 1.00 | 1,200.00 5,400.00
B.- BIENES Y SERVICIOS
B.1 | ALQUILER EQUIPOS TOPOGRAFICOS MES 1 100 1.00 [ 2,000.00 8,000.00
PRUEBAS DE MECANICA DE SUELOS Y
B.2 | ASFALTO GBL 1 1.00 1.00 | 5,000.00 5,000.00
B3 "“‘“m1U[\“?ﬁ_’gg&’ﬁ&’.f&%},lgﬁé‘l‘l}“ MES 1 150 100 9,100.00 | 40,950.00
B.t | AQUILER DE OFICINA EN OBRA MES 1 150 1.00 | 800.00 3,600.00
B.3 | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES 1 150 1.00 | 400.00 1,800.00
B.6 | ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO MES 2 L50 100 | 400.00 3,600.00
B.7 | COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS GBL 1 1.00 1.00 | 800.00 800.00
B.7 | UTILES DE ESCRITORIO GBL 1 100 100 | 600.00 600.00
COSTO
DIRECTO 171,000.00
GASTOS GENERALES ~ (10.00 %) 17,100.00
UTILIDAD 8.00 %) 13,680.00
PLAN COVID 19 14759.39
SUB TOTAL 216,539.39
IGV 18% 38,977.09
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 255,516.48
Pégina 6 de 23
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La conformidad del servicio del supervisor, serd otorgada por el drea usuaria de la entidad
la Gerencia de Infraestructura — Direccién de Obras.

= La Empresa Supervisora es Responsable hasta la revision y/o elaboracion
Liquidacion del Contrato de Obra.

= Se considera como ultima prestacién, a la revision y conformidad de la liquidacién del
contrato de obra; en aplicacidn del Articulo 572 del Reglamento del Procedimiento de
Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

* Esimportante precisar. - (i) el contrato de supervision culmina en caso la liquidacién
sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento en que se
efectua la recepcion de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas
mensuales, mientras que la participacién del supervisor en el serd hasta el
procedimiento de la liquidacion.

El pago al Consultor de la Supervisién de Obra: “REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL
13.20 KM EN EL EMP. PE-INK - VILLA PEDREGAL-CUNCUNGARA-CURA MORI-CHATO
GRANDE-CHATO CHICO-EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705” y
CODIGO UNICO DE INVERSIO N2 2515197, pagos equivalentes mensuales.

ESTRUCTURA DE COSTO | PLAZO COSTO

ITEM ol b 0 TOTAL

2 INC/IGV
1 | SUPERVISONDE LA OBRA | 13500 |9843|  251,516.48
2 | LIQUIDACION DE LAOBRA | 1500 157 4000
TOTALSSI. 255,516.48

NOTA IMPORTANTE:

Si por alguna razén de fuerza mayor debidamente comprobada — no atribuida a la
entidad - la prestacion del servicio de supervision se inicie en circunstancias que la obra
ya registra avance fisico y que haya sido de control de la entidad; se procedera a realizar
el deductivo correspondiente.

Del mismo modo respecto al plazo de prestacién de los servicios, este se reducira en
correspondencia con el plazo de ejecucién obra que haya transcurrido desde su inicio
hasta el dia en que se den por iniciados los servicios de consultorfa.

Las modificaciones del monto y plazo contractuales se efectuaran mediante adenda al
contrato de consultoria para la supervision de obra.

Se aclara que en el presupuesto de la presente Consultoria se han contemplado los
lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién
de acuerdo a las Normas COVID-19: Disposiciones legales emitidas por los sectores
competentes, que establecen medidas destinadas a prevenir y controlar la propagacion
del COVID-19 y que, en consecuencia, generan un impacto en la ejecucion de las
prestaciones contractuales. Estas normas comprenden, entre otras, las disposiciones
dictadas por el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento (MVCS), y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC),
considerandose los mismos dentro de los gastos generales, los cuales resultan
coherentes y concordantes con la cantidad de profesionales clave, requerimientos y
actividades de la presente consultoria.
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k) DE LOS ADELANTOS

La entidad no otorgara Adelantos para el presente procedimiento de seleccién.

1) DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 62.3 del Reglamento, se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o moraen la ejecucion de la prestacién, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de clculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir la

siguiente penalidad:

Otras Penalidades

Supuestos de aplicafién de penalidad

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo de ejecucidn, si este
es menor a los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Forma de cdlculo Procedimiento

25 % UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

Segln informe del &rea
usuaria.

Personal Ofertado:
En caso culmine la relacién contractual entre el Consultor y el personal

50 % UIT por cada

) L . . Segln informe del 4rea
ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucién del personal por | dia de ausencia del usfaria
no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser | personal en obra. :
reemplazado.
Supervisor de Obra: 50 % UIT por cada i i
. ) . Segln informe del &rea
Cuando Supervisor de Obra no se encuentra en forma permanente en | dia de ausencia del .
e 2 : usuaria.
la Obra. La multa diaria sera. Supervisor de Obra.
Informe de Inconsistencia.
Por no presentar dentro de los primeros diez (10) dias calendario el | 25 % UIT por cada Segin informe del 4rea
informe de Inconsistencia del Expediente Técnico con el terreno de la | dia de retraso. usuaria.
obra.
Informe de Inconsistencia.
La presentacidén de un informe de inconsistencia con contenido fuera
de contexto normativo vigente, que haga incurrir a la entidad en error | 50 % UIT por cada | Segin informe del 4rea

administrativo y/o perjuicio econdmico, alterando plazos y/o
otorgando prestaciones adicionales innecesarias. Podr4 ser reclamada
por la entidad en cualquier momento de la ejecucion fisica de la obra.

vez, usuaria.

Valorizaciones de Obra:
Por valorizar Metrados no ejecutados (valorizaciones proyectadas), y
que ello conlleve a pagos en exceso.

10 % UIT por cada | Segin informe del &rea
vez. usuaria.

Participacién de Supervisor en Obra:
El servicio del Supervisor es de forma permanente y directa (Art. 75°

Cinco  por  mil
(5/1000) del monto

del Reglamento). En caso que el supervisor de obra no desempefie sus | de la valorizacién Segun informe del area
funciones de forma permanente y directa en la ejecucion de la obra | del periodo por | usuaria.
sera causal de la penalidad. cada dia de NO
PARTICIPACION.
Indumentaria e Implementos de Proteccién Personal:
Cuando el Supervisor permita que el contratista no cumpla con | 50 % UIT por cada Segin informe del 3rea
controlar o dotar a su personal o parte del personal el uso de los | vez. usuaria.
implementos de seguridad.
Equipamiento de Supervisién: 50 % UIT por cada | Segin informe del drea

vez, usuaria.
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Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Pigina 9 de 23

Cuando el equipamiento del Supervisor no cumple con los requisitos
minimos ofertados o que tenga los equipos incompletos para la
supervision de la obra.
Calidad de los Materiales:
Cuando el Supervisor permita que el contratista ingrese materiales a la PR P
) p P a . 8 50 % UIT por cada | Segin informe del area
10 | obra sin certificados de control de calidad y/o no cumplan con lo vez Usuaria
establecido en las especificaciones técnicas. La penalidad sera por cada : '
vez de incumplimiento.
Calidad de Ejecucion de Obra:
Cuando el Supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado.
1 Entendiéndose como mal ejecutado cuando no cumpla con los 100 % UIT por cada | Segin informe del area
requerimientos técnicos minimos y/o las especificaciones técnicas y/o | vez. usuaria.
planos del expediente técnicos; también cuando no presente los
informes mensuales de control de calidad.
Informe y/o Valorizacién Mensual:
Por no presentar la valorizacién y/o el Informe mensual de Obra
12 concluida el plazo, o por no cautelar la correcta elaboracién y | 100% UIT por cada Segun informe del drea
presentacién de la valorizacién del presente mes (de acuerdo a lo | dia de retraso. usuaria.
indicado en los presentes términos de referencia); dentro los primero
cinco dias del mes siguiente.
Informe Final: P 7
) . . 100 % UIT por cada | Segin informe del drea
13 | Por no presentar el Informe Final de obra; dentro los primero diez (10) | . ;
" A s dia de retraso. usuaria.
dias después de la culminacién de la obra.
Pagos del personal:
14 Cuando el Supervisor no advierta a la entidad de incumplimiento en los | 25 % UIT por cada | Segun informe del area
pagos del personal al servicio del contratista. La penalidad sera por | vez. usuaria.
cada atraso detectado.
Por no tramitar ante la Entidad dentro del plazo de ley que le
corresponde, adicionales y/o ampliaciones de plazo y/o consultas; . .
P ) v/ P plazc v/ Y1 100 % uIT por cada | Segln informe del drea
15 | que como consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo con el X )
- dia de retraso. usuaria.
consecuente reconocimiento de mayores gastos generales a favor del
contratista.
Por no realizar por su cuenta propia: pruebas, ensayos, controles, entre P "
X P P p. P . v . , 80% UIT por cada | Segin informe del drea
16 | otros; a fin de comprobar si los trabajos ejecutados, estan e usuaria
concordantes con las especificaciones técnicas del expediente. ) )
Por emitir opinidn fuera de todo contexto normativo, que haga incurrir
a la Entidad en error administrativo y/o perjuicic econémico; asi como P .
i - y/o perj e 50 % UIT por cada | Segun informe del drea
17 | por no emitir pronunciamiento sobre consultas, adicionales, i
a ] " vez. usuaria.
deductivos, ampliaciones de plazo, calendarios de avance de obra,
entre otros documentos.
Inasistencias del residente de obra: PR 2
. ’ " 50 % UIT por cada | Segun informe del érea
18 | Si el supervisor no comunica sobre .
. " 1 . vez. usuaria.
inasistencias del residente de obra
Informe de Gestion de Riesgos.
Por la no anotacién de manera semanal {(como minimo) en cuaderno 25 % UIT por cada L N
s o A Segln informe del drea
19 | de obra del seguimiento y control de plan de gestion de riesgos del vez de OstiaTia
expediente técnico. La penalidad serd por cada vez de incumplimiento. ’
incumplimiento.
Se impondrd una
penalidad de una Segln informe del drea
20 | Siel contratista utiliza equipamiento diferente del propuesto. (1) UIT por cada dia usﬁaria
que demore el :
reemplazo.
Nota: El proc 0 para cada sup serd determinado en base al criterio técnico-legal establecido por el drea usuaria.
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Para el caso de I3 multa consid

los siguientes casos:
® Por fallecimiento del Profesi
Por enfermedad que impid,
certificado médico, que pod
Despido del profesional por

dias entre el otorgamiento

mencionado cambio.

Cabe precisar que |a penalidad
una un monto maximo equival
vigente, o de ser gl caso, del ftej

m)

A continuacién se presenta una
limitativa debiendo el postor cons|

actividades para enriquecer sy ser

Cambio del Profesional, cuando

erada en el ftem 01, serdn eximidos de la penalidad en

onal

a la permanencia del profesion
ré ser verificado por la Entidad.
disposicién de |a Entidad.

elinicio de la obra se haya Postergado por mas de 60
abuenaproyla entrega del terreno.

al sustentando con

del

salvo por razones de fuerza mayor
berd proponerala Entidad, con diez (10)
nal, a fin de obtener la aprobacién del

este efecto, de

por mora v las otras penalidades,
ente al diez por ciento (10%)

pueden alcanzar cada
del monto del contrato

M que debio ejecutarse.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

relacién de las actividades del Supervisor, sin que sea
iderar en mayor amplitud y detalle sy propia relacién de
vicio.

1. Actividades previas a la ejecucién de las obras

1. Asegurar se respete la concepcién del Proyecto Original (Disefio).

2. Estudiar, analizar Y conocer el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y
de ser el caso, formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones
¥/0 modificaciones que considere indispensables al Disefio y que mejoren la calidad

3. Oportuna verificacién de g disponibilidad de las Canteras y botaderos; para cuyo
efecto, requerira opinién a la Entidad Municipal, para su respectiva aprobacién

4. Participar en |a entrega del Terreno al ejecutor de Obra o Contratista.

5. Asegurar se respete la concepcién del Proyecto Original (Disefio).

6. Oportuna verificacién de [a disponibilidad de las canteras.

7. Participar en |a entrega del Terreno al ejecutor de Obra o Contratista,

2. Actividades durante la ejecucion de las obras

Adquisicion de Materiales
Utilizacién del Adelanto en

Estos calendarios revisados
suscritos, por el representant

. Supervisién y control
Contratista. Deber co

de salud Ocupacional, segu

Utilizacién de Equipos Mecanicos v el Calendario de
fectivo, presentado por el Contratista ante |a Entidad.
y de ser e €aso, corregidos y/o moadificados seran
e.

Y
E

ridad e higiene industri
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. Revision y aprobacion de disefios de ejecucidn y procedimientos constructivos

propuestos por el Contratista (protocolos), estos métodos deberdn ser compatible
con el ritmo de ejecucion propuesto (variable determinante), el nimero de equipos
y su rendimiento, el personal y su calificacion. Sera responsabilidad del Supervisor
lograr, utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance y
que el Contratista disponga en obra del nimero suficiente de equipos y personal
que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue
los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.

. Revision y aprobacion de los sitios de apoyo a las obras (canteras, botaderos, etc.)y

los planes respectivos de instalacién, operaciéon y recuperacion ambiental
propuestos por el contratista.

. Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control

topografico durante la construccion: niveles, alineamientos, Bench Marks, etc.

. Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico

(Disefios), Especificaciones Técnicas, Reglamentacidon técnica-legal vigentes y
establecidas de las bases del concurso o proceso de seleccion.

. Verificar si el contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para

el inicio de las actividades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y
establecidas en las bases del concurso o proceso de seleccién,

. Efectuar, controlary verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando

todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas,
teniendo autoridad para ordenar la paralizacién parcial o total hasta subsanar las
incorrecciones advertidas. Realizar pruebas de control de calidad de suelos,
materiales y agua si fuera el caso.

. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado,

recomendando las acciones a tomar.

. Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante

la ejecucion de las obras.

Paralelamente a la ejecucién de las obras, el Supervisor verificard los calculos de
metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados de
los elementos estructurales concluidos, aplicando las partidas consignadas en el
Presupuesto de Obra, los que serviran, de ser el caso para practicar la liquidacién
final de las secciones de obra, contar con los metrados finales y planos de replanteo,
paralelamente al avance y ejecucion de la Obra

.Control de la seguridad de la obra durante la construccién, exigiendo la sefializacion

correspondiente para tal fin.

.Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos

nocturnos.

.Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.
.Control de la Programacion y Avance de Obra, emitiendo opinidn sobre su Estado.
.Valorizar mensualmente los avances de obra, segin presupuesto contratado,

calculando los reajustes correspondientes.

Asesorar en los aspectos técnico, administrativos y legales a la Entidad en las
controversias que pudieren suscitarse con el Contratista y/o terceros, vinculados al
servicio contratado.

Formulary presentar los Informes Mensuales, en donde se Mantendra la estadistica
general de la obra, indicandose detalladamente los avances fisicos y econdmicos,
los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Remision de Informes Técnicos Especiales a la Entidad, cuando éste los requiera o
las circunstancias lo determinen.

3. Actividades de Operacion Inicial, Recepcién de la Obra, Informe Final, revision de la
Liquidacién de Obra y presentacién de la Liquidacién de Contrato de Supervision.
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1. El Supervisor dentro de los cinco (5) dias calendario de la solicitud del Contratista
para la Recepcion de la Obra, dard cuenta de este pedido a la Entidad, con una
opinién clara y precisa sobre si termind o no la Obra y en qué fecha se produjo el
término de la misma; y de ser el caso informaré sobre las objeciones pendientes
que debera levantar o subsanar el Contratista.

2. En caso que el Supervisor verifique la culminacion de la obra, la Entidad designard
el Comite de Recepcién, dentro de un plazo maximo de siete (07) dias calendario
de recibida la comunicacién del Supervisor.

3. Los metrados post - construccién de la Obra, deberan estar firmados y sellados
por el Jefe de Supervision y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por
el representante legal del Contratista y/o ingeniero residente.

4. Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los
metrados contractuales.

5. Alos 10 dfas de culminado el plazo contractual, el contratista debera presentar al
Supervisor los Planos Post Construccion (los que reflejaran fielmente el estado
final de la construccién) y la Memoria Descriptiva Valorizada, para su revision y
conformidad.

6. El Supervisor revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada,
Metrados Finales y Planos post — construccién presentados por el Contratista. El
Supervisor remitira la documentacion a la Entidad, debidamente firmada y sellada
por el Jefe de Supervision y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por
el representante legal del Contratista; también incluird la declaracién jurada de
haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la
construccion de la obra.

7. El Comité de Recepcion junto con el Ejecutor v la Supervisién procederd a verificar
el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas %
Ambientales, en un plazo no mayor de veinte (20) dias calendario de realizada su
designacion.

8. Culminada la verificacion se levantaré un acta que serd suscrita por los miembros
del Comité de Recepcién, el Contratista o su Residente y el Supervisor, en el Acta
se incluirdn las observaciones, sf las hubiera.

9. Deno existir observaciones, se procederd a la Recepcién Final de la obra, ddndose
por concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo
sustento del Supervisor en contrario.

10.El Supervisor mantendra informado a la Entidad, del levantamiento de
observaciones, cuyo plazo méximo es el estipulado en el item 1 (Art. 1782) del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado Decreto Supremo N° 350-
2015-EF.

-Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara la Recepcion Final de la
Obra. El Comité de Recepcién verificard la subsanacion de observaciones
formuladas en el Acta.

12. La Liquidacion Final del Contrato de Obra, se realizard dentro del plazo de sesenta
(60) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de
la obra, el que resulte el mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de
la obra. EI Supervisor revisara dentro del plazo de quince (15) dias calendario de
presentada la Liquidacion por el Contratista, pronuncidndose, ya sea observando
la liquidacién presentada por el Contratista o de ser el caso elaborando otra, o
dara conformidad a la Liquidacion Final de contrato de obra presentada, esta
deberd estar firmada y sellada por el representante legal del Contratista y
Supervisor, remitiéndose a la Entidad para su aprobacion.

-Una vez que la Liquidacion Final del Contrato de Obra haya quedado consentida,
la Entidad procederd a emitir la Resolucién correspondiente aprobando la
Liquidacion Final del Contrato de Obra.

1
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El Informe Final que presentard el Supervisor deberd ser entregado dentro de los
60 dias calendario siguiente a la Recepcién de Obra.

Toda discrepancia respecto a la Liquidacion de Obra se resolvera segun las
disposiciones previstas para la solucién de controversias establecidas en el
Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado DS N° 350-2015-EF. En
este caso el Supervisor efectuara nueva liquidacién, en concordancia a lo que se
resuelva, dentro de los 15 dias calendario siguiente a la fecha en que la Entidad le
comunique el Acta de Conciliacién o Laudo Arbitral

El Supervisor presentar la Liquidacién Final del Contrato de Supervisién dentro
de los diez (10) dias calendarios posteriores a la presentacion de la Liquidacidn
Final del Contrato de Obra, la misma que debera ser aprobada por la Entidad,
previa revision, corregida y/o modificada segun sea el caso. Precisdndose que el
Servicio de Supervisién se efectuara bajo el Sistema de tarifa, reconociéndose los
servicios efectivamente prestados, en personal y servicios; en el caso de los
servicios deberdn tener conformidad y verificacién por parte de la Entidad.

4 Responsabilidad Del Supervisor

1.

El Supervisor, seré responsable de los alcances contractuales que le ha
correspondido desempefiar, durante el periodo de un (01) afio contados a partir
de la finalizacion de sus servicios, (recepcion de la Obra) segtn lo dispuesto en la
Ley de Contrataciones del Estado.

El Supervisor serd responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal en su cargoy de velar que las obras se ejecuten con Optima
calidad técnica y ambiental.

. El Supervisor sera responsable del control fisico y verificacion topogréfica de la

obra, de la verificacién y control de calidad de las Obras, realizando las pruebas de
control requeridas, sin limitar la responsabilidad del Contratista.
El Supervisor sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacidn
previstas para la conservacién del Medio Ambiente y que estan indicadas en el
Expediente Técnico de Obra.
El Supervisor serd responsable de |a entrega de las Valorizaciones, revisién de la
Liquidacion Final de Obra, de la administracién del Contrato en los plazos y
condiciones fijados.
Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas
de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de
las normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar y disponer
las acciones en relacién a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en el drea
de influencia de obra, a fin de que no sean afectados. También adoptar las
precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de
explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan
inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros.
Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del
Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con suficiente
anticipacion.
El Supervisor deberd mantener un control permanente sobre los Adelantos por
Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejard tanto en las
Valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.
Es responsabilidad del Supervisor que la Amortizacién del Adelanto en Efectivo
otorgado al Contratista se deduzca regularmente en las Valorizaciones
Mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente,
en las Valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucién de
la Obra.
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Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato,
sino ademas las que conforme a las Leyes vigentes le puedan corresponder.

El Supervisor, sera responsable de todos los Beneficios Sociales del personal que
labora en los servicios de Supervision, estando la Entidad exceptuado de toda
reclamacion de pagos, incluyendo lo referido a los conceptos por servicios /
gastos que efectué el Supervisor.

En el caso de Consorcios formado por el Supervisor, todos los participantes son
solidariamente responsables ante la Entidad.

Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la OBRA, el
Supervisor se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de
ella en ningiin momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la
recepcién de la misma, sin que medie autorizacién expresa otorgada por la
Entidad.

Mantenimiento de Archivo General del Proyecto.- El Supervisor de Obra
mantendrd, en sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos
de la documentacion Técnico — Econdmica de la Obra, conforme esta se vaya
desarrollando.

Los archivos contendran la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de
todos aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que
hayan sido necesarias durante la ejecucién por sugerencias del proyectista o
Supervisor de Obra.

Proteccion de la propiedad de Terceros.- El Supervisor de Obra inspeccionard y
dispondra las acciones en relacion a los inmuebles aledafios y/o comprendidos
en el drea de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.

El Supervisor de Obra comprobard las necesidades de apuntalamiento,
calzaduras, muros de contencién o cualquier otra accidn que sea necesaria para
evitar accidentes o demandas de terceros relacionadas con la obra.

Asi mismo exigird que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las
precauciones necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de
explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos produzcan
inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros.

5 Procedimiento De Control

1.

El Supervisor adoptard los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
control técnico, ambiental, econémico, administrativo y legal de las actividades
del Contratista, relacionadas con la ejecucién del Contrato de Obra.

. En su servicio, el Supervisor, exigira pruebas de laboratorio para certificar el

cumplimiento por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas.

. El Supervisor analizard y evaluara las muestras en el laboratorio de suelos y

materiales del Contratista, o de ser el caso, podrad encomendar los ensayos y
pruebas a terceros.

. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las

Especificaciones Técnicas y Ambientales, el Supervisor definird los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por
cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion
alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en la obligacion de
ejecutar y concluir correctamente todos los trabajos materia de su contrato.

6 Recursos Que Proporcionara La Entidad Con Otros Sectores

La Entidad proporcionard apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice éste
con otros sectores, para la ejecucién de la Obra. Entregdndole ademds la
informacion necesaria del Expediente Técnico de Obra.
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n)  DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONSULTOR como RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

El Supervisor debers presentar ala Entidad I3 siguiente documentacién, como resultado
de la prestacion de servicios:

1. LAS VALORIZACIONES MENSUALES (1 Original + 1 Copia).-
Las que correspondan segun contrato entre |3 ENTIDAD y el CONTRATISTA para
la ejecucién de Ia Obra por avances Yy reintegros del Contratista, el Informe
deberd describir:

¢ Informe con el detalle de procedencia o no de la valorizacign presentada por
el contratista,

¢ Resumendelestado situacional de la obra fisica y ﬁnancieramente, con datos
referidos a |a obra, licitacidn, contrato, contratista; montos Valor
Referencial, ofertado, adelanto, monto actual de contrato; fechas de
suscripcion del contrato, entrega del adelanto si fuera el caso, entrega de
terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalizacion

(normal, adelantada o atrasada).
* Valorizacién Presentada por el Contratista

2. INFORMES MENSUALES (1 Original + 1 Copia).-
De las actividades Técnico - E

® Carta De Presentacidn De| Informe Mensual.

* Capitulo |- Ficha De Resumen Ejecutivo De Ejecucion De Obra
Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucidn de Obra.
* Capitulo II.- Informe Técnico De La Obra
Datos Generales
Ubicacion del Proyecto.
Objetivos del Informe y del Proyecto.
Antecedentes.
Metas Fisicas del proyecto.
Objetivos del Informe y del Proyecto.
Descripcidn de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
Cuadro resumen de |os avances fisicos.
Control Econdmico de |a Obra
Evaluacion de Ia ejecucion de a obra.
Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados enel periodo por
partidas.
Panel Fotografico de as Actividades del Mes Obligatorio. 12 tomas como
minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Se especificara sy
leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviara en los 5 primeros dias de cada
mes.
Conclusiones,

Pagina 15 de 23

'\

GOBIERNO REGIONAL

PIURA

35




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - SEDE CENTRAL. i
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 07-2021-GRP-1 PRIMERA CONVOCATORIA — CONTRATACION DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-1NK — VILLA PEDBEGAL
— CUCUNGARA — CURA MORI — CHATO GRANDE — CHATO CHICO - EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.

GOBIERNO REGIONAL
PIURA

“Afio del Bicentenario del Perti 200 afios de Independencia™
“Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones
necesarias.
e (Capitulo lll.-- Anexos

Hoja Resumen de pago al Contratista
Control de célculo del Reajustes por Formula Polinémica.
Valorizacién de Obra
Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)
Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”
% De Calendario de Avance de Obra (Programacién Inicial) Vs Ejecutado
Parcial
Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad
realizados por el Contratista.
Copia del Cuaderno de Obra

e Capitulo IV.- Documentos Administrativos De La Supervision
Hoja de Resumen de Pago a la Supervision
Factura Emitida por la Supervisién
Copia de Contrato de la Supervisidon
Ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal.
Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervision.
Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracion
Jurada de la Solicitud de Retencidn del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar
copia de REMYPE. de Corresponder)
Nota: El contenido del Capitulo IV puede ser presentado aparte mediante -
Carta, adjuntando adicionalmente el cargo de entrega del Informe Mensual,

3. LIQUIDACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE
CONSULTORIA.
EL Supervisor presentard a la Entidad, para aprobacion, el Informe de revision
y conformidad de la Liquidacién Final del Contrato de Obra, presentada por el
Contratista. Asimismo efectuara y presentara la Liquidacion Final del Contrato
de Supervision. Si el contratista no presentara la liquidacién dentro del plazo
previsto por ley, el consultor informara a la entidad dicho incumplimiento y
debera a proceder a elaborar la liquidacion en el plazo establecido porlaLeyy
su Reglamento de Contrataciones del Estado.

El Supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revisién de la Liquidacién
del Contrato de la obra los requisitos siguientes:

¢ Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

e Memoria Descriptiva Valorizada.

* Calculo delos intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

* Monto de Contrato Vigente.

Calculo del reintegro Autorizado.

Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo y de Materiales.

Metrados de Post Construccion.

Valorizaciones Pagadas.

Calculo “K” del Reajuste Mensual.

Resumen de Liquidacion Final de Contrato de Obra.

Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

® Planos Post — Construccion (Firmado por el Residente y Supervisor). (En
un CD etiquetado: Deberd contener todos los planos del proyecto
ejecutado).

e Calendario Valorizado de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio
y término de la Obra.

e o o o o
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ANEXOS

® Resolucion de Aprobacidn de expediente técnico.

e Expediente Técnico.

e Bases del Proceso de Seleccion correspondiente.

e Absolucion de Consultas.

e Contrato de Obra.

e Valorizacién de Obra.

e Resolucion de Ampliaciones de Plazos u otros.

e Cuaderno de Obra (original).

e Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la
Relacién de Materiales a adquirir y calculo del monto maximo a otorgar.

e Certificados de Control de Calidad (Originales).

e Acta de Entrega de Terreno.

e Acta de Recepcion de Obra.

e Acta de Observaciones (si los hubiera).

e Indices de Unificados de Precios del INEI.

® Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas.
Adjuntar un CD debidamente etiquetado 50 tomas como minimo en fisico
y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG. Se especificara su leyenda
respectiva.

e Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de
Trabajo.

® Declaracion Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

o) ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL, LIQUIDACION DE OBRA Y
LIQUIDACION DE CONTRATO.

EL SUPERVISOR dentro de los dos (02) dias de la solicitud del Contratista para la
Recepcién de la Obra, dard cuenta de este pedido al rea correspondiente del
Gobierno Regional de Piura, con su opinién clara y precisa sobre si terminé o no la
Obray en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso informaréa
sobre las observaciones pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto.

Previo informe del SUPERVISOR, la Direccidn de Obras, designara un Comité de
Recepcion dentro de los siete (07) dias de recibida la comunicacion por parte del
SUPERVISOR.

Asimismo, presentara un Informe Final de Supervisién de Obra seglin formato
alcanzado por la oficina de supervisién de obras (a solicitud del consultor, sin que
ello modifique los plazos establecidos), dentro de los diez (10) dias después de la
culminacién de la Obra, en el que incluird el Dossier de control de calidad de la
Obra ejecutada.

Asesorard al Comité de Recepcion de Obra y participara durante todo el proceso
de Recepcion Previa y Final de la Obra.

El SUPERVISOR alcanzard la documentacién necesaria para la Liquidacion del
Contrato de Obra.
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p) FACULTADES DEL SUPERVISOR

El Supervisor tendré la obligacién y el deber de hacer cumplir las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico de la Obra, asi como toda la reglamentacion
vigente, para lo cual dictara e instruird las medidas adecuadas en el momento
oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista. Asimismo, le aplicard las multas
y retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los
documentos del Contrato de Obra.

EI SUPERVISOR no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que
se sefialan en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en
caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar
autorizacion expresa de la Entidad.

Poderes de excepcion el SUPERVISOR, no obstante lo anterior, si durante el proceso
de construccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida
de personas, o la propiedad publica o privada, o que amenacen causar u ocasionen
interrupciones en la ejecucion de los servicios, el Supervisor por excepcion, podra
disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo
dar cuenta a la Entidad en el mas breve plazo.

q) CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El postor manifiesta y se compromete a realizar las visitas técnicas, mediciones y
cualquier actividad, en estricta conformidad con las normas medioambientales, de
modo que las consecuencias que se deriven de la supervision de la obra, sera de su
exclusiva responsabilidad.

r) CUADERNO DIGITAL DE OBRA

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE ha implementado
el Cuaderno de Obra Digital (COD), cuyo uso es obligatorio en los contratos de obra
que deriven de procedimientos de seleccion convocados desde el 14 de agosto de
2020, segun se establece en la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD, cuya aprobacion se
formalizé mediante la Resolucién N° 100-2020-OSCE/PRE.

Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicacién
entre la Entidad y el contratista, sustituye el cuaderno de obra fisico, que era
vulnerable a riesgos de pérdida, deterioro o manipulacién de informacién

El registro en el Cuaderno de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno
y culmina con el acto de recepcién de la obra. El inspector o supervisor, segun
corresponda, y el residente, responsables del registro de informacion, ingresaran a
la plataforma digital mediante credenciales (usuario y contrasefia), asegurando la
intangibilidad de la informacion registrada.

Entre sus distintas funcionalidades, destacan el registro y seguimiento de la
informacion en tiempo real, el registro en linea de asientos, la integracion con la
plataforma del SEACE, la bisqueda de asientos registrados y el acceso a otros
actores para el seguimiento y monitoreo de la obra.

De igual modo, se podrén adjuntar evidencias como fotos, planos, presupuestos y
otros archivos que contribuyan a registrar los eventos mas relevantes que se
susciten durante la ejecucion de la obra. Ademds, dado que estara publicado en

Pédgina 18 de 23

38

~




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - SEDE CENTRAL.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 07-2021-GRP-1 PRIMERA CONVOCATORIA — CONTRATACION DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-1NK — VILLA PEDREGAL
— CUCUNGARA — CURA MORI — CHATO GRANDE — CHATO CHICO - EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.

GOBIERNO REGIONAL
PIURA
“Afio del Bicentenario del Peru 200 afios de Independencia”
"Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
internet, serd de acceso permanente; es decir, todos los dias del afio, durante las
24 horas.
La entidad otorgara al Supervisor el acceso al Cuaderno Digital de Obra — CDA;
creandole su usuario al Supervisor de la Obra; indicando los siguientes datos, al
momento de la presentacién de la documentacion para la firma del Contrato:
DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL -
SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
CORREQ ELECTRONICO
TELEFONO
s)  OTRAS CONSIDERACIONES
El postor deberd contar como minimo con DOS (2) practicas de sostenibilidad
ambiental o social.
=  PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO
=  PLAN DE MITIGACION Y MONITOREO AMBIENTAL
= ANTICORRUPCION
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B) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

a) REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Se considera que, para la ejecucién de obra, el contratista debe contar con un equipo profesional
clave especializado, cada especialidad, debe estar organizada a partir de un equipo de trabajo
liderado por el Residente de Obra, el cual serd el responsable del desarrolloy calidad de todas las
especialidades. Asi mismo deberad contar con la organizacién necesaria para cumplir
eficientemente las obligaciones descritas en el objeto del contrato.

La experiencia de los profesionales a acreditar es la que haya sido adquirida cuando el profesional
se encontraba habilitado legalmente para ello.

De la formacién académica del personal clave:

o Cargo- r.OI del plantel Formacién académica Grado o titulo profesional
profesional clave

1 INGENIERO JEFE DE SUPERVISION Ingeniero Civil Titulo a Nombre de la Nacién
ESPECIALISTA DE SUELOS Y Ingeniero Civil y/o Ingeniero

2 PAVIMENTOS Gedlogo Titulo a Nombre de la Nacién
ESPECIALISTA EN IMPACTO Ingeniero Civil y/o Ingeniero

3 AMBIENTAL Ambiental Titulo a Nombre de la Nacién

S |

De la experiencia del personal clave:

Cargo - rol del . 7
N° plantel Tlempo d? Compu.to d‘e la Cargos/puestos desempefiados
i experiencia experiencia
profesional clave
COMPUTO DE LA
INGENIERO  JEFE 04 aftos EXPERIENCIA Residente de Obra y/o Jefe de Supervision y/o
1 DE SUPERVISION REQUERIDA, DESDE Ingeniero Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra

LA COLEGIATURA.

Especialista en Pavimentos y/o Especialista en
Mecénica de Suelos y/o Ingeniero en Suelos y
Pavimentos y/o Ingeniero Especialista en Geotecnia
y/o Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos y/o
Ingeniero de Suelos y/o Especialista en Suelos y/o
Especialista en Geotecnia y/o Especialista en
Mecénica de Suelos y Pavimentos y/o Especialista en
Mecénica de Suelos y Geotecnia y/o Supervisor en
Mecdnica de Suelos y/o Especialista en Mecénica de
Suelos y/o Ingeniero de Suelos y Pavimentos y/o
Especialista en Suelos y Pavimentos

Ingeniero en Medio Ambiente y/o Ingeniero de
Impacto Ambiental y/o Experiencia en monitoreo y
mitigacién ambiental, mitigacién ambiental y/o
ESPECIALISTA EN COMPUTO DE LA Especialista er.1 Medio Ambiente ‘y/o EspeFialista en
3 IMPACTO 02 afios EXPERIENCIA Impacto Ambiental V/g Especialista Ambiental y/o
AMBENTAL REQUERIDA, DESDE Especialista en Mitigacion Ambiental y/o Especialista
LA COLEGIATURA. del Control del Medio Ambiente y/o Ingeniero
Ambiental y/o Ingeniero Especialista Ambiental y/o
Ingeniero Especialista en Medio Ambiente y/o
Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental

COMPUTO DE LA
EXPERIENCIA
02 afios REQUERIDA, DESDE
LA COLEGIATURA.

ESPECIALISTA  DE
2 SUELOS Y
PAVIMENTOS
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b) REQUISITOS DEL PERSONAL TECNICO DE APOYO

La experiencia del personal no clave, sera presentada durante |a etapa del perfeccionamiento del
contrato, a fin de que pueda ser avalada por la entidad y garantice la buena ejecucién de la obra
publica.

- FORMACION ACADEMICA

Cargo - rol antel - Lok ; )
CANT 8 9 del pl Formacién académica Grado o titulo profesional
profesional clave
) - Titulo a Nombre de |
1 Ingeniero Asistente General Ingeniero Civil ftuloa Om, re.aetd
Nacién
i B~ . Titulo a Nombre de la
1 Topografo Técnico en Topografia 04 ,b
Nacion
’ . . oo ituloa N
1 Secretaria Administrativa Técnica i orr?bre dela
Nacion
- EXPERIENCIA DEL PERSONAL.
Cargo —rol del plantel Tiempo de
CANT. go— e P po o Cargos/puestos desempefiados
profesional clave experiencia
Residente de Obra y/o Jefe de Supervision y/o
. Ingeniero Supervisor b |
Ingeniero Asistente General 24 meses Be upervi Ge: Olofe yrler Inspcbar e E
1 Obra.
Especialista o asistente en Valorizaciones.
. Topograf jecuciéon de igual
1 Topdgrafo 24 Frssas . p. grafo en ejecuci . obras iguales o
similares de la convocatoria.
1 Secretaria Administrativa 24 meses Secretaria.

c) REQUISITOS DEL PARTICIPANTE

El Consultor debera ser una persona natural o juridica. El consultor de obra debe contar con
inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de obras viales, puertos y afines, en la
categoria B o superior !, con una organizacién que le permita cumplir con sus obligaciones y
responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son conferidas en estos
Términos de Referencia:

El Consultor proporcionard y dispondrd de una organizacién adecuada de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contardn con las instalaciones y
medios de transporte y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente sus
obligaciones.

No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Articulo 112.- Impedimentos
para ser Postor — Ley de Contrataciones del Estado, el que a la letra dice: “Estan impedidos
de ser participantes, postores y/o contratistas, en el correspondiente procedimiento de
contratacion, las personas naturales o juridicas que tengan intervencién directa en la
determinacion de las caracteristicas técnicas y valor referencial, elaboracién de bases,
seleccion y evaluacion de ofertas. En el dmbito establecido en el literal precedente a los
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad v segundo de afinidad”.

El postor deberd declarar e indicar en su propuesta técnica contar con direccién en Piura

! Para determinar la(s) especialidad(es) y la categoria se debe tener en cuenta las especialidades de los consultores

de obra previstas en el articulo 239 del Reglamento y las categorias previstas en la Directiva sobre inscripcion de
consultores de obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
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para la ejecucion contractual.

Acreditara una experiencia, con un monto facturado acumulado de una (01) vez el valor
referencial de la contratacion en obras iguales o similares; se considerara obras similares a
las siguientes:

MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O RENOVACION REHABILITACION Y/O
RECONSTRUCCION  Y/O REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS Y/O PAVIMENTACION Y/O
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y/O CAMINOS VECINALES Y/O
VIAS VECINALES Y/O CARRETERAS EN EL ENTORNO URBANO Y/O RURAL.

EQUIPAMIENTO

El postor deberd proponer los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucién de la
supervision de la obra, conforme a los términos de referencia. Para la acreditacién del
equipo minimo se presentard documentos que sustenten la propiedad de los equipos o
carta de compromiso de alquiler de los equipos y/o declaracion jurada adjuntando copia de
las facturas que evidencien la disponibilidad de los mismos en su propuesta técnica.

Debera precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios o alquilados. En el caso de ser
activos propios de la empresa debera de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de
Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad o caso contrario una
declaracion jurada o carta de compromiso el cual indique contar con la disponibilidad de los
equipos y/o maquinaria.

En el caso de ser propiedad de terceros se acreditara mediante declaracién jurada de
promesa de alquiler o carta de compromiso de alquiler, donde indique el compromiso de
contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de
ejecucion de obra, para ello deberd de estar firmado y sellado solo por el representante o
Titular de la empresa comprometida adjuntando la documentacién correspondiente.

Asimismo, deberd declararse que para la ejecucion de la supervision de la obra se contara
con una oficina en la zona donde se ejecutara los trabajos.

Para que EL CONSULTOR cumpla debidamente sus funciones, deberé disponer en obra como
minimo de los siguientes equipos y ambientes propios o alquilados del consultor, pudiendo
de acuerdo a los requerimientos incrementar los equipos y utiles necesarios:

e 01 Laptop Core 17 o superior no mayor a 1 afio

e 01 Impresora Multifuncional no mayor a 1 afio

e 01 Estacién Total no mayor a 3 afios con incertidumbre +-05”, certificado de
calibracion no mayor a 6 meses

e 01 Nivel automatico no mayor a 3 afios con error +- 1mm, certificado de calibracién
no mayor a 6 meses.

e 01 camioneta 4x4 pick up con antivuelco no mayor a 1 afio

*Podran presentarse con mayores caracteristicas y potencia, acreditandose a la firma de
contrato.

DOMICILIO PARA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL

El postor ganador de la buena pro, consignara un correo electrénico, a donde se le notificara
todos los actos y actuaciones recaidos durante la ejecucién contractual, como es el caso,
entre otros, de ampliacion de plazo. Asimismo, sefialard un domicilio legal a donde se le
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notificara los actos que tienen un procedimiento preestablecido de notificacion, como es el
caso de resolucién o nulidad de contrato.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se puede conformar

consorcio.

1) Elndmero maximo de consorciados es de 03.

2) Elporcentaje minimo de participacion de los consorciados es de 25%.

3) Elintegrante del consorcio que aporte mayor experiencia; tendra el porcentaje mayor
en |a participacion del presente proceso.

SOLVENCIA ECONOMICA

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a:

Monto de la linea de crédito

255,000.00

Consideraciones adicionales:

- la linea de Crédito deberad ser emitida por una Entidad Supervisada por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.

- LaLinea de Crédito deberd encontrarse vigente a fin de garantizar que el postor
Cuente con la solvencia econdmica suficiente para poder garantizar su liquidez
financiera.

- Deacuerdo al principio de veracidad; la Linea de Crédito ser4 verificada por la Oficina
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares; para constatar que esta no sea falsa.
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3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
A. | CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes®, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del
- Reglamento,
— g 0, se puede conformar
1) Elnimero maximo de consorciados es de 03.
;) E: porcentaje minimo de participacién de los consorciados es de 25%.
) E mtegrarﬁe d(_all consorcio que aporte mayor experiencia; tendrd el porcentaje mayor
en la participacion del presente proceso.
El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.
Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Acreditacién:

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Requisitos:
N°® Cargo - rol del plantel .
profesional clave Formacidn académica Grado o titulo profesional
1 INGENI
- ERO JEFE DE SUPERVISION Ingeniero Civil Titulo a Nombre de la Nacién

5 SPECIALISTA DE SUELOS Y Ingeniero Civil y/o Ingeniero

PAVIMENTOS Geélogo Titulo a Nombre de la Nacion
5 ESPECIALISTA EN IMPACTO Ingeniero Civil y/o Ingeniero

AMBIENTAL Ambiental Titulo a Nombre de la Nacion J

Importante

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

En caso de presentarse en consorcio.
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C.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Cargo - rol del . .
" G e Tiempo de Computo de la =
N plantel S L Cargos/puestos desempefiados
3 experiencia experiencia
profesional clave
COMPUTO DE LA
INGENIERO  JEFE 04 afios EXPERIENCIA Residente de Obra y/o Jefe de Supervision y/o
1 DE SUPERVISION REQUERIDA, DESDE Ingeniero Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra
LA COLEGIATURA.
Especialista en Pavimentos y/o Especialista en
Mecénica de Suelos y/o Ingeniero en Suelos y
Pavimentos y/o Ingeniero Especialista en Geotecnia
y/o Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos y/o
COMPUT
ESPECIALISTA DE 0 G RELA Ingeniero de Suelos y/o Especialista en Suelos y/o
EXPERIENCIA i . i
2 SUELOS Y - Especialista en Geotecnia y/o Especialista en
02 afios REQUERIDA, DESDE . X o it
PAVIMENTOS Mecdnica de Suelos y Pavimentos y/o Especialista en
LA COLEGIATURA. G : )
Mecdnica de Suelos y Geotecnia y/o Supervisor en
Mecénica de Suelos y/o Especialista en Mecanica de
Suelos y/o Ingeniero de Suelos y Pavimentos y/o
Especialista en Suelos y Pavimentos
Ingeniero en Medio Ambiente y/o Ingeniero de
Impacto Ambiental y/o Experiencia en monitoreo y
mitigacion ambiental, mitigacion ambiental y/o
ESPECIALISTA EN COMPUTO DE LA Especialista er.1 Medio Amblentp 'y/o Espegahsta en
3 IMPACTO 02 afios EXPERIENCIA Impacto Ambiental y/o Especialista Ambiental y/o
AMBENTAL REQUERIDA, DESDE Especialista en Mitigacién Ambiental y/o Especialista
LA COLEGIATURA. del Control del Medio Ambiente y/o Ingeniero
Ambiental y/o Ingeniero Especialista Ambiental y/o
Ingeniero  Especialista en Medio Ambiente y/o
Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental

Acreditacion:

i itara i ion
La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de comprgmllso dzgéﬁfne:r:?gs d)é
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los
o 5
acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.

C3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:

e 01 Laptop Core |7 o superior no mayor a 1 afio

e 01 Impresora Multifuncional no mayor a 1 afio N

e (1 Estacion Total no mayor a 3 afios con incertidumbre +-05”, certificado de
calibracion no mayor a 6 meses N . 5

e (01 Nivel automatico no mayor a 3 afios con error +- 1mm, certificado de calibracidn
no mayor a 6 meses.

e 01 camioneta 4x4 pick up con antivuelco no mayor a 1 afio

Acreditacion:

. o . . . ~ e se
Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion Qel equipamiento requerll\(li:)é)senalando q
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El dnico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Hasta 100 puntos)

Criterio:
M = Monto facturado acumulado
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta por el postor por la

TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA prestacion de consultorias
CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacion de servicios de en la especialidad
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de | M >= 3 veces el valor referencial:
ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del 100 puntos
cumplimiento de la prestacion, segun corresponda.
M >= 2 veces el valor referencial
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los |y < 3 veces el valor referencial:
siguientes: Mejoramiento y/o construccion y/o creacion y/o 80 puntos
renovacion y/o rehabilitaciébn y/o reconstruccién y/o reparacion de
pistas y veredas y/o pavimentacién y/o infraestructura vial y/o|M >= 1 veces el valor referencial
transitabilidad vehicular y peatonal y/o caminos vecinales y/o vias |y < 2 veces el valor referencial:
vecinales y/o carreteras en el entorno urbano y/o rural. 60 puntos

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTO!®: ENTRE OTROS, iii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion o  documento  equivalente;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho

10 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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EVALUACION TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

contrato.

la fecha de suscripcion.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos?

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacion: Oi

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:

Acreditacién: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | €conomica i

econdmica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Economica i
Oom = Oferta Econémica de monto
0 precio més bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

1 Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [................. ..., con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cooooiiiiii, ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.......ccccooiviiiiiiiiiiiiiiiii I, con DNI N° [oooooiiiiinnnnn. ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cc.ccoeveens ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

12

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacién u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS®

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato'*: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias®: [CONSIGNAR EL MONTO], a

13 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En

este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
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través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?®

‘LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompafiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestaciéon del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad seré otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.

16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del
Reglamento.

17 De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia deberad ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = E x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso

como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual entre | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
el contratista y el personal ofertado y la | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
personal por no cumplir con las experienciasy | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
calificaciones  del profesional a ser | DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATOQ].
reemplazado. IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Importante
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaraciéon jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [[INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]®S.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el niUmero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no est4 de acuerdo con la propuesta 0 no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segln lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccovcviieeeiiiiiieeens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

18 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del

contrato.
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al

[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD”

‘EL CONTRATISTA”

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucidon contractual

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

\
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Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.......c.eeee.. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademéas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
Consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
dela LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA®® ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”,

19 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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= En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de

resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcién y ejecucién del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segln corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niumero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Gnico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.........cccceeviininninns ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada y vigente de  hasta S/. ...l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesién y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las hormas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.

20 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

a la Renta.”
46 /




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - SEDE CENTRAL.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 07-2021-GRP-1 PRIMERA CONVOCATORIA — CONTRATACION DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 13.20 KM EN EL EMP. PE-1NK — VILLA PEDREGAL
— CUCUNGARA — CURA MORI — CHATO GRANDE — CHATO CHICO - EMP PE -1N (NUEVO SAN PEDRO) CON CODIGO ARCC 6705”.

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?! y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poéliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o poliza de caucién).

2l “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor debera
acompanar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO/
OBJETO DEL TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
o 22
N CLIENTE CONTRATO COMPRP?ABG%NTE DE FECHA MONEDA IMPORTE VENTAZ3 ACUMULADO?24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, seglin corresponda

22 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelaciéon del comprobante de pago, segln corresponda.

Z  Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

24 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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