
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

005-2023-CS-MDY  
 

I CONVOCATORIA 
 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA 

OBRA: 
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE BUENAS 
LOMAS NUEVA, DISTRITO DE YAQUERANA – REQUENA - 

LORETO" 

 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA  

RUC Nº : 20171691908  

Domicilio legal : Cal.28 De Julio Nro. 321 Colonia Angamos (Rio Yavari Frontera 
Con Ecuador) 

 

Teléfono: : 938 235 352  

Correo electrónico: : munidistrietaldeyaqueranamdy@gmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE BUENAS LOMAS 
NUEVA, DISTRITO DE YAQUERANA – REQUENA - LORETO" 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 206,853.63 (DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES CON 63/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha 
sido calculado al mes de ENERO 2023. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 206,853.63 

 INCLUYE IGV 

 

S/ 186,168.27 

 INCLUYE IGV  

 

 

S/ 277,538.99 

 INCLUYE IGV 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

Importante para la Entidad 

 
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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ambas prestaciones, según el siguiente detalle: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 180 día 1,086.5813 195,584.63 

Liquidación de obra 11,269.00 

 206,853.63 

 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación 
accesoria.  

 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 206,853.63 

 INCLUYE IGV 

 

S/ 186,168.27 

 INCLUYE IGV  

 

S/ 157,769.73 

 SIN IGV  

S/ 277,538.99 

 INCLUYE IGV 

S/ 192,829.65 

 SIN IGV 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado MEMORANDUM Nº 041-2023-GAF-MDY, con fecha 
21 de marzo de 2023. 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
0083 2462693 4000041 18 040 0089 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. 
 0017 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
      4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA 

                                                           
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 
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ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de Doscientos cuarenta (240) días calendarios que se distribuye de a la siguiente manera: 
en Ciento Ochenta (180) días calendarios de ejecución del servicio de supervisión de obra 
y sesenta (60) días calendarios de revisión de liquidación de obra, en concordancia con lo 
establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar:  
 

Pagar en  : UNIDAD DE TESORERIA 

Recoger en  : UNIDAD DE TESORERIA 

Costo de bases : Impresa: S/ 50.00 (CINCUENTA CON 00/100 SOLES) 

 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que 

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 
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- Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

- Código Civil. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                           
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar 
algún componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal: 

 
a.5) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD 
CONSIDERE PERTINENTE]. 
 
La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de 
referencia serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) 
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y 
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones 
y experiencia del personal en general. 
 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 
Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

                                                           
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
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Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica13. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

                                                           
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
12  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
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obra que conforman el paquete14.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU15.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes16. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

                                                           
14   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
15  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
16  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

o) FICHA RUC 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya17. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Oficina de coordinación – Iquitos, ubicado en 
la calle Trujillo N.º 605 – Punchana. 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales mensuales de supervisión. 
 
El monto de la valorización mensual será obtenido en función del periodo del mes a valorizar 
expresado en días calendario multiplicado por la tarifa diaria propuesta.  

 
Vo = T1 x P 

                                                           
17  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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 Donde:  
  

Vo = Monto de la valorización bruta de supervisión correspondiente al periodo a valorizar  
T1 = Tarifa diaria por concepto de supervisión de la ejecución de la obra  
P  = Periodo a valorizar en días calendario 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y 
Rural. emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
- Cálculo del monto a pagar en función a la tarifa y el plazo efectivamente prestado en el 

periodo.  
- Informe de supervisión de ejecución de la obra y solicitud de pago de prestaciones. 
 
 

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 

Los Pagos estarán sujetos al reajuste establecido en el Reglamento de la Ley Nº 30225 de 
Contrataciones del Estado, según la siguiente fórmula:   

  

 
 
 

Dónde:    
  
Pr: Monto de la valorización reajustada   
P0: Monto de la valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha 

del valor referencial.  
Ir: Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago de la Valorización.  
I0: Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor 

Referencial  
Ia: Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto.  
A : Adelanto en Efectivo entregado.  
C : Monto del Contrato Principal   

  
El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo la deducción del reajuste que 
no corresponde por el adelanto otorgado y el tercero la amortización del adelanto otorgado. 
Siendo que, el segundo y tercer monomio son aplicables sólo hasta la cancelación del adelanto. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA 
EJECUCION DE LA OBRA:  

"CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD 
DE BUENAS LOMAS NUEVA, DISTRITO DE YAQUERANA – REQUENA - LORETO". 

 

I. Consideraciones generales  
 

1. Del Expediente Técnico 
 

2. Disposiciones aplicables a la contratación  
  
Los servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, inspección, control técnico, control 
ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse.  
  
El Supervisor deberá controlar que el Contratista asuma la responsabilidad por un adecuado 
planeamiento y una adecuada programación y ejecución en concordancia con los estándares actuales 
de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionadas con los estudios; asimismo para la 
construcción, supervisará que Contratista plantee recursos y métodos constructivos que aseguren la 
calidad total de la obra.  
  
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al supervisor, conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son inherentes el Servicio abarca las siguientes actividades que se constituyen en 
obligaciones mínimas:  
  
2.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS-  
  
2.1.1 Movilización e Instalación del Supervisor en Obra  
2.1.2 Revisión del Expediente Técnico de acuerdo   

➢ Conocimiento del Expediente Técnico  

➢ Revisión de la Ingeniería Básica  

➢ Revisión de la Ingeniería de Detalle  

➢ Permisos 

➢ Otros 

➢ Informe de la Revisión del Expediente Técnico; 

2.1.3 Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista (para la modalidad de ejecución por 
contrata)  

➢ El servicio se efectuará bajo la modalidad A precios unitarios  

➢ Cronograma de Obra  

➢ Cronograma de Adquisición de Materiales 

➢ Cronograma de Uso de Equipos  

➢ Verificación de Rendimientos  

➢ Compatibilización del Expediente Técnico con la Absolución de Consultas. 

➢ Cumplimiento de Seguros de Obra 

➢ Revisión del Programa de Obra  

➢ Revisión del Plan de Seguridad de Obra 

➢ Documentación del Ingeniero Residente, así como del Plantel de Profesionales destacados 

en obra  

➢ Informe de Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista.   
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2.1.4 Apertura del Cuaderno de Obra  
2.1.5 Entrega de Terreno  

➢ Asesoramiento en la Entrega de Terreno  

➢ Delimitación del Área de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico 

➢ Suscripción del Acta de Entrega del Terreno.  

  
2.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
2.2.1 Plan de Trabajo  
2.2.2 Evaluación de los procesos constructivos  
2.2.3 Revisión de las Instalación, equipos, materiales y personal   
2.2.4 Revisión y aprobación del diseño de ejecución  
2.2.5 Supervisión de las partidas del expediente técnico  
2.2.6 Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al expediente técnico  
2.2.7 Cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico  
2.2.8 Cumplimiento de las normas y manuales técnicos  
2.2.9 Realización de Pruebas de control de calidad en materiales  
2.2.10 Realización de ensayos de laboratorio 
2.2.11 Ejecutar en forma integral el control y cumplimiento de las Obras de Construcción indicadas en 

el Expediente Técnico, cuyo orden de prelación será: Planos, Especificaciones Técnicas 
Memoria Descriptiva, Cumplimiento de las Normas de construcción, Normas de Seguridad, y 
la reglamentación vigente aplicable.  

2.2.12 Efectuar un control permanente, para que el avance de las obras se realice de acuerdo a la 
programación prevista, de presentarse atrasos, coordinara con el Residente de Obra para 
reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales proponiendo 
metodologías de productividad. 

 2.2.13 La supervisión para alcanzar la calidad técnica especifica en el expediente técnico, realizara       
los ensayos de campo y laboratorio, tanto de suelos y pavimentos como para el concreto, 
asfalto y otros materiales que se utilicen en obra.  

 2.2.14 Control de Medio Ambiente, Control de Demarcación aislamiento de área de trabajo, Control 
de Ruta alternas, Control de ruidos, Control de la eliminación de material excedente, Control 
de Agentes, contaminantes, Uso de canteras.  

2.2.15 Control de la Seguridad y Mantenimiento del Transito durante la ejecución de la Obra, la 
Supervisión de obra dispondrá que las normas de seguridad vigentes para trabajos de 
construcción, sean cumplidas por el ejecutor de obra o contratista para evitar la ocurrencia de 
accidentes.  

 2.2.16 Control de accidentes de obra, charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, 
técnico, administrativo, obrero y otros, control de cumplimiento de la seguridad en obra, 
mantenimiento de tránsito en la construcción, verificación de facilidades de emergencia médica, 
informe de accidentes, procedimientos de emergencia.  El supervisor de obra dispondrá que 
se tomen todas las medidas y precauciones necesarias tales como: tranqueras, señales, 
avisos, luces y faroles donde sea necesario, para evitar accidentes en las obras,  
Especialmente cuando se presenten obstáculos o excavaciones en lugares transitados que 
puedan producir accidentes imputables a la obra misma.  La supervisión de Inspección deberá 
cuidar que se programe adecuadamente la ejecución de desvíos del tránsito en la zona del 
proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a los usuarios de la vía, 
esta labor será coordinada con las autoridades de tránsito y preverá que los avisos que sean 
necesarios publicar, sean hechos con la debida anticipación.   

2.2.17 Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y/o documento aplicable.  

2.2.18 Brindar asesoramiento a la Municipalidad Distrital de Yaquerana, mediante servicios 
profesionales especializados, en aspectos técnicos, administrativos y legales, cuando las 
condiciones de la ejecución de las obras lo requieran.  

2.2.19 Vigilar y cautelar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto en el plan de 
desvíos, seguridad en obra y seguridad industrial (incluye atención médica para el personal). 
Para ello el Supervisor también deberá cumplir con las Normas de Seguridad en Obra.  

2.2.20 Controlar el avance físico (medición y valorización de las actividades realmente ejecutados, en 
forma detallada y oportuna; lo que incluye controles del desarrollo de cada una de las tareas 
con el detalle suficiente, para preparar y presentar oportunamente los Informes Mensuales que 
indiquen de manera detallada los avances físicos y económicos, e incluyan los rendimientos 
unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas. 
Pudiendo la Entidad reservarse el derecho de solicitar Informes Especiales, entre otros.  

2.2.21 Informar de manera previsional a la Municipalidad Distrital de Yaquerana, problemáticas de 
orden Técnico, Administrativo y Legal que pudiera advertirse en el transcurrir de la ejecución 
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de la obra. 
2.2.22 Informar a la Municipalidad de programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, desde su inicio 

hasta su conclusión), económico y financiero de los trabajos realmente ejecutados.  
2.2.23 Mantener la estadística general sobre la ocurrencia de eventos que puedan afectar la 

continuidad de ejecución de la obra.   
 
2.3 ACTIVIDADES EN LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO E 

INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
  
2.3.1 Fecha de Recepción de Obra  

a) Comunicación de Recepción de obra a la Entidad  
b) Informe de Situación de la Obra  
c) Conformación de Comité de Recepción  

2.3.2 Recepción de Obra  
a) Revisión de los Planos de Post construcción de la obra  
b) Revisión de los Metrados de Obra  
c) Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra  
d) Recepción Previa de Obra (Con Observaciones)  
e) Suscripción del Acta de Observaciones  
f) Supervisión del Levantamiento de las Observaciones  
g) Comunicación del levantamiento de Observaciones a la Entidad  
h) Recepción Final de Obra  

 
2.3.3 Elaborar los informes correspondientes que permitan verificar la culminación de la Obras de 

acuerdo a los Expedientes Técnicos para su Recepción.  
2.3.4 Participar en la Recepción de los Trabajos.  
2.3.5 Dar conformidad al cierre de los metrados, a la Memoria Descriptiva Valorizada y los Planos 

Post Construcción, Libro de Estudios y Libro de Obra.  
2.3.6 Elaborar los Informes Finales por especialidades de la ejecución de obra.   
2.3.7 Revisar y dar conformidad a las liquidaciones presentadas por el Contratista. En caso necesario, 

previa comunicación de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, elaborará la Liquidación de los 
contratos de Obras. 

 
3. DESARROLLO DEL SERVICIO  
  
El servicio incluye la Supervisión Técnica y administrativa de la Ejecución de Obra, la Recepción de 
Obra y Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra, que incluye la elaboración del Informe Final.  
  
El Supervisor será responsable del Servicio hasta la liquidación de su contrato, sin perjuicio de las 
responsabilidades que conforme a ley le corresponda asumir después de culminado el Servicio.  
Después de suscrito el contrato de Supervisión, la Gerencia de Obras, Infraestructura y 
Acondicionamiento Territorial comunicará al Supervisor la fecha de inicio de su servicio.     A 
continuación, y sin que sea limitativo, se presentan los lineamientos que debe seguir el Supervisor, 
las acciones que deberá llevar a cabo, y las obligaciones y responsabilidades que se generan a partir 
de ellas, en cada una de las etapas del Servicio de Supervisión:  
  
Supervisión Técnica y Administrativa de la ejecución de las obras.  El alcance del Servicio incluirá las 
actividades siguientes, sin ser limitativo: 
 
3.1 INÍCIALES  

 
3.1.1 Participar en la entrega del terreno o su validación.  
3.1.2 Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos 

(ejecución de obra y manejo ambiental).  
3.1.3 Presentación del informe inicial relacionado con la revisión y verificación del expediente técnico, 

formulando sus conclusiones y recomendaciones (Anexo 01 de los Términos de Referencia).  
3.1.4 La Supervisión en nombre de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, ejercerá ante las 

autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes 
necesarios para el proyecto, cuando aquéllas estuvieran en explotación por terceros y teniendo 
en cuenta que el Estado otorga concesiones para la explotación y no la propiedad de los 
mismos; agotará todas las gestiones para obtener una transacción, y/o proponer alternativas o 
soluciones oportunamente, al inicio de los trabajos, de tal manera que no se originen por este 
motivo ampliaciones de plazo en la ejecución de la obra.  

3.1.5 Verificar que el Contratista cumpla con los recursos que le permitan ejecutar la obra en 
cumplimiento al Expediente Técnico aprobado, con los controles de calidad y seguridad que 
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ella requiera.  
3.1.6 Tomar conocimiento y verificar la correlación entre los Calendarios de Avance de Obra 

Valorizado (CAO), Adquisición de Materiales (CAM), Utilización de Equipos Mecánicos y 
Utilización del Adelanto Directo, que el Contratista presenta a la Municipalidad Distrital de 
Yaquerana antes del inicio de la obra.  

3.1.7 El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en el Programa de Ejecución 
de Obra (PERT - CPM), verificar que incorpore la estacionalidad climática propia del área donde 
se ejecute la obra, cuando corresponde 

 
3.2 MENSUALES 
  
3.2.1 Supervisión y control de las instalaciones, equipos de construcción y laboratorio propuestos por 

el Contratista.   
3.2.2 Deberá controlar que al inicio y durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga 

vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud 
ocupacional, seguridad e higiene industrial.  

3.2.3 Verifcar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico 
durante la construcción de las obras (implementación de órdenes de trabajo que aseguren la 
continuidad de la obra con el cumplimiento de los controles de calidad).  

3.2.4 Ejecutar el control, la fiscalización e inspección de la Obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los Planos, Especificaciones 
Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico 
correspondiente, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas 
de Protección del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y Reglamentación vigentes, así 
como la calidad de los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizándose por velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato 
con la calidad técnica requerida según las Especificaciones Técnicas.  

3.2.5 Verificar la utilización del Adelanto Directo entregado al Contratista, para su propósito es la 
movilización de equipo y gastos iníciales en la ejecución del Contrato de Obra.  

3.2.6 Inspeccionar permanentemente los almacenes y depósitos del contratista, cautelando el 
adecuado almacenamiento de todos los materiales y elementos a utilizar en la construcción de 
la obra.  

3.2.7 Revisar, y emitir opinión sobre las pruebas o ensayos de control de calidad realizados por el 
Contratista, recomendando las acciones correctivas de ser el caso.  

3.2.8 Revisar que los equipos de precisión a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en campo 
deber contar con sus respectivos certificados de calibración y/o contrastación vigente.    

3.2.9 Control de calidad de la obra, de medio ambiente, de seguridad.  
3.2.10 Verificar mediante pruebas de control de calidad de suelos, materiales y agua (Ensayos de 

laboratorio indicadas en las Especificaciones Técnicas del Estudio y/o en el Manual de Ensayo 
de Materiales (Aprobado con R.D. N°18-2016-MTC/14), los trabajos ejecutados por el 
Contratista.  

3.2.11 Revisar y emitir recomendaciones a los métodos de construcción propuestos por el Contratista, 
debiendo ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número 
de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Se precisa que el Contratista es 
responsable por el cumplimiento de la ejecución de la obra dentro del plazo previsto.   

3.2.12 Revisión y emitir recomendaciones, de ser el caso, al Plan de seguridad vial propuesto por el 
contratista para la ejecución de las obras.   

3.2.13 Supervisar el cumplimiento de lugares de apoyo a las obras (canteras, botaderos, 
campamentos, plantas de chancado, etc.) y los planes respectivos de instalación, operación y 
recuperación ambiental de acuerdo con el Expediente Técnico.   

3.2.14 Controlar que las obras se mantengan bien iluminada y que reúna las condiciones adecuadas 
de seguridad, durante los posibles trabajos nocturnos.  

3.2.15 Controlar el cumplimiento de las medidas de mitigación previstas para la conservación del 
medio ambiente exigidas en el Proyecto, Manual Ambiental y Guía de Supervisión Ambiental y 
en caso de incumplimiento, aplicar las penalidades a que hubiera lugar.  

3.2.16 Controlar permanentemente, la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a 
la Municipalidad Distrital de Yaquerana, el vencimiento de éstos, el monto amortizado y el saldo 
por amortizar, incluye las Pólizas de Seguros correspondientes.  

3.2.17 Controlar la Programación y Avance de la obra a través de un Cronograma PERT-CPM y/o 
Diagrama de Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio 
hasta su conclusión, incidiendo en la Ruta Crítica, debiendo además exigir al Contratista la 
adopción de las medidas necesarias para lograr su cumplimiento en caso de atraso.  

3.2.18 Proponer metodologías de productividad a la programación semanal de obra.   
3.2.19 Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejándose 

ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.  
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3.2.20 Controlar que el Adelanto Directo otorgado al Contratista sea amortizado en las valorizaciones 
correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecución de la obra.  

3.2.21 Valorizar mensualmente los avances de la obra, según presupuesto del Expediente Técnico, 
así como de los presupuestos adicionales aprobados, sustentándolas con la documentación 
técnico-administrativa que los respalde y considerando los reajustes correspondientes.  

3.2.22 El Plazo máximo de aprobación por la Supervisión de las valorizaciones y su remisión a la 
Municipalidad Distrital de Yaquerana para períodos mensuales, es de cinco (5) días, contados 
a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva (Art. 194º del 
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado y sus modificatorias)  

3.2.23 Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YAQUERANA, los solicite o las circunstancias lo determinen.  

3.2.24 En el caso de consultas y/o reclamos del Contratista, que excedan su nivel de decisión, tramitar 
estos emitiendo opinión técnica y legal en el plazo máximo de cuatro (04) días, en concordancia 
al Art. 193º del Reglamento de la Ley N° 30225, así como modificatorias posteriores.  

3.2.25 EL SUPERVISOR debe pronunciarse sobre la necesidad de los cambios y modificaciones del 
Proyecto original, así como de los diseños complementarios necesarios; informando el impacto 
que éstas tendrán sobre el costo y plazo de ejecución, fundamentando su posición, que incluya 
la explicación del porque su no ejecución evitaría alcanzar la finalidad del contrato.   

3.2.26 De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las 
Bases, en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya realización resulte indispensable para dar 
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé lugar a un Presupuesto Adicional de 
Obra, la Supervisión dentro del plazo previsto en el Art. 205° del Reglamento de la Ley 30225, 
evaluará y dará conformidad (con la opinión del proyectista cuando se requiera) al expediente 
técnico presentado por el Contratista (según corresponda), presentándolo para su trámite de 
aprobación. Para el caso de Presupuestos Deductivos elaborará y/o presentará el expediente 
técnico correspondiente. Los expedientes de presupuestos adicionales deben elaborarse y 
tramitarse con la antelación necesaria para no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones 
imprevisibles.  

3.2.27 Un Deductivo es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente vinculadas 
con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad programada siempre 
y cuando sea en las mismas progresivas replanteadas donde se realiza la sustitución.  

3.2.28 EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya causalidad 
esté vinculada a una eventualidad que no corresponde a condiciones normales, se adjunte el 
sustento técnico suficiente y competente, a fin de que los expedientes de aprobación reflejen 
claramente los hechos que ocasionaron la formulación de los mismos.  

3.2.29 Asesorar a la Municipalidad Distrital de Yaquerana en controversias con el Contratista y/o 
terceros en aspectos técnico administrativo, como los reclamos por daños y perjuicios 
ocasionados por la ejecución de la obra, no imputables al ejecutor, así como para 
expropiaciones urbanas y rurales, que no hubieran sido contempladas en el Expediente 
Técnico.   

3.2.30 Control de trámites administrativos y del estado financiero de la obra, el supervisor efectuara 
el seguimiento de los trámites administrativos concernientes a la obra, facilitando la 
documentación necesaria para cada caso, elaborando los informes solicitados.   

3.2.31 Velar porque los informes y/o expedientes sobre adicionales se presenten según la 
normatividad vigente; del mismo modo, elaborar y presentar los correspondientes deductivos y 
los informes de ampliaciones de plazo, dentro del período previsto en la normatividad que rige 
la contratación de obras, y respetando los Artículos 197°, 198°, adjuntando un gráfico 
explicativo de los eventos, así como la demostración objetiva de que la causal invocada 
modifica el Calendario Contractual. Se tendrá en cuenta, además, la aplicación de los arts. 199° 
y 200° del Reglamento Aprobado de la Ley N°30225 y sus modificatorias. Los expedientes de 
presupuestos adicionales deben tramitarse oportunamente ante LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE YAQUERANA, a fin de no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones 
imprevisibles.   

3.2.32  En los Presupuestos Adicionales, el Supervisor debe verificar que se presente el sustento del 
metrado total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico y legal 
del caso, (Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, 
Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo con las normas legales). La planilla de metrados 
deberá ir acompañada de planos y croquis o diagramas que permitan su identificación, así 
como las hojas de cálculo correspondientes y los ensayos de laboratorio de requerirse.  

3.2.33 Emitir opinión técnica, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones 
de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las obras. 5.2.34 
Asistir y participar en las reuniones que convoque LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YAQUERANA. 5.2.35 Recomendar a la Municipalidad Distrital de Yaquerana la aplicación de 
penalidad que deben aplicarse al Contratista en caso de incumplimiento de obligaciones 
contractuales.  
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3.3 CONTROL DE CALIDAD 

 El Control de Calidad durante la ejecución de los trabajos de las obras estará constituido por el conjunto de 

acciones que el Supervisor ejecutará con la finalidad de velar el estricto cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas de los Expedientes Técnicos aprobados, Normas y Reglamentos vigentes, tendientes a obtener un 

producto final con la más amplia garantía de calidad y duración preestablecidas  

3.4 FASE DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, INFORME FINAL, REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS 

CONTRATOS DE OBRAS Y PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

SUPERVISIÓN 

3.4.1 Fase de Recepción de las Obras 
 

El alcance del Servicio en esta fase incluirá por lo menos lo siguiente:  

o Participación y seguimiento de los asuntos técnicos y administrativos que se encontraran 

pendientes.  

o En un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la solicitud del Contratista para la 

Recepción de la Obra, mediante anotación efectuada en el cuaderno de Obra, la 

supervisión dará cuenta de este pedido a la Municipalidad Distrital de Yaquerana, con 

opinión clara y precisa sobre si la obra concluyó o no y en qué fecha se produjo el término.  

o El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construcción, que servirán para 

verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo a los trabajos 

realmente ejecutados. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar suscritos 

por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el 

representante legal del Contratista y el Ing. Residente.  

o Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados 

contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado 

por cada partida.   

o El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados 

finales y planos post - construcción que el Contratista presentará. El Supervisor remitirá la 

documentación a la Municipalidad Distrital de Yaquerana, debidamente firmada por el Jefe 

de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor, así como por el representante 

legal del Contratista; también incluirá la declaración jurada de haber supervisado y 

observado las disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra.  

o Participar como miembro del comité de recepción de la obra y en esta etapa el Supervisor 

cumplirá con los plazos y actividades establecidos en el Artículo 208º del Reglamento de la 

Ley 30225 y sus modificatorias.  

o La Comisión de Recepción, junto con el Contratista y la Supervisión, procederá a verificar 

el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y ambientales 

y documentos contractuales, así como efectuar las pruebas que consideren necesarias para 

comprobar la calidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de 20 días siguientes de 

realizada su designación.  

o Suscribir el acta de recepción de obra al culminar la verificación de los trabajos ejecutados, 

acto que también lo realizarán los demás miembros del Comité de Recepción y el 

Contratista, donde además incluirán las observaciones, sí las hubiera. De no existir 

observaciones, se procederá a la Recepción de la obra, precisando la fecha de culminación 

de la misma que debe ser concordante con la indicada por el Contratista en el Cuaderno de 

Obra, salvo sustento de la Supervisión en contrario.  

o Los metrados post-construcción deben formar parte del acta de recepción de obra, éstos 

deben plasmarse en un cuadro explicativo donde se especifique los metrados 

contractuales, los correspondientes a los presupuestos adicionales, reducciones y los 

realmente ejecutados por cada partida y por cada presupuesto (expediente técnico, 

adicionales y deductivos, reducciones).  

o Informar a la Municipalidad Distrital de Yaquerana, del levantamiento de observaciones, 

cuyo plazo máximo para subsanar será de 1/10 del plazo de ejecución de la obra, el cual 

se computará a partir de la fecha de suscripción del acta. Subsanadas las observaciones, 
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el Contratista solicitará la Recepción Final de la obra, para que el Comité de Recepción 

efectúe la verificación respectiva.  

o Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción de la obra. El Comité 

de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el Acta.  

 
3.4.2 Fase de Liquidación de los Contratos de Obra 
 

o La liquidación del contrato de obra será presentada por el Contratista dentro del plazo 
de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de 
la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la 
obra.  

o La liquidación del contrato de obra, que elabore el Contratista debe contener entre 
otros los planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de la 
construcción de la obra) y la Memoria Descriptiva Valorizada.  

o Dentro del plazo de diez (10) días de presentada la liquidación por el Contratista, la 
Supervisión previa revisión deberá pronunciarse, o ya sea dando su conformidad u 
observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, 
presentando a la Municipalidad Distrital de Yaquerana, la liquidación del contrato de 
obra elaborada por la misma Supervisión, con el objeto que la Municipalidad Distrital 
de Yaquerana, notifique al Contratista, para que este último se pronuncie dentro de 
los quince (15) días siguientes.  

o Una vez que la liquidación del contrato de obra presentada por el Supervisor haya 
sido revisada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, se procederá 
a emitir la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación del Contrato de 
Obra.  

o Si el Contratista no presenta su liquidación en el plazo previsto, dentro de los diez 
(10) días de vencido el plazo del Contratista, la Supervisión elaborará y presentará 
la liquidación del contrato de obra. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YAQUERANA, notificará la liquidación al Contratista para que se pronuncie dentro 
de los quince (15) días siguientes.  

o En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidación del 
Contrato de Obra, se procederá de acuerdo con lo establecido en el Artículo 209º del 
Reglamento de la Ley N° 30225 y sus modificatorias. 

 
3.4.3 Fase de Liquidación del Contrato de Supervisión. 

o Presentar la Liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) días posteriores al 
consentimiento de la Liquidación del Contrato de Obra, la misma que será aprobada 
por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, previa revisión, corrección y/o 
modificación según sea el caso. 

o Si la Entidad observa la liquidación presentada por el Supervisor, éste deberá 
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber 
recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las 
observaciones formuladas por la Entidad. 

o En el caso que el Supervisor no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, 
deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal 
supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá 
solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según 
corresponda, en la forma establecida en los Artículos 224° y/o 225° del Reglamento 
de la Ley N° 30225 y sus modificatorias. 

o Toda discrepancia respecto a la liquidación se resolverá según las disposiciones 
previstas para la solución de controversias establecidas del Reglamento de la Ley 
N° 30225 y sus modificatorias. 

 
3.5 INFORMES 
 
Durante la ejecución de la obra, el Supervisor elaborará informes para comunicar a La Municipalidad 
Distrital de Yaquerana sobre el estado de la ejecución de las obras, y sus diversos aspectos técnicos, 
administrativos, económicos, financieros y contractuales, presentando además los principales 
avances y resultados de la prestación de sus servicios.  
  
Los informes deberán tener un índice y numeración de páginas, y serán presentados sellados y 
firmados por el Jefe de Supervisión, e incluirán los contenidos mínimos señalados en estos Términos 
de Referencia, sin cuyo requisito se calificarán como incompletos, procediéndose a su devolución y 
aplicación de la penalidad correspondiente por atraso de acuerdo con las normas vigentes y contrato 
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de supervisión.  
  
El Supervisor entregará el levantamiento de observaciones a los informes, presentando un anexo en 
original y una (01) copia, dentro de los plazos estipulados. En caso se excedan estos plazos, se 
aplicarán las penalidades correspondientes por atrasos. 
 
3.5.1 Valorizaciones Mensuales por avances de Obra del Contratista. 
 
Las valorizaciones mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Ejecutor de Obra o el 
contratista, según corresponda deben contener la documentación que respalde los metrados 
valorizados (planillas y planos), los reajustes, las amortizaciones y las deducciones; cuadro 
comparativo de avance programado y avance real ejecutado; opinión y conformidad sobre los 
resultados de las pruebas de control de calidad y/o pruebas específicas, efectuadas en el periodo de 
valorización. Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir 
del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. De acuerdo al contenido del 
Anexo 02 de los Términos de Referencia. 
 
3.5.2 Informes Mensuales 
 
Durante la ejecución de obra, el Supervisor en forma regular elaborará informes mensuales en los que 
presentará los informes del mes por cada uno de sus especialistas, una descripción de las ocurrencias 
del trabajo, descripción de los aspectos técnicos, económicos, administrativos y contractuales de la 
ejecución de las Obras, así como de la supervisión de las mismas y debe contener como mínimo lo 
siguiente: 
 
a) PRIMER VOLUMEN   
 

o Información General; debe contener lo siguiente:  
Ficha resumen de información mensual: la cual  
deberá contener datos referidos a la obra, licitación, contrato, contratista; montos presupuesto base, 

ofertado, adelantos, adicionales, deductivos, monto actual de contrato; fechas de suscripción del 

contrato, entrega de los adelantos en efectivo y de materiales, entrega de terreno, inicio de la obra, 

ampliaciones de plazo, adicionales de obra, fecha de finalización actualizada; montos valorizados 

del contrato principal/adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico 

ejecutado; situación de la obra (normal, adelantada o atrasada). También se incluirán datos referidos 

a la Supervisión, concurso, contrato; montos de propuesta económica negociada, adicionales, 

deductivos, fechas de suscripción del contrato, entrega del adelanto, inicio de los servicios, 

ampliaciones de plazo, fin de los servicios; montos valorizados contrato principal y adicionales; 

porcentaje de avance valorizado. Además, se incluirán referencias de la coordinación del proyecto 

de parte de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, Contratista y Supervisión, con indicación de 

direcciones, teléfonos, fax, e-mail.  

 

o Área de la Supervisión, debe contener lo siguiente: 

 Actividades desarrolladas concordante, incluirá una breve descripción de las actividades 

desarrolladas por la supervisión, en cuanto al control técnico, control de calidad y control 

económico - financiero de la obra. Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos 

más saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiere, proponiendo 

alternativas para solucionarlos; Plan y frentes de trabajo para el mes siguiente.  

 Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el 

inspector o supervisor de obra, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, 

resultados e interpretación estadística. Si corresponde, indicaran medidas correctivas y 

responsabilidades.  

 Recursos utilizados por la Supervisión: incluirá Organigrama del Supervisor; relación del 

personal profesional, técnico y auxiliar; relación de vehículos y equipos.  

 Gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes.  

 Gráficos y Fotografías, que mostrarán el estado de avance de la Obra. o Copias de las 

comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros. o 

Opinión sobre los Planteamientos que el Contratista hubiese formulado, cuya decisión al 

exceder sus facultades requirieron su trámite ante la Municipalidad Distrital de 

Yaquerana. o Estado financiero del Contrato de Supervisión: incluirá cuadro resumen de 
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pagos a cuenta efectuadas al Supervisor; Relación de cartas fianzas vigentes, pronóstico 

del costo final de la Supervisión.  

 Programa de sus actividades para el mes siguiente. o Copias claras y legibles de las 

hojas del Cuaderno de Obra. 

 

o Área del Contratista 

 Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias ocurridas: 

incluirá Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista, breve 

descripción ordenada de los trabajos ejecutados en cada rubro de obra o partida 

genérica, métodos de construcción propuestos y/o ejecutados, cuadros y gráficos que 

muestren el programa real en comparación con el programado, dificultades y soluciones, 

juicio crítico sobre la actuación del Contratista en su conjunto y toda información que 

contribuya a que la Municipalidad Distrital de Yaquerana, tenga un conocimiento cabal 

del estado de la obra.   

 Estado de avance físico de la obra: incluirá una breve descripción de los métodos de 

construcción propuestos y/o ejecutados por el Contratista, incluidas la Obras de 

mitigación, medidas de protección y recuperación ambiental de las áreas de apoyo a las 

obras y un registro de índices de seguridad y accidentes de obra; detalle gráfico del 

estado de avance físico de las partidas del proyecto; cálculo de avance físico; plan y 

frentes de trabajo, partidas a ejecutar en el mes siguiente. 

 Estado de avance económico de la obra: incluirá los avances económicos por partidas, 

gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; cuadro y diagrama de barras de 

avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas, comparación con el 

avance programado vigente; gráfico que muestre el avance real valorizado y el avance 

programado vigente (global).  

 Estado financiero de la obra: incluirá un cuadro resumen de pagos a cuenta al Contratista, 

un cuadro de adelantos concedidos al Contratista, relación de cartas fianzas vigentes, 

pronóstico del costo final de la obra.  

 Recursos utilizados por el Contratista: incluirá un organigrama del Contratista, relación 

del personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra.  

 Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período respectivo, 

indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.   

 Comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas 

que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para 

superarlos.   

 Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptó, 

sugiriendo la intervención de La Entidad, si lo considera indispensable. 

 

o Panel Fotográfico. 
 Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas actividades y 
ocurrencias que revistan características especiales (mínimo 10 fotografías con su descripción). 
Adicionalmente, se adjuntará un (01) CD en formato VCD, que muestren el estado de avance y 
ejecución de las Obras. 
 
b) SEGUNDO VOLUMEN (Anexos)   
 
- Anexo Inspección y control de calidad: incluirá Certificado de calidad de los materiales según lo 

requerido en las Especificaciones Técnicas de obra; Ensayos y pruebas de laboratorio, indicando 
ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados y análisis estadístico, comparando 
resultados con los índices admisibles. En caso de que los resultados no cumplieran con lo 
requerido por las Especificaciones Técnicas se deberá indicar las medidas correctivas y 
responsabilidades si las hubiere.  

- Anexo Cuaderno de Obras: incluirá copia del cuaderno de obras, anotaciones efectuadas en el 
mes correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se consideren más importantes; 
relación que incluya la numeración de las anotaciones y hojas del cuaderno de obra entregadas 
en informes mensuales anteriores.  

- Anexo Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas por la Supervisión: 
incluirá listado resumen de las comunicaciones recibidas de la Municipalidad Distrital de 
Yaquerana, del Contratista y de Terceros, también incluirá el listado resumen de las 
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comunicaciones emitidas a la Municipalidad Distrital de Yaquerana, al Contratista y a Terceros, 
en cada caso se debe resaltar los aspectos que el Supervisor considere relevante o pendientes 
de solución. 
 

INFORMES ESPECIALES 
 
Cuando la Municipalidad Distrital de Yaquerana, lo requiera, o cuando las circunstancias lo 
determinen, el Supervisor preparará informes especiales que serán presentados en original y una (01) 
copia, los mismos que pueden estar comprendidos dentro de las siguientes tres categorías: 
 
- Informes solicitados por la Municipalidad Distrital de Yaquerana, que deben presentarse dentro 

del plazo de cinco (5) días hábiles desde su requerimiento formal. De ser necesario podrá 
solicitarse una ampliación del plazo de presentación, sí por razones justificadas amerita un plazo 
mayor.  
 

- Informes de Oficio sin que lo pida la Municipalidad Distrital de Yaquerana, cuando se trate de 
asuntos que requieran decisión o resolución de la Municipalidad Distrital de Yaquerana, 
promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de dar a conocer a la Municipalidad Distrital 
de Yaquerana importantes acciones administrativas que haya tomado el Supervisor en el ejercicio 
de sus atribuciones; y que serán cursadas dentro del término de la distancia. En estos casos, en 
los Informes Mensuales a manera de seguimiento se hará un recuento de las acciones tomadas.  

 
- Informe previo a la Recepción de las Obras, que deberá mostrar la situación de las obras para su 

recepción, incluyendo los resultados más relevantes de los controles de calidad de los trabajos 
ejecutados y otros que pueda requerir la Comisión de Recepción. Este informe deberá 
presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles antes de la Fecha de Recepción fijada. 

 
INFORME FINAL 
 
Será presentado dentro de los treinta (30) días posteriores a la aprobación de la Liquidación del Contrato de 
Obra por la Municipalidad Distrital de Yaquerana, es decir a partir de la fecha de notificación de la Resolución 
y debe contener como mínimo lo siguiente: 
 

01.00 Generalidades  
01.01 Datos generales de la obra  
01.02 Antecedentes  
01.03 Descripción de la obra  
02.00 Control de Obra  
02.01 Descripción  
02.02 Avance físico de la obra  
03.00 Control de obra  
03.01 Control de campo  
03.02 Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obras  
03.03 Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos  

- Pruebas de calidad de agregados a utilizar  
- Pruebas de calidad de la Mezcla (Diseño de Mezclas)  
- Otros ensayos encargados por la entidad y que se considerarán de carácter 

obligatorio.  
03.04 Descripción de los Adicionales y Deductivos de Obra (De ser el caso)  
03.05 Descripción de los Mayores y Menores Metrados de Obra (De ser el caso).  
03.06 Descripción de las Ampliaciones de Plazo y/o Suspensiones de Obra (De ser el 

caso).  
03.06 Comentarios recomendaciones del supervisor  
04.0 Control Económico de la obra  
04.01 Control de Valorizaciones  
04.02 Control de Retenciones  
04.03 Control de Cartas Fianzas del Contratista  
05.00 Cambios y/o modificaciones al proyecta original  
05.01 Sustento técnico y base legal  
06.00 Control de Cartas Fianzas para su renovación  
06.01 Control de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento  
06.02 Control de Carta Fianza de Adelanto Directo  
06.03 Control de Carta Fianza de Adelanto Materiales  
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07.0 Anexos  
07.01 Copias de cartas del contratista  
07.02 Copias de cartas del supervisor 
07.03 Copia del cuaderno de obra  
07.04 Copia de Certificado de habilidad vigente del supervisor  
07.05 Memoria fotográfica del proceso ejecución de la obra 

 
3.6 PAGOS 
 

- El servicio de supervisión se contratará bajo el sistema de tarifas y los pagos se realizarán de 
acuerdo a los recursos realmente empleados, mediante valorización mensual, previa verificación 
del cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos estipulados en estos Términos de 
Referencia; en conformidad con la Propuesta Técnica y Económica del Supervisor, la 
presentación oportuna de los informes correspondientes a los meses valorizados (incluyendo, de 
ser el caso, los informes específicos de los Especialistas). Para la Etapa de Supervisión de la 
Obra, los pagos efectuados al Supervisor se considerarán pagos a cuenta, susceptibles de ajuste 
en las valorizaciones siguientes o en la Liquidación Final del Contrato de Supervisión, si fuera el 
caso. 
 
 

4. RECURSOS E INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YAQUERANA 

 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, proporcionará al Supervisor 

- Entrega del expediente técnico de obra.  
- Entrega de la propuesta y del expediente de contratación del contratista. 
- Apoyo en las coordinaciones que éste realice con otros sectores u otros organismos, instituciones 

o entidades del sector, para la prestación de sus servicios.  
- Toda la información necesaria que obre en su poder, y que esté relacionada con la Obra. 

 
5. REQUISITOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR 
 

- ♦ El Supervisor proporcionará y dispondrá de una organización de profesionales, técnicos, 
administrativos y personal de apoyo, concordante con la cantidad y programación de sus recursos 
establecida en el cuadro de Utilización de Personal de su propuesta, los cuales contarán con todas 
las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir 
eficientemente sus obligaciones.  
 

- ♦ Todo el personal asignado al Servicio será en forma permanente durante el periodo y la 
oportunidad que determine el programa de ejecución de las obras del Consultor-Contratista. La 
Supervisión elaborará su Propuesta Técnica y Económica proponiendo una programación de uso 
de recursos, concordante con la información disponible y acorde con los requerimientos estipulados 
en estos Términos de Referencia 
 

- ♦ El Supervisor deberá poner a disposición de la obra: equipo de topografía, laboratorio, vehículos 
equipados con radio transmisor - receptor, y equipos de comunicaciones (inclusive para el 
funcionario que designe LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA para asegurar una 
eficiente comunicación de su oficina de obra con el especialista de obra a cargo.  
 

- Los recursos profesionales mínimos que el Supervisor pondrá a disposición del Servicio para la 
supervisión de la ejecución de la obra, comprenden al personal profesional y al personal técnico, los 
mismos que deben ingresar a laborar de acuerdo al programa de necesidades, y cumplir con los 
siguientes Requerimientos Técnicos Mínimos, congruentes con el objeto del Servicio:   
 

6. OTRAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 
 

o El Supervisor está obligado a comunicar a la Entidad el inicio de labores de todos y cada uno de 
los Profesionales de Staff, Especialistas y Personal Técnico que participan en el Servicio.  

o El vínculo entre LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, y la Supervisión, se regirá 
por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, así como su Reglamento y sus normas 
complementarias y/o modificatorias.   

o La Supervisión será legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha 
correspondido desempeñar, durante el periodo de siete (7) años contados a partir de la finalización 
de sus servicios.  

o La Supervisión debe asegurar que en cada momento el Contratista disponga de los equipos y 
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personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del 
número de equipos ofertados o de su rendimiento.  

o La Supervisión deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros 
exigidos en las Especificaciones Técnicas. En los casos en que no se cumplan las condiciones 
solicitadas, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 
óptimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro 
o compensación alguna. Toda vez que el Contratista está en la obligación de terminar 
correctamente los trabajos.  

o La Supervisión no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones 
contractuales, ni de ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o variación de obra que de 
alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie 
autorización escrita y previa de la Municipalidad Distrital de Yaquerana. Salvo situaciones de 
emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, la propiedad pública 
o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el tránsito vehicular. Sin embargo, 
la Supervisión deberá notificar a la Municipalidad Distrital de Yaquerana cuando a su juicio, es 
aplicable el Caso Fortuito o Causa de Fuerza Mayor.  

o La Supervisión deberá verificar que el Contratista realice una vez concluida la obra, la prueba de 
carga de los puentes, de estar considerada dicha actividad en el Expediente Técnico, respetando 
la carga viva vehicular (tren de carga) para los cuales fueron diseñados, debiendo elevar a la 
Municipalidad Distrital de Yaquerana un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos.  

o h) En el caso de que la obra requiera de presupuestos adicionales, se procederá de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 205 del Reglamento de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, la Supervisión 
debe cautelar bajo responsabilidad la estricta necesidad de su ejecución (metrados) y el plazo 
requerido.   Dicho adicional debe presentarse conforme lo dispuesto en la Directiva N° 002-2010-
CG/OEA “Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.  La necesidad de 
ejecutar obras adicionales debe ser prevista por la Supervisión o alertada por el Contratista, a fin 
de que su ejecución se desarrolle en el calendario de ejecución de obra.  La ejecución de las 
prestaciones adicionales de obra, posibles de detectar tempranamente debe   formularse y 
tramitarse oportunamente. Sólo se permitirán adicionales fuera del plazo indicado, por causas de 
fuerza mayor o aquellos debidamente justificados.    

o En caso de que LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, incurra en mayores gastos 
por incumplimiento de lo señalado en el numeral precedente. La Supervisión no tendrá derecho a 
retribución de sus servicios que tengan como origen lo señalado en este numeral.  

o Si LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, observa cualquier partida de una 
valorización, esta será absuelta y regularizada en la Valorización siguiente.  

o La Supervisión tomará conocimiento que en el monto total señalado en su Propuesta económica 
están incluidos los beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza están relacionados al 
total cumplimiento del Contrato.  

o La Supervisión deberá prestar todas las facilidades del caso a los funcionarios del LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, para la verificación del Avance de la Obra bajo 
su supervisión y proporcionará la información que le sea requerida.  

o La Supervisión estará sujeto a fiscalización de su accionar, por los funcionarios que designe LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, quienes además podrán verificar la permanencia 
en la Obra del personal asignado; así como de la totalidad de los equipos incluidos en su 
Propuesta.  

o Las penalidades o sanciones por incumplimiento que se aplicarán a la Supervisión serán las 
establecidas en estos Términos de Referencia, el Contrato y las que conforme a Ley le 
corresponden.  

o Al finalizar los servicios materia del contrato, la Supervisión entregará a la Municipalidad Distrital 
de Yaquerana toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y además presentará todo el acervo documental Técnico y Administrativo de la Obra 
y Cuadernos de Obra.   Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente 
para cualquier absolución de consultas u otros relacionados con la ejecución de la obra y/o de la 
prestación de sus servicios.  

o Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la obra, La Supervisión debe 
comprometerse en forma irrevocable de no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para 
fines distintos a los de la obra, ni después de la recepción de la misma, sin que medie autorización 
expresa otorgada por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA.  

o EL SUPERVISOR mantendrá actualizados el Archivo y Registro de toda la información técnico - 
administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión, así mismo irá 
verificando progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e ir practicando 
progresivamente la Liquidación de Obra. El Supervisor adjuntará una versión electrónica 
debidamente ordenada e hipervinculada de toda la información presentada.  

o EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato. 
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7. FACULTADES DEL SUPERVISOR 
 
El Supervisor con relación al Contratista, se considerará como representante de la Municipalidad Distrital de 

Yaquerana. El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en 

el Contrato de Supervisión, las Bases, la Absolución de Consultas, las Observaciones a las Bases y los 

Términos de Referencia, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, 

recabar autorización expresa de la Municipalidad Distrital de Yaquerana. No obstante, lo anterior, si durante 

el proceso de ejecución de los trabajos y/o como consecuencia de ello, se produjeran contingencias que 

pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u 

ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial, el Supervisor por excepción, podrá disponer las 

medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo coordinar y dar cuenta a la 

Municipalidad Distrital de Yaquerana.  

8. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 

A continuación, listamos otras responsabilidades que asume el Supervisor, derivadas de sus obligaciones 

esenciales 

 La supervisión para el desarrollo de sus funciones, debe cumplir con la normatividad vigentes, los 

términos de referencia, los manuales técnicos y directivas del MTC, normas técnicas del control de 

la contraloría general de la república, la propuesta técnica y económica del Supervisor de la obra, 

los documentos contractuales y demás disposiciones legales.  

 El Supervisor será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal 

a su cargo y de velar que los trabajos se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental.  

 El Supervisor efectuará opinión técnica en caso el Contratista proponga mejoras y/o cambios al 

expediente técnico, para aprobación por parte de la Municipalidad Distrital de Yaquerana.    

 El Supervisor será responsable de hacer cumplir las especificaciones técnicas, medidas ambientales 

y normas de construcción, debiendo dictar las medidas adecuadas en el momento oportuno, 

exigiendo al Contratista su cumplimiento.  

 El Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista.  

 El Supervisor será responsable de obtener todos los seguros necesarios para su personal, según la 

legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad 

total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de la 

Municipalidad Distrital de Yaquerana. Las pólizas, así como sus correspondientes recibos de primas, 

estarán a disposición de la Municipalidad Distrital de Yaquerana.  

 La provisión de oficinas, mobiliario, vehículos, equipos de comunicación, equipos o servicios de 

copiado, equipos de cómputo, que requiera el Supervisor para la prestación de su Servicio, serán 

responsabilidad de éste. ♦ El Supervisor será responsable que su personal observe en todo 

momento las normas de seguridad vigentes en las Obras, debiendo todo el personal estar provistos 

de cascos, chalecos, botas, guantes, etc. 

 
9.0 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR DE OBRA  
El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de 

CONSULTORÍA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES - Categoría C y/o superior, Persona Natural o 

Jurídica.  

 
10.00 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS  
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:  

El número máximo de consorciados es de 2.  

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia, es de 80% 

11.00 DEL PERSONAL 
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Se debe consignar el personal necesario para la ejecución de la prestación, detallando su perfil mínimo y 

cargo, así como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe clasificar al personal clave para la ejecución 

de la consultoría de obra, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación, como es el 

caso del supervisor de obra. 

Cargo Profesión Experiencia 

INGENIERO SUPERVISOR DE 
OBRA  

INGENIERO CIVIL O 
SANITARIO, TITULADO Y 
COLEGIADO  

Acreditar Experiencia mínima de 
cuatro (04) años como Supervisor 
de Obras y/o Residente y/o jefe de 
Supervisión y/o Inspector en obras 
en la especialidad objeto de la 
convocatoria, la misma que se 
computa desde la colegiatura.  

ESPECIALISTA EN 
SANEAMIENTO 

INGENIERO SANITARIO 

TITULADO Y COLEGIADO  

Acreditar Experiencia mínima de 
dos (02) años como Especialista 
en Saneamiento y/o Supervisor de 
Obras y/o jefe de Supervisión y/o 
Inspector en obras en la 
especialidad objeto de la 
convocatoria, la misma que se 
computa desde la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN CALIDAD INGENIERO CIVIL TITULADO Y 

COLEGIADO  

Acreditar Experiencia mínima de 
dos (02) años como Especialista 
en Calidad en obras en general, la 
misma que se computa desde la 
colegiatura. 

 

12.00 EQUIPAMIENTO 

items Descripción Unidad cantidad 
01 Estación Total Und. 01 

02 Prismas   Und. 02 

03 Equipo de computación Laptop i5 o superior. Und. 01 

04 impresora multifuncional Und. 01 

05 Molde de Metal para Concreto Und. 03 

06 Martillo para prueba de concreto (Esclerometro). Und. 01 

07 Equipo para Densidad (Inc. Frasco, cono, plato, humedometro, balanza 
electrónica de 30 Kg.)  
 

Und. 01 

 

13. PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato cuyos plazos están 

establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada 

día de atraso:  

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato 

      0.25 x plazo en días  

Hasta un monto máximo de 10% del monto contractual de la etapa que se ejecuta. 

14. OTRAS PENALIDADES 

ITEM 

 

PENALIDADES MULTAS PROCEDIMIENTO 

01 Cuando el personal clave permanece menos de 
sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo 
de ejecución de la prestación, si este es menor a los 
sesenta (60) días calendario, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento.   

El valor de una (0.5) UIT por 
cada día de ausencia del 
personal en el plazo previsto 

Según informe del Oficina 
regional de Supervisión y 
liquidación de proyectos. 
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02 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir 

con la experiencia y calificaciones requeridas. 

El valor de una (0.5) UIT por 
cada día de ausencia del 
personal en el plazo previsto 

Según informe del Oficina 
regional de Supervisión y 
liquidación de proyectos.  
3 

03 AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISIÓN, por cada 
día, (hasta diez (10) días), luego de lo cual procede 
requerimiento y apercibimiento de resolución total de 
contrato (Aplicación de los Arts. 135,136 y 144 del 
RLCE 

 
 

3/10000 

 
Según informe del Área 
Correspondiente 

04 AUSENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 
(menos el Jefe de Supervisión) Cuando el Asistente 
o Especialistas no se encuentren presentes en el 
lugar de la obra. Toda las Multas por cada día de 
ausencia (hasta 15 días), luego de lo cual procede 
requerimiento y apercibimiento de resolución total de 
contrato (Aplicación de los Arts. 135, 136 y 144 del 
RLCE). 
 

 
 
 
 
 

1/10000 

 
 

 
Según informe del Área 
Correspondiente 

05 CUADERNO OBRA ATRASADO.- Cuando el 
Supervisor no cumpla con realizar las anotaciones de 
las ocurrencias diarias en el cuaderno de obra. La 
multa es por cada día de atraso 

1/100000 Según informe del Área 
Correspondiente 

06 EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, 
RECURSOS Y SOFTWARE DECLARADOS EN LA 
PROPUESTA TÉCNICA.- Cuando el Supervisor no 
cumple con presentar en la obra los equipos, la 
infraestructura, recursos y software declarados en la 
Propuesta Técnica La multa es por cada equipo y por 
cada día de su incumplimiento 

0.5/10000 Según informe del Área 
Correspondiente 

07 INFORMES DE AVANCE DE ESTUDIO Y OBRA, DE 
CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, 
ESPECIALES Y OTROS SOLICITADOS POR LA 
ENTIDAD Y OTROS.- Cuando el Supervisor presenta 
en forma extemporánea los informes de avance de 
obra, de conformidad del expediente técnico, 
informes especiales solicitados por la Entidad, 
culminación de obra, de liquidación de obra, dentro 
del plazo establecido en las Bases, la ley y el 
Reglamento. La multa es por cada día de atraso 

0.5/10000 Según informe del Área 
Correspondiente 

08 TRAMITACIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE 
AVANCE DE OBRA CON DOCUMENTACIÓN 
INCOMPLETA.- Cuando el Supervisor tramita la 
valorización de avance de obra con documentación 
sustentatoria faltante, como pruebas o ensayos, entre 
otros, que perjudica su trámite normal, sin perjuicio de 
las responsabilidades que le puedan derivar al 
Supervisor por dicha demora. La multa es por cada 
documento faltante.   

0.5/10000 Según informe del Área 
Correspondiente 

09 EXTEMPORANEIDAD EN EL TRÁMITE DE 
ADICIONALES DE OBRA. Cuando el Supervisor no 
presenta en forma inmediata al hecho producido el 
sustento de los adicionales de obra de tal manera que 
ocasionan ampliaciones de plazo innecesarios por la 
demora en su aprobación por parte de la Entidad. La 
multa es por cada día de atraso incurrido. 

2/10000 Según informe del Área 
Correspondiente 

10 INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y 
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS 
BASES LA LEY Y SU REGLAMENTO- Cuando el 
Supervisor incumple los plazos y procedimientos 
establecidos en las Bases de supervisión y obra, la 
ley y su Reglamento, relativo a todos los actos 
administrativos, desde la suscripción del Contrato de 
Supervisión hasta la Liquidación de los servicios. La 
multa es por cada día de atraso incurrido 

2/10000 Según informe del Área 
Correspondiente 

11 INCUMPLIMIENTO CUADO EL PERSONAL DE 
SUPERVISIÓN NO CUENTA CON LA DEBIDA 
INDUMENTARIA ADECUADA (EPP) Y SEGURIDAD 
PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES, cuando el 
personal del contratista no se cuenta con los debidos 
equipos e implementos de seguridad para realizar las 
actividades se impondrá una multa de 0.5/1000 por 
cada personal e inspección 

0.5/10000 Según informe del Área 
Correspondiente 

12 POR AUSENCIA DE REUNIONES DE TRABAJO 
Convocados por el Jefe de la Oficina Regional de 
supervisión y Liquidación u Otras Dependencias 

0.5/10000 Según informe del Área 
Correspondiente 
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Superiores, se impondrá una multa de 0.5/1000 por 
cada personal e inspección. 

 
 
15. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 

De acuerdo a los alcances del rol contractual; el Supervisor será legalmente responsable por el 
periodo de dos (02) años, a partir de la finalización de sus servicios 

 
16. SISTEMA DE CONTRATACIÓN         

El servicio se efectuará bajo el sistema de esquema mixto de tarifas y suma alzada. 
 
17. FORMA DE PAGO. 

Los Pagos se efectuarán mensualmente, de acuerdo a la propuesta económica presentada para 
la supervisión de obra, el monto correspondiente a la Recepción de Obra, Liquidación de Obra y 
Liquidación del Contrato de Supervisión, correspondiendo el pago en base a los servicios 
efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado en los presentes Términos de 
Referencia. 

 
El monto de los servicios será cancelado como sigue: 
 -  Por la valorización mensual que corresponda, sobre la base de los servicios efectivamente 

prestados y debidamente evidenciados en la Supervisión de la ejecución de la Obra, y en 
conformidad con la Propuesta Técnica y Económica con que se otorgó la Buena Pro.  Las 
valorizaciones de EL SUPERVISOR serán respaldadas por la presentación oportuna de los 
informes mensuales, correspondientes a los meses valorizados.  

-  A la aprobación del Informe Final, Revisión de la Liquidación de Obra y Liquidación del Contrato 
dentro de los plazos establecidos en las Bases y el Contrato. (Etapa de Liquidación).  

  
Por consiguiente: la Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del 
contratista en pagos parciales de acuerdo la valorización mensual según lo establecido en los 
términos de referencia 

 
18. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA. 
 

✓ La Supervisión presentará la liquidación del contrato de la supervisión de la obra dentro de los 

quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación, es 
decir a partir de la fecha en que queda consentida la liquidación del contrato de ejecución de 
obra. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, deberá pronunciarse respecto de 
dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de 
recibida.   

✓ Si LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, observa la liquidación presentada por 

la Supervisión, ésta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco 
(5) días siguientes de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada 
la liquidación con las observaciones formuladas por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YAQUERANA.   

✓ En el caso que la Supervisión no acoja las observaciones formuladas por LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YAQUERANA, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el 
párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las 
partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según 
corresponda, en la forma establecida en los Artículos 183° y/o 184° del Reglamento Aprobado 
por D.S. 350-2015-EF Modificado por Decreto Supremo N° 0556-2017-EF – Ley N°30225 
Modificada por el D.L. N°1341.  

✓ Cuando la Supervisión no presente la liquidación en el plazo indicado, LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YAQUERANA, deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días 
siguientes, a costo de la Supervisión; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de 
notificado, dicha liquidación quedará consentida.  Si la Supervisión observa la liquidación 
practicada por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, ésta deberá pronunciarse 
y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes.   

 
En el caso de que LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA, no acoja las 
observaciones formuladas por la Supervisión, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo 
previsto en el párrafo anterior 

 
19. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
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REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS  
Para la Supervisión se requerirá de una persona natural o jurídica que reúna los requisitos de 
inscripción vigente en el Registro de Consultores de Obras RNP, a cargo del a OSCE.  El Postor 
deberá acreditar la siguiente experiencia y documentación: Supervisión de obras similares en 
proyectos iguales o similares al objeto del presente proceso de selección por un monto de 
contratación acumulado igual o superior a dos (02) veces el valor referencial.   
 
Se deberá tener especial atención al conocimiento técnico relacionado a la obra por parte del 
postor 

 
INSPECCION PREVIA  
No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, 
a efectos de preparar una Oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el servicio 
en armonía con las normas de ingeniería, se pone en consideración de los postores que realicen 
una inspección del lugar materia del servicio.  
La presentación de Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado 
inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta como para su ejecución dentro del 
plazo previsto. 

 
20. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

El Servicio de Consultoría de Supervisión de la obra Supervisión de la Ejecución de las Obras: 
“CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA 
COMUNIDAD DE BUENAS LOMAS NUEVA, DISTRITO DE YAQUERANA – REQUENA - 
LORETO", a desarrollarse bajo estos Términos de Referencia, tiene un Plazo de Doscientos 
cuarenta (240) días calendarios que se distribuye de a la siguiente manera: en Ciento ochenta 
(180) días calendarios de ejecución del servicio de supervisión de obra y sesenta (60) días 
calendarios de recepción y revisión de liquidación de obra 
 

21. COSTO ESTIMADO  
 

Según la estructura de costos de la CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE LA 
EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE BUENAS LOMAS NUEVA, DISTRITO 
DE YAQUERANA – REQUENA - LORETO", asciende a la suma de S/ 206,853.63 
(Doscientos Seis Mil ochocientos cincuenta y tres con 63/100 Soles), incluido el IGV. 
La fecha del valor referencial corresponde al mes de ENERO 2023. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA

OBRA :

:

:

: 6 meses 180 Dias calendario

2 mes 60 Dias calendario

8 meses 240 Dias calendario

A1.- PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO

Descripción Unidad Meses
Coef. De 

Participacion
Cantidad P. U. Parcial

Jefe de  Supervision (Ing. Civil. y/o Ing. Sanitario) Mes 6 1 1 8,000.00 48,000.00

Mes 6 0.5 1 6,000.00 18,000.00

Mes 6 0.5 1 6,000.00 18,000.00

Mes 6 1 1 3,000.00 18,000.00

102,000.00

A2.-

Descripción Unidad Meses
Coef. De 

Participacion
Cantidad P. U. Parcial

Glb 2 0.5 1 8,000.00 8,000.00

Glb 1 1 1 750.00 750.00

8,750.00

B.-  GASTOS VARIABLES Y FIJOS

Descripción Unidad Meses
Coef. De 

Participacion
Cantidad P. U. Parcial

EQUIPOS Y CONTROL TECNICO

Equipos y/o servicios Laborat. Mec.de Suelos y concreto mes 6 1 0.5 1,800.00 5,400.00

Equipos y/o servicios Topograf. Estac.Tot. mes 6 1 0.5 1,800.00 5,400.00

Equ. Laptop, Impresora multifuncional mes 6 1 0.5 1,000.00 3,000.00

13,800.00

SERVICIOS VARIOS

Comunicaciones móvil mes 6 1 3 100.00 1,800.00

Hospedajes + alimentacion mes 6 1 1 1,000.00 6,000.00

Fotocopias, copias y utiles  de oficina mes 6 1 1 266.62 1,599.69

Implementacion Covid-19 mes 1 1 3 500.00 1,500.00

10,899.69

GASTOS DE OFIC.  PRINC Y OTROS

Beneficios Sociales % 0.1 1 1 102,000.00 10,200.00

Alquiler de Oficina, mantenimiento mes 6 1 1 1,000.00 6,000.00

Seguros diversos Mes 1 1 3 250.00 750.00

Desplaz.  Terrestre y fluvial del personal Prof. Mes 6 1 3 300.00 5,400.00

22,350.00

Equipos y mobiliario.

vestuario del  personal tecnico glb 1 1 3 500.00 1,500.00

Examenes medicos, descarte del  personal tec. glb 1 1 3 500.00 1,500.00

Mobiliarios de ambientes Mes 6 1 1 500.00 3,000.00

Costos de Concurso y Contr. visita a la zona glb 1 1 1 500.00 500.00

6,500.00

SUPERVISION RECEP Y LIQU.

TOTAL TARIFA S/
SUMA ALZADA  

S/

110,000.00 102,000.00 8,000.00

49.3633545% 54,299.69 53,549.69 750.00

10.00% 11,000.00 10,200.00 800.00

175,299.69 165,749.69 9,550.00

18.00% 31,553.94 29,834.94 1,719.00

206,853.63 195,584.63 11,269.00

PERIODO 

COSTO UNIT.
DIA  S/ GLB

180.00 1.00

1,086.5813 11,269.00

UBICACIÓN YAQUERANA - REQUENA - LORETO.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN

CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA 

COMUNIDAD DE BUENAS LOMAS NUEVA DEL DISTRITO DE YAQUERANA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE 

LORETO - 1ERA ETAPA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE RECEPCION y REVISION DE 

LIQUIDACION DE OBRA

PLAZO TOTAL

PERSONAL CLAVE

Especialista en Saneamiento (Ing. Sanitario)

COSTO TOTAL C/IGV

Especialista en Calidad (Ing. Civil)

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

Gastos Generales

Utilidad

TOTAL SUP. S/IGV

I.G.V   18%

Otro Personal

Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y/o Tecnico de Const. Civil)

RECEPCION Y LIQUIDACION

Jefe de  Supervision: Ing. Civil

Costos diversos para la Recepcion y Liquidacion

RESUMEN DE GASTOS GENERALES
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El postor, sea persona natural y/o jurídica deberá tener inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), en el capítulo de CONSULTORÍA DE OBRAS en la especialidad de 
CONSULTORÍA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES - Categoría B y/o Superior. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Mediante la presentación de copia Simple de la Constancia de Inscripción Vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
1.- INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA: Ingeniero Civil y/o Sanitario, titulado y Colegiado. 
2.- ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO: Ingeniero Sanitario, titulado y Colegiado. 
3.- ESPECIALISTA EN CALIDAD: Ingeniero Civil, titulado y Colegiado. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 
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De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
1.- INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA 

Acreditar Experiencia mínima de cuatro (04) años como Supervisor de Obras y/o Residente y/o jefe 
de Supervisión y/o Inspector en obras en la especialidad objeto de la convocatoria, la misma que se 
computa desde la colegiatura.  
 
2.- ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO 

Acreditar Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Saneamiento y/o Supervisor de 
Obras y/o jefe de Supervisión y/o Inspector en obras en la especialidad objeto de la convocatoria, la 
misma que se computa desde la colegiatura. 
 
3.- ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Acreditar Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Calidad en obras en general, la 
misma que se computa desde la colegiatura. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

Ítems Descripción Unidad cantidad 
01 Estación Total. Und. 01 

02 Prismas. Und. 02 

03 Equipo de computación Laptop i5 o superior. Und. 01 

04 impresora multifuncional. Und. 01 

05 Molde de Metal para Concreto. Und. 03 

06 Martillo para prueba de concreto (Esclerometro). Und. 01 

07 
Equipo para Densidad (Inc. Frasco, cono, plato, 
humedometro, balanza electrónica de 30 Kg.). 
 

Und. 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 
Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial 
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de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: creación y/o construcción y/o 
instalación y/o ampliación y/o mejoramiento de sistemas y/o servicios de agua potable; y/o 
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe y/o unidades 
básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago18. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
(2.90) veces el valor referencial de la contratación, por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago19. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [2.90]20 veces el valor 
referencial: 
                           [70] puntos 

 
M >= [2.5] veces el valor 
referencial y < [2.9]veces el 
valor referencial: 

                           [50]puntos 

 
M > [2.00]21 veces el valor 
referencial y < [2.50] veces el 
valor referencial: 
                           [30] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

                                                           
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
20  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
21  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
1. Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra deberán 

considerarse como mínimo lo siguiente:  
- Plan de trabajo  
- Matriz de Asignación de Responsabilidades de Cumplimiento de las 

Actividades.  
- Plan de Riesgos.  

 
2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la 

obra deberá considerarse como mínimo lo siguiente: 
- Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión 
- Descripción de actividades propias de la supervisión 
- Control de calidad técnica de la obra 

 
3. Descripción de las actividades de control para los sistemas de 

Seguridad y Salud ocupacional que se implementaran en la 
ejecución de la consultoría. Deberá considerarse como mínimo lo 
siguiente: 

 
- Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión 
- Control de las medidas de seguridad y de protección de propiedades 

e instalaciones de terceros 
- Control de las medidas de Salud ocupacional 
- Control de las medidas de Prevención y Control de los trabajadores 

con riesgo de exposición al COVID- 19 
 
4. Descripción de las actividades para el control de los Sistemas de 

Mitigación de Impacto Ambiental que se implementaran en la 
ejecución de la consultoría. Deberá considerarse como mínimo lo 
siguiente:  

- Medidas de mitigación de impactos ambientales  
- Medidas de reparación y/o compensación de impactos ambientales  

 
5. Conocimiento del Proyecto: Memoria Descriptiva y Panel 

Fotográfico Real del área de Proyecto (visita de campo por el postor) 
 
6. Cronograma de actividad, cronograma de utilización de personal y 

equipos en diagrama gantt 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [30] puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos22 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 

                                                           
22 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

                                                           
23    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS24 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora25, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                           
24  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
25  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 26 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

                                                           
26 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

                                                           
27  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 
Supervisión 

de Obra 
  

                                                           
28  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

                                                           
30  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
31  Ibídem.  

 
32  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAQUERANA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2023-CS-MDY – I CONVOCATORIA 

 
64 

 

ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

                                                           
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO36 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA37 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO39 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO40 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA41 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

                                                           
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
39     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
40     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
41  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa42 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
42    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE45 

DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

1           

2           

3           

4           

                                                           
43  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
44  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
45  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
46  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
47  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
48  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE45 

DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


