
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021  
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
004-2022-MPN/CS-1 

 

 [PRIMERA CONVOCATORIA] 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL IC-807: EMP. PE-
1S-PAJONAL BAJO DEL DISTRITO DE NASCA - 

PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”, 
CODIGO N° 2542991.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 

OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 

http://www.rnp.gob.pe/
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TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 
Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 

                                                           
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP2. 

 
1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Municipalidad Provincial de Nasca 
L.P. N° 004-2022-MPN/CS-1 

 8 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre : Municipalidades Provincial De Nasca 

RUC Nº : 20147705850 

Domicilio legal : Calle Callao Nº865-Nasca-Nasca-Ica. 

Teléfono: : 056-522418 

Correo electrónico: : logistica@muninasca.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL IC-807: EMP. PE-1S-PAJONAL 
BAJO DEL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”, 
CODIGO N° 2542991. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende a S/. 4,493,282.60 (Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y 
Tres Mil Doscientos Ochenta y Dos con 60/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial 
ha sido calculado al mes de marzo del 2022. 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/. 4,493,282.60 
(Cuatro Millones Cuatrocientos 
Noventa y Tres Mil Doscientos 
Ochenta y Dos con 60/100 soles) 

S/ 4,043,954.34 
(Cuatro Millones Cuarenta 
y Tres Mil Novecientos 
Cincuenta y Cuatro con 
34/100 soles) 

S/ 4,942,610.86 
 (Cuatro Millones 
Novecientos Cuarenta y 
Dos Mil Seiscientos Diez 
con 86/100 soles) 

 
Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Formato N° 02-2022 de fecha 
19-05-2022 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
R.G.M. N° 062-2022-GM/MPN, 
el 05/05/2022. 

   
Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: Menor de 8 UIT. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Rubro 18: Canon Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.  
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra.  
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1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
Pagar en : Caja de la Entidad, sito en Calle Callao N° 865 – Nasca, Nasca – 

Ica. 

Recoger en : En la Sub Gerencia de Logística y Serviçios Generales. 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez y 00/100 soles). 

Costo del expediente 
técnico 
Digital: 

: 
 

: 

Impreso: S/ 900.00 (Novecientos y 00/100 Soles. 
 
CD S/ 5.00 (Cinco y 00/100 soles). 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.11. BASE LEGAL 
- Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley Nº 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2022. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, aprobado por D.S. N° 021-2019-JUS. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
- D.S. N° 082-2019-EF, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Reglamento, y sus modificatorias. 
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y su modificatoria mediante Ley N° 31246. 
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y su modificatoria. 
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE 
- Código Civil 
- Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con 

Riesgo de Exposición a COVID-19 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos3, la siguiente  documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE4 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

                                                           
3  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
4  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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g) El precio de la oferta en Soles y: 
 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la 
admisión de la oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y 
variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren 
dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del 
artículo 28 de la Ley.  Asimismo, verifica la presentación de los documentos 
requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que 
no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, 
“Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP6. 
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

                                                           
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
6  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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avance de obra valorizado. 
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales h), i) y j). 
l) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios7. 
m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

n) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU8.  

o) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 

                                                           
7  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
8  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador 
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en 
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla 
de la Haya9. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Calle Callao 
865, distrito y provincia de Nasca, departamento de Ica. 
 

2.5. ADELANTOS 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 180° y 181° del 
reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.  
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 
calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud 
del contratista.  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que en 
conjunto no deberán superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las 
solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberán ser realizadas una 
vez iniciado el plazo de ejecución contractual, la entrega de los adelantos se realizara en un 
plazo de (8) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por el contratista, para tal efecto el contratista debe solicitar la 
entrega del adelanto en un plazo de (7) días calendarios anteriores al inicio del plazo 
mencionado, adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantía y el comprobante de pago 
correspondiente. 
 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 

2.6. VALORIZACIONES 
El periodo de valorización será mensual. 

                                                           
9  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [15] días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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REQUERIMIENTO 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
1.1. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION: 

 
Nombre de la obra : “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL IC-807: EMP. PE-1S-PAJONAL 

BAJO DEL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - 
DEPARTAMENTO DE ICA”   

 
Ubicación  : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:   

Distrito  : Nasca 
Provincia  : Nasca 
Región   : Ica 

 
Nombre del PIP o 
inversión 

: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL IC-807: EMP. PE-1S-PAJONAL 
BAJO DEL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - 
DEPARTAMENTO DE ICA” 

Código Único de 
Inversiones 

: 2542991 

Nivel de los estudios de 
preinversión 

: FICHA TECNICA ESTANDARIZADA 

Fecha de declaración de 
viabilidad 

: 16.02.2022 

Expediente Técnico 
aprobado mediante 

: Resolución de Gerencia Municipal N° 062-2022-GM/MPN 

Fecha de aprobación : 05 de Mayo del 2022. 
 

1.2. FINALIDAD PÚBLICA 
Dotar de una adecuada infraestructura vial bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionabilidad, 
estética, y economía, para mejorar la calidad de vida de los vecinos del Centro poblado de pajonal Bajo, distrito 
de Nasca, a través de la ejecución de la Inversión: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL IC-807: EMP. 
PE-1S-PAJONAL BAJO DEL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA, 
aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 062-2022-GM/MPN. 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION: 
 

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL IC-807: 
EMP. PE-1S-PAJONAL BAJO DEL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE 
ICA”. 
 

1.4. MARCO LEGAL, TECNICO Y FUENTES DE INFORMACION PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
 

Es obligación del CONTRATISTA que las especificaciones de materiales y procedimientos de ejecución a 
emplearse en todas las actividades del contrato se deberán de ajustar a lo establecido en los términos de 
referencia y en los siguientes documentos (y sus modificatorias): 

 Manual de carreteras – especificaciones técnicas generales para construcción de carreteras (EG-2013), 
aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013. 

 Manual de carreteras – ensayos de materiales, aprobado mediante R.D. N° 18-2016-MTC/14 del 
03.06.2016. 

 Manual del diseño geométrico (DG 2018), aprobado mediante R.D. N° 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018. 

 Manual de carreteras “suelos, geología, geotécnica y pavimentos, sección suelos y pavimentos, aprobado 
mediante R.D. N° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014. 

 Manual de carreteras: hidrología, hidráulica y drenaje, aprobado con R.D. N° 20-2011-MTC/14 del 
12.09.2011. 

 Manual de seguridad vial aprobado con R.D. N° 05-2017-MTC/14 del 01.08.2017. 

 Clasificador de rutas del SINAC del MTC vigente. 

 Especificaciones Técnicas de Pinturas para obras viales, aprobado mediante Resolución Directoral N° 02-
2013-MTC/14 del 22.02.2013. 
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 Requisitos para Autorización de uso del Derecho de Vía de las Carreteras de la Red Vial Nacional de 
competencia del MTC, aprobado con Resolución Directoral N° 05-2014-MTC/14 del 14.03.2014 y su 
modificatoria aprobada con RD. N° 017-2014-MTC/14, del 21.07.2014. 

 Disposiciones para la Demarcación y Señalización del Derecho de Vía de las carreteras del Sistema 
Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolución Ministerial N° 404-2011-MTC/02 del 
07.06.2011. 

 Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con Resolución 
Directoral N° 02-2018-MTC/14. 

 Reglamento de Protección Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto Supremo N°004-2017-
MTC, publicado el 09.02.2017. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prorrogas, que declara el Estado de Emergencia, las 
disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
entre otros sectores competentes. 

 Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 de fecha 07 de mayo de 2020, se aprobaron los Protocolos 
Sanitarios Sectoriales. Como Anexo I, se aprobó el Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los 
trabajos de conservación vial en prevención del COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias, que aprueba los lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riego de exposición al COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 103-2020-EF, emitido el 14 de mayo de 2020, en el que establece disposiciones 
reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225. 

 
1.5. METAS DEL PROYECTO: 

Componente 1: Construcción de Pavimento Flexible:  

 Conformación de sub base granular E=0.15 m en un área total de 22,344.91 m2. 

 Conformación de base granular E=0.15 m en un área total de 22,344.91 m2,  

 Construcción de carpeta asfáltica en caliente con su correspondiente sello de arena en un área de 22,344.91 
m2,  

 Construcción de 571.22 m de sardinel de concreto armado.  
 
Componente 2: Construcción de Obras de Arte y Drenaje:  

 Demolición de 03 alcantarillas de concreto en mal estado.  

 Construcción de 03 alcantarillas de TMC Ø 24” con una longitud de 7.40 m cada una.  

 Construcción de un badén de concreto con piedra emboquillada (Plataforma y base anti socavación) por un 
volumen total de 107.05 m3.  

 Construcción de 311.05 m de canal de concreto con losa de concreto, este último ubicado entre el canal y 
la calzada de asfalto, en el tramo final de la carretera.  

 Instalación de 04 compuertas de plancha metálica tipo tarjeta de 0.60 x 0.40 m.  
 
Componente 3: Señalización:  

 Reubicación de 03 hitos kilométricos.  

 Instalación de 11 señales preventivas.  

 Instalación de 04 señales reglamentarias.  

 Instalación de 04 señales informativas.  

 Pintado de 5,993.20 m de líneas continuas en el pavimento.  

 Pintado de 1,297.91 m de líneas discontinuas en el pavimento. 
 

1.6. VALOR REFERENCIAL: 
El valor referencial asciende a S/. 4,493,282.60 (Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil 
Doscientos Ochenta y Dos con 60/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado a Marzo del 2022. 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/. 4,493,282.60 (Cuatro Millones 
Cuatrocientos Noventa y Tres Mil 
Doscientos Ochenta y Dos con 
60/100 soles) 

S/. 4,043,954.34 (Cuatro Millones 
Cuarenta y Tres Mil Novecientos 
Cincuenta y Cuatro con 34/100 
soles) 

S/. 4,942,610.86 (Cuatro Millones 
Novecientos Cuarenta y Dos Mil 
Seiscientos diez con 86/100 soles) 

 
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 
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de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. 
 

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

Modalidad de Ejecución Contractual Indirecta (Contrata). 
El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento vigente. 
 

1.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Sistema de Contratación a PRECIOS UNITARIOS. 
 

1.9. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
No corresponde. 

 
1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se ha considerado 90 días calendarios de plazo de ejecución de la Obra, de acuerdo al expediente técnico. 
 

1.11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son 
inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 
 El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos 

establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de calidad reconocida, 

poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos 
de la obra. 

 El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 
 Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos 

en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procederá 
de acuerdo al artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los daños que pueda 
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el 
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista. 

 El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de 
ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 El contratista tendrá un periodo de responsabilidad de 7 años contados a partir de la conformidad de 
recepción de obra. 

 El contratista durante la ejecución de la Obra contará con seguro SCTR para todos los trabajadores y este 
será presentado para el inicio efectivo de la Obra. 

 El contratista deberá presentar su Plan Covid, antes del inicio de ejecución de obra.     
 El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de la misma y la solicitud de 

recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos 
de replanteo. 

 Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberán ser de primera 
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberán ajustarse a las 
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.  

 El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones 
dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades 
asumidas como ejecutor de obra. 

 El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle teniendo pleno conocimiento 
de la zona, características de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume 
todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar. 

 El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, deberá 
entregar a través de la supervisión de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones 
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados. 

 El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de 
acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF. 

 El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de 
siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra. 

 En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el periodo de 
responsabilidad, la Municipalidad Provincial de Nasca requerirá al Contratista para que los subsane en un 
plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación 
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con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Provincial de Nasca a favor del 
CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 

 Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, 
enervan el derecho de la Municipalidad Provincial de Nasca a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante  Decreto Supremo 
Nº 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a implementar, dotar, 
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de 
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de 
la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

 Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad 
previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Provincial de 
Nasca, el que será puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestación; para cuyo efecto 
La Municipalidad Provincial de Nasca, a la suscripción del contrato, cumple con hacer entrega de una copia 
legible del mismo. 

 
Personal 
 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a 

las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 

salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus 
normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos 
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad 
Provincial de Nasca la nómina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que están 
empleados a la fecha del Informe. 

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su 
oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Provincial de Nasca. 

 
Seguridad 
 El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el 

personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberá garantizar que se 
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y 
delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, 
vehículos, etc.). El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando 
las actividades. 

 Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberá contar 
con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su 
vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP), según la especialidad 
que desarrollen. 

 Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardará las medidas 
de seguridad, asimismo deberá portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas 
dieléctricas, lentes industriales, tapones de oído, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de 
ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, 
tendrá la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal 
de ampliación de plazo de la obra Contratada. 

 
Materiales. 
 Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características técnicas 

exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características. 

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera 
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 
Equipos y maquinarias. 
 Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar 

deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita 
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón. 

 La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las 
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obras, corren por cuenta y costo del Contratista. 
 Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y 

andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los 
plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 
Leyes, normas y ordenanzas. 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
 En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos, 

es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta 
situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 
referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberán ser reparados por éste sin 
derecho a pago alguno. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

1.12. EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.  

 
1.11.1 Revisión de expediente técnico de obra 

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras 
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para 
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector 
de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles 
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El 
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo menor o igual a 
ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, 
eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, 
adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o 
inspección.  
 
Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus 
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente 
Técnico. 

 
1.11.2 Entrega del Terreno. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Provincial de Nasca y/o 
representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno. 

 
1.11.3 Obras Provisionales. 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el Expediente Técnico y 
en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicación. 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes provisionales 
para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y están dentro de la prestación 
del Contratista. 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar 
las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan 
producirse accidentes. 

 
1.11.4 Cuaderno de obra. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier 
momento y anotar en él sus observaciones. 
 
El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informática desarrollada y 
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades 
establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la 
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obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del 
terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, 
según corresponda. 
 
El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de 
obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la 
Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante 
la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas 
 

1.11.5 Tareas en Horas Extraordinarias 
De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista, se deberá 
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a 
la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo necesario para su control. 

 
1.11.6 Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones 
de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 
ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados 
a satisfacción del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el 
cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de 
los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. 
Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria, a partir del día siguiente 
de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo máximo 10 días 
calendario). 

 
1.11.7 Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente 
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el 
impacto negativo con el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá 
cumplir con todas las provisiones correspondientes. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
1.11.8 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista 
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones. 

 
1.11.9 Retiro de equipos o materiales 

Cuando sea requerido por La Municipalidad Provincial de Nasca, el Contratista deberá retirar de la Obra, 
el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar 
interferencias en la ejecución de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a 
La Municipalidad Provincial de Nasca. 

 
1.11.10 Accidentes y notificaciones 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para 
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra.  
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que 
resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia 
de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo 
bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la 
Entidad por medio del  Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa 
y completa. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o 
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido 
por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la 
ejecución de la obra contratada. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los 
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Provincial de Nasca. 

 
1.11.11 Fotografías. 



Municipalidad Provincial de Nasca 
L.P. N° 004-2022-MPN/CS-1 

 26 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de la obra, presentada 
anexa a cada valorización de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades: 
 12 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.  
 4 Vistas (mínimo) por día del proceso de ejecución de la Obra captadas desde los mismos puntos de 

vista cada día a efectos de verificación del avance de las obras. 
 12 Vistas (mínimo) al finalizar los trabajos. 
Todas las fotografías presentadas en físico en cada valorización de obra, será en color, de tamaño 12 x 
15 cm. aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y la fecha de la toma. 
El formato de las fotografías en medios digitales será  jpg, jepg. 
Toda fotografía en medios digitales o video deberá contener en su nomenclatura la fecha en que se realiza 
la toma, y nombre de la actividad general que se gráfica. Se indicará el número de fotografía antes de la 
nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografías cuando se realicen varias tomas al día. 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicación de las 
fechas respectivas y en medios digitales. 

 
1.11.12 Calidad Especificada. 

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales 
y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. 
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los sistemas de control de ejecución y 
demás actividades de control de calidad. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar 
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones 
Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones estipuladas en el Contrato. 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo 
de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al 
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Inspector y/o 
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la 
aceptación previa. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o 
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Inspector y/o 
supervisor de obra. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, 
ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra 
considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 

 
1.11.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante 

La Municipalidad Provincial de Nasca no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, 
cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos 
correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las 
condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que 
tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no 
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 
 
La Municipalidad Provincial de Nasca no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de 
dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del 
Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere 
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato. 
 
La aceptación por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en 
concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier 
posición adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podrán significar una renuncia a los 
derechos legales de La Municipalidad Provincial de Nasca sobre cualquier parte del Contrato, o de 
cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

 
1.11.14 Obligaciones de Término de Obra. 

EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes obligaciones:  
 Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construcción. 
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 Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada. 
 Presentar Garantías de fábrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados. 

 
Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el trámite 
para conformación del comité de recepción de obra. 

 
1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos 
mínimos proporcionados por La Municipalidad Provincial de Nasca y las bases integradas del proceso de 
selección correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda otra documentación referente 
a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. 
 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente 
orden de precedencia entre los mismos: 
 Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias, de 

Instalaciones electromecánicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde. 
 Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 
 Memoria Descriptiva del expediente técnico. 
 Presupuesto de Obra. 
 Contrato de Obra. 
 Bases del Proceso de Selección. 
 Oferta del CONTRATISTA. 
 Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias. 

 
2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
2.1 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
 
2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo al siguiente cuadro: 

Item Descripción Cant.   

1 MEZCLADORA DE CONCRETO C/TOLVA DE 7P3,16HP 1 

2 MOTOBOMBA 3.5 HP 2" 1 

3 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 5 

4 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA), 2000 - 2500 GLN. 1 

5 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1 

6 RODILLO NEUMATICO AUTOP 20 - 24TN, 95 - 100HP 1 

7 RODILLO TANDEM AUTOP. 10TN 1 

8 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP, 2.5YD3 1 

9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1 

10 MOTONIVELADORA DE 120 HP 1 

11 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 9-12TN 1 

12 PAVIMENTADORA DE ASFALTO 100-150HP 1 

13 CAMION IMPRIMADOR DE 1500-2000 GLN. 1 

14 ESTACION TOTAL 1 

 
Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los considerados en la relación. 
 Las maquinarias y equipos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación.  
 Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar deberán 

llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, 
que no podrá negarla sin justa razón.    

 
2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 
De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el personal clave 
para la ejecución de la obra son los siguientes: 
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Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra 
Ingeniero Civil, Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima acumulada de 36 meses como residente 
de obra y/o supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o la 
combinación de éstos en la ejecución de obras iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde 
la colegiatura. 

Especialista en 
Pavimentos 

Ingeniero Civil, Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima acumulada de 24 meses como 
especialista en pavimentos y/o especialista en calidad de 
pavimentos y/o la combinación de estos en: en la supervisión 
y/o ejecución obras similares al objeto de la convocatoria, que 
se computa a partir de la incorporación de la colegiatura. 

Especialista en 
Suelos y 
Geotecnia 

Ingeniero Civil, Titulado y 
Colegiado 

Experiencia mínima acumulada de 24 meses como 
especialista en suelos y geotecnia y/o especialista en suelos 
y/o especialista en geotecnia y/o la combinación de estos en: 
en la supervisión y/o ejecución obras en general, que se 
computa a partir de la incorporación de la colegiatura 

Especialista en 
Impacto Ambiental 

Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero de Gestión 
Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos 
Ambientales, Titulado y 
Colegiado 

Experiencia mínima acumulada de 36 meses como 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: 
Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente; en la 
ejecución de obras en general, a partir de la incorporación de 
la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad y salud 
de Obra 

Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Titulado 
y Colegiado. 

Experiencia mínima acumulada de 24 meses como 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional 
o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación 
de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención 
de riesgos laborales; en la ejecución de obras en general, a 
partir de la incorporación de la colegiatura 

Especialista en 
calidad 

Ingeniero de Materiales, 
Titulado y Colegiado 

Experiencia mínima acumulada de 24 meses como 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable en: materiales y/o calidad de materiales; en la 
ejecución de obras en general, a partir de la incorporación de 
la colegiatura. 

 
Nota: 
 Obras similares para la calificación del personal clave: Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o 

Rehabilitación y/o Ampliación y/o Instalación de: obras de pavimentación de vías y/o obras viales. 
 

2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado será no menos del 20%.   

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia, no será más del 80% 

 
2.1.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es 
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del 
contratista será de siete (07) años contados desde la conformidad de la recepción total de la obra. Además, se 
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

 
2.1.5 ADELANTOS 

En mérito al artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los 
siguientes adelantos: 

 
2.1.5.1 ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 180° y 181° del reglamento de la Ley 
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de contrataciones del Estado.  
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante Carta 
Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro 
de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para 
solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

2.1.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que en conjunto no 
deberán superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las solicitudes de 
otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberán ser realizadas una vez iniciado el plazo 
de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o 
insumos presentado por el contratista, adjuntando la respectiva Carta Fianza como Garantía y el 
comprobante de pago correspondiente. 
 
La entrega del adelanto de materiales se realizará en un plazo de 07 (siete) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista 
en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la 
entrega del adelanto en un plazo de 08 (ocho) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 
caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 

2.1.6 GARANTIAS 
Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 148 del RLCE: 
 

2.1.7 VALORIZACIONES 
 

Forma de las valorizaciones y facturas 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el 
Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades 
establecidas en las mediciones. La valorización será aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra 
y presentada a La Municipalidad Provincial de Nasca en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados 
a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor 
de obra elevará un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Provincial de Nasca. 
 
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas, con visto bueno de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Nasca.  

 
Valorizaciones mensuales 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto 
en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y serán elaborados de conformidad con lo establecido 
en el artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorización será 
mensual. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y 
supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del primer día 
hábil del mes siguiente de la valorización respectiva. 
Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, acompañadas según el caso por los 
cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el 
Inspector de obra y/o supervisor de obra. 

 
Valorización de liquidación final 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación Final, debidamente 
sustentada con la documentación y cálculos detallados. 
 
La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de 
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la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente 
del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante 
de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la minuta de 
declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 210º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente. 
 
En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, ésta 
requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el plazo de quince (15) días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya 
verificado el pago, la Entidad podrá hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las 
garantías que aún estuvieran vigentes. 

 
Esta valorización final, debe estar respaldado por: 
 Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el período 

de ejecución. 
 Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición. 
 Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 
 Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores. 
 Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 
 Deducciones en favor de La Municipalidad Provincial de Nasca por incumplimiento de plazo y otros 

conceptos, si los hubiera. 
 Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
2.1.8 PRESTACIONES ADICIONALES 

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206. 
 

2.1.9 PENALIDADES 
 

2.1.9.1 PENALIDADES POR MORA 
Si El CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 
                                     F x Plazo en días 

 
Donde:  
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
2.1.9.2 OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al 
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto 
de la contratación.  
 
Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir 
las siguientes: 
 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

 
 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento.   

0.50 de la UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.50 de la UIT por cada día 
de ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
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3 

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando 
el contratista ingrese materiales a la obra sin 
la autorización del supervisor o utilice para 
la ejecución de la obra materiales de menos 
calidad que los especificados en el 
Expediente Técnico. La multa es por cada 
material no autorizado o no adecuado, sin 
perjuicio del retiro del material observado 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto del material ingresado 
a obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
4 

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el 
contratista no realiza las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y los trabajos ejecutados. La 
multa es por cada incumplimiento. 

0.25 de la UIT, por día y 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
 

5 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA 
PROPUESTA TECNICA. 
Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta técnica. 
La multa es por cada día del equipo ausente 
en obra. 

0.50 de la IUT por cada equipo 
y día de equipo ausente. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia de 
Obras Publicas 

 
6 

ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta e inexacta 
(solicitud de adelantos, valorizaciones, 
mayores gastos generales, ampliación de 
plazo, adicionales, deductivos, liquidación 
de contrato de obra). La multa será por cada 
trámite documentario. 

1.00 UIT por cada tramite 
documentario 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia de 
Obras Publicas 

 
2.1.10 RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA 
 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción nombrada por 
la Municipalidad Provincial de Nasca La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 
del Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en concordancia con lo 
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan 
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago 
del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo. 

 
2.1.11 SUBCONTRATACIÓN 
 

Estará expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley. 
 

2.1.12 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 
 

a. Ámbito de aplicación. 
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecución de la obra, que celebrará contrato con la 
Entidad. 

 
b. Evaluación e identificación de trabajadores. 

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluará a todo el personal antes de ingresar a 
laborar, utilizando una ficha de sintomatología. El trabajador no podrá realizar labores si se verifica alguno 
de estos supuestos: 

 Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura deberá realizarse 
con termómetro digital sin contacto. 

 Si el trabajador tiene signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados y severos. 

 Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por más de 2 
días, tos, dolor de garganta, congestión nasal, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, 
desorientación o confusión, dolor de pecho, coloración azul en los labios. 

 Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19. 

 Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no haya 
cumplido la cuarentena de 14 días. 
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Únicamente los trabajadores con signos de alarma serán derivados al establecimiento de salud para su 
evaluación. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrará la 
información de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA. 

 
c. Medidas durante la ejecución de labores. 

 
Distanciamiento físico: 

 Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona. 

 Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o físico, así como compartir utensilios con otras 
personas. 

 Se deberán evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para 
videoconferencias, telefonía u otro medio disponible. Las charlas de sensibilización serán con un 
máximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro. 

 
Higiene personal y control de infecciones: 

 Lavado de manos con agua y jabón. En ausencia de agua y jabón, se debe usar desinfectantes para 
manos a base de alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible. 

 Limpieza y desinfección por lo menos 2 veces por día con productos e insumos recomendados por el 
MINSA. 

 Segregación de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan 
tenido contacto con secreciones. 

 
Oficinas: 

 Los módulos de escritorios de cada oficina deberán tener una distancia no menor a 1 metro entre ellos. 

 Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solución de hipoclorito 
de sodio y lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel con un mínimo de 70% de alcohol. 

 Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibición de compartir objetos. 
 

Unidad de transporte de trabajadores: 
Los vehículos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben estar desinfectados antes de la 
jornada de trabajo y al final de los traslados. 

 
2.1.13 ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

CATEGORÍA DE 
RIESGOS 

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 
4.2 ACCIONES A 

REALIZAR EN EL MARCO 
DEL PLAN 

4.3 RIESGO 
ASIGNADO A 

3.1 
CÓDIGO  

DE 
RIESGO 

3.2 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

3.3 
PRIORIDAD  

DEL 
RIESGO 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

 Entidad Contratista 

A. 
Riesgos en 
Estudios y/o 
Diseños 

a.1 

Riesgo de 
deficiencias en el 
diseño la calidad 
de la 
infraestructura, 
nivel de servicio 
y/o puedan 
provocar retrasos 
en la ejecución de 
la obra.  

Prioridad 
Moderada 

  X     

El contratista deberá 
garantizar que ha revisado 
el expediente técnico, antes 
de la entregar de su 
propuesta, efectuando para 
ello las consultas 
pertinentes a la entidad 
Municipal y a su vez al 
consultor del proyecto de 
forma oportuna para 
cumplir con los plazos de 
ejecución descritos en su 
propuesta.  

X X 

B. 

Riesgos 
técnico y 
operativos de 
ejecución de la 
Obra. 

b.1 

Riesgo de 
deficiencia o 
demora para la 
puesta en obra de 
los equipos y/o 
materiales 
adecuados a lo 
requerido para la 
ejecución de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
expediente 
técnico. 

Baja 
Prioridad 

      X 

El contratista deberá estar 
obligado contractualmente 
a garantizar la puesta en 
obra de equipos y/o 
materiales y así cumplir con 
los plazos ofertados. 
Informando oportunamente 
y claramente conforme a 
sus facultades, a fin que la 
Entidad actúe o intervenga 
protegiendo el proyecto y 
su inversión. 

  X 
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b.2 

Riesgo de fallas o 
deficiencias en la 
construcción, que 
generan 
sobrecostos y/o 
sobreplazos, por 
causas imputables 
al contratista. 

Prioridad 
Moderada 

X       

El contratista deberá estar 
obligado a garantizar el 
desenvolvimiento o 
ejercicio del staff o equipo 
técnico y su ejercicio en 
obra. Así como efectuará el 
informe oportuno a fin de 
que el contratista cubra 
cualquier deficiencia en su 
personal y asuma el 
sobrecosto generado. 

  X 

D. 

Riesgo 
geológico / 
geotécnico por 
diferencia de 
las 
condiciones 
previstas. 

d.1 

Riesgo debido a 
diferencias en las 
condiciones del 
medio sobre lo 
previsto en los 
estudios de 
mecánica de 
suelos que 
redundaría en 
sobrecostos o 
ampliación de 
plazos de 
construcción de la 
infraestructura.  

Baja 
Prioridad 

X       

El supervisor trasladará las 
consultas al proyectista por 
medio de la Entidad, a fin 
de que se absuelvan de 
forma oportuna, 
cumpliendo los plazos 
establecidos en el 
Reglamento. 

X X 

E. 

Riesgo de 
interferencias / 
servicios 
afectados 
sobre el area 
del proyecto. 

e.1 

Riesgos de 
afectación o 
daños a redes de 
servicios 
colindantes tales 
como la rotura de 
las redes de agua 
y desague 
existentes en la 
zona de proyecto. 

Baja 
Prioridad 

X       

Elaboración de plan de 
ejecución de trabajos con el 
planeamiento de 
interferencias, formatos de 
seguridad de inspección y 
control antes del inicio de 
los trabajos. 

  X 

F. 
Riesgo de 
Incumplimiento 
Ambiental. 

f.1 

Riesgo ambiental, 
al incumplimiento 
de la prevención, 
mitigación y 
adecuación de 
actividades medio 
ambientales 
durante la obra. 

Alta 
Prioridad 

  X     
Supervisión y control de los 
planes de estudio de 
impacto ambiental. 

  X 

G. 
Riesgo 
Arqueológico 

g.1 

Riesgo 
arqueológico por 
probabilidad de 
hallazgos de 
restos 
arqueológicos que 
generen la 
interrupción del 
normal desarrollo 
de las obras.  

Prioridad 
Moderada 

      0 

Cumplimiento de las 
partidas la actividad, 
respecto a elaboración, 
aprobación y ejecución del 
plan de monitoreo 
arqueológico. 

  X 

J. 
Riesgos 
Regulatorios o 
Normativos 

j.1 

Riesgo de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional por la 
falta de Plan de 
Seguridad y Salud 
en Obra, e 
incumplimiento de 
la reglamentación 
de seguridad en 
obra. 

Alta 
Prioridad 

      X 

El contratista deberá 
cumplir con brindar a cada 
uno de sus trabajadores 
todos los implementos de 
seguridad que este 
requiera para efectuar su 
labor y de igual manera 
asegurarse que cada 
trabajador cuente con su 
respectivo examen médico. 

  X 

j.2 

Riesgo Social, 
ocurrencia de 
paralización de 
obra a causa de 
trabajadores u 
otros que formen 
parte de la 
sociedad civil, 
tales como el 
sindicato de 
construcción civil, 
población que 
labora en la obra 
en descontento, 
etc. 

Prioridad 
Moderada 

      X 

El contratista deberá 
cumplir con brindar a cada 
uno de sus trabajadores 
todos los implementos de 
seguridad que este 
requiera para efectuar su 
labor y de igual manera 
asegurarse que cada 
trabajador cuente con su 
respectivo examen médico. 

  X 
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2.1.14 ANEXOS 
Expediente Técnico de Obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL IC-807: EMP. PE-1S-PAJONAL 
BAJO DEL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

Item Descripción Cant.   

1 MEZCLADORA DE CONCRETO C/TOLVA DE 7P3,16HP 1 

2 MOTOBOMBA 3.5 HP 2" 1 

3 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 5 

4 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA), 2000 - 2500 GLN. 1 

5 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1 

6 RODILLO NEUMATICO AUTOP 20 - 24TN, 95 - 100HP 1 

7 RODILLO TANDEM AUTOP. 10TN 1 

8 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP, 2.5YD3 1 

9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1 

10 MOTONIVELADORA DE 120 HP 1 

11 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 9-12TN 1 

12 PAVIMENTADORA DE ASFALTO 100-150HP 1 

13 CAMION IMPRIMADOR DE 1500-2000 GLN. 1 

14 ESTACION TOTAL 1 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios 
físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del 
equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
 RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil; Titulado y colegiado 
 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS: Ingeniero Civil, titulado y colegiado 
 ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA: Ingeniero Civil, titulado y colegiado 
 ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL: Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 

Ambiental y de Recursos Ambientales, Titulado y Colegiado. 
 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero 

Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado y Colegiado. 
 ESPECIALISTA EN CALIDAD: Ingeniero de Materiales, Titulado y Colegiado 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra 
Ingeniero Civil, Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima acumulada de 36 meses como residente de 
obra y/o supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o la 
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combinación de éstos en la ejecución de obras iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en 
Pavimentos 

Ingeniero Civil, Titulado y 
Colegiado. 

Experiencia mínima acumulada de 24 meses como especialista 
en pavimentos y/o especialista en calidad de pavimentos y/o la 
combinación de estos en: en la supervisión y/o ejecución obras 
similares al objeto de la convocatoria, que se computa a partir de 
la incorporación de la colegiatura. 

Especialista en 
Suelos y 
Geotecnia 

Ingeniero Civil, Titulado y 
Colegiado 

Experiencia mínima acumulada de 24 meses como especialista 
en suelos y geotecnia y/o especialista en suelos y/o especialista 
en geotecnia y/o la combinación de estos en: en la supervisión y/o 
ejecución obras en general, que se computa a partir de la 
incorporación de la colegiatura 

Especialista en 
Impacto Ambiental 

Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero de Gestión 
Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos 
Ambientales, Titulado y 
Colegiado 

Experiencia mínima acumulada de 36 meses como Especialista 
y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente 
ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o 
ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente; en la ejecución de obras en general, 
a partir de la incorporación de la colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad y salud 
de Obra 

Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Titulado 
y Colegiado. 

Experiencia mínima acumulada de 24 meses como Especialista 
y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente 
en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud 
ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional o en prevención de riesgos laborales; en la ejecución 
de obras en general, a partir de la incorporación de la colegiatura 

Especialista en 
calidad 

Ingeniero de Materiales, 
Titulado y Colegiado 

Experiencia mínima acumulada de 24 meses como Especialista 
y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable en: materiales 
y/o calidad de materiales; en la ejecución de obras en general, a 
partir de la incorporación de la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a: creación y/o construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación de vías 
vecinales y/o caminos vecinales, que contemplen los siguientes componentes: pavimento de concreto asfaltico en 
caliente, obras de arte y drenaje, baden, emboquillado de piedra, muro de contención, encausamiento de curso de agua, 
señalización. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; 
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación10 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto 
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 

                                                           
10  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato 
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la 
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones 
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la 
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor 
sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe 
presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio 
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la 
especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a S/. 2,695,969.56 (Dos Millones Seiscientos Noventa y Cinco 
Mil Novecientos Sesenta y Nueve con 56/100 soles).  
 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificación, 
toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos. 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre del 
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación en las 
obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo 
o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
[95] puntos 

 

 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  Hasta 5 puntos 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 

(Máximo 3 puntos)  

 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

[3] puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200711  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 

                                                           
11 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  Hasta 5 puntos 

considere CAMINO VECINAL O DEPARTAMENTAL VECINAL12 13 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.14 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación15, y estar vigente16 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201417.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación18, y estar vigente19 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 

alcance o campo de aplicación considere CAMINO VECINAL O DEPARTAMENTAL VECINAL 20 21. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 

                                                           
12 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

 
13 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
14  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
15  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
16 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
17 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
18  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
19 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
20 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
21 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  Hasta 5 puntos 

gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional22. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar vigente24 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:201125 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), 

cuyo alcance o campo de aplicación considere CAMINO VECINAL O DEPARTAMENTAL VECINAL 26 27. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.28 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación29, y estar vigente30 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
[2] puntos 

 

No presenta Certificado ISO 37001 

                                                           
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
25 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
26 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
27 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  Hasta 5 puntos 

Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.31 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 32 , y estar vigente 33  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 

0 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
31  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
34    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO35 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 

                                                           
35  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
“La Entidad otorgará un solo adelanto el que no excederá del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original y deberán ser solicitados según lo indicado en el Artículo 180° y 181° del 
reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.  
 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante 
Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto 
solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos a utilizarse en la obra, los que en conjunto 
no deberán superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. Las solicitudes de 
otorgamiento de adelantos para materiales e insumos deberán ser realizadas una vez iniciado el 
plazo de ejecución contractual, la entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (8) días 
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista, para tal efecto el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en 
un plazo de (7) días calendarios anteriores al inicio del plazo mencionado, adjuntando la respectiva 
Carta Fianza como Garantía y el comprobante de pago correspondiente. 
 
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
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CATEGORÍA DE 
RIESGOS 

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 
4.2 ACCIONES A 

REALIZAR EN EL MARCO 
DEL PLAN 

4.3 RIESGO 
ASIGNADO A 

3.1 
CÓDIGO  

DE 
RIESGO 

3.2 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

3.3 
PRIORIDAD  

DEL 
RIESGO 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el 

riesgo 

Transferir 
el riesgo 

 Entidad Contratista 

A. 
Riesgos en 
Estudios y/o 
Diseños 

a.1 

Riesgo de 
deficiencias en el 
diseño la calidad 
de la 
infraestructura, 
nivel de servicio 
y/o puedan 
provocar retrasos 
en la ejecución de 
la obra.  

Prioridad 
Moderada 

  X     

El contratista deberá 
garantizar que ha revisado 
el expediente técnico, antes 
de la entregar de su 
propuesta, efectuando para 
ello las consultas 
pertinentes a la entidad 
Municipal y a su vez al 
consultor del proyecto de 
forma oportuna para 
cumplir con los plazos de 
ejecución descritos en su 
propuesta.  

X X 

B. 

Riesgos 
técnico y 
operativos de 
ejecución de la 
Obra. 

b.1 

Riesgo de 
deficiencia o 
demora para la 
puesta en obra de 
los equipos y/o 
materiales 
adecuados a lo 
requerido para la 
ejecución de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
expediente 
técnico. 

Baja 
Prioridad 

      X 

El contratista deberá estar 
obligado contractualmente 
a garantizar la puesta en 
obra de equipos y/o 
materiales y así cumplir con 
los plazos ofertados. 
Informando oportunamente 
y claramente conforme a 
sus facultades, a fin que la 
Entidad actúe o intervenga 
protegiendo el proyecto y 
su inversión. 

  X 

b.2 

Riesgo de fallas o 
deficiencias en la 
construcción, que 
generan 
sobrecostos y/o 
sobreplazos, por 
causas imputables 
al contratista. 

Prioridad 
Moderada 

X       

El contratista deberá estar 
obligado a garantizar el 
desenvolvimiento o 
ejercicio del staff o equipo 
técnico y su ejercicio en 
obra. Así como efectuará el 
informe oportuno a fin de 
que el contratista cubra 
cualquier deficiencia en su 
personal y asuma el 
sobrecosto generado. 

  X 

D. 

Riesgo 
geológico / 
geotécnico por 
diferencia de 
las 
condiciones 
previstas. 

d.1 

Riesgo debido a 
diferencias en las 
condiciones del 
medio sobre lo 
previsto en los 
estudios de 
mecánica de 
suelos que 
redundaría en 
sobrecostos o 
ampliación de 
plazos de 
construcción de la 
infraestructura.  

Baja 
Prioridad 

X       

El supervisor trasladará las 
consultas al proyectista por 
medio de la Entidad, a fin 
de que se absuelvan de 
forma oportuna, 
cumpliendo los plazos 
establecidos en el 
Reglamento. 

X X 

E. 

Riesgo de 
interferencias / 
servicios 
afectados 
sobre el area 
del proyecto. 

e.1 

Riesgos de 
afectación o 
daños a redes de 
servicios 
colindantes tales 
como la rotura de 
las redes de agua 
y desague 
existentes en la 
zona de proyecto. 

Baja 
Prioridad 

X       

Elaboración de plan de 
ejecución de trabajos con el 
planeamiento de 
interferencias, formatos de 
seguridad de inspección y 
control antes del inicio de 
los trabajos. 

  X 

F. 
Riesgo de 
Incumplimiento 
Ambiental. 

f.1 

Riesgo ambiental, 
al incumplimiento 
de la prevención, 
mitigación y 
adecuación de 
actividades medio 
ambientales 
durante la obra. 

Alta 
Prioridad 

  X     
Supervisión y control de los 
planes de estudio de 
impacto ambiental. 

  X 
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G. 
Riesgo 
Arqueológico 

g.1 

Riesgo 
arqueológico por 
probabilidad de 
hallazgos de 
restos 
arqueológicos que 
generen la 
interrupción del 
normal desarrollo 
de las obras.  

Prioridad 
Moderada 

      0 

Cumplimiento de las 
partidas la actividad, 
respecto a elaboración, 
aprobación y ejecución del 
plan de monitoreo 
arqueológico. 

  X 

J. 
Riesgos 
Regulatorios o 
Normativos 

j.1 

Riesgo de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional por la 
falta de Plan de 
Seguridad y Salud 
en Obra, e 
incumplimiento de 
la reglamentación 
de seguridad en 
obra. 

Alta 
Prioridad 

      X 

El contratista deberá 
cumplir con brindar a cada 
uno de sus trabajadores 
todos los implementos de 
seguridad que este 
requiera para efectuar su 
labor y de igual manera 
asegurarse que cada 
trabajador cuente con su 
respectivo examen médico. 

  X 

j.2 

Riesgo Social, 
ocurrencia de 
paralización de 
obra a causa de 
trabajadores u 
otros que formen 
parte de la 
sociedad civil, 
tales como el 
sindicato de 
construcción civil, 
población que 
labora en la obra 
en descontento, 
etc. 

Prioridad 
Moderada 

      X 

El contratista deberá 
cumplir con brindar a cada 
uno de sus trabajadores 
todos los implementos de 
seguridad que este 
requiera para efectuar su 
labor y de igual manera 
asegurarse que cada 
trabajador cuente con su 
respectivo examen médico. 

  X 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de (7) años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
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1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento.   

0.50 de la UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.50 de la UIT por cada día 
de ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
 
 

3 

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando 
el contratista ingrese materiales a la obra sin 
la autorización del supervisor o utilice para 
la ejecución de la obra materiales de menos 
calidad que los especificados en el 
Expediente Técnico. La multa es por cada 
material no autorizado o no adecuado, sin 
perjuicio del retiro del material observado 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto del material ingresado 
a obra. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
4 

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el 
contratista no realiza las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y los trabajos ejecutados. La 
multa es por cada incumplimiento. 

0.25 de la UIT, por día y 
ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor de Obra 

 
 

5 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA 
PROPUESTA TECNICA. 
Cuando el contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta técnica. 
La multa es por cada día del equipo ausente 
en obra. 

0.50 de la IUT por cada equipo 
y día de equipo ausente. 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia de 
Obras Publicas 

 
6 

ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA 
Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta e inexacta 
(solicitud de adelantos, valorizaciones, 
mayores gastos generales, ampliación de 
plazo, adicionales, deductivos, liquidación 
de contrato de obra). La multa será por cada 
trámite documentario. 

1.00 UIT por cada tramite 
documentario 

Según informe del 
Supervisor de Obra 
y/o Sub Gerencia de 
Obras Publicas 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
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darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS36 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

                                                           
36  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

                                                           
37  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales37. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

 
5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
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efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%40 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 
 

                                                           
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2022-MPN/CS-1 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO  
FECHA DEL 

CONTRATO42 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

43 DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

                                                           
42  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
43  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
45  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
46  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO  
FECHA DEL 

CONTRATO42 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

43 DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

8           

9           

10           

   TOTAL  
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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