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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
006-2022-MPJ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS PARA EL
CASERIO EL TRIUNFO C.P. LA PALMA CENTRAL DEL DISTRITO
DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA CUI 2532378.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gque ello haya sido previsto

en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
RUC N° . 20570569679

Domicilio legal . CALLE SAN MARTIN N° 1371 JAEN
Teléfono: N ]

Correo electrénico: N [ PP PP ]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS PARA EL CASERIO EL TRIUNFO C.P. LA
PALMA CENTRAL DEL DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA CUI 2532378.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 212,742.57 (Doscientos Doce Mil Setecientos Cuarenta y
Dos con 57/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO

2022.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/191,468.32
S/ 212,742.57 (CIENTO NOVENTA Y ([S)gzs:géiglle%zs
(DOSCIENTOS DOCE MIL UN MIL TREINTA Y CUATRO
SETECIENTOS CUARENTAY CUATROCIENTOS MIL DIECISEIS CON
DOS CON 57/100 SOLES) SESENTA Y OCHO CON 82/100 SOLES)
32/100 SOLES)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MPJ/CS

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
enla Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 21274257 S/191,468.32 S/ 162,261.29 S$/198,319.33
(CIENTO S/ 234016.82
(DOSCIENTOS | |\ SVENTA Y UN (CIENTO (DOSCIENTOS (CIENTO
DOCE MIL MIL SESENTA Y DOS TREINTA Y NOVENTA Y
SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHO MIL
CUARENTA Y CUéTEggﬁ'TiNJOS SESENTA Y UNO D?E%Alggg '\(";'(')-N TRESCIENTOS
DOS CON 57/100 |5~/ 15 con 32/100]  CON 29/100 82/100 SOLES) DIECINUEVE CON
SOLES) SOLES) SOLES) 33/100 SOLES)

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Documen_tp y fecha de aprobacién del expediente de . RGM 31-2022-MPY/GM 21/02/2022.
contratacion

Dpcgmento y fecha de aprobacion del expediente - RA 75-2022-MPJ/A 14/02/2022
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente ol ]

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  SINPROCESO

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURDOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

Q/
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CUARENTA'Y CINCO
(45) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Costo del expediente . Impreso: S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles).
técnico Digital: S/ 50.00 (Cincuenta con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la pagina Web de la Entidad, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para a vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”".

- Decreto Legislativo N° 1444 publicado en el diario El Peruano el 16 de setiembre del 2018,
que modifica la ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
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- Decreto Supremo N° 344-2018 publicado en el diario El Peruano el 31 de diciembre del 2018
que modifica el reglamento de la Ley N° 30225.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.
- Comunicados del OSCE.
- Directivas del OSCE.
- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad
= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I

.
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el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta D [, ]
Banco D [, ]
N° ccI® R O ]

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Q 8  En caso de transferencia interbancaria.
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP10,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!?.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU2,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.
1 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

©/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

@
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En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'2.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de la Entidad sito en la
calle Simdn Bolivar N° 2030 Jaén.

2.6. ADELANTOS14

2.6.1.

2.6.2.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 15 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del

contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos16 mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

I} -
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SUB GERENCIA DE SU PERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simoén Bolivar N° 1520 - Jaén
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

TERMINOS DE REFERENCIA Y/O REQUERIMIENTO TECNICO MiNIMO

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION DE LOSA
DEPORTIVA MULTIUSOS PARA EL CASERIO EL TRIUNFO, C.P LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA” — CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2532378.

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.
NOMBRE DE LA OBRA: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS PARA EL CASERIO EL
TRIUNFO, C.P LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”.

2. GENERALIDADES

2.1 ANTECEDENTES.

El proyecto se elabora para satisfacer una de las necesidades mds importantes del Caserio El
Triunfo, Centro Poblado La Palma Central en el Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Regién
Cajamarca, a consecuencia del crecimiento poblacional y su necesidad de espacios de
esparcimiento con fines recreativos y deportivos.

La concepcién del presente surge de una necesidad sentida por la poblacién de dicha zona,
especificamente de los vecinos del caserio, asi como los colindantes, la misma que estd
relacionada con la problematica: Porcentaje de instalaciones deportivas en condiciones
inadecuadas para la practica de actividades deportivas y recreativas; esto ha motivado la
participacion activa de la poblacién en los talleres de presupuesto participativo.

La Municipalidad Provincial de Jaén ha priorizado la obra: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA
MULTIUSOS PARA EL CASERIO EL TRIUNFO, C.P LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”, espacio deportivo, para contrarrestar la problemética
existente.

La Municipalidad Provincial de Jaén ha elaborado el Expediente Técnico del proyecto, bajo
las normas de la Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica Ley N°27293; la que
considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto a fin de permitir la
optimizacion del uso de recursos destinados a la inversion publica.

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO PRINCIPAL

e Elobjetivo de esta intervencién es brindar adecuadas condiciones para realizar
précticas deportivas y recreativas en el Caserio El Triunfo, espacios publicos
recreacionales a los Sectores Urbanos, con la finalidad de complementar de manera
integral, los servicios de infraestructura y equipamiento, mejorando el desarrollo sociz!
de la comunidad, promoviendo el desarrollo de actividades sociales y recreacionales.

g
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OBIJETIVOS ESPECIFICOS
e Mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios en el drea de influencia del
proyecto.

e  Generar empleo temporal durante el periodo de ejecucion de la obra.
e  Construir infraestructuras en las dreas de esparcimiento destinadas para la
recreacion publica.

2.3 CARACTERISTICAS GENERALES

2.3.1 UBICACION POLITICA

El caserio el Triunfo del Centro Poblado la Palma Central, pertenece geograficamente y
politicamente al distrito de Jaén a la jurisdiccion de la Provincia de Jaén, Region
Cajamarca. Las instancias Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del
Estado se encuentran jerarquicamente centralizadas en Jaén.

° Region Cajamarca
° Provincia Jaén
° Distrito Jaén

° Centro Poblado:

° Caserio

2.3.2 UBICACION GEOGRAFICA

COORDENADAS UTM

La Palma Central

El Triunfo

NORTE 1 9359621.8275
ESTE : 730960.5985
ALTITUD MEDIA 3121925

FIGURA N° 01: MAPA DE UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO
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2.3.3 TOPOGRAFIA

El terreno de la zona presenta una topografia accidentada, con algunas pendientes,
sus calles de tierra y arena se encuentran alineadas y muestran superficie rasante,
por formar parte de la zona urbana del Centro Poblado; se observa un suelo de tipo —
arcilloso.

2.3.4 CLIMA

El clima del Caserio El Triunfo es templado, lluvioso en los meses de enero a junio,
incrementdndose la temperatura en la estacion de verano. El Caserio El Triunfo se

encuentra a 2,195.00 m.s.n.m.

2.3.5 SUELOS

El sub suelo del terreno en estudio del proyecto: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA
MULTIUSOS PARA EL CASERIO EL TRIUNFO, C.P LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”, esta conformada béasicamente por grava
arcillosa, y presentan bajo contenido de sales sulfatadas.

2.3.6 ViAS DE ACCESO

Para llegar al punto donde se ubicara el proyecto tenemos dos rutas:

la ruta 1 se debe de partir de la Provincia de Jaén, exactamente en el sector de
Morro Solar parte alta, urbanizacién El Parral, tomando la carretera hacia el C.P. Las
Naranjas a 0.5 horas y luego hacia el C.P. La Palma Central ubicada a 1.5 horas del
_P. Las Naranjas, finalmente por una trocha carrozable afirmada a 20min se llega al

Caserio El Triunfo.

La ruta 2 es de la carretera Chiclayo, Chamaya — Chambamontera, por el cual se hara
un recorrido de tres horas para llegar al Centro Poblado La Palma Central, luego se
toma un desvio por una trocha carrozable afirmada a 20min se llega al Caserio El

Triunfo.

Ruta 1 al sector del proyecto

Via de transporte Tiempo de duracién

Jaén — C.P. Las Naranjas Terrestre 0.5 horas

C.P. Las Naranjas—C.P. La Terrestre 1.5 horas

Palma Central

C.P. La Palma Central — Terrestre 20 min

Caserio El Triunfo

a9s
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Ruta 2 al sector del proyecto

Via de transporte Tiempo de duracion

Jaén — Caserio Zonanga Terrestre 0.30 horas
Caserio Zonanga—C.P Terrestre 1.5 horas
Chambamontera
C.P Chambamontera - C.P. Terrestre 1.20

La Palma Central

C.P. La Palma Central — Terrestre 20 in

Caserio El Triunfo

2.3.7 ACTIVIDADES ECONOMICAS
La mayor actividad o trabajo de la poblacién es la agricultura y ganaderia, siendo los
principales cultivos en esta zona: cacao, café, maiz, yuca platano, entre otros;
productos que son vendidos mayormente en el mercado de Jaén, Chiclayo y para su
autoconsumo. y la ganaderia se aprovecha los pastos naturales cultivados, donde
pastean el ganado caprino que proporciona leche, carnes, cueros, fuerza motriz a

través las yuntas para el arado de suelos; también crian acémilas como caballos,
mulos y burros; aves del corral, cerdos y cuyes.

2.3.8 SERVICIOS EXISTENTES

La prestacion de los servicios bésicos en el drea de influencia es brindada por las
instituciones pertinentes dentro del Centro Poblado, entre los servicios encontramos
Saneamiento, Electrificacién, Salud, Educacion, entre otros.

T 2.3.9 POBLACION BENEFICIARIA
/\\E),—/_((’;«‘

N

El proyecto aportara al beneficio de la poblacién habitante del Caserio el Triunfo,
Centro Poblado La Palma del Distrito de Jaén, ademéas favorecerd todas las
actividades deportivas que se realizaran en la losa deportiva multiusos.

El proyecto de inversion en cuestion, beneficiara a 180.00 habitantes.

Poblacion Por atender con Viviendas

Sin acceso

total el PIP beneficiadas

180.00 0 180.00 180.00 180.00

Fuente: Padrén de beneficiarios

Q(,/
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DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

El terreno para la construccién de la losa multiuso se encuentra en el Caserio El
Triunfo, en el Centro Poblado La Palma Central. El terreno destinado para el
proyecto estd ubicado aledafio a la via principal de acceso. Este se encuentra
completamente libre.

El espacio carece de infraestructura y mobiliario urbano para que los pobladores
puedan hacer un correcto uso. Por lo que se contempla realizar la construccién de
una losa deportiva multiusos, alumbrado y drenaje pluvial; con el fin de velar por el
bienestar de la poblacion local.

La Municipalidad Provincial de Jaén busca mejorar las precarias condiciones en la
que se encuentra actualmente el terreno para mejorar el desarrollo de la zona y
mitigar la contaminacion que se produce debido al polvo y suciedad presente en los
espacios de recreacion y actividades fisicas.

Por otro lado, el Caserio El Triunfo, cuenta con un desarrollo urbano bdsico, es decir
con servicios publicos de agua, desagiie, electrificacién, es asi que para continuar
con el desarrollo social de los barrios urbanos es necesario seguir con el
equipamiento urbano, complementando los servicios bdsicos con servicios de
recreacion. Segun, las visitas de campo, entrevista a autoridades, funcionarios y
dirigentes, asi como a poblacién de la localidad, es clara la demanda por espacios
para actividades colectivas de recreacion, orientadas al desarrollo comunal.

%
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25 Descripcion del Proyecto

El proyecto consiste en el: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS PARA EL CASERIC
EL TRIUNFO, C.P LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA” — CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2532378, Este proyecto consta de:

LOSA MULTIDEPORTIVA:

2.5.1 Losa:
Se construira una losa de concreto (f'c= 175 kg/cm2) de dimensiones 15.00 x 28.80
m, con un espesor de 15 cm, con una superficie de acabado semipulido; con una
base granular compactada de e=20 cm.

e Losade concreto (f'c= 175 kg/cm2) = 432 m2.

ACABADO CEMENTO
FROTACHADO F5 VER PLANG GENERAL

L

] A S RIS
Losa peporTivaN-P-L

g.r'c = 175 |k§/cm2 ' .

lE)LD;IAI_I_I-_ DEL PISO DE CEMENTO FROTACHADO
SC.r 1/70

2.5.2 Red de iluminacion de losa deportiva:

Se realizara mediante reflectores simétricos de 500 watts, cada reflector estard

- colocado en el correspondiente poste de fierro (detallado en los planos respectivos),
que se implementaran con elementos necesarios para su 6ptimo funcionamiento.
Este sistema sera manejado con un sistema de llaves termomagnéticas.

e Reflectores simétricos de 500 watts son su poste de fierro = 04 und.

LUMINARIA TIPG "A"

REFLECTOR
LOSA DEPORTIVA

ESCALA : 1/6

-LAMPARA S35 (rAL

QA
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2.5.3 Sistema de drenaje pluvial:

En los lados longitudinales de la losa, se creara un sistema de drenaje
pluvial(canaletas), servira para conectar el flujo de agua escurrido en la zona de la
losa hacia la alcantarilla que interviene en la trocha carrozable del Caserio. Dicha
canaleta serd de concreto armado f'c 175kg/cm2.

e Sistema de drenaje = 74.6 m.

a1/8DN B PERMERO

fe = 1I0a/em2

R A

* aproo ¥ NS0 3m e o ettt

: & R
e | [ |
’ i

DETALLE CANALETA PLUVIAL

ESC:1/10

DETALLE CANALETA PLUVIAL

ESC:1/10

PROPUESTA DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS
Se ejecutara basandose en el instrumento de gestién municipal que es el Plan de
Desarrollo Urbano 2013-2025.

En el disefio, y segln el estudio de suelos, se construiran 02 capas, cada una de ellas
de 0.20m, Afirmadoy 0.15 m, de concreto de f'c=175 kg/cm2.

CARRETERA EL TRIUNFO - JAEN

% } 3TVO
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3. METAS FISICAS
Resumen de metas fisicas

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO
1 LOSA DE CONCRETO M2 432.00
2 SISTEMA DE DRENAJE ML 74.60
3 REFLECTORES UND 4.00

4. PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO:

“CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS PARA EL CASERIO EL TRIUNFO, GC.P
LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA” =

DEPARTAMENTO | CAJAMARCA

PROVINCIA JAEN

DISTRITO JAEN

CASERIO EL TRIUNFO

PLAZO DE OBRA | 75 DIAS CALENDARIO

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
o OF | POR CONTRATA

FECHA Nov-21

RESUMEN DE PRESUPUESTO

/,/_\\
. ROVIfiC,
QYO

& N

/&
/S

cODIGO DESCRIPCION DE SUBPRESUPUESTO CANTIDAD | PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.)
yul OBRAS PROVISIONALES 1.00 8,941.66 8,941.66
02 LOSA DEPORTIVA 1.00 61,946.48 61,946.48
03 DRENAJE PLUVIAL 1.00 29,839.15 29,839.15
INSTALACIONES ELECTRICAS 1.00 13,497.17 13,497.17
£»5 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA | 1.00 16,152.70 16,152.70

\_; SUB CERISION

12 segol,
G, 5

3 & L&
RAESTH

7
/06 VARIOS 1.00 2241124  |22,411.24
N COSTO DIRECTO!( CD) 152,788.40

VALOR REFERENCIAL (VR)

A1 GASTOS GENERALES (13% CD) 19,862.49
A2 UTILIDAD (5% CD) 7,639.42
B.0 SUB TOTAL (ST) 180,290.31
B.1 IGV (18% ST) 32,452.26

212,742.57

El valor referencial del costo de ejecucion del proyecto asciende a la suma de S/. 212,742.57
(doscientos doce mil, setecientos cuarenta y dos con 57/100 Soles).

0o
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5. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucidn de obra sera de 45 dias calendario.

6. COSTOS UNITARIOS:
Se elaboraron teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos a ejecutar, habiéndose
considerado los costos de la mano de obra de proyectos ejecutados en la zona, y los
materiales y equipos cotizados en la provincia de Jaén.

7. MODALIDAD DE EJECUCION.
La modalidad de ejecucién planteada para el proyecto es por CONTRATA, debido que la
Municipalidad Provincial de Jaén, cuenta con varias obras en ejecucién y la realizacién de
una obra de tal envergadura haria que el personal técnico sea insuficiente.

8. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién es SUMA ALZADA en concordancia con lo establecido en el
Articulo 35° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9. MARCO LEGAL.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones
vigentes.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto que aprueba el Presupuesto del Sector
Publico para el Afio Fiscal del 2020.
Decreto de Urgencia N° 015-2019, Decreto que aprueba el Equilibrio Financiero del
Sector Publico para el afio Fiscal del 2020.
Ley N° 26572 Ley General de Arbitraje.
Decreto Legislativo N” 1071. Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 01 de
setiembre del 2008.
Ley N° 28611. Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.
Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado del 31 de diciembre del 2018.
Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, Ley N° 28296.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA del 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus
modificatorias vigentes.
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién
de Contraloria N° 320-2006-CG.
- Normas técnicas del MTC, sobre infraestructura vial urbana.
- Directivas del OSCE.
- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y

conexas de ser el caso. El contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento

de estas normas. 14
\
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10. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.
El plazo de ejecucion de la Obra, es el establece el Expediente Técnico.
En concordancia con lo estipulado en el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecucién de obra rige desde el dia

siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, segun
corresponda;

- Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecutara la obra.

- Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

- Que la Entidad haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y
oportunidades establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demads condiciones.

11. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION.

Se tendrd en cuenta la propuesta formulada de los precios unitarios de las partidas
consideradas, considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones
técnicas y las cantidades referenciales, valorizandose en relacién a su ejecucion real y por
un determinado plazo de ejecucion.

OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que
seran aplicados en la construccion de la obra, siendo las mismas partes integrantes del
Expediente Técnico.

Mds alld de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podrd
ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodologia
e constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacién del Supervisor de Obra.

//'S ;‘7;\0'.';146;4,.&':

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS.

El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucion de la
obra debiendo cumplir lo establecido en el Art. N° 191 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, asimismo en él se anota los hechos més relevantes que
ocurren durante la ejecucién de la obra, conforme se sefiala en el Art. N° 192 del RLCE,
ademds mediante él se realizaran las consultas sobre ocurrencias en la obra, tal como se
sefiala en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14. CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA.
Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor,
segun corresponda. Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual
el residente de obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias,
deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada informacién del
expediente técnico.
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El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cudl es el
tema a discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, segun corresponda y la Entidad,
debe cefiirse a los plazos que se fija el Art N° 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

15.  INSPECCION
Todo material y la mano de obra empleada, estaran sujetos a la verificacién de la
Supervision, quien estd facultada para ordenar el retiro de todo material que se
encuentre dafiado o defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo
indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u
otros documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material
rechazado deberd ser reemplazado por otro aprobado por la Supervisién, por cuenta del
Contratista.

El Contratista debera suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de
obra y materiales adecuados para la inspeccion y pruebas que sean necesarias; esto sin
cargo a la Entidad ni a su representante, la Supervision.

16. MATERIALES Y MANO DE OBRA.
Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las
especificaciones técnicas, deberan ser nuevos, de primer uso de utilizacién actual en el
Mercado Nacional. Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra
en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo
siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de
instalacion. El control de calidad de materiales estd determinado en forma estricta a las
normas, indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el
proyecto; en donde deba, el supervisor de obra solicitard al contratista los certificados de
calidad emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de
tuberia, etc.

TRABAJOS.

Al inicio de la obra el responsable de la ejecuciéon de la obra podra presentar a la
Supervisién las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas. El Contratista
debe notificar a la Supervisién de Obra por escrito o via Cuaderno de Obra, sobre el inicio
de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecucién de la obra que obligue a modificar el proyecto
original serén aprobadas por la Entidad a través del proyectista, previa pronunciamiento
de conformidad de la Supervision, debiendo para ello el contratista presentar
oportunamente el debido sustento.

18. MOVILIZACION.
El Contratista bajo su responsabilidad movilizard oportunamente a la obra los equipos
mecénicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la
ejecucion de la obra.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2022-MPJ/CS

; ’_‘%[,mmw(s@

20.

21.

22.

5

23.

&/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
SUB GERENCIA DE SU PERVISION Y LIQUIDACION
Calle Simon Bolivar N° 1520 — Jaén
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA.

El Supervisor o inspector, segun sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la Entrega
de Terreno y la apertura de cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborara el “Acta de
Entrega de Terreno".

MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA.

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos
los materiales basicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que
el avance de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado.

CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS.

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas
y climaticas del lugar para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida
anticipacién prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al
programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos
equipos y explotacion de canteras.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA.

El Contratista suministraré toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible,
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados
para la ejecucién y terminacion de la obra. El Contratista suministrara todos los seguros y
pruebas de laboratorio.

El Contratista protegera las obras durante su ejecucién, realizéndolas de manera
compatible con la seguridad de las personas y de la propiedad. El Contratista mantendrd
limpio el lugar de las obras durante la construccion y después de ésta, hasta la recepcion
de las mismas. Reparara y reconstruird todas las estructuras y propiedades que, a juicio de
la Supervisién, fueran dafiadas o afectadas durante la ejecucion de las obras, dejandolas
en las mismas o en mejores condiciones.
El Contratista suministrara las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y
in lo que establezca el Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean
necesarios y/o requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfaccién de
la Supervisién y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizard Unicamente equipos de
eficiencia comprobada por la Supervisidn, siendo el Contratista el Gnico responsable por
la bondad de los mismos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermeria
y/u oficinas, etc.,, deberdn estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias,
mobiliario, equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento y
comodidad de los usuarios.

OBLIGACIONES DE “SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE” DURANTE
LA PRESTACION.

El Contratista deberd cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo
establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611,
Ley General de Ambiente.

El Contratista debera cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramientas
e instrumentos de seguridad en éptimo estado a todo el personal contratado en todo
momento del desarrollo de la actividad contratada.

El Contratista deberd indicar al Especialista en Seguridad, que deberédn cumplir con
realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar,
asimismo realizar la lista de verificacién de equipos de proteccidn personal antes del inicio

6
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de la tarea; Asimismo, al inicio del plazo contractual deberd presentar su Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con
visto bueno del profesional propuesto como Especialista en Seguridad.

El Contratista debera entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por la
entidad. Por ello deberd contar con los medios y vias de comunicacién tecnolégicos
necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificacién o solicitud hecha por la
entidad.

EJECUCION DEL PROTOCOLO SANITARIO COVID-19

Se debera ejecutar el Protocolo Sanitario para prevenir y controlar la propagacién del
COVID-19, en el personal que interviene en la ejecucion y las personas que por algin
motivo ingresen al area en la que ésta se ejecuta.

El Protocolo es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo, asi como a las disposiciones contenidas en la Norma
Técnica G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

24.1. Responsabilidades

a) Implementar el Protocolo Sanitario en la ejecucién de la obra, conforme al
Expediente Técnico.

b) Elaborar y presentar el “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-
19 en el trabajo”, que debe ser previamente aprobado por el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo,
seglin corresponda, que contenga los lineamientos establecidos para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion Ministerial N2 239-2020-
MINSA, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los
mecanismos dispuestos por la normatividad vigente.

)—Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecucion del Protocolo en
cada una de las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes
etapas del proceso constructivo.

d) Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra
hacer cumplir las disposiciones del Protocolo Sanitario, en lo que corresponda.

e) El protocolo sanitario se aplicara en las diferentes etapas de la ejecucién de la
obra: fase de inicio o reinicio de actividades, fase de ejecucion y fase de cierre
(conformidad, recepcion y liquidacion de obra).

24.2. Normativa Aplicable del Protocolo
- Ley N2 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.

- Ley N2 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los
servicios de salud.

- Ley N2 27972, Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

- Ley N2 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

- Ley N° 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento.

15
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- Decreto de Urgencia N2 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al
COVID-19 en el territorio nacional.

- Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagaciéon del
Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional.

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N2 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N2 020-2014-SA, Aprueban Texto Unico Ordenado de la Ley N°
29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

- Decreto Supremo N2 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta
medidas de prevencién y control del COVID-19.

- Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla
disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el
Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagacion del COVID-19.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a
consecuencia del brote del COVID-19 y sus precisiones, modificatorias y
prérrogas.

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la
reanudacion de actividades econdmicas en forma gradual y progresiva dentro
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacidn a consecuencia del COVID-19.

- Resolucién Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de

examenes médico ocupacionales y guias de diagnédstico de los examenes

médicos obligatorios por actividad”.

- Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado
“Guia para la prevencion del Coronavirus en el &mbito laboral”,

- Resolucién Ministerial N2 135-2020-MINSA, Aprueban documento denominado:
Especificacion Técnica para la confeccion de mascarillas faciales textiles de uso
comunitario

- Resolucién Ministerial N2 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico:
Prevencién, Diagndstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en
el Pert y su modificatoria.

- Resolucién Ministerial N2 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico:
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19”.

25. SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO.
La Supervisién y control de la obra, estara a cargo de la Supervisién designada por la
Entidad. El Contratista estd sujeto a la verificacién por parte de la Supervision de la
participacion del personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la
infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecucién de
la obra.
v
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26. OTRAS CONSIDERACIONES.
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria
deberd tener presente lo siguiente:

- Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para
absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera
que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

Los postores deberan tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones
de la superficie del terreno, ubicacion de canteras, accesos, disponibilidad de recursos,
asi como de todos los documentos del procedimiento. Ademds, cada proveedor debe
efectuar una inspeccién del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de
las condiciones climéticas, hidroldgicas, condiciones de transito, base legal y en general
de todos los aspectos relacionados con el proyecto, pues cualquier omision u error de
su parte no excluird su responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo previsto, y
de acuerdo a los Requerimientos, al Expediente Técnico de obra y a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar
vigente durante el plazo de ejecucion de obra.

28. ADELANTOS Y AMORTIZACION DE ADELANTOS.
En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el
proceso de ejecucion de obra se establecen los siguientes adelantos:

= Adelanto Directo, el Contratista podra solicitar este adelanto por el 10% del monto del
contrato original.

= Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el
Contratista podra solicitar este adelanto por el 20% del monto del contrato original.

La amortizacion de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art. 183°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

29. VALORIZACIONES Y METRADOS.
29.1. DE LAS VALORIZACIONES.
La Valorizacion es la cuantificacion econémica de los avances fisicos contratados
y/o ejecutados; tienen el cardcter de pagos a cuenta toda vez que es en la
liquidacion donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el
Residente y el Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la
obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el
inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para
la valorizacién conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuard El Inspector
o Supervisor revisard los metrados durante el periodo de aprobacion de la
valorizacion.

Las Valorizaciones serdan mensuales y seran elaboradas por la Supervisién y el
Residente el ultimo dia de cada mes. El Plazo maximo de aprobacién por el
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inspector o supervisor y su remisién a la Entidad, es de cinco (5) dias, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, de
conformidad y en cumplimiento con el articulo 194° Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

29,2, DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de
los metrados, entre el Contratista y la Supervisién o Inspector de la Entidad, segtn
sea el caso, estas deberan de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

30. AMPLIACIONES DE PLAZO.

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta
critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacion:

o Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

- Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién
adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere
otorgado.

- Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores
metrados, en contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacién de plazo, deberd observarse el procedimiento y plazos
regulados en el articulo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

31. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL.

En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliaréd el plazo de los otros contratos
celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los
articules 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

32. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA.

Durante todo el transcurso de la ejecucién de obra, el Contratista desarrollara la actividad
de control de la programacién de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de
terminacion de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada
componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectard los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos
actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucion
del proyecto los que serdn revisados y aprobados por la supervisién de obra.

33. CONTROL CONSTRUCTIVO.

Esta actividad serd desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo
de construccién e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las
pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que sefialen las especificaciones técnicas
del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas
y/o ensayos deberan ser aprobadas por la Supervision, y seran asumidas por el
Contratista; es decir, sin cargo a la entidad ni a su representante, la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la

Optima calidad de las obras. 12
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34. CONTROL DE CALIDAD.
En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizardn, tanto para
la ejecucion de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que
se requerirdn para la construccién de la misma, que incluyen: agregados para concreto,
cemento, acero, tuberias, ladrillos, accesorios, valvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistird en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultado de los
ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estdn conforme a las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de
campo y/o ensayos laboratorio serdn asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la
entidad ni a su representante, la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
Gptima calidad de las obras.

35. PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato se aplicard segun lo mencionado en los articulos 161° y 162° del
Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolucién del
contrato, serdn aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204° y 207° del
Reglamento de Contrataciones del Estado.

36. OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA ENTIDAD.

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrdn
establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del Reglamento
(penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que
debié ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma independiente a la penalidad
por mora, siendo las siguientes:

Otras Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | 0.5 UIT, por cada dia de | Segin  informe
de su participacion en la ejecucion del | ausencia del personal en | del Supervisor o
contrato o del integro del plazo de | obraen el plazo previsto. | Inspector.

ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT, por cada dia de | Segin  informe
obligacién de ejecutar la prestacion con el | ausencia del personal en | del Supervisor o
personal  acreditado o  debidamente | obra. Inspector.

sustituido.
Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin  informe
3 | acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O | del monto de  la | del Supervisor o
SUPERVISOR, impidiéndole anotar las | valorizacion del periodo | Inspector.

ocurrencias. por cada dia de dicho
impedimento.
Cuando el Ingeniero Residente no se L,

4 | encuentra en obra sin haber justificado su | 2/10000 del monto Segun informe
ausencia ante el Supervisor. La penalidad es | contractual del Supervisor o
por ocurrencia y por cada dia de ausencia Inspector.

Al
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No cumple con lo estipulado en el
Reglamento Nacional de Edificaciones Norma
G. 050. La penalidad es por ocurrencia.

2/1000 del monto
contractual

Segun informe
del Supervisor o
Inspector.

Cuando el Contratista ejecuta trabajos o
apertura frentes de obra sin previa
aprobacion de la Supervision. La penalidad
es por ocurrencia y por cada frente de
trabajo.

2/1000 del monto
contractual

SegUn informe
del Supervisor o
Inspector.

Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal como vehicular incumpliendo las
normas, ademds de las sefializaciones
solicitadas por el Supervisor y Entidad La
penalidad es por ocurrencia y por cada
punto de trabajo.

2/1000 del monto
contractual

SegUn informe
del Supervisor o
Inspector.

No cumple en recoger el desmonte y
efectuar la limpieza de la zona de trabajo. La
penalidad es por ocurrencia.

2/1000 del monto
contractual

Seguin informe
del Supervisor o
Inspector.

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad o
cuando el personal del Contratista no cuenta
con uniformes y equipos de proteccion
personal completos. La penalidad es por
ocurrencia.

2/1000 del monto
contractual

Segln informe
del Supervisor o
Inspector.

10

Cuando el Contratista no cumple en realizar
las medidas de mitigacion ambiental
indicadas en el instrumento de gestion
ambiental. La penalidad es por ocurrencia.

2/1000 del monto
contractual

Segun informe
del Supervisor o
Inspector.

Cuando el Contratista no realiza
oportunamente las pruebas o ensayos para
verificar la calidad de los materiales y las
dosificaciones, segin lo indicado en las
especificaciones o sean requeridas por la
Supervision. La penalidad es por ocurrencia.

2/10000 del monto

contractual

SegUn informe
del Supervisor o
Inspector.

Cuando el Contratista emplea materiales,
equipos 0 maquinaria en obra no
—autorizados previamente por el Supervisor o
cuando no cuenta con materiales necesarios
en obra de acuerdo a su Calendario de
Adquisicion de Materiales o cuando los
equipos y maquinarias no cumplen con lo
minimo requerido en el presente Término de
Referencia o con su propuesta o cuando no
presenta los equipos declarados en la
propuesta técnica. La penalidad es por
ocurrencia.

2/1000 del monto
contractual

SegUn informe
del Supervisor o
Inspector.

13

De no presentar el Contratista, las
constancias de los SCTR y SALUD de todo su
personal que trabaja en la obra,
conjuntamente con el expediente de la
valorizacion mensual, se le aplicard la
penalidad que se sefiala. La penalidad es por
ocurrencia y por cada dia de atraso en la
presentacion.

2/1000 del monto
contractual

Segln informe
del Supervisor o
Inspector.

No reporta a la Entidad los accidentes de
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley
29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La penalidad es por cada accidente no

reportado.

5/10000 del monto

contractual

Segun informe
del Supervisor o
Inspector.

10
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En caso que el Contratista o su personal, no
permita el acceso al Cuaderno de Obra a la
Supervision o Inspeccion, impidiéndole
anotar las ocurrencias o en el caso de que el
Cuaderno de Obra no tenga registro
actualizados o cuando el cuaderno de obra
no permanezca en la obra. La penalidad sera
por cada dia de dicho impedimento.

5/1000 del monto de la
valorizacion del periodo

Segln informe
del Supervisor o
Inspector.

16

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valorizado adecuado a
la fecha de inicio del plazo contractual en un
plazo de 03 dias de iniciada la obra. La
multa diaria sera:

2/1000 del monto
contractual

SegUn informe
del Supervisor o
Inspector.

17

Cuando el contratista no coloque cartel de
obra dentro de los 10 dias de iniciada la
obra. La penalidad sera por cada dia de
atraso en la colocacion.

2/10000 del monto
contractual

SegUn informe
del Supervisor o
Inspector.

18

Si el contratista no cuenta al inicio de los
trabajos de excavaciones en obra, con la
autorizacion para la ejecucion del Plan de
Monitoreo  Arqueologico que otorga el
Ministerio de Cultura (si esta previsto en los
documentos contractuales). El contratista
debe tramitar el PMA ante el Ministerio de
Cultura, dentro de los tres (03) dias
siguientes de la firma del contrato de
ejecucion de obra, y en concordancia con el
TUPA del Ministerio de Cultura (aprobado
con Decreto Supremo N° 001-2015-MC). El
plazo para obtener la autorizacion del PMA
no puede exceder de 10 dias habiles,
contados desde el dia siguiente de la
presentacion de la solicitud. La penalidad
sera por cada dia de retraso. Asimismo, se
aplicard la misma penalidad en caso el
Contratista se demore en presentar la
Resolucion Directoral de aprobacion del
Informe Final del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico, por el Ministerio de Cultura,
contados desde el dia siguiente de la
recepcion de obra.

2/10000 del monto
contractual

SegUln informe
del Supervisor o
Inspector.

19

PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-
19 DEL CONSTRUCTOR

Cuando el contratista incumple los
lineamientos plasmados en el Plan para la
Vigilancia, prevencion y control del Covid-19
del constructor, los cuales tendran que ser
de manera diaria

0.5 x UIT por cada
incumplimiento

Seg(in informe
del Supervisor o
Inspector.

El procedimiento para aplicacion de la penalidad se realizara de la siguiente manera:

El personal de la entidad, responsable de la Supervision o Inspeccién de la Obra,
comunicara al contratista las faltas detectadas y/o registradas en el cuaderno de
obra, mediante informe, carta, correo u otro medio de comunicacion, si este Gltimo
no presenta su descargo y/o levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de
realizada la recepcion fehaciente de la carta que comunica la ocurrencia, se
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procederd con la aplicacion de la penalidad correspondiente para ser deducida en
el mes siguiente.

- Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final, o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS.

Las valorizaciones deberdn ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polindmicas previstas en
el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, y los indices Unificados de
Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica -
INEI.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccidn son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de
reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran con la valorizacién mds cercana posterior o en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
la aplicacion de las férmulas polinémicas debe sujetarse a lo dispuesto en el D.S. N° 011-
79-VCy sus modificatorias y complementarias.

OTRAS DISPOSICIONES

Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravamenes que le
correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista.

Asi mismo, corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios
para resguardar la integridad de su personal, de los recursos que se utilizan y a los
terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccién civil.

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.

El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su oferta y en
ualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el
curso del procedimiento de seleccidn o en la formalizacion del contrato, asi como a lo
dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Cédigo Civil.

CULMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra al Comité de
Recepcién, nombrado por la Entidad de acuerdo a lo sefialado en el Reglamento de
Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervision hara una revision final de todas las partes y establecera su
conformidad de acuerdo al Expediente Técnico de Obra aprobado. Asimismo,
previamente a la recepcion de la obra, el Contratista debera efectuar la limpieza general
de toda el area utilizada para la ejecucion de la obra incluyendo campamentos,
instalaciones, depdsitos, desechos, dreas libres, etc.

o
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Las instalaciones y las estructuras definitivas serén sometidas a pruebas en las
condiciones mds desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo sefialen.

Se levantard un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan
los defectos observados, dédndose en este Ultimo caso un plazo al Contratista para la
subsanacion correspondiente, vencido el cual, se hara una nueva inspeccién en donde se
establezca la conformidad de la Supervision.

Si al realizarse la segunda inspeccién subsisten los defectos anotados en la primera
inspeccion, La Entidad podra contratar con terceros la subsanacién por cuenta del
Contratista sin perjuicio de la aplicacion de las cldusulas que el contrato de obra
establezca y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado. ‘

41. LIQUIDACION DE LA OBRA.

El procedimiento para la liquidacidn del contrato de obra que deberé observarse, es el
que se encuentra descrito en el articulo 209° del Reglamento. El Contratista debe
presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y calculos
detallados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del
plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcién de obra. No se procederd a la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuado el pago del saldo de la
liquidacién, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo. :

La Entidad o el Contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de veinte (20)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE GARANTIA DE OBRA.

El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por
un plazo méximo de siete (7) afios contados a partir de la recepcién de obra de parte de la
comision designada para tal fin.

DISPOSICIONES FINALES.

Todos los demds aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Los requisitos minimos indicados a continuacion serén de cumplimiento obligatorio:

44.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (2) vez
el valor referencial en la ejecucion de obras similares, durante los diez (08) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacioén; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra
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fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucidn; correspondientes a
un maximo de veinte (20) contrataciones.

44.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
El personal Clave, se ha extraido del Expediente Técnico, concordante con el
desagregado de Gastos Generales, resultando esencial para la ejecucién de la obra.
El postor deberd acreditar profesionales con experiencia y acorde a los cambios
normativos y tecnoldgicos actuales, para una correcta ejecucion, de modo que la
obra que cumpla con los estdndares constructivos.

CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

Dos (2) afios minimo en obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, que se

Ingeniero Civil o computan desde la colegiatura.

Arquitecto titulado y
colegiado

Residente de
Obra

Obras similares: Obras de Parques y Areas
Recreativas.

a. La colegiatura y habilidad de los profesionales nacionales y/o extranjeros, se
requerira para la prestacion efectiva durante la ejecuciéon de la obra, ello no es
impedimento para verificar que los profesionales que se propone se encuentren
hébiles.

b. El personal propuesto para la obra, deberd permanecer a tiempo completo
durante la ejecucion de obra.

c. La documentacion referida a la formacion académica y experiencia del personal
clave propuesto, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento se acreditaran para la suscripcion del
contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las Contrataciones para la
suscripcion del contrato verificara la documentacion relacionada al plantel profesional
clave.

d. ElTitulo Profesional requerido para el personal clave serd verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ En caso el Titulo Profesional requerido
no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

e. En el caso de profesionales extranjeros, deberdn presentar obligatoriamente
copia simple de: i) la revalidacién u homologacién del titulo profesional extranjero,
emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el
reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

- La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara con: (i) copia
simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del
profesional propuesto. Esta documentacion se debera indicar el cargo, la obra y el
tiempo de servicio. La experiencia efectiva serd posible de acreditacidn en el presente
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proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion.

- Independientemente de la denominacion de los cargos en los que hayan obtenido
experiencia los profesionales, si de la documentacién presentada por el postor es
posible determinar que la experiencia del personal incluye las actividades que
realizardn los profesionales requeridos, corresponde validar dicha experiencia. (Se
incluye en atencion al PRONUNCIAMIENTO N° 464-2018-OSCE-DGR)

f. Obras similares: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento de obras de:
instituciones educativas, losas deportivas multiusos, servicios de Transitabilidad
Vehicular y/o pistas y veredas y/o pavimentacion de calles, jirones, malecones,
avenidas, pasajes, a nivel de pavimento rigido.

44.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
El equipo minimo requerido para cumplir con la ejecucién de la obra, es el
contemplado en el expediente técnico de la obra:

Ne DESCRIPCION MEDIDA | CANT
1 | CAMION VOLQUETE DE 4x2 140-210HP 6M3 und 1
5 | EQUIPO DE SOLAR und 1
3 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS und 1
4 | TECLE DE 1 TON Und 1
5 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP Und 1
6 | RODILLO LISO VIBR. AUTOP 70-100 HP 7-9 T. Und 1
- | CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP2-2-25 YD3 Und 1
g | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1YD3 Und 1
9 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" Und 1
; MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 Und 1
11 | ESTACION TOTAL Und 1

- Se podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

- La acreditacion de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3
del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, se
efectuara para la suscripcién del contrato. En consecuencia, el Organo Encargado
de las Contrataciones para el perfeccionamiento del contrato verificara la
documentacion y los equipos fisicos.

- La acreditacion de realizara con copias de la documentacién que sustente la
propiedad, la posesion, la compra venta o alquiler, u otro documento que acredite
la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

- El equipamiento como volquetes deben contar con seguro vehicular, seguro
SOAT, TREC, tarjeta de mercancia, revision técnica de ser el caso; el rodillo liso
vibratorio, cargador o minicargador, tractor de oruga y motoniveladora, deben
contar con seguro TREC, estos requisitos deberdn acreditarse para la suscripcion del
contrato.
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45. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se considera lo
siguiente:
1) Elndimero maximo de consorciados es de dos (2)
2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es del 40%
3) El porcentaje minimo participacion en la ejecucion del contrato para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia es de 60%.
46. SUBCONTRATACION DE OBRA
Se procedera segun lo contemplado en el Articulo 147° del Reglamento:
147.1. Se puede subcontratar por un méximo del cuarenta por ciento (40%) del monto
del contrato original, salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del
procedimiento de seleccion o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato
vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del contratista.
147.2. La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro
de los cinco (5) dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la
Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.
147.3. No cabe subcontratacion en la Seleccion de Consultores Individuales.
47. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Ne° DESCRIPCION MEDIDA CANT
1 | CAMION VOLQUETE DE 4x2 140-210HP 6M3 Und 1
2 | EQUIPO DE SOLAR Und 1
i MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS 1
» “}“? Cq(o\ 3 Und
/ /f’;ﬁ\ 4 | TECLE DE 1 TON Und 1
> <008 s
E i y 5 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP Und 1
p U=
’ ,“«/4* 6 | RODILLO LISO VIBR. AUTOP 70-100 HP 7-9 T. Und 1
) 7 | CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP2-2-25 YD3 Und 1
g | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1YD3 Und 1
9 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" Und 1
10 | MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 Und 1
11 | ESTACION TOTAL Und 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato. Los equipos volquetes deben contar con seguro vehicular, seguro SOAT, TREC,
tarjeta de mercancia, revision técnica de ser el caso; el rodillo liso vibratorio, cargador o
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minicargador, tractor de oruga y motoniveladora, deben contar con seguro TREC.

El 6rgano competente para la suscripcion del contrato verificard la autenticidad de los
documentos presentados y la disponibilidad de los equipos fisicos para constatar las
caracteristicas.

Importante R P e T S|
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u |
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de |
antigliedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el expediente \
técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO PROFESION
e Ingeniero Civil y/o
Resklenteds Db arquitecto Titulado
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del |
Reglamento. |

|

|

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

%\? Y LQUIDACION g/
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Requisitos:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

Dos (2) afios minimo en obras iguales o

Ingeniero . f | :
RS e Cvily /o similares al objeto de la conyocatorla, que
Obra arquitecto se computan desde la colegiatura.
Titulado.

Obras similares: Obras de Parques y Areas
Recreativas.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

_Importante

El residente de la obra debe c cumpllr la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (2)
vez el valor referencial de la contratacién, en la ejecucion de obras similares, durante los 08
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: construccion y/o Mejoramiento y/o Creacién y/o
Recuperacion y/o Rehabilitacion de parques y/o areas recreacionales.

Acreditacién: La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo que segun las bases
corresponda.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la
experiencia del postor en la especialidad que se establezca en las bases.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

| Jaén, febrero del 2022.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el

méaximo puntaje a la oferta de precio
més bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= Om X PMP
(Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

1007 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?'®

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano se puede incluir adicionalmente el
siguiente factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

17
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De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” !

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

22

23

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

o/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

2 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

6 de dicha fecha.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizaciéon del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

25

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

7 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

2 Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”3°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3!

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

30 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

31 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........occceveiiniineenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV36

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV3

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

37 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV38

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\CJ:?F?APrIéIZO RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYlEI;\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEE_I(_:Q';ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDgM
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

41

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

42

43

44

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\I?;SA%%L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@ia RECEP;(;BloRi DE LA PROYlEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE#*? TIPOVIEE_FQ';ABIO AIZAUCJSF:§§4
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

