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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021 y junio de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI

TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA
LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA
JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para
https

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

:/lImww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

0/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccibn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2022-CS-MDI-3

3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

RUC N° : 20171895147

Domicilio legal . CALLE SIMON BOLIVAR N° 217 — DISTRITO DE ILABAYA
Teléfono: :  052-583400

Correo electrénico: . prodeselilabaya@gmail,com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 111,208.86 (CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS OCHO CON
86/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
SETIEMBRE 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 111,208.86 S/100,087.98 S/ 122,329.75
(CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS (Cien mil ochenta y siete (Cignto veint?d(?s mil
con 98/100 soles) trescientos veintinueve
OCHO CON 86/100 SOLES) con 75/100 soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de tarifas se debe indicar la
tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre otros)
por el plazo de ejecucion estimado, segln el siguiente detalle:

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

i N° DE g%‘?\:%DA% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQ®
Supervision, Control de .
Obra y Recepcion de 123 Dias = | g 904,137073 | S/111,208.86
obra calendarios

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDUM N°©619-2022-MDI/GAF el
30 de noviembre del 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 - RECURSOS DETERMINADOS
18 — Canon y Sobrecanon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 123 (CIENTO VEINTITRES) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion; segun el siguiente detalle:

» 120 dias calendarios de ejecucién efectiva de la obra.
» 03 dias calendarios, que conlleva la recepcién de obra (Estructura de Presupuesto Anexado)

& Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de la Municipalidad Distrital de
llabaya, sito en Calle Simén Bolivar N°217 — Distrito de llabaya - Tacna.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2022.

- Ley N°31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Ley N°31367 Ley de Endeudamiento del Sector Publico del afio fiscal 2022.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de
marzo del 2019. Con fe de erratas.

- Decreto Legislativo N°1444, que modifica la Ley N°30225

- Decreto Legislativo N°1341, que modifica la Ley N°30225

- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial EI Peruano el 11

de julio del 2014.

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225, con Fe de

Erratas. Modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF.

Decreto Supremo N°168-2020-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado N°30225.

Decreto Supremo N°162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado N°30225.

Directivas del OSCE.

Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

Cadigo Civil

RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION N°275-2022-MP-FN, Oficializan el nuevo

“Plan de Vigilancia, Prevencién y Control COVID-19 en el Trabajo”.

- DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

= Enelcaso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

10

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ci1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.1. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacioén se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-151-1130119
Banco : BANCO DE LA NACION
N° ccItt :  018-151-000151130119-12

11 En caso de transferencia interbancaria.
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2.2.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio indicar referencia y/o croquis del domicilio) y correo electrénico para efectos de la
notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.
i) Estructura de costos de la oferta econdmica.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete“.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU15,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

15

16

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

©/
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2.3.

2.4,

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en calle Simén
Bolivar n°217 - llabaya, Jorge Basadre — Tacna.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, mediante TARIFAS referido a la supervision efectiva y recepcién de la obra, luego
de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en
el Art. 171 del RLCE.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe mensual de avance valorizado

Dicha documentacion se debe presentar en forma fisica en Mesa de Partes de la Entidad, sito
en calle Simén Bolivar N°217 — llabaya — Jorge Basadre - Tacna.

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1Il

REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA A CONTRATARSE

Se contratara los servicios de una persona natural o juridica, en adelante “EL CONSULTOR", para
prestar el Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la Obra denominada
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE
CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA" de
codigo unico N° 2539463.

2. UBICACION DE LA OBRA

El presente servicio sera prestado en las inmediaciones del lugar de la ejecucion de la obra, el cual se
ubica en:

- Region : Tacna

- Provincia : Jorge Basadre

- Distrito : llabaya

- Lugar : Localidad de Cambaya

3. NORMAS RELACIONADAS AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Para la prestacion del servicio, EL CONSULTOR aplicara la normatividad vigente referido a las
Contrataciones con el Estado, las normas técnicas vigentes relacionados a obras viales, asi como otras
normas que puedan ser aplicables al servicio de consultoria de obra. Se mencionan las normas técnicas
vigentes relacionados a la supervision de obras publicas, segun se detalla:

a. Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF, y su

Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF, Modificado por Decreto Supremo

N°377-2019-Ef, y modificatorias vigentes.

Decreto supremo N° 011-79-VC

Reglamento Nacional de Edificaciones

Resolucion de Contraloria N° 387-2020-CG

Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

Ley 30222, Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud En El Trabajo

Norma G.050 seguridad durante la construccion.

Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA

Resolucion Ministerial N° 1275-202 1-MINSA.

LEY N°31365.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2022

LEY Ne 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus Modificatorias y Normas

Complementarias.

. LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611

m. Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos D.L. N°1278

n. DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion De Inversiones

0. Resolucion N° 018-2017-OSCE/CD, Modificacion de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion
de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras”.

AT T e e ang
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4. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

4.1.

4.2.

Objetivos de los Términos de Referencia

Los presentes términos de referencia tienen por objeto establecer los requerimientos minimos
necesarios que debe cumplir El CONSULTOR para prestar el servicio de consultoria de obra para
la Supervision de la Ejecucion de la Obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE
ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA” de cédigo unico N°
2539463.

Objetivos del Servicio de Consultoria de Obra

El servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de ejecucion de la obra denominada
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD
DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE
TACNA”", tiene como objetivo principal definir los alcances minimos necesarios a ser provisto por
EL CONSULTOR, desde la revision del Expediente Técnico, realizar la supervision de la ejecucion
fisica de la obra.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION DE
OBRA)

5.1. ALCANCES GENERALES DE LOS SERVICIOS

v' Ladescripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacion no es limitativa.
El Consultor, cuanto considere necesario, debera ampliarlos o profundizarlos mas no
reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos que realice.

v' El Consultor seleccionado sera el responsable por un adecuado planeamiento para la
supervision de la obra y en general para garantizar la calidad técnica de todo el proceso de
gjecucion de la obra, en concordancia con los estandares actuales de ingenieria
relacionados con el proyecto.

v El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del servicio.

5.2. ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION DE

OBRA)

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden a El Consultor, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que le son inherentes como tal, entre otros, El Consultor estara obligado a:

v' Revisar el Expediente Técnico del proyecto materia de ejecucion y remitir oportunamente
las recomendaciones y/o modificaciones, asi como los probables presupuestos adicionales
y deductivos de la obra, a través de un Informe de revision del Expediente Técnico, en caso
el inicio de contrato difiera del inicio de ejecucion de obra, el Consultor esta en la obligacion
de presentar después de los 30 dias calendario del inicio del contrato la Revision del
Expediente Técnico independientemente del presentado por el Contratista.

v' Ejecucidon integral de la Supervision y Control de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Metrados,
Especificaciones Técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacion que conforma
el Expediente Técnico, cumpliendo con la Normatividad Vigente referente a la naturaleza
del proyecto.
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v

Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama GANTT con
el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion. El
software a utilizar sera previamente aprobado por la ENTIDAD.

Verificar que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad respecto al personal
involucrado en la ejecucion de la obra. El control debera ser diurno y nocturno, en caso se
haya coordinado para tal fin.

Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las
mismas.

Supervision y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos,
asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su
inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas, llevar un control especial e informar a
la ENTIDAD, sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Incluir asimismo los
problemas presentados, las soluciones adoptadas y sus correspondientes recomendaciones.
Responder, el requerimiento de informacion (técnica, informativa, aclaratoria, etc) solicitado
por la Entidad y/o Subgerencia de Supervision de Inversiones, que se encuentre normado o
no, el Consultor tiene un plazo de 05 dias habiles (salvo la entidad indique lo contrario) para
responder, computados a partir del dia siguiente de recepcionado el documento.

Revisar las caracteristicas de los materiales de canteras para los diferentes usos, asi como sus
potencias y rendimientos, disefio de mezclas y control de calidad en general; dando su
conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o soluciones.

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQO), el Calendario de
Adquisicion de Materiales y Utilizacion de Equipos Mecanicos que el Contratista presenta a
la ENTIDAD antes de la firma del Contrato. Estos calendarios revisados y de ser el caso,
corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcion de los documentos, por el
representante del Contratista y El Consultor (Supervisor de Obra). En caso que el supervisor
no haya sido contratado, la revision y aprobacion estara a cargo del encargado de la
Subgerencia de Supervision de Inversiones de la ENTIDAD.

Durante la ejecucion y recepcion de Obra, el Supervisor tomara en cuenta para la
conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Instrumento de Gestion
Ambiental que corresponde y sus correspondientes Especificaciones Técnicas del Proyecto,
acreditar con declaracion jurada.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.
Recomendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos en el marco
de la Normatividad Vigente referido a obras de saneamiento, emitir pronunciamientos y
recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.

Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de
plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

Revisar, evaluar y dar su Conformidad Técnica, a las valorizaciones del contrato de obra,
indicando los metrados ejecutados durante el mes de la valorizacion y que su realizacion sea
de acuerdo a los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales, cumpliendo
el contenido minimo indicado (este no es restrictivo), asi como también indicar y calcular el
monto de las penalidades que incurra el contratista encargado de la ejecucion de la obra,
en la valorizacién del mes.

5.3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION
DE OBRA)

A continuacion, se presenta la relacion de las actividades a ser desarrolladas por el CONSULTOR,
sin que sea limitativa debiendo El Consultor proponer en mayor profundidad y detalle su propia
relacion de actividades para enriquecer su propuesta.
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5.3.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA
5.3.1.1. Revision del Expediente Técnico
v’ Revision de Contenido minimo del Expediente Técnico.
Corresponde esta etapa a la revision, verificacion y pronunciamiento sobre el
Expediente Técnico Definitivo de la Obra, el plazo para la evaluacion es de 15 dias
calendarios.
Debe presentarse un informe de revision del Exp. Técnico, donde formulara las
recomendaciones, complementarias y/o modificaciones que considere
indispensables ejecutar, identificando igualmente los probables presupuestos
adicionales y deductivos de Obra. Esta revision la realizara en el marco de las
Directivas Técnicas vigentes del RLCE y otras que resulten aplicables al proyecto.
Adicionalmente este informe tiene como finalidad detectar de manera oportuna las
incompatibilidades que puedan existir en el Exp. Técnico y entre este y el terreno y
tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores costos. Es su
obligacion responsabilidad que toda incongruencia o deficiencia encontrada sea
puesta en conocimiento del Proyectista de manera oportuna para su opinion.
v" Revision de la Ingenieria Basica.
v" Revision de la Ingenieria de Detalle.

5.3.1.2. Revisién de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista
v" Revision de Cronograma de Obra.
v' Revision de Cronograma de Adquisicion de Materiales.
v Revision de Cronograma de Uso de Equipos.
v' Verificaciéon de Rendimientos.

5.3.1.3. Apertura del Cuaderno de Obra Digital

5.3.1.4. Entrega del Terreno
v Asesoramiento en la Entrega del Terreno.
v Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacion de Puntos de Control Topografico.
v" Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno. (en caso ambos contratos de obra y
supervision empiecen de manera conjunta)

5.3.1.5. Prevencion y Control del COVID-19
v’ Revisar y aprobar el Plan de Vigilancia, Prevencién y Control del COVID-19 en el
trabajo, elaborado por el Contratista de la obra, de acuerdo con las exigencias
sefaladas en la Resolucion Ministerial N° 1275-2021-MINSA, y los protocolos
sectoriales que correspondan para la prevencion del COVID-19.

5.3.1.6. Actividades previas a la ejecucidon de la obra

v' La Supervision comprendera desde las actividades preliminares a la ejecucion de la
obra como, por ejemplo, Inspeccion del terreno, revision y verificacion en campo y en
gabinete del disenio del proyecto, estudio de suelos, disponibilidad del terreno,
verificacion de niveles BENCH MARCK y participacion en la entrega del terreno.

v’ Supervisidon y verificacion de la existencia de permisos, documentacion necesaria para
el inicio de los trabajos, polizas, etc., suministro de material de compactacion
(afirmado), transporte de materiales, maquinaria, equipo para la obra, y otros.

v’ La revisiéon del Proyecto se considera de fundamental importancia para la calidad del
proyecto original, por lo cual dentro de los 15 dias de iniciado los servicios de
supervision de obra debera elaborar un informe inicial, tiene como finalidad detectar
cuanto antes las incompatibilidades que pudieran existir en el Expediente Técnico y
el terreno y tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores costos,
toda contemplacion del proyecto debe contar con el pronunciamiento del
proyectista.
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v
v

Oportuna verificacion de las canteras y botaderos, dentro de la etapa de revision.
Revision y verificacion del Estudio de Impacto Ambiental, del plan de manejos
socioambiental y de las especificaciones ambientales para la construccion de
carreteras.

Participar en la entrega del terreno al Contratista.

El supervisor contara en obra con un cuaderno de registro de personal técnico y
administrativo, (todo personal asignado), en el cual deberan registrar su asistencia
dicho personal en forma diaria, cuya copia debera ser presentada como sustento de
la valorizacion de la supervision.

5.3.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
5.3.2.1. Control Técnico de la Obra

v

ASRNIN

<\

Evaluacion de los Procesos Constructivos.

Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.

Revision y Aprobacion de Diserios de Ejecucion.

Absolver las consultas del CONTRATISTA y/o Ejecutor de obra y evaluar las
ampliaciones de plazo y adicionales al CONTRATISTA.

Cuando se produzcan modificaciones en el Expediente Técnico, se solicitara la
opinidn del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista,
cudles son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento.

El supervisor de obra debe pronunciarse sobre las modificaciones el expediente
Teécnico, de ser el caso, y sobre cada uno de los trabajos que compone el adicional,
fundamentando su posicidn, que incluya la explicacion del porque su no ejecucion
evitaria alcanzar la finalidad del contrato.

Un deductivo, es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente
vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad
programada siempre y cuando sean en las mismas progresivas replanteadas donde
se realiza la sustitucion.

Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segun presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales, y/o
deductivos si fuera el caso, sustentandolos con la documentacion técnico - economica
que los respalde (memoria descriptiva, sustento de metrados, resumen de ensayos,
etc.).

5.3.2.2. Control de Calidad de la Obra

AN NEN

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.

Realizacién y/o monitoreo de Pruebas de Control de Calidad en Materiales y Equipos.
Realizacién y/o monitoreo de Ensayos de Laboratorio.

Ejecutar pruebas de aseguramiento de control de calidad de los trabajos que sean
requeridas durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de
materiales y etapas constructivas.

Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o inconveniente que perjudique a su juicio la buena marcha de la obra
asi como el retiro de materiales o equipo por mala calidad, Preparar oportunamente,
de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos de la normatividad vigente, los
expedientes técnicos que involucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de
obra a que hubiera lugar y de ser el caso, para su presentacion y tramite para su
aprobacion ante la Entidad. EL SUPERVISOR debera efectuar el seguimiento de
aprobacion de los expedientes presentados.

5.3.2.3. Control de Avance de la Obra

v
v
v
v

Control de la Programacion de Obras.

Presentacion de valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad.
Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafos.

Los informes técnicos que emita el supervisor deberan estar suscritos por el (los)
especialista (s), responsable (s), y el jefe de Supervision.
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5.3.2.4. Control de Seguridad
v" Control de Accidentes de Obra.
v' Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico
administrativo, obrero y otros).
v Control de Cumplimiento de la Seguridad y Salud en Obra.
v Control y Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

5.3.2.5. Control Econémico Financiero

v Control de los Adelantos Directo y para Materiales.
Formulacion y/o evaluacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra.
Analisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el Contratista.
Control de Cronograma Valorizado Real.
Denotar y calcular el monto las penalidades incurridas por el Contratista en la
valorizacién mensual.

AN NEN

5.3.2.6. Control de Medio Ambiente
v Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo.
v Rutas Alternas.
v' Control de Ruidos.
v Informacién y Comunicacién Social.

5.3.2.7. Otras actividades

v' Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

v" Programar y coordinar reuniones periodicas con el Residente de Obra.

v’ Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD, relacionados con la
gjecucion de la obra.

v’ Efectuar, interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos de calidad que se
hayan efectuado.

v' Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicacion sobre
el estado de las obras y el desarrollo del contrato de obra.

v' Aprobar las Valorizaciones mensualmente de la obra ejecutada segun el presupuesto
del contrato de obra, sustentandolos con la documentacion técnico-financiera que
los respalde (sustento de metrados, planos, resumen de ensayos, etc.).

5.3.2.8. Implementacion de Respuesta y Prevencién Contra el COVID-19

v' Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluya el/los frentes
de trabajo, personal involucrado, subcontratistas, cronograma de actividades,
medidas para asegurar el distanciamiento social, entre otros, que correspondan.

v' Revisar y aprobar el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el
trabajo, elaborado por el Ing. de Seguridad, de acuerdo con las exigencias sefaladas
en la Resolucion Ministerial N° 1275-202 1-MINSA.

v" Supervisar el cumplimiento del Plan de Trabajo y Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control del COVID-19.

v Implementar las medidas de proteccion y control del COVID-19 cumpliendo con el
distanciamiento social no menor de un metro y medio, lavado frecuente de manos, y
el uso de mascarilla obligatorio de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de
Salud, realizarse la evaluacion de descarte previo al inicio de la obra, controlarse la
temperatura previo al ingreso de la obra y cumplir con las medidas de higiene y
desinfeccion estipuladas en la Resolucion Ministerial N° 1275-202 1-MINSA.

5.3.3. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCION DE LA OBRA
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5.4.

5.5.

5.3.3.1. Determinar la Fecha de Recepcion de Obra
v Comunicar la Recepcidén de Obra a LA ENTIDAD, conforme a los plazos establecidos
en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias.
v Presentar el Certificado de Conformidad Técnica de obra, dentro de los plazos
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
v' Solicitar la conformacién de Comité de Recepcion de Obra.

5.3.3.2. Previo a la recepcion de Obra

v’ Revision de los Planos de post construccion de la Obra.
Revision de los Metrados post construccion de Obra.
Revision de la Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra.
El supervisor debe elaborar sus propios metrados post construccion, que serviran para
verificar los metrados finales presentados por el contratista, de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados. Los metrados post construccion de la obra deberan estar
suscritos por el jefe de supervision y representante legal del contratista.

ANRNRN

5.3.3.3. Durante la recepcion de la obra
v" Suscripcién del Acta de Recepcion con Observaciones, si fuera el caso.
v Supervision del Levantamiento de las Observaciones, si fuera el caso.
v' Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad, cuando
corresponda.
v’ Participar y asesorar a la ENTIDAD en la Recepcion de Obra.

FACULTADES DEL SUPERVISOR DE OBRA

v' El Supervisor tendra la obligacién y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas
indicadas en el Expediente Técnico, por lo que dictara las medidas adecuadas para el
cumplimiento de lo establecido en el momento oportuno o mejorando la calidad de los
mismos, en coordinacion con el Residente de Obra.

v’ El Supervisor no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan
en los presentes términos de Referencia y Contrato respectivo, debiendo en caso de
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa
de la ENTIDAD.

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

v' La provision de oficinas, mobiliario, transporte, equipos, sistema de comunicacion, copiado
informatico, topografia y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra, sera
responsabilidad de éste.

v' La ENTIDAD podra destacar personal en un numero adecuado para trabajar con los equipos
de la supervision y recibir entrenamiento en las labores de campo. Los viaticos y sueldos del
personal destacado estaran a cargo de la Entidad.

v' ElSupervisor podra ser llamado en cualquier momento por la entidad para informar asesorar
en asuntos concernientes a la obra.

v' El Supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
Residente de la obra.

v' El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la entidad para la
revision del Avance de las Obras bajo su supervisién y proporcionara la informacion que sea
requerida.

v' ElSupervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la entidad quienes
verificaran la permanencia en la Obra del personal del CONSULTOR asignado al Proyecto;
asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y otros incluidos en su
Contrato, y a la efectiva utilizacion de los vehiculos sujetos a pago. Los Informes de estos
funcionarios respaldaran el pago de las Valorizaciones Mensuales del Supervisor.

©/
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v

El Supervisor apoyara a la entidad durante las respuestas de las demandas arbitrales que
pudieran generarse durante la ejecucion, asimismo de ser necesario sera llamado para
asesorar la presentacion de exposiciones orales de la Entidad.

5.6. RECURSOS Y RESPONSABILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

v

v

El Consultor debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Terminos de Referencia.

El Supervisor proporcionara y dispondra adecuadamente una organizacion de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas
las instalaciones y mobiliario necesarios, asi como los medios de transporte y comunicacion
para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Todo el personal asignado al Servicio de Consultoria de Obra, debera ser con caracter de
dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefalada en los presentes Términos
de Referencia.

El Consultor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del Servicio de Consultoria de Obra y posibles ampliaciones
del plazo.

El Supervisor con relacion al Residente de Obra, se considerara como representante de la
ENTIDAD.

La ENTIDAD podra solicitar cambios del personal del Consultor en cualquier momento,
cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto.

El personal del consultor debera observar en todo momento las normas de seqguridad
vigentes en obra, debiendo todo el personal estar provistos de sus Equipos de Proteccion
Personal (cascos, chalecos, botas, etc.).

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

v

v

El Consultor prestara sus servicios de conformidad con los téerminos de su Contrato, Términos
de Referencia y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

El Consultor sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del
personal a su cargo y de velar que las obras se gjecuten con optima calidad.

El Consultor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales,
deductivos, informes mensuales, liquidaciones de contrato de consultoria de obra, en los
plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.

Apoyo y verificacion en el control sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista,
comunicando a La ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipacion.

El Supervisor de Obra, indicara y calculara el monto de las penalidades incurridas por el
contratista, y estos seran reflejados en las valorizaciones de obra presentadas.

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los Adelantos por Materiales
otorgados al Contratista, de corresponder; debiendo reflgjarse tanto en las valorizaciones
como en los ajustes de los montos de las Cartas fianzas.

El Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que
de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa por parte de La ENTIDAD.

El Supervisor de Obra, sera responsable de valorizar las Obras Adicionales en la planilla
respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad de las Obras, verificando las
pruebas de control requeridas. En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son
solidariamente responsables frente a la ENTIDAD.
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v

v

La revision de la documentacion correspondiente a la Consultor de la Obra por parte de la
entidad, antes, durante y después de la ejecucion fisica de la obra, no exime al CONSULTOR
de la responsabilidad final por el servicio prestado.

La ENTIDAD, tendra la potestad de solicitar todas las reuniones que estime convenientes
realizar con los miembros del equipo técnico del CONSULTOR, cuando lo vea por
conveniente.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR comprenden no
solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, ademas,
a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual la ENTIDAD, iniciara acciones
Jjudiciales pertinentes de ser el caso.

EL SUPERVISOR dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempenar, sera legalmente responsable por el periodo de 7 afos, a partir de la finalizacion
de sus servicios

EL SUPERVISOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este contrato.

5.7.RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

v

La Entidad suministrara a El Consultor, toda informacion que posea respecto a la Ejecucion
Fisica de la Obra como son: Expediente Tecnico, contactos de autoridades e instituciones
del area de intervencion y las facilidades necesarias para su desarrollo.

6. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL.

6.1.
v

DEL CONSULTOR:

Persona natural o juridica, con inscripcidn vigente en el Registro de Nacional de
Proveedores del Estado que administra el OSCE, registrado en la ESPECIALIDAD DE
CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES — CATEGORIA B O SUPERIOR. El
certificado de inscripcion debe estar vigente a la fecha de presentacion de propuestas.

No debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente para contratar con el Estado. Por consiguiente, El Postor no debera
encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

ElI CONSULTOR, podra participar en forma individual o en consorcio. En caso de Consorcio,
cada uno de los consorciados debera contar con dicho registro.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la contrataciébn de servicios de
consultorias de supervision obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

Se consideran servicios de consultorias de obras similares a la supervision de obras de
naturaleza semejante al objeto de convocatoria que se desea contratar, es decir:
Supervision de Obra de Mejoramiento yyo Creacion yy/o Construccion de Centros de
innovacion yyo Servicio de Recreacion y Esparcimiento )yyo Complejos Recreacionales yy/o
Fortalecimiento de Capaciadades yyo Locales Multiusos y/o Instituciones Educativas Y/O
EDIFICIOS MULTIFAMILIARES Y/O INFRAESTRUCTURA DE ALMACEN LA COMBINACION DE
ESTOS, que contengan AL MENOS 02 COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES QUE SE DESCRIBEN A
CONTINUACION:

e  Graderias

e Muro de Contencion

e Carpinterla Metalica

e Instalacion de Grass Sintético

o Instalaciones Sanitarias e Instalaciones de juegos infantiles
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6.2.

6.3.

v

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO
Para poder participar en el proceso de seleccion, el CONSULTOR debera presentar los
requerimientos minimos siguientes respecto al plantel profesional clave, segun se detalla:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO

Cant. CARGO PROFESION

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y
FUNCIONES

» Con VEINTICUATRO (24) meses

Supervisor de Obra Ingeniero Civil o como minimo de. experiencia en
upervi calidad de Supervisor y/o Jefe de

Arquitecto,
(Participacion al Titjlado Supervision  y/o  Inspector y/o
100% durante el N Coordinador de Obra y/o Residente
Colegiado y de obra en la ejecucioén, supervision o
plazo contractual) Habilitado.

gjecucion de Obras Similares.

La experiencia del plantel profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos:

AN NN

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad.

Constancias de Servicios Prestados.

Certificados o constancias de Trabajo.

Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
plantel profesional clave propuestos. Los documentos de acreditacion seran de acuerdo al
Art. 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado en concordancias con sus
modificaciones.

Definicion de Obras similares: Se consideran supervision o ejecucion de obras iguales y/o
similares a la presente convocatoria que se desea contratar, es decir: Mejoramiento )y/o
Creacion yy/o Construccion de Centros de innovacion yyo Servicio de Recreacion y
Esparcimiento )yo Complejos Recreacionales yy/o Fortalecimiento de Capacidades yy/o
Locales Multiusos )yo Instituciones Educativas Y/O EDIFICIOS MULTIFAMILIARES Y/O
INFRAESTRUCTURA DE ALMACEN

FORMA DE ACREDITACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO
Se mencionan las formas de acreditacion respecto a los requerimientos minimos siguientes
respecto al plantel profesional clave, segun se detalla:

v

v

Para acreditar la profesion del personal profesional se presentara copia del titulo profesional
correspondiente.

El Titulo Profesional y/o bachiller sera verificado en la SUNEDU, en caso este no se encuentre
registrado, el postor debera presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar a
formacion académica requerida.

En el caso de presentar titulos profesionales, emitidos por entidades extranjeras con
diferente denominacion que las requeridas en las presentes bases, para la firma de contrato
los postores deberan adjuntar obligatoriamente: i) la revalidacion u homologacion del titulo
profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por
SUNEDU; o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.
Conforme al pronunciamiento N°107-2016-OSCE/DGR “La colegiatura y habilitacion de los
profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, tanto
aquellos titulados en el Peru o en el extranjero”.
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v

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion,
esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

De no contar con uno o0 mas de los requerimientos técnicos minimos establecidos para los
profesionales propuestos, la propuesta técnica no sera admitida.

Todos los profesionales en caso de prestar los servicios deberan estar habilitados antes de la
firma del contrato.

Con relacion a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrara
referida a prestaciones iguales o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la
similitud de su envergadura o complejidad.

6.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Para poder participar en el proceso de seleccion, el CONSULTOR debera acreditar los siguientes
equipos minimos requeridos para el Servicio de Consultoria de Obra, segun se detalla:

Nota:

Cant. DESCRIPCION

01 | CAMIONETA 4X4 PICK UP.

COMPUTADORA ESTACIONARIA O COMPUTADORA PORTATIL

1
0 (LAPTOP) O NOTEBOOK

01 | ESTACION TOTAL

01 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

Adjuntar certificado de calibracion de equipos de medicion al inicio de ejecucion del
servicio de consultoria.

Los equipos minimos solicitados, deberan ser acreditados por el POSTOR con copias de las
facturas o tarjetas de propiedad (si son propietarios).

Asimismo, los Equipos arrendados por el POSTOR, se deberan acreditar con promesa de
arrendamiento, para lo cual se adjuntara copia del contrato o de las Cartas de Compromiso
de Alquiler, emitidos por terceros, y la documentacion que sustente la propiedad.

Todos los vehiculos (propios y arrendados) deberan contar con SOAT vigente, botiquin de
primeros auxilios y todo seguro inherente al vehiculo (en caso correspondal).

Los postores deberan garantizar la operatividad y propiedad de los equipos minimos
requeridos, asi como su disponibilidad inmediata para la ejecucion del Servicio, las
antiguedades de los equipos seran verificados por la ENTIDAD, como requisito previo a la
suscripcion del contrato.

Sin perjuicio del principio de presuncion de veracidad, La Entidad se reserva el derecho de
verificarlos lo informado en las propuestas. De advertirse informaciéon falsa o inexacta
durante el proceso se descalificara al postor.

7. LUGAR, PLAZO Y SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA

LUGAR:

El lugar de prestacion del servicio de Consultoria de Obra (Supervision de Obra) sera en el Distrito de
llabaya, las coordinaciones técnicas y administrativas correspondiente a la Supervision de la Obra y
la entrega correspondiente de la Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra, sera presentado
en la Calle Simon Bolivar Nro 217 (al frente de la plaza central) llabaya.

©/
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PLAZO

v

El plazo de Ejecucion del Servicio de Consultoria de Obra de Supervision de la obra denominada
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD
DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE
TACNA" sera de CIENTO VEINTITRES (123) DIAS CALENDARIO, que comprende los periodos de
revision del estudio, de ejecucion y recepcion, contados a partir de la fecha en que se expida la
orden de inicio por parte de la ENTIDAD.

Descripcion Plazo Parcial
P (dias calendarios)
Supervision, Control de Obra y Recepcion de obra 123

El plazo de toda la prestacion sera de 123 dias calendarios, disgregado de la siguiente forma:

» 120 dias calendarios de ejecucion efectiva de la obra.

» 03 dias calendarios, que conlleva la recepcion de obra (Estructura de Presupuesto
Anexado)

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcion hasta que la Liquidacion de
Contrato de Consultoria de Obra quede consentida.

El inicio del plazo de ejecucion del servicio estara sujeto al cumplimiento de las siguientes
condiciones:

» Al inicio del plazo de ejecucion de la obra conforme a lo establecido en el Articulo 176
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

» Presentacion en fisico o via correo electronico el carnet de vacunacion respectiva en el
que indique haber recibido las 3 dosis correspondientes, de todo el personal clave
ofertado del CONSULTOR, el cual sera presentado en la Informe mensual de la
valorizacion de la Supervision de Obra.

En el caso que la fecha de suscripcion del contrato del supervisor sea igual o anterior a la fecha
de inicio de obra; el cobmputo del inicio del plazo del supervisor serd el dia de la suscripcion del
Acta de Inicio de Obra.

En el caso que la fecha de suscripcion del contrato del supervisor sea posterior a la fecha de inicio
de obra, se supervisara solamente el porcentaje de obra que falte ejecutar, por lo que el
supervisor solo tendra derecho a cobrar por el plazo restante de ejecucion de obra que falte
supervisar.

Los tiempos de revision y levantamiento de observaciones no son causales de modificacion del
plazo contractual.

Si por algun motivo existiera una ampliacion de plazo en la ejecucion de obra, gue motive a una
ampliacion de plazo de los servicios de consultoria de la supervision de obra; y en el caso que no
exista la disponibilidad presupuestaria para el pago respectivo, se realizara la respectiva reduccion
de prestaciones y posteriormente se dara por culminado el Contrato de la Consultoria de Obra.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién para el servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA
DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE
BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA”, se rige sera realizado bajo el SISTEMA DE TARIFAS. De
acuerdo a lo establecido en el inciso 4 del articulo 142 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado en el cual dispone que el Sistema de Tarifas es “Cuando se haya
previsto en el contrato de supervision que las actividades comprenden la liguidacion del contrato
de obra. i) €/ contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; if) e/
pago por las labores hasta el momento en que se efectua la recepcion de la obra, es realizado
bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de
liquidacion es pagado empleando el sistema a suma alzada.” (El subrayado es agregado).
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Realizando las siguientes precisiones:
= El pago por el servicio sera realizado bajo el sistema de tarifas para la supervision, control de
la obra y recepcion de obra.

8. PRODUCTOS O ENTREGABLES.

Los productos entregables por parte del CONSULTOR, sean Informes de Valorizaciones Mensuales
de Supervision, se realizaran de la siguiente manera:

v

8.1.

TRES (03) ejemplares original y un (01) ejemplar en calidad de copia, impresos en formatos
adecuados (A4, A3, A2 o A1 segun corresponda) debidamente foliados, sellados y firmados por
los profesionales encargados y representantes legales y/o comunes segun correspondan. Cada
ejemplar se presentara debidamente anillado y/o espiralado y/o en Archivadores adecuados,
aclarando que los planos deben presentarse en micas plastificadas de manera obligatoria en
caso que la presentacion sea mediante archivadores.

01 CD y/o DVD que contenga la informacion completa del Documento Técnhico y en los
formatos MS Word para textos, MS Excel para hojas de calculo, S10 para presupuestos, MS Project
para la programacion y los planos en el programa AutoCAD editables (No se aceptara archivos
encriptados, en caso de uso de hojas de calculo conservar los formatos y formulas, no utilizar el
pegado especial u otro sistema equivalente que aparente en formato PDF o grafico).

CONTENIDO DEL INFORME DE VALORIZACION MENSUAL DE SUPERVISION

Los informes de valorizacion mensual de supervision se presentaran, dentro de los (05) cinco
primeros dias calendarios, a contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva, debiendo contener como minimo lo siguiente:

- Ficha de identificacion (datos referidos a la Supervisidn, concurso, contrato; montos de
propuesta econdmica negociada, adicionales, deductivo, fechas de suscripcion del
contrato, entrega de adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los
servicios, montos valorizados contrato principal y adicionales; porcentaje de avance
valorizado).

- Actividades desarrolladas (incluira una descripcion de las actividades desarrolladas por
la supervision), en cuanto al control técnico, control de calidad y control econdmico —
financiero de la obra.

- Valorizacion de Supervision

- Cronograma de pagos a Supervision

- Estado financiero de la Supervision (incluird cuadro resumen de pagos a cuenta al
Supervisor)

- Recursos utilizados por el Supervisor (Organigrama del Supervisor, Relacién del personal
profesional técnico y auxiliar, relacion de vehiculos y equipos).

- SCTR del personal de Supervision

- Dificultades y soluciones adoptadas

- Contratos del personal clave propuesto

- Informe de cada uno del personal propuesto por parte de la supervision en el cual
indicara (segun corresponda):

o Actividades realizadas

Dificultades y soluciones de situaciones imprevistas en la ejecucion de la obra

Plan y programa de sus actividades para el mes siguiente.

Conclusiones y recomendaciones

Panel Fotografico (con descripcion de cada foto incluida — min 10 fotos)

O O O O

- Programa de actividades para el mes siguiente.
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8.2

Panel Fotografico (con descripcion de cada foto incluida — min 10 fotos)

Contrato de Consultoria de Supervision

Dossier de Calidad del mes correspondiente realizado por la Supervision

Copia claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra.

Copia de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con
Terceros.

Ejecucion de obra

o Ficha de identificacion de la Obra (datos referidos a la obra, licitacion, contrato,
contratista, montos presupuesto base, ofertado, adelantos, adicionales,
deductivos, monto actual de contrato, fechas de suscripcion del contrato,
entrega de los adelanto directo y de adelanto de materiales, entrega de
terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo fecha de finalizacion actualizada;
montos valorizados del contrato principal/adicionales; porcentaje de avance
valorizado, programado y avance fisico ejecutado; situacion de la obra (normal,
adelantada o atrasada), etc.) — (también se incluiran datos referidos a la
Supervisidon, concurso, contrato; montos de propuesta economica negociada,
adicionales, deductivo, fechas de suscripcion del contrato, entrega de adelanto,
inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios, montos
valorizados contrato principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado)
Valorizacion del mes correspondiente
Avance fisico de la Obra

o Comparacion entre avance programado y ejecutado (mensual y acumulado)
(Curva§)

o Estado de avance econdmico de la obra, control de Valorizaciones (pagadas y
pendientes de pago), relacion de cartas fianzas vigentes.

o Denotary calcular el monto de penalidades incurridas por el contratista.
Control de cartas fianzas de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de
materiales y de prestaciones accesorias.

o Panel Fotografico (con descripcion de cada foto incluida - min 10 fotos) (antes
y después de la intervencion

Otros documentos que tengan relacion con la obra.

Nota: El indice antes indicado no es limitativo, debiendo EL CONSULTOR proponer en mayor
profundidad y detalle su propia relacién de actividades para enriquecer la propuesta del
contenido del Informe Mensual de Supervision.

CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA

El contratista presenta a la Entidad la liquidacion de contrato de consultoria de obra, dentro de
los quince (15] dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima prestacion (*) o
de haberse consentido la resolucion del contrato, debiendo contener como minimo lo siguiente:

DOCUMENTACION TECNICA:

Informe final del supervisor de obra, detallando las partidas ejecutadas, adicionales de
obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por valorizaciones.
Informes de valorizaciones mensuales de supervision (copia)

Liquidacion final de cuentas del contrato del supervisor incluyendo resumen de saldos.
Planos Post —Construccion.

Copias del Cuaderno de Obra

Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra (Copia).

Acta de Recepcion de Obra (copia)
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- Panel Fotografico (que muestre el “antes”, secuencia constructiva y “después” del
término de la ejecucion de la Obra o hasta la conclusion del contrato de supervision).
- Informe final de cada personal clave propuesto por parte de la supervision
o Actividades realizadas
Dificultades y soluciones de situaciones imprevistas en la ejecucion de la obra
Plan y programa de sus actividades realizados.
Certificado de Calibracion de los Equipos de laboratorio (copia).
Conclusiones y recomendaciones
o Panel Fotografico (con descripcion de cada foto incluida — min 10 fotos)
- Conclusiones
- Recomendaciones, para la conservacion y operacion de las obras ejecutadas.

O O O O

DOCUMENTACION FINANCIERA (COPIA):

— Comprobantes de pago emitidas por la institucion de cada pago al supervisor
(comprobante de pago, factura, orden de servicios, informe de aprobacion de pago de
la Subgerencia de Supervision de Inversiones — MDI) — Dichos documentos seran
proporcionados por la Subgerencia de Supervision de Inversiones

- Resoluciones Generadas y/o Adendas del Contrato de Consultoria de Supervision de
Obra

(*) La ultima prestacion de la Consultoria de la Supervision de la Obra, sera la suscripcion del Acta
de Recepcion por el Supervisor y Contratista.

9. FORMA DE PAGO

Los plazos para realizar los pagos por los servicios prestados por el CONSULTOR, seran de acuerdo a
lo establecido en los Articulos N° 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
correspondientes modificatorias. Adicionalmente a lo indicado, LA MUNICIPALIDAD establece las
siguientes condiciones de pago:

v

LA MUNICIPALIDAD efectuara la retencion del 10% del monto del contrato original como de
Garantia de Fiel Cumplimiento a EL CONSULTOR (siempre que no se haya presentado la carta

fianza respectiva), dicha retencién se efectuara durante la primera mitad del numero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del mismo.

LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR, en pagos parciales
mediante TARIFAS referido a la supervision efectiva y recepcion de la obra, luego de la recepcidn
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el Art. 171 del
RLCE.

El pago sera prorrateado de la siguiente forma:

= Referidos a los trabajos realizados por supervision de la obra y recepcién de la obra, los
mismos que corresponden segun la tarifa ofertada, debiendo realizar las valorizaciones
mensualmente. Si la obra que se supervisa se paraliza por cualquier razon, la supervision
se suspendera por todo el periodo de paralizacion de trabajos no efectuados,
reiniciandose conjuntamente con la ejecucion de la obra.

Para que proceda el pago, EL CONSULTOR debidé presentar un Informe de valorizacion mensual
de Supervision de Obra, segun el contenido minimo antes descrito en el item 8.1 de los Términos
de Referencia, para que a través de la SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES se
proceda a la revision y evaluacion, con el objeto de otorgar la conformidad correspondiente,
siempre que el informe emitido por EL CONSULTOR cumpla con los requisitos minimos en cuanto
a la calidad técnica y en los plazos que se exige segun la normativa vigente, agregando a ello 1a
presentacion de su factura o recibo por honorario de servicios profesionales.

o/
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v' La devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento estara condicionado a la aprobacion de la
Liquidacion del Servicio de Consultoria de Obra (Supervision de Obra).

v' Si por algun motivo existiera una ampliacion de plazo en la ejecucion de obra, gue motive una
ampliacion de plazo de los servicios de consultoria de la supervision de obra: y en el caso que no
exista la disponibilidad presupuestaria para el pago respectivo, se realizara la respectiva reduccion
de prestaciones, y posteriormente se dara por culminado el Contrato de la Consultoria de Obra.
(Para proceder a la Liguidacion del Contrato de la Consultoria de Obra, se considerara como
ultima prestacion, el ultimo Informe mensual de la Valorizacion de la Supervision.)

10. VALOR REFERENCIAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El Valor Referencial para el servicio de Consultoria de Obra (Supervision de Obra) sera de
S/111,208.86 (CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 86/100 SOLES), incluidos los impuestos
de ley.

Cabe mencionar, que el presupuesto para la prestacion del Servicio de Consultoria para la Supervision
de la Obra es referencial, por cuanto una vez iniciado el proceso de contratacion, el area de Logistica
estimara la valorizacion real del servicio en base al estudio de mercado.

L. . I\fro o Periodo o Unidad Tarifa Unitaria Uiz
Descripcion del Objeto Periodos de de Tiempo Referendial Presupuesto
Tiempo 5 Referencial
A B (o D = A*C
Supervision, control de Obra y 123 dias calendarios | S/  904.137073 | 5/.111,208.86
Recepcion de Obra

11. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El CONSULTOR es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, ya sea
directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio prestado.

La Municipalidad Distrital de llabaya podra exigir a EL CONSULTOR la elaboracion de cualquier
informe especial que considere conveniente y necesario relativo al servicio contratado, con fines de
lograr la correcta ejecucion del contrato de obra.

12. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Municipalidad Distrital de llabaya tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos
sin limitacion, respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion
directa con la ejecucion del Servicio de Supervision, que se hubieran creado o producido como
consecuencia de la ejecucion del servicio.

13. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

Areas que coordinaran con el consultor.

La Municipalidad Distrital de llabaya como entidad contratante y la Subgerencia de Supervision de
Inversiones como area usuaria del servicio de Supervision; sera el area con la cual, el consultor
realizara todas las coordinaciones necesarias.

Areas responsables de las medidas de control.
El area responsable de las medidas de control sera la Subgerencia de Supervision de Inversiones —
llabaya como area usuaria del servicio.
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Area que brindara la conformidad.
El area responsable de dar conformidad al servicio de consultoria sera la Unidad de Supervision como
area usuaria del servicio.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Se efectuara de acuerdo al Articulo N° 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, la responsabilidad
del CONSULTOR por la calidad del trabajo ofrecido y por vicios ocultos de los servicios ofertados
como parte de la consultoria, seran por un plazo de dos (07) afios contados a partir de la emision de
la conformidad de la Supervision de Obra.

15.CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

El Consultor esta obligado a cumplir cabalmente, con establecido segun los presentes términos de
referencia y en cualquier manifestacion formal documentada que hayan aportado adicionalmente,
en el curso del proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los
incisos 2) y 3) de los articulos 1774 del Codigo Civil.

16.CLAUSULAS ANTICORRUPCION

v' Ladeclaracion y garantia del CONSULTOR de no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

v' La obligacion del CONSULTOR de conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas.

v' El compromiso del CONSULTOR de: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o practicas.

Elincumplimiento de las obligaciones establecidas en estas clausulas, durante la ejecucion contractual,

da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automaticamente y de pleno derecho el

contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicaciéon informando que se ha

producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que

hubiera lugar.

17. PENALIDADES

17.1. PENALIDADES POR MORA
De acuerdo al Articulo N° 161 y N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en caso de retraso injustificado por parte del CONSULTOR, se determinara la aplicacion de una
penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
cuenta o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de
fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente formula:
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Penalidad diaria:

a)

b)

0.10 x Monto vigente

F x Plazo vigente en dias
Donde F tendra los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60] dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F=0.40

Para plazos mayores a (60) dias:

b.1. Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.

b.2. Para obras: F=0.15.

17.2. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
estableceran penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item
que debid ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad
por mora.
De acuerdo con lo descrito en los parrafos precedentes, se describen los supuestos calculos de
penalidades de acuerdo a los parametros y a los montos (en soles) establecidos en el siguiente

cuadro:

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de Aplicacién de Penalidad

Forma de Calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

1 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto

Segun Informe del
Encargado de la
Subgerencia de
Supervision de Inversiones
y/o funcionario
responsable de la entidad.

En caso el contratista incumpla con su
obligacidn de ejecutar la prestacion con
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

1 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segun Informe del
Encargado de la
Subgerencia de
Supervision de Inversiones
y/o funcionario
responsable de la entidad.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura  culminada y las
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

3% al monto del
contrato de
supervision.

Segun informe del comité
de recepcion.

En caso culmine la relacion contractual
entre el consultor y el personal ofertado
y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

1 UIT por cada dia de
ausencia del personal

Segun Informe del
Encargado de la
Subgerencia de
Supervision de Inversiones
y/o funcionario
responsable de la entidad.

Entregables sin la firma y sello del
Ingeniero Supervisor.

1.00% del monto
contractual vigente

Segun Informe del
Encargado de la
Subgerencia de
Supervision de Inversiones
y/o funcionario
responsable de la entidad.
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18.

Segun Informe del
Encargado de la
Subgerencia de
Supervision de Inversiones
y/o funcionario
responsable de la entidad.
] Segun Informe del
SUPERVISION DE OBRA . Encargado de la
. . 1 UIT por cada dia de .
Cuando el Ingeniero Supervisor no se . Subgerencia de
ausencia del personal o .
encuentra en forma permanente en la Supervision de Inversiones
obra. y/o funcionario
responsable de la entidad.
Segun Informe del
EQUIPOS  DECLARADOS EN LA 1 uIT Encargado de la
PROPUESTA TECNICA Subgerencia de
la multa es por cada s .
8 Cuando el consultor no presente los - Supervision de Inversiones
: equipo ) ;
equipos declarados en la propuesta y/o funcionario
técnica. responsable de la entidad.

Entregables o Informes incompleto a lo | 1.00% del monto
6 solicitado en los términos de referencia | contractual vigente
y/0 contrato.

POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A
REUNION CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE 1 UIT por cada dia de
9 Cuando el consultor de manera | ausencia del personal
injustificada, no asista con sus
especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el expediente
técnico.
En caso la supervision no emita el Segun Informe del
lnform_e de revision y evaluacion del 2.50% del monto Encargado_de la
Expediente Técnico en el plazo y las . Subgerencia de

- ) contractual vigente A .
condiciones establecidas en el numeral Supervision de Inversiones
5.3.1.1 Revision de Expediente Técnico. y/o funcionario
responsable de la entidad.

Segun Informe del
Encargado de la
Subgerencia de
Supervision de Inversiones
y/o funcionario
responsable de la entidad.

10

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final de la consultoria de
obra, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de Ia ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del item
que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo por
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato de conformidad con el Articulo 32, inciso c), y
Articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164° de su Reglamento. De darse el
caso LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los Articulos 165°y 207° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

19.

v

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 145, 173, 176, 196, 198, 207, 208, 209 y
210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, o, en su defecto en el inciso 45.2
del articulo 45 de la Ley de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el Articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue

0/
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20.

a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Todos los conflictos que deriven de la ejecucion e interpretacion del presente contrato, incluidos
los que se refieran a su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e inapelable
mediante Arbitraje Institucional de Derecho, conforme lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado, de conformidad con sus reglamentos y normas vigentes.

El Articulo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las controversias
derivadas de la ejecucion o interpretacion del contrato que derive del presente proceso de
selecciodn, se resolveran mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento, la misma sera administrado por el Organismo de Supervisor de
las Contrataciones del Estado — OSCE.

ANEXOS

Estructura de Costos de la Supervision.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2022-CS-MDI-3

Supervision, Control de Obra y Recepcion de Obra

Fecha: SEPTIEMBRE 2022 Plazo de Ejecucion: 153 dias calendario
| GASTOS GENERALES FlJOS S/-
) 5,900.00
Tiempo P.U. Sub Total
a GASTOS ADMINISTRATIVOS Cant.
) (Meses) (s/.) (s/.)
FIANZAS : CONTRATACION
. Fl_anz?lpor garantia de fiel cumplimiento ((vigencia hasta la 1 0.00 0.00
liquidacién)
LEY DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Examenes médicos personal de of. central (antes y despues) 3 250.00 750.00
SUB TOTAL (1) 750.00
Precio Sub Total
b GASTOS INDIRECTOS VARIOS Und Cant.
: (s/.) (s/)
IMPUESTOS
SENCICO (0.2% Total sin 1.G.V.) GLB 1 0.00 0.00
Impuesto a las transacciones financieras i.t.f. (0.005%) GLB 1 0.00 0.00
SUB TOTAL (2) 0.00
<) GASTOS DE RECEPCION DE OBRA Und |Cant.| tiempo | Frecio Sub Total
(s/.) (s/.)
Acto de Recepcion de Obra GLB 1 1 900.00 900.00
V.erlflcaaon del Iev.ar?tamlento de observaciones GLB 1 1 900.00 900.00
realizadas por el comité (1)
Acto de v.e,rlflcauon del Levantamiento de observaciones GLB 1 1 900.00 900.00
y de recepcién de obra (1)
SUB TOTAL (3) 2,700.00
Precio Sub Total
d CONTROL DE CALIDAD Und |Cant.| tiempo
: Po | s/ (s/.
Disefio Mezcla Concreto Est. 1 450.00 450.00
Molde Rotura Probetas Concreto Und 2 250.00 500.00
Rotura Probetas Concreto Und 10 30.00 300.00
Implementos de seguridad personal tecnico Und 2 600.00 1,200.00
SUB TOTAL (4) 2,450.00
s/.
Il GASTOS GENERALES VARIABLES 84,720.00
. PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, Part. | Cant tiempo Precio Sub Total
TECNICO Y AUXILIAR : | (meses) (s/.) (S/.)
PERSONAL PROFESIONAL
Ingeniero Civil 100% 1 4 5,500.00 22,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Chofer 100% 1 4 2,200.00 8,800.00
LEYES SOCIALES 25% 7,700.00
SUB TOTAL (1) 38,500.00
Precio Sub Total
b) GASTOS DE ALIMENTACION Und | Cant. | Personas (s/.) (s/)

o/
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ALIMENTACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
Personal Profesional MES 4 1 450.00 1,800.00
Personal Administrativo MES 4 1 450.00 1,800.00
SUB TOTAL (2) 3,600.00
) ALQUILER DE EQUIPOS Y VEHICULOS Und |Cant.| tiempo P(rse/c')° S“'("S;")ta'
Camioneta pick up MES 1 4 7,000.00 28,000.00
Estacion total MES 1 4 1,000.00 4,000.00
Alquiler computadora portatil MES 1 4 800.00 3,200.00
Impresora multifuncional laser MES 1 4 500.00 2,000.00
SUB TOTAL (3) 37,200.00
d) GASTOS VARIOS Und |Cant.| tiempo Precio Sub Total
i (s/.) (s/.)
Telefono y internet MES 1 4 125.00 500.00
Gastos para control de covid 19 en personal MES 2 4 75.00 600.00
Otros GLB 1 120.00 120.00
SUB TOTAL (4) 1,220.00
e) GASTOS SEDE CENTRAL Und |Cant.| tiempo |Precio(S/.) | Sub Total(S/.)
GASTOS DE OFICINA DE OBRA
Vivienda de personal tecnico MES 2 4 300.00 2,400.00
Equipamiento y mobiliario de campamento MES 1 4 150.00 600.00
GASTOS SEDE CENTRAL
Mobiliario y equipamiento de oficinas MES 1 4 300.00 1,200.00
SUB TOTAL (5) 4,200.00
COSTO PARCIAL 90,620.00
UTILIDAD (4%) 3,624.80
SUB TOTAL 94,244.80
IMPUESTOS (IGV 18%) 16,964.06
PRESUPUESTO REFERENCIAL (S/.) 111,208.86

(1) Estas actividades se valorizaran, solo en caso el Comité de recepcidn no reciba la obra en la primera
oportunidad que realice este acto, por haber encontrado observaciones a los trabajos ejecutados

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA: Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado, Colegiado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
» Con VEINTICUATRO (24) meses como minimo de experiencia en calidad de Supervisor
y/o Jefe de Supervision y/o Inspector y/o Coordinador de Obra y/o Residente de obra en
la ejecucion, supervision o gjecucion de Obras Similares.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Cant. DESCRIPCION
01 | CAMIONETA 4X4 PICK UP.
01 COMPUTADORA ESTACIONARIA O COMPUTADORA PORTATIL
(LAPTOP) O NOTEBOOK
01 | ESTACION TOTAL
01 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/111,208.86 (CIENTO ONCE
MIL DOSCIENTOS OCHO CON 86/100 SOLES, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Supervisién de Obra de
Mejoramiento y/o Creacidon y/o Construccién de Centros de innovacién y/o Servicio de
Recreacion y Esparcimiento y/o Complejos Recreacionales y/o Fortalecimiento de
Capacidades y/o Locales Multiusos y/o Instituciones Educativas Y/O EDIFICIOS
MULTIFAMILIARES Y/O INFRAESTRUCTURA DE ALMACEN LA COMBINACION DE ESTOS, que
contengan AL MENOS 02 COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES QUE SE DESCRIBEN A
CONTINUACION:

e Graderias

e Muro de Contencién

e Carpinteria Metalica

e Instalacidon de Grass Sintético

¢ Instalaciones Sanitarias e Instalaciones de juegos infantiles

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




@
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
MAS de UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 1.5% veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.2 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 1.0%! veces el valor
referencial y < 1.2 veces el
valor referencial:

60 puntos

19

20

21

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2022-CS-MDI-3

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. PLAN DE TRABAJO
En este rubro se detallara el procedimiento de realizacién de las
actividades establecidas en los términos de referencia a lo largo del
servicio de la supervisién de obra, definiendo la estrategia de
gradualidad del esfuerzo técnico en el analisis técnico a considerar
durante el desarrollo del proyecto, y debera tener el siguiente contenido
minimo:
v Alcance de la Supervisiéon de Obra
v Antecedentes de la ejecucion de la obra (debera incluir un panel
fotografico minimo de 10 imagenes de la zona donde se ejecutara el
proyecto), con coordenadas UTM y georreferenciadas.

v’ Organigrama de la Supervisién de Obra

v’ Actividades especificas del Supervisor

Actividades antes de la ejecucion de la Obra

e Actividades durante la ejecucion de la Obra

e Actividades después de la ejecucion de la Obra
e Actividades de la recepcion de la Obra.

v Metodologia de trabajo respectos a cuantificacién de metrados para
la valorizacién de obra (deberd incluir diagramas de flujo)

v Por lo menos una Propuesta de mejora mediante la utilizacién de
nuevas tecnologias y/o metodologias de trabajo, como por ejemplo:
BIM, Last Planner System, PmBOK, entre otros, para la correcta
supervision de obra.

v’ Otros que considere convenientes

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia

gue sustenta la oferta

20 puntos

No desarrolla la metodologia

que sustente la oferta

0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE
ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA”, que celebra de una
parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°

20171895147, con domicilio Iegal enfo...... 1, representada [o]o] PR ], identificado con DNI
Ne[......... ], y de otra parte [... . .J, con RUC N° [.....cccoee ], con domicilio
legal en [... . ] mscnta en Ia Flcha N R ] Asiento N°
[ | deI Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [............ ..., con DNI N°
[, ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ] AS|ento N [ ............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coevinnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2022-
CS-MDI-3 para la contratacion de SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA
LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE,
DEPARTAMENTO DE TACNA” a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA
LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE,
DEPARTAMENTO DE TACNA”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en SEGUN
TARIFA luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de

#  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@
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forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederé la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

©/
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE @) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.
Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

OTRAS PENALIDADES

N° Supuestos de Aplicacion de Penalidad Forma de Calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la
1 ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

Segun Informe del Encargado de
la Subgerencia de Supervisién de
Inversiones y/o funcionario
responsable de la entidad.

1 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
el plazo previsto

SegUn Informe del Encargado de
1 UIT por cada dia de | la Subgerencia de Supervisién
ausencia del personal. de Inversiones y/o funcionario
responsable de la entidad.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar
2 la prestacion con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
3 operatividad de la infraestructura culminada y las | 3% al monto del contrato | Segun informe del comité de
instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de | de supervision. recepcion.

recepcion advierte que la obra no se encuentra culminada.
En caso culmine la relacion contractual entre el consultor y el
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la

Segun Informe del Encargado de

1 UIT por cada dia de la Subgerencia de Supervision

4 o ) S ausencia del personal : O
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias de Inversiones y/o funcionario
y calificaciones del profesional a ser reemplazado. responsable de la entidad.
Segun Informe del Encargado de
1.00% del monto 9 : gaac
. . . . la Subgerencia de Supervision
5 Entregables sin la firma y sello del Ingeniero Supervisor. contractual vigente

de Inversiones y/o funcionario
responsable de la entidad.
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1.00% del monto Segun Informe del Encargado de
6 Entregables o Informes incompleto a lo solicitado en los cbntre:ctual vigente la Subgerencia de Supervision
términos de referencia y/o contrato. 9 de Inversiones y/o funcionario
responsable de la entidad.
SUPERVISION DE OBRA 1 UIT por cada dia de | pegn Informe del Encargado de
7 Cuando el Ingeniero Supervisor no se encuentra en forma | ausencia del personal de Invegrsiones o fungionario
permanente en [ obra. responsable de la entidad.
] 1uT Segun Informe del Encargado de
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA la multa es por cada la Subgerencia de Supervision
8 Cuando el consultor no presente los equipos declarados en eQuino P de Inversiones y/o funcionario
la propuesta técnica. auip responsable de la entidad.
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA ]
ENTIDAD CONTRATANTE 1 UIT por cada dia de Segun Informe; del Encarggd_g de
9 | Cuando el consultor de manera injustificada, no asista con | ausencia del personal laSubgerencia de Supervision
sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, de Inversiones y/o funcionario
exigidos en el expediente técnico. responsable de la entidad.
En caso la supervision no emita el informe de revision y .
evaluacion del Expediente Técnico en el plazo y las | 2.50% del monto Ee%tlggrr::?adi gﬁ%irr%?gg: ©
10 | condiciones establecidas en el numeral 5.3.1.1 Revision de | contractual vigente de Inversiones y/o funcionario
Expediente Técnico. responsable de la entidad.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciiieeeniinieeeennns ]

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION
DURANTE

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

Plazo de ejecucion contractual

. : RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
o del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA 'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........occcceeeeiiinneenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

X
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
- PERIODOS |  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oLF”E\IFIaTTAAFgﬁSS ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA%

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © Ug'EDAD UNITARIA T%I:?)INCQ)EAITCR;A
OBJETO DE TIEMPOY | OFERTADA®
TIEMPO%®

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segin lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
37 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

%8 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

0/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / i MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE™ | 1o\ oo | ypogTeee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o\ e s | yporTeee | TIPO DE CAMBIO | ) ciip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°042-2022-CS-MDI-3
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

