
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES INTEGRADAS 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014 -2022-MDLB-CS 

  
 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRA: "CREACION 
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS 

LOCALES DEL AA.HH. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE LA 
BREA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA” 

CON CUI 2548016 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes 
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren 
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda 
a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los 
funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el 
proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la 
materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones 
del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras 
formas de colaboración. 

 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 
Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar 
las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido 
en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/


 

 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso 
de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en 
el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas 
hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando 
el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido 
en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de 
conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor 
referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial. 
 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



 

 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la 
sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el 
mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del 
artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las 
ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del 
artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, 
según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el 
numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla 
con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido 
en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección 
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras 
a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al 
correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su 
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la 
solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/


 

 
 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, 
de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del 
artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores 
que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro 
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, 
evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a 
los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan 
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 
producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, 
cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea 
mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la 
buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar. 
 

  



 

 
 

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 
141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de 
las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 
liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma 
que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el 
artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 



 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista 
de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 
artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de 
conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


 

 
 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 
realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día 
de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según 
corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien 
se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del 
Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las 
bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del 
ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 

 
 

  



 

 
 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA 

RUC Nº : 20146694854 

Domicilio legal : Av. JOSE GALVEZ N° 260 NEGRITOS 

Teléfono/Fax: : 073 - 393199 

Correo electrónico: : webmaster@munilabrea.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra:  : 
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. 
MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE 
PIURA” -  CON CUI 2548016 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El Valor Referencial de la ejecución física del proyecto asciende al monto de la ejecución de la obra :   
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. 
MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE 
PIURA” CON CUI 2548016 asciende al monto de:  S/1,008,750.15 (Un Millón ocho mil Setecientos 
cincuenta con 15/100 SOLES) el cual incluye gastos generales (10%), Utilidad (10%) e I.G.V. (18%) 

con precios vigentes al mes de septiembre del 2022. 
 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 1,008,750.15 S/ 907,875.14 S/ 1,109,625.16 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se debe consignar los valores 
referenciales de cada ítem. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la 

ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial 
indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el 

límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se 
considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



 

accesoria.  
 

 Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la 
participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta 
la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 

 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

[CONSIGNAR 
VALOR 

REFERENCIAL 
TOTAL ÚNICO, 
INCLUYE IGV] 

[CONSIGNAR 
LÍMITE, 90% DEL 

VALOR 
REFERENCIAL 

CON IGV] 

[CONSIGNAR 
LÍMITE, 90% DEL 

VALOR 
REFERENCIAL 

SIN IGV] 

[CONSIGNAR 
LÍMITE, 110% DEL 

VALOR 
REFERENCIAL 

CON IGV] 

[CONSIGNAR 
LÍMITE, 110% DEL 

VALOR 
REFERENCIAL 

SIN IGV] 
 

 

 El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del 
artículo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente: 

 
1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO 

En los procedimientos de selección con valor referencial reservado no se aplican los límites 
mínimos y máximos para admitir la oferta económica, previstos en la Ley y el Reglamento. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
RA N° 373-2022-MDLB/A 
(13/11/2022) 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION GERENCIAL 

N⁰ 065-2022-MDLB/GIDEUR 
(23/09/2022) 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No corresponde 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 



 

 
 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 días calendarios días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente 
técnico de obra. 
 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en 
versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la Entidad 

Recoger en  
 

: Sub Gerencia de Logística. 

Costo de bases : Impresa: S/ 100 (cien soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 450 (Cuatrocientos cincuenta soles) 
Digital: S/ 20      (veinte soles) 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la  
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado 
dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, 
desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 



 

 
1.12. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2022. 
- Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones del 

Estado en Adelante el Reglamento. 
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los 

procedimientos de Selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225. 
- Directivas del OSCE. 
- Bases Standard 
- Ley N° 27806, Ley de Transportes y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 304 – 2012 – EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto. 
- Decreto Supremo N°006 – 2017 – JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
- Y demás normas que resulten aplicables 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso 
 

  



 

 
 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 

2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del 
Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 



 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente 
a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 
g) El precio de la oferta en SOLES ( S/ ) y: 

 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 

alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo 
del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. 
(Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) 
decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se 

detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, 
deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro 
de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña 
empresa (Anexo N°11). 
 
 

Importante para la Entidad 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 



 

 
 

 En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal: 

 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. 
(Anexo Nº 7) 
 

 En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8.  
 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el 
o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando 
el siguiente párrafo: 
 

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea 
igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI9 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
 

                                                             
9  En caso de transferencia interbancaria.  



 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de 

su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 

jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de 

obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada 
ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado 
vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración 

de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado 

la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de 
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional 
de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma 
el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                             
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones 

de orden interno. 
 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 



 

 
 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante para la Entidad 



 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

 
r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN 

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 
documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de La Brea con atención a la 
Sub Gerencia de Logística, ubicada en el Av. José Gálvez 260 - Negritos, Distrito de La Brea - Talara – 
Piura. 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

 

 
2.6. ADELANTOS15 

 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 

“La Entidad otorgará 01 adelantos directos por el PORCENTAJE DEL 10% del monto del 
contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos  
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la solicitud del contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 
 

                                                             
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 

181 y 182 del Reglamento. 
 



 

 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 10 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos  mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 

 
 

 

 
 

2.7. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será QUINCENAL. 
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al 
saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día 
siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar 
el comprobante de pago respectivo. 
 

  



 

 
 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 

TERMINOS DE REFERNCIA 
 

I. GENERALIDADES  

 

1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN 
 

Ejecución de la Obra "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS 
LOCALES DEL AA.HH. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE 
TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI 2548016 . 
 

Código Único de Inversiones 2548016 
 

1.2 NOMBRE DE LA OBRA 

 

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL 
AA.HH. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA”. Código Único de Inversiones 2548016 
 

1.3 FINALIDAD PUBLICA 

 

El presente proyecto tiene por finalidad la contratación de una empresa que se encargue de la 
ejecución de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS 
LOCALES DEL AA.HH. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE 
TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA”. Código Único de Inversiones 2548016. 
 
 

1.4 OBJETO 

 

Contratar los servicios de una Empresa contratista para la ejecución de la Obra del Proyecto 
Denominado “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS 
LOCALES DEL AA.HH. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE 
TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA”. Código Único de Inversiones 2548016, el cual se 
desarrollará sobre la base del Proyecto de Inversión declarado Viable. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.5 DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

 

a) NOMBRE DEL PIP 

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL 
AA.HH. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA” 
 

b) CODIO DEL PIP CUI : Nº 2548016 
 

c) NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION : PERFIL VIABLE 
 

d) APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO : RESOLUCION GERENCIAL  

  N⁰    065-2022- 
  MDLB/GIDEUR  
 

e) FECHA DE APROBACIÓN : 23/09/2022 
 

 

1.6 DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 
 

Se cuenta con disponibilidad de terreno para la inmediata ejecución de la Obra. 
 

 

1.7 NORMATIVA ESPECIFICA 
Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes. 

 

II. ESPECIFICACIONES  

 

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA OBRA 
 

Ejecutar la Obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Distrital 
de La Brea. 
 

2.2 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

A PRECIOS UNITARIOS 
 

2.3 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL  

 

Administración Indirecta – Por Contrata 
 

2.4 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O 

SANITARIAS NACIONALES 

 

⮚ Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2" 

⮚ Decreto Supremo Nº 103-2020-EF 
⮚ Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
⮚ Ley Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022. 
⮚ Decreto Legislativo N° 1444 publicado en el diario El Peruano el 16 de setiembre 

del 2018, que modifica la ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
⮚ Decreto Supremo N° 344-2018 publicado en el diario El Peruano el 31 de 

diciembre del 2018 que modifica el reglamento de la Ley N° 30225. 
⮚ Modificaciones del D.S.344-2018-EF. 



 

⮚ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

⮚ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

⮚ Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 

⮚ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

⮚ Comunicados del OSCE. 

⮚ Directivas del OSCE. 

⮚ Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

⮚ Decreto de Urgencia 070-2020, Decreto de Urgencia para la reactivación 
económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto 
corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el covid-19. 

⮚ Directivas y disposiciones vigentes del OSCE. 
⮚ Código Civil en forma Supletoria. 

⮚ Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

⮚ Reglamento de metrados vigente. 

⮚ DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación 
en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

⮚ DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestión De Riesgos En La Planificación De 
La Ejecución De Obras. 

 

2.5 SEGUROS 

 

 Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus 
labores del servicio, deberán contar con su respectiva póliza de seguros contra 
todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme 
de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP). 

 

2.6 IMPACTO AMBIENTAL 

 

 El contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para 
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere evitando 
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

 

2.7 CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

2.7.1 LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA 
 

 El proyecto se encuentra ubicado en:   

 Distrito: La Brea 

 Provincia: Talara 

 Departamento: Piura 
 

2.7.2 PLAZO DE EJECUCION 

 

 El plazo de ejecución de obra es de CIENTO VEINTE (120) días calendario, 
según lo indicado en el expediente técnico. 

 

2.7.3 VALOR REFERENCIAL 

El Valor Referencial de la ejecución física del proyecto asciende al monto de:  
S/1,008,750.15 (Un millón setecientos cincuenta con 15/100 SOLES) el cual 
incluye gastos generales (10%), Utilidad (10%) e I.G.V. (18%) incluye el plan de 
control COVID 19 con precios vigentes al mes de SETIEMBRE del 2022, según 
lo indicado en el expediente técnico. 
 



 

 
 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 
COSTO 

DIRECTO 

GASTOS 
GENERALES 

(10.00 %) 

UTILIDAD 
(10.00 %) 

SUB 
TOTAL 

I.G.V.      
(18.00 

%) 
TOTAL 

01 

OBRAS CIVILES 

01.01 PAVIMENTACIÓN CALLE 01 408,731.38 40,873.14 40,873.14 490,477.66 88,285.98 578,763.64 

01.02 
VEREDAS CALLE TUPAC AMARU Y 
VICTOR RAUL 303,662.79 30,366.28 30,366.28 364,395.35 65,591.16 429,986.51 

  TOTAL S/           1,008,750.15 

 
 

2.7.4 METAS DEL PROYECTO: 

 
 

META 01 – PAVIMENTACIÓN CALLE 01 

 

Item Descripción Und. Metrado 

01 TRABAJOS PROVISIONALES      

01.01    CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 und 1.00 

01.02    ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA  mes 2.00 

01.03    CASETA  PARA GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA  m2 64.00 

01.04    DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA (2.50X3.50X1.10m) und 2.00 

01.05    AGUA PARA LA OBRA  mes 2.00 

01.06    TRANQUERAS DE MADERA PARA RESTRINGIR TRANSITO  und 6.00 

01.07 
   CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE PARA 

SEÑALIZACION 
und 6.00 

01.08    SEÑALIZACION EN OBRA  und 1.00 

01.09    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS  glb 1.00 

01.10    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL est 1.00 

02 SEGURIDAD Y SALUD     

02.01    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  glb 1.00 

02.02    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 

02.03 
   IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 
glb 1.00 

03 PAVIMENTOS     

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES     

03.01.01       TRAZO, NIVEL  Y REPLANTEO DE PAVIMENTO  m2 853.36 

03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.02.01       CORTE DE MATERIAL HASTA NIVEL DE SUB RASANTE m3 430.93 

03.02.02 
      RELLENO CON MATERIAL PROPIO HASTA NIVEL DE SUB-

RASANTE 
m3 362.60 

03.02.03       ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 538.66 

03.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 210.91 

03.03    EXPLANACIONES DE PAVIMENTOS     

03.03.01       CONFORMACION DE SUB RASANTE DE PAVIMENTACION m2 853.36 

03.03.02       CONFORMACION DE SUB BASE CON HORMIGON E= 0.20 M m2 853.36 



 

03.03.03 
      CONFORMACION DE  BASE CON AFIRMADO SELECIONADO E= 

0.20 M 
m2 853.36 

03.04    PAVIMENTO CON BLOQUETAS      

03.04.01       CAMA DE ARENA E=0.05, EN PAVIMENTO DE BLOQUETAS m2 853.36 

03.04.02 
      SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 

0.20X0.10X0.06M EN PAVIMENTO  
m2 853.36 

03.04.03       SELLADO CON ARENA FINA m2 853.36 

04 VEREDAS      

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES     

04.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DE VEREDAS m2 404.52 

04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

04.02.01       EXCAVACION DE UÑAS PARA VEREDAS  m3 10.13 

04.02.02       CONFORMACION DE SUB RASANTE DE VEREDAS m2 404.52 

04.02.03       CAPA DE  HORMIGON  E= 0.10 M. m2 404.52 

04.02.04 
      CONFORMACION DE BASE CON AFIRMADO PARA VEREDAS 

E=0.10M 
m2 404.52 

04.03    CONCRETO SIMPLE     

04.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE VEREDAS m2 131.71 

04.03.02       CONCRETO F'C= 175 kG/CM2, EN UÑAS DE VEREDAS m3 19.76 

04.03.03 
      VEREDA DE CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 E= 10CM, 

BRUÑADO Y FROTACHADO FINO 
m2 404.52 

04.03.04       CURADO QUIMICO DE CONCRETO m2 404.52 

04.03.05       JUNTAS ASFALTICA DE DILATACION EN VEREDAS m 128.44 

04.04    CONCRETO ARMADO     

04.04.01 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES PERALTADOS 

CARAVISTA 
m2 160.50 

04.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES SUMERGIDOS m2 13.20 

04.04.03       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 263.22 

04.04.04       CONCRETO F'C= 175 kG/CM2 EN SARDINELES m3 12.80 

04.04.05       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 158.16 

04.04.06       PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m2 146.93 

04.04.07       JUNTA DE DILATACION e=1" m 34.05 

05 CARPINTERIA METALICA     

05.01 
   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA DE FIERRO 

GALVANIZADO SEGÚN DISEÑO 
m 160.50 

05.02    PINTURA DE BARANDAS DE PROTECCIÓN m2 160.50 

06 VARIOS     

06.01    LIMPIEZA Y NIVELACION DE TALUD EN TERRENO NATURAL m2 445.00 

06.02 
   REPOSICION DE TUBERIAS AFECTADAS POR LOS TRABAJOS DE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  
est 1.00 

06.03    SEÑALIZACION HORIZONTAL Y PEATONAL m2 41.05 

06.04    SEÑALES PREVENTIVAS VERTICALES CON POSTE DE D=2 1/2" und 7.00 

06.05 
   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR SOLAR LED 300W 

INC. POSTE DE SOPORTE DE 5.00 M Y BASE PARA MODULO BRAZO 
und 20.00 

06.06    PLACA RECORDATORIA  und 1.00 

06.07    LIMPIEZA FINAL DE OBRA  m2 1,257.88 

 

 

 

 

 

 

META 02 – VEREDAS CALLE TÚPAC AMARU Y VICTOR RAÚL  



 

 
 

Item Descripción Und. Metrado 

01 TRABAJOS PROVISIONALES      

01.01    CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 und 1.00 

01.02    ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA  mes 2.00 

01.03    CASETA  PARA GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA  m2 64.00 

01.04    DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA (2.50X3.50X1.10m) und 2.00 

01.05    AGUA PARA LA OBRA  mes 2.00 

01.06    TRANQUERAS DE MADERA PARA RESTRINGIR TRANSITO  und 8.00 

01.07    CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORECENTE PARA SEÑALIZACION und 8.00 

01.08    SEÑALIZACION EN OBRA  und 1.00 

01.09    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS  glb 1.00 

01.10    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL est 1.00 

01.11    ALINEAMIENTO Y NIVELACION DE CAJAS DE AGUA und 84.00 

01.12    ALINEAMIENTO Y NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE und 84.00 

01.13    DEMOLICION DE VEREDAS  EXISTENTES DE 0.10M m2 564.82 

01.14    DEMOLICIÓN DE SARDINELES EXISTENTES m3 27.77 

01.15    RESANE DE SARDINELES m 94.78 

02 SEGURIDAD Y SALUD     

02.01    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  glb 1.00 

02.02    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 

02.03 
   IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 
glb 1.00 

03 VEREDAS      

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES     

03.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DE VEREDAS m2 1,077.08 

03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.02.01       CORTE  MANUAL DE VEREDAS HASTA LA SUB RASANTE m3 215.42 

03.02.02       EXCAVACION DE UÑAS PARA VEREDAS  m3 38.97 

03.02.03       CONFORMACION DE SUB RASANTE DE VEREDAS m2 1,077.08 

03.02.04       CAPA DE  HORMIGON  E= 0.10 M. m2 1,077.08 

03.02.05 
      CONFORMACION DE BASE CON AFIRMADO PARA VEREDAS 

E=0.10M 
m2 1,077.08 

03.02.06       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 317.98 

03.02.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN VEREDAS m3 317.98 

03.03    CONCRETO SIMPLE     

03.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE VEREDAS m2 259.78 

03.03.02       CONCRETO F'C= 175 kG/CM2, EN UÑAS DE VEREDAS m3 38.97 

03.03.03 
      VEREDA DE CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 E= 10CM, BRUÑADO 

Y FROTACHADO FINO 
m2 1,077.08 

03.03.04       CURADO QUIMICO DE CONCRETO m2 1,077.08 

03.03.05       JUNTAS ASFALTICA DE DILATACION EN VEREDAS m 387.83 

03.04    CONCRETO ARMADO     

03.04.01 
      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES PERALTADOS 

CARAVISTA 
m2 333.12 

03.04.02       ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 682.95 

03.04.03       CONCRETO F'C= 175 kG/CM2 EN SARDINELES m3 28.73 

03.04.04       CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 278.99 

03.04.05       PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m2 248.77 

03.04.06       JUNTA DE DILATACION e=1" m 76.95 

04 VARIOS     

04.01    LIMPIEZA Y NIVELACION DE TALUD EN TERRENO NATURAL m2 445.00 



 

04.02 
   REPOSICION DE TUBERIAS AFECTADAS POR LOS TRABAJOS DE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  
est 1.00 

04.03    PLACA RECORDATORIA  und 1.00 

04.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA  m2 1,077.08 

 

 

2.7.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

 RECURSOS DETERMINADOS 
 

2.7.6 VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

 La vigencia del contrato rige desde la entrega del terreno o desde la fecha en que se cumplan 
las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecución de la obra, previsto en 
el Artículo 176° y 209° del RLCE hasta el consentimiento y pago de la liquidación de la 
ejecución de la obra. 

 

2.8 EJECUCION DE LA OBRA 

 El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los 
materiales, herramientas y mano de obra, serán tomados considerando lo definido en el 
expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las 
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus 
modificatorias. 

 

Los criterios de diseño involucrarán sin excepción las mejores prácticas de ejecución de 
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última 
generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, 
estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. 
 

Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 
Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción. 
 

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad estará sujeto a la 
aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla 
con los estándares utilizados en la infraestructura. 
 

 

2.9 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA  

 

 El contratista encargado de ejecutar el proyecto realizará su trabajo teniendo en cuenta el 
cumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos: 

 

i. El contratista propondrá el personal profesional y técnico, así como los recursos necesarios 
para la ejecución de la obra y el cumplimiento de las metas propuestas, con la calidad, 
precisión y costo necesario en el plazo establecido. 

 

ii. El contratista será directamente responsable de la calidad de la obra presentada 

y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la 
programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las 
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo 
otorgado. 

 

iii. El contratista podrá inspeccionar el lugar donde se realizará la obra a detalle y tomar pleno 
conocimiento de la zona, tanto topográficamente, características de suelo. 

 



 

 
 

iv. Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del Contratista deberán 
ser de primera calidad, sin defectos ni imperfecciones y deberán ajustarse a las 
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de 
Construcciones. Asimismo, si fuese necesario realizar reparaciones que involucren o sean 
producto de un vicio constructivo o de instalación del sistema de riego, estos serán de 
responsabilidad y costo de El Contratista de tal manera que el trabajo final este de acuerdo 
con las especificaciones y metas de la OBRA. 

 

v. El contratista deberá cumplir que el residente no podrá prestar servicios en más de una obra 
a la vez, su participación es permanente, directa y exclusiva de dicho profesional, así como 
del inspector o supervisor, según corresponda, de conformidad con los artículos 179 y 186 
del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado. 

 

vi. Toda la documentación que sustenta la viabilidad del Proyecto (informes, formatos, 
resultados de estudios y/o análisis, etc.), así como la documentación presentada en el 
expediente Técnico, integran las bases para la ejecución de obra. 

 

2.9.1 ASPECTOS GENERALES 

 

 El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 
documentos, o copias de los mismos sin autorización, dicha información deberá ser 
solicitada a la Entidad. 

 El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y 
ordenanzas que, en cualquier forma estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del 
Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es 
obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la 
realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 
necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre 
el sitio de Obra. 

 El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente 
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, 
toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista. 

 Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor en el 
Cuaderno de Obra caso contrario no será reconocido para fines de pago. 

 El contratista exigirá al Residente la anotación de los registros en el cuaderno de obra a 
diario y su permanencia serán todos los días del plazo de ejecución de la obra. 

 

2.9.2 PERSONAL 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables 
de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona 
responsable (Ingeniero/Residente). 

 El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecución 
de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 
personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR y sus normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario 



 

para tal efecto. 
 

2.9.3 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 
 El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 

 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas 
con la ejecución de los trabajos 

 En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, 
es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa 
a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 
materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto 
corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago 
alguno. 
 

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 
necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre 
el sitio de obra. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, 

 El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar 
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el 
impacto negativo con el medio ambiente. 

 

2.9.4 OBRAS PRELIMINARES 

El Contratista, podrá dar inicio a los trabajos preliminares de la obra tales como instalación 
de campamento, reubicación de interferencias, remoción y almacenamiento de elementos 
ornamentales existentes y movimientos de tierra, previa aprobación expresa de la 
Supervisión. 

 

2.9.5 OBRAS PROVISIONALES 

 

El Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar 
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 
 

⮚ El almacenaje de los materiales 

⮚ La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 
empleado. 

⮚ Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 
servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su 
uso, a criterio del Supervisor. 

⮚ Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 
para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por 
cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o 
mantenimiento de estas obras provisionales. 

 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 
Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, 
deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular 
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 
campamento donde puedan producirse accidentes 

 

2.9.6 MATERIALES Y EQUIPOS 



 

 
 

 Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 
características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos 
necesarios para verificar sus características. 

 Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en 
las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones 
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre 
que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan 
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios 
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este 
represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. 

 

 La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el 
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. Correrán por cuenta 
del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la 
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista 
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
 

2.9.7 ERRORES O CONTRADICCIONES 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de Inmediato en conocimiento 
del Supervisor 

 

2.9.8 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo 
ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de 
forma tal que recuperen su aspecto original. 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 
materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las 
instrucciones de la Supervisión. 
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas 
del Contratista. 

 
 

2.9.9 PRUEBAS DE CALIDAD 

El costo de pruebas y controles, así como los Análisis de Control de Calidad de Materiales 
y Ejecución de Trabajos, será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán 
en laboratorios externos debidamente acreditados y/o certificados por organismo 
competente. 

 

2.9.10 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

 El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras 
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima 
de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y 
reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas 
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

 

 Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si 
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos 
en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en 
la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa 
satisfacción de la Supervisión de obra. 

 



 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se 
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos 
y éstos no pudieran ser comprobados. 

 

2.9.11 MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 

 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en 
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos 
o el tránsito de su personal o equipo o terceros ocasionen daños al Proyecto o a 
propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a 
satisfacción del Supervisor. 

 

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las 
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados 
hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su 
incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria. 

 
 

2.9.12 CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. 

 

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se 
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción 
imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, 
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 
periodo de vigencia del contrato. 

 

Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo 
dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en 
la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.  

 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación 
de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente 
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes 
pudiera causar. 

 

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser 
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las 
unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, 
del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras 
duren los trabajos nocturnos. 

 

2.9.13 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad 
durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que 
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de 
seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos 
preventivos en el sitio de la obra. 

 

 Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo 
momento, en perfectas condiciones de drenaje. 

 



 

 
 

 El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control 
de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de 
obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la 
propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los 
daños y perjuicios que puedan producir, por lo que deberá incluir el desagregado de este 
componente y/o partida según la normativa en su propuesta económica, acorde al PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO del expediente técnico. 

 

 El Contratista deberá cumplir con los lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los 
Trabajadores con riesgo de Exposición a COVID 19, aprobados mediante la Resolución 
Ministerial N° 265-2020-MINSA y el protocolo Sanitario del Sector de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la 
Reanudación de actividades, Aprobados mediante Resolución Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA. 
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Así mismo, el contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y en su Reglamento y contar con un PLAN DE 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19, según la RESOLUCION 
MINISTERIAL 448-2020-MINSA del 30/06/2020; durante la ejecución de las prestaciones 
de servicios a su cargo, obligándose a acreditar que implementará, dotará, proveedora 
y/o suministrará a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que 
corresponda de acuerdo al grado y/o nivel que pueda evidenciarse en el desarrollo de las 
actividades propias de la presente contratación, por lo que deberá incluir el desagregado 
de este componente y/o partida según la normativa en su propuesta económica, acorde 
al PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 del expediente 
técnico. 

 

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá 
únicamente por cuenta del Contratista. 
 

El contratista está obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, 
cuando se haya dada una orden que va en contra de las medidas de seguridad, a fin de 
tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por 
cualquier resultado perjudicial. 

 
 

2.9.14 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier 
actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente. El Contratista deberá 
cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicación en su actividad, 
asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o extinguir cualquier 
situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas ambientales y las 
recomendaciones ambientales que forman parte del Expediente Técnico Aprobado. 

 

 El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

2.9.15 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES  

 

 Cuando la obra se haya terminado, el postor deberá declarar en su oferta que todas las 
instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos 
y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el 
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

 
 



 

2.10 ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS 

 

 La Planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, deberá estar 
enmarcada en lo dispuesto en la Directiva Nº 012- 2017-0SCEICD, aprobado mediante 
Resolución N' 014- 2017-0SCE/CD, del 09 05.2017. 

 

2.11 ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES  

El Contratista deberá contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento 
temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable 
de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación. 

 

2.12 TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS  

 Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada 
normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al 
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, 
tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

 

 En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista 
podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá 
comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 

 En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 
situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las 
horas extraordinarias. 

 

 En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, 
correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de 
su personal. 

 

2.13 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 

 

 Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo 
o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a 
la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista. 

 Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese 
alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar 
el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos 
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista. 

 Sí el Contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, o agua, 
deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo 
de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos 
servicios. Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que 
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

 

2.14 SERVICIOS QUE PRESTARÁ EL CONTRATISTA 

 

 El Contratista realizará a favor de la entidad las siguientes prestaciones: 
 

a) EJECUCIÓN DE LA OBRA:  

⮚ Designar al Residente de Obra. 
 

⮚ Ejecutar la Obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado. 
 

⮚ El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, alumbrado, 
combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros 
medios de construcción necesaria o adecuada para la ejecución y terminación de 



 

 
 

la Obra. Protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera 
compatible con la seguridad de la vida y propiedad a satisfacción del Supervisor y 
de acuerdo a los Documentos del proceso de selección y a los del Contrato. 

 

⮚ Hasta la aceptación final de la obra por parte del Contratante, el Contratista será 
responsable de mantener las obras a su costo y cuidado, tomando todas las 
precauciones contra daños o desperfectos a cualquier parte del mismo, por 
cualquier causa, bien sea originada por la ejecución o la falta de ejecución del 
trabajo. 

 

⮚ El Contratista deberá reconstruir, reparar, reponer y responder por todos los daños 
o desperfectos que sufra cualquier parte de la obra y correrá por su cuenta el costo 
de los mismos, con excepción de daños producidos por acciones imprevisibles 
como terremotos, marejadas, cataclismos, terrorismo y otros que estén cubiertos 
por las respectivas pólizas de seguros, según lo establecido en el Contrato. 

⮚ En casos de suspensión de los trabajos por cualquier causa, el Contratista será 
responsable del mantenimiento de la obra y deberá construir cualquier estructura 
provisional que fuese necesaria para proteger las obras ejecutadas. 

 

⮚ El Contratista deberá informar al Supervisor de la ocurrencia de cualquier 
accidente sucedido durante la ejecución de los trabajos en forma inmediata y en 
el término de la distancia, debiendo además efectuar la denuncia respectiva a la 
autoridad competente de la jurisdicción de la ocurrencia. Así mismo deberá 
mantener un archivo exacto de todos los accidentes ocurridos que resulten en 
muerte, enfermedad ocupacional, lesión incapacitante y daño a la propiedad del 
Estado o Privada. El archivo de accidentes deberá estar disponible en todo 
momento para ser inspeccionado por el Supervisor. 

 

⮚ El Contratista deberá sujetarse a las disposiciones legales vigentes de Seguridad 
Laboral a fin de controlar los riesgos de accidentes en la obra, y en concordancia 
con dichas normas diseñar, aplicar y responsabilizarse de un programa de 
seguridad para sus trabajadores. Además, debe contar con informes actualizados 
de mantenimiento de los vehículos y equipos que se utilizan en la ejecución de la 
obra según normas vigentes. Es responsabilidad del Supervisor programar 
periódicamente y a intervalos apropiados las respectivas inspecciones de la 
implementación de los planes de seguridad. El Supervisor debe coordinar con el 
Contratista y elaborar un Informe de observación con las indicaciones respectivas 
cuando se verifique la necesidad de prever un ajuste o subsanar un vacío en 
cuanto medidas de seguridad. 

 
 

⮚ El Contratista, mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y 
después de ésta, hasta la recepción de las mismas, realizará todo el trabajo y 
pagará los gastos incidentales que dé lugar. Reparará y reconstruirá todas las 
estructuras y propiedades que, a juicio del Supervisor fueran dañadas o afectadas 
durante la ejecución de las obras. 
 

⮚ El Contratista mantendrá las instalaciones y campamentos que fueran necesarios 
y según lo que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que 
sean requeridos para efectuar las Obras en forma aceptable y a satisfacción del 
Supervisor y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizarán únicamente equipos 
de eficiencia comprobada por el Supervisor, y el Contratista será el único 
responsable por la bondad de los mismos. 

 

⮚ El Contratista, antes, durante y a la terminación de las obras, reparará y 
reconstruirá todas las áreas naturales que, a juicio del Supervisor fueran dañadas 



 

o afectadas por negligencia, descuido. 
 

⮚ Deberá coordinar con todas las empresas como ENOSA, EPS GRAU, 
TELEFONICA u otros para verificar la no interferencia de redes y otros trabajos a 
ejecutar en la zona de intervención de la obra. 

 

⮚ La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del 
Contratista y la Supervisión. Cualquier revisión, inspección o comprobación que 
efectúe la Supervisión no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de 
la obra. 

 

⮚ El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente informado de todas 
las leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos de cuerpos o 
tribunales que tengan cualquier jurisdicción o autoridad, que en cualquier forma 
afecten el manejo de la obra. 

 

⮚ El contratista observará y cumplirá en todo momento con dichas leyes, códigos, 
ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos, debiendo dejar a salvo al 
Contratante y a sus representantes contra cualquier juicio, reclamo o demanda por 
cualquier daño o perjuicio que ocasione cualquier persona o propiedad durante la 
ejecución de la obra por responsabilidad original o basada en la violación de 
cualquiera de tales leyes, códigos, ordenanzas, reglamentos, órdenes y decretos. 

 

 

⮚ Los daños que se ocasionen en redes de servicios públicos, restos arqueológicos 
o históricos, pavimentos, edificaciones, puentes, obras de arte y demás estructuras 
vecinas a la vía, por causas imputables al Contratista debido a la operación de sus 
equipos, entre otras causas, serán reparadas por su cuenta y a su costo. 

 

⮚ El Contratista deberá cumplir con las leyes nacionales y reglamentos vigentes, 
sobre control de contaminación del ambiente y protección del medio ambiente. 

 

 

⮚ El Contratista es el único responsable del uso y pago de regalías y cualquier costo 
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya 
sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros. En los precios 
contractuales deberá incluir estos costos, ya que el Contratante no reconocerá 
ningún pago por estos conceptos 



 

 
 

⮚ El Contratista deberá cumplir con toda la reglamentación sobre salubridad 
ocupacional. Es responsabilidad del Contratista mantener en estado óptimo los 
espacios ambientales de trabajo, la eliminación de factores contaminantes y el 
control de los riesgos que afectan la salud del trabajador. 

 

⮚ El equipo a ser utilizado por El Contratista deberá estar ubicado adecuadamente 
en sitios donde no perturbe a la población y al medio ambiente y contar, además, 
con sistemas de silenciadores (especialmente el equipo de compactación de 
material, etc.), sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba la 
tranquilidad, lo cual contará con autorización del supervisor. 

 

⮚ El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas 
condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños 
en los mismos. Las máquinas, equipos y herramientas manuales deberán ser de 
buen diseño y construcción teniendo en cuenta los principios de la seguridad, la 
salud y la ergonomía en lo que atañe a su diseño. Deben tener como edad 
máxima la que corresponde a su vida útil. La mala calidad de los equipos o los 
daños que ellos puedan sufrir, no serán causal que exima al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

 

⮚ El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los 
desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos 
necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados en los 
documentos del proyecto o autorizados por el Contratante, los que serán 
debidamente acondicionados y preparados para recibirlos. 

 

⮚ Todos los empleados y obreros para la obra serán contratados por el Contratista, 
quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación 
del personal. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y beneficios 
sociales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados. 
Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Contratante y éste no asume 
responsabilidad, ni solidaridad alguna. 

 

⮚ El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien 
informados de los riesgos relacionados con sus labores y con la conservación del 
medio ambiente de su zona de trabajo, el conocimiento de las leyes y 
reglamentos laborales, las normas técnicas y las instrucciones relacionado con 
la prevención de accidentes y los riesgos para la salud. 

 

⮚ El Contratista deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el 
control por parte del Supervisor. Este, a su vez, efectuará todas las medidas que 
estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. 

 
 

⮚ Participar en la Recepción de la Obra. 

 

⮚ Efectuar la liquidación de la Obra. 
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b) INFORMACIÓN QUE BRINDARA LA ENTIDAD.  

 

La Entidad suministrará a El Contratista, una copia simple de los siguientes 
documentos: 

 

i. Diseño Oficial del Cartel de Obra. 

ii. Cuadros y Formatos. 

iii. El Contratista evaluará toda la información que le facilite La Entidad. Sin 
embargo, será el Único responsable por la forma como aplique dicha 
información para la obtención de las conclusiones y recomendaciones que 
efectúe como resultado del contrato. 

 

c) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.  

 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los 
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a La Ejecución de 
Obra contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 

 

i. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, 
aplicable al objeto de la Ejecución de la Obra. 

ii. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y 
características topográficas, geográficas, climáticas y de servicios básicos, 
análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno 
sobre el que se ejecuta el proyecto. 

iii. Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante el 
Estudio de Mecánica de Suelos. 

iv. Declarar haber visitado la localidad, el terreno y/o inmueble que será materia de 
aplicación de la Ejecución de Obra, durante el proceso. 

v. Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el 
presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y 
auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecución de la Obra. 

vi. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo 
total programado para la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la 
Obra. 

vii. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, 
para lo cual mantendrá coordinación permanente con La Entidad sobre los 
trabajos que se ejecuten. 

viii. El Contratista será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y 
penal; por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que 
recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados. 

ix. El Contratista está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas 
municipales, parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás 
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la 
Ejecución de Obra, así como para sustentar adecuadamente la documentación 
técnica que formulará para La Entidad. 

x. El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, 
alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, 
abastecimiento y otros medios de construcción necesaria o adecuada para la 
ejecución y terminación de la Obra. Protegerá las obras durante su ejecución, 
realizándolas de manera compatible 
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con la seguridad de la vida, la propiedad y la salud a satisfacción de la Supervisión 
y de acuerdo a los Documentos de Licitación y a los del Contrato. 

xi. Así mismo ejecutara la obra en estricta armonía con el medio ambiente sin 
producir ni generar medios que pudieran generar focos de contaminación, 
alteración y degradación de Ecosistemas, la biodiversidad, los Recursos 
Naturales o el medio ambiente, etc; es por ello que el contratista de forma 
obligatoria en su propuesta y como parte del cumplimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos, presentará una Declaración jurada de utilizar madera extraída 
bajo un plan de manejo Forestal. 

xii. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales 
de El Contratista; las que se complementarán con los aquí listados. 

xiii. En atención a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, 
deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los 
términos que establecen las normas durante los siguientes siete (7) años, desde 
la fecha de recepción de la Obra, por lo que, en caso de ser requerido por la 
Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra 
ejecutada, no podrá negar su participación y absolución de dichos requerimientos 
mencionados. 

xiv. En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, 
se hará conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de la República, 
a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un 
acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 

 

2.15 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

2.15.1 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 
 

 Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago 
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. 

 Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, expediente técnico de obra, y demás 
documentos generados en el procedimiento de selección, en el plazo establecido 
conforme al cronograma de avance de obra. 

 El contratista deberá contar con todos los instrumentos los implementos, equipos y 
personal necesario para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el único responsable 
por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de 
transporte, estadía, alimentación y traslado de personal y/o equipo, será por cuenta del 
postor en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos criterios. 

 Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos 
parciales estipulados en el calendario de avance de obra vigente. Si se produjera un 
atraso injustificado en el avance físico valorizado de la obra, se procederá de acuerdo a 
lo dispuesto por los artículos 173° del reglamento. 

 Emplear materiales normalizados de conformidad de con los reglamentos técnicos, 
normas técnicas, metrológicas y/o sanitarios vigentes; así como, asumir los gastos que 
demanden los ensayos, pruebas, certificaciones respectivas de los materiales 
colocados en obra. 

 Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, 
necesarios para garantizar la calidad de la obra. El costo de pruebas y controles de 
calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta exclusiva del Contratista, 
las cuales se efectuarán en laboratorios, sean estos, públicos o privados. 

 El tipo y cantidad de las pruebas y análisis están indicados en el expediente técnico de 
obra, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, 
así como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con 
calidad y la eficiencia requerida. 
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Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos 
necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las 
normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los resultados 
de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán pruebas 
realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor 
contraten un mismo laboratorio. El contratista durante la ejecución de los trabajos 
garantizará que los ensayos y pruebas se hagan en un laboratorio calificado y 
debidamente registrado. 
 

El Contratista, no se podrá pasar de una partida a otra de la obra mientras no se 
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte 
del Supervisor o Inspector de Obra. 
 

El contratista debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de 
riesgos, debiendo, a través de su Ingeniero Residente, anotar los resultados en el 
cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus 
efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. 
 

El contratista abrirá en el acto de entrega de terreno, el cuaderno de obra 
debidamente foliado y legalizado por notario público, el mismo que será sellado y 
firmado en todas sus páginas por el inspector /supervisor y el residente. En este 
cuaderno de obra se anotará las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, 
variantes, consultas anotaciones que se consideren convenientes para la 
ejecución de la obra. 
 

Asimismo, corresponde al contratista, la contratación de todos los seguros 
necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se 
utilizarán y los terceros eventualmente afectados, como son seguros contra todo 
riesgo, seguro de responsabilidad civil. 
 

El contratista tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y 
las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

Actuar de acuerdo a lo indicado en el art. 35° de la ley de contrataciones del 
estado, respecto a sub contrataciones. 
 

Durante la ejecución de la obra se debe contar de forma permanente y directa con 
el ing. Residente en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 179° del reglamento. 

 

2.15.2 COORDINACION CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE 

SERVICIO 

 

 El Contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas 
coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas de servicio, mediante 
Cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de 
los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a 
autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. 

 

2.15.3 DAÑOS A TERCEROS 

 

 Constituye obligación del Contratista el sumir los costos de reparación de los 
daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás 
terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de 
resolución del contrato. 
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2.15.4 INDEMNIZACIONES 

 
 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, 
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por 
actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos 
dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la 
ejecución de trabajos o negligencia. 
 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles 
aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o 
cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones 
efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o 
continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar 
accidentes o demandas de los propietarios. 

 

2.15.5 RECEPCIÓN DE LA OBRA.  

La recepción de la obra se realizará teniendo en cuenta la normativa de 
Contrataciones vigente. 
No estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras de 
conformidad con el Reglamento de la LCE 
El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los 
planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin 
perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 
 

2.15.6 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su 
cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. 
En los contratos de ejecución de obra, además el plazo de responsabilidad no 
puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la 
recepción total de la obra. 

 

2.16 ADELANTOS 

 

La Entidad otorgara adelantos bajo los requisitos y condiciones establecidos en 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

      2.16.1.1 FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se 
podrá constituir un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 
185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de adelantos se 
rige por lo dispuesto en dichos artículos.  
 

 

2.16.1  ADELANTO DIRECTO 

 

La Entidad Si otorgará adelanto directo. 
 
 
 

2.16.2  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

La Entidad Si otorgará adelantos para materiales o insumos. 
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2.17  VALORIZACIONES 

 

El periodo de valorizaciones será QUINCENAL y tendrá un plazo máximo de 
aprobación por el inspector o supervisor de obra de las valorizaciones y su 
remisión a la Entidad, en cinco (05) días calendarios a partir del primer día hábil 
de recepcionada la valorización, es decir, deberá presentarlas los días 15 y 30 de 
cada mes para su trámite correspondiente. 

 

2.17.1 LAS VALORIZACIONES QUINCENALES (2 Original+1 Copia+1 CD) 

 

Las que correspondan según contrato entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA para 
la ejecución de la Obra por avances y reintegros del Contratista, el Informe deberá 
describir: 
 

i. Informe con el detalle de procedencia o no de la valorización presentada por el 
contratista. 

ii. Resumen del estado situacional de la obra física y financieramente, con datos 
referidos a la obra, licitación, contrato, contratista; montos valor Referencial, 
ofertado, adelantos, presupuestos adicionales, deductivos, monto actual de 
contrato; fechas de suscripción del contrato, entrega del adelanto si fuera el caso, 
entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo, fecha de finalización 
actualizada; montos valorizados del contrato original y presupuestos adicionales; 
porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico ejecutado; situación 
de la obra (normal, adelantada o atrasada). 

iii. Valorización presentada por el contratista. 

iv. Se deberá adjuntar el sustento de metrados con su respectivo cálculo y croquis o 
planos de sustento. 

v. Curva S “Avance programa Vs Avance Ejecutado” 

vi. % De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado 

Parcial. 

vii. Copia de Certificados, Resultados de ensayos y/o Prueba de Calidad realizados 
por el contratista. 

viii. Panel fotográfico de las actividades del mes con la presencia del jefe de 
supervisión en todas las tomas. Obligatorio, 12 tomas como mínimo en físico y 
digital – tipo de archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se 
especificará su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviará en los 5 primeros días 
de cada mes. 

ix. Copia de Cuaderno de Obra. 
x. Certificado de Habilidad Vigente (Original o legalizado) del residente, Supervisor. 

xi. Informe detallado de los trabajos de monitoreo realizados por los especialistas 
de propuesta. 

xii. Cuadro de estado de adelantos. 

xiii. Cuadro de vigencia de garantías. 

xiv. Copia de ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal. 

xv. Pagos realizados por el contratista CONAFOVISER, SUNAT, 
ESSALUD, SENCICO, etc. 

xvi. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, 
Fecha de grabación, en donde estará grabada toda la información 
escaneada del Informe a Presentar. 

 

2.18  LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 

 

 Luego de recepción de las Obras, el contratista presentará la liquidación del 
Contrato de Obra, en concordancia con el Art. 209, 210 y 211 del Reglamento de 
Contrataciones del Estado, la cual será sometida a la aceptación u observación 
del supervisor y/o de la Entidad en forma escrita. Para lo cual, el postor debe 
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indicar claramente el mes del presupuesto base ofertado y la correspondiente 
fórmula de reajuste, de su propuesta. El CONTRATISTA Y Supervisor o inspector 
tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del contrato de 
Obra los requisitos siguientes: 

 
2.18.1 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 

2.18.2 Memoria Descriptiva Valorizada. 

2.18.3 Cálculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones. 

2.18.4 Monto de Contrato Vigente. 

2.18.5 Cálculo del Reintegro Autorizado. 

2.18.6 Reintegros que no correspondan por Adelanto Directo y de Materiales. 

2.18.7 Metrados de Post Construcción. 

2.18.8 Valorizaciones pagadas. 

2.18.9 Calculo “K” del Reajuste Mensual. 

2.18.10 Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra. 

2.18.11 Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad). 

2.18.12 Planos Post- Construcción (firmado por el Residente y Supervisor). 
(En un CD  etiquetado: Deberá contener todos los planos del proyecto 
ejecutado). 

2.18.13 Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de 
inicio y término de la Obra. 

ANEXO 

 

2.18.14 Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 

2.18.15 Expediente Técnico. 

2.18.16 Bases del Proceso de Selección correspondiente. 

2.18.17 Absolución de Consultas. 

2.18.18 Contrato de Obras. 

2.18.19 Valorización de Obra. 

2.18.20 Resolución de adicionales, Ampliaciones de plazos u otros. 

2.18.21 Cuaderno de Obra (original). 

2.18.22 Solicitud de adelantos por parte del contratista si los hubiera, con la 
Relación de  Materiales a adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar. 

2.18.23 Certificados de control de Calidad (originales). 

2.18.24 Acta de Entrega de Terreno. 

2.18.25 Acta de Recepción de Obra. 

2.18.26 Acta de Observaciones (si las hubiera). 

2.18.27 Índices de Unificados de Precios del INEI. 

2.18.28 Panel fotográfico de todas las actividades y/o partidas ejecutadas. 
Adjuntar un CD debidamente etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital 
– Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su 
leyenda respectiva. 

2.18.29 Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de 

Trabajo. 

2.18.30 Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores. 
 

 

2.19 PERSONAL REQUERIDO 

 Los profesionales y personal designados de acuerdo a las áreas competentes, 
deberán participar activamente, en lo que les corresponde. Durante la Ejecución de 
la obra deberán estar disponibles para la absolución de cualquier duda o consulta. 
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 Dichos profesionales, técnicos y equipos se encuentran considerados en el 
expediente técnico, tanto en el desagregado de Gastos Generales, como en los 
costos unitarios, según sea el caso. 

 

2.19.1 PERSONAL CLAVE 

 
a) Residente de Obra: Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado. Deberá acreditar una 
experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) meses como Residente y/o Supervisor y/o 
Inspector en Obras iguales y/o Similares. 
 

b) Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo: Ingeniero en higiene y 
seguridad industrial, ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ambiental, colegiado y habilitado. 
Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) meses de 
participación como Ingeniero especialista de Seguridad y/o especialista en Seguridad y/o 
especialista en Seguridad y Salud Ocupacional de Obras en general. 

 
 

Acreditación del Personal Clave: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, este requisito de 
calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

La experiencia se podrá acreditar con la presentación de (i) la copia simple de los 
contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier 
otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional 
propuesto. 
 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 

La colegiatura y certificado de habilidad se requerirán para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú como en el 
Extranjero. 
 

Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y 
vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular 
con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o 
adoquinado) en las siguientes intervenciones accesibilidad urbana y/o malecones 
urbanos. 
 
Las obras deberán contener obligatoriamente los siguientes componentes: 
sardineles de concreto, pavimento con bloquetas de concreto, veredas de concreto 
y mitigación del impacto ambiental. 
 

❖ No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel 
personal que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de 
obra, guardián, vigilante, almacenero, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, ni los 
asistentes del personal clave. 
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PERSONAL DE APOYO 

Durante la ejecución deberán estar presentes en obra según el factor de incidencia, los 
especialistas que conforman el plantel profesional de apoyo conforme al cuadro de 
Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico. 
. 

 

2.20 EQUIPOS REQUERIDOS 

 
2.14.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

    Para el proyecto se considerarán los siguientes equipos: 
 

 
 

2.21  PERFIL DEL CONTRATISTA 

 

Perfil del contratista 

Inscripción vigente en el registro Nacional de Proveedores – OSCE en el capítulo 
de Ejecutor de Obras. No estar impedido para ser participante, postor y/o 
contratista, en estricto cumplimiento al Artículo 11º.- Impedimentos – Ley de 
Contrataciones del Estado 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ 
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras 
similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

 
Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y 
vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o 
vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas 
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones 
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 
 
Las obras deberán contener obligatoriamente los siguientes componentes: 
sardineles de concreto, pavimento con bloquetas de concreto, veredas de 
concreto y mitigación del impacto ambiental. 
 

3.1.2 Consideraciones específicas 
 
a) Del equipamiento 
 

Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente 
técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación 
de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico. 

N° EQUIPO CANTIDAD 

1 MOTONIVELADORA 130 HP 01 

2 CAMION VOLQUETE DE 10 M3 01 

3 CAMION CISTERNA 2500 GL 01 

4 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 01 

5 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

6 TEODOLITO 01 

7 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01 

8 MEZCLADORA DE TROMPO 8 HP (9 P3) 01 

9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 01 
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No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento 
que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias 
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. 
 
Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido como 
requisito de calificación en el literal A.1 de este Capítulo 
 

b) Del plantel profesional  
 

 Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecución de la obra, esto es, aquél 
que resulta esencial para la ejecución de la prestación, como es el caso del residente de obra. 
 

 Debe detallarse su perfil mínimo y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico 
(concordante con el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico).  

 

 No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal que 
realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, 
vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, 
administrador de obra, ni los asistentes del personal clave. 
 

 Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben 
incluirse como requisito de calificación en los literales A.2 y A.3 del presente Capítulo. 

 

 Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos 
en el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico, que sean 
estrictamente necesarios para la ejecución de la obra teniendo en consideración la 
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de ejecución 
previsto, cautelando que no constituya un obstáculo que perjudique la competencia de 
postores. 

 

 El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima establecida 
en el artículo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un 
profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, 
según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de 
experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la 
obra. 
 

 Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico 
de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que 
el plantel profesional cuente con otros grados académicos (maestro o doctor), otros títulos 
(por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).  

 
Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o 
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o 
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda 
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera. 
 

 El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con 
la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el 
cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios 
establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de 
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse 
la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, 
que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas. 

 

 Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la 
normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el 
profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 
 

 Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la 
convocatoria a aquellos profesionales cuya función no requiere experiencia específica en un 
tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los 
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, topógrafo, entre otros. 
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 En ningún caso corresponde exigir al plantel profesional, simultáneamente, experiencia en 
obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar 
experiencia en más de un cargo.  
 

 No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo 
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso 
del tiempo desde su colegiatura. 

 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el 
Perú como para los titulados en el extranjero. 

 
c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 
 

 Solo se puede exigir experiencia en la especialidad a través de la acreditación de un 
determinado monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se puede exigir que el 
ejecutor de obra cuente con una determinada experiencia expresada en tiempo (años, meses, 
etc.) o número de contrataciones. Para dicho efecto, el monto facturado acumulado en obras 
similares debe incluirse en el requisito de calificación “Experiencia del postor en la 
especialidad” previsto en el literal B del presente Capítulo. 

 
d) Condiciones de los consorcios 

 
 De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se puede incluir un 

número máximo de dos consorciados, con un porcentaje mínimo de participación de cada 
consorciado es de veinte por ciento y para el integrante del consorcio que acredite mayor 
experiencia como mínimo ochenta por ciento. 

 
e) De las otras penalidades 
 

 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.  
 

 

 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 
deben incluir las siguientes: 

 

Penalidades 

 

N
° 

Supuestos de 
aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

 

 

 

1 

Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) 
días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

 
MITAD (0.5)
 UNID
AD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA vigente, por 
cada día de ausencia del 
personal 

 

Según informe del 
Coordinador de obra, del 
Equipo de Ejecución de Obras 

 

2 

Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al INSPECTOR Y/O SUPERVISOR 
DE LA 

OBRA, impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
dicho impedimento. 

 

Según informe del 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA 

 

 

3 

En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado 

 
MITAD (0.5)
 UNID
AD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA 
vigente, por cada día
 de ausencia del 
personal. 

 

Según informe del 

INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE 
LA OBRA. 
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4 

 

Ausencia injustificada del profesional 
contratado durante el periodo 
mensual 

MEDIA (0.5)
 UNID
AD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA vigente, 
por cada día de ausencia 
de cada personal en obra 

Según informe del 
Coordinador de obra, del 
Equipo de Ejecución de 
Obras, sustentado en el 

reporte del Supervisor 

 

Advertencia 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de  
sustitución del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre 
y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 
del artículo 190 del Reglamento. 

 
f) De las modalidades de ejecución  

 

 En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con 
componente equipamiento, se debe incluir las especificaciones técnicas de los equipos 
requeridos, y en caso incluyan la operación asistida 16  se debe incluir los términos de 
referencia de dicha prestación. 

 
 
g) De las contrataciones por relación de ítems, paquetes o tramos 

 

 No se trata de una contratación por ítems, paquetes o tramos. 
 

 El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, su participación 
es permanente, directa y exclusiva del residente, así como del inspector o supervisor, según 
corresponda, de conformidad con los artículos 179 y 186 del Reglamento. Acreditara su 
participación exclusiva para el proceso mediante declaración Jurada. 

 
h) De la recepción de obra 

 
En esta sección se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de secciones 
terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento. La recepción parcial 
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican 
las penalidades correspondientes. 
 
La conformidad de la recepción que realiza la entidad no disminuye la responsabilidad del 
contratista por los vicios ocultos encontrados posterior a esta, por lo que el postor, deberá indicar 
en declaración jurada los años de responsabilidad que propone, como parte de su propuesta. En 
los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) 
años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra. 
 

i) De la subcontratación 

 
Se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 35 de la Ley.  
 
 
 
 

         e)     De los reajustes por liquidación de Obra 
Se regirá en base a los artículos 209, 210 y 211 del Reglamento de la Ley 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado D.S 344-2018-EF. Para lo cual debe indicarse claramente el mes del 
presupuesto base ofertado y las correspondientes fórmulas de reajuste. 

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

                                                             
16  De acuerdo al anexo de definiciones del Reglamento, la operación asistida por el contratista de una obra ejecutada bajo la 

modalidad de llave en mano, puede incluir, además, el mantenimiento, reparación, capacitación, entre otros aspectos, en 
atención y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato. Esta operación asistida 
implica la puesta en marcha de la instalación construida, así como la transferencia de tecnologías, conocimientos, procesos, 
entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones. 
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A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
. 

 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 
otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de 
antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente 
técnico. 

 

N° EQUIPO CANTIDAD 

1 MOTONIVELADORA 130 HP 01 

2 CAMION VOLQUETE DE 10 M3 01 

3 CAMION CISTERNA 2500 GL 01 

4 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 01 

5 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

6 TEODOLITO 01 

7 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01 

8 MEZCLADORA DE TROMPO 8 HP (9 P3) 01 

9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 01 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
 

CARGO ESPECIALIDAD 

Ingeniero Residente de Obra  Ingeniero Civil 

Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo 
Ingeniero en higiene y seguridad industrial, 
ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ambiental 

 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 
 

Requisitos: 
 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: 
Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado. Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) meses 
como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en Obras iguales y/o Similares. 
 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
Ingeniero en higiene y seguridad industrial, ingeniero Civil y/o Industrial y/o Ambiental, colegiado y habilitado. Deberá 
acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) meses de participación como Ingeniero especialista de 
Seguridad y/o especialista en Seguridad y/o especialista en Seguridad y Salud Ocupacional de Obras en general. 
 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
 
Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o 
creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con 
pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las 
siguientes intervenciones accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 
 
Las obras deberán contener obligatoriamente los siguientes componentes: sardineles de concreto, 
pavimento con bloquetas de concreto, veredas de concreto y mitigación del impacto ambiental. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 17  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

                                                             
17  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 
 
En caso de consorcio deberán tener 50% cada uno. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
100  puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

                                                             
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 19 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 20 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 

                                                             
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

                                                             
21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 23  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS] años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

                                                             
23  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 
 

Penalidades 

 

N
° 

Supuestos de 
aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

 

 

 

1 

Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) 
días calendario o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

 
MITAD (0.5)
 UNID
AD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA vigente, por 
cada día de ausencia del 
personal 

 

Según informe del 
Coordinador de obra, del 
Equipo de Ejecución de Obras 

 

2 

Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al INSPECTOR Y/O SUPERVISOR 
DE LA 

OBRA, impidiéndole anotar las 
ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
dicho impedimento. 

 

Según informe del 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA 

 

 

3 

En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado 

 
MITAD (0.5)
 UNID
AD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA 
vigente, por cada día
 de ausencia del 
personal. 

 

Según informe del 

INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE 
LA OBRA. 

 

 
4 

 

Ausencia injustificada del profesional 
contratado durante el periodo 
mensual 

MEDIA (0.5)
 UNID
AD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA vigente, 
por cada día de ausencia 
de cada personal en obra 

Según informe del 
Coordinador de obra, del 
Equipo de Ejecución de 
Obras, sustentado en el 

reporte del Supervisor 

 
 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
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32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

                                                             
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante para la Entidad 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

  

                                                             
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
26   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                             
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 30 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 31 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                             
30  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
31  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%34 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV35  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

                                                             
35  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV36  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                             
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV37  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                             
37  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV38  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

                                                             
38  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                             
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO40 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

41 DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
44  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO40 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

41 DE: 
MONEDA IMPORTE42   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

