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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Lonpses Sy e Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
« A y por los proveedores.
Acfwasireiu Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
- A proveedores.
fmporize paca @ Endedadd Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
o W y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parémetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina ]
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . P
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACI()N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para la
Supervisién del proyecto IOARR denominado: “REMODELACION DE
NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL (LA) DATA CENTER
DEL CAMPUS LA FLORIDA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA,
DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE
LIMA”, con Cédigo Unico N° 2465818.

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://wwwZ2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

o/
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripciéon ante el RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto serfialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electréonico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificaciéon, descalificacion, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacidon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacioén.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacidon contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequernias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o




-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2022-UNAB-1

3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
RUC N° 20542068281

Domicilio legal . Jirén Galvez N°557-Barranca-Barranca-Lima
Teléfono: : 01-235-5815

Correo electronico: : abastecimiento@unab.edu.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidn del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DEL PROYECTO IOARR denominado: “REMODELACION DE
NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL (LA) DATA CENTER DEL CAMPUS LA
FLORIDA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA
DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CODIGO N° 2465818.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 51,166.00 (Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta y Seis con 00/100

Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 08.04.2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 56,282.60
(Cincuenta y Seis Mil
Doscientos Ochenta y
Dos con 60/100 Soles)

S/ 46,049.40
( Cuarenta y Seis Mil
Cuarenta y Nueve con
40/100 Soles

S/51,166.00
( Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta y
Seis con 00/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 0250-2022-
DGA/UNAB el 12 de abril del 2022.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA Y SUMA

ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

e Para la supervisién de la Obra (Sistema de contratacion TARIFA).

e Para la Liquidacién del contrato de Obra (Sistema de contratacién SUMA ALZADA)
Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 210 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

- Supervision de la ejecucion de la Obra: ciento ochenta (180) dias calendarios.

- Liquidacién de Obra: treinta (30) dias calendarios

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) en el Banco de la Nacién con
deposito a la Cuenta Corriente 0331 025895 y recabar las bases en la Unidad de Abastecimiento
sito e Jr. José Galvez N° 557 — Barranca-2° piso.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Ano Fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 -

Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-

EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del

Q/
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Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, directiva vigente del OSCE, aprobada por Resolucion
N° 013-2019-OSCE/PRE y modificada por Resolucion N°057-2019-OSCE/PRE.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

“El certificado de vigencia de poder, expedido por Registros Publicos, no debe
tener una antigiedad mayor a treinta (30) dias calendario a la fecha de
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién del documento”

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6

7

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.21.2.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefa empresa.
(Anexo N° 11).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

8

0

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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23.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién accesoria
o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e E| ¢rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢c1 +c2=1.00
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2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 0331-025895

Banco : Banco de la Nacion

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica'®.

h) Estructura de costos de la oferta econdmica.

i)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU"".

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1 Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

" https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’2.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

12

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

27.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en requerida en la Unidad de tramite documentario
de la Universidad Nacional de Barranca, sito en Jr. Galvez N° 557 Barranca-Barranca-Lima, en
horario de 08:00 a 17:00 horas, fuera del horario indicado seran recepcionados en el siguiente
dia habil.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista para la
supervision de obra segun tarifa; mientras que las actividades referidas a su participacion en el
procedimiento de liquidacion, se pagara a suma alzada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, sito en JR JOSE GALVEZ N° 557 — 1° PISO -
BARRANCA.
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Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia no tienen caracter limitativo, el servicio de consultoria de
obra comprenderan todo lo relacionado con la Supervisiéon de Obra estipulados en la ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional de Edificaciones, y demas
normatividad técnico y legal vigente.

3.1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Servicio de Consultoria para la Supervision del proyecto IOARR denominado:
“REMODELACION DE NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL (LA) DATA
CENTER DEL CAMPUS LA FLORIDA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA,
DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
Cédigo Unico N° 2465818.

3.1.2 FINALIDAD PUBLICA.

Estructurar las bases para la realizacién de un proceso de adjudicacién adecuado, dando
oportunidad a potenciales Postores de la zona y de la Regién, aplicando todos los
principios que rigen las Contrataciones del Estado, con el propoésito de obtener una
propuesta con calidad de servicio, para lograr al final que se cumplan todas las
especificaciones y términos establecidos en el Expediente Técnico, en el desarrollo de la
ejecucion de IOARR, todo ello con el tnico propésito de cumplir con las expectativas de la
Universidad Nacional de Barranca y dar a conocer la transparencia con que se realizan
los procesos de seleccion. El presente Término de Referencia tiene como finalidad sefialar
y establecer las condiciones bajo las que el CONSULTOR DEL SERVICIO DE
SUPERVISION ejecutaré las prestaciones conforme especifica el Expediente Técnico de
IOARR y con el fin de hacer cumplir las metas previstas en el Proyecto: “REMODELACION
DE NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL (LA) DATA CENTER DEL
CAMPUS LA FLORIDA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO DE
BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo Unico
N° 2465818, en su etapa de ejecucion.

3.1.3 INFORMACION DEL PIP.

Nombre del PIP o : “REMODELACION DE NETWORKING CORE DATA CENTER

inversion / EDIFICIO; EN EL (LA) DATA CENTER DEL CAMPUS LA
FLORIDA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE
BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”.

Cédigo del PIP, de : 2465818
ser el caso
Nivel de los estudios : I0AR

de pre inversion,
segun corresponda

Fecha de declaracion : 14/10/2019

de viabilidad, de ser

el caso

Ubicacion : El lugar de ejecucioén de la obra es el siguiente:
Localidad :Urb. La Florida - Barranca
Distrito : Barranca.
Provincia : Barranca.
Departamento : Lima.
Region :Lima.
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Altitud 176 m.s.n.m.
Expediente Técnico : Resolucién Directoral N° 199-2021-UNAB/DGA
aprobado mediante
Fecha de aprobaciéon : 19 de noviembre del 2021.
Expediente Técnico : Resolucién Directoral N° 027-2022-UNAB/DGA
de Ejecucion
Fecha de aprobaciéon : 04 de marzo del 2022

3.1.4 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar con una persona natural y/o juridica para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE
LA SUPERVISION DEL PROYECTO IOARR DENOMINADO: “REMODELACION DE
NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL (LA) DATA CENTER DEL
CAMPUS LA FLORIDA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO DE
BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo Unico
N° 2465818.

3.1.5 BASE LEGAL

- Ley N° 27444 — | ey General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31365 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31366 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
su modificatoria.

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y acceso a la informacion publica.

- Ley N° 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General - Decreto Supremo N° 011-79-
VC.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el sector construccion.

- Decreto Supremo N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Sequro Complementario de Trabajo
de Riesgo”.

3.1.6 ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA.
3.1.1.1 DE LA OBRA A SUPERVISAR

El proyecto IOARR denominado a ejecutar es: ‘“REMODELACION DE
NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL(LA) DATA CENTER
DEL CAMPUS LA FLORIDA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA,
DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA”,
con Cédigo Unico N°2465818, que consiste en una solucion de Data Center TIER I,
se realizara la infraestructura y equipamiento tecnolégico necesario para garantizar
la modularidad y escalabilidad acorde a las necesidades actuales y futuras de ésta
Universidad Nacional de Barranca, exigiendo al Ejecutor el fiel cumplimiento del
contrato de ejecucion de obra de acuerdo a los disefios considerados en los planos,
especificaciones técnicas y normas legales vigentes.

3.1.1.2 LUGAR DE PRESTACION
LOCALIDAD Urb. La Florida - Barranca
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DISTRITO Barranca
PROVINCIA Barranca
DEPARTAMENTO  LIMA
REGION LIMA
ALTITUD 76 m.s.n.m

UBICACION DE LA ZONA DEL PROYECTO

3.1.1.3 ACCESIBILIDAD AL TERRENO

El predio se ubica en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de
Barranca, UNAB, en la Av. Toribio Luzuriaga N° 376, Mz “J” entrando por la Antigua
Panamericana Norte.

El tiempo de viaje en vehiculo, desde la plaza de armas de Barranca hasta llegar el
lugar del Campus Universitario la Florida es de aproximadamente 08 minutos.

3.1.1.4 FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

La supervision de obra seré de forma permanente y directa. Es de interés cumplir
con los plazos de ejecucion de obra. Las prestaciones que efectue la supervision en
jJornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir sabados y domingos no
seran objeto de pago extra, por lo que la retribucion por esas labores eventuales
debe estar incluida en su propuesta econémica.

Asimismo, El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Supervision del
proyecto IOAR: "REMODELACION DE NETWORKING CORE DATA CENTER /
EDIFICIO; EN EL(LA) DATA CENTER DEL CAMPUS LA FLORIDA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA,
PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA”, con Cédigo Unico
N°2465818.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervisién, inspeccion,
control técnico, control de la conservacion del entorno ambiental y control
administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que la obra sea
efjecutada de acuerdo con los Disefios y Especificaciones técnicas aprobadas en el
Expediente Técnico, velando por la calidad de las obras. El Supervisor debe
asegurar que, en cada momento, el Residente de Obra disponga de los equipos y
personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.
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Sin exclusion de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras,
conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre
otros, la Supervisién y Control de esta Obra obliga a:

- Revisar los Expedientes Técnicos de IOARR (Estudios Definitivos) y formular
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que
considere indispensables al Estudio, asi como indicar los probables presupuestos
adicionales y deductivos de la Obra.

Durante las etapas: ejecucién de obra y recepcién de Obra el Supervisor tomara
en cuenta las medidas ambientales consideradas en el presupuesto de obra, de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guia
de Supervision Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Revisién, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQ), el Calendario de
Adquisicion de Materiales y Utilizacion de Equipos Mecanicos y el Calendario de
Utilizacion del Adelanto Directo, que el Residente de Obra presenta a la entidad
antes del inicio de la obra.

Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la Obra, verificando constante
y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma
el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccién, Normas
Ambientales, Normas de Proteccién del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad
y Reglamentacion vigentes, asi como la calidad de los materiales que intervienen
en la obra. Responsabilizandose que la obra se ejecute con la calidad técnica
requerida.

Ejecutar el control fisico, econémico y contable de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de obra ejecutadas,
mediante la utilizacién de programas de computacion.

Paralelamente a la ejecucion de las obras, el Supervisor ird efectuando la
verificacion de metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente
efjecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
Presupuesto de Obra, asi como ir progresivamente practicando la liquidacion de
obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de post construccion,
casi paralelamente al avance de la Obra.

Elaborar y presentar oportunamente, segun la normatividad vigente, los informes
y/o expedientes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo; los mismos
que deberan presentarse dentro del periodo previsto en la normatividad que rige
el Contrato de Obra. Los expedientes de presupuestos adicionales deben
tramitarse oportunamente ante la entidad, a fin de no generar ampliaciones de
plazo, bajo responsabilidad del supervisor, salvo situaciones imprevisibles, que
requieran de la opinion del Proyectista, sefialandose que toda complementacion
al Proyecto debe ser aprobada por el Proyectista.

Vigilar y hacer que el personal obrero y técnico — administrativo cumplan con las
normas de seguridad del personal involucrado en las obras. El control deberéa ser
diurno y nocturno.

Inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales,
equipos y el sistema de trabajo, asi como el control fisico de los mismos,
presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y
actualizado. Deberan, ademas, llevar un control especial e informar a la Oficina
Unidad Ejecutora de Inversiones sobre la permanencia en la Obra de los equipos
y maquinaria.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos. Incluir
asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.
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- Recomendar y asesorar al Contratista en lo referente a Sistemas Constructivos
que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos
que proponga el Residente de Obra.

- Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor
efecucion de las obras.

- Ser miembro del Comité de Recepciéon en la Recepcién de Obra, y de ser
necesario participar como Asesor del Comité.

- El personal clave (Supervisor y Especialistas) deben participar como miembros del
comité de recepcion de obra.

- Elaborar el Informe Final, y presentar la Liquidacion de Contrato de Supervision.

3.1.1.5 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
INICIALES

o,
°n

Revisar y verificar el expediente técnico de IOARR.

La revision y verificacién se considera de fundamental importancia y debe
entenderse como una optimizacion del mismo. De proponer modificaciones éstas
deberan ser para mejorar la calidad del Proyecto original. Considerando
aspectos criticos del Proyecto como: disefio networking, cableado estructurado,
sistema de fibra optica, sistema eléctrico y sistema de climatizacion.

Revisar detalladamente los calendarios de avance de obra, adquisicion de

materiales, utilizacion de equipos mecanicos y utilizacién del adelanto en

efectivo.

- Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de
los trabajos.

- Participar en la entrega del terreno.

MENSUALES

Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales, que cumplan los
propdsitos de alojamiento, servicios Ssanitarios, oficinas técnicas y
administrativas y alimentacion entre otros.

Supervisar la ejecucién de los trabajos de conformidad con el expediente
técnico de IOARR.

Controlar la utilizacién del adelanto en efectivo de las adjudicaciones, cuyo
propoésito es la movilizacion de equipo y gastos iniciales en la ejecucion del
contrato de ejecucioén de obra.

Verificar el replanteo general del proyecto y efectuar permanentemente el
control topografico durante la ejecucion.

Inspeccionar y verificar permanente: instalaciones, materiales, equipos del
acondicionamiento de la data center, equipamiento networking, sistema
eléctrico y sistema de climatizacion.

Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y
elementos a utilizar en la ejecucion.

Revisar y evaluar las pruebas o ensayos realizados.

Controlar que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad e
higiene industrial.

Controlar la seguridad y mantenimiento del transito peatonal y vehicular
durante la construccién en el ambito de las obras.

Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construccion.

Controlar que la obra se mantenga bien iluminada durante los posibles trabajos
nocturnos.
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Controlar la Programacién y Avance de Obras a través de un Cronograma
PERT CPM y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las
actividades desde el inicio hasta su conclusién, incidiendo en la Ruta Critica,
exigiendo al Residente de Obra a que adopte las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento en caso de atraso.

Valorizar mensualmente los avances de obras, segun presupuesto del
Expediente Técnico de IOARR, asi como de los presupuestos adicionales
aprobados, sustentandolas con la documentaciéon técnico administrativa
respectiva y considerando los reintegros correspondientes.

El plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la entidad para periodos mensuales, es de cinco (5) dias calendario,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva (Articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado).

Elaborar y presentar los Informes mensuales (supervisor y especialistas).
Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando la entidad los solicite o
las circunstancias lo determinen.

Presentar incluyendo su opinién y en el mas breve plazo, los reclamos y/o
planteamientos del Residente de Obra, que excedan de su nivel de decisién y
que a su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar
en una resolucién administrativa.

Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes o expedientes
técnicos que involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su
presentacion y tramite de aprobacion ante la Entidad.

Programar y coordinar reuniones periédicas con el Residente de Obra.

Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad.

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion,
informando sobre el estado de la obra y el desarrollo de las actividades.
Mantener actualizado el archivo general de las Obras. Este archivo se
entregara a la Entidad con la Liquidacion pertinente.

Verificacion e inspeccion permanentemente al cumplimiento del plan de
seguridad y salud en el trabajo, plan de control ambiental, propuesto por el
contratista y aprobado por la supervisién, incluido el PLAN DE SEGURIDAD
SANITARIA PARA LA PREVENCION DEL VIRUS SARS-COV-2, EN LOS
CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS, adjunto al presente documento.

RECEPCION DE EJECUCION DE PROYECTO DE IOARR

Informes de situaciéon de proyecto de IOARR (Previo a la Recepcibn); el
Supervisor de Obra presentara el Informe de situacion del proyecto ejecutada
en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario posteriores a la anotacion
en cuaderno de obra que efectué el Ejecutor del proyecto de IOARR o el
Contratista indicando que ha terminado la ejecucién del proyecto de IOARR y
solicita la recepcion de aquella. En dicho informe se indicara en qué fecha se
produjo el término de la misma y, de ser el caso, informara respecto de las
observaciones pendientes de cumplimiento. Incluira el resultado estadistico del
control de calidad del proyecto ejecutada.

El personal clave (Supervisor y Especialistas) deben participar como miembros
del comité de recepcion del proyecto de IOARR.

Informe Final, incluira la medicion final de ejecucion, distinguiendo los trabajos
efjecutados.

Revisién y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor del
Proyecto de IOARR y de los Planos Post Construccion que aquel haya
presentado.

El Informe Final incluira las recomendaciones para la conservacion.
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- Liquidaciones del proyecto de IOARR y Liquidacién de Contrato: EI Supervisor
de Obra presentara a La Entidad, el informe de revision y conformidad de la
Liquidacién del contrato, presentada por el Contratista. Asimismo, presentara
la liquidacién de su contrato.

- En general, la estructura de la liquidacion final seré la siguiente:

= Antecedentes de ejecucion del proyecto IOARR

= Datos Generales

= Descripcién de ejecucion del proyecto IOARR y Cumplimiento de Metas

= Metrados valorizados y ejecutados

= Presupuesto ejecutado del proyecto IOARR

= Adicionales (de ser el caso)

= Deductivos (de ser el caso)

= Valorizaciones Contrato Principal

= Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)

= Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)

= Resumen de Valorizaciones Contrato Principal

= Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)

= Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)

= Ampliaciones (de ser el caso)

= Paralizaciones y/o suspensiones (de ser el caso)

= Constancias de no adeudar o declaracion jurada

= iquidacion Final

= Planos Post-Construccion

= Copia de cuaderno de obra digital.

= Conclusiones y Recomendaciones.

= Panel Fotografico (que muestre la secuencia constructiva)
Esta estructura no es limitativa, la Supervisiobn puede proponer una mejor
estructuracién y/o ampliacién del contenido de las liquidaciones de obra y de
la Supervisién, de comun acuerdo y aceptacion de la Entidad.

3.1.1.6 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

Sera legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido
desempenfiar, durante el periodo de siete (7) afios contados a partir de la finalizacion
de sus servicios, indicandose las siguientes responsabilidades especificas:

- El Supervisor, como ofertante de su Propuesta Técnica, revisor del Expediente

Técnico de IOARR (Proyecto), debera verificar que el Residente de Obra ejecute
los ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de la Obra en
todas sus etapas, siendo responsable de su verificacion, asi como de la calidad
de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que
se gfjecuten con optima calidad técnica.

- El Supervisor sera responsable del control fisico, y de la verificacion y control de
calidad de los trabajos efectuados en la construccion, realizando las pruebas de
control requeridas.

- Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de
Avance y exigir al Residente de Obra que adopte las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Residente de Obra el fiel cumplimiento
de las normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral.

- Inspeccionar y disponer las acciones en relacion a los inmuebles aledafos y/o
comprendidos en el area de influencia de ejecucion del proyecto IOARR, a fin de
que no sean afectados.

- Adoptar las precauciones necesarias para evitar que el transito de las
maquinarias, el uso de materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan
inconvenientes o dafos en la propiedad de terceros.

- En el caso de que el proyecto IOARR requiera de adicionales, el contratista de
presentar al Supervisor la solicitud con informe técnico incluyendo planos,
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especificaciones y presupuesto, que justifique dicho adicional y presentarlo a la
Entidad, en la forma que establece la Directiva "Autorizacion Previa a la Ejecucion
y al Pago de presupuesto de Adicionales de Obra". La necesidad de ejecutar el
adicional, debe ser prevista por el contratista y aprobado por el Supervisor o
alertada por el mismo, a fin que su ejecucién se desarrolle en el calendario de
ejecucion.

Los adicionales posibles de detectar tempranamente deben formularse y
tramitarse oportunamente. Sélo se permitiran adicionales fuera del plazo indicado,
por causas de fuerza mayor o aquellos debidamente justificados. Estos
expedientes deben ser suscritos por el jefe de la Supervisién y el Residente de
Obra.

El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al Residente de Obra de ninguna
de sus obligaciones, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que
de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacién escrita y previa de la Entidad. Salvo situaciones de
emergencia que pongan en peligro la vida, salud o sequridad de las personas. Sin
embargo, el Supervisor debera notificar al Programa cuando, a su juicio, es
aplicable el Caso Fortuito o Causa de Fuerza Mayor.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden
no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato,
sino ademas las que conforme a Ley le corresponden.

EL SUPERVISOR mantendra actualizados el Archivo y Registro de toda la
informacién técnico administrativa y contables relacionadas con la ejecucién del
proyecto IOARR, asi mismo ira verificando progresivamente los metrados
definitivos ejecutadas e ir practicando progresivamente la Liquidacién de
ejecucion.

Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregara el
archivo documentado elaborado. Presentando previamente a la Recepcién de
gjecucion del proyecto de IOARR, un Informe Situacional y Supervision,
incluyendo las mediciones para el control de calidad, resumen o analisis
estadistico de los ensayos de control de calidad, resumen de valorizaciones, los
metrados finales (obras civiles y equipos), planos generales y de secciones tipicas,
que reflejen fielmente el estado final de la obra, asi como el resumen del estado
econoémico del proyecto de IOARR.

Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada al proyecto de
efjecucion, EL SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer
ni hacer uso de ella en ningun momento, para fines distintos, ni después de la
recepcion de la misma, sin que medie autorizacion expresa otorgada por la
Entidad.

3.1.1.7 AREA USUARIA
La Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional de Barranca realiza
el requerimiento del Consultor con las siguientes caracteristicas:
- Persona Natural o Juridica, la cual debera contar con inscripcién vigente en el

Registro Nacional de Proveedores del Estado como Consultor de Obras.

- El Consultor debe contar con la especialidad de CONSULTORIA
ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES
- CATEGORIA A, la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

- El Consultor sera el responsable por un adecuado planeamiento, programacion y
supervision, asi como por la calidad técnica, que debera ser ejecutado en
concordancia con el expediente técnico y la normatividad técnica vigente.

3.1.1.8 PLAZO DE EJECUCION
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3.1.1.9

El plazo de ejecucion de la presente consultoria para la supervision del proyecto
IOARR es de Ciento Ochenta (180) dias calendario para servicios de
supervision y treinta (30) dias calendario para la elaboracién de la liquidacién
de obra.

En caso de paralizaciones de ejecucion del proyecto IOARR por causas fortuitas o
de fuerza mayor, la consultoria, también se suspenderan, no correspondiéndole
pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliacion y adicionales en la ejecucion se otorgaran las ampliaciones y
adicionales al servicio de consultoria debidamente sustentadas y de acuerdo a los
estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente a la
fecha de convocatoria del procedimiento de seleccion.

SUB CONTRATACION
Para el presente Servicio de consultoria, queda prohibida la subcontratacion.

3.1.1.10 VALOR REFERENCIAL

El monto del servicio de la consultoria para la supervisién del proyecto IOARR
incluird el pago de remuneraciones, control de calidad, leyes sociales, gastos
administrativos, viaticos, transporte, movilizacién, y todo gasto necesario para la
prestacion integral del servicio y plan de vigilancia y control del COVID-19; asi como
los Gastos Generales y utilidad.

CARGO UND CANT. PART. TARIFA PARCIAL TOTAL
MESES S. S. S.
A HONORARICS /SUH.DOS Y SALARICS
a PERSONAL PROFESIONAL
SUPERVISOR DE CBRA MES 6.00 100% 6,500.00 39,000.00 39,000.00
TOTAL A 39,000.00
B LIQUIDACION DE EJECUCION DEL PROYECTO IOARR
b PERSONAL PROFESIONAL
INGENIERO OVIL ESPECIALISTAEN LIQUIDACIONES MES  1.00  100% 4,400.00 4,400.00 4,400.00,
TOTAL B 4,400.00
C ALQUILERES Y SERVICICS
ALQUILER DE CAGNA MES 6.00 350.00 2,100.00
ALQUILER DEMOBILIARIOY EQUIPOSDECAGONA  MES  6.00 200.00 1,200.00
SERVICICS TH.HFONGS, INTERNET MES 6.00 85.00 510.00
TOTAL C 3,810.00
D MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
ALQUILER DE CAMIONETA 4X2 MES 6.00 300.00 1,800.00
TOTAL D 1,800.00
E MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
UTILES DE OAGNA GaB  1.00 500.00 500.00
COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES GaB  1.00 521.77 521.77
TOTAL E 1,021.00
F IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCION DE. PROYECTO IOARR
CASCOs UND 1.00 15.00 15.00
LENTES DE PROTEOCION UND 1.00 5.00 5.00
GUANTES DECQUERO UND 200 6.00 12.00
ARNES 1 ARGOLLA + LINEADEVIDA UND 1.00 260.00 260.00
ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO PAR  1.00 60.00 60.00
MASCARILLAS UND 20.00 1.00 20.00
PRUEBAS RAPIDAS - COVID 19 UND 12.00 60.00 720.00
JABON LIQUIDO DE 250 ML UND 1.00 12.50 12.50
ALCOHOL 96° 1000 CC UND 1.00 10.50 10.50
CHALEOO UND 1.00 20.00 20.00
TOTAL F 1,135.00
1.- PARCAL (A+ B+ C+D+E+F) 51,166.00

0/
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TOTAL, SUPERVISION DE OBRA: S/ 51,166.00

PERIODO O VALOR
DESCRIPCION DEL | N° DE PERIOD TARIFA REFERENCIAL
SCOBJ%% DE TIEM(I)’OO ° Ly tls UNITARIA ¢ AR
TIEMPO TOTAL
fg; ervision de 6 dias S/7,794.462 S/ 46,766.00
Liquidacion de obra 1 MESES aprox. S/ 4,400.00
S/51,166.00

3.1.1.11 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

3.1.1.12 MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

3.1.1.13 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion esquema Mixto
de Tarifa y Suma Alzada.

- Para la SUPERVISION DE LA OBRA (Sistema de contratacién TARIFA)
- Para la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA (Sistema de
Contratacion SUMA ALZADA)

3.1.1.14 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE SERVICIO DE CONSULTORIA

DE SUPERVISION DE OBRA.

El plazo por el cual se contratara los servicios de consultoria para la supervision del
proyecto IOARR denominado:: “REMODELACION DE NETWORKING CORE
DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL(LA) DATA CENTER DEL CAMPUS LA
FLORIDA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO DE
BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA”, con Cdédigo
Unico N°2465818, es de Ciento Ochenta (180) dias calendario para servicios de
supervisién y treinta (30) dias calendario para la respectiva liquidacién de ejecucion
del proyecto IOARR.

3.1.7 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

Se debe senalar la(s) especialidad(es) y la categoria del consultor de obra, segun el siguiente

texto:

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es)
de ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES y en la
categoria A o superior.

b)

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

1) El numero maximo de consorciados es de dos (02).

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%
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c) Del personal

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
Supervisor de | Ingeniero de | Con Tres (03) afios como Residente y/o
Obra Sistemas y/o | Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o
Electrénico y/o | Inspector de Obras, en obras similares al
Informatico y/o | objeto de la convocatoria, que se computa
Telecomunicaciones. | desde la colegiatura.

d) Del equipamiento
El consultor debera disponer durante la ejecucion del servicio de los siguientes Equipos de
oficina, informatica y movilidad:

ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD
01 | Laptops 01
02 | |mpresora 01
03 | Camioneta 4x2 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la
suscripcion del contrato.

El postor debera presentar las facturas y/o documentacion que acredite la
propiedad de los equipos requeridos, compromiso de alquiler y venta acompariando
la factura correspondiente, por parte de los postores, en caso de consorcio bastara
que un integrante del consorcio acredite fehacientemente la propiedad.

NOTA: La omisién de alguno de los documentos enunciados en los términos de
referencia y el no cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos acarreara
la descalificacion de la propuesta y al postor.

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Creacién,
Construccion, Mejoramiento, Ampliacion, Remodelaciéon, Reconstrucciéon de Data
Center Y/O Sistema Networking y/o Centro De Datos y/o Sistema de Comunicacion en
edificaciones de entidades Publicas y/o Privadas.

f) De las otras penalidades
e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser

objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes:
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Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5% UIT UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA por cada
dia de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Informe del Jefe de
la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5% UIT  UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA por cada
dia de ausencia del
personal.

Informe del Jefe de
la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u  operatividad de Ia
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

1% al monto del contrato
de supervision.

Segun informe del
comité de
recepcion.

INFORMES DE VALORIZACIONES Y OTROS
SOLICITADOS POR LA ENTIDAD

Cuando el supervisor presenta en forma
extemporanea los informes de avance de obra,
de conformidad del expediente Técnico,
liquidacion de obra, dentro del plazo
establecido en las bases, la Ley y el
Reglamento. La multa es por cada dia de
retraso.

1% al monto del contrato
de supervision.

Informe del Jefe de
la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

TRAMITACION DE VALORIZACION,
AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES
Y OTROS INFORMES CON
DOCUMENTACION INCOMPLETA.

Cuando la Supervisién tramita la valorizacion
de avance de obra, ampliacioén de plazo (de ser
el caso), adicionales, (de ser el caso) y otros
con documentacion sustentadora faltante que
perjudique su tramite normal, sin perjuicio las
responsabilidades que le puedan derivar a la
Supervisién por dicha demora, la multa es por
cada documento faltante.

1% al monto del
contrato de supervision.

Informe del Jefe de
la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS Y PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS EN LAS PRUEBAS DE LEY
Y SU REGLAMENTO.

En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por
no cumplir con las experiencias y calificaciones
del profesional a ser reemplazado. La multa es
por cada dia de ausencia.

1% al monto del
contrato de supervision.

Informe del Jefe de
la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

Jefe de Supervision que incurra en ausencia
injustificada durante la ejecucién de la obra y la
vigencia de contrato. De persistir su
inasistencia, La Entidad podra resolver el
contrato, de conformidad con el inciso c) del Art.
32° de la Ley de Contrataciones del Estado,
concordante con el Art. 135° de su Reglamento.
La multa es por cada dia de ausencia.

1% al monto del
contrato de supervision.

Informe del Jefe de
la Unidad Ejecutora
de Inversiones.
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Si EL CONSULTOR no tramitara 1% al monto del
oportunamente o remitiera en forma falsa, | contrato de supervisién. | Informe del Jefe de
8 | defectuosa o incompleta, valorizaciones de la Unidad Ejecutora
obra (principal y/o adicionales). La multa es por de Inversiones.
cada dia de retraso.
Por valorizar obras y/o Metrados no Ejecutados 1.6% al monto del
(sobr.e \(alor/zaCIOn) y pagos en exceso, | contrato de supervision. Informe del Jefe de
valorizaciones adelantadas u otro acto que ) )
9 . ; . la Unidad Ejecutora
deriven de pagos indebidos o no encuadrados )
. y ; de Inversiones.
en las disposiciones vigentes. La multa es
Unica.
Por no absolver las consultas y/o 1.6% al monto del
.y . L Informe del Jefe de
requerimientos del residente de obra, dentro de | contrato de supervision. ; ;
10 . la Unidad Ejecutora
los plazos establecidos en el RLCE. La multa es .
: de Inversiones.
por cada dia de retraso
Por presentar consultas a la Entidad, sin 1% al monto del
contener la informacién completa y fuera de los | contrato de supervision. | Informe del Jefe de
11 | plazos establecidos en la Ley y Reglamento de la Unidad Ejecutora
Contrataciones del Estado. La multa es por de Inversiones.
cada dia de retraso.
Por informar y/o tramitar adicionales, 1% al monto del
deductivos, ampliaciones de plazos, | contrato de supervision.
paralizaciones de obra, cronogramas y Informe del Jefe de
12 | cualquier documentacion referida al Contrato la Unidad Ejecutora
de Ejecuciéon de Obra, después del plazo de Inversiones.
previsto en el RLCE. La multa es por cada dia
de retraso.
Por no presentar la liquidacion de su 1% al monto del
consultoria, una vez dada la conformidad a la | contrato de supervisién. | Informe del Jefe de
13 | liquidacién del contrato de ejecucién de obra en la Unidad Ejecutora
el plazo establecido en el art. 144° del RLCE. de Inversiones.
La multa es por cada dia de retraso.
Por no anexar el CD magnético en los informes 1% al monto del
mensuales conteniendo las fotos de los trabajos | contrato de supervision. | Informe del Jefe de
14 | realizados y de las pruebas de calidad la Unidad Ejecutora
realizadas en el periodo correspondiente, en la de Inversiones.
Ejecucion de la Obra. La multa es tnica
, . , 1% al monto del Informe del Jefe de
No informar el avance real situacional conforme L ) )
15 . , contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
al calendario de obra vigente. .
de Inversiones.
. . . 1% al monto del Informe del Jefe de
Por tramitar valorizaciones con calculos . ; ;
16 contrato de supervisién. | la Unidad Ejecutora
herrados. .
de Inversiones.
0,
Por tramitar informes solicitados por la entidad 1% al monto de_l” ’”f"”’?e del J efe de
17 contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
fuera de los plazos otorgados. .
de Inversiones.
. . L 1% al monto del Informe del Jefe de
Por no informar a la entidad la culminacién de "y , ;
18 . . contrato de supervisién. | la Unidad Ejecutora
obra dentro los plazos segun normativa . .
de Inversiones.
Por autorizar la ejecucion de obras adicionales 1% al monto del Informe del Jefe de
19 | que no cuenten con la aprobacion de la entidad | contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
mediante resolucion. de Inversiones.
Por tramitar informes de caracter técnico - 1% al monto del
. ) " " Informe del Jefe de
normativo, sin el sustento de los especialistas — | contrato de supervision. ; ;
20 | . o ! P la Unidad Ejecutora
jefe de supervision. Aplica también para )
iy de Inversiones.
absolucion de consultas.

o/




UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2022-UNAB-1

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

21

Cuando el personal que se encuentre a su
cargo no utilice de manera correcta los EPPS.

1% al monto del

contrato de supervision.

Informe del Jefe de
la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

22

Por no adjuntar pruebas y ensayos realizados,
en los informes mensuales.

1% al monto del

contrato de supervision.

Informe del Jefe de
la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

23

Por demora en atencion de documentos
emitidos por el contratista.

1% al monto del

contrato de supervision.

Informe del Jefe de
la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

24

Por no cumplir y no hacer cumplir las normas de
sequridad y salud ocupacional y medio
ambiente.

1% al monto del

contrato de supervision.

Informe del Jefe de
la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

25

Por no comunicar a la entidad en el dia sobre
los eventos mas relevantes ocurridos en la obra
(paralizacion, accidentes, huelga, etc.).

1% al monto del

contrato de supervision.

Informe del Jefe de
la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segtn lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

e Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debid ejecutarse.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo Profesion
Supervisor de Ingeniero de Sistemas y/o Electrénico y/o Informatico y/o Telecomunicaciones, Titulado
Obra y Colegiado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Experiencia
Supervisor de Obra | Con Tres (03) afios como Residente y/o Supervisor, y/o Jefe de Supervisidn y/o
Inspector de Obras, en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM | pESCRIPCION | CANTIDAD
01 | Laptops 01
02 | |mpresora 01
03 | camioneta 4x2 01
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

(9 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Creacion,
Construccion, Mejoramiento, Ampliacion, Remodelacion, Reconstruccion de Data
Center Y/O Sistema Networking y/o Centro De Datos y/o Sistema de Comunicacién en
edificaciones de entidades Publicas y/o Privadas

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacidon se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
la documentacioén sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante
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e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

e  Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentaciéon que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de
las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/ 102,332. Ciento Dos Mil Trescientos Treinta y Dos con 00/100 Soles),
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisidén del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'“.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=102,332.00
[80] puntos

M >=76,747.00 y <
102,332.00
[70]puntos

M > 51,166.00 < 76,747.00
[60] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
e Los procedimientos de trabajo.
e Los mecanismos de aseguramiento de calidad.
e Plan para la prestacion del servicio: Asignacion de personal y
recursos.
. Plan de trabajo para el control de la Obra: Actividades previas
durante y al final de la obra (Recepcion y Liquidacion).
e Control de la Obra: Calidad, Plazos, Costos y Control ambiental
y de seguridad.
. Plan de Riesgos: Plan de gestidn de riesgos, identificacion de
riesgos, Analisis cuantitativo de riesgos, Andlisis cualitativo de
riesgos, Plan de respuesta a los riesgos, Control de los riesgos.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

14

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(o)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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A PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

corresponda.
Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para la
Supervisién del proyecto IOARR denominado: “REMODELACION DE
NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL (LA) DATA CENTER DEL
CAMPUS LA FLORIDA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA,
DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE

LIMA”, con Cédigo Unico N° 2465818.
], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte [...ocoooeiiiiiiiiii, ], con RUC N°
[coememmieeenn ], con domicilio legal en [.......cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiis ], inscrita en la Ficha N°
[ ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ceriiin ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA para la Supervisién del proyecto IDARR denominado: “REMODELACION DE
NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; EN EL (LA) DATA CENTER DEL
CAMPUS LA FLORIDA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO
DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”, con
Cédigo Unico N° 2465818.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"S
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

s En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

6 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.

0
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

o/
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Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de II\(/)I};S(O)ASITIU\/IZ\- UNIDAD
su participacion en la ejecucion del contrato o TRIBUTARIA por cada Informe del Jefe de
1 | del integro del plazo de ejecucion, si este es dia  de ause//: cia  del la Unidad Ejecutora
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad de Inversiones.
. . ) personal en el plazo
con las disposiciones establecidas en el previsto
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. '
0.5% UIT UNIDAD
En caso el contratista incumpla con su | IMPOSITIVA Informe del Jefe de
2 | obligacién de ejecutar la prestacion con el | TRIBUTARIA por cada | la Unidad Ejecutora
personal acreditado o debidamente sustituido. | dia de ausencia del | de Inversiones.
personal.
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento  u  operatividad de Ia Segun informe del
3 infraestructura culminada y las instalaciones y | 1% al monto del contrato comité de
equipos en caso corresponda, el comité de | de supervision. Ll
ol ; recepcion.
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.
INFORMES DE VALORIZACIONES Y OTROS | 1% al monto del contrato
SOLICITADOS POR LA ENTIDAD de supervision.
Cuando el supervisor presenta en forma
extemporanea los informes de avance de obra, Informe del Jefe de
4 | de conformidad del expediente Técnico, la Unidad Ejecutora
liquidacion de obra, dentro del plazo de Inversiones.
establecido en las bases, la Ley y el
Reglamento. La multa es por cada dia de
retraso.
TRAMITACION DE VALORIZACION, 1% al monto del
AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES | contrato de supervision.
Y OTROS INFORMES CON
DOCUMENTACION INCOMPLETA.
Cuando la Supervisiéon tramita la valorizacion
L Informe del Jefe de
5 de avance de obra, ampliacioén de plazo (de ser 1a Unidad Eiecut
- jecutora
el caso), adicionales, (de ser el caso) y otros de Inversiones
con documentacion sustentadora faltante que ’
perjudique su tramite normal, sin perjuicio las
responsabilidades que le puedan derivar a la
Supervisién por dicha demora, la multa es por
cada documento faltante.
6 | INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 1% al monto del Informe del Jefe de
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
ESTABLECIDOS Y PROCEDIMIENTOS | contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
ESTABLECIDOS EN LAS PRUEBAS DE LEY de Inversiones.
Y SU REGLAMENTO.
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por
no cumplir con las experiencias y calificaciones
del profesional a ser reemplazado. La multa es
por cada dia de ausencia.
Jefe de Supervision que incurra en ausencia 1% al monto del
injustificada durante la ejecucion de la obra y la | contrato de supervision.
vigencia de contrato. De persistir su
et ) . . Informe del Jefe de
inasistencia, La Entidad podra resolver el ; ]
7 ; L la Unidad Ejecutora
contrato, de conformidad con el inciso c) del Art. de Inversiones
32° de la Ley de Contrataciones del Estado, ’
concordante con el Art. 135° de su Reglamento.
La multa es por cada dia de ausencia.
Si EL CONSULTOR no tramitara 1% al monto del
oportunamente o remitiera en forma falsa, | contrato de supervisién. | Informe del Jefe de
8 | defectuosa o incompleta, valorizaciones de la Unidad Ejecutora
obra (principal y/o adicionales). La multa es por de Inversiones.
cada dia de retraso.
Por valorizar obras y/o Metrados no Ejecutados 1.6% al monto del
(sobre valorizacién) y pagos en exceso, | contrato de supervision.
valorizaciones adelantadas u otro acto que Infon me del J efe de
9 . ; . la Unidad Ejecutora
deriven de pagos indebidos o no encuadrados )
. y ; de Inversiones.
en las disposiciones vigentes. La multa es
Unica.
Por no absolver las consultas y/o 1.6% al monto del
.y . L Informe del Jefe de
requerimientos del residente de obra, dentro de | contrato de supervision. ; ;
10 . la Unidad Ejecutora
los plazos establecidos en el RLCE. La multa es .
: de Inversiones.
por cada dia de retraso
Por presentar consultas a la Entidad, sin 1% al monto del
contener la informacién completa y fuera de los | contrato de supervision. | Informe del Jefe de
11 | plazos establecidos en la Ley y Reglamento de la Unidad Ejecutora
Contrataciones del Estado. La multa es por de Inversiones.
cada dia de retraso.
Por informar y/o tramitar adicionales, 1% al monto del
deductivos, ampliaciones de plazos, | contrato de supervision.
paralizaciones de obra, cronogramas y Informe del Jefe de
12 | cualquier documentacion referida al Contrato la Unidad Ejecutora
de Ejecucion de Obra, después del plazo de Inversiones.
previsto en el RLCE. La multa es por cada dia
de retraso.
Por no presentar la liquidacion de su 1% al monto del
consultoria, una vez dada la conformidad a la | contrato de supervisién. | Informe del Jefe de
13 | liquidacién del contrato de ejecucién de obra en la Unidad Ejecutora
el plazo establecido en el art. 144° del RLCE. de Inversiones.
La multa es por cada dia de retraso.
Por no anexar el CD magneético en los informes 1% al monto del
mensuales conteniendo las fotos de los trabajos | contrato de supervision. | Informe del Jefe de
14 | realizados y de las pruebas de calidad la Unidad Ejecutora
realizadas en el periodo correspondiente, en la de Inversiones.
Ejecucién de la Obra. La multa es tnica
. . . 1% al monto del Informe del Jefe de
No informar el avance real situacional conforme . ) )
15 . , contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
al calendario de obra vigente. .
de Inversiones.

o/
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
. L . 1% al monto del Informe del Jefe de
Por tramitar valorizaciones con calculos .y . )
16 contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
herrados. .
de Inversiones.

1% al monto del Informe del Jefe de
contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

Por tramitar informes solicitados por la entidad

7 fuera de los plazos otorgados.

. . L 1% al monto del Informe del Jefe de
Por no informar a la entidad la culminacién de L, \ )
18 ., . contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
obra dentro los plazos segun normativa . .
de Inversiones.

Por autorizar la ejecucion de obras adicionales 1% al monto del Informe del Jefe de
19 | que no cuenten con la aprobacién de la entidad | contrato de supervisién. | la Unidad Ejecutora

mediante resolucion. de Inversiones.

Por tramitar informes de caracter técnico - 1% al monto del

. , o " Informe del Jefe de
normativo, sin el sustento de los especialistas — | contrato de supervision.

20 | . o . . la Unidad Ejecutora
jefe de supervision. Aplica también para de Inversiones
absolucioén de consultas. '

1% al monto del Informe del Jefe de
Cuando el personal que se encuentre a su . ; ]

21 . contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
cargo no utilice de manera correcta los EPPS. de Inversiones
Por no adjuntar pruebas y ensayos realizados 1% &l monto del Informe del Jefe de

22 J P y y | contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora

en los informes mensuales. .
de Inversiones.

. 1% al monto del Informe del Jefe de
Por demora en atencion de documentos -y . )
23 emitidos por el contratista contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
p ’ de Inversiones.

Por no cumplir y no hacer cumplir las normas de 1% al monto del Informe del Jefe de
24 | seguridad y salud ocupacional y medio | contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
ambiente. de Inversiones.
Por no comunicar a la entidad en el dia sobre 1% al monto del Informe del Jefe de
25 | los eventos mas relevantes ocurridos en la obra | contrato de supervision. | la Unidad Ejecutora
(paralizacion, accidentes, huelga, etc.). de Inversiones.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones renidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'"?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [L.cceeiciieiieiieeieens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales’s.

® Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Nudmero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elaggrlaiién Supervision
Objeto del contrato Expediente P o
Técnico dell de Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

| Denominacion de la obra

o
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Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2022-UNAB-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'® Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

19 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2022-UNAB-1

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores,
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2" Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?22 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacioén de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

21 pidem.

22 |pidem.
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3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores,

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1
]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentaciéon de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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a)

b)

c)

d)

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comun en [...........cccooviieeenns 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%25

@

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores:
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNDAP | yniTaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TEMPOz | OFERTADAZ
TIEMPO?

Supervision de obra

Liquidacién de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

27 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

2 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV
(NO APLICA)

Seﬁores:
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.-

Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

29

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
N° CLIENTE OBJETO DEL | ' otoropaNTE pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD| PROVENIENTE| 1o | mpoRress | TIPO DE CAMBIO | oy or o i
CONTRATO cp DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO > ACUMULADO
CASO
1
2

30

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
v cewe | omyeroon |LGRNEINOR | CoNTIATOD COUORMEAD PROVENENTE oueps | mromres | TPORECAMEI | puiENLSn,
CASO®!
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores,
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informaciéon de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seﬁores:
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°12-2022-UNAB-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seﬁores:
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores,
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 12-2022-UNAB-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condiciéon de micro y pequefia empresa.




