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BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratdndose de elaboracidn de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2

afos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
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SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA:

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL
LOCAL ESCOLAR 388, SANTA ROSA DE LIMA CON CODIGO
LOCAL 349972, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA,
REGION LIMA".
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electronico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcién en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacién. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucién simultdnea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
drgano encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacion de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracién y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcién de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
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1.8.

1.9.

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccidon devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos
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1.10.

1.11.

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion economica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segin la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econdémica i
Oi = Oferta Econémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccidon especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continla vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccidn, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacién. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
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1.12.

expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informaciéon o documentacién presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
que interponga la accién penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o0 menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacidon se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
gue afecten la continuidad del procedimiento de seleccidn, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacién del
recurso.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
PEC-NCPD-PROC N° 02-2022-MDS/CS-2

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacién de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningdn caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidén especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningdn caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
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http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacioén, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

RUC N° : 20177901963

Domicilio legal . JR. SAN MARTIN N° 446 — SUPE — BARRANCA - LIMA
Teléfono: Do

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL LOCAL
ESCOLAR 388, SANTA ROSA DE LIMA CON CODIGO LOCAL 349972, DISTRITO DE SUPE,
PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA".

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 158,500.00 (Ciento Cincuenta y Ocho Mil Quinientos con
00/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE DEL 2021.

Valor Referencial
(VR) Limite Inferior

S/ 158,500.00 S/ 142,650.00

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Nro. 123-2022-
GM/MDS, de fecha 26 de mayo del 2022.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RCC - Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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ICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO: TARIFAS? el periodo de supervision y

a SUMA ALZADA la liquidacion que corresponde al 10% del valor referencial, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de Ciento Veinte (120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 en caja de la entidad y recabar en la Oficina de Logistica y
Control Patrimonial.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

Ley N°31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

Ley N°31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal
2021.

Ley N°31367 Ley del Endeudamiento del Sector Pablico para el afio Fiscal 2021.

Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
a desastres y que dispone la creacioén de la Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios.
(En adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, modificado por el
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM vy el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante el
Reglamento).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Resolucion Directoral N° 064-2020-ARCC/DE.

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

En el caso de procedimientos de supervision de obras.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION*

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria : 14/06/2022

Registro de participantes® . Desde las: 00:01 horas del 15 de junio del 2022
A través del SEACE Hasta las: 11:59 horas del 23 de junio del 2022
Formulacién de consultas y . Del: -

observaciones administrativas a las

bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y Do-
observaciones administrativas e
integracién de bases

Presentacion, . 27 de junio del 2022 de 00:00 horas hasta las 23:59 Hrs.
admisibilidad, evaluacion de ofertas 28 de junio, a las 12:30 horas
y otorgamiento de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de ftreinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

4 La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

5 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de
la presentacién de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccidn y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Oferta economica SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito’, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas
de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

7 De acuerdo a la Resolucion N° 484-2020-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sefialado lo siguiente: “(...),
la linea de crédito otorgada por una empresa del sistema financiero ha sido definida por el Banco Central de Reserva del
Pert como aquel: “Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesién
en forma automatica de un crédito que no exceda cierto limite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el
periodo de vigencia de la linea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automaticamente.”
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2.3.

24,

Importante

e El comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccién verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequeiia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacién

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccidon de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacion econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica: 0.80
C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica: 0.20

Doénde: c1 + ¢c2=1.00

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

8

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL
https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI).

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. [INDICAR
S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]® (Anexo N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. [INDICAR S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica®’.

h) Declaracién Jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

9 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

10 “El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion
contractual. En este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su
declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.”

11 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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2.6.

2.7.

2.8.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacién a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccién RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién
general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la
entidad, sito en JR. SAN MARTIN N° 446 — SUPE — BARRANCA - LIMA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
POR VALORIZACIONES MENSUALES SEGUN TARIFA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Documento de la valorizacién en original y 2 copias + CD con el detalle exigido en el
numeral 3.2.9.9 de los Términos de Referencia.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada
formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTO
Importante
Es responsabilidad de lo Entidad cautelar lo adornado formulacién del expediente técnico
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias Técnicas que repercutan en el proceso de contratacion venia elocucion do la obra

3. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

REQUERIMIENTO i
PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DEL
LOCAL ESCOLAR 388, SANTA ROSA DE LIMA CON CODIGO LOCAL 349972, DISTRITO
DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA”
(Cédigo Unico de Inversiones (CUI): 2527241)

3.1. GENERALIDADES:
3.1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Supe.
Ruc N° 120177901963
Domicilio Legal  : Jr. San Martin N° 446 - Plaza de Armas Supe, Barranca, Lima

3.1.2. AREA USUARIA SOLICITANTE AN
Sub Gerencia de Obras Publicas y proyectos dependencia de la Gerencia de (5

B3

=

Desarrollo Urbano y Rural.

3.2.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
Supervisién de la obra; “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 388, SA TA
ROSA DE LIMA CON CODIGO LOCAL 349972, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE
BARRANCA, REGION LIMA”, CON CODIGO UNICO N° 2527241

~

ot

b

SuB gTTIEDE /T

3.2. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA: \?\5:1%' @%%35%
PE.

3.2.2. FINALIDAD PUBLICA.
La finalidad es mejorar la infraestructura educativa para los principales beneficiarios que
son los alumnos y en general la poblacion del area de influencia.

3.2.3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.
Contratacién de una persona natural o juridica debidamente Inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores (registro de CONSULTOR DE OBRAS), a fin de que oferte
sus servicios para la Supervision de la obra “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR
388, SANTA ROSA DE LIMA CON CODIGO LOCAL 349972, DISTRITO DE SUPE,
PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA”, CON CODIGO UNICO N° 2527241

3.2.4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

En la actualidad la idea de transformar a las instituciones educativas en organizaciones
efectivas e innovadoras capaces de ofrecer una educacion pertinente y de calidad, obligan a
la realizacién de madificaciones significativas en cuanto a infraestructura mediante la
prestacion de servicio adecuado, con la finalidad de lograr una educacion basica que asegure
un desarrollo social lo cual implica adecuar, modemizar y ampliar su oferta de servicio. Ante
esta perspectiva, en la IE SANTA ROSA DE LIMA se plantea garantizar a un mayor acceso
el servicio educativo con servicios adecuados para la poblacion del distrito de Supe, Centro
Poblado la Campiia de Supe.
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La inspeccioén ocular que se ha realizado a la Institucion Educativa N° 388 Santa Rosa de
Lima, pretende establecer algunas recomendaciones para intervenir en la infraestructura
dafiada como consecuencia directa de la afectacion por la antigliedad.

> El primer objetivo es identificar las estructuras que han sido afectadas y su grado de
riesgo.

> Establecer ciertas recomendaciones y conclusiones para la intervencién en la
instituciéon educativa, siguiendo los lineamientos del programa Reconstruccién con
Cambios.

La Instituciéon Educativa N° 388 Santa Rosa de Lima ubicada en el Departamento de
Lima, Provincia Barranca, Distrito Supe, esta conformada por edificaciones que incluyen
diversos ambientes pedagdgicos, administrativos, complementarios y de servicios. El local
educativo, esta conformado por 05 médulos.

3.2.5 SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO: TARIFAS el periodo de
supervision y a SUMA ALZADA la liquidacién que corresponde al 10% del valor referencial,
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

3.2.6 MODALIDAD DE CONTRATO
Por Administracion Indirecta — Contrata.

3.2.7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) (Certificado periodo 20&1’)

Prevision Presupuestal para el periodo 2022

3.2.8. PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS.

3.2.9. CONSIDERACIONES GENERALES
3.2.9.1. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:
a) Nombre de la obra:
“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 388, SANTA ROSADE LIMA CON
CODIGO LOCAL 349972, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE
BARRANCA, REGION LIMA”, CON CODIGO UNICO N° 2527241

b) Ubicacién:
Region : Lima
Departamento :Lima
Provincia : Barranca
Distrito : Supe
Centro Poblado : Campifia de Supe

El proyecto esta georreferenciado en coordenadas UTM WGS-84

Localidad Campifa de Supe
Distrito - Supe -
| Provincia Barranca |
Departamento | Lima |
'Region | lima |
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Coordenadas UTM

8803941,7 (N) — 205273,3 (E)

Altitud

46 m.s.n.m

HNombre: 388 S2NTAROSADE LIMA
Cédigo:  051298¢

Hival: Inicial - Jardin

Docentes: 4

Alumnos: 80
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3.1. MAPA DE UBICACION DEL PROYECTO:

PACIFICO

Distritos de |#provincia
de Barrgncs
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iglesia e ta if
Sl - armpiAd de Supe :

\
1
|

|

5

; Centro Poblado Campiiia de Supe |

Limites del distrito de Supe

e TS -
“PorelNore  DISTRITO DE BARRANCA Y COCHAS A
Por el Sur 'PROVINCIA DE HUAURA |
Por el Este ' DISTRITODEAMBAR
Por el Oeste DISTRITO DE SUPER PUERTO Y EL OCEANO
PACIFICO 2

El area del proyecto comprende el Centro Poblado de Campifia Supe, ubicada en el distrito
de Supe, provincia de Barranca y departamento de Lima.

Coordenadas del proyecto:

ALTITUD  :46 msnm,

NORTE : 8803941,7

ESTE 1 205273,3

c) Nombre de la Inversion:
“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 388, SANTA ROSA DE LIMA
CON CODIGO LOCAL 349972, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE
BARRANCA, REGION LIMA”, CON CODIGO UNICO N° 2527241

d) Cédigo Unico de Inversiones (IRI):
2527241

e) Nivel de estudio:
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Formato Unico de Reconstruccion (FUR)

f) Fecha de aprobaci6n:
26 de Agosto del 2021

g) Expediente Técnico aprobado mediante:
RESOLUCION DE ALCALDIA N°0170-2021-MDS/GDUYR

3.2.9.2 ALCANCES Y/O METAS DEL PROYECTO: ;
Para la implementacién del proyecto “RECUPERACION DEL LOCAL

ESCOLAR 388, SANTA ROSA DE LIMA CON CODIGO LOCAL 349972,
DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA”, CON
CODIGO UNICO N° 2527241, se haran los siguientes trabajos:

PROPUESTA DE INTERVENCION

En base al numeral 6.2.2 de la Resolucion Ministerial N° 499-2018-MINEDU, la IR con fines
de recuperacion plantea como propuesta de intervencion el Médulo Basico de la Reconstruccion
(MBR).

Bajo ese contexto, en relacion al niimero de aulas, en el expediente técnico el niimero de
aulas responde a la matricula actual.

Es asf que el nivel inicial actualmente funciona con 04 aulas y se restituira 04 aulas, dgd@l'
cantidad de alumnos matriculados y la cantidad de docentes que laboran (80 alumnos y Q{R
(D

NUMERO
DE NUMERO

NUMERO DE NINOS NUMERO DE AULAS

NIVEL -
. NINOS DEAULAS DELA
EDUSATIV SECCION matricutan  POR  ExisTENT PROPUES
os ES TA

§'§25m TECNICA

S 22 25 1 1

INICIAL | 4ANOS | 35 | 25 2 2

5 ANOS 23 25 1 1

TOTAL 80 4 4
ESCALE 2019

e La insfitucion educativa se califica como poli docente completo, en turno
mafiana, zona URBANA.
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A continuacion, se detalla el cuadro de metas del proyecto y el Modulo Basico de la
Reconstruccion aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 499-2018-MINEDU.

AREA
MODULO AMBIENTES (M2)
AULAS 3 ANOS 60.00
AULAS 4 ANOS 60.00 }
" AULAS 4 ANOS 60.00
PEDAGOGICO AULAS 5 ANOS | 60.00 |
|
SSHH NINAS DE 3,4 Y 5 ANOS 12.00
| SSHH NINOS DE 3, 4 Y 5 ANOS 12.00
' SALA DE USOS MULTIPLES (SUM) |  88.00
DIRECCION 12.00
SSHH DOCENTES Y - &)'
ADMINISTRATIVOS A
DEPOSITO MATERIAL EDUCATIVO 10.00
ADMINISTRATIVO Y
SERVICIOS SECRETARIA
GENERALES
SALA DE ESPERA
SALA DE PROFESORES
CUARTO DE LIMPIEZA y
MANTENIMIENTO
COCINA 29.00
ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS  AREA DE JUEGOS (TECHADO) 80.00
PATIO 120.00
Area NETA 440.00
Area DE MUROS Y CIRCULACION 12% 52.80
Area CONSTRUIDA TECHADA 492.80
Area CONSTRUIDA SIN TECHAR 120.00
' Area CONSTRUIDA TOTAL i 612.80
I [ CERCO PERIMETRICO ML 12250
I
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| SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ML 18.00

OBRAS
EXTERIORES CISTERNA M3 4.50
1 TANQUE ELEVADO M3 2.50

METAS DE LA PROPUESTA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:

De igual manera, en el expediente técnico se ha considerado la adquisicion de mobiliario
y equipamiento, teniendo en consideracion la Declaracién Jurada del director de la
Institucion Educativa en el cual detalla el nivel de deterioro del mobiliario y equipo,
ocasionado por el Fendmeno del Nifio.

Se debe de indicar que no existe una ficha elaborada por PRONIED que corresponda a
la IE, por lo cual la intervencion se fundamentaria con el informe Técnico de Diagndstico
elaborado por la Municipalidad Distrital de Supe.

Las metas del mobiliario y Equipamiento, en mérito a la RM N° 499-2018-MINEDU es el

siguiente:
CODIGO DESCRIPCION DE BIENES 1'01'E
MOBILIARIO 2
S-1 | SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL 80
| SPP-03 | SILLA PROPILENO PARADOCENTE 5
| SG-01 | SILLA GIRATORIA 2
I SP-03 | SILLA APILABLE PARA NINOS 0
SP-02 | SILLA APILABLE 31
MP-1 | MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL 20
MESA METAL POLIPROPILENO PARA 5 -
MPDB | DOCENTE
' ARMARIO DE DOS PUERTAS (H=1.05) i

AMR-02 | INICIAL

ARM-04 | ARMARIO DE METAL
EXH-01 | EXHIBIDOR DE LIBROS - NIVEL INICIAL 4
[ EXH-02 | EXHIBIDOR MOVIL - NIVEL INICIAL 4
!

|

ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES 12‘]
EST-02 | (09 DIVISIONES)
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| ESR-01

ESTANTE DE ANGULO RANURADO

CL-01

CASILLEROS INDIVIDUALES (09) (NIVEL |
INICIAL)

ARCH-
01

ARCHIVADOR METALICO DE 4
| GABETAS

CR-01

CREDENSA

ESC-02

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

ESC-03

'ESCRITORIO CON MESA DE
REUNIONES PARA Direccién

EQUIPAMIENTO |

PC-01
LAP-01

COMPUTADORA PC

| COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP

MP-M

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

PM-01

PROYECTOR MULTIMEDIA

PAR-01

PARLANTES MULTIMEDIA PARA
LAPTOP

PAR-02

PARLANTES

EC-01

ECRAN

TV--01

TELEVISION

BLU-01

EQUIPO BLURAY

EQS-01

'EQUIPO DE SONIDO

REFR-
01

REFRIGERADORA

MIC-01

MICROONDAS

COC-01

COCINA

RK-01
- RK-02

RACK PARA DVD

RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA

RK-03

"RACK PARALA TV

P "’C‘/,c-‘\\

"\

o

suBGENE
Ri
O PROYECTOS

COMPATIBILIDAD DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN RELACION
AL INFORME TECNICO DE DIAGNOSTICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SUPE

La Municipalidad Distrital ha verificado que al local educativo de la IE N° 388 Santa Rosa
de Lima, producto de las afectaciones producidas por el Fendmeno del nifio costero
2017 le corresponde implementar una Intervencién de Reconstruccion mediante
Inversiones con fines de Recuperacion en el marco de la RM N° 499-2018-MINEDU.
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Cabe indicar que no existe una ficha EDAN elaborada por PRONIED que corresponda
a la IE, por lo cual, la intervencion se fundamenta en el informe Técnico de Diagndstico
elaborado por la Municipalidad Distrital de Supe, motivo por el cual prevalece lo
desarrollado por la Entidad Ejecutora de la intervencion en el expediente técnico a cargo
de la Municipalidad Distrital Supe.

N°  PABELLON AMBIENTES ESTRUCTURAS EJECUTOR
MATERIAL NO NOBLE
AULA PARA ,
1 | PABELLON1 |NIROS DE 5 ARog| (MODULO DE USO DONACION DE
(INIGA SECEIN PROVISIONAL PRONIED
PREFABRICADO)
UTIS;":[')%\'EM o | MATERIAL NO NOBLE
2 | PABELLON 2C (MADERA + APAFA
COCINA + FIBROCEMENTO)
COMEDOR
MATERIAL MIXTO
AULAPARA | (o s e
3 | PABELLON 2A Nlec::?: g:z :4 ?;os BONERETOARMADS;
MADERA Y
FIBROCEMENTO)
A -,
MATERIAL NOBLE N,
AULA PARA SILERI AUTOCONSTRUC\@NT 4
NINOS DE 3 (ALBANILERIA, N|-—
4 | PABELLON 2 ARG, TNIGA PORTICOS DE /
SECCION CONCRETO ARMADO APAFA
Y LOSA ALIGERADA)
AULAPARA | \MATERIAL NO NOBLE
NINOSDE 4 ANOS | 4 hepa + CERCHAS
5 |PABELLON2B| +AMBIENTE
PARAALMACEN | /o 6CEMENTO)
GENERAL
MATERIAL NO NOBLE
AMBIENTE (MODULO DE USO
6 | PABELLON 3 |DESTINADO A LA PROVISIONAL APAFA
DIRECCION DE LA| PREFABRICADO DE
LE. MADERA)
7 PABELLON 4 BATERiA DE SS. MATERIAL NO NOBLE APAFA
HH, LAVADERO (ADOBE)
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CORRIDO +
DEPOSITO

COMPONENTES DE GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTADOS EN EL PROYECTO

Acciones a implementar por lluvias
e Para darle solucién a los riesgos por lluvias, como proteccion de la
infraestructura educativa se han considerado un sistema de evacuacion pluvial,
el que se conectaréa a de las zonas exteriores.
e Ademas de cobertura de ladrillo pastelero e impermeabilizacion de techos con
inclinacion minima.

PLAN DE CONTINGENCIA

En el plan de contingencia se ha optado reubicar el local educativo a un area de terreno
de propiedad de la municipalidad cerca de la IE 388 SANTA ROSA DE LIMA y utilizar
las aulas prefabricadas existentes que 04 aulas y 01 ambiente de administracion que
seran reinstaladas en el estadio y distribuidos de la siguiente manera: 01 Ambiente para
3 afios, 02 ambientes para 4afios y 01 ambiente para 5 afios y 01 para administracion,
los cuales estan.

Se esta incluyendo cerco perimétrico de triplay y 01 portén de ingreso de madera para

salvaguardar la integridad de los nifios. Se contaréd con instalaciones electncas_

sanitarias y el acondicionamiento del 4rea del terreno para dar continuidad el norr al
Ay

funcionamiento de las actividades educativas % \
1 < P >
3.2.9.4. MARCO LEGAL: RN O
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: \-‘-—’

— El Contratista tendré a su cargo la elaboracién de toda la documentacion que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccion sobre el sitio de obra.

— Todas las normas laborales y las de segundad e higiene ocupacional, vigente
y aplicable a la obra

~ Ley N2 30556, ley que aprueba las disposiciones de caracter extraordinario
para las Intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que depone
la creacion de la autoridad para la reconstruccion con cambios.

— Ley N2 30225 que aprueba la ley de contrataciones del estado, modificado por
decreto legislativo N°1444 y su Reglamento respectivo.

- DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM, que modifica el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

3.2.9.5. SOBRE LA DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO:
La Municipalidad Distrital de Supe, adoptara las medidas necesarias para asegurar
la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por
demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral al articulo 3° del
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Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especia: para la
Reconstruccion con Cambios aprobado por el Decreto Supremo N' 071-2018-PCM.

3.2.9.6. ALCANCE DE LOS SERVICIOS:

Corresponde a la Supervisién controlar permanentemente el proceso de ejecucion
de la obra de acuerdo al expediente técnico, especificaciones técnicas y planos,
debiendo para ello el Supervisor suministrar totalmente los servicios de Ingenieria y
Auxiliares.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervisidn, control técnico
directo y administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusidn de las
obligaciones que corresponden al profesional, conforme a los dispositivos legales
vigentes: la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento
Nacional de Construcciones, las Bases del proceso de seleccidn, Normas Técnicas
de Control Interno para el Sector Publico, normatividad vigente, las Directivas y
disposiciones internas de la Entidad.

El Supervisor para cubrir el servicio de Supervision de la Obra, estara obligado a:

a. Revisar el Expediente Técnico y contrastarlo al terreno donde se ejecutara la
obra, dentro de los 10 dias naturales a la entrega de éste presentando un
primer informe sobre los resultados, recomendaciones y las acciones que
deberan tomarse para cofregir cualquier discrepancia que se presentara. Esta
revisién no se tomara en cuenta para el pago de adslanto alguno.

b. Lafiscalizacion integral, supervision y control de la obra, verificando constante
y oportunamente con los Planos, especificaciones Técnicas y demas
documentacion que conforma el Expediente Técnico de Obra. ol

s
ny
N 4

c. Exigir oportunamente los planos de replanteo de obra, Calenda!:ri%';
ejecucién avance de obra y Calendario Valorizado de Ejecucién de"._‘ b
adecuados a la fecha de inicio de la Obra. \‘

N
R )

d. Verificar que se cumpla con los Reglamentos de construccién vigentes'é..” -
igualmente velar para que la calidad de los materiales se cifia a las
Especificaciones Técnicas.

e. Exigir al Ejecutor de la Obra el suministro oportuno de materiales a obra,
contar con personal necesario y especializado, maquinarias, equipos y todos
los recursos necesarios que garanticen el fiel cumplimiento de los calendarios
de avance y correcta ejecucion de la obra.

f.  Verificar las pruebas de control de calidad de mecénica de suelos, de concreto
y demas materiales y equipos; y todas las que sean necesarias para certificar
la calidad de los trabajos y del material / equipo entregado a la obra en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

g. Recoger sus propias muestras para efectuar los analisis y pruebas paralelas
para confrontarlas con las del ejecutor, e interpretar los ensayos de laboratorio
que indique el Expediente Técnico de Obra, acorde con la Especificaciones
Técnicas y la normatividad técnica vigente.

h. Verificar el avance fisico y el control econdmico y contable de la obra,
efectuando detallada y oportunamente la medicién y valoracién de las

32




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
PEC-NCPD-PROC N° 02-2022-MDS/CS-2

cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacién de programas de
computo.

i. Brindar a la Entidad el asesoramiento técnico y servicios profesionales
especializados a las consultas presentadas y cuando las condiciones de la
obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor y oportuna ejecucién
de la misma. En caso que el Contratista requiera de alguna consulta sobre el
Expediente Técnico y de considerario la Entidad, el Supervisor deberad de
absolver esta consulta en el plazo MAXIMO de 5 dias calendario. Esto se
efectuara luego de haber seguido el procedimiento que dispone el art.
correspondiente del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

j.  Mantener la estadistica general de las obras, preparar y presentar los
infformes mensuales y especiales de obra que le sean requeridos, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos.

k. Verificar los trazos, niveles topograficos y levantamientos en general que sean
necesarios para la ejecucion de la obra, consignando estos hechos en el
Cuademno de Obra respectivo.

I.  Evaluar el metrado y su sustento presentado por el ejecutor de la Obra y
elaborar los metrados propios y efectuar la valorizacién de avance de obra
conjuntamente con el Residente, incluyendo reajustes, de conformidad con la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

m. Exigir al Ejecutor de la obra el estricto cumplimiento de los Cronogramas de
Ejecucion de obra.

n. El Supervisor, debera reportar su asistencia diaria a la obra y la Oficina.d
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de;
en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo anota
en el cuaderno de obras respectivo. l»

0. La Supervision debera acreditar el funcionamiento de una oficina en la ciudad-
de Sayan. Para el cumplimiento de esta exigencia, como parte de>su
propuesta Técnica en la etapa del Proceso de Seleccion, el Supervisor debera
presentar una Declaracion Jurada donde se compromete a instalar una oficina
administrativa en la ciudad de Sayan. Debera indicar mediante declaracion
jurada su direccion domiciliaria actual y correo electrénico. En la cual la
entidad notificara toda documentacion referente al proyecto en ejecucién,
ambas seran valederas para que la Supervision tome conocimiento de cada

comunicacion que se le haga llegar de parte de la Entidad.

p. Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la
obra, siendo éstos requisito indispensable para el pago por el servicio de
supervision. Este informe debera ser presentado en (01) original y dos (02)
copias, dentro de los 5 primeros dias naturales de cada mes, teniendo en
consideracion los requisitos a presentar en cada informe de valorizacion
segun modelo que indique la entidad, el cual no imposibilita al Supervisor
incrementar mas informacion a la solicitada a fin de materializar y concretar
en informar todo lo referente a la obra.

a) Responsabilidad del Supervisor.
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a. Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los
programas de avance de obra y exigir al Ejecutor de Obra que adopte las
medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

b. Segln los articulos correspondientes del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del. Estado, el Supervisor controlara los trabajos efectuados
por el contratista, velando directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de la obra.

c. Segun los articulos correspondientes del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, es responsabilidad del Supervisor firmar todas
las hojas del Cuaderno de Obra, el mismo que sera firmado en todas sus
paginas por él a fin de evitar su adulteracion.

d. Segln los articulos correspondientes del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el Supervisor anotara los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecucion de la Obra firmando al pie de cada anotacion.

e. Elaborar los metrados post construccidon, de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados, los que tendran en cuenta al momento de la recepcién
de la obra, previa de parte del Ejecutor de la Obra. Dichos metrados deberan
formar parte del Acta de Recepcién de Obra.

f. Verificar diariamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo
a los planos, especificaciones técnicas con la documentacion que
conforman el expediente técnico, ejerciendo el control y la fiscalizacion de la
obra a su cargo.

g. Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad tanto
de trafico como de personal involucrado en la obra.

h. Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre
los aspectos que solicite el contratista de la obra (Adicionales, ampliaciones
de plazo, etc.), de no cumplir con lo estipulado, la Entidad podra aplicarle las
penalidades y moras establecidas en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y/o bases, términos de referencia.

i. El Supervisor sera obligatoriamente miembro del Comité de Recepcion de
la Obra, firmando como tal en el Acta de Recepcion, tal como lo indica en el
Articulo correspondiente del reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado (Recepcion de la Obra y Plazos).

j. El Supervisor dentro de los alcances del rol contractual, sera legalmente
responsable de los actos provenientes del servicio, en concordancia con la
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

k. EIl Supervisor es responsable de exigir los EPPs en obra ademas de la
exigencia de la permanencia y conservacion de las partidas que deben
permanecer durante la ejecucién de la obra.

I.  Esresponsable directo de la permanencia del Ingeniero Resiente debje
presentar cuantificado las multas aplicables a la empresa por cadq‘fél 3
se presenten. Koyl 4

b) Calidad especificada.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion del Supervisor velar
la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como
de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

El Supervisor tendréa el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las

34




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
PEC-NCPD-PROC N° 02-2022-MDS/CS-2

Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista,
por lo que en el presente caso es compromiso de retirar aquellos materiales que no
cumplan con garantizar la calidad constructiva de la obra.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con
la aprobacion del Supervisor. El Contratista también sera responsable de los costos
de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que
resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de
fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

c) Seguros aplicables:

El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la integridad de los
bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados entre

ellos:
v" ESSALUD-SCTR (mensual).
3.2.9.7. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial fue elaborado para la Modalidad por Contrata, tomando en cuenta
las siguientes consideraciones: fue determinados al mes de setiembre 2021.

El valor referencial del servicio de la supervisién se ha estimado en la suma de
$/158,500.00 (Ciento cincuenta y ocho Mil Quinientos con 00/100 Soles) incluidos
impuestos de ley.

La propuesta del supervisor se sujetara a lo establecido en las Bases del proceso de
seleccion, Reglamento del Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, aprobadoe por el Decreto Supremo N° 071-2018-PC

El costo de Supervision de la Obra, se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 03 RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL
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GASTOS ADMINISTRATIVOS FUIOS Y
VARIABLES

Relacionados con el Plazo de
Supervision:

Personal Profesional y Técnico: MEDIDA| TIEMPO |  COSTO TOTAL

Ingeniero Jefe da Supervisian mes 4 8,000.00 32,000.00
Ingeniero Asistente de Supervision mes 4 5,Q00.00 20,000.00
ingeniero Especialista en matrados mes 4 4,000.00 16,000.00

b) Personat Administrativo

Administrador mes 4 4,000.00 16,000.00
Asistente de planta mes 4 2,000.00 8,00C,0C

) Seguros

Seguro Contra tado Riesgo -SCTR rnes 4 1,000.00 4,000.00

Seguro de Responsabilidad Civil

contra Terceros mes 4 800.00 3,200.00

Seguro salud para Empleado y

Cbrero mes 4 1,000.00 4.000.00

¢} Varios

Cficina (Incl. Telef, Luz,Agua) mes 4 1,5C0.00 6,000.00
/

Utiles de zscritorio mes B $00.00 2,000.00

implemantas de Seguridad-COVID1Y mes 4 1,000.00 4,000.00

36




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
PEC-NCPD-PROC N° 02-2022-MDS/CS-2

Alguiler de Camioneta mes 4 3,000.00 12,000.00
Ensayos dejabortorio en general glb i 5,000.00 5,000.00
Gastos Adminisirativos raes 4 $00.00 2,000.00
Viaticos mEs 4 2,000.00 §,000.00
Total Gastos Supervision 142,200.00

- No relacionados con el Plazo de
Supervision :

LIQUIDACION DZ OBRA
a) Personal y Materiales

{ngeniero Supemvisor 5t 1 7,900.00 | 7,000.00

Administrador est 1 5,000.00 |5,000.C0

Cadista-planos replanteo est 1 2,500.00 |2,500.00

Utiles de Escritorio ast 1 1,800.00 |1,800.00

16,300.00

ANALISIS DE GASTOS DE

SUPERVISION

Gastos da Supervision relacionados

con &l Plazo : 142,200.00 |

Gastos de Supervision no relacienados con el

Plazo : 16,300.00
TOTAL GASTOS 158,500.00

SON: §/158,500.00 (Ciento cincuenta y ocho Mil Quinientos con 00/100 Soles)

3.2.9.8. PLAZO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
El plazo para la Supervisién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120

(Ciento Veinte) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente
técnico de obra.
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El plazo de prestacion del servicio sera segun las condiciones establecidas en el articulo
correspondiente del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para
la Reconstruccion con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

EL PLAZO DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA SERA DE CIENTO VEINTE
(120) DIAS CALENDARIO.

El servicio de Supervision SE INICIARA CONJUNTAMENTE CON EL INICIO DE LA OBRA
y cubrird el tiempo total de la ejecucion de las obras y plazos reglamentarios
correspondientes. En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza
mayor, los servicios del Supervisor también se suspenderan, no correspondiéndole pago
alguno por el periodo paralizado. Y asi mismo el precio incluye la evaluaciéon de la
liquidacién final de obra.

3.2.9.9. VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO:

El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del mes siguiente de cada
valorizacién de la obra el Informe Mensual (Valorizacion de obra elaborado por la propia
supervision, acompaiiado de su respectivo informe) conteniendo los siguientes aspectos:
(La version impresa estara firmada por el residente de obra, el representante legal de la
empresa contratista, asi como la firma del Supervisor de obra (De existir Representante y
Jefe de supervision la firma debe estar de ambos).

La totalidad de los documentos exigidos se deberan presentar en (01 original + 02 copias)
a la entidad ademas de un CD que contenga la valorizacion integral en version digital en

archivos editable.

1) Carta de presentacion del Informe mensual.
2) indices.

3) Datos Generales.

4) Ubicacion.
5) Objetivo del informe y del Proyecto.
6) Descripcion y Metas del proyecto.

7) Antecedentes a la valorizacion presentada. -
8) Resumen ejecutivo de la valorizacion. > 8
9) Memoria descriptiva de la valorizacion presentada.

10) Memoria descriptiva de cada partida valorizada.
11)  Descripcién del procedimiento constructivo de cada partida valorizada.

a. Descripcion del personal obrero (# capataz, # operario, # oficial, # peén, topégrafo,
etc.), se debera tener en cuenta las actividades desarrolladas en cada partida.
b. Descripcion del personal técnico (residente de obra, asistente de ingeniero

residente, profesional de propuesta y # auxiliares), se debera tener en cuenta las
actividades desarrolladas en cada partida.

C: Descripcion del trabajo desarrollado de equipos utilizada para el desarrolio de cada
partida.

d. Descripcion del trabajo desarrollado de cada maquinaria utilizada para el desarrollo
de cada partida.

e. Descripcion de los materiales empleados en la ejecucidn de cada partida.

. Descripcion de las pruebas y ensayos de cada partida ejecutada.

12) Sustento de metrados.
13)  Formato N° 01.
14)  Formato N° 02.
15)  Formato N° 03.
16) Formato N° 04.
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17) Formato N° 05.

18)  Formato N° 06.

19)  Formato N° 07.

20) Formato N° 08.

21)  Calculo de curva S del desarrollo de la obra, interpretacion y recomendacion.
22) Cronograma de avance obra actualizado.

23)  Cronograma valorizado de obra actualizado.

24) Recomendaciones referentes al desarrollo de la obra y valorizacidn.

25)  Conclusiones referentes al desarrolio de la obra y valorizacion.

26) Plano de partidas ejecutadas por especialidad.

27)  ANEXOS.
a. Copia del consentimiento de la buena pro.
b. Copia del Contrato suscrito con la entidad.
c. Copia del certificado de habilidad del residente de obra y demas personal

participante del plantel técnico (ello incluye a la supervisién y contratista), cada uno,
con su respectivo informe, por cada valorizacion presentada.

d. Copia de la carta de fiel cumplimiento.

e. Copia de carta fianza (por Adel. Mat. y Adel. Directo).

f. Copia de la declaracion jurada de no estar inhabilitado de contratar con el
Estado.

g. Copia de constancia de capacidad de libre contratacion OSCE.

h. Copia de inscripcion de la obra en el Ministerio de Trabajo.

i. Copia de los comprobantes de cumplimiento de obligaciones ante la
SUNAT.

j. Control de Materiales (disefio de mezcla, ensayo de compresion del

Concreto, etc.).

k. Fotografias (04 Min) De Cada Partida Valorada.

L Copia del cuaderno de obra.

m. Otros. ~

La valorizacion de la supervision en todos los folios debe contener ‘la jﬁrma del
Representante Legal, jefe de supervision, y del especialista respectivo segun participacion
de su plantel técnico.

Toda documentacion debe encontrarse debidamente foliada de la pagina final hacia el
principio, para poder ser presentada y recepcionada por la entidad.

3.2.9.10. GARANTIAS.

La garantia de fiel cumplimiento sera por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original y tendra vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacion Final, en
conformidad con el Articulo 60° de Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre el saldo
a favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento, esta se
devuelve, siempre que el contratista entregue una garantia por una suma equivaiente al
monto que LA ENTIDAD determiné en su liquidacién. La dltima garantia se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

En los contratos de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas,
estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez porciento (10%)
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del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. En el caso de los
contratos para la ejecucion de obras, tal beneficio solo procede cuando:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccidn sea inferior a S/ 1 800 000.00;

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; v,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

3.2.9.11. PENALIDADES:

De acuerdo con el numeral 62.3 del articulo 62 se pueden establecer otras penalidades,
las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de
la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Asimismo, debe incluirse toda condicion relativa a la ejecucién de la obra (concordante con
la informacién contenida en el expediente técnico).

Indicar si se trata de una contratacion por items, paquetes o tramos, en cuyo caso debe
detallarse dicha informacion.

El Jefe de Supervision no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el
caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa
y exclusiva del residente, asi como del inspector o supervisor, segin corresponda, debe
ser definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en
consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformid nel
articulo 75 del Reglamento.

3.2.9.12. OTRAS OBLIGACIONES:

a) Obligaciones de la Supervision.
dispositivos legales y que son Inherentes como tal para la ejecucion de Obra, la Supervisidn
tiene las siguientes obligaciones:

La supervisién serd responsable de velar por la calidad en la ejecucién de la obra.
i. Personal.

La supervision deberd mantener los profesionales propuestos que participaran en la
ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable
(Supervisor de Obra). El Supervisor de Obra, quién debera tener las facultades de decisidn,
por cuenta de la Supervision, para intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra
(hacer declaraciones en nombre de la Supervision, recibirlas, efc.) y en las reuniones
periddicas de coordinacion con la Entidad.

ii. Seguridad y Salud en el Trabajo.

La supervision se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012- TR); durante las prestaciones de servicios a su
cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
profesionales los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel
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de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo,
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no
puedan causar accidentes a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.), asi mismo desamollara
una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la
obra, por parte del especialista en seguridad de obra.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores
del Servicio, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera
portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo
de proteccion personal (EPP).

3.2.9.13. Confidencialidad:

La Supervision debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se
tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido
revelar dicha informacién a terceros.

En tal sentido, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion comprende la
informacion que se entrega, como también la que se genera durante la realizacién de las
actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio,

3.2.9.14.De la recepcién de la obra:
La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 93° del Reglamento del

Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambi
aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM.

El Supervisor de Obra conformara parte del Comité de Recepcion de Obra.

sistemas que conforman la obra.
3.2.9.15.0tros aspectos y/o consideraciones:

vii. Liquidacién de Contrato:

La Liquidacion de Contrato de obra se realizara segin lo dispuesto los articulos 94° del

Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion

con Cambios, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM.

Los informes a realizar seran:

. Elaboracion de la Liquidacion Econdmica del Contrato de Supervisién.

. Revision de la Liquidacion Econdmica del Contrato de Ejecucion de Obra.

La liquidacion de la obra sera presentada en 01 original y 02 copias asi mismo se

presentarén en medio magnético (todo el expediente de liquidacion incluyendo documentos
escaneados).
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3.3. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
3.3.1. DEL EQUIPAMIENTO.

Se debera contar como minimo con el siguiente equipo concordante con la relacion de
precios y cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico:

EQUIPOS TUNIDAD
'COMPUTADORA O LAPTOP 02
CAMIONETA 4X4 4 - 01
IMPRESORA LASER B 01
FOTOCOPIADORA 01
ESTACION TOTAL(INCL. PRISMAS) 01

| EQUIPOS DE COMUNICACION MOVIL o1

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica
y profesional sera verificada por el érgano encargado de las contrataciones para la
suscripcion del contrato, debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el ‘
que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe | prese ta
declaracion jurada). : {

3.3.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL.
Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién - Experiencia -
Con un minimo de Cuarenta y ocho (48)
meses efectivos de experiencia profesional
Ingeniero Jefe de | Ingeniero Civil | acumulada como residente y/o supervisor
Supervision | ylo inspector en ejecucion de obras iguales
o similares al objeto de la convocatoria,
dicha experiencia se computara a partir de la

R | | colegiatura. —
| Ingeniero asistente | Ingeniero Civil | Con un minimo de Cuarenta y ocho (48)
de supervision meses efectivos de experiencia profesional

acumulada como residente y/o supervisor
y/o inspector en ejecucién de obras en
general al objeto de la convocatoria, dicha
experiencia se computara a partir de la

colegiatura.
Ingeniero Con un minimo un Doce (12) meses
especialista en | Ingeniero Civil efectivos de experiencia profesional
| metrados acumulada como especialista en metrados

en ejecucidon de obras en general, dicha
experiencia se computara a partir de la
colegiatura.
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Obras similares del plantel profesional:

Mejoramiento y/o ampliacién y/o creacion y/o construccién y/o recuperacion y/o
rehabilitacién y/o adecuacién y/o nuevo de infraestructura educativa ptblica en todos sus
niveles.

Acreditacion:

Se acreditaréd con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para
la suscripcion de contrato en el caso del Supervisor de Obra, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la obra.

El adjudicatario de la buena pro, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 54° del Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y maodificado mediante Decreto
Supremo N° 148-2019-PCM, debera presentar para la suscripcion del contrato la
documentacion que acredite la formacioén académica y experiencia del Supervisor de Obra,
debiendo presentar los siguientes documentos:

(a) De la formacién académica:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -SUNEDU.

Acotaciones:

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditarla ¢
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prgvig;ta q
requisitos de calificacion. i i
(i) La acreditacion de la colegiatura y habilidad se solicitara para el inicio de su particip

efectiva en la ejecucion de la obra. R N

({b) De la experiencia minima:

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que. ante dudas
relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacidn contenida en los documentos
presentados, la entidad realice la fiscalizacion respectiva.

Acotaciones:

(i) Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

(i) En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

(i) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
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(iv) Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco
(25) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. Asimismo, la Entidad debe
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

(v) La permanencia del Residente de Obra sera de tiempo completo durante la ejecucion
de la obra, en caso de incumplimiento el supervisor y/o inspector aplicara las sanciones
establecidas.

3.3.3. CONDICIONES DEL CONSORCIO.

Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes del
Consorcio, el representante comin, el domicilio comln y las obligaciones vinculadas
directamente al objeto de la contratacion a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, debiendo detallarlas (ejecucion de obra, administracion y
logistica, financiamiento y garantia, experiencia, equipamiento y plantel profesional), asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamenio de la Ley de Contrataciones del
Estado, el area usuaria puede establecer:

i. El numero maximo de consorciados, dos.

0ii. EI porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para
del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, 50 %.

3.34 DE LAS OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el articulo 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica:
Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por el DECRETO SUPREMO N°
071-2018-PCM, la Entidad debe prever en las bases la aplicacion de la penalidad por mora;
asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse

Las bases del procedimiento de seleccién pueden establecer penalidades distintas a la
mencionada en el numeral anterior, siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, deben
incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de
calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la
penalidad por mora.

| Supuestos de aplicacién de Otras|Monto de|

N Penalidades penalidad S/. Procedimiento

Segun informe del
Jefe de Obras o
Por dia de demora en la entrega de la 04U LT personal de
valorizacién mensual. o | Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Rural

2. o [03U.I.T.
B
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Segun informe del

Por dia de demora en la presentacién Jefe de Obras o

de informacion relacionada a personal de

ampliaciones de plazo, consultas de Gerencia de

obra y adicionales de obra. Desarrollo Urbano y
Rural

Segun informe del |
Jefe de Obras o }

3 Por no presentarse en la recepcion de 05U I T, persona'l de
la obra Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Rural

Segln informe del |
Por dia de ausencia de cualquier Jefe de Obras o

4. | personal propuesto como permanente | 0.15U.I. T. persons_:l de
en obra, distinto al supervisor de obra Clrncis de
! P ' Desarrollo Urbano y
| Rural

I~ o o |

Por dia de demora en la presentacion f;gugeugzrr:::el
de informes solicitados por la entidad,

5. distintos a ampliaciones de plazo, | 0.2U.[.T. | Personalde
5 | Gerencia de
| consultas de obra y adicionales de
Desarrollo Urbano y
obra.
Rural
~ Por dia de ausencia. En caso culmine o \
la relacién contractual entre el | Segln informe del ‘ }
contratista y el personal ofertado y la | Jefe de Obras o ‘.,’
6 entidad no haya aprobado la 05U.I.T personal de =4
*  sustentacién del personal por no T Gerencia de 3
cumplir con las experiencias y Desarrollo Urbano y
calificaciones del profesional a ser Rural ‘
reemplazado.

Segtn informe del

Por dia de demora en levantar las Jefe de Obras o

7. | observaciones de las valorizaciones | 0.1 U. L. T. persona‘ul de
ylo informes que la entidad solicite Gerencia de
! g ) Desarrollo Urbano y
Rural

Segun informe del
Jefe de Obras o

Por dia de demora en la presentacion personal de
8. - 0.5 U.1.T. ;
de informes mensuales. Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Rural
l9. | ~ |05U.LT. -
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Segun informe del

Por cambio en personal profesional ;2:2::3?:;85 9 Las

propuestf) para la supervision - Por Cotenatids

Lo Desarrollo Urbano y

| Rural
Segtn informa del

Por no contar con el equipo y Jefe de Obras o

10 magquinaria propuesta para la 05U LT personal de
" realizacion de sus funciones como T Gerencia de
supervision - por ocurrencia. Desarrollo Urbano y

Rural

. P " Seg(in informe del
No informa a la entidad y/o escribe en Jefe de Obras o

el cuaderno de obra la ausencia del

11. personal propuesto por el contratista |([0.5U. L T. pe rsongl de
: : Gerencia de
y/o el cambio del mismo- Por
: esarrollo Urbano
ocurrencia o, rta
Rural
Por aprobar metrados de trabajos sin Sagun Infonns del
; Jefe de Obras o
ceilirse a las bases de pago de los srscnal da
12. Términos de Referencia y/o valorizar (2 U.I. T. p : N
: Gerencia de {e3!
| trabajar no ejecutados en obra -Por i
; Desarrollo Urbano
ocurrencia |

B Rural - J

penalidades seran aplicadas por la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Publicas
dependencia de la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
Supe, previo Informe del Supervisor de Obra y seran deducidas en la valorizacién
respectiva y/o la liquidacion final

Por Incumplimiento del Contrato: la Garantia de Fiel cumplimiento se ejecutara en su
totalidad, solo cuando la Resolucion por la cual la Municipalidad Distrital de Supe, resuelve
el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo
arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el Contrato.
El monto de las garantias correspondera integramente a Municipalidad Distrital de Supe,
independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

3.3.5. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES O TRAMOS.
No corresponde.

3.3.6. CARTA DE LINEA DE CREDITO
Linea de crédito: El postor debera demostrar que posee solvencia econdmica (garantizar que
el postor cuente con el respaldo econdémico y/o financiero suficiente para atender sus
obligaciones) mediante la presentacion de documentos tal como carta o similar en original
emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, que acredite
contar con linea (s) de crédito(s) aprobada y vigentes por un valor acumulado igual o mayor
a una vez el valor referencial.

Acreditacion:
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Carta de Linea de Crédito, emitida por entidad del sistema financiero bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros.

Consideraciones adicionales:

-~ Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segtn lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

= En caso de la participacién en Consorcio la Linea de crédito requerida puede ser presentada
por uno o mas de sus integrantes, siempre y cuando que de forma individual o acumulada
acrediten un monto mayor o igual al 100% del valor referencial, asimismo debera ser emitida
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 37.7 del Reglamento del Procedimiento de Contratacién
Publica Especial para Reconstruccion con cambios y su modificatoria.

o La vigencia minima de la linea de crédito debe de ser de 180 dias calendarios
contabilizada desde la fecha de emision.

- Lalinea de crédito debera encontrarse aprobada, vigente y debe estar disponible, a fin de
garantizar que el postor cuenta con el monto requerido para la ejecucion de la obra.

Nota:

No se permitira que un tercero, que no es integrante o postor, avale la linea de crédito a ofro
participante, de ser asi se descalifica su oferta.

Las lineas de crédito presentadas seran lievadas a control posterior de manera minuciosa, a fin
de verificar la veracidad, encargandose esta por el drgano encargado de las contrataciones, de
encontrar incongruencias o falsedades seran comunicadas al Ministerio Publico.

3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

/
Importante para la Entidad {

Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboraci6n de las bases.

'A.  CONTRATO DE CONSORCIO

' Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que
se consigne los integrantes, el representante comtn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como
el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el 4rea usuaria haya
establecido un numero méximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de
participacion en la efecucion del contrato para el integrante que acredite mayor

' En caso de presentarse en consorcio.
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experiencia, consignar el o los parrafos siguientes:

| De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es
de [02] integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de
50%.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
‘ representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido
por registros publicos con una antigliedad no mayor de ftreinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.
‘ e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segiin corresponda, expedido por registros
pablicos con una antigiledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde |a fecha de emision.

C. | CARTADE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTAY EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

i

Requisitos:

Ingeniero Jefe de Supervisién _ \
Ingeniero Civil : ?
Deberé presentar copia simple y legible del titulo profesional y Colegiatura -4
Acreditacion: M Y
Se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion
para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su participacién efectiva
en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

Ingeniero Asistente de supervisién
Ingeniero Civil
Debera presentar copia simple y legible del titulo profesional y Colegiatura

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacidén del personal
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion
para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva
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| en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

Ingeniero Especialista en metrados
Ingeniero Civil
Debera presentar copia simple y legible del titulo profesional y Colegiatura

Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal
especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion
para la suscripcién de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

' C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Ingeniero Jefe de Supervision

Con un minimo de Cuarenta y ocho (48) meses efectivos de experiencia profesional
acumulada como residente y/o supervisor y/o inspector en ejecucion de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, dicha experiencia se computara a partir d
colegiatura.

Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditarda con Carta de
compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de
contrato. (Anexo N° 5)

Ingeniero Asistente de residente

Con un minimo de Cuarenta y ocho (48) meses efectivos de experiencia profesional
acumulada como residente y/o supervisor y/o inspector en ejecucion de obras en general,
dicha experiencia se computara a partir de la colegiatura.

Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditarda con Carta de
compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefalando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)

Ingeniero Especialista de metrados

Con un minimo un Doce (12) meses efectivos de experiencia profesional acumulada
como especialista en metrados en sjecucion de obras en general, dicha experiencia se
computara a partir de la colegiatura,
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‘ Acreditacién:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de
compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)

Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir

[ con la misma experiencia establecida para el residente de obra.

"C.3 EQUIPAMIENTO

Requisitos:

f UNID

L EQUIPOS AD
COMPUTADORA O LAPTOP | 02
CAMIONETA 4X4 _ o1 |
IMPRESORA LASER 01
FOTOCOPIADORA [ 01
ESTACION TOTAL(INCL. PRISMAS) 01

EQUIPOS DE COMUNICACION MOVIL 01

‘ Acreditacién:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econOmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El Unico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Criterio:

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de consultorias
en la especialidad

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestacion, segin corresponda.

M >= 3.00 veces el valor
referencial:
100 puntos

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Mejoramiento y/o ampliacion y/o creacién y/o construccion
ylo recuperacion y/o rehabilitacion y/o adecuacion y/o nuevo de

M >= 2.50 veces el valor
referencial y < 3.00 veces el
valor referencial:

infraestructura educativa publica en todos sus niveles. 90 puntos
M >= 2.00 veces el valor
referencial y < 2.50 veces el
valor referencial:

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con COMO, POR EJEMPLO,
VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA,
CANCELACION EN EL DOCUMENTO 2. ENTRE OTROS], iii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién o documento
equivalente; correspondientes a un maximo de diez (10)
contrataciones.

80 puntos

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcion.

12

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(...)
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos??

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
B. PRECIO
Pi = Omx PMPE
Evaluacion: Oi
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:
Acreditacion: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | econémica i o
economica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econdmica i
Oom = Oferta Econémica de monto
0 precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdmica
PUNTAJE TOTAL 100 Puntos

13 Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [.........cooeiiiiiiiiiiiiiie], €cON RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [.................cooeei. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...........cocveviieeviiiienenn, con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........cooeuini. ], el comité de seleccidon adjudic la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debié6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion,
implementacioén u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucioén, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS®

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato'®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias!’: [CONSIGNAR EL MONTO], a

15

16

17

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente
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través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?*

“LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] acompaiiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

18

19

hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningn caso.
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe
solicitar el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 71 del
Reglamento.
De conformidad con el articulo 61.1 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y
un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
podran ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total
del adelanto otorgado.
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
delaLCEy 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuestos de aplicaciéon de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1 En caso culmine la relaciéon contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones  del profesional a ser
reemplazado.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO
DE LA SUPERVISION
DEL CONTRATO].

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

62 del Reglamento.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los Organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracién Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]®.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demds, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procederd de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eceveeiiiiieeeiiiieeenne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

20

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato.
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‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del R o Descripcion de las
. ! ucC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
. Elaboracién de Supervision de
Objeto del contrato Expediente Técnico Obra
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual Fecha de inicio de la

consultoria de obra
Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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APLICACION DE

M | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccidn y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comin del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comin del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA2L ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislaciéon vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin corresponda

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta econémica”.

= En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

21 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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“El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segln corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comin del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecuciéon de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segln corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.......c.cooevvveieinnnn.n. ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta S/ ..l (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccidon cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.

22 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)?® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcidn del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
péliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o péliza de caucion).

2 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligaciéon contractual. En este Ultimo caso el postor debera
acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
gueda resuelto de pleno derecho.”
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore; )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO/
OBJETO DEL 24 TIPO DE CAMBIO| MONTO FACTURADO
N° CLIENTE TR COMPRPa%A(\)NTE DE FECHA MONEDA IMPORTE VENTAZ AU AT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

24
25
26

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.
Consignar en la moneda establecida en las bases.
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