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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo
1 [ABC] / [ceeeed]

Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

2 | [ABC] /[.......]

s Xyz

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 . Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los

proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion

de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

5 Tamafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
012-2023-MDCH/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL COMITE 7 -
ASENTAMIENTO HUMANO PERALVILLO DEL DISTRITO DE
CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE
LIMA CUI N°2466930”.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  Municipalidad distrital de chancay

RUC N° : 20163051118

Domicilio legal . Calle Lopez de Zuhiga N°142 — chancay
Teléfono: : 987 866 720

Correo electrénico: . Abastecimiento.munichancay2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL COMITE 7 -
ASENTAMIENTO HUMANO PERALVILLO DEL DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL

- DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N°2466930”.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién seguln relacion de items o por paguete consignar el

detalle del objeto de estos.
e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la

convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/507,308.29 (quinientos siete mil trescientos ocho con 29/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de SEPTIEMBRE DEL 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/456,577.47 S/558,039.11
(QUINISE/ﬁI(')I?C’)gSOgIIZE?I'E MIL (CUATROCIENTOS (QUINIENTOS
TRESCIENTOS OCHO CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO

CON 29/100 SOLES) QUINIENTOS SETENTA'Y MIL TREINTA'Y NUEVE

SIETE CON 47/100 SOLES) CON 11/100)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de - RESOLUCION DE ALCALDIA

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

contratacion N°807-2023-MDCH/A EL
17/11/2023.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIA

técnico : N°13-2023-MDCH/GDURel EL
21/09/2022.

Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION GERENCIA

técnico, de corresponder : N©°214-2023-MDCH/GDUREel
EL 02/11/2023.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 45 dias calendarios

dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD
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Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MDCH
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC Reglamentario del Régimen de férmulas polinémicas.

Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y todas sus modificatorias
vigentes.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y todas sus modificatorias vigentes.

Ley N.° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo N° 04-2019-JUS.

Ley N° 27806- Ley de Transparencia y acceso a la informacién Publica.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participacién de proveedores en consorcio en las
Contrataciones del Estado.

Norma CE-010 Pavimentos Urbanos.

Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del RNE y sus modificatorias.
Norma Técnica GH.020 Componentes de Disefio Urbano y sus modificatorias.

Reglamento Nacional de Edificacién, modificaciones y actualizaciones.

Resolucién Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

L] En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificaciéon por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Dicha solicitud se puede presentar en ITEM, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA
BONIFICACION.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

m)

n)

0)

p)
Q)

)

s)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

12

13

14

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

[DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Calle Lopez de Zufiiga N°142 — Chancay.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (1) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por el adelanto!” mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

REAJUSTES
NO SE APLICARAN REAJUSTES A LA PRESENTE CONTRATACION
VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

15

16

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

‘EL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

DE CH A N C AY Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura
Subgerencia de Obras Publicas, Infraestructura, Estudios y
Proyectos

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

3.1 E%:(PEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

L. CONSIDERACIONES GENERALES

1.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION

inversiones N° 2466930
2. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Chancay a través de la Gerencia de desarrollo uwrbano Rural e
Infraestructura presenta el Expediente Técnico de “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL COMITE 7 DEL AA HH. PERALVILLO,
DEL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", con
cbdigo unificado de inversiones N° 2466930, el mismo que seguira contribuyendo a la mejora de la
infraestructura vial de la zona, permitiendo la circulacién cémoda de peatones y vehiculos durante
cualquier época del afio.

3. OBJETO DE LA CONTRATACION

Definir las condiciones para la contratacién de la ejecucién de la obra, segin el reglamento del
procedimiento de contratacién publica de la obra denominada “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL COMITE 7 DEL AA . HH. PERALVILLO,
DEL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA"™, con
codigo unificado de inversiones N° 2466930.

. 4! DECLARATORIA DE LA VIABILIDAD

' ' NOMBRE DEL PIP

—r “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
COMITE 7 DEL AAHH. PERALVILLO, DEL DISTRITQ DE CHANCAY, PROVINCIA DE
HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA™, con cédigo unificado de inversiones N° 2466930.

CODIGO DEL PIP
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2466930

FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD
11/12/2019

5. INFOBRAS
CODIGO INFOBRAS N° 2466930

6. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Resolucién de Aprobacién del Expediente Técnico N°214-2023-MDCH/GDURel, se resuelve aprobar
la Ejecucién del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL COMITE 7 DEL AA HH. PERALVILLO, DEL DISTRITO DE CHANCAY,

Péagina | 1




Y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCA
/ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MDCH/CS-1

EL VUNICIPAUDAD DISTRITAL  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

DE C H AN C AY Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura
. Subgerencia de Obras Publicas, Infraestructura, Estudios y
Proyectos

PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cédigo unificado de inversiones N°
2466930, de fecha 02 noviembre del 2023

FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
02 de noviembre del 2023.

7. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El terreno se encuentra con disponibilidad para su inmediata intervencion y ejecucion de 1a obra, se
adjunta al expediente planos de las vias.

8. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecucion de la obra asciende un monto de S/ 507,308.29 (QUINIENTOS
SIETE MIL TRECIENTOS OCHO Y 29/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra; actualizado al mes de
SETIEMBRE del 2023,

9. BASE LEGAL
La ejecucién de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas
vigentes que se indican a continuacién:

Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del aiio fiscal
2023.

Decreto Supremo N 011-79-VC Reglamentario del Régimen de formulas polinémicas.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y todas sus modificatorias
vigentes.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y todas sus modificatorias vigentes.

Ley N.° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo N° 04-2019-JUS.

Ley N° 27806- Ley de Transparencia y acceso a la informacion Piblica.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participacién de proveedores en consorcio en las
Contrataciones del Estado.

Norma CE-010 Pavimentos Urbanos.

Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del RNE y sus modificatorias.
Norma Técnica GH.020 Componentes de Disefio Urbano y sus modificatorias.

Reglamento Nacional de Edificacién, modificaciones y actualizaciones.

Resolucién Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA.

25

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
10. ANTECEDENTES
10.1. Antecedentes Del Proyecto

El presente estudio, nace como resultado de la necesidad sentida de la poblacién “COMITE 7
DE AAHH PERALVILLO”, de tener servicio de Transitabilidad vehicular ¥ peatonal en donde
la poblacién pueda circular de forma segura.

En este sentido Ia Municipalidad distrital de Chancay ha convocado Ia elaboracién del
Expediente Téenico para el Proyecto de Inversién Pablica: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL COMITE 7 DEL AAHH.
PERALVILLO, DEL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL -
DEPARTAMENTO DE LIMA”, con c6digo unificado de inversiones N° 2466930

El presente estudio, nace como resultado de la necesidad sentida de la poblacién “DEL

COMITE 7 Del AAHH PERALVILLO", de tener servicio de Transitabilidad vehicular y
peatonal en donde la poblacién pueda circular de forma segura.

Péagina | 2
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Dado esto, la poblacién “COMITE 7 Del AA.HH. PERALVILLO”, gestions el apoyo financiero
de la Municipalidad Distrital de Chancay, quien ha seleccionado, priorizado y aprobado la
solicitud de la poblacién del lugar mencionado, en concordancia con los criterios de elegibilidad.

10.2.Intentos Anteriores de Solucién

Como intentos de solucién anterior los beneficiarios han tratado de pedir apoyo a las
autoridades regional, provinecial y distrital, sin embargo, estos no han sido atendidas, quedando
frustrado sus iniciativas de mejorar las condiciones de transpirabilidad vehicular y peatonal.

Sin embargo, la poblacién es consciente de lo necesario e indispensable que es la creacién de
las condiciones de Transitabilidad.

10.3.DESCRIPCION DEL PROYECTO .
El presente estudio comprende la intervencién en el “COMITE 7 DEL AAHH PERALVILLO?”,
El proyecto comprende los componentes, la descripcion de éstos y sus cantidades a alcanzar
con el presente proyecto, se detallan a continuacién:

11. GENERALIDADES
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

Unidad Formuladora:

Sector - Gobiernos Locales

Pliego * Municipalidad distrital de Chancay
Direccién : Calle Diego Lépez de Zuaniga N°142
Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora * Municipalidad distrital de Chancay
Sector : Gobiernos Locales

Pliego * Municipalidad distrital de Chancay
Direccién : Calle Diego Lépez de Ztiniga N°1492
Gerencia Responsable : Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura
OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Objetivo Central.

Mejorar las condiciones de Transitabilidad peatonal en el “Comité 07 de Peralvillo”
ﬁ : UBICACION GEOGRAFICA

Fuente: Informacién propia

Ubicacién Politica

* Regién : Lima,

= Provincia Huaral

= Distrito : Chancay

= AA-HH 2 “Peralvillo Comité 07”
Accesibilidad.

El Distrito de Chancay se ubica en la Provincia de Huaral, Regién Lima, al norte del Area
Metropolitana Lima - Callao: ubicado en el valle del mismo nombre, a 43 m.s.n.m., v a una distancia
de 83km., de Lima - Callao, a tan sélo 45 minutos de la metrépoli. Tiene una extensién territorial
de 150.11km2., Limitando:

= Por el norte con el Distrito de Huacho.
= Por el sur con el Distrito de Aucallama.
*  Por el este con el Distrito de Huaral.

= Por el oeste con el Océano Pacifico.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHANCAY

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura

Subgerencia de Obras Publicas, Infraestructura, Estudios Y

Proyectos

12. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente estudio comprende la intervencién en el “Comité 7 del AAHE Peralvillo”, El proyecto
comprende los componentes, la descripcion de éstos y sus cantidades a alcanzar con el presente

proyecto, se detallan a continuacién:

OBRAS PROVISIONALES
ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA TECNICA PARA LA OBRA mes 1.50
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60MX4.80M(soporte madera) | and 1.00
ALQUILER DE BANOS PORTATILES Y LAVADERO mes 1.50

TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 1,180.88
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 1.00

DEMOLICIONES EXISTENTES
DEMOLICION EN VEREDAS RAMPAS Y MARTILLOS m2 102.24

M 2 o - T DB 15

(DE]{_E,%Y&SION DE MATERIAL EXCEDENTE CON C/VOLQUETE DE 15M3 T T

SEGURIDAD Y SALUD ] | ]
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN D e [ 1o0]

SECURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EQUIPOS DI PROTECCION INDIVIDUAL und 30.00
EQUIPOS D PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
SBNALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DR e [ 100

CONSTRUCCION -
SERVICIO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD e | 1.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y b [ 1o

SALUD DURANTE EL TRABAJO

OBRAS PRELIMINARES
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO m3 930.48
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 7.22

VEREDAS RAMPAS Y MARTILLOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE

EXCAVACION EN TERRENO NORMAL HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE | m3 33.60

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 [m [ ]

(D=10KM) PERFILADO Y COMPACTADO CON PLANCHA

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE EN VEREDAS Y RAMPAS m2 376.08
CONCRETO EN VEREDA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 75.86

CONCRETO F'C 175 KG/CM2 E=4" FROTACHADO Y BRUNADO S/DISENO m2 336.04

SARDINEL DE CONCRETO SUMERGIDOfc=175 kefem2 H=0.20, A=0. 15M m 233.19

CURADO DE CONCRETO m2 336.04

JUNTAS ASFALTICAS m 96.19
CONCRETO EN RAMPAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 57.60

CONCRETO F'C 175 KG/CM2 E=4" BRUNADO Y FROTACHADO m2 22.73

SARDINEL DE CONCRETO SUMERGIDOfc=175 kg/em2 H=0.20, A=0. 15M m 10.03

CURADO DE CONCRETO m2 22.73
CONCRETO EN MARTILLO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLO m2 11.73

CONCRETO F'C 175 KG/CM2 E=4" FROTACHADO Y BRUNADO S/DISENO m2 10.47

SARDINEL DE CONCRETO SUMERGIDOfc=175 kg/em2 H=0.20, A=0.15M m 11.37

CURADO DE CONCRETO m2 10.47
NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Pagina | 4
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NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und | 13.00]
NIVELACION DF CONEXIONES DOMICILIARIAS DR DESAGUE und 13.00
PAVIMENTACION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE A NIVEL DI SUBRASANTE PARA PAVIMENTACION m3 546.95
D i, R b CTE DIE 15
(Dz%éﬁgNAcmN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 1503 @J&@
mggﬁry{gm%g}?f Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON o T W 3]
SUB BASE
CONFORMACION DE SUB BASE ¢=0.20M MATRRIAL MEZCLADO £=0.20M m2 808.92
BASE
CONFORMACION DE BASE e=0.20M MATERIAL MEZCLADO E=0.20M m2 808.92
CARPETA ASFALTICA
IMPRIMACION ASFALTICA m2 808.92
CARPRBTA ASFALTICA EN CALIENTE DR 2" m2 808.92
NIVELACION DE TAPAS
NIVELACION DE TAPAS DE BUZON und 2.00
SARDINELES DE CONCRETO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 16.07
ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 20.08
T MATER] A R 0 ACA J i N
llezL(Iulvilgﬁﬁgg DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO OV OLQUETE DE \,20.08
CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 16.07
OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES ARMADOS
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ke 347.71
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES m2 110.34
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 F'C=175Kg/om2 m3 8.40
JUNTA ASFALTICA ' m 14.00
MUROS DE CONTENCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS ]
PESE.:J()%AVACION ZANJAS Y ZAPATA RT=2KG/CM2 H=2.00M C/MAQUINARIA w8 | om)
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO L m8 || 49.14]
J N N 3 5 n 5
mz%nz)/ﬁd z;CION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 1503 w8 T %)
/\> NIVELACION ¥ COMPACTACION DE FONDO DE, CIMENTACION m2 70.20
CONCRETO SIMPLE
— SOLADO DE E=4" MEZCLA DE C:H 1:12 m2 70.20
CONCRETO ARMADO
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 3,497.10
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 180.50
CONCRETO f'¢=210 kg/em2 PARA MUROS m3 55.15
CURADO DE CONCRETO EN MURO m2 180.50
JUNTAS DE DILATACION
JUNTAS ASFALTICAS E=1" m 22.56
AREAS VERDES
EXCAVACION DE HOYOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DB PLANTAS und 24.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA m2 96.21
GRASS NATURAL m2 96.21
SENALIZACION VIAL
PINTURA EN BORDE DE VEREDA m2 23.32
{__PINTURA EN SARDINELES m 64.07
Pdgina | 5
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| PINTURA LINEAL CONTINUA Y DISCONTINGA m2 29.94
PINTURA DE SIMBOLOS Y ILETRAS m2 47.52
MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL
RIEGO DURANTE LA EJECUCION glb 1.00
CONTENEDORES PARA RESIDUOS SEGUN NTP glb 1.00
[OBRAS COMPLEMENTARIAS
o TACHO DE BASURA SEGUN DISENO und 5.00
* _ ALINEAMIENTO DE POSTES und 1.00
* __LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 || 1,180.88

L

13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Ttem Descripeion Monto S/
1| Costo Directo 308,852.21
Gastos Generales (31.08%CD) 95,991.27
Utilidad (8.12%CD) 25,078.80
Subtotal 429,922.28
LG.V. (18%) 77,386.01
Costo total obra 507,308.29

Son: QUINIENTOS SIETE MIL TRECIENTOS OCHO Y 29/100 SOLES.

Elvalor referencial para la ejecucién de la obra asciende a un monto de S/. 507,308.29 (Quinientos Siete
Mil Trescientos Ocho con 29/100 Soles), con precios vigentes al mes de setiembre del 2023. El valor
referencial incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los
costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que puede tener
incidencia sobre el costo de las ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales, por lo que el postor deber4 consignar 1a incidencia porcentual de gastos
generales fijos, variables v totales que permitan verificar el monto ofertado, manteniéndose los montos

consignados en el expediente técnico o ser superiores.

' 14.. SISTEMA DE CONTRATACION
7 3 El sistema de contratacién es a SUMA ALZADA.
15. MODALIDAD DE EJECUCION:
La modalidad de ejecucién por contrata.

16. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de Ejecucién seri de 45 dias calendario, el mismo que se computa dese el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
1.  DEL EQUIPAMIENTO

Segiin el expediente técnico de obra se requiere equipamiento estratégico para la ejecucién de la

obra que es el siguiente:

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -1 1p3 01
2 | CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 Gln 01
3 | CAMION VOLQUETE 15 m3 01
Pégina | 6
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4 | COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, §7 HP 01
5__| COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 5P 01
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSA
6 01
DO 101-135HP 10-12 ton
7 g(?éz;l,w NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5- 01
8 | RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58 -
70HP 810 ton
9 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 01
10 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16 01
11| MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01
19 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 01
13 | MOTONIVELADORA 125 [P 01
14 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01
15| CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl 01

Se podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad magyor.

La acreditacién de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 yvel
literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, se efectuars para la suscripeién del
contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las Contrataciones para el perfeccionamiento del
contrato verificara la documentacién, conforme al siguiente detalle: Copias de la documentacién que
sustente la propiedad, la posesién, la compra venta o alquiler, u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Cabe indicar que, la capacidad de los equipos solicitados en el equipamiento estratégico es lo mismo
requerido por el area usuaria ¥ la entidad, pudiendo el participante ofertar equipos de mayor
capacidad, siempre y cuando el tamafo de la maquinaria a utilizar guarde versatilidad respecto a las
medidas del terreno de la obra donde va a operar y de las medidas de las maquinas requeridas en los
trabajos a ejecutar en la obra.

2. DEL PLANTEL PROFESIONAL

55 De conformidad con el desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el personal
) clave para la ejecucién de la obra son los siguientes:

1)  Residente de Obra

Formacién académica

Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacién
Documentos para la acreditacion de
Titulo profsional Fondss cia formacién académica: dicho requisito de
Ll ¢ e calificacion se  acreditars para la
suscripeién del contrato. (Véase Nota 1)
Experiencia
Tipo de Tiempo de s ety E Roun i
Cargo desempefiado SRhRriE akperiiini Acreditacién de Experiencia
Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o
jefe de supervisién vio Documentos para la acreditacién de
residente  principal  ylo Obsas (3(:; il deg:iis‘la: cargo desempenado: dicho requisito
director residente v/o jefe i comp de calificacion se acreditari para la
; $ ; similares fecha de la o 74
residente y/o jefe residente 2 suscripcién  del contrato. (Véase
B : : colegiatura)
principal  y/o ingeniero Nota 2)
residente /o supervisor
! principal de obra.
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2)  Especialista Ambiental

Formacién académica

Nivel Grado o titulo

Profesién

Acreditacién

Titulo profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero

Ambiental

o Ingeniero de

Gestién Ambiental o Ingeniero

Ambiental
Ambientales o Ingeniero de
Recursos Naturales y Energia
Renovable
Recursos

y de

Renovables s

Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.

Recursos | Documentos para la acreditacién de
formacién académica: dicho requisito de
calificacién  se
o Ingeniero de suscripcién del contrato. (Véase Nota i)

acreditard para la

Experiencia
« Tipo de iempo di e sl

Cargo desempeiado & Ix)'ien : :lx:e rip; a ) Acreditacién de Experiencia
Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe vlo
responsable /. ident: R
;niiti)e;; i; - res1dex)1’ /2 18 R Documentos para la acreditacion de
ambientalista en: | Obras en | (computado desde la | S3¥8° d esezp’penado- dxgho TR

P S 2 de calificacién se acreditars para la

mitigacién ambiental o | general. fecha de la v A

: ; ; : suscripcion  del contrato. (Véase
ambientalista 0 monitoreo colegiatura) .

e ) Nota 2)
¥ mitigacién ambiental o
impacto ambiental o medio
ambiente.

8) Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Formacién académica

Nivel Grado o titulo

Profesién

Acreditacién

Titulo profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial

(0]

Ingeniero de Seguridad v Salud
en el Trabajo

Ingeniero Industrial o

Documentos para
formacién académica: dicho requisito de
calificaciébn  se
suscripeion del contrato. (Véase Nota 1)—1

la  acreditacién de

acreditard para la

Experiencia

Cargo desempeiiado

Tipo de
experiencia

Tiempo de
experiencia

Especialista y/o ingeniero
ylo supervisor y/o jefe ylo
responsable y/o residente
en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e
higiene  ocupacional o
seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o
salud ocupacional 0
implementacién de planes
de seguridad e higiene
ocupacional o en
prevencién de  riesgos
laborales.

Obras en
general

Acreditacién de Experiencia

24 meses (computado
desde la fecha de la
colegiatura)

Documentos para la acreditacion
de cargo desempefiado: dicho
requisito  de  calificacién e
acreditara para la suscripcién del
contrato. (Véase Nota 2)
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NOTAS:

Nota 1: Documentos para la acreditacion de formacién académica: Se verificara en el portal web de
la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: httpsI//en]inea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo. La colegiatura y habilitacién se requerird para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucidn de l1a prestacion.

valorar de manera Integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia
del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector piiblico o privado.

y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas ¥/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios piiblicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién
y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Condiciones gue debe reunir el personal clave:

e Todo el equipo profesional que participe en la ejecucién de obra, debera ser colegiado. Con la
finalidad de garantizas una adecuada prestacién de los servicios y cumplir con los plazos
establecidos en el expediente técnico de obra, se exigira la participacién de los profesionales
presentados en la propuesta para participar en la ejecucién de la obra, de ser el caso que se
realice cambio en el personal, este debers cumplir con lo solicitado en los presentes términos de
referencia, para lo cual debera presentar la propuesta a la entidad para la evaluacién y
aprobacién.

® La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucién del contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en ol Pertio en
el extranjero.

e La formacién académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el
numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 139.1 del articglo 139 del Reglamento se
acreditardn para la suscripcién del contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las
Contrataciones para la suscripcién del contrato verificara la documentacién relacionada al
personal clave, conforme al siguiente detalle:

e El Titulo Profesional requerido para el personal clave serd verificado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacién  Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente  link:
httpsl//enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito
en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar
la formacién académica requerida.

* En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia simple de: i)
la revalidacién u homologacién del titulo profesional extranjero, emitido por una de las
universidades peruanas autorizadas por SUNEDU: o ii) el reconocimiento del titulo profesional
extranjero, emitido por la SUNEDU.

e La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditard con: @) copia simple de
contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (ii{) certificados o (iv) cualquier otro
documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Se indica
que en esta documentacién se deberi indicar el cargo, la obra y el tiempo de servicio. La
experiencia efectiva serd posible de acreditacién en el presente proceso siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién.

e Independientemente de la denominacién de los cargos en los que hayan obtenido experiencia log

2

profesionales, si de la documentacién presentada por el postor es posible determinar que la
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experiencia del personal incluye las actividades que realizardn los profesionales requeridos,
corresponde validar dicha experiencia,

3. DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se considerars como obra similar a: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién
peatonal y vehicular: Construccién y/o creacién ylo mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién
¥/o reconstruccién y/o adecuacién y/o rebabilitacion y/o remodelacién y/o renovacién de vias urbanas
de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (vigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o

plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién
y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana ¥/o malecones
urbanos..

Acreditacién:

Se acreditars con copia simple de: (i) contratos ¥ Sus respectivas actas de recepcién de obra; (i)
contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacién; o (iif) contratos y sus respectivas constancias
de prestacion o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra
fue concluida, asf como el monto total que implicé su ejecucion,

4. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de Ia Ley de contrataciones del Estado, el area
usuaria puede incluir lo siguiente:

- Elnimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes para el presente procedimiento
de seleccion.
- El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 20%.
- El Maximo némero de consorciados es de dos integrantes. E] porcentaje minimo de
} participacién en la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia es del 80%.

5. PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

Los postores no podran reducir los gastos generales variables. Los datos generales no podran
reducirse por debajo del 27% con respecto al costo directo, deber4 reducirse a dos decimales los
porcentajes de gastos generales fijos y variables, asi como la utilidad para la presentacién del anexo
N.”6. Asi mismo, se deber consignar la fecha que se determing los costos de su precio de oferta,

6. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones v cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001,

El Contratista debers cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad vy Salud
Ocupacional; de aplicacién en su actividad. Al respecto deber dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N" 26842 Ley General de Salud.
D.S. N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Trénsito.
IST 5-02-1 Orden y Limpieza.
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ISI 8-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad v salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios.

El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la integridad de los
bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados entre ellos:

¥ ESSALUD-SCTR (mensual).
v CONFOVICER (mensual).
v SENCICO (mensual) y otros que estdn dentro del contrato.

Asimismo, el contratista antes del inicio de la obra podrad tomar en cuenta todas las
pélizas de seguro para la correcta ejecucion de la obra, debiendo exhibir ante la entidad
las pélizas correspondientes, las veces que sean necesarias.

¢ Seguro complementario de trabajo de riesgo- salud y seguro complementario de Trabajo
de Riesgo-Pensién.

* Kl contratista deberd contratar y mantener vigente durante el plazo de la ejecucion de
la obra, la péliza de seguro complementario de trabajo de riesgo, salud y seguro
complementario de trabajo de riesgo- pensién para su personal asignado al servicio
materia de la contratacién.

* Las coberturas citadas deberan cubrir los dafios contra el cuerpo o la salud, por accidente
de trabajo o enfermedad profesional que pudiera sufrir el personal a consecuencia de la
prestacion del servicio.

* ElSCTR para el personal clave, no clave y trabajadores deberan ser presentados previo
al inicio de su efectivo de su participacion.

La responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los

suegros para mantenerlos operantes o vigilantes, el paso de las primas y deducibles

correspondientes serd por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al

asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la péliza respectiva.
™ Asimismo, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud en la obra, no se debera
P modificar el precio establecido para la partida de seguridad y salud.

7. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

LA CONSERVACION AMBIENTAL es una necesidad ante la cantidad de problemas ambientales
que esta afectando la salud de toda la humanidad. Y en consecuencia la destruccién del nico hogar
como el planeta. Por ello, no se Debers modificar el precio establecido para la partida de Mitigacién
y Control de impacto ambiental, dado que eta conservando el medio ambiente y todos sus recursos
naturales, debe ser més profunda y verdadera para tratar de minimizase el dafio causado por el
hombre y buscar despertar esa conciencia humanista que permita poner en préctica medidas de
conservacién ambiental por un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidad presentes sin
comprometer las delas generaciones futuras.

El contratista esta obligado a facilitar y realizar el apoyo técnico a toda actividad solicitada por el
organismo encargado del medio ambiente.

El contratista deber4 cumplir con la normatividad legar sobre legal sobre el medio ambiente de
aplicaciones a su actividad.

8. DE LA GESTION DE RIESGOS

De acuerdo a la Directiva N° 012 -2017 —-OSCE /CD GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS, se ha identificado los Riesgos durante el periodo
de ejecucién de obra segtin Informe de Cestidn de riesgos y formatos incluidos en el Expediente
Técnico.

9. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
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Adicionalmente a los documentos requeridos en las bases del procedimiento de seleccién, el postor

ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de Obra (CPM),
el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

10. DE LOS SEGUROS
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

contratar y presentar al inicio de la ejecucién de obra la péliza del seguro complementario de trabajo
de riesgo. Tomando en consideracién segin el articulo 29 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, que establece que el requerimiento incluye las exigencias previstas en
leyes y normas que sirva para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos.

11. DE LA SUBCONTRATACION

No podra transferir, de manera parcial o total a favor de terceros la prestacién materia del presente
proceso de seleccion, teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucién y cumplimiento integro.

12. ADELANTOS

Adelanto Directo

La entidad otorgars un (01) adelanto directo por el 10% del monto contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los 8 dias siguientes a la suscripeién del contrato,
adjuntado a su solicitud la garantia por el adelanto mediante carta fianza y el comprobante de pago
correspondiente. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados
a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contrato.

Vencido el plazo para solicitar del adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para Materiales

La entidad otorgara un (01) adelanto para materiales 0 insumos por el 20% del monto contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el

contratista.
'\3 La entrega de los adelantos se realiza en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la fecha
A prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos, con la finalidad que el contratista

pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance
de obra valorizado, Para tal efecto el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de quince (15) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza ¥ el comprobante de pago correspondiente.

13. FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “k” conocido al momento de la
valorizacién. Cuando se conozca los indices unificados de precios que se deben aplicar, se calcula el
monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pragan con la valorizacién més cercana
posterior o en la liguidacién final de obra si reconocimiento de interés.

Los reajustes se calculan de acuerdo con el articulo 38 y 195 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la aplicacién de las formulas debe sujetarse a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-79-CV.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo mAximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afnos, contados a partir
de la conformidad de la recepcién total de la obra

15. DEL POSTOR
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16.

13.

El postor debe estar vigente en el registro nacional de proveedores RNP, No estar en el registro de
inhabilitados del OSCE.

OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponda al contratista conforme a los dispositivos legales
Y que son inherentes como tal para la ejecucién de la obra, el contratista tiene las siguientes
obligaciones:

El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y
parea donde se ejecutara la obra, para verificaciones y anélisis que estime pertinente.

Asi mismo, ejecutari la obra de conformidad con el expediente técnico de obra aprobado por la
entidad, que incluye la obra los estudios preliminares, los términos de referencia, y demas
documentacién contractual y la Ley de Contrataciones del Estado ¥ su reglamento. La empresa
contratista es responsable por la calidad ofrecida v el plazo establecido descritos en el presente
documento.

Del personal: El contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a los érdenes del supervisor de obra. El contratista tiene la obligacién de
suministrar a los trabajadores condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el
debido cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento.

12.1. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacién de los daiios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagtie, teléfonos y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de
la Municipalidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones
del Contratista y/o Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

12.2.INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a é1 0 a su personal divects e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de Ia obra y/o areas aledaiias de su
influencia, como consecuencia de 1a ejecucién de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en
el drea de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada
su estabilidad o continuidad. Comprobara 1a necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros
de contencién o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de lo
propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 162, en caso de atraso por causales
imputables al Contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el
Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una
extension de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el Contratista se obliga
A pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducird de las
valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran suficientes.

DEL CUADERNO DE OBRA

Serd abierto conforme lo establecido en el articulo 191° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (fecha de entrega del terreno) Las anotaciones y consultas sobre
ocurrencias se rigen en concordancia con los articulos 192° ¥ 193° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Se implementara el “cuaderno de obra digital”, en sujecién lo dispuesto en la Decimotercera
Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- EF. y DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD.
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14. DE LAS CONSULTAS

Las consultas en el cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual ol residente de obra
comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones,
aclaraciones, que tiene respecto a determinada informacién del expediente técnico,

El Residente de obra debe de formular las consultas precisando con toda claridad cus] es el tema a
discernir. En tanto que, el supervisor o inspector las absolvera en los plazos que fija el articulo N°
193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15. DE LOS MATERIALES Y MANOS DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministros para las obras deben de cumplir las especiaciones
técnicas, deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacién actual en el mercado nacional.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las
indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de instalacién.

El postor debe presentar en su oferta un compromiso de contratar la mano de obra no calificada al
cien por ciento de la poblacién beneficiaria, ¥ contratar el cien por ciento de la mano de obra
calificada de la poblacién de la regién. Esto con la finalidad de garantizar la dinamizacién de la
economia en la regién de Lima.

16. DE LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA

El Supervisor o Inspector de Obra debers contar minimamente con las mismas cualificaciones que
el residente de obra.

La supervisién y control de 1a obra, estara a cargo del supervisor o inspector designada por la
Entidad.

El Contratista est4 sujeto a la verificacién por parte de la Supervision de la participacién del
personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta durante
el periodo que corresponde a la etapa de ejecucién de la obra.

17. DEL EXPEDIENTE DE VALORIZACION DE OBRA

La valorizacién de obra a ser presentado a la entidad sera dos (2) Originales y dos (2) Copias los

? cuales debera de contener la siguiente informacién la cual se detalla a continuacién:
N° | Descripcién
1 Carta del Representante Legal de la Empresa Supervisora de Obra
2 Informe del Supervisor de Obra
3 Carta del Representante Legal de la Empresa Contratista
4 Informe del Residente de Obra
5 Datos Generales de Obra
6 Planilla de Metrados
i Valorizacién de cada componente
8 Curva "S" de cada componente
9 Curva "S" del total
10 Copia de Férmula Polindmica
11 Caleulo del indice "K" para reajuste, adjuntando copia de indices INEI.
12 Célculo del Reajuste
13 Amortizacién del Adelanto Dirvecto
14 Deduccién que no corresponde por Adelanto Directo
15 Amortizacién del Adelanto de Materiales
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18.

18

Comprobante de Pago

16 Deduccién que no corresponde por Adelanto de Materiales j
1F Resumen General

19 Control de Valorizaciones
20 Cronograma de Avance de Obra

21 Presupuesto de Obra ofertado

22 Gastos Generales y Utilidad ofertados

23 Copia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales
24 Copia de Contrato de Obra T
25 Copia desglosable de Cuaderno de Obra

26 Constancia de Pago: SENCICO, CONAFOVICER

27 Copia de Constancia de SCTR y SALUD

28 Certificados de Control de Calidad

29 Panel fotografico

30 Informe mensual del Especialista en seguridad e higiene

31 Informe mensual del Especialista en Mecanica de Suelos

32 Informe mensual del Especialista en Impacto Ambiental

33 Informe mensual del Especialista en Hidraulica

34 Informe mensual del Arqueélogo

35 Informe mensual del Especialista en estimacién de Riesgos

36 Informe mensual del Especialista en Tratamiento de Agua Potable

37 Informe mensual del Especialista en Tratamiento de Agua Residuales
38 Informe mensual del Especialista en Movimiento de Tierras

* Item 01y 02 a cargo de la Supervisién

" Item 03 al 38 a cargo del Contratista

Todo el contenido de la valorizacién con firma del Ing. Residente y del Supervisor

Presentar la valorizacién en tres (3) juegos: Un ORIGINAL (en archivador de palanca) y dos
COPIAS

Toda la valorizacién escaneada contenida en un "DVD" (Dispositivo digital) etiquetado

VALORIZACIONES Y METRADOS

a.

Sobre las valorizaciones.

La Valorizacién es la cuantificacién econémica de los avances fisicos contratados v/o ejecutados:
tienen el cardcter de bagos a cuenta toda vez que es en la liquidacién donde se define el monto
total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados serdn formulados conjuntamente por el Residente y el Inspector
o Supervisor, para Io cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances
por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorizacién. Si el
contratista no se presenta para la valorizacién conjunta con el inspector o supervisor, éste la
efectuari.

El Supervisor revisars los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacidn.

Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervisién y el Residente el
ultimo dia de cada mes. El Plazo méximo de aprobacién por el inspector o supervisor Yy su
remisién a la Entidad, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacién respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al
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tltimo dia de tal mes, de conformidad y en cumplimiento con el articulo 194° Reglamento de 1a
Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de que la ejecucién de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la
ejecucion presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitara la valorizacién
correspondiente, conforme al siguiente detalle:

e Valorizacién del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo maximo de aprobacién por el
inspector o supervisor ¥ suremisitn a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del
dia siguiente habil de culminado el periodo de valorizacidn.

e Valorizacién del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo méximo de aprobacién por el
inspector o supervisor ¥ suremisién a la Entidad, ser4 de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva.

b. Discrepancias respecto de valorizaciones

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los metrados,
entre el Contratista y la Supervisién o Inspector de la Entidad, segtin sea el caso, estas deberan
de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en el Articulo 196° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales
ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de
ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién:

1) Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de obra, En
este caso, el contratista amplia el plazo de las garvantias que hubiere otorgado.

3) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados, en contratos
a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados
en el articulo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados
por esta y vineulados directamente al contrato principal, de acuerdo con los articulos 199° y 201° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecucién de obra, el Contratista desarrollara la actividad de control
de la programacién de obra, tomando en consideracién la fecha v los plazos de terminacién de cada
una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las
que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos
actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucién del
proyecto los que serdn revisados y aprobados por la supervisién de obra.

CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para la
ejecucién de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requeriran
para la construccién de la misma, que incluyen® agregados para concreto, cemento, acero, tuberias,
ladrillos, accesorios, valvulas, compuertas y otros requeridos,

El control, consistira en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y
certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estdn conforme a las especificaciones
técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de campo y/o ensayos laboratorio
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23.

serdn asumidos por el Contratista: es decir,
Supervisién.

sin cargo a la Entidad ni a su representante, la

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la éptima

calidad de las obras.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en

la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato se aplicard segiin lo mencionado en los articulos 161° y 162° del Reglamento de

Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolucién d
de conformidad con los articulos 203°,204° y 207° de] Reglamento de Co

el contrato, seran aplicadas
ntrataciones del Estado.

24. OTRAS PENALIDADES
Penalidades

N°| Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento

7 En caso culmine Ia relacion contractual entre | (0.5 UIT) por cada dia de Segiin  Informe  del
el contratista y el persopal ofertado y la | ausencia del personal en | supervisor
Entidad no haya aprobado Ia sustitucion del | obra.
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones  del profesional a  ser
reemplazado.

2 Si el contratista o su personal, no permite e/ | Cinco por mil (5/1000) Segiin  informe  del
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR | del  monto de  Ia | SUPERVISOR.

DE LA OBRA, 1mpidiéndole anotar Jas valorizacion del periodo
ocurrencias. por cada dia de dicho
impedimento,

3 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segiin  informe  del
Cuando el Contratista no cuente con los 2/1000 de/ monto de ia | SUPERVISOR.
dispositivos de seguridad en la obra, tanto valorizacion del periodo
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, por cada é]i!; de tdxc]za
ademads de las senalizaciones solicitadas por la impedimento.

Municipalidad. La multa diaria sera:

4 INDUMENTARIA E IMPLENTACION DE Segiin  informe  del
PROTECCION PERSONAL Cuando el SUPERVISOR.
Contratista no cumpla con dotar a su personal
de los elementos de seguridad y la

} indumentaria sefialada por la municipalidad. 1/1000 del monto de Ia
Esta penalidad se considerara por el total de valorizacion del periodo
trabajadores y por el total de Paquete de obras, por cada dia detdwho

e es decir si en alguna de la obras alguno de los Hpecimento.
trabajadores no est4 debidamente equipado la
penalidad se aplicara a todo el contrato. La
multa diaria serj:

5 INGRESO DE MATERIALES Cuando el 21000 del monto de la | Segiin  informe  del
contratista ingrese materiales a la obra sin valorizacién del periodo SUPERVISOR,
autorizacién del supervisor yo inspector La | por cada dia de dicho
multa diaria sers: L

6 ENTRECA DE MATERIALES INCOMPLETA Segiin  informe  del
Cuando el contratista entregue documentacién | S7 }’00:09 del 1501’”0 de Ia SUPERVISOR.
incompleta perjudicando el tramite normal de Vzool{fg%o%a f{ep j}"’;j,’o”
los mismos (solicitud de adelantos y otros) La Impedimento.
multa por cada tramite documentario ser: . 9]

7 | CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no Segin  informe  del
coloque cartel de obra dentro del plazo Vijllgzggai%g %f;gﬁ’fﬁa SUPERVISOR.
establecido en las especificaciones técnicas vio | por ,ffggg dia gfrglﬂﬁo

el contrato. La multa por dia de atraso sera:

Pagina | 17




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MDCH/CS-1

E’L MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

DE C H AN C AY Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura
Sy Subgerencia de Obras Publicas, quraestructura, Estudios y
Proyectos
& | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO | Segiin  informe  del

DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el 11000 del monto de 1s | SUPERVISOR.
contratista mno cumpla con entregar el | valorizacion del periodo
calendario valorizado adecuado a la fecha de | porcada dia de dicho
inicio del plazo contractual en un plazo de 5 Hpsdimenta.

dias La multa diaria serd:
9 PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista S— - Segiin  informe  de]
no realice las pruebas Y  ensayos v del monto de /a J f
oportunamente para verificar la calidad de los valorizacion —df[]p oriodo S

: : : e or cada dia de dicho
materiales y las dosificaciones La multa diaria - Impedimento.

sera:
10 | RESIDENTE DE OBRA Cuandg el Ing. | 11000 delmonio dela | Segiin  informe del

Residente de la Obra no se encuentre en forma Vzloo){' ézaf;ogi;[edlepa%ggggo SUPERVISOR.
permanente en la obra La multa diaria sera: Impedimento.
11 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA Segin  informe  del
PROPUESTA  TECNICA  Cuando el 23000 del monto de I3, | sUPRRVISOR.
Contratista no presente los equipos declarados Vzg{gaﬂoa%g%’piggggo
en la propuesta técnica o estos no encuentren impedimento,
operativos al 100% La multa diaria sers:

25. OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA ENTIDAD

De acuerdo al articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podran establecerse
penalidades distintas a 1a mencionada en el articulo 162° del Reglamento (penalidad por mora),
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
convocatoria, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente o, de ser el caso, del item que debié ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma
independiente a la penalidad por mora, siendo las siguientes:

Penalidades
N?| Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de célculo Procedimiento

b4 En caso culmine I2 relacicn contractual entre | (0.5 UIT) por cada dia de | Segiin informe del
el contratista y el personal ofertado y la | ausencia del personal en | supervisor

Entidad no haya aprobado Ia sustitucion del | obzra.
personal por no cumplir con Jas experiencias y
calificaciones  del  profesional a ser
reemplazado.

2 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) Segin  informe  del
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR del monto de I SUPERVISOR.

DE LA OBRA, impidiéndole anotar Ias valorizacion del periodo
ocurrencias. por cada dia de dicho

Impedimento.
3 SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segiin Informe del
Cuando el Contratista no cuente con los | 9/1000 del monto de la | SUPERVISOR.

dispositivos de seguridad en la obra, tanto valorizacion del peg'zgdo
e peatonal o vehicular incumpliendo las normas, por cada dia de dicho

ademas de las sefializaciones solicitadas por la Impedimento.
Municipalidad. La multa diaria serd:

4 INDUMENTARIA E IMPLENTACION DE Segiin  informe  del
PROTECCION PERSONAL Cuando el SUPERVISOR.

Contratista no cumpla con dotar a su personal
de los elementos de seguridad y 1la
indumentaria sefialada por la municipalidad. | 11000 doz monto de Ja
Esta penalidad se considerara por el total de valorizacion del periodo
trabajadores y por el total de praquete de obras, por cada g.la de fdlf-'lw
es decir si en alguna de 1a obras alguno de los Hpecrmento.
trabajadores no esta debidamente equipado la
penalidad se aplicara a todo el contrato. La
multa diaria sera:

5 INGRESO DE MATERIALES Cuando el 2/1000 del monto de la | Segiin  informe  del

contratista ingrese materiales a la obra sin valorizacion del peripdo SUPERVISOR.
autorizacién del supervisor yo inspector La | por cada dia de dicho

multa diaria sera: impedimento.
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6 | ENTREGA DE MATERIALES IN COMPLETA Segiin  informe  def
Cuando el contratista entregue documentacign | S ’]709:00 del Zont de la stfgl;ERVISOR
incompleta perjudicando el tramite normal de Vfw‘fg‘fg"é’m %pﬁggg" '

Ios mismos (soh'citud_ de adelantos y otros) La 1mpedimento.
multa por cada tramite documentario Seré:

7 CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no 201000 del monto de la | Segin  informe  del
coloque cartel de obra dentro del plazo valorizacion del periodo SUPERVISOR.
establecido en las especificaciones téenicas ylo |  por cada dia dé dachn
el contrato. La multa por dia de atraso serd: impedimento.

8 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO Segin  informe  del
DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el V1000 de monto dela | SUPERVISOR.
contratista no cumpla con entregar el valorizacion del periodo
calendario valorizado adecuado a la focha de | por cada dia de dicho
inicio del plazo contractual en un plazo de 5 impedimento.
dias La multa diaria sera:

9 | PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista Segiin  informe  del
Do realice las pruebas y ensayos 1/}09.0 del monto de Iz SUPERVISOR.
oportunamente para verificar la calidad de los | Y@0rizacion del periodo

: , 7 e por cada dia dé dicho
materiales y las dosificaciones La multa diaria impedimento.
sera:

10 | RESIDENTE DE OBRA Cuando ol Ing. 1/}009 dql.mgnlto de‘lg Segin  informe  del
Residente de la Obra no se encuentre en forma | V4/071Zacion de/ periodo SUPERVISOR.

s ] por cada dia de dicho
permanente en la obra La multa diaria sers: Impedimento.

11 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA Segiin  informe  del
PROPUESTA  TECNICA  Cuando el 23000 del,mg,alto dela | SUPERVISOR.
Contratista no presente los equipos declarados | Y4/0rzacion del periodo

S por cada dia de dicho
en la propuesta téenica o estos no encuentren Impedimento,
operativos al 100% La multa diavia sera: J
El procedimiento para aplicacién de la penalidad se realizaré de la siguiente manera:
El personal de Ia Municipalidad distrital de Chancay, responsable de la Supervisiéon de la Obra,
comunicaré al contratista las faltas detectadas y/o registradas en el cuaderno de obra, mediante
informe, carta, correo u otro medio de comunicacidn, si este 1iltimo no presenta su descargo y/o
levanta las observaciones en el plazo de 48 horas de realizada la recepcion fehaciente de Ia carta
que comunica la ocurrencia, se proceder con la aplicacién de la penalidad correspondiente para ser
deducida en el mes siguiente.
Las penalidades ser4n deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final, o si
fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
26. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

Las valorizaciones debersn ser ajustadas multiplicindolas por el respectivo coeficiente de reajuste
“K” que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinémicas previstas en el Expediente

> Técnico de obra que es parte de las Bases, los Indices Unificados de Precios de 1a Construccién que

P publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informaética - INEL
” Dado que los fndices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de atraso,
los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracién el coeficiente de reajuste “K” conocido a
ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se caleulars el
monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagaran con la valorizacién mas
cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.
De conformidad al Art. 38° y 195° del Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado, la
aplicacién de las férmulas polinémicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-79-VC y sus
modificatorias y complementarias.
27. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista h
nombrado por la entidad de acuerdo a lo senialado

ara entrega de la obra al Comité de Recepcién,
en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervisién hara una revisién final de todas lags partes y establecera su conformidad
de acuerdo al Expediente Téenico de Obra aprobado.
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28.

29.

Asimismo, previamente a la recepcion de la obra, el Contratista deber4 efectuar la limpieza general
de toda el 4rea utilizada para la ejecucién de la obra incluyendo campamentos, instalaciones,
depésitos, desechos, 4reas libres, ete.

Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las condiciones mas
desfavorables y por el tiempo que las especificaciones Io sehalen.

Se levantara un acta en donde se establezca la conformidad de 1a obra o se establezcan los defectos
observados, dindose en este dltimo caso un plazo al Contratista para Ia subsanacién
correspondiente, vencido el cual, se hard una nueva inspeccién en donde se establezca la

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debera observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 209° del Reglamento.

El Contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién y
célculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del
plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepeién de obra. No se procederd a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de
resolver.

Luego de haber quedado consentida la Liquidacién y efectuado el pago del saldo de la liquidacién,
culmina el contrato ¥ se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA

Para la presentacién del expediente de liquidacién de la obra, debera de contar con la siguiente
informacién la cual se detalls a continuacién:

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA

N° | Descripcién

Carta del Representante Legal de la Empresa Supervisora de Obra

Informe Final del Supervisor de Obra

Carta del Representante Legal de la Empresa Contratista

KO- 150

Informe Final del Residente de Obra

Documentos contractuales y contables

Contrato de Obra y Adendas, segiin corresponda.

Valorizaciones tramitadas del contrato principal

Valorizaciones tramitadas de Adicionales y Deductivos

(oo B Il Ker Forl

Informe de la Oficina General de Administracién y Finanzas (Contabilidad v Tesoreria)

Montos pagados por valorizaciones de contrato principal

Montos pagados por valorizaciones de adicionales de ser el caso

Fiel cumplimiento (en caso de solicitar retencién)

Multas por atraso de obra descontadas. Indicar saldos a favor ¢ a cargo del Contratista,

Fianzas vigentes, ejecutadas ete.

a
b
c
d | Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor 6 a cargo del Contratista,
e
f
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Documentos de Liquidacién Técnica

Documento de aprobacién del Expediente Técnico (ET) y copia del ET en digital

10

Acta de entrega de terreno.

k|

Acta de inicio de obra o copia del asiento del cuaderno de Obra sobre el inicio de obra.

12

Copia de los asientos del cuaderno de Obra sobre el término de Obra.

13

Acta de Recepcién de Obra

14

Informes mensuales de Supervisién.

15

Informes mensuales del residente de obra

16

Cuadernos de obra en original.

17

Memoria descriptiva valorizada,

18

Planillas de metrados post-construccién. (Contrato principal, Adicionales y Deductivos)

19

Presupuesto Final (Contrato principal, Adicionales y Deductivos)

20

Manuales de Operacién ¥y Mantenimiento del Sistema, en caso corresponda.

21

Acta de Compromiso de Operacion y Mantenimiento provisional de Obra

22

Panel Fotografico a colores. Con fotos que describan las etapas de la ejecucién de la Obra,
modificaciones y adicionales de obra.

23

Constancias de no tener adeudos en Essalud, AFP y otros.

24

Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y Promocién
Social.

Documentos sobre el control de cambios

25

Resoluciones y Adendas de aprobacioén de los Presupuestos Adicionales v Deductivos de Obra.
(adj. Copia de expediente téenico adicionales)

26

Informes del Contratista planteando la modificacién & cambio adjuntado presupuestos sobre
adicionales vy deductivos incluyendo los anilisis de costos unitarios, planos esquemas,
lotografias, copias del cuaderno de obra, etc.

27

Informes de pronunciamiento y anélisis del Supervisor dando conformidad al expediente de
variacién adjuntando, ademas, de ser el caso, los precios pactados con el contratista.

Documentos sobre el control de plazos

28

Resoluciones y Adendas de aprobacion de las ampliaciones de plazo.

29

Informes del Contratista planteando la modificacién a la fecha de término de obra, adjuntado
los documentos que sustenten 1a ampliacién de plazo y analisis sobre la modificacién de 1a ruta
critica, copias del cuaderno de obra, ete.

30

Informes de pronunciamiento y anélisis del Supervisor dando conformidad al expediente de
ampliacién de plazo, este informe debera complementar el del contratista.

Documento de pronunciamiento ¥ aprobacién del proyectista en el caso de modificaciones al
expediente técnico, omisiones o errores.

32

Cronograma Valorizado inicial y final de Ejecucién de Obra.

33

Diagrama de Programacién de Obra inicial y actualizado (GANTT y PERT-CPM) de acuerdo a
las variaciones aprobadas.

Documentos de Control de Calidad

34

Documentos originales sobre Disedfio de mezclas y analisis fisicoquimico de Tos agregados, de
acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.

35

Certificados de Ensayos a compresion de briquetas de concreto de acuerdo a lo establecido en
el Expediente Técnico.

36

Certificados de Ensayos a compresion de unidades de albaileria (£b) (Ladrillos), de acuerdo
a lo establecido en el expediente técnico.

37

Pruebas Hidraulicas, de acuerdo a normas y a lo establecido en el expediente técnico.
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38 |las variaciones aprobadas y se indique las especificaciones de acuerdo a lo ejecutado en obra v
en cumplimiento a las especificaciones técenicas iniciales.

39 [ Control pruebas téenicas previas de materiales:

Certificado de calidad emitido por el proveedor de tuberias

Certificado de calidad de los accesorios utilizados en obra

Certificado de calidad de las valvulas instaladas

Otros certificados ¥ pruebas

40 Otros documentos que sustenten el control de calidad establecidos en el expediente técnico y
las Normas Peruanas,

Resumen de reportes de Supervisién sobre el cumplimiento de Ja Norma de Seguridad G-050
41 | (control de riesgos en obra, plan de contingencia), adjuntar copia de las hojas de seguridad de
materiales peligrosos, en el caso que se hayan utilizado en obra.

ftem 01 ¥ 02 a cargo de 1a Supervisién

* Item 03 al 46 a cargo del Contratista

30. RES

31.

32.

33. PONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA

El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta potr un plazo
maximo de siete (7) afios contados a partir de la recepcion de obra de parte de la comisién designada
para tal fin.

3. 34. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del Ppresente proceso no contemplados en las Bases se regiran supletoriamente por
w..-laLey y su reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 01
2 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 GIn 01
3 CAMION VOLQUETE 15 m3 01
4 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP 01
5 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
6 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101- 01
135HP 10-12 ton
7 gé)giLLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5- 01
3 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58- 01
70HP 8-10 ton
9 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 01
10 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16 01
11 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 01
12 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 01
13 MOTONIVELADORA 125 HP 01
14 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01
15 CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl 01

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1) Residente de Obra

Formacién académica

Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacién

Documentos para la acreditacion de
formacién académica: dicho requisito de
calificacion se acreditarda para la
suscripcién del contrato. (Véase Nota 1)

Titulo profesional Ingeniero Civil

2) Especialista Ambiental

Formacién académica
Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacién
Ingeniero Civil o  Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Ambientales o Ingeniero
de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales.

Documentos para la acreditacién de
formacién académica: dicho requisito
de calificacién se acreditard para la
suscripcién del contrato. (Véase Nota
1)

Titulo profesional

/
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3) Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Formacién académica

Nivel Grado o titulo

Profesién

Acreditacién

Titulo profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Documentos
formacién académica: dicho requisito de
calificacion  se
suscripcién del contrato. (Véase Nota 1)

para la acreditacion de

acreditara para la

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1) Residente de Obra

Experiencia
~ Tipo de . .. e, ..
Cargo desempeiiado . . | Tiempo de experiencia Acreditacién de Experiencia
experiencia
Residente y/o jefe ylo
supervisor y/o inspector y/o
jefe de supervisién ylo Documentos para la acreditacion
residente  principal y/o 36 meses (computado|de cargo desempenado: dicho
. : . Obras .. .,
director residente y/o jefe | . . desde la fecha de la|requisito de calificacién se
. . . similares . Y .,
residente y/o jefe residente colegiatura) acreditara para la suscripcion del
principal y/o  ingeniero contrato. (Véase Nota 2)
residente y/o supervisor
principal de obra.
2)  Especialista Ambiental
Experiencia
Cargo desemperiado T1p(_) de. Tlem_po d.e Acreditacién de Experiencia
experiencia experiencia
Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe y/o
respgnsable ylo residente Documentos para la acreditacién de
ambiental y/o 18 meses PR ..
. . . cargo desempenado: dicho requisito
ambientalista en: | Obras en | (computado desde la N L,
e, . de calificacién se acreditara para la
mitigacion ambiental o | general. fecha de la Ll .
; . . . suscripcién del contrato. (Véase
ambientalista o monitoreo colegiatura)
NS ) Nota 2)
y mitigacién ambiental o
impacto ambiental o medio
ambiente.

3) Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Experiencia
Cargo desempefiado T1p(.) de. Tlempo d.e Acreditacién de Experiencia
experiencia experiencia
Especialista y/o ingeniero Documentos para la acreditacién
ylo supervisor y/o jefe ylo 24 meses (computado | de cargo desempefiado: dicho
. Obras en . P

responsable y/o residente desde la fecha de la |requisito de calificacién se

. . general . . , .,
en! seguridad y salud colegiatura) acreditara para la suscripcién del
ocupacional o seguridad e contrato. (Véase Nota 2)

O
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higiene  ocupacional o
seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o
salud ocupacional 0
implementacién de planes
de seguridad e higiene

ocupacional 0 en
prevencién de  riesgos
laborales.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 507,308.29 (QUINIENTOS
SIETE MIL TRECIENTOS OCHO Y 29/100 SOLES), en la ejecucién de obras similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de
circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
qgue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

19

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..........................] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-MDCH/CS-1

con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 22

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o ‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

21

22

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

° operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

N
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

25

26

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

28

29

30

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORA LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

31

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieesiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless3.

3 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

\_
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

34 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3% lbidem.

37 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”38

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3°

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]4
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
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4 IGV43
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE Ty | CONTRATO | cotmantos RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETCQ'E"B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

45

46

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

48 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

47 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.:;?p?_%b RECEPOCBIgi DE LA PROYSEgé;ENTE MONEDA IMPORTE#® TIPOVIEEI_EQMBIO AEAUCJSF:I?&s
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




