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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
° ° proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002 — 2021-CS/MDT
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE 5 CUADRA 4-5Y
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 CUADRA 4-5, PASAJE
96 Y PASAJE LOS PRIMOS, EN EL SECTOR LOS
CALDERONES DEL DISTRITO DE TATE - PROVINCIA DE
ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la

siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT

CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

0/
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1.6.

1.7.

1.8.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de selecciéon por relacion de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomard en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econdémicas que cumplen los requisitos
de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacidn, en caso las hubiere.
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : | Municipalidad Distrital Tate.

RUC Ne° :1 20198515168

Domicilio legal | Av. Principal S/N Tate — Ica — Ica.
Teléfono: | 936765876

Correo electrénico: : | logisticatate@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecuciéon de la
obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5
CUADRA 4-5 Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 CUADRA 4-5, PASAJE 96 Y PASAJE
LOS PRIMOS, EN EL SECTOR LOS CALDERONES DEL DISTRITO DE TATE - PROVINCIA
DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA”

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a Cuatrocientos Quince Mil Trescientos Veintiuno con 40/100 soles, incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/.415,321.40 S/.373,789.26 S/. 456,853.54
(Cuatrocientos Quince Mil (Trescientos Setenta y Tres Mil | (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil
Trescientos Veintiuno con 40/100 Setecientos Ochenta y Nueve Ochocientos Cincuenta y Tres con
soles). con 26/100 soles). 54/100 soles).
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del

. A Formato C - 2 — 2021 del 25/08/2021
expediente de contratacion

Documento y fecha de aprobacion del .| Resolucién de Alcaldia N° 195-2019-
expediente técnico " | MDT/ALC del 17 de octubre del 2019
Documento y fecha de actualizacion del . Resolucién de Alcaldia N° 140-2021-
expediente técnico, de corresponder ' MDT/ALC del 11 de agosto del 2021

Tipo y numero del procedimiento de seleccion
gue se convoco para la elaboracion del : Menor a 08 UIT’ S
expediente técnico, de corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 — Canon y Sobre Canon

3 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

@




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en ;| Caja de la Entidad.

Recoger en | Sub Gerencia de Logistica.

Costo de bases ;| Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente | Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT

1.11.

1.12.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31084.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2021.

- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas modificatorias.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Establecen disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacion de contratos de bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Establecen disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades
econdmicas dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
Graves Circunstancias que Afectan la Vida de la Nacién a Consecuencia del COVID-19.

- Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo a Exposicion a COVID-19".

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Publica, aprobado por -
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad - Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 28016 — Ley de Promocién de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y
Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cadigo Civil.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

4

5

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el
Ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

¢ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS,

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

n) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?°,

0) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0/
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucidn de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre
que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opciodn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

@
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2.4.

2.5.

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Tate sitio en Av. Principal S/N Tate — Ica — Ica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS???
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara a solicitud del CONTRATISTA otorgara un (01) adelanto directo por
el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el desembolso del adelanto directo dentro de los
ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos!® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgard un adelanto para materiales e insumos a utilizarse en la obra, el que
no debera superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. La solicitud
debera ser presentada por el contratista en el plazo maximo de 08 dias de haberse
iniciado el plazo de ejecucion contractual, adjuntando la respectiva Carta Fianza o péliza
de caucion como Garantia y el comprobante de pago correspondiente.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

11

12

13

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

@/
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2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

REQUERIMIENTO
3.1.EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre de la obra - “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN LA CALLE 5 CUADRA 4-5 Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5
CUADRA 4-5, PASAJE 96 Y PASAJE LOS PRIMOS, EN EL SECTOR
LOS CALDERONES DEL DISTRITO DE TATE - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”

Ubicacion : Ellugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : Tate
Provincia : fca
Regién : lca

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
Nombre del PIP o POTABLE EN LA CALLE 5 CUADRA 4-5 Y ALCANTARILLADO EN
inversién ;| LA CALLE 5 CUADRA 4-5, PASAJE 96 Y PASAJE LOS PRIMOS,
EN EL SECTOR LOS CALDERONES DEL DISTRITO DE TATE -
PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE {CA”
Cadigo Unico de |
Inversicnes : | 2451900
Nivel de los estudios de
preinversion
Fecha de declaracionde | . | 54 4o junio del 2019
viabilidad
Expediente  Téenico | . | pasolcion de Alcaldia N° 195-2019-MDT/ALC
aprobado mediante
Fecha de aprobacion . | 17 de octubre del 2019
Actualizacion del
Expediente Técnico | : | Resolucion de Alcaldia N° 140-2021-MDT/ALC
aprobado mediante
Fecha de aprobacion de
actualizacion de | : | 11 de agosto del 2021
Expediente Técnico

Estudio de pre inversion a nivel de perfil

1.2. ANTECEDENTES
El estado actual de los servicios de distribucién de agua potable en el Centro Poblado Los
Calderones, se encuentra en mal estado, por lo que no abastece con el servicio que se
brinda, y con relacién a los servicios de alcantarillado, estos se encuentran colapsados y
en algunos sectores no cuentan con este servicio.

Ante esta situacién la Municipalidad Distrital de Tate, ha seleccionado, priorizado y
aprobado la solicitud de los pobladores del distrito, en concordancia con los criterios de
elegibilidad establecidos por el Proyectc "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 CUADRA 4-5 Y ALCANTARILLADO EN
LA CALLE 5 CUADRA 4-5, PASAJE 96 Y PASAJE LOS PRIMOS, EN EL SECTOR LOS
CALDERONES DEL DISTRITO DE TATE - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE
ICA”.

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

Ubicacién y Localizacion
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El distrito de Tate se encuentra ubicada a 14°9°25.9" de Létitud Sur, a 75°42°3.8" de
Latitud Qeste, segin &l Instituto Geogréafico Nacional y a 308 km al sur de la ciudad de

Lima, capital de la Republica.
La obra a ejecutarse se encuentra ubicada en el CC.PP. LOS CALDERONES, DEL
DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE iCA, DEPARTAMENTO DE ICA, en la CALLE 5,

CUADRA 4-5, PASAJE 96 Y PASAJE LOS PRIMOS.

DATOS DEL DISTRITO DE TATE - C.P LOS CALDERONES
Regiétn ICA
Provincia ICA
Distrito TATE
Centro Poblado LOS CALDERCONES
Superficie Distrito de Tate 7.07 Km2
Altitud del Distrito de Tate 395 m.s.n.m.
Creacién del Distrito de Tate Ley del 24 de enero de 1964
Codigo Ubigeo 110113
Localizacién.
Coordenadas del C.P, Los Calderones:
Coordenadas GMS 14°9°25.9" 5 /75°42°3.8" W
Coordenadas Decimales -1415672073 / -75.7010499
Coordenadas UTM 18 S 424343.15/8434774.02
REGION ICA PROVINCIA DE ICA
TR
\\ . F g . jf

—-".Sb P o : - HURYTAMA
- S

HEARCAVELICA C\
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14.

1.5.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO

Objetico Generales

El objetivo principal del proyecto en mencion es el mejoramiento y ampliacién tanto del
sistema de agua potable como del sistema de alcantarillado con el fin de brindar un
adecuado servicio de saneamiento basico en 6ptimas condiciones de cantidad, calidad y
continuidad a la poblacion de la CC.PP. Los Calderones del distritc de Tate, con lo cual se
busca elevar el nivel de calidad de vida de los habitantes del distrito.

Objetivo Especifico
¢ Instalacion de red de distribucién de agua potable y red de alcantarillado.
« Instalacién de redes domiciliarias tanto de agua potable como alcantarillado.
e Instalacion de cdmara de bombeo de desagtie con linea de impuision.
« FElevar la calidad vida de poblacién.

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA EJECUCION DE OBRA

Descripcion

El proyecto consiste en e mejoramiento y ampliacion del sistema de saneamiento basico
en los servicios de agua potabie vy alcantarillado de la calle 5, cuadra 4-5, pasaje 96 pasaje
los primos del SECTOR LOS CALDERONRES DEL DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE
ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

Metas del proyecto
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

DESCRIPCION UND CANT
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF PN 7.5 DN 75 MM m 36.86
SUMINISTRO E INSTALAGION DE ACCESORIOS Und 2
SUMINISTRO E INSTALAGION DE VALVULAS DE COMPUERTA HD DN 75 MM | Und 1

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE L ) -
DESCRIPCION UND CANT
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA GON TUBERIAS PVC-SAP @ %" Und. 09

RED DE ALCANTARILLADO
DESCRIPCION UND CANT
BUZON TIPO | T.N. HASTA 1.50 m. Und 03
BUZON TIPO | T.N. HASTA 2.00 m. Und 04
BUZON TIPO | T.N. HASTA 3.00 m. Und 02
BUZON TIPO Il T.N. HASTA 4.50 m. Und 02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF S-25 DN 200 MM. m 541.95

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALGANTARILLADO
DESCRIPCION UND CANT
CONEXIONES DOMICILIARIAG DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA PVC @

160 MM. Und. 09

CAMARA DE REBOMBEQ
DESCRIPCION UND CANT
CONSTRUCCION DE CAMARA DE REBOMBEO Und. 01

| INEA DE IMPULSION
DESCRIPCION UND CANT
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF C-7.5 160 MM/AGUA
POTABLE m 226

6

VALOR REFERENCIAL.:

El valor referencial asciende a S/, 415,321.40 (Cuatrocientos Quince Mil Trescientos Veintiuno con 40/100
soles)., ingluidos los impuestos de Ley y cualquier otre concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
la obra. Ef valor referencial ha sido calculado a Julio del 2021.
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1.7.

1.8,

19.

1.10,

1.1,

‘Valor Referencial _ _ : Limites _
A(VR} U nferior - | 0 Superior
S/, 415,321.40 /. 373,789.26 §/. 456,853.54
{Cuatrocientos Quince Mil (Trescientos Setenta y Tres Mil | (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil
Trescientos Veintiuno con 40/100 Setecientos Cchenta y Nueve Ohocientos Cincuenta y Tres con
soles). con 26/100 soles). 54/100 soles).

E) valor referencial incluye todos los tibutos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el costo de la ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales.

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecucion Contractual Indirecta (Contrata).

El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de Confrataciones del
Estado y su Reglamento vigente.

SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacion a PRECIOS UNITARIOS.

MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se ha considerado 60 dias calendarios de plazo de ejecucion de la Obra, de acuerdo al expediente técnico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contrafista, conforme a los dispositivos legales y que

son inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, &l Contratista tiene |as siguientes obligaciones:

= Fl contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos
técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

= El contrafista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad
reconocida, poniendo a su disposicion su organizacian, experiencia técnica y capacidad para cumplir con
los objetivos de la obra.

= Flcontratista colocars el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

= Durante la ejecucion de obra, el contrafista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos
en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse refrasos injustificados se procedera
de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

= Flcontratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a [a ejecucién de la obra. Se deja constancia que el
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Confratista.

« | contraista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas o poliza de caucion solicitadas por la
Entidad, durante el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

= El postor debera presentar una declaracion jurada de responsabilidad de Obra por un periodo de 7 afios
contados a partir de la conformidad de recepcién de obra.

= El postor debera presentar una declaracion jurada que durante la ejecucion de la Obra contara con
seguro SCTR para todos los trabajadores y este sera presentado para el inicio efectivo de la Obra.

«  El proveedor debera presentar copia de la remision del Plan Covid al MINSA, para fa presentacion de
propuestas.

« [l contratista al momenio de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de la misma y ta solicitud de

recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los profocolos de prueba y planos

de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera

calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las

especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

El contratista asumira la responsabilifad técnica total por las obras y equipos instalados. Las

aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contrafista de las

responsabllidades asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutar4 la obra a detalle teniendo pleno conocimiento
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de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que
asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizar las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera
enfregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El Contratista ser4 responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra,
de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segun el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF,

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de
siete {07) afios, contados a partir de la recepcion fotal de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios oculios luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Tate requerira al Contrafista para que los subsane en un
plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion
con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Tate a favor del CONTRATISTA
ylo reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Tate a reclamar, postericrmente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contrafista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en ef
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento {aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante fa ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer yfo suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda
de acuerdo al grado ylo nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarollo de las actividades propias
de la presente contratacion; asi como garantizer la confratacion de los respectivos seguros de acuerdo a
la normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de
seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad
Distrital de Tate, el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para
cuyo efecto La Municipalidad Distrital de Tale, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega de
una copia legible del mismo.

Personal

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo
alas 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones més adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

Ef Contrafista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
fodos y ¢cada uno de los trabajos brindando e! equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad
Distrital de Tate la némina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en
su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Tate

Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el
personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en ef entorno o perimetro, areas de transito, cercado y
delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transelntes,
vehiculos, efc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los frabajos conforme se vayan
gjecutando las actividades.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar
con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP), segin la
sspecialidad que desarrollen.

Durante el desarroflo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las
medidas de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa,
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casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinfurones
de seguridad de ser el caso y de acuerdo a fas normas vigentes. E! Inspector de Obra y/o supervisor de
obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo
cual no seré causal de ampliacion de plazo de fa obra Contratada.

Materiales.

Todos fos materiales y equipos destinados a la obra, deber&n cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podran somefer a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra ylo supervisor de obra no
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos,

Equipos y maquinarias,

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podrén relirarse de fa misma salvo autorizacion escrita
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podré negarla sin justa razon.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
ohras, carren por cuenta y costo de! Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andarmiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y ef cumplimiento de los
plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su guenta y ¢osto.

Precisiones.
El Confratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion
de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o regtamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta
situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

Asimismo, el postor debera mantener los porcentajes gue componen los gastos generales y la ufilidad
establecidos en el expediente técnico, en la formutacion de su propuesta econémica.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

1.12. EJECUCION DE OBRA.
El Contrafista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

1.11.1 Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince {15) dias calendario del inicio def plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o
inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre ofros,
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y ofros aspectos que sean materia de
constilta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para cbras con plazo
menor o igual a ciento veinte {120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento
veinte (120) dias, elava el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con
copia 4l contrafista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
supervision o inspeccién.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo &l Expediente
Técnico.

Entrega del Terreno.

-/ 8erealizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
* El tnspector de obra ylo supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de Tate vio

representantes de la Enfidad efectuaran la entrega def Terreno.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT

1.11.3

1114

1115

1.11.6

1.11.8

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segln el Expediente Técnico y
en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se exlenderan hasta la recepcion de la misma y estan dentro
de la prestacion del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, lefreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

Se realizar4 teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra ylo supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en &l sus observaciones,

El cuaderno de obra a emplearse es ef digital, que es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que susfituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y
formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante fa ejecucion de la
obra, las ordenes, las consultas y fas respuestas a las consultas, que se abre en |a fecha de entrega del
terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacion fisica de fa obra,
segln corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno
de obra digital, loda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segin fo previsto en
la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en fa Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: ) ocurrencias de hechos relevantes gue se presenten
durante la ejecucion de fa obra, i) érdenes, iii) consulfas y iv) respuestas a las consultas.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el inspector de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal 0 equipo ocasionen dafios, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra ylo supervisor de obra. La negligencia
del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas
sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
salisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad
diaria, a partir del dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra ylo supervisor de
obra (plazo maximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

Ei Contratista debera identificar y ufilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible €l
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con fodas las provisiones correspondientes.

Ef Contrafista debera asumir su responsabilidad por fas infracciones que pudiera cometer, contra fa
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Confratista
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.
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1.11.9 Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido par La Municipalidad Distrital de Tate, el Contratista debera refirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser ufiizado en el frabajo, con el objefo de evitar
interferencias en la ejecucion de la obra; si hublese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a
La Municipalidad Distrital de Tate.

1.11.10 Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primercs auxiios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro .(24) horas, después de ocurride un accidente o de ofro acontecimiento, del
que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contrafista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la Entidad por medio de! Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los
hechos en forma precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, nofificacion y otre documento oficial
recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia
de la ejecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Tate.

1.11.11 Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de la obra,
presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o
Supervisor de Obra.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, serd en color, de tamafio
12x15cm. Aproximadamente con indicacion marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera JPG, JEPG.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (02) fotografias por hoja Ad, con indicacion de las fechas
respectivas y en medios digitales.

1.11.12 Calidad Especificada.

Es obligacion del Contrafista alcanzar la calidad especificada de la obra ferminada, fanto de los
materiales como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de controf de ejecucion
y demas actividades de confrol de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras ¢ equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas, La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevard al Contratista de
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los maferiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contrafista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo ef Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector ylo
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del frabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberén ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Inspector y/o
supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector ylo
supervisor de obra considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo
0 instalacion.

1.11.13 Derechos Legales rrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de Tate no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion,
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célculo o valorizacion, realizados anles o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los
pagos comespondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra sjecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y
la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Conlrato.

La Municipalidad Distrital de Tate no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de
sus garantfas o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no
haber cumplido el Contratista con fo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra ylo supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier iempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran significar una renuncia a
los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Tate sobre cualquier parte del Contrato, o de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

1.11.14 Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendré las siguientes obligaciones:
s Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.
= Presentar Garantias de f4brica o protocolos de pruebas de los materiales empleados de ser el caso.

Esta documentacion deberd ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el trémite
para conformacion del comité de recepcion de obra.

1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra,
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos fécnicos
minimos proporcionadas por La Municipalidad Distrital de Tate y las bases integradas del proceso de
seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y foda ofra documentacion referente
ala Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:

= Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de instalaciones Sanitarias, de
Instalaciones electromecanicas, de Comunicaciones y de |a especialidad al cual corresponde.
Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

Memoria Descriptiva del expediente técnico.

Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Praceso de Seleccion.

Cferta del CONTRATISTA.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra
ylo supervisor de obra sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

21 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

2.1.1 EQUIPAMIENTOQ ESTRATEGICO
La acreditacion del Equipo minimo para la ejecucion de la obra sera de conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato,

Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANT.
1 | COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP UND 1
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2 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM UND 1
3 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg UND 1
4 | CARGADOR S/LLANTAS 100-126 HP UND 1
5 | MINICARGADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. UND 1
6 | CAMION VOLQUETE 15 M3. UND 1
7 | CAMION CISTERNA 2,500 GLNS UND 1
8 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40° UND 1
9 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 UND 1
10 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 UND 1

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la

relacion,

= | as maquinarias y equipos seran puestas a disposicion de la obra en dptimas condiciones de operacion.

s Una vez suscrito el contrafo la Entidad podré requerir al contratista la presentacion de la maquinaria
acreditada para la firma dal contrato v su presentacion seré con un plazo méaximo de 24 horas, de no ser
asi, la Entidad podria resolver el contrato por incumplimiento y denunciara el hecho ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado, por declaracion falsa o inexacta.

2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

contrato)

{Con titulo profesional)

Cargo Profesion Experiencia
Gerente de obra | Ingeniero  Sanitaric o [ 30 meses en el cargo desempenado como
(administrador  de | Ingeniero Civil Gerente, Director, Jefe, Residente, Supervisor,

Inspector, Ingeniero, Coordinadar, Administrador
de contrato o la combinacion de estos de: Obra,
en la ejecucion, inspeccidon o supervisién de
Obras de Saneamiento, que se computan desde
la fecha de la colegiatura

Residente de obra

Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario
(Con titulo profesional)

30 meses en el cargo desempefiando como
residente, supervisor, inspector o ia combinacion
de estos de: obra, en la ejecucién o inspeccion o
supervision de obras de saneamiento, que se
computan desde la fecha de colegiatura.

recursos naturales [}
Ingenierc de  recursos
naturales y energia

renovable ©  Ingeniero
energia renovable 0
Ingeniero  Sanitaric o
Ingeniero civil o Ingeniero
Mecanico de fluidos.

(Con titulo profesional)

Especialista en | Ingeniero  Sanitario o] 18 meses en el cargo desempefado como
calidad Ingeniero Civil especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
(Con titulo profesional) responsable, coordinador o la combinacién de
estos de: control de calidad, calidad,
aseguramiento de calidad, programa de calidad o
protocolos de calidad, en la ejecucién o
inspeccibn o supervisioén de obras en general, que

se computan desde la fecha de la colegiatura
Especialista Ingeniero  Ambiental o | 18 meses en el cargo desempefiando como
ambiental Ingenierc Ambiental y de | especialista, ingeniero, supervisor,  jefe,

responsable, coordinador o ia combinacion de
estos, de: ambiental, mitigacion ambiental,
ambientalista, monitoreo y mitigacion ambiental,
impacto ambiental, medio ambiente 0 SSOMA, en
la ejecucion o inspeccién o supervisién de obras
en general, que se computan desde la fecha de la
colegiatura.
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Especialista en
seguridad en obra y
salud ocupacional

Ingeniero de higiene y
seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

18 meses en el cargo desempefiado como
especialista, ingeniero, supervisor,  jefe,
responsable, coordinador o la combinacién de
estos de: seguridad y salud ocupacional,
seguridad e higiene ocupacional, seguridad de
obra, seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud

Ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional, en la ejecucion
o inspeccion o supervision de obras en general,
que se computan desde la fecha de Ia
colegiatura.

{Con titulo profesional)

18 meses en el cargo desempefiado como
especialista, ingeniero, supervisor,  jefe,
responsable, coordinador o la combinacion de
Equipamiento  electromecanico,

Especialista en | Ingeniero Electromecénico
obras eléctricas © | o Ingeniero Mecanico
electromecanicas Electricista o Ingeniero estos  de:

Electricista o Ingeniero electromecanico, mecanico electricista,
Mecénico Eléctrico. instalaciones electromecanicas, mecanico
(Con titulo profesional) eléctrico, equipamiento hidraulico y

electromecanico, en la ejecucion o inspeccidén o
supervision de obras en saneamiento, que se
computan desde la fecha de la colegiatura.

Nota:

= La experiencia del personal profesional propuesto se podré acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias
o (iii} copia simple de certificados o (iv) cualquier ofro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

= Se considera obras similares a Mejoramiento y/o Ampliacién ylo Construccién ylo instalacion de Sistemas
de Agua Pofable y Alcantarilado y/o Sistema de Alcantariflado y/o Servicios de agua potable y
alcantarillado.

¥ lainformacion consignada como requisito de calificacion respecto a la formacion académica y experiencia
del personal clave, conforme a o contemplado en la Resolucion N°228-2019-VIVIENDA

2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con €l numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo siguiente:
¢ Elnlimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.
e Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado no sera menor de veintinueve por ciento.
e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, serd mas de setenta por ciento.

2.1.4 ADELANTOS
En mérito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los
siguientes adelantos:

2.1.4.1 ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por cienfo (10%) del monto del
contrato original y deberan ser solicitados segun lo indicado en el Articulo 180° y 181° del reglamento
de |a Ley de contrataciones del Estado.

El contratista debe soficitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del confrato, adjuntando a su solicitud fa garantia por adelanto mediante
Carta Fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del
contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

2.1.4.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara un adelanto para materiales e insumos a utilizarse en la obra, el que no debera
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. La solicitud debera ser presentada
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por el contratista en ef plazo méximo de 08 dias de haberse iniciado el plazo de ejecucion contractual,
adjuntando la respectiva Carta Fianza o pdliza de caucion como Garantia y el comprobante de pago
correspondiente.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en cuenta lo dispussto en el
Decreto Supremo N°011-79-YC y sus modificalorias, ampliatorias y complementarias.

2.1.5 GARANTIAS

Las garantias que debe otorgar e! contrafista seran mediante una Carta Fianza o pdliza de caucion de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE:

2.1.6 VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera |la preparada por el Contratista en coordinacién con el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Confratista consignara en sus valorizaciones todos [os trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
y presentada a La Municipalidad Distrital de Tate en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles, contados a
partir def primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacidn respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor
de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital de Tate.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Gerencia de Desarrolle Urbano de la Municipalidad
Distrital de Tate.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada periodo
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contralista y seran efaborados de conformidad con lo
establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de
valorizacion serd mensual, Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente
con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo méximo de cinco (5) dias contados a
partir del primer dia hébil del mes siguiente de la valorizacion respectiva.

tas valorizaciones mensuales se presentaran en fres {3) ejemplares, acompafiadas segin el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los frabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacion de liquidacion final
Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion Final, debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segdn lo establecido en [a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Enfidad o el Contrafista, segtn corresponda, deben efectuar el page del monte correspondiente al saldo de
la liguidacion del contrato de obra, en el plazo de quince {15) dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efeclo, la parie que solicita €l pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo, debiendo hacer enfrega de los planos de replanteo o post construccion, la
minuta de declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida, determine un saldo a favor de la entidad, esta
requerird por escrito al Contrafista para que efectlie el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo
sin que se haya verificado el pago, la entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del
contratista o de las garantias que aun estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 155° del
Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

s Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el
periodo de ejecucion.

»  Canfidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

= Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

= Declaracion jurada de no tener rectamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabsjadores.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT

= Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

= Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Tate por incumplimienfo de plazo y ofros

conceptos, si los hubiera.
v Saldo a favor 0 en contra del Contratista.

2.1.7 PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estade y su Reglamento, Art. 205 y 206.

21.8 PENALIDADES

21.8.1 PENALIDADES POR MORA

Si EI CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de

acuerdo a la siguiente formuta:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente

Donde;

F x Plazo en dias

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

2.1.8.2 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades, distintas al
refraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con ef objeto

de la contratacion.

Segiin lo previsto en los articulos 190 del Reglamento, también se debe incluir penalidades conforme

al siguiente detalle:

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 | Cuando el personal del plantel profesional clave | 0.5 de fa UIT por cada dia | Segin  informe  del
permanece mencs de sesenta (60) dias calendario | de ausencia del personal | Inspector o Supervisor de
o del integro del plazo de ejecucion, si este es | en obra en el plazo | la Obra.
menor a los sesenta (60) dias calendario, de | previsto.
conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 | SUSTITUCION DE PERSONAL TECNICO *: 0.50 de fa UIT por cada | Segin  informe  del
En caso el confratista incumpla con su obligacién | dia de ausencia del | Inspecfor y/o Supervisor
de ejecufar la prestacion con el personal | personal en obra de Obra.
acredifado o debidamente  sustituido, de
conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.6 del articulo 190 dei Reglamento.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Dos por diez mil (2/10000) | Segin  informe  del
Cuando el contratista no cuenfa con los | del monto oferfado por la | Inspector y/o Supervisor
dispositivos de seguridad en fa obra tanto peatonal | ejecucién de la obra de Obra.

3 | o vehicular incumpliendo las normas, ademas de
las sefializaciones solicitadas por la Entidad.

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando ef | Cinco por diez mil | Segun  informe  del
contratista ingrese maleriales a la obra sin la | (5/10000) del monto del | Inspector ylo Supervisor

4 | autorizacion del supervisor o ufilice para la | material ingresado a obra. | de Obra
gjecucién de la obra maleriales de menos calidad
que los especificados en el Expediente Técnico.

La multa es por cada material no autorizado o o

adecuado, sin perjuicio del refiro del maferial

observado

IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: | uno por diez mil {1/10000) | Segtn  informe  del
Cuando el conlrafista no cumpla con dotar a su | del monto oferfado por fa | Inspector y/o Supervisor
personal o parte del personal de los elementos de | efecucion de la obra de Obra
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seguridad. La mulla es por cada dia.

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no | 1/5000 del monto ofertado | Segtin  informe  del

realiza las pruebas o ensayos oportunamente para | por la ejecucién de fa | Inspector y/o Supervisor
6 | verificar fa cafidad de los materiales y los trabajos | obra, por dia y ocurrencia | de Obra

gjecutados. La muilta es por cada incumplimiento.

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA | 0.50 de la UIT por cada | Segin  informe  del

TECNICA. equipo y dla de equipo | Inspector y/o Supervisor
7 | Cuando el contratista refire los equipos | ausente. de Obra

declarados, que aun necesarios para la ejecucion

de la Obra sin previa autorizacion del supervisor o

inspector de obra. La multa es por cada dia del

equipo ausente en obra.

RETRASO INJUSTIFICADC DE Segin  informe  del

REPARACIONES o MANTENIMIENTO POR Inspector y/o Supervisor

DANOS AL PROYECTO O A TERCEROS de Obra

Cuando el contratista exceda el plazo oforgado
8 | por el Inspector de obra para la sfecucion de | 0.30 UIT

reparaciones © mantenimientos por dafios al

proyecto o a lerceros; o refrasos en la

subsanacion de observaciones de las mismas La

penalidad es por cada dia de atraso.

IMPACTO AMBIENTAL Segun  informe  del

Cuando ef conlratista no cumpla con fas medidas Inspector ylo Supervisor

de mitigacioén ambiental indicados en el estudio de de Obra

impacto ambiental. Si la municipalidad es sujefo
9 | de sancion administrativa por parte de la Autoridad gi?gf:g;apor cada dia y

Ambiental por incumplimiento en obra, de fas

obligaciones sefialadas en el estudio de impacto

ambiental  yo certificacion ambiental

correspondienie.

PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE Segin  informe  del

Cuando el contratista no cumpla con mantener en Inspector ylo Supervisor
10 | obra al personal clave segun coeficiente de | 0.50 UIT de Obra.

participacion. La penalidad es por cada dfa

ausencia de algtin miembro del personal clave.

Si el contratista incumple con los plazos | 0.5 UIT por cada dia de | Segun  informe  del

establecidos para presentar su informe técnico de | refraso Inspector yo Supervisor
11 | revision de expediente técnico segdn lo de fa obra

establecido en el Art. N° 177 del Reglamento.

Si el contratista incumple con los plazos | 0.5 UIT por cada dia de | Segin  informe  del

establecidos para presentar su informe de | refraso Inspector y/o Supervisor
12 | fiquidacion debidamente sustentada segin o de fa obra

establecido en el numeral 209.1 de! Art. N° 209 de!

Reglamento

Si el contratista incumple con los plazos | 0.5 UIT por cada dia de | Segin  informe  del

establecidos para elaborar y presentar su | retraso Inspector /o Supervisor
13 | valorizacion de obra segin lo establecido en el de la obra

numeral 194.1 del Art. N° 194 del Reglamento

Si el contratista no cumple con el procedimiento | 0.5 UIT por cada una de | Segin  informe  del

de ampliacion de plazo segiin lo establecido en el | las  faltas  comefidas | Inspecior y/o Supenvisor

numeral 198.1 del Art. N* 198 del reglamento (Plazo de presentacion y | dela obra

Anotacion en el cuaderno
de obra)

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL | 0.5 UIT por cada dia de | Sera aplicado por el

TRABAJO refraso inspector ylo supervisor

Cuando el contratista no cumpla con alguna segin comesponda en fa
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disposicion contenida en su plan de seguridad y valorizacion ~ del  mes
salud en el trabajo, que podra ser requerida en correspondiente
cualquier momento durante la ejecucion

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades ;Actividad de
Ejecucion de Obra, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carla de preaviso al confratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion
de lainfraccion? En caso que fa infraccion sea reincidente pasar directamente al literal ¢).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al
siguiente numeral.

¢) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segin la Tabla de Penalidades, sobre Ia
base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que &l
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méaximo de penalidad admisible,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

d) Ei Supervisor o inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicacion de la penalidad, asimismo el
Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion,
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano la valorizacién con la
aplicacion de la penalidad.

f) El Gerencia de Desarrollo Urbano aprueba y coordina se procese la valorizacion en la que se aplica la
penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto méximo admisible,
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el
Supervisor ¢ Inspector de Obra evaluara y podra proponer ala Entidad inicie la Resolucién del Contrato de obra.
h) El Gerencia de Desarrollo Urbano evaliia la pesibilidad de iniciar 1a gestion de Resclucion del Conlrato a favor
de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba mostrado.”

Toda comunicacion con el contratista sera notificada via correo electronico.

219 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA.

Al terminar todos los frabajos, el Confratista hara entrega de la obra a la Comision de Recepcion nombrada
por la Municipalidad Distrital de Tate La recepcion de la obra se haré de acuerdo a lo estipulado en ef Art. 208
del Reglamento. El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra sera en concordancia con lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liguidacion y efectuado el pago
del saldo de Ia fiquidacion, culmina €l contrato y se Cierra et expediente respectivo.

2110 SUBCONTRATACION
Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a o sefialado en el articulo 35 de la Ley.

2.1.11 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
Con la finalidad de asegurar |a proteccion para los frabajadores y el cumplimiento de forma 6ptima de los
profocolos de bioseguridad confra el COVID 19, el postor deberd mantener los precios unitarios
conformantes de foda la partida prevencion y control frente a la propagacion del COVID-18

a. Ambito de aplicacion.
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecucion de la obra, que celebrara contrato con la
Entidad.

b. Evaluacion e identificacién de trabajadores.
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a todo el personal antes de ingresar
a laborar, utiizando una ficha de sintomatologia. El frabajador no podra realizar labores si se verifica
alguno de estos supuestos:

e Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura deberé
realizarse con termoémetro digital sin contacto.
Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos.
Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por mas de 2
dias, tos, dolor de garganta, congesfion nasal, sensacion de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacion o confusion, dolor de pecho, coloracion azul en les labios.
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o Siel frabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.

o Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no
haya cumplido la cuarentena de 14 dias.
Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al establecimiento de salud para su
evaluacion, De regisirarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrara la
informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

¢. Medidas durante la gjecucién de labores.

Distanciamiento fisico:

» Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona.

o Quedan prohibidos los saludos con contacto faciat y/o fisico, asi como compartir utensilios con ofras
personas.

o Se deberan evitar reuniones en ambientes cemados y priorizar el uso de software para
videoconferencias, telefonia u ofro medio disponible. Las charlas de sensibilizacion seran con un
maximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal v control de infecciones:

e Lavado de manos con agua y jabon. En ausencia de agua y jabon, se debe usar desinfectantes para
manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible.

o Limpieza y desinfeccion por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos recomendados por el
MINSA.

o Segregacion de basura y desechos, imptementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan
tenido contacto con secreciones.

Oficinas;

e Los médulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor a 1 metro entre
ellos.

e Antes de ingresar a las oficinas, ¢l trabajador debe desinfectarse el calzado con solucion de
hipaclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabon o alcohol en gel con un minimo de 70% de
alcohol.

¢ Se deben de comunicar a los frabajadores la prohibicidn de compartir objetos.

2.1.12 ANEXOS
Expediente Técnico de Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LA CALLE 5 CUADRA 4-5 Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5§ CUADRA 4-5, PASAJE 96 Y PASAJE
LOS PRIMOS, EN EL SECTOR LOS CALDERONES DEL DISTRITO DE TATE - PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA”

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT.
1 | COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANGHA 4 HP UND 1
2 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM UND 1
3 { MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg UND 1
4 | CARGADOR S/LLANTAS 100-126 HP UND 1
5 | MINICARGADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. UND 1
6 | CAMION VOLQUETE 15 M3, UND 1
7 | CAMION CISTERNA 2,500 GLNS UND 1
8 | VIBRADOR DE CONCGRETO 4 HP 2.40" UND 1
9 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 UND 1
10 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 UND 1
Requisifos:

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la
relacion de equipamiento estratégico.

Acreditagion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la susecripcion del contrato.

importante

No corresponde solicitar como equipamiento que ef postor cuente con oficinas, locales u ofros espacios
fisices. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiledad y demds condiciones def
eguipamiento gue no consten en ef expedients fécnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION AGADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e GERENTE DE OBRA (ADMINISTRADOR DE CONTRATO)
01 INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL
Con Titulo Profesional.

« RESIDENTE DE OBRA
01 INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL
Con Titulo Profesional.

e ESPECIALISTA EN CALIDAD
01 INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL
Con Titulo Profesional,

e ESPECIALISTA AMBIENTAL
01 INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERQ AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES ‘D
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO ENERGIA
RENOVABLE O INGENIERO SANITARIO QO INGENIERO CIVIL O INGENIERQO MECANICA DE
FLUIDOS.
Con Titulo Profesional.

o ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
01 INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO
SANITARIO O INGENIERIO CIVIL.
Con Titulo Profesional.

o [ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS
01 INGENIERO ELECTROMECANICO O INGENIERQ MECANICO ELECTRICISTA O INGENIERO
ELECTRICISTA O INGENIERO MECANICO ELECTRICO.
Con Titulo Profesional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 def Reglamento
aste requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

importante
= Ei residente de ta obra debe cumplir las celificaciones establecidas en ef arficufo 179 dei
Reglamento,

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:
GERENTE DE OBRA (ADMINISTRADOR DE CONTRATO)

INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL, Titulade y colegiado, debe haber laborado
como minimo 30 meses en el cargo desempefiado como Gerente, Director, Jefe, Residente,
Supervisor, Inspector, Ingeniero, Coordinador, Administrador de contrate o la combinacion de
estos de: Obra, en la ejecucion, inspeccién o supervisién de Obras de Saneamiento, que se
computan desde la fecha de la colegiatura.
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RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO, Titulado y colegiado, debe haber laborado
como minimo 30 meses en el cargo desempefiando como residente, supervisor, inspector o la
combinacion de estos de: obra, en la ejecucidén o inspeccién o supervision de obras de
saneamiento, que se computan desde la fecha de colegiatura.

ESPECIALISTA EN CALIDAD

INGENIERCO SANITARIO O INGENIERO CIVIL, Titulado y colegiado, debe haber laborado
como minimo 18 meses en el cargo desempefiado como especialista, ingeniero, supervisor,
jefe, responsable, coordinador o la combinacion de estos de: control de caiidad, calidad,
aseguramiento de calidad, programa de calidad o protocolos de calidad, en la ejecucion o
inspeccién o supervision de obras en general, que se computan desde la fecha de la
colegiatura.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE QO INGENIERO DE
ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO
MECANICA DE FLUIDOS, Titulado y colegiado , debe haber laborado como minimo 18 meses
en el cargo desempefiando como especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador 0 la combinacion de estos, de: ambientat, mitigacion ambiental, ambientalista,
monitoreo y mitigacion ambiental, impacto ambiental, medio ambiente o SSOMA, en la
ejecucion o inspeccién o supervision de obras en general, que se computan desde la fecha de
la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O
INGENIERO SANITARIO O INGENIERIO CIVIL, Titulado y colegiado, debe haber laborado
como minimo 18 meses en el cargo desempefiado como especialista, ingeniero, supervisor,
jefe, responsable, coordinador o la combinacién de estos de: seguridad y salud ocupacional,
seguridad e higiene ocupacional, seguridad de obra, seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud
Qcupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la ejecucion
0 inspeccion o supervision de obras en general, que se computan desde la fecha de la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS

INGENIERO ELECTROMECANICO O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA O
INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO MECANICO ELECTRICQ, Titulado y colegiado,
debe haber laborado como minimo 18 meses en el cargo desempefiado como especialista,
ingeniero, supervisor, jefe responsable, coordinador o la combinacion de estos de:
equipamiento  electromecanico, eleciromecanico, mecanico electricista, instalaciones
electromecanicas, mecanico eléclrico, equipamiento hidraulico y electromecanico en la
ejecucion o inspeccion o supervision de obras en saneamiento, que se computan desde la
fecha de la colegiatura.

Acredifacion:;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del arficule 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del contrato.

Importante — S .
£l residente de 1s obra debe cumpliv Iz experiencia minima establecida en ef articulo 179 def
Regfamenio.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la gjecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
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Se considera obras similares a Mejoramiento y/o Ampliacion ylo Construccion ylo Instalacion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado ylo Sistema de Alcantarillado y/o Servicios de agua potable y alcantarillado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacidn; o (i) contratos y sus
respeclivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo confrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato,

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefird al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Conltrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de fa promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
abligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es &l postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
socletaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exfranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado per la Superintendencia de Banca, Segures y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En ef caso de consorclos, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Barticipacién de Proveedores en Consorcio en fas Contrataciones def Estado”.

Importante

e Si como resulfado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse ef
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia gue aprob¢ ef expediante de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Regfamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para gjecutar el contrafo, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
\féurezda

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
““emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demosltrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de
conformidad, entre ofros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en otorgar
el maximo puntaje a la oferta de
precio méas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la
siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el
siguiente factor de evaluacion, segln corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del

procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

14

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ], con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.......ccoiiiiiiiniiiiiinnnnnnnn, ], con DNI N° [oooieiiiiiininnnn. ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se

15 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

N
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computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a /a finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demdas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*”

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

16

17

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales 0 insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN
LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado

'8 sjempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracion del expediente técnico haya sido

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y
aprobado después de dicha fecha.
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por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario | 0.5 de la UIT por cada dia .

\ AR . Segun informe del
o0 del integro del plazo de ejecucion, si este es | de ausencia del personal .
. ) Inspector o Supervisor de
menor a los sesenta (60) dias calendario, de en obra en el plazo
. N . . la Obra.
conformidad con las disposiciones establecidas en previsto.
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 SUSTITUCION DE PERSONAL TECNICO *:

En caso el contratista mcqmpla con su obligacion 050 de la UIT por cada Segun informe del
de ejecutar la prestacion con el personal . . .

. . . dia de ausencia del Inspector y/o Supervisor
acreditado o debidamente  sustituido, de

) R . personal en obra de Obra.

conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.6 del articulo 190 del Reglamento.
SEGURIDAD DE OBRA'Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los | Dos por diez mil (2/10000) Segun informe del
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal | del monto ofertado por la Inspector y/o Supervisor

3 o vehicular incumpliendo las normas, ademas de ejecucion de la obra de Obra.
las sefializaciones solicitadas por la Entidad.

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el
contratista ingrese materiales a la obra sin la

4 | autorizacion del supervisor o utilice para la . I .

Co . . Cinco por diez mil Segun informe del
ejecucion de la obra materiales de menos calidad ,
i . - (5/10000) del monto del Inspector y/o Supervisor
que los especificados en el Expediente Técnico. L
. . material ingresado a obra. de Obra
La multa es por cada material no autorizado o no
adecuado, sin perjuicio del retiro del material
observado ]
IMPLEMENTOS D.E PROTECCION PERSONAL: uno por diez mil (1/10000) Segun informe del
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su .
del monto ofertado por la Inspector y/o Supervisor
5 personal o parte del personal de los elementos de . g
: . ejecucion de la obra de Obra
seguridad. La multa es por cada dia.
PRL.JEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no 1/5000 del monto ofertado Segun informe del
realiza las pruebas o ensayos oportunamente para . iy \
" . . . por la ejecucion de la Inspector y/o Supervisor

6 verificar la calidad de los materiales y los trabajos ; .

. . - obra, por dia y ocurrencia de Obra
ejecutados. La multa es por cada incumplimiento.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA.

7 Cuando el contratista retire los equipos | 0.50 de la UIT por cada Segun informe del
declarados, que aun necesarios para la ejecucion equipo y dia de equipo Inspector y/o Supervisor
de la Obra sin previa autorizacion del supervisor o ausente. de Obra
inspector de obra. La multa es por cada dia del
equipo ausente en obra.

RETRASO INJUSTIFICADO DE

REPARACIONES o MANTENIMIENTO POR

DANOS AL PROYECTO O A TERCEROS

Cuando el contratista exceda el plazo otorgado Segun informe del

8 por el Inspector de obra para la ejecucion de 0.30UIT Inspector y/o Supervisor
reparaciones o mantenimientos por dafios al de Obra
proyecto o a terceros; o retrasos en la
subsanacion de observaciones de las mismas La
penalidad es por cada dia de atraso.

IMPACTO AMBIENTAL
Cuando el contratista no cumpla con las medidas Seqtin informe del
de mitigacién ambiental indicados en el estudio de | 0.50 UIT, por cada dia 'y g .

9 . . ) A . . Inspector y/o Supervisor
impacto ambiental. Si la municipalidad es sujeto ocurrencia de Obra
de sancion administrativa por parte de la Autoridad
Ambiental por incumplimiento en obra, de las
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obligaciones sefialadas en el estudio de impacto
ambiental ylo certificacion ambiental
correspondiente.
PARTICIPACION DEL PERSONAL CLAVE
Cuando el contratista no cumpla con mantener en Segun informe del
10 | obra al personal clave segin coeficiente de 0.50 UIT Inspector y/o Supervisor
participacién. La penalidad es por cada dia de Obra.
ausencia de algin miembro del personal clave.
Si el contratista incumple con los plazos ’ Segun informe del
. . - 0.5 UIT por cada dia de .
establecidos para presentar su informe técnico de Inspector y/o Supervisor
1 L . - . retraso
revision de expediente técnico segin o de la obra
establecido en el Art. N° 177 del Reglamento.
Si el contratista incumple con los plazos Seatn inf del
establecidos para presentar su informe de | 0.5 UIT por cada dia de egun informe e.
12 | paridanis . . Inspector y/o Supervisor
liquidaciéon debidamente sustentada segun lo retraso delaob
establecido en el numeral 209.1 del Art. N° 209 del € 1a obra
Reglamento
Si el contratista incumple con los plazos in i
. P P 0.5 UIT por cada dia de Segun informe del
establecidos para elaborar y presentar su Inspector y/o Supervisor
13 o . . retraso
valorizacion de obra segin lo establecido en el de la obra
numeral 194.1 del Art. N° 194 del Reglamento
Si el contratista no cumple con el procedimiento | 0.5 UIT por cada una de
de ampliacién de plazo segun lo establecido en el las faltas cometidas Segun informe del
14 | numeral 198.1 del Art. N° 198 del reglamento (Plazo de presentacion y Inspector y/o Supervisor
Anotacion en el cuaderno de la obra
de obra)
15 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL Sera aplicado por el
TRABAJO [ [
. 0.5 UIT por cada dia de msp’ector ylo supervisor
Cuando el contratista no cumpla con alguna segun corresponda en la
. - . . retraso o
disposicion contenida en su plan de seguridad y valorizacion del mes
salud en el trabajo, que podra ser requerida en correspondiente
cualquier momento durante la ejecucion
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?™®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiieeeesiiineeeeaanes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrda en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

e/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE21 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

23 Ibidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comudn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........cccoccccuvvnneeen. ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]25
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%26

24 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

e/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVZ

5 Monto total de la oferta

2

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

27 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([::OE,\CI:.::IF?API_%IES RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\zlgEglél:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEETC:;YBIO AIZAUCI\;:'[[JJLR:IIDDC?BZ
1
2
3
4
5

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniébn N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)IEB RECEP;(;BI?;{i DE LA PRO\2/9E|ID\I|£I:ENTE MONEDA IMPORTE®C TIPOVEE$:3¥BIO AI?UCJSE:S(())SZ
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2021-CS/MDT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccibn  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

