
BASES INTEGRADAS 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
Licitación Pública Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria 

 
 

1 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



BASES INTEGRADAS 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
Licitación Pública Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria 

 2 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE 
ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASES INTEGRADAS 
BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº08 – 2023 –ELECTROCENTRO S.A. 
– PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Huancayo, diciembre del 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  

SALDO DE OBRA ÍTEM 2 "AMPLIACIÓN DE 
TRANSFORMADOR 33/13.2 KV- 0.63 MVA POR OTRO DE 

2MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN” 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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documentos escaneados. 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE 

ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
RUC Nº : 20129646099 

Domicilio legal : Jr. Amazonas Nº 641 – Distrito y Provincia de Huancayo, 
Departamento Junín – Perú. 

Teléfono: : (064) 481300 

Correo electrónico: : edelacruzb@distriluz.com.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
de saldo de obra ítem 2 "Ampliación de transformador 33/13.2 KV- 0.63 MVA por otro de 2MVA, 
SET comas Distrito de Comas - Provincia de Concepción - Departamento de Junín”. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/ 10´648,377.41 (Diez millones seiscientos cuarenta y ocho mil 
trescientos setenta y siete con 41/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de mayo del 2023. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 10´648,377.41 S/ 9´583,539.67  
 

S/ 11´713,215.15 
 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

Formato Solicitud y 
Aprobación de Expediente de 
Contratación Nro. SAE-0103-
2023, de fecha 23/10/2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Gerencia 
Regional N°086 de fecha 04 
de julio del 2023 

Documento y fecha de actualización del expediente : No corresponde 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:edelacruzb@distriluz.com.pe
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técnico, de corresponder 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
Orden de Servicio 
N°4220018704 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos directamente recaudados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Llave en mano. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de cuatrocientos veinte (420) días calendario, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de 
obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Efectuar el depósito en la Cta. Cte. 000-0106151 del Scotiabank 
Perú a nombre de Electrocentro S.A., quién emitirá el 
comprobante de pago correspondiente. Pudiendo ser remitida 
adicionalmente al siguiente correo electrónico: 
rsarar@distriluz.com.pe con copia a edelacruzb@distriluz.com.pe 

Recoger en  
 

: En las instalaciones de Electrocentro, sito en jr. Panamá N°575- 
Huancayo- Edificio 2 Torres en los horarios de 08:00 a las 17:00 
horas. 

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 500.00  
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 



BASES INTEGRADAS 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
Licitación Pública Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria 

 
 

17 

entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N°0822019EF. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 

3442018EF y sus modificatorias. 
- Directiva proceso de contratación y autorización para contratar de Distriluz para compras 

mayores a 8 UIT DC/GCAF/19/21. 
- Ley N° 28411 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley Nº 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 
- Directivas del OSCE. 
- T.U.O. de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo Nº0042019JUS 
- T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 0212019JUS. 
- Normatividad que emita la Dirección General de Abastecimiento (DGA), Organismo Supervisor 

de Contrataciones del Estado (OSCE), Perú Compras, entre otros que tengan competencia 
legal. 

- Normatividad interna del Grupo Distriluz. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

 
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 
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número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

t) Declaración jurara de datos del postor, el mismo que debe de contener; correo electrónico 
para las notificaciones de diversos documentos. Durante la ejecución del contrato. 

u) Declaración jurada de intereses para proveedores, de acuerdo al artículo 21.4. del Código 
de Ética de la Entidad. (Anexo N° 13) 

v) Formato de declaración jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades (Artículo 18 del 
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM; que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31564 Ley 
de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del 
servicio público) 

w) Formato de conocimiento del proveedor “Sistema de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo - D.L. 1249-2016, 26-Nov_2016” 

x) Formulario: Persona expuesta políticamente (PEP) 
 

9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de 
calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión 
Ambiental u otras denominaciones). 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres 
y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y 
año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha 
de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en 
meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo 
la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar 
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función 
propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  profesionales 
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo 
previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del RLCE 30225 
debe presentar la documentación requerida en jr. Panamá N°575 – Huancayo – Junín, Edificio 2 
Torres en los horarios de 08:00 a las 17:00 horas o a través de Mesa de Partes Virtual: 
mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe, en este último caso donde sea de forma virtual debe ser 
presentado dicha documentación en los horarios de 08:00 a las 17:00 horas. 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 

mailto:mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe
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Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS15 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
LA ENTIDAD otorgará un (01) Adelanto Directo por el diez (10%) del monto del contrato 
original. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los 
ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante Carta Fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del CONTRATISTA. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto 
del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previo a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinte 
(20) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será de forma mensual. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización 
se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé 
un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la 
valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo 
para el pago de las valorizaciones. 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha 
obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, 
convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las 
valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de 
valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de 
entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1. FINALIDAD PUBLICA 
 
La ejecución de Obra: SALDO DE OBRA ÍTEM 2 "AMPLIACIÓN DE TRANSFORMADOR 
33/13.2 KV- 0.63 MVA POR OTRO DE 2MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - 
PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, tiene por finalidad ampliar la 
capacidad de transformación en de la Subestación de Comas, ofreciendo así nuevas 
oportunidades de desarrollo a la zona del proyecto, en forma permanente y confiable 
cumpliendo con los estándares según la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos 
(NTCSE) y dar cumplimiento a la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
ELECTROCENTRO S.A., es una entidad pública dedicada a la distribución de electricidad, que 
cuenta también con instalaciones de transmisión secundaria y complementaria para transportar 
la energía desde las acometidas de transmisión principal hasta los centros de carga, dentro de 
su concesión. 
 
La ley 28832 “Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica”, considera 
que a partir del 23 de julio de 2006 las instalaciones a nivel de transmisión que se implementen 
por iniciativa propia de las empresas distribuidoras, serán reconocidas como sistema 
complementario de trasmisión. 
 
La Resolución de Concejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería OSINERGMIN Nº 104-2016 OS/CD de fecha 26 de Mayo de 2016, toda empresa titular 
de Transmisión deberá presentar su estudio que incluya un plan de inversiones en trasmisión, 
para el periodo 2017-2021. Electrocentro S.A. ha incluido todas las instalaciones propuestas 
obtenidas en base a un planeamiento para un periodo de 04 años. 
 
Fue aprobado el Plan de Inversiones en Transmisión del período comprendido entre el 01 de 
mayo de 2017 y el 30 de abril de 2021, por Área de Demanda y por cada titular que la conforma. 
 
Se ha incorporado, como parte de la presente resolución, el Informe Legal N° 333-2016- GRT 
y los Informes Técnicos del N° 335-2016-GRT al N° 348-2016-GRT, en cuyos Anexos D o E, 
según corresponda se consigna por proyectos, el Plan de Inversiones 2017 - 2021 de cada 
Área de Demanda y el Titular al que se asigna la responsabilidad de su implementación y el 
año de la Puesta en Operación Comercial. En dichos informes se detallan los Elementos que 
se retiran del Plan de Inversiones 2013 - 2017, así como en casos específicos, se lista los 
proyectos que podrán remplazar a la primera alternativa seleccionada. 
 
La fecha de Puesta en Operación Comercial de las instalaciones del PIT, deberá efectuarse en 
el año considerado en el Plan de Inversiones aprobado, bajo responsabilidad e inicio del 
procedimiento administrativo sancionador respectivo; por tal razón es de vital importancia 
realizar el perfil y el estudio definitivo. 
 
La formulación del Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil y el desarrollo del Estudio 
Definitivo, Electrocentro ha sido elaborado por la empresa consultora SERING. 
Con fecha 17 de junio de 2020, se firma el contrato N° GR-38-2020/ELCTO entre la entidad 
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ELECTROCENTRO S.A. y la contratista GIGAWATT S.A.C., para la ejecución de obra 
“AMPLIACIÓN DE TRANSFORMADOR 33/13.2 KV- 0.63 MVA POR OTRO DE 2MVA SET 
COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE 
JUNÍN” 
 
Dentro de los alcances del contrato que entregó la Entidad al contratista, fue el Estudio 
Definitivo a nivel de construcción. Al realizar la Ingeniería de Detalle, se subsanaron las 
omisiones contenidas en el Estudio Definitivo, generándose variaciones de metrados y partidas 
no contempladas en el contrato y como consecuencia de esto se han generado partidas 
adicionales. El expediente de Ingeniería de Detalle elaborado por la contratista GIGAWATT 
S.A.C., no llegó a ser aprobado por la supervisión y la Entidad, sin embargo, a ha permitido 
construir la infraestructura actual para la ampliación de la SET Comas, pero no fue culminada, 
quedando un saldo de obra por ejecutar. 

 
3. BASE LEGAL PAR LA PRESTACION DE LA EJECUCION DE OBRA 

 
La ejecución de obra se regirá por las siguientes normas: 
 

• Ley N° 31638-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
• Ley N° 31639-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2023. 
• Ley N° 31640-Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
• Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
• Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado (LCE). 
• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado (RLCE), y sus modificatorias. 
• Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo con Electricidad. 
• Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

OSCE. 
• Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones – 001-2020-EF/63.01. 
• Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatoria. 
• Decreto Supremo   Nº   168-2020-EF,   establece   disposiciones   en   materia   de 
• contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios 

y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y su Reglamento. 
• Estándares, manuales específicos, procedimientos, formatos, registros y 

lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Distriluz y Electrocentro. 
• Otras normas relacionadas con el objeto del contrato, Procedimientos de 

OSINERGMIN aplicables a las actividades eléctricas dentro de los alcances del 
presente Contrato. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
 

Ejecución de Obra, del proyecto denominado: 
 
SALDO DE OBRA ÍTEM 2 "AMPLIACIÓN DE TRANSFORMADOR 33/13.2 KV- 0.63 MVA POR 
OTRO DE 2MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - 
DEPARTAMENTO DE JUNÍN” 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN: 

 
Ver Ficha Técnica del Expediente Técnico de Obra. 

 
6. INCLUYE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
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Nombre de la Obra: SALDO DE OBRA ÍTEM 2 "AMPLIACIÓN DE TRANSFORMADOR 
33/13.2 KV- 0.63 MVA POR OTRO DE 2MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - 
PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN” 

 
Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 
 

Departamento : Junín 

Provincia : Concepción 

Distritos : Comas 

 
 

Nombre del Proyecto   : SALDO DE OBRA ÍTEM 2 "AMPLIACIÓN DE  
       TRANSFORMADOR   33/13.2   KV-0.63 MVA POR  
       OTRO DE 2MVA, SET COMAS DISTRITO DE  
       COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN –  
       DEPARTAMENTO DE JUNÍN” 
Código Unificado de Inversión  : 2411486 
Nivel de los estudios de pre-inversión : Declarado viable a nivel de Perfil.  
Fecha de declaración de viabilidad : 30-11-2018 
Expediente Técnico aprobado mediante : RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N° 086 
Fecha de aprobación   : 04-07-2023. 

 
7. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

 
El número máximo de consorciados es de: Tres (03) 
 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de: 30% 
 
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de: 40% 

 
8. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 

 
• 01 Máquina de tratamiento por sistema de termovacío de 5000 Lt/hr 
• 01 Camión Grúa de 20TN. 
• 01 Camioneta rural 4x4 de 135HP, con un máximo de 5 años de antigüedad a la fecha de 

convocatoria. 
 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO 
 

• 01 Maleta de pruebas eléctricas CPC100 
• 01 Accesorios para pruebas de factor de potencia. 
• 01 Equipo analizador de respuesta al barrido de la frecuencia SFRA. 
• 01 Megohmetro, calibrado y certificado por entidad autorizada por INACAL 
• 01 Telurómetro, calibrado y certificado por entidad autorizada por INACAL 
• 02 Tirfor de 15 TN, incluye accesorios. 
• 02 tierras temporarias 
• 02 pértigas para 60kV 
• 02 Revelador de tensión para 60kV 
• 02 Pares de guantes dieléctricos para 60kV 
• 02 Escaleras tipo tijera de fibra de vidrio de 14 pasos. 
• 02 Escaleras telescópicas de fibra de vidrio de 28 pasos. 
• 02 Computadoras Desktop Procesador suficiente para trabajos en Autocad, BIM, etc, RAM 

mínimo de 8GB, HD de min 1TB, o laptops con similares características. 
 

9. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 
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Residente de 

Obra 

Ingeniero 

Electricista o 

Mecánico- 

Electricista. 

Con una experiencia mínima de cuatro (04) tres (03)17 
años de ejercicio profesional en obras similares al 

objeto de la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera 

de los siguientes documentos: (i) copia simple de 

contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal profesional clave 

propuesto. 
  

Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los 

trabajos que puede acreditar el personal, prevista en 

las bases estándar, que no puede ser mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas. 

  
Los cuatro (04) tres (03) 18  años de experiencia 

mínima en obras similares al objeto de la convocatoria, 
están referidos a la participación del profesional en el 

desempeño de cargos de: Ingeniero Jefe de 

Supervisión y/o Ingeniero Supervisor de Obra 
y/o Ingeniero Inspector de Obra y/o Ingeniero 

Residente de Obra. 

  
Obras consideradas similares al objeto de la 

convocatoria en las cuales el profesional ha ejercido 

el cargo solicitado en entidades públicas o privadas, 
las mismas que podrán ser de las enunciadas a 

continuación: 

  
• Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 5 

MVA. 

Ingeniero de 

Seguridad 

Ingeniero de 

cualquier rama 

de la ingeniería. 

Con una experiencia mínima de dos (02) años como 
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o 

Responsable   y/o   Residente   y/o   Inspector   de 
Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e 

  Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o 
Seguridad en el Trabajo y/o Salud Ocupacional y/o 

Implementación de Planes de Seguridad e Higiene 
Ocupacional, especialista en seguridad industrial e 

higiene ocupacional y/o especialista en seguridad, 
salud en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o 

especialista de seguridad e higiene ocupacional y 
medio ambiente y/o especialista en seguridad de obra 

y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo en obras 
electromecánicas, que se computara desde la 
obtención de la colegiatura. 

 
 

PERSONAL COMPLEMENTARIO 
 

Plantel Profesional Complementario 

Cargo Profesión Experiencia 

 
17 Texto modificado por consulta N°2 formulado por PACOSA S.A.C. 
18 Texto modificado por consulta N°2 formulado por PACOSA S.A.C. 
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Ingeniero 

especialista en 

subestaciones 

Ingeniero 

Electricista o 

Mecánico- 

Electricista. 

Con una experiencia mínima de tres (03) dos (02)19 
años de ejercicio profesional en obras similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera 
de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal profesional 
clave propuesto. 

  
Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los 
trabajos que puede acreditar el personal, prevista en 
las bases estándar, que no puede ser mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 

  
Los tres (03) dos (02)20 años de experiencia mínima 
en obras similares al objeto de la convocatoria, están 
referidos a la participación del profesional en el 
desempeño de cargos de: Ingeniero Residente de 
Obra, y/o Ingeniero jefe de Supervisión, y/o 
Ingeniero Supervisor, y/o Ingeniero Inspector de 
obra, y/o Ingeniero Asistente de Supervisión, y/o 
Asistente de Residente y/o Especialista en 
Subestaciones. 

  
Obras consideradas similares en las cuales ha 
ejercido el cargo solicitado en entidades públicas o 
privadas, las mismas que podrán ser de las 
enunciadas a continuación: 

  
• Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 5 

MVA. 

Ingeniero 

obras civiles. 

Ingeniero Civil Con una experiencia mínima de tres (03) dos (02)21  
años de ejercicio profesional en obras similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera 
de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del 
personal profesional clave propuesto. 

 
19 Texto modificado por consulta N°10 formulado por C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
20 Texto modificado por consulta N°10 formulado por C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
21 Texto modificado por consulta N°10 formulado por C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
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Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los 
trabajos que puede acreditar el personal, prevista en 
las bases estándar, que no puede ser mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 

 
Los tres (03) dos (02)22  años de experiencia mínima 
en obras similares al objeto de la convocatoria, están 
referidos a la participación del profesional en el 
desempeño de cargos de: Ingeniero Residente de 
Obra, y/o Ingeniero jefe de Supervisión, y/o 
Ingeniero Supervisor, y/o Ingeniero Inspector de 
obra, y/o Ingeniero Asistente de Supervisión, y/o 
Asistente de Residente. 

 
Obras consideradas similares en las cuales ha 
ejercido el cargo solicitado en entidades públicas o 
privadas, las mismas que podrán ser de las 
enunciadas a continuación: 

 

• Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 5 

MVA. 

Ingeniero en Ingeniero Con una experiencia mínima de tres (03) dos (02)23  
años de ejercicio profesional en obras similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera 
de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal profesional 
clave propuesto. 

 

Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los 
trabajos que puede acreditar el personal, prevista en 
las bases estándar, que no puede ser mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 

 
Los tres (03) dos (02)24 años de experiencia mínima 
en obras similares al objeto de la convocatoria, están 
referidos a la participación del profesional en el 
desempeño de cargos de: Ingeniero especialista en 
telecomunicaciones. 

 
Obras consideradas similares en las cuales ha 
ejercido el cargo solicitado en entidades públicas o 
privadas, las mismas que podrán ser de las 
enunciadas a continuación: 

 

• Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 5 

MVA. 

Sistema de Electricista o 

Telecomunica Ingeniero 

ciones. Mecánico 

 Electricista o 

 Ing. Electrónico 

 o Ing. En 

 Telecomunicaci 

 ones. 

Ingeniero Ingeniero Con una experiencia mínima de dos (02) años de 
ejercicio profesional en obras similares al objeto de la 
convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 
La que acreditará adjuntando cualquiera de los 

especialista en Electricista o 

Protecciones Ingeniero 

 Mecánico 

 
22 Texto modificado por consulta N°10 formulado por C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
23 Texto modificado por consulta N°10 formulado por C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
24 Texto modificado por consulta N°10 formulado por C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
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 Electricista. siguientes documentos: (i) copia simple de contratos 
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 

 
  certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 

de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal profesional clave propuesto. 

 

Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los 
trabajos que puede acreditar el personal, prevista en 
las bases estándar, que no puede ser mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 

 
Los dos (02) años de experiencia mínima en obras 
similares al objeto de la convocatoria, están referidos 
a la participación del profesional en el desempeño de 
cargos de: Ingeniero especialista en protecciones. 

 

Obras consideradas similares en las cuales ha 
ejercido el cargo solicitado en entidades públicas o 
privadas, las mismas que podrán ser de las 
enunciadas a continuación: 

 

• Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 5 

MVA. 

Ingeniero 

Asistente de 

Subestaciones 

de Potencia 

Ingeniero 

Electricista o 

Ingeniero 

Mecánico 

Electricista 

Con una experiencia mínima de dos (02) años de 
ejercicio profesional en obras similares al objeto de la 
convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 
La que acreditará adjuntando cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos 
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal profesional clave propuesto. 

  
Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los 
trabajos que puede acreditar el personal, prevista en 
las bases estándar, que no puede ser mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 

  
Los dos (02) años de experiencia mínima en obras 
similares al objeto de la convocatoria, están referidos 
a la participación del profesional en el desempeño de 
cargos de: Ingeniero Residente de Obra, y/o 
Ingeniero jefe de Supervisión, y/o Ingeniero 
Supervisor, y/o Ingeniero Inspector de obra, y/o 
Ingeniero Asistente de Supervisión, y/o Asistente 
de Residente. 

  
Obras consideradas similares en las cuales ha 
ejercido el cargo solicitado en entidades públicas o 
privadas, las mismas que podrán ser de las 
enunciadas a continuación: 

  
• Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 5 

MVA. 

 
 

La acreditación de la habilitación y colegiatura de los profesionales que conforman el personal 
profesional clave y complementario debe requerirse para el inicio de su participación efectiva 
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en el contrato 
 
La acreditación de la formación profesional y experiencia profesional del personal 
complementario será acreditada para el inicio de su participación efectiva en el contrato. 

 
10. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO 

 
10.1. OBJETO 

 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA ÍTEM 2 "AMPLIACIÓN DE 
TRANSFORMADOR 33/13.2 KV- 0.63 MVA POR OTRO DE 2MVA, SET COMAS DISTRITO 
DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”. 

 
10.2. PLAZO DE EJECUCIÓN  : 420 DÍAS CALENDARIO 
10.3. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : LICITACIÓN PÚBLICA. 
10.4. VALOR REFERENCIAL  : S/ 10 648 377,71 incluido IGV (Mayo 2023). 
10.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN : PRECIOS UNITARIOS. 
10.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : LLAVE EN MANO. 

 
11. DEL ADELANTO DIRECTO 

 
LA ENTIDAD otorgará un (01) Adelanto Directo por el diez (10%) del monto del contrato 
original. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho 
(8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante Carta Fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del CONTRATISTA. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 
12. DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 
LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado 
por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previo a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinte (20) días 
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante Carta Fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
respectivo. 

 
13. TIPO DE GARANTÍA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD 

 
Los postores y/o contratistas presentan como garantías, cartas fianza o pólizas de caución 
emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.” 
Y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de 
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú 
 
Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y 
de realización automática, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad 
de las empresas que las emiten 
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Garantía de fiel cumplimiento 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. 
 
Garantía por adelantos 
La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentación 
de una garantía emitida por idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede ser 
exceptuada en ningún caso. 

 
14. PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS 

 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años contados a 
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, de acuerdo a lo regulado en el numeral 
40.1, del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1444. 

 
15. SUBCONTRATACIÓN 

 
EL CONTRATISTA podrá subcontratar partes o secciones integrales de la Obra, previa 
aprobación de LA ENTIDAD de acuerdo a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
EL CONTRATISTA, bajo ningún título, podrá ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente 
el presente Contrato, los trabajos de la obra, sin el previo consentimiento y autorización escrita 
de LA ENTIDAD. En caso de autorizarse la subcontratación de una parte de los trabajos, EL 
CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por la calidad y perfección de ellos, 
así como también por todos los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las 
personas empleadas en la obra. 
 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas, relevará a EL CONTRATISTA de sus 
obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 

 
16. SUSTENTO TÉCNICO QUE MOTIVÓ LA CONTRATACIÓN BAJO MODALIDAD DE LLAVE 

EN MANO 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, el postor debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento y montaje, hasta 
la puesta en servicio de la obra, de conformidad a lo establecido en el Expediente Técnico de 
la Obra. 

 
17. DISPONIBILIDAD FÍSICA DE TERRENO 

 
LA ENTIDAD cuenta con la disponibilidad física del terreno, donde se ejecutará el presente 
proyecto. 
 
Cuando se requiera realizar el cierre de vías, calles, avenidas de forma temporal, antes de 
realizar los trabajos EL CONTRATISTA a su costo, deberá solicitar, gestionar y obtener los 
permisos correspondientes por las entidades involucradas, tal es el caso de municipalidad 
distrital, provincial u otros para el cierre temporal de vía, y éstas deben de ser comunicado por 
escrito al supervisor y a LA ENTIDAD bajo responsabilidad. 

 
18. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

 
Estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad 
con el artículo 208 del Reglamento. La recepción parcial no exime a EL CONTRATISTA del 
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 

 
19. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 
Con relación a este concepto, se deberá de considerar los siguientes tipos de seguros: 
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• Póliza de Seguro Todo Riesgo de Montaje (EAR) por el valor total de la obra a 
ejecutarse, incluyendo el IGV, así como el costo de los materiales y equipos aportados 
por LA ENTIDAD, de ser el caso. 

 

• Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud, que 
incluya a todos los trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo dispuesto 
en la Ley n.° 26790 y Decreto Supremo n.° 003-98-SA”, la que se presentará al inicio 
de la obra. 
 

• Póliza de Accidentes de Trabajo, EL CONTRATISTA debe adquirir un seguro para todo 
el personal involucrado en la ejecución de la obra materia del presente contrato, 
independientemente del seguro de Vida de ESSALUD. La póliza cubrirá los gastos por 
asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo por el personal que 
efectúan los trabajos solicitados, así como las que puedan ocurrir en el traslado hacia 
o desde la zona de trabajo, dicha póliza será: 

 
Cobertura  Suma Asegurada $ US 
Muerte accidental 30 000.00 
Invalidez permanente 30 000.00 
Gastos de curación 6 000.00 
Gastos de sepelio 2 000.00 

 

• Responsabilidad civil, por daños a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) 
del monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratación de este seguro 
serán de cuenta y cargo de EL CONTRATISTA. 
 

• Seguro Vida Ley, EL CONTRATISTA, debe contratar obligatoriamente con una 
compañía de seguros, a favor del trabajador o trabajadores asignados a la Obra. 

 
20. PENALIDADES 

 
20.1. Penalidades por mora 

 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente  
   F x plazo vigente en días 
Dónde: 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
20.2. Otras Penalidades 

 
En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se propone incluir las siguientes 
penalidades: 
 

Penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 

de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 

si este es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

0,5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra en 

el plazo previsto 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

2 En caso EL CONTRATISTA incumpla con 

su obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 
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3 EL CONTRATISTA no instala la señalización 

respectiva para para la delimitación de la zona 
de trabajo y/o el personal no cuenta con los 

Equipos de Protección Personal para la 

actividad. 

0,10 UIT por cada 

infracción 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

4 El Personal Clave no se encuentra, en la zona 
de obra. 

0,10 UIT por cada día Según informe del 
supervisor de la Obra 

5 EL CONTRATISTA no cumple con la 

entrega de la liquidación del contrato, en el 

plazo indicado en el reglamento de la ley 

de contrataciones del estado. 

1,0 UIT por cada día 
de atraso 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

6 EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando EL 

CONTRATISTA no cuenta con los equipos 

mínimos exigidos en el expediente técnico, o 

que los tenga incompletos para la ejecución 
de obra 

0,10 de la UIT por 

cada equipo y día de 

ausencia 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

7 EL CONTRATISTA no cumple con las 

normas de seguridad y salud en el trabajo, y 

las normas ambientales, La Entidad enviara 

una comunicación (Carta simple) imputando 

la causal en las normas de seguridad y medio 

ambiente. 

0,10 UIT por cada vez 

más las multas y/o 

penalidades aplicadas 

por la autoridad. 

Según informe del 
supervisor de la Obra, 
Esta penalidad se 
aplicará 
independientemente 
de la sanción que 
impongan la autoridad 
competente. 

8 EL CONTRATISTA haya ejecutado la obra 

con insumos y/o materiales y/o equipos 

distintos, y/o especificaciones de menor 

calidad que las previstas en el expediente 

técnico. 

0,10 de la UIT, por 

cada día que se 

demore en 

reemplazar los 

insumos, materiales y 
equipos 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

9 EL CONTRATISTA no presente el informe 

técnico de revisión del expediente técnico de 

obra dentro de los treinta (30) días de iniciado 

el plazo de ejecución de obra. 

0,10 UIT por cada día 

de atraso 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

10 EL CONTRATISTA almacene y traslade los 

materiales incumpliendo con las 

recomendaciones indicadas en las 

especificaciones técnicas de suministro y 

propias del fabricante. 

0,01 UIT por cada vez Según informe del 
supervisor de la Obra 

11 EL CONTRATISTA no presente el plan de 

trabajo semanal antes del inicio de sus 

actividades. 

0,01 UIT por cada vez Según informe del 
supervisor de la Obra 

12 EL CONTRATISTA no cumpla con entregar 

la información mensual de Seguridad y medio 

ambiente de acuerdo al Sistema integrado de 

Gestión de Electrocentro S.A., en un plazo 

máximo de 03 días a partir del último día de 

cada mes. 

0,01 UIT por cada 

día de atraso. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

12 Toda vez que EL CONTRATISTA oculte 

cualquier accidente o incidente de trabajo 

leve, incapacitante o mortal ocurrido a su 

personal y/o tercero. 

1,0 UIT por cada 
accidente. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 

14 Se demuestre que EL CONTRATISTA tiene 

personal laborando en la obra sin estar dentro 

de la poliza SCTR de pension y salud. 

1,0 UIT por cada 

trabajador. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 
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15 Por atraso en la reposición de servicio, toda 
vez que EL CONTRATISTA no cumpliera en 
entregar los trabajos con corte programado 
en el tiempo solicitado. 

0,5 UIT por cada 

caso. 

Según informe del 
supervisor de la Obra 
más el monto por 
compensación que LA 
EMPRESA deba 
pagar a los clientes de 
acuerdo a la Ley de 
Concesiones 
eléctricas y la Norma 
Técnica de Calidad de 
los servicios 
eléctricos. 

 
 

21. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Constituyen documentos del contrato los siguientes: las Bases del procedimiento de selección, 
planos, memoria descriptiva, y toda otra documentación referente a la Obra y como tal tienen 
por finalidad complementarse mutuamente. Para interpretar las obligaciones contenidas en el 
Contrato se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
1. La normativa pertinente 
2. Contrato 
3. Documentos del procedimiento de selección 
4. Oferta técnica y económica de EL CONTRATISTA 
5. Garantías 
 
• De Fiel Cumplimiento del Contrato, 
• De Adelantos (Directo y/o para materiales). 
 
6. Otros documentos que forman parte del Contrato, tales como: 
a) Programa de Ejecución de Obra –CPM, 
b) Calendarios de avance de obra valorizado – CAOV, 
c) Calendarios de adquisición de materiales – CAMI y Calendarios de utilización de 
equipos – CUE. 
 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de las obligaciones contenidas en el Contrato, 
así como de la documentación anexa al mismo, el Supervisor será el encargado de transmitir 
a EL CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas hayan sido establecidas 
previa consulta con LA ENTIDAD. 

 
22. PERÍODO DE MOVILIZACIÓN 

 
El período de movilización será como máximo de siete (7) días calendario a partir de la fecha 
de inicio del plazo de ejecución de obra. 

 
23. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SU PERSONAL 

 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con la Directiva Administrativa N° 321- MINSA/DGIESP-
2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y 
control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 aprobado con 
Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA y sus modificatorias mediante Resolución 
Ministerial N° 675-2022-MINSA y Resolución Ministerial N° 031-2023-MINSA vigente desde el 
13 de enero del 2023 y todas la demás modificatorias que surjan en adelante. 
 
EL CONTRATISTA, designará al Gerente encargado de la Administración del contrato de Obra 
de ser el caso, quien gestionará los recursos humanos y materiales para la ejecución de la 
obra, asimismo deberá tener las facultades de decisión, por cuenta de EL CONTRATISTA, para 
intervenir en los asuntos relacionados con la obra, participar en reuniones con la empresa 
Concesionaria y reuniones periódicas de coordinación con LA ENTIDAD; asimismo, de manera 
mensual se llevara a cabo reuniones de trabajo presencial, a la que debe asistir el 
representante legal del contratista, el lugar de la reunión de trabajo y la agenda será 
comunicada oportunamente por la ENTIDAD. 
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EL CONTRATISTA empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Dirección 
Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado por LA ENTIDAD o cuando la Supervisión solicite 
su remoción. 
 
EL CONTRATISTA deberá emplear operarios con experiencia, oficiales, peones, y demás 
personal necesario para la correcta realización de los trabajos, según expediente técnico de 
obra. 
 
Iniciado el plazo del contrato de ejecución de obra, EL CONTRATISTA deberá presentar en un 
plazo que no exceda los 10 días hábiles, los contratos suscritos con el personal clave 
propuesto. 
 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 
 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como el debido cumplimiento de las disposiciones 
laborales. 
 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para 
tal efecto. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o LA 
ENTIDAD, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 
empleados a la fecha del Informe. 
 
EL CONTRATISTA no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de LA ENTIDAD. 
 
EL CONTRATISTA no podrá iniciar con los trabajos contractuales en el caso no cuente con el 
plan de trabajo semanal presentado el ultima día hábil de cada semana por escrito a LA 
SUPERVISIÓN. 

 
24. DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características 
técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro y deberán someterse a los 
ensayos necesarios para verificar sus características. 
 
Los materiales y equipos deberán sujetarse en su marca y especificaciones a las establecidas 
en la lista presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario siguiente al inicio del plazo de ejecución de la obra para su respectiva evaluación 
y/o aprobación. No se aceptarán cambios de proveedores que fueron previamente aprobados 
por la supervisión. 
 
Se podrá aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el 
expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se ajusten a especificaciones 
y/o normas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que, EL 
CONTRATISTA aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios 
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente 
una ventaja técnica y económica que lo justifique. 
 
LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por EL 
CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. 
 
Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA las muestras de materiales requeridos por el 
Supervisor, así como los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las 
pruebas de los equipos, las pruebas deberán quedar a satisfacción de LA ENTIDAD. 
 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera a EL 
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
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Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 
realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna concordantes con el cronograma de 
ejecución de obra y cronograma de utilización de equipos y, no podrán retirarse de la misma 
salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 
 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, 
corren por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o 
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, EL 
CONTRATISTA está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y 
costo. 

 
25. ERRORES O CONTRADICCIONES 

 
EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 

 
26. CAMPAMENTOS, MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN, SONDEOS Y 

EXCAVACIONES EXPLORATORIAS, TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, LIMPIEZA GENERAL 
Y RETIRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, AREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, 
PROGRAMA DE TRABAJOS, CALIDAD ESPECIFICADA Y CORRESPONDENCIA 

 
Campamentos 
 
EL CONTRATISTA deberá construir o alquilar campamentos temporales que permitan el 
normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para almacenes 
de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados a los quince (15) días 
calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la 
obra. 
 
Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 
iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 
comunicaciones. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a 
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 
 
El campamento dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 
empleado, provistos de los medios y/o elementos de desinfección dispuestos por EL MINSA 
para la prevención y control del contagio por el COVID-19. 
 
Los gastos, que demande la instalación, funcionamiento y conservación de los locales para la 
ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 
 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL 
CONTRATISTA para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, 
deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará 
a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
 
EL CONTRATISTA será responsable de la vigilancia general de las obras y del campamento 
en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, 
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que 
demande su sustitución. 
 
EL CONTRATISTA deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 
campamento donde puedan producirse accidentes y dispondrá, con la anuencia del Supervisor, 
las entradas al campamento, para el acceso de peatones y vehículos, que deberá mantener 
custodiadas durante las horas de labor y cerradas las restantes. 
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EL CONTRATISTA deberá cumplir con la Directiva Administrativa N° 321- MINSA/DGIESP-
2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y 
control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 aprobado con 
Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA y sus modificatorias mediante Resolución 
Ministerial N° 675-2022-MINSA y Resolución Ministerial N° 031-2023-MINSA vigente desde el 
13 de enero del 2023 y todas la demás modificatorias que surjan en adelante. 
 
Mantenimiento de la Obra en Ejecución. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en 
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o 
el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños a la Obra o a propiedades de terceros que, 
de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La 
negligencia de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las 
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta 
que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. 
 
Sondeos y Excavaciones Exploratorias. 
 
EL CONTRATISTA deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran 
requeridas durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios 
unitarios. 
 
Trabajos Topográficos. 
 
EL CONTRATISTA procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 
consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones 
transversales, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión, los mismos que servirán 
de base a la elaboración de los planes de trabajo. 
 
A partir de la fecha de conclusión y aprobación por la supervisión de los trabajos topográficos 
mencionados, EL CONTRATISTA deberá asegurar a sus expensas, la protección, 
conservación y reposición de todos los hitos monumentales y estacas de referencia. 
 
Quedarán a cargo de EL CONTRATISTA, todos los trabajos topográficos complementarios 
relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas 
de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas 
estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de 
acuerdo con los cuales EL CONTRATISTA deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, EL 
CONTRATISTA deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de 
destrucción. 
 
Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje localizados 
dentro de la zona de montaje deberán ser transferidos fuera del área de trabajo con suficiente 
anticipación a los trabajos de montaje, de modo que se permita el control por el Supervisor. 
 
El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por EL CONTRATISTA 
para la correcta ejecución de la Obra. EL CONTRATISTA proporcionará al Supervisor todas 
las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación. 
 
La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no relevará 
de ninguna manera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 
 
EL CONTRATISTA deberá preparar y guardar las notas de campo y otros registros de acuerdo 
con la práctica corrientemente aceptada en Ingeniería. Tales notas y registros deberán estar a 
disposición del Supervisor en todo momento. 
 
Este trabajo será considerado como una obligación accesoria a la ejecución del Contrato, por 
lo tanto, su costo deberá estar considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems 
de obra que lo utilizan. 
 
Limpieza General y Retiro de instalaciones provisionales. 
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Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales construidos deberán 
ser removidos y todos los lugares de su emplazamiento serán restablecidos a su forma original 
para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con 
cargo a sus gastos generales. 
 
Igualmente, para la remoción de las instalaciones provisionales y eliminación de todos los 
elementos de protección y desinfección utilizados para el control y prevención del COVID-19, 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con los lineamientos dispuestos por EL MINSA y los 
protocolos aprobados por LA ENTIDAD. 
 
Cumplimiento de la estrategia de manejo ambiental y conservación del Medio Ambiente 
 
La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser considerada en forma 
muy especial al procederse a la selección de todos estos lugares para el emplazamiento de 
edificaciones de uso temporal. 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los planes y programas ambientales, plasmados 
en el Instrumento de Gestión Ambiental (Plan de Manejo ambiental, Programa de monitoreo de 
calidad ambiental, programa de Residuos sólidos entre otros), en el tiempo que se indica, en 
dicho instrumento de gestión ambiental. 
 
EL CONTRATISTA deberá identificar y contratar una empresa operadora a su costo, para 
colocar los residuos comunes y peligrosos que se generen por la ejecución de las obras, 
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 
 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para 
lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Instrumento de Gestión 
Ambiental. 
 
EL CONTRATISTA asumirá su responsabilidad en caso haya infracciones que pudiera 
cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 
 
EL CONTRATISTA dentro de su partida de ejecución del cumplimiento de los planes y 
programas ambientales del Instrumento de Gestión Ambiental, deberá también presentar los 
informes a la supervisión para su revisión y coordinar para su presentación al OEFA, todos los 
costos que involucren éstas y demás actividades estarán a cargo del contratista. 
 
Seguridad 
 
EL CONTRATISTA debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o sustitutorias, y normas 
vigentes en el Sector Eléctrico, entre ellas, las siguientes: 
 

• Entregar los equipos de protección e implementos de seguridad al personal a su cargo. 
Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribución primaria, el 
personal deberá usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de 
seguridad y para los trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o cinturones de 
seguridad. 
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• EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad física del personal a 
su cargo y de los daños que ocasione a los bienes materiales e instalaciones en cuya 
área opera. 

• EL CONTRATISTA está obligado a instruir al personal a su cargo respecto de los 
riesgos inherentes al trabajo que debe realizar, así como de las medidas de seguridad 
que debe observar. Asimismo, a establecer medidas correctivas que eliminen o 
disminuyan la existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su 
caso los trabajos cuando advierta peligro inminente de accidentes o siniestros, si no es 
posible el empleo de otros medios para evitarlo. 

• EL CONTRATISTA, cuando tenga que ejecutar los trabajos próximos a las 
instalaciones con tensión y antes del inicio de estos, está obligada a comunicar por 
escrito las labores a fin de coordinar la aplicación de medidas de seguridad y la 
autorización del Centro de Control de Operaciones. 

• En los trabajos en la vía pública, EL CONTRATISTA requerirá el uso de señales de 
seguridad de tránsito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u 
otros medios que adviertan el peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran 
utilizar o colocar en la calzada o vías de tránsito, cables eléctricos u otros materiales 
se dispondrá de personal provisto de un banderín rojo junto con las señales obligatorias 
de seguridad. 

• EL CONTRATISTA deberá disponer en el lugar de la obra de todo el equipo y servicio 
que fuera necesario para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado, 
como consecuencia de la ejecución de la obra. 

• Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente u otro 
acontecimiento que haya causado o pudiera causar daños a persona o propiedades de 
terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión EL CONTRATISTA, 
este deberá presentar un informe al supervisor. Asimismo, deberá remitir a la Entidad, 
por intermedio del supervisor, copia de los documentos notificados por cualquier 
autoridad respecto de los hechos antes mencionados. La comunicación a la Entidad 
de los eventos citados no exime a EL CONTRATISTA de cumplir con sus obligaciones 
frente a las autoridades competentes. 

• EL CONTRATISTA debe cumplir con presentar la Documentación obligatoria de 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para inicio de trabajos e inicio de años 
de contratistas (PDS15-R01); asimismo, cumplir con emitir el informe mensual de 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente (PDS15-R02). 

 
Monitoreo Arqueológico 
 
EL CONTRATISTA elaborará el Plan de Monitoreo Arqueológico de acuerdo al CIRA y la 
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Normativa correspondiente y presentará a la Dirección Desconcentrada de Cultura 
correspondiente para su aprobación, mediante Resolución. 
 
EL CONTRATISTA considerará dentro de su oferta todos los pagos de derecho de tramites 
durante la ejecución de obra hasta conseguir la resolución de aprobación del monitoreo por la 
dirección desconcentrada de cultura correspondiente. 
 
EL CONTRATISTA deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 
contra la legislación relacionada. 
 
Tareas en Horas Extraordinarias. 
 
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal 
de trabajo o en días feriados EL CONTRATISTA deberá solicitar autorización al Supervisor con 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual 
dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 
 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL 
CONTRATISTA podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá 
comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 
 
En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 
situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas 
extraordinarias. 
 
En todos los casos, correrán por cuenta del EL CONTRATISTA los recargos de jornales por 
horas extraordinarias de su personal. 
 
Documentación Técnica. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Replanteo de Obra con los cálculos y planos 
definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones de la Obra, las modificaciones de 
estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta su ejecución, conforme a 
lo previsto en el Cronograma de Ejecución de la Obra. 
 
Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución 
técnica, sin alterar la esencia de la obra. 
 
Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, 
previamente aprobada por el Supervisor. 
 
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, 
etc. serán presentadas con una anticipación no menor a diez (10) días calendarios, respecto a 
la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller 
conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo, salvo que las Especificaciones 
Técnicas prevean otro plazo. 
 
Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y 
numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas. 
 
Dentro de los diez (10) días calendarios de su presentación, el Supervisor procederá a su 
aprobación y/u observación. 
 
La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica, no eximirá a EL 
CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 
 
El expediente del Conforme a Obra contendrá como mínimo con: Memoria Descriptiva y 
Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje, Planillas, Planos conforme a obra, Detalles 
de Armados, Cálculos Justificativos, protocolos de Pruebas, Manuales. 
 
Programa De Trabajos. 
 
Sin perjuicio de los documentos presentados para la suscripción del contrato indicado en los 
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REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, dentro de los quince 
(15) días siguientes a la suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar a 
consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales y 
del montaje ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra 
en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos 
de la obra, guardando congruencia con relación al programa presentado con su oferta. 
 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM) 
y además otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. 
 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA presentará una curva de avance y un cronograma de 
desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su 
programa de montaje; e incluirá el cronograma de movilización del equipo a ser utilizado en el 
montaje. 
 
EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que 
le sea aprobada una ampliación justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el 
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 
 
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán a EL 
CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 
 
Los calendarios y la programación de obra aprobados por el Supervisor serán de aplicación 
durante la ejecución de la obra y podrán ser materia de modificación en los casos previstos en 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Calidad Especificada 
 
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación de EL CONTRATISTA 
alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como 
de la ejecución de las obras e instalaciones. Para tal efecto el Supervisor establecerá los 
sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de calidad. 
 
EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o 
equipos, previstos en las Especificaciones Técnicas a su costo. 
 
El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o 
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones 
Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará a EL CONTRATISTA de 
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 
 
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones 
Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo de EL CONTRATISTA 
 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por 
escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas 
correctivas que hubiese lugar. 
 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor debido a su no 
conformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 
 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del 
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, 
la aceptación previa. 
 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 
reparadas o reemplazadas por y a expensas de EL CONTRATISTA y deberán contar con la 
aprobación del Supervisor. 
 
EL CONTRATISTA también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, 
daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el 
Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso 
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manipuleo o instalación. 
 
Correspondencia. 
 
Cualquier comunicación entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD o el Supervisor, se deberá 
hacer por medio virtual o escrito. 
 
LA ENTIDAD habilita un cuaderno de obra digital siguiendo la DIRECTIVA N° 009- 2020-
OSCE/CD, en el cual se registrarán las anotaciones del Residente de Obra y la Supervisión. 
 
EL CONTRATISTA permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de 
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos para las 
diferentes obras. 
 
EL CONTRATISTA tendrá siempre en el terreno, a disposición del Supervisor, un juego de 
todos los planos y Bases de especificaciones. 
 
Protección de las Propiedades Adyacentes 
 
EL CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la obra, si las 
hubiera. En caso de que éstos se produzcan, deberán ser resarcidos bajo su exclusiva 
responsabilidad, debiendo indemnizar a los propietarios vecinos afectados por daños causados 
por las obras de EL CONTRATISTA y por toda lesión causada a terceras personas como 
resultado de sus trabajos. 
 
Reparación de Daños 
 
EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, cables de 
instalación eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier daño o defecto 
por su propia cuenta y riesgo. 
 
Cumplimiento de la Legislación Laboral, Municipal y Social Vigente 
 
EL CONTRATISTA cumplirá estrictamente con la legislación laboral, municipal y social vigente 
en la República del Perú y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los 
subcontratistas que pudiera contratar. 
 
Los tributos y gravámenes que correspondan a EL CONTRATISTA, así como las 
responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal, 
se regularán por las normas sobre la materia. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá presentar 
la declaración jurada de contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de sus 
trabajadores asignados a la Obra, caso contrario no se dará pase al trámite del pago de sus 
valorizaciones. 
 
EL CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a LA ENTIDAD liberado contra 
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del 
incumplimiento o infracción de la legislación laboral, municipal o social. 
 
Carpetas virtuales. 
 
EL CONTRATISTA diseñara carpetas virtuales automatizadas en la nube en las cuales se 
depositarán los documentos, del Expediente Técnico, Expediente de Replanteo, Expediente 
Conforme a Obra, Valorizaciones Mensuales, Prestaciones adicionales de obra, Mayores 
Metrados, Ampliaciones de Plazo y otra documentación concerniente a la obra. 
 
No obstante, El CONTRATISTA de ser el caso deberá de hacer uso del Entorno de Datos 
Comunes desarrollado para la obra. Los modelos, planos digitales, fotografías y cualquier otra 
documentación referente a la ejecución de la obra deberán ser compartidos a través de este 
CDE, para lo cual se establecerán niveles de acceso como edición y revisión, entre otros que 
se considere necesario para permitir la correcta comunicación y coordinación, debiendo estar 
siempre accesibles al Coordinador BIM de la Entidad para permitir la extracción de copias de 
respaldo en formato nativo, emitir observaciones, flujos de aprobación de trabajo, así como 
generar planos de revisión que considere necesarios. 
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En este sentido, el CONTRATISTA será el encargado de usar para la plataforma según 
estándar de uso, emitir un reporte semanal de carga de información dentro del Entorno de 
Datos Comunes, dependiendo del alcance del proyecto y previa conformidad por parte de 
ELECTROCENTRO S.A. 
 
Implementación del manual de costos en Proyectos de Inversión 
 
Mediante Resolución N° 218-2020-OS/CD, se aprueba la Norma “Manual de Costos basado 
en actividades aplicable a las empresas de distribución eléctrica” siendo obligatorio para EL 
CONTRATISTA su implementación, consistente en la asignación de códigos a todo el 
presupuesto de obra, el mismo que será utilizado para efectos de solicitar adelantos, gestionar 
valorizaciones, liquidación de obra y otros que correspondan. 

 
27. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
Luego de la Recepción de las Obras, EL CONTRATISTA presentará la Liquidación del contrato 
de obra, en base a la Directiva de Liquidaciones de LA ENTIDAD, la cual será sometida a la 
aceptación u observación del Supervisor y/o de LA ENTIDAD en forma escrita, que evidencie: 
 

• Que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, deudas 
y prebendas. 

• Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas 
durante el período de montaje. 

• Metrados ejecutados conforme a obra. 
• Costo total de la obra ejecutada. 
• Pagos efectuados por LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA (valorizaciones y adelantos). 
• Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la valorización anterior. 
• Penalidades, moras y multas en las que haya incurrido EL CONTRATISTA 
• Reposición de daños atribuibles a EL CONTRATISTA, si hubiera 
• Deducciones en favor de LA ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si 

los hubiera. 
• Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA. 
• Cálculo de reajustes y deducciones que no correspondan. 
• Memoria descriptiva valorizada. 

 
28. PAGOS POR EJECUCIÓN DE OBRA 

 
28.1. PAGO POR VALORIZACIONES MENSUALES 

 
El valor del pago mensual de los ítems del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión 
será: 

 
• El monto acumulado por los ítems ejecutados hasta la fecha. 
• Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 
• Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a las 

proporciones establecidas. 
• Menos cualquier otra retención que sea necesario aplicar según lo previsto en el 

Contrato. 
 
El Contratista debe registrar los documentos para efectos de tramitar de pago de la 
valorización en el siguiente LINK: https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor  
 
Las valorizaciones se elaboran en forma mensual utilizándose el procedimiento que establece 
el Artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y se reajustará tal 
como lo señala el artículo 195, utilizándose para ello las fórmulas polinómicas del expediente 
técnico de obra. 
 
La inclusión de cualquier trabajo o material en los pagos mensuales, no deberá ser 
interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el 
rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo 
no está en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluirá también el trabajo 
posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia. 

https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor
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Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales 
ejecutados, serán considerados como propiedad de LA ENTIDAD, pero esta disposición no 
libera a EL CONTRATISTA de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión 
del Contrato. 

 
28.2. PAGO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

 
Aprobada la liquidación del contrato de obra vía Resolución emitida por LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA presentará su factura comercial por el saldo a su favor sin descontar las 
penalidades que haya incurrido. LA ENTIDAD tendrá un plazo de 30 días calendario para 
efectuar su pago. 

 
29. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD 

 
LA ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 
valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los 
pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales 
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable a EL 
CONTRATISTA, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran 
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del 
Contrato. 

 
LA ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas 
mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de EL 
CONTRATISTA, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que 
considere ocasionados por no haber cumplido EL CONTRATISTA con lo establecido en los 
Documentos de Contrato. 
 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación 
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición 
adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de LA 
ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o a cualquier parte del Contrato, o de cualquier 
potestad o derecho de Indemnización. 

 
30. NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DEL COVID-19 

 
EL CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y 
Ministerios pertinentes sobre la protección de las personas ante el contagio y sus causas fatales 
de la epidemia del COVID-19; asimismo acatar las disposiciones correspondientes a 
cuarentenas o paralizaciones o inmovilizaciones que emita el Gobierno Nacional para 
salvaguardar el bienestar de las familias ante el COVID-19; para ello se lista algunas 
obligaciones principales de los siguientes Decretos, Resoluciones, Protocolos, Lineamientos y 
Directivas: 
 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir con la Directiva Administrativa N° 321- 
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para 
la vigilancia, prevención y control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2 aprobado con Resolución Ministerial N°1275-2021- MINSA 
y sus modificatorias mediante Resolución Ministerial N° 675-2022-MINSA y Resolución 
Ministerial N° 031-2023-MINSA vigente desde el 13 de enero del 2023 y todas la 
demás modificatorias que surjan en adelante, se describen algunas disposiciones 
indicadas en dicha directiva: 

 
a. Vacunación contra la covid-19 
b. Asegurar la ventilación de los Centros de Trabajo. 
c. Valoración de aptitud del trabajador previo al regreso al centro de trabajo 
d. Puntos de lavado o desinfección de manos. 
e. Sensibilización de la prevención del contagio en el Centro de trabajo 
f. Medidas preventivas de aplicación colectiva. 
g. Medidas de protección personal. 
h. Salud del trabajador en el contexto del COVID-19. 
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• De igual manera con Resolución Ministerial N°159-2020-MINMEM/DM, de fecha 19 de 
junio del 2020, modifican el “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de 
prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería, 
el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” 

 
31. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro 
del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se 
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias 
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
 
32. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 
• 01 Máquina de tratamiento por sistema de termovacío de 5000 Lt/hr 
• 01 Camión Grúa de 20TN. 
• 01 Camioneta rural 4x4 de 135HP, con un máximo de 5 años de antigüedad a la fecha de convocatoria. 

 
REQUERIMIENTO DE EQUIPO 
• 01 Maleta de pruebas eléctricas CPC100 
• 01 Accesorios para pruebas de factor de potencia. 
• 01 Equipo analizador de respuesta al barrido de la frecuencia SFRA. 
• 01 Megohmetro, calibrado y certificado por entidad autorizada por INACAL 
• 01 Telurómetro, calibrado y certificado por entidad autorizada por INACAL 
• 02 tierras temporarias 
• 02 pértigas para 60kV 
• 02 Revelador de tensión para 60kV 
• 02 Pares de guantes dieléctricos para 60kV 
• 02 Escaleras tipo tijera de fibra de vidrio de 14 pasos. 
• 02 Escaleras telescópicas de fibra de vidrio de 28 pasos. 
• 02 Computadoras Desktop Procesador suficiente para trabajos en Autocad, BIM, etc,, RAM mínimo de 

8GB, HD de min 1TB, o laptops con similares características. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
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RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista  
 
TÍTULO PROFESIONAL 
 
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD: Ingeniero de cualquier rama de la ingeniería. 
 
TÍTULO PROFESIONAL 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
RESIDENTE DE OBRA 
 

Con una experiencia mínima de cuatro (04) tres (03)25 años de ejercicio profesional en obras similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La que acreditará adjuntando cualquiera 
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal profesional clave propuesto. 
 
Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en 
las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas. 
 

Los cuatro (04) tres (03)26 años de experiencia mínima en obras similares al objeto de la convocatoria, 
están referidos a la participación del profesional en el desempeño de cargos de: Ingeniero Jefe de 
Supervisión y/o, Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero Inspector de Obra y/o Ingeniero Residente de 
Obra. 
 
Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el cargo solicitado en entidades públicas o 
privadas, las mismas que podrán ser de las enunciadas a continuación: 
 

• Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 5 MVA. 
 
INGENIERO DE SEGURIDAD 
 
Con una experiencia mínima de dos (02) años como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o 
Responsable y/o Residente y/o Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e Higiene 
Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o Salud Ocupacional y/o Implementación 
de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, especialista en seguridad industrial e higiene ocupacional 
y/o especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de seguridad, salud en 
el trabajo y medio ambiente y/o especialista de seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente y/o 
especialista en seguridad de obra y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo en obras electromecánicas, 
que se computara desde la obtención de la colegiatura. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
25 Texto modificado por consulta N°2 formulado por PACOSA S.A.C. 
26 Texto modificado por consulta N°2 formulado por PACOSA S.A.C. 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES 
CON 00/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 
Se considerará obra similar a Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o 
demolición y/o renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o creación y/o rehabilitación de: 
 

• Subestaciones de Potencia mayores o iguales a 5 MVA.   
  

Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 27   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la 
autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de 
contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 
 
  

 
27  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje 

a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
98 28 puntos 

B. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.29 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 
de la prestación30, y estar vigente31 a la fecha de presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el 
puntaje. 

 

 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
02 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 

 
 

 
28   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
29  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

30  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
31 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO32 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

 
32  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 33 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 34 
 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 

 
33  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
34  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO 
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción 
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 
caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]  . La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].  
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE ] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que 
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el 
calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 35  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 

 
35  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 



BASES INTEGRADAS 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
Licitación Pública Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria 

 52 

DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  
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ausencia del personal 
en obra. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: AUDITORÍA Y/O SUPERVISIÓN PARA VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  
LA CONTRATISTA brindara las facilidades a LA EMPRESA a fin que esta última pueda efectuar 
auditorías y/o supervisiones específicas para la verificación del cumplimiento de obligaciones 
contraídas en el presente contrato, estando obligada LA CONTRATISTA a alcanzar la 
documentación e información que resulte necesaria para dicho propósito, conforme al 
requerimiento formulado por LA EMPRESA.  
Si como resultado de la auditoría y/o supervisión de la prestación de servicio, se detectase algún 
incumplimiento, LA EMPRESA aplicará la penalidad o actuará con arreglo a la normativa de 
contratación estatal que corresponda, conforme a las obligaciones asumidas.  
Es de precisar, que las actividades relacionadas al servicio, cumplimiento de obligaciones con su 
personal, medidas de control, ejecución contractual y; validación y consistencia de información 
brindada producto de la actividad contratada y demás, son detalladas en los Términos de 
Referencia que forman parte integrante del presente contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS36 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 
36  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

 
37  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales37. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

 
 
 

  



BASES INTEGRADAS 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
Licitación Pública Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria 

 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



BASES INTEGRADAS 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
Licitación Pública Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria 

 
 

59 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



BASES INTEGRADAS 
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. 
Licitación Pública Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria 

 
 

63 

 

ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el 
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 38 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 39 
 
 

 

 
 

  

 
38  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 40 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 41 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%42 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

El precio de la oferta en soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, 
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente 
este Anexo. 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, 
debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para 
el perfeccionamiento del contrato.  

 

 
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO44 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

45 DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
44  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
45  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
46  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
47  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
48  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO44 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

45 DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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ANEXO Nº 13 
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES  

(Art. 21.4 Código de Ética y Conducta) 
 

(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato) 

 
Señores 

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  
Presente.- 
 
Por el presente yo, ......………………………..…………………………………………………… identificado con DNI 
Nº………………...………………., representante legal de la Empresa 
…………………………...…………………………………………………………………………………… con RUC 
N°……………………..…. y domicilio en ……………….……………………………………………, declaro bajo 
juramento y en honor a la verdad: 
 

RESPECTO DE ALGÚN TIPO DE VÍNCULO DE PARENTESCO DE 
CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD: 

EXISTE VINCULACIÓN 

SI NO 

Entre mi persona y algún(os) trabajador(es) de la empresa   

Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que está 
adquiriendo la Empresa. 

  

 
En caso de haber marcado la alternativa SI en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o los casos por 
los cuales se configura la vinculación e indicar en las líneas siguientes, así como el vínculo de parentesco que lo 
une a dicha persona: 
 

EMPRESA/ÁREA/ 
TRABAJADOR/SOCIO 

NOMBRE DEL PARIENTE 
TIPO DE VÍNCULO (Ej: madre, 
hermano, etc.) 

   

 
 

  

 
Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, vía correo electrónico y/o carta, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vínculo familiar hasta el 2° 
grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condición de socio, ingrese a laborar a mi Empresa 
y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera directa o indirecta (terceros).  
 
Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy plenamente 
consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las medidas legales y denuncias 
que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma en señal de plena y total conformidad. 
 
- Ciudad-,    - Día- de      de        
 
 
 
 
_________________________ 
             DNI N° 
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ANEXO Nº 14 
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PERSONAL CLAVE 

(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato) 

Señores 

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº08-2023-Electrocentro S.A. – Primera Convocatoria  

 

El que se suscribe, [… ................ ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro  que  el  Sr.   [CONSIGNAR 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PERSONAL CLAVE] identificado con documento de 
identidad     N°  [CONSIGNAR  NÚMERO  DE  DNI  O  DOCUMENTO  DE  IDENTIDAD  ANÁLOGO], 
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], prestará servicios en el cargo de 
[CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para la [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], para efectos del presente perfeccionamiento de contrato. 

 

Para dicho efecto, declaro que las calificaciones y experiencia del profesional clave son las siguientes: 
 

A. Calificaciones 
 

Carrera profesional  

Universidad  

Bachiller  Título Profesional  

Fecha de expedición del grado o título  

 

B. Experiencia 
 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo 
acumulado 

1      

2      

(…)      

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

…………………………………….………………….
. Firma, Nombres y Apellidos del contratista o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 

Importante 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
  

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AÑOS, MESES Y/O DÍAS] 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 

 

(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato) 

 
 
  
Yo, ____________________________________________________ identificado con DNI N°, declaro 
bajo juramento: 
  
 

a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el artículo 3 de la Ley N° 31564 y artículo 16 de 
su Reglamento, esto es: 

 

− Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o información que, por ley 
expresa, tengan dicho carácter. Esta obligación se extiende aun cuando el vínculo laboral 
o contractual con la entidad pública se hubiera extinguido y mientras la información 
mantenga su carácter de secreta, reservada o confidencial. 

− No divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar 
privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros, o en 
perjuicio o desmedro del Estado o de terceros. 

 
b)  Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento señalado 

en el artículo 5 de la Ley N° 31564 y en los artículos 10 y 11 de su Reglamento. 
 

c)  No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos señalados en los numerales 11.3 y 11.4 
del artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564. 
 
Suscribo la presente declaración jurada manifestando que la información presentada se sujeta 
al principio de presunción de veracidad del numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el 
artículo 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas, civiles y/o 
penales que correspondan, conforme al marco legal vigente. 
 
Fecha: 
 
Firma 
N° DNI: 
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(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato) 
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(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato) 
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MIGUEL RAMOS TACZA 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN  

DE LA CRUZ BEJARANO EFRAÍN JESÚS MARTEL PARIACHI 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO  NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO  
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