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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Técnica
de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y corrupcion
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que
participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represiéon de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las demas normas de
la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que se
requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
a absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

\_ O/
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Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la hormativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

1
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mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el humeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP?2,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizarda en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las natificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidon otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, evaluacién, calificacién, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
seflalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).
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2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

0/
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PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS
RUC N° : 20351710617

Domicilio legal : Av. Purus S/N — Ucayali — Purus — Purus
Teléfono: : 061-586120

Correo electrénico: . gerencia.purus@regionucayali.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento Educativo del Instituto Superior Techoldgico Publico Purds, Distrito de Purds —
Provincia de Purls — Departamento de Ucayali” Codigo Unico de Inversiones: 2469867

VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a S/ 36,934,831.03 (Treinta y Seis Millones Novecientos Treinta
y Cuatro Mil Ochocientos Treintay Uno con 03/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de diciembre 2022.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 33,241,347.93 S/ 34,430,774.68
S/36,934,831.03 | Treintay Tres | S/28,170,633.84 Csl/J :%Stigﬁiﬁghleg’s Treinta y Cuatro
Treinta y Seis Millones Veintiocho Millones Seiscientos Millones
Millones Novecientos Doscientos Ciento Setenta Mil Veintiocho Mil Cuatrocientos
Treinta y Cuatro Mil | Cuarenta y Un Mil | Seiscientos Treinta . Treinta Mil
) X . Trescientos )
Ochocientos Treinta y Trescientos y Tres con 84/100 Catorce con 13/100 Setecientos
Uno con 03/100 Soles| Cuarentay Siete Soles Soles Setenta y Cuatro
con 93/100 Soles con 68/100 Soles
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente | Formato 02 N° 029-2023-GTP-GE, de
de contratacion " fecha 19/05/2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente | Resolucion Gerencial Territorial N° 198-
técnico " 2022-GRU-GGR-GTP, del 16/12/2022
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que

se convoco para la elaboracion del expediente :  AS-SM-9-2022-GRU-GGR-GTP-CS-1
técnico

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5 — 15 Recursos Determinados

3

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

)
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1.7.

1.8.

1.9.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Sin modalidad

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Quinientos Cuarenta
(540) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o dlgltal seguln su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad de la Oficina de Coordinacion de la Gerencia
Territorial de Purus, sito en Jr. Mariscal Caceres N° 795 —
Calleria — Coronel Portillo - Ucayali

Recoger en : Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina de
Coordinacion de la Gerencia Territorial de Purus

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 495.00

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo
1444, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF en adelante el Reglamento.
Ley 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Ley 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA
2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

> Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles (Anexo N° 6), y:
v' El desagregado de partidas.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segn lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

2.2.2.

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
c)

d)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

6

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del

° fideicomiso.
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e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDUS.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

7

8

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Correo electrénico y autorizacion de notificacion de correo electronico

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
Carta de Compromiso del Personal clave con firma legalizada, formato libre

Datos del Residente de Obra para el registro en el Cuaderno de Obra Digital, indicando los
siguientes datos:

DATOS USUARIO CUADERNO DE OBRA DIGITAL — RESIDENTE DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Oficina de Coordinacion de
la Gerencia Territorial de Purus, sito en Jr. Mariscal Caceres N° 795 — Calleria — Coronel Portillo
— Ucayali

° 9 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos!! mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™*.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

10

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

11 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

@/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
El expediente técnico aprobado por la Gerencia territorial de Purds, mediante Resolucion
Gerencial Territorial N° 198-2022-GRU-GGR-GTP, es el documento que define las
caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo de
manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los
aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas y estudios especificos
realizados, estudios de suelos, calculos para el disefio de estructuras, etc.), asi como su costos
(presupuesto y analisis de costos unitarios) y cantidades de trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecucién de obra, calculado en base de
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y
caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando
asimismo los efectos del clima de la zona donde se ejecutara la obra.

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

a) DESCRIPCION DE LA OBRA A SER EJECUTADA:

UBICACION:

La Obra se Encuentra Localizada en:

Region : Ucayali

Departamento : Ucayali

Provincia : Purus

Distrito : Purls

Localizacién : Instituto Superior Tecnolégico Publico Purus.

b) DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PURUS,
DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”

Nombre de la Obra

Cadigo del PIP 2469867
Nivel de los Estudios de Pre PROYECTO DE INVERSION
Inversion
Fecha de declaracion de Viabilidad | 20/11/2019
Expediente Técnico Aprobado Resolucion Gerencial Territorial N° 198-2022-GRU-GGR-
Mediante GTP
Fecha de Aprobacion 16/12/2022
c) OBJETO:

Es objeto de los términos de referencia; la Contratacion de una persona natural o juridica
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES
DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la
especialidad para la Ejecucién de la obra “MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PURUS, DISTRITO DE PURUS -
PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” Cédigo unico de
inversiones: 2469867
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d) RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO REGIONAL
DE LA SUB TERRITORIAL DE PURUS.
El gobierno regional de Ucayali de la Gerencia Territorial de Purls; a través de la Sub
Gerencia Territorial de infraestructura, facilitara al postor que haya obtenido la buena pro
toda la documentacion referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de
forma digital si es que este hubiese sido modificado posterior a la absolucion de consultas
u observaciones durante el procedimiento de seleccion y demas documentos que sean de
importacion para la ejecucion del proyecto.
e) METAS DEL PROYECTO.
El presente proyecto contempla la construccion de los siguientes:
El proyecto tiene como meta la construccién de una infraestructura para el adecuado
servicio educativo, que tiene como denominacion “MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PURUS, DISTRITO DE PURUS -
PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. A continuacion, se
detallaran las siguientes infraestructuras que conforman el expediente técnico, para el
adecuado servicio y funcionamiento del proyecto.
¢ ARQUITECTURA
La construccion de la infraestructura del Instituto Superior Tecnolégico Publico Purus.
El &rea del terreno considerado para el presente proyecto es de 19 919.2081 m2, dentro
del cual se proyectd las zonas de pedagdgica, técnico-productivo, administrativa,
bienestar, servicios generales, servicios higiénicos y zona de exteriores
Los médulos que conforman la zona pedagogica son 4, zona técnico-productiva 2, zona
administrativa 1, zona bienestar 1, zona de servicios generales 5, zona de servicios
higiénicos 1 y zona de exteriores, segun se detalla en el siguiente cuadro.
AS D PRO O
ACCION META
ZONAS P
ACCION MODULOS CANT. AMBIENTE
AULAS (modulo 1y 2) 04 | AULAS
01 |FOYER
01 | CUARTO DE LIMPIEZA
S.U.M. 01 |SS.HH DE MUJERES
(Modulo 3) 01 SS.HH DE HOMBRES
01 SALA DE USO MULTIPLE
01 ALMACEN
01 ALMACEN DE PROYECTOS
CREACION DE UNA 01 | ALMACEN DE MATERIALES
1 INFRAESTRUCTURA LA?A/?O%ﬁLa?IO 01 CULTIVO DE BACTERIAS
PEDAGOGICA 01 AULA TEORICA
(ZONA 1) 01 |LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
01 SALA DE LECTURA
01 DEPOSITO DE LIBROS
01 CUARTO DE LIMPIEZA
BIBLIOTECA 01 RECEPCION
(Modulo 5) 01 SERVICIO HIGIENICO
01 SS.HH DE DISCAPACITADOS
01 AULA DE COMPUTO
01 CUARTO DE CONECTIVIDAD
01 SALA DE REUNIONES
01 RECEPCION
01 SS.HH DISCAPACITADOS
CREACION DE UNA 01 SS.HH HOMBRES
> INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACION 01 SS.HH MUJERES
ADMINISTRATIVA (Modulo 6) 01 TOPICO
(ZONA 2) 01 DEPOSITO DE MATERIALES
01 DIRECCION
01 COORDINACION ACADEMICA
01 JEFE DE UNIDAD ACADEMICA
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RECREACION Y
CIRCULACION
PEATONAL Y VIAL

01 PROCESADORA DE GRANOS
01 PROCESADORA DE LACTEOS
01 PROCESADORA DE CARNES
PLANTA 01 PROCESADORA DE FRUTAS
CREACION DE UNA PROCESADORA 01 RECEPCION
INFRAESTRUCTURA (Modulo 7) 02 DUCHAS Y VESTUARIOS
3 TECNICO - 01 ALMACEN
PRODUCTIVO 01 SS.HH MUJERES
(ZONA 3) 01 |SS.HH HOMBRES
01 CUARTO DE LIMPIEZA
PLANTA
EMBOTELLADORA 01 EMBOTELLADORA
(Modulo 8)
CREACION DE UNA 01 SS.HH MUJERES
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS 01 SS.HH HOMBRES
4 DE SERVICIOS HIGIENICOS 01 SS.HH DISCAPACITADOS
HIGIENICOS (Modulo 9)
(ZONA 4) 01 CUARTO DE LIMPIEZA
CREACION DE UNA 81 SEEQQESOMENSALES
INFRAESTRUCTURA CAFETIN
5 DE BIENESTAR (Modulo 10) 01 KITCHEN
(ZONA 5) 01 SERVICIOS HIGIENICOS
01 AREA DE ATENCION
DEPOSITO GENERAL
(Modulo 11) 01 DEPOSITO GENERAL
DEPOSITO
CREACION DE UNA DEPORTIVO (Modulo 01 DEPOSITO DEPORTIVO
INFRAESTRUCTURA 12)
6 DE SERVICIOS CUARTO DE
GENERALES (ZONA | RESIDUOS SOLIDOS 01 CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS
6) (Modulo 13)
SUB ESTACION
ELECTRICA 01 SUB ESTACION ELECTRICA
(Modulo 14)
GUARDIANIA + 01 GUADIANIA
PORTICO 01 SS.HH GUARDIANIA
(Modulo 15) 01 PORTICO
TANQUE ELEVADO + 01 TANQUE ELEVADO
CISTERNA + POZO 01 CISTERNA
CREACION DE ARTESIANO (Modulo
ESPACIOS DE 16) 01 POZO ARTESIANO
EXTERIORES SOCIALIZACION, LOSA DEPORTIVA (Modulo 17)

TANQUE SEPTICO (MODULO 19)

FILTRO ANAEROBIO (MODULO 20)

CAMARA DE CASETA DE CLORO (MODULO 21)

CIRCULACION

PLAZOLETAS

CERCO PERIMETRICO

ESTACIONAMIENTO

AREA VERDE

Se tiene los siguientes espacios con sus dimensiones y areas:

PROGRAMA ARQUITECTONICO

“Mejoramiento educativo del instituto superior tecnolégico publico Purus, distrito de Purus, provincia de Purus,
departamento de Ucayali “

NIVEL EDUCATIVO: SUPERIOR ALUMNOS: 160
TURNO: MARNANA Y TARDE
ZONIFICACION: E2 (Educacion Superior Tecnoldgica)

AREA DE TERRENO:

19 919.2081 m2

PROGRAMACION ARQUITECTONICO

ZONA

AMBIENTE

N° DE
USARIO
/
UNIDAD

INDICE DE
OCUPACION
(m2/est.)

AREA
SEGUN
EXPEDIENTE
(m2)

CANT
SEGUN SEGUN NORMATIVA
PROYECTO (m2)

TOTAL
DE AREA
(m2)
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AULAS 5
(MODULO 1Y 2) AULAS 40 1.75 m#/per. 4 70.00 71.34 285.37
FOYER - - 1 SEGUN PROY. 44.79 44.79
CUARTO DE -
LIMPIEZA 1 1.00 m?#/per. 1 SEGUN PROY. 1.99 1.99
SALA DE USO .
S.U.M (MODULO MULTIPLE 120 1.00 m#/per. 1 SEGUN PROY. 103.17 103.17
3) SS.HH y
MUJERES - 11, 1L 1 SEGUN PROY. 2.85 2.85
SS.HH - 11, 1L ,1 1 SEGUN PROY 4.43 4.43
HOMBRES 1L, U . . .
ALMACEN - - 1 1% dedreade | 1585 18.85
ALMACEN DE .
= PROYECTOS - - 1 SEGUN PROY. 21.09 21.09
< AULA i ;
% g < TEORICA 15 1 SEGUN PROY. 39.00 39.00
N o¥e) ALMACEN DE . i .
: 2 f‘) MATERIALES 1 SEGUN PROY. 9.83 9.83
O 2 A CULTIVOS DE y
) 8 o) BACTERIAS 3 1 trab/per. 1 SEGUN PROY. 9.83 9.83
o) <2 LABORATORIOS
g — DE CONTROL 20 3.00 m?/per. 1 SEGUN PROY. 88.72 88.72
a DE CALIDAD
o PASADIZO - - 1 SEGUN PROY. 6.23 6.23
< SALA DE 1 asiento C/ 10
% LECTURA 21 1.00 m?/per. 1 alumnos 66.27 66.27
N matriculados
e DEPOSITO DE .
LC{; LIBROS 5 1.50 m#/per. 1 SEGUN PROY. 8.73 8.73
CUARTO DE .
g‘ LIMPIEZA 1 1.00 m2/per. 1 SEGUN PROY. 273 273
CED RECEPCION 2 5.00 m?/per. 1 5.00 11.63 11.63
~ SERVICIO .
s HIGIENICO - 1, 1L 1 SEGUN PROY. 2.29 2.29
i)
= SS.HH DE .
g DISCAPACITADOS - 1, 1L 1 SEGUN PROY. 6.68 6.68
m
@ AULA DE
m COMPUTO 20 2.50 m?/per. 1 50.00 55.50 55.50
C%L,J\I'EEISIEA% 3 1 perisilla 1 SEGUN PROY. 11.38 11.38
PASADIZO - - 1 SEGUN PROY. 8.44 8.44
SALA DE . iy
REUNIONES 8 1 per/silla 1 SEGUN PROY. 26.86 26.86
RECEPCION 1 1 trab/per. 1 5.00 40.63 40.63
— SS.HH iy
s - HOMBRES 1 11, 1L, 1U 1 SEGUN PROY. 3.71 3.71
SS.HH iy
Z -
0 S MUJERES 1, 1L 1 SEGUN PROY. 3.70 3.70
> 2 SS.HH - 1, 1L 1 SEGUN PROY 570 570
<>f (@) DISCAPACITADOS ! . . .
= S
:: ; TOPICO 1 9.00 m?/per 1 9.00 13.18 13.18
E 8 DIRECCION 2 10.00 m?#/per 1 10.00 20.49 20.49
S <
Z N COORDINACION ;
s Z_'; ACADEMICA 2 10.00 m?/per 1 SEGUN PROY. 20.93 20.93
o = JEFE DE ’
< s UNIDAD 2 10.00 m?/per 1 SEGUN PROY. 20.93 20.93
Z a ACADEMICA
8 <
DEPOSITO DE
MATERIALES - - 1 4.00 7.19 7.19
PASADIZO - - 1 SEGUN PROY. 7.74 7.74
(>) PROCESADORA i 1 SEGUN PROY 55,24 5524
6 S DE GRANOS . . .
S o
D -
o o ALty - 1 | SEGUNPROY. | 4410| 4410
o™ wo
% g 8 5 PROCESADORA| 24
=z .
@] 8 g 8 DE CARNES - 1 SEGUN PROY. 44.10 44.10
zZ <
O <2 PROCESADORA )
Ll e DE ERUTAS - 1 SEGUN PROY. | 144.83 144.83
< S DUCHAS ¥ ,
% o VESTUARIOS - 1 SEGUN PROY. 7.36 7.36
N (MUJERES)
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DUCHAS Y ]
VESTUARIOS - SEGUN PROY. 4.42 4.42
(HOMBRES)
RECEPCION - 1 trab/per. 5.00 15.76 15.76
ALMACEN - . SEGUN PROY. 4.64 4.64
oot - De 10 a 24 9.36 9.36
SS HH 41, 4L, 4D, 1U personas: 2 I,
HOMBRES - 4L,2D,1U 17.8 17.8
PASADIZO - - SEGUN PROY. 48.17 48.17
R ar 1 1.00 m2/per. SEGUN PROY. 3.12 3.12
PLANTA
EMBOTELLADOR |FMBOTELARO 5 ; SEGUN PROY. | 15.61 15.61
A (MODULO 8)
0n<s .
P o 31, 2D, 3L SEGUNPROY. | 2203|  22.03
O % nDs 160
S 85 SS.HH .
Y ©8o HOMBRES 31, 2D, 3L,3U SEGUN PROY. 25.81 25.81
L o=4d
n A S&E2 SS.HH
w © > AN - .
wo x50 DISCAPACITA . 11, 1L SEGUN PROY. 6.82 6.82
<3 hIT= DOS
Z5 CUARTO DE .
91 % LIMPIEZA 1 1.00 m2/per. SEGUN PROY. 2.02 2.02
AREA DE -
. = COMENSALES 16 1.50 ma/per. SEGUN PROY. 24.95 24.95
g 8 DEPOSITO - - SEGUN PROY. 3.35 3.35
(%) | .
w ) Area min. 30%
z0 3 KITCHEN 2 - e o 9.75 9.75
oz 3
s z SERVICIOS - 10, 1L SEGUN PROY 3.12 3.12
< =~ E HIGIENICOS ' : : :
Z L
9 < Aﬁ%’f\fc:%EN - - SEGUN PROY. 5.00 5.00
PASADIZO - - SEGUN PROY. 2.49 2.49
0 DEPOSITO :
@ ,
5 GENERAL 1 R‘;t'o de 1|'5 area o menor 14.79 14.79
= (MODULO 11) mZ por aula :
L
& DEPOSITO
O _ DEPORTIVO 1 - SEGUN PROY. 14.79 14.79
n® (MODULO 12)
O«
9 =z
> Q CUARTO DE
o RSEOSE%UC?SS 1 1 trab/per. SEGUN PROY. 14.79 14.79
W (MODULO 13)
a
<
SUB ESTACION .
’C\)‘ (MODULO 14) 1 1 trab/per. SEGUN PROY. 15.68 15.68
Z oo GUARDIANIA 1 1 trab/per. SEGUN PROY. 3.21 6.42
< (@) -
=25 .
g *E 25 CUn A S ETRT SEGUN PROY. 1.79 3.58
o
S s j
o &= PORTICO - . SEGUN PROY. 74.89| 149.78
Lot e | e 1 1 trab/per. SEGUNPROY. | 36.00 | 36.00
o<+
L
3802%9
@ ZLDHES | CISTERNA 1 1 trab/per. SEGUN PROY. | 12.25 | 12.25
' <o L n [a)
o “gd zog
o z POZO .
~ 1 1 trab/per. SEGUN PROY. 8.12 8.12
E ARTESIANO P
w LOSA DEPORTIVA (MODULO 17) - - 18m x 32m 576.00| 576.00
?N'IESSSLEES)METR'CO ; ; SEGUNPROY. |  93.00 93.00
Ig\)NQUE SEPTICO (MODULO - - SEGUN PROY. 3.24 3.24
FILTRO ANAEROBICO - - scomerov | 289|209
CAMARA DE CASETA DE )
CLORO (MODULO 21) . - SEGUN PROY. 7.49 7.49
PLAZOLETA 01 21 4.00 m?/per. SEGUN PROY. 85.00 85.00
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PLAZOLETA 02 50 4.00 m?/per. 1 SEGUN PROY. | 204.134 | 204.134
PLAZOLETA 03 21 4.00 m?/per. 2 SEGUN PROY. 85.00 85.00
ESTACIONAMIENTO 1 - 1 SEGUN PROY. 122.07 122.07
ESTACIONAMIENTO 2 4 16.00 m?/per. 1 SEGUN PROY. 89.258 89.258
CIRCULACION VEHICULAR - - - SEGUN PROY. | 906.608 | 906.608
CIRCULACION EXTERIOR - - - SEGUN PROY. | 2997.44 | 2997.44
AREA VERDE - - - SEGUN PROY. | 3330.84 | 3330.84
TOTAL AREA CONSTRUIDA (35.44%) 6936.79

AREA LIBRE (64.56%) 12859.76

CIRCULACION Y MUROS (30%) 122.658

TOTAL DE AREA CONSTRUIDA: 7059.45 m2

ESTRUCTURAS

El proyecto consiste en el disefio estructural de una edificacion de 1 nivel para los
mddulos de instituto Purds conformado por elementos estructurales (mortero armado),
albafiileria confinada, elementos metélicos, elementos de madera

Los Sistema Estructurales planteados son de tipo: poérticos, madera y albafiileria
confinada.

El médulo cuenta con una forma regular en planta y elevacion por lo que se tomara en
cuenta en el analisis para los factores correspondientes como estructura regular.

Los médulos cuentan con una planta mas alargada en el sentido “X”, motivo por el cual
se ha peraltado las columnas perpendiculares a dicho sentido.

El requerimiento por pre dimensionamiento suponia dimensiones estructurales de vigas
(robustas) y columnas (insuficientes), debido a la elevada rigidez de unos elementos
con respecto a otro (vigas vs columnas), por ello intencionalmente se elevaron las
dimensiones de los elementos estructurales correspondientes para el adecuado
desarrollo de resistencia y ductilidad global, asi como también se tuvo en cuenta los
requerimientos arquitectonicos al momento del dimensionamiento final de los
elementos estructurales.

Los disefios que se desarrollan son basicamente para estructuras de soporte tipo:
poérticos, madera y albafileria confinada.

INSTALACIONES SANITARIAS

Para dar operatividad de los diferentes servicios que cuentan con aparatos sanitarios
se hace necesaria la instalacion del sistema de agua potable y del desagile con la
finalidad de brindar servicio de saneamiento basico necesario para el Instituto Superior
Tecnolégico Purus.

El proyecto de Instalaciones Sanitarias comprende el disefio de:
v/ Sistema de Agua fria.

v' Sistema de Desagiie.

v' Sistema de PTAR.

v' Sistema de Drenaje Pluvial.

INSTALACIONES ELECTRICAS

El Proyecto de Instalaciones Eléctricas del Proyecto “PROYECTO: “MEJORAMIENTO
EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PURUS,
DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI” ha
sido desarrollado en base al proyecto arquitecténico, el cual esta constituido por las
siguientes areas.

ZONA 1:

v" Mébdulo1ly2-Aulas (aulas 1, 2, 3y 4)

v Mébdulo 3 - SUM (Foyer, cuarto de limpieza, SS. HH mujeres, SS. HH hombres,
sala de uso multiple, almacén)

v' Mébdulo 4 - Laboratorio (Almacén de proyectos, almacén de materiales, cultivo de
bacterias, aula tedrica, laboratorio)
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v Mébdulo 5 — Biblioteca (sala de lectura, depésito de libros, cuarto de limpieza,
recepcion, servicio higiénico, SS. HH discapacitados, aula de cémputo, cuarto de
conectividad)

ZONA 2:

v' Mébdulo 6 — Administracion (sala de reuniones, recepcion, SS. HH discapacitados,
SS. HH hombres, SS. HH mujeres, tdpico, depodsito de materiales, direccion,
coordinacion académica, jefe de unidad académica)

ZONA 3:

v' Mébdulo 7 — Planta procesadora (Procesadora de granos, procesadora de lacteos,
procesadora de carnes, procesadora de frutas, recepcion, duchas y vestuarios,
almacén, SS. HH mujeres SS. HH Hombres y Cuarto de limpieza)

v' Modulo 8 - Embotelladora

ZONA 4:
v Mébdulo 9 - Servicios Higiénicos (SS.HH. Mujeres, SS. HH Hombres, SS. HH
discapacitados y cuarto de Limpieza)

ZONA 5:
v/ Médulo 10 - Cafetin (Area de comensales, deposito, kitchen, servicios higiénicos,
area de atencion)

ZONA 6:

v' Mébdulo 11 — Deposito general

v' Médulo 12 — deposito deportivo

v' Mo6dulo 13 — Cuarto de residuos solidos
v' Mobdulo 14 - Sub estacion eléctrica

EXTERIORES:

v' Modulo 15 — Guardiania + pértico (Guardiania, SS. HH guardiania, Portico)

v' M@ddulo 16 — Tanque elevado + Pozo artesiano+ cisterna (Tanque elevado, pozo
artesiano, cisterna)

v" Mébdulo 17 - Losa deportiva

v/ Mébdulo 18 — cerco perimétrico

v' Mbdulo 19 — Tanque séptico

v" Mobdulo 20 - Filtro anaerobio

v Mbdulo 21 — cAmara de caseta de cloro
v Plazoletas

v Areaverde

ESTACIONAMIENTO:
v’ Estacionamiento 1 - Vehiculos menores
v' Estacionamiento 2 - Vehiculos de carga

Para el presente proyecto se considerd que los circuitos no sean visibles o registrables
(enterrados o empotrados en losa) se utilizaran tubos PVC-pesado de las dimensiones
indicadas en planos.

En toda instalacién visible se utilizara tubos metélicos eléctricos para la proteccion
mecanica de los cables.

El cable utilizado es el tipo LSOH-90, el cual sustituye al cable convencional THW-90.

Todos los circuitos de tomacorrientes y fuerza iran acompafiados con su respectivo
cable a tierra de proteccion PE. Las tomas estabilizadas acompafiadas con su tierra
para sistema informatico (los tableros estabilizados tendran dos barras de tierra (una
de proteccion para la carcasa del tablero y otra para la tierra aislada del tomacorriente
estabilizado).

Todos los circuitos salientes para alimentar cada tablero o sub tablero final, sin
excepcion, estaran acompafiados de un conductor de proteccion que en todos los
casos sera de cobre aislado en verde o con franjas amarillas o verde solo de 10 mm2
de seccién como minimo.

e INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES
El proyecto se encuentra dividido en 4 metas:
v" Equipamiento Tecnoldgico




f)

9)

h)
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v' Sistema de Transmision de Datos (Cableado Estructurado).
v' Sistema de Videovigilancia.
v' Sistema de Deteccién de Incendios.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucién de la obra es de Quinientos Cuarenta (540) dias calendario y se
contabilizard siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el
articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 162-2021-
EF).

SISTEMA DE CONTRATACION.

Sera a SUMA ALZADA el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las
condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades
referenciales, que se valorizan en relacion a su ejecucién real y por un determinado plazo
de ejecucion.

FINALIDAD PUBLICA.

El Instituto Superior Tecnoldgico Publico Purls, es el Gnico centro de educacion superior
dentro del distrito de Purls, Por ese motivo la creacion de una nueva infraestructura
mejorada para esta institucion permitira a los jévenes de todo el distrito que pueden llegar
a realizar su formacion profesional.

Proporcionar una apropiada dotacibn de servicios a través de la construcciéon y
mejoramiento de la infraestructura educativa superior tecnoldgico publico Puras,
contribuyendo con el desarrollo holistico del estudiante a fin de que logre una efectiva
formacién académica.

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

El valor referencial asciende a la suma de S/ 36,934,831.03 (Treinta y Seis Millones
Novecientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Uno con 03/100 Soles),
monto que incluye gastos generales, utilidades e impuestos de ley, tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, costos laborales respectivos
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que sea aplicable y
gue pueda incidir sobre el presupuesto. El postor deberd consignar con precision la
incidencia porcentual de los gastos generales fijos, variables y totales de tal forma que de
las operaciones aritméticas se permita verificar el monto ofertado, manteniéndose los
montos del expediente técnico, idem debera proceder con la utilidad, especificando que
los subtotales del presupuesto son los siguientes:

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO :“MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PURUS,
DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
MODALIDAD DE EJECUC : POR CONTRATA - ASUMA ALZADA FECHA: DICIEMBRE DEL 2022
UBICACION : DISTRITO: PURUS PROVINCIA: PURUS REGION: UCAYALI
T oo |
1.- OBRAS PROVISIONALES : S/. 15,346,362.07
2.- ESTRUCTURAS : S/ 3,616,422.16
3.- ARQUITECTURA : S/. 3,044,782.09
4.- INSTALACIONES SANIT ARIAS : S/ 436,575.06
5.- INSTALACIONES ELECTRICAS : Sl. 2,795,468.87
6.- COSTO DIRECTO (1+2+3+4+5) : S. 25,239,610.25
7.- GASTOS GENERALES 10.00% : Sl 2,523,961.03
8.- UTILIDAD 10.00% : S/. 2,523,961.03
9.- COSTO TOTAL DE LA OBRA SIN L.G.V. (6+7+8) : Sl 30,287,532.30
10.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO : S/ 1,013,171.96
11.- SUB TOTAL DE INVERSION SIN I.G.V. (9+10) : Sl. 31,300,704.26
12.- LG.V. 18.00% : S/. 5,634,126.77
13.- COSTO TOTAL DE INVERSION EN EJECUCION DE LA OBRA (11+12) CONIGV SI. 36,934,831.03




)
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TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante gestiones a
fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que
éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para
su realizacion.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagues,
gue sean necesarios para la ejecucién de la obra serd de cuenta y responsabilidad del
Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demas terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato, sin
perjuicio de la Gerencia Territorial de Purls o las empresas de servicio ejecuten los
trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento,
de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o areas
aledafas de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en
el perimetro de la construccidon, cuyas instalaciones o cimentaciones queden
comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y
gue puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra
gue sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones
que se efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la
férmula o formulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de
las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que
se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se
pagan con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento
de intereses.

MANTENIMIENTO Y DESVIO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento y desvio
de transito en la zona de ejecucién de las obras, desde el inicio de la obra hasta su
recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento y desvio de transito, de tal
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad
publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de
circulacién en general.
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Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) Alafirma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su aprobacion,
un plan de desvi6 de transito en la zona afectada por la ejecucién de la obra, el que
sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratista el derecho correspondiente para obtener la autorizacion de interferencia
de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

b) Colocar tranqueras y sefalizacién preventiva con las especificaciones técnicas
indicadas en el Plan de desvi6 de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad
correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos
para evitar el congestionamiento en el transito y dafios afios vehiculos y peatones,
tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras serd la suficiente para
que se cumpla con el fin propuesto.

c) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras
en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién y
ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefalizacién. El tipo,
ndmero y ubicacidn de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por
la Entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los
planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefales, el
Contratista esté obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas
Municipales aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales y
equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad
responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion
de las mismas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en
materia laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la
industria de la construccidn en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo
de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacién, y con reclamo
debidamente justificado y probado, la Entidad podra retener del Contratista, el monto
reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra
dicho monto, hasta solucionar la reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la
Supervision, que sean solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcionar a la
supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el control y seguimiento se
efectde en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacién de los trabajos y demas actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios
Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formaran parte del
Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podré iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de
Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y
control de la Supervisién, en todo lo que se refiere a la obra, en marco de la Directiva N°
009-2020-OSCE/CD

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones
establecidos por la Entidad y la legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio
Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan debera considerarse
minimamente los siguientes criterios ambientales especificos:
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Tipologia del Impacto

Principales medidas de Mitigacion

1. El proyecto no deberd ocasionar el
deterioro del area paisajistica urbana de la
obray lugares aledafos.

Analizar la localizacion del Proyecto para
evitar afectar areas de especial interés
desde el punto de vista paisajistico urbano.

2. El Proyecto no debera interferir con los

Elegir adecuadamente la localizacion para

planes de proteccion de laderas, taludes y | la implantacion de las obras de
otras obras para el control de la erosion y | reconstruccion, asi como evitar afectar la
deterioro de la vegetacion natural. flora y fauna.

Elegir adecuadamente la localizacion para
la implementacion de la obra de
infraestructura  de la. En casos
especialmente  criticos  prever una
estructura de  proteccion para el
establecimiento, asegurando ademas su
acceso en cualquier situacion.

3. El proyecto no debera estar localizado
sobre areas pantanosas, areas
ecolégicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto
riesgo ante la ocurrencia de fendémenos
naturales.

4. Se deberd asegurar la disposicién
adecuada de residuos sélidos y liquidos | Prever recipientes apropiados para
con el fin de evitar el deterioro de la calidad | sustancias altamente toxicas y uso del
de fuentes de agua superficiales Yy | relleno sanitario autorizado.

subterraneas, tierras de cultivo y granjas.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores.

v' Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucién en cuestion.

v' Las obras de la ejecucién del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos
infecciosos o altos niveles de contaminacion.

v' Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir
dafios y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

v" Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccién de basura, depésito y
eliminacién correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar,
consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL

CONTRATISTA debera evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de

los trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos, independientemente de

las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas normas y

reglamentos nacionales:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar
de la obra, asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacién del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacion sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y
magquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en
el sitio de Obras y en el campamento.

f)  Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente
dispuesto.

g) Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura,
etc.

h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros,
relacionados con la ejecucién de las actividades.
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i)  Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion por depdsito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el
Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer,
ni hacer uso de ella en ningln momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad,
ni después de la terminacion del proyecto.

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art.
211 del Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post
construccion y la minuta de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada.

r) NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista est4 obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley 2861 Ley General del Ambiente
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccion y conservacion ambiental en la zona.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) DEL EQUIPAMIENTO
Segun el item 3.2 Requisitos de Calificacién del presente Requerimiento.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL
Segun el item 3.2 Requisitos de Calificacion del presente Requerimiento

i. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias,
deberan contener como minimo la siguiente informacion; lugar y ejecucion de la obra,
nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad
contratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y termino), en caso contrario no
seran considerados.

ii. Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista
0 Residente o Asistente o personal técnico.

iii. La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberan estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)

iv. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos deberan ser estar legibles caso contrario no seran considerados.

v. A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del
contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
restriccion alguna.

vi. El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

vii. La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su
participacion efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Per o en el
extranjero.

viii. La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento)
durante la ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas es segun
los porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los
Gastos Generales, las mismas que deberan de ser indicadas por el postor en su
oferta como documento complementario.

c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
deberéa estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el

o/
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capitulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el
monto del valor referencial o superior, del mismo modo, deber& acreditar su experiencia

en la ejecucién de obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

Segun el item 3.2 Requisitos de Calificacion del presente Requerimiento

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento:
v" El nUmero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.
v El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de diez por ciento (10%).
v El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de sesenta por ciento (60%).
e) DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.
Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE , .
- — Segun informe del
En caso culmine la relacién contractual entre el .
> - 0.5 UIT por cada | Supervisor de la obra o
contratista y el personal ofertado y la Entidad no . . .
o dia de ausencia | coordinador de obras
1 haya aprobado la sustitucion del personal por no .
; o e del personal en | designado de la sub
cumplir con las experiencias y calificaciones . -
. obra. Gerencia Territorial de
requeridas. (Conforme al numeral 190.5 del art. 190 Infraestructura
del RLCE) '
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE Seq(n informe del
El Contratista debe de iniciar y ejecutar su prestacion | 0.5 UIT por cada Sugervisor de la obra o
con el plantel profesional clave ofertado. Cuando | dia de ausencia per
. coordinador de  obras
2 este permanezca menos de sesenta (60) dias | del personal en .
. i’ ) designado de la sub
calendarios o del integro del plazo si este es menos | obra de forma - o
2 s ) e Gerencia Territorial de
a los sesenta (60) dias, se le aplicara penalidad. | individual. Infraestructura
(conforme al numeral 190.2 del art. 190 del RLCE) '
AUSENCIA DE RESIENTE DE OBRA Seguin informe del
El Residente de Obra del_:)era de tener permanencia | o 50 i1 por cada | Supervisor de la obra o
del 100%, ante la ausencia comprobada a traves del : . .
L . E dia de ausencia | coordinador de  obras
3 acta de visita o informe de visita a la obra por el . .

. o del residente en | designado de la sub
personal de la Sub Gerencia Territorial de obra Gerencia  Territorial _de
Infraestructura o algiin miembro de los organismos ' Infraestructura
de control '

Se aplicara una

penalidad
DUPLICIDAD DE CARGO EN OBRAS equivalente al | Segun informe del
El Personal profesional esta obligado a participar de | 0.5% del monto | Supervisor de la obra o
modo permanente y directo durante la ejecucion de | del contrato de | coordinador de obras
la obra. De tomarse conocimiento de su participacion | Obra designado de la sub
en otra obra contratada por cualquier Entidad publica | correspondiente, Gerencia Territorial de
o0 privada, se solicitard su cambio. por cada | Infraestructura.

profesional

involucrado

Dos por mil | Segun informe del
CARTEL DE OBRA (2/1000) del monto | Supervisor de la obra o

5 Si el contratista no cumple con instalar el cartel de | de la valorizacion | coordinador de  obras

obra, dentro de los 5 dias calendarios siguientes de
iniciado el plazo de Ejecucién de Obra

del periodo por
cada dia de
retraso

designado de la sub
Gerencia  Territorial de
Infraestructura.
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Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
CALENDARIOS ACTUALIZADOS Uno por mil Segun informe del
Cuando el contratista no cumpla con entregar los (1/1000) del monto Supervisor de la obra o

6 calendarios de ejecucion de obra (full color 03 del contrato por coordinador de  obras
juegos) actualizado al inicio del Plazo Contractual cada  dia  de designado de la sub
y/o posterior a una suspension y/o ampliacion de retraso Gerencia Territorial de
Plazo, en un plazo de 03 dias calendarios. Infraestructura.

Seguln informe del
EJECUCION DE OBRA Super_visor de la obra o

7 Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y Una (1). UIT por coo_rdmador de obras

ificaciones técnicas. ocurrencia deS|gnqdo de_ |f'i sub
espec Gerencia Territorial de

Infraestructura.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION E IDENTIFICACION DE PERSONAL
Por no contar los trabajadores con los respectivos
implementos de seguridad a fin de evitar accidentes Seqtin informe del
y brindar la seguridad suficiente a los trabajadores y gun.

- Supervisor de la obra o
publico en general. 0.25 UIT por coordinador  de  obras

8 (su aplicacién corresponde por incumplimiento por | Ocurrencia designado de la sub
parte del contratista a la falta de implementacion de | detectada. Gerencia  Territorial de
equipos de seguridad personal a sus trabajadores Infraestructura
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos, '
lentes y otros equipos que resulten necesarios su
utilizacién por parte del trabajador para la ejecucion
de determinadas partidas)

DANOS A TERCEROS O BIENES DE TERCEROS Segun informe del
Cuando el Contratista durante la ejecucion de la Supervisor de la obra o
obra, no tomo las previsiones del caso y de ello 1 UIT por cada | coordinador de obras

9 incurrié a dafios a terceros o bienes de terceros. Ello ~ .

) O ; dafo detectado. designado de la sub
se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo Gerencia  Territorial  de
dafio por accién, omision o inmuebles de terceros Infraestructura
gue se deriven del contrato de la presente obra. '
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos , .
de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular gﬁggrvisor |gf:rr|T;e obrad%l
incumpliendo las ~normas, ademas de las 1 UIT por cada dia cogrdinador de obras

10 | sefalizaciones solicitadas por la entidad. Se ; .
entiende por dispositivos de seguridad a los que no se instale. (cj;e5|gnqdo Tde i lfil sgb
elementos que separan las zonas de trabajo con la In?rfgsct'ricturaem ora €
zona de transito peatonal o vehicular particulares a '
los sectores de ejecucion del proyecto.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

- Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra
sin la autorizacion y/o aprobacion del Supervisor Seadn informe del
y/o trabaje con materiales inadecuados segun las Sugervisor de la obra o
especificaciones técnicas 1/1000 por cada cogrdinador de obras

11 | - Cuando el Contratista emplee materiales que no .

i caso detectado designado de la sub
cuenten con los certificados y/o ensayos de Gerencia  Territorial  de
calidad. El Contratista deberd de retirar dicho Infraestructura
material y reemplazarlo por otro que cumpla las '
Especificaciones  Técnicas, siendo  dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad.

VALORIZACIONES Segun informe del
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados Ci . .

. o inco por mil | Supervisor de la obra o
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en (5/1000) del monto | coordinador de  obras

12 | exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos d R .

e la valorizaciéon | designado de la sub

gue ocasionen pagos indebidos o no encuadrados
en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las
acciones legales que pudieran corresponder.

presentada.

Gerencia Territorial de
Infraestructura.
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Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
CALENDARIO ACELERADO Uno por mil | S€9un  informe del
L . Supervisor de la obra o
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos | (1/1000) del monto .
. . coordinador de  obras
13 | cuando el Supervisor lo requiera como | del contrato por .
. e ; designado de la sub
consecuencia del atraso en el cumplimiento del | cada dia de . o
i Gerencia Territorial de
cronograma vigente. retraso
Infraestructura.
ENTREGA DE INFORMACION
Cuando el Contratista entregue la documentacion
incompleta o fuera de plazo, perjudicando el tramite , .
. o Segun informe del
normal de los mismos (solicitud de adelantos, .
i . - 0.1 UIT por cada | Supervisor de la obra o
Infforme de revision de Expediente Técnico, P i
o X trdmite y/o caso | coordinador de  obras
14 | Valorizaciones mensuales, Prestaciones . .
L L -~ | ylo cada dia de | designado de la sub
Adicionales, Ampliacion de Plazo, Calendario . -
. retraso. Gerencia Territorial de
Acelerado, otros establecidos en el Reglamento de
) Infraestructura.
la Ley de Contrataciones del Estado o Informes
especiales solicitados por la Entidad a través de la
Supervision)
Segun informe del
CARTEL DE OBRA EN BUEN ESTADO Supervisor de la obra o
Por no mantener el cartel de obra en buenas | 0.25 UIT  por | coordinador de obras
15 . L - .
condiciones desde el inicio de obra hasta su | ocurrencia designado de la sub
recepcion. Gerencia Territorial de
Infraestructura.
INASISTENCIA A REUNIONES Seguln informe del
Cuando el Representante Legal del Contratista o el Supervisor de la obra o
16 Residente de Obra o algin especialista convocado | 0.1 UIT por cada | coordinador de obras
no cumpla con presentarse a una reunién o acto | evento. designado de la sub
solicitado de forma injustificada y segun sea Gerencia Territorial de
requerido. Infraestructura.
Segun informe del
PLANOS POST CONSTRUCCION: Supervisor de la obra o
17 Cuando el Contratista no presente los Planos Post | 0.1 UIT por cada | coordinador de obras
Construccién en la solicitud de Recepcién de Obray | dia de retraso designado de la sub
Liquidacion de Obra. Gerencia Territorial de
Infraestructura.
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA: Cinco por mil | Segun informe del
> ; . (5/1000) del monto | Supervisor de la obra o
Cuando el Residente de Obra apruebe un trabajo .
. > . total del contrato | coordinador de  obras
18 | mal ejecutado, ademéas de la penalidad, el . .
: . L o original, por cada | designado de la sub
contratista debera de corregir dicho trabajo sin costo - . L
. trabajo mal | Gerencia Territorial de
alguno para la Entidad. ;
ejecutado Infraestructura.
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Cuando se almacene inadecuadamente los
materiales de construccion que se utilizaran durante , .
) i ) . .| Segun informe del
la ejecucion de obra, generando a estos el riesgo de | Cinco  por  mil .
; 2 . Supervisor de la obra o
acortar el tiempo de vida util, afectando directamente | (5/1000) del monto .
L . coordinador de  obras
19 | el rendimiento y calidad de este. total del Contrato .
) . ) . . designado de la sub
Sila Entidad y/o Supervisor observa dicho percance, | original, por cada . L
. . : : Gerencia Territorial de
el contratista debera de realizar el correcto | material detectado
- . P Infraestructura.
almacenamiento de los materiales en 6ptimo estado,
siendo el reemplazo de los materiales en mal estado
sin costo alguno para la Entidad.
LIMPIEZA DE OBRA Segun informe del
Cuando el Contratista mantiene los frentes de Supervisor de la obra o
20 trabajo con material contaminado (restos de 1/100 por cada dia coordinador de obras

demoliciones y materiales excedentes) generando
polvareda o medio de acumulacion de material
organico por los vecinos.

designado de la sub
Gerencia Territorial de
Infraestructura.
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Procedimiento para la aplicacién de la penalidad:

1. El supervisor o coordinador de obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en la Tabla de Penalidades, el supervisor registra la infraccion en el
Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias
gue pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion
de la infraccion.

2. Elcontratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido,
de no hacerlo pasa al siguiente numeral.

3. Elsupervisor de obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades
sobre la base del monto del contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de
corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas
no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del
monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).

4. El supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad y
mediante carta comunica a la Sub Gerencia Territorial de Infraestructura que la
penalidad seré incluida en la siguiente valorizacion.

5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacién con la aplicacién de la
penalidad.

6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la
Entidad que inicie la Resolucion del Contrato de obra.

DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
Sin modalidad

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Sub Gerencia Territorial efectué
a través de los medios electrénicos, como correo electrénico, para lo cual se utilizaran las
direcciones electronicas indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmisién por correo electronico, la naotificacion en el domicilio fiscal del
contratista no sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacion
efectuada con anticipacién y por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de
la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activo y en funcionamiento la direccion electrénica
consignada en la introduccién del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del
cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de su direccion
electrénica, solo serd& OPONIBLE la Gerencia Territorial de Purus, si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.

La impresion del correo electrénico enviado — recibido, acreditan la oportunidad de la
efectiva trasmision de la notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad.

Para notificaciones notariales debera, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de
Purus.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada sera por siete (07) afios, contados a partir de la recepcion
total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225 ley de
Contrataciones del Estado.

ADELANTOS.
Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 180° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del estado la entidad otorgara los siguientes adelantos.

Adelanto Directo:
La Entidad entregara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original
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El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto Para Materiales O Insumos:
La Entidad otorgar& adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de diez (10) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para
cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

FORMA DE PAGO.

Las formas de pago seran en funcion al avance fisico de las valorizaciones para periodos
mensuales de la obra. Con apego a lo dispuesto a la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

METRADOS Y VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas al Gltimo dia
de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados
realmente ejecutados en dicho periodo, de conformidad con el articulo 194° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Documentos Minimos Obligatorios De Una Valorizacién (02 original + 01 copia) a la
Entidad ademés de dos (2) CD o DVD que contenga la valorizacién integral en versién
digital en archivos estrictamente editables.

1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
1.1. Informacion digital version editable
1.2. Resumen de pago al Contratista
1.3. Comprobante de Pago (Factura)
1.4. Copia de Contrato de Consorcio (de corresponder)
1.5. Copia de Contrato Original de Obra
1.6. Certificado de Habilidad de Personal Clave

2. DOCUMENTACION TECNICA

2.1. Ficha Técnica de identificacion de Obra.

2.2. Resumen de Valorizaciones Tramitadas

2.3. Resumen de Valorizacion Mensual (Ver Formato N° 01)

2.4. Control General de Avance de Obra (Ver Formato N° 02)

2.5. Valorizacion Mensual de Avance de Obra (Ver Formato N° 03)

2.6. Calculo de Curva “S”

2.7. Calculo del valor “K” de reajuste. (Ver Formato N° 04)

2.8. Calculo de Reintegros.

2.9. Copia de Férmula Polinémica

2.10. Indices Unificados.

2.11. Control de Amortizaciones
2.11.1. Amortizacion de Adelanto Directo (Ver Formato N° 05)
2.11.2. Amortizacion de Adelanto de Materiales (Ver Formato N° 07)
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2.12. Deducciones que no corresponden por adelanto Directo y Materiales (Ver
Formato N° 06 y 08)
2.13. Copia de calendario valorizado de obra actualizado aprobado por la Entidad.
2.14. Informe de Especialistas
2.14.1. Informe Periédico del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad de la
Obra (Ver anexo N° 04)
2.14.2. Informe periodico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO (Ver
anexo N° 05)
2.14.3. Informe periédico del Plan de Manejo Ambiental — PMA (Ver anexo N° 06)
2.15. Certificados de Calidad y Garantia
2.16. Ensayos y Pruebas de Laboratorio.
2.17. Panel fotogréfico por cada partida valorizada
2.18. Anexos
2.18.1. Copia de Acta de Entrega de Terreno
2.18.2. Copia de Carta Fianza o solicitud de retencion de fiel cumplimiento
2.18.3. Copia de Carta Fianza (Adelanto Directo y Materiales)
2.18.4. Copia de obligaciones del Contratista
2.18.4.1. Pdliza de seguro contra todo riesgo — SCTR
2.18.4.2. Pdliza de seguros de construccion o poliza CAR (de ser el caso)
2.18.4.3. Aportes ESSALUD, ONP, AFP (DJ en la primera valorizacion)
2.18.4.4. Copia de Pago a SENCICO (DJ en la primera valorizacion)
2.18.4.5. Copia de pago a CONAFOVICER (DJ en la primera valorizacién)

)} CONFORMIDAD DE LA OBRA
A cargo de la Sub Gerencia Territorial de infraestructura y sera emitida dada la suscripcion
del Acta de Recepcién de Obra.

m)  SUPERVISION
La entidad a través de la Sub Gerencia Territorial de Infraestructuray en amparo del RLCE,
solicitara la contratacién de un supervisor para la obra para lo cual sera de aplicacion del
Articulo 186° “Durante la ejecucion de la obra debera contarse de modo permanente y
directo con un Supervisor o con un Supervisor segun corresponda”.

n) DE LA RECEPCION DE OBRA
Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Es obligacién ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del
Comité de Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

0) DE LA SUBCONTRATACION
En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del
Estado, se indica de manera expresa que estara prohibida la sub contratacion por
cualquier concepto.

p) LIQUIDACION DE OBRA.
Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado,
liquidacién del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion
y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el
dia siguiente de la recepcién de la obra. Dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias de
recibida, la Entidad debe pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando la
liquidacién presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y
notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad
de la Entidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del
contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.




q)

r

GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS
LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1

La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por
una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una
de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro
de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se considera
aprobada o consentida, segin corresponda, la liquidacion con las observaciones
formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella
debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el péarrafo anterior. En tal
supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto
en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo
se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacién con las
observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
segun las disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley
y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La Liguidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica con
los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados
durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

Articulo 210°.- Efectos de la Liquidacion.
Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacién a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la
recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus
modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva
Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten.

Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva
del Peru.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley,
facilitan el acceso de estas a las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto
implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacién de la presente
disposicion.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios
en los casos de corrupciéon de funcionarios o servidores propiciada por parte del
contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al respecto deberéa dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:

v' Ley N° 26842 Ley General de Salud.

v D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

v" 1S15-02-1 Orden y Limpieza

v"1S1 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional
a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y
preservar los bienes propios.

GESTION DE RIESGOS
Se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo al Expediente Técnico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de
la Obra aprobado con RESOLUCION GERENCIAL TERRITORIAL N° 198-2022-GRU-
GGR-GTP de fecha 16 de diciembre del 2022, estas especificaciones técnicas detallaran
la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones,
controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que serviran para cumplir con la
correcta ejecucion de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucién de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida, no siendo limitativas.

El Contratista esta obligado a presentar ante GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS, los
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e
insumos empleados en la construccién de la obra, teniendo en cuenta la siguiente
consideracion; Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por
laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga
extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma
conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente
con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor
de Obra.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su
modificada D.S. 162-2021-EF.

0/
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPOS CANTIDAD
MEZCLADORA DE MORTERO DE 9-11P3 3
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 3
SIERRA CIRCULAR 2
CEPILLADORA ELECTRICA 1
TRONZADORA 2
SOLDADORA 1
CORTADORA DE CONCRETO 1
MOTONIVELADORA DE 125 HP 1
EXCAVADORA S/ORUG O S/LLANTAS 170-250HP 1.1-275YD3 1
CAMION VOLQUETE 400HP DE 15 M3. 1
ESTACION TOTAL 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 4
CARGADOR S/LLANTAS 150HP 2.30 Yd3 1
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 1
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122HP 1500 GAL. 1
RETROEXCAVADORA CAT 215 90 HP 1
APISONADOR TIPO CANGURO 4
CAMION VOLQUETE 400HP DE 15 M3. 1
CAMION GRUA 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e€) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesion
Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto
Especialista en Arquitectura Arquitecto
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
Especialista en Instalaciones Sanitarias Ingeniero Sanitario
Especialista en Instalaciones Eléctricas Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista
Especialista en Telecomunicaciones (TIC) lsnigfenr;]e;g )I/EI(c:sgtnrjopndfg 0 Ingeniero de Sistemas o ingeniero de
Especialista en Mecéanica de Suelos Ingeniero Civil o0 Gedlogo o Ingeniero Gedlogo
Especialista en seguridad en obra y Salud | Ingeniero Industrial o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Ocupacional Industrial o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero Agrénomo
Especialista Ambiental o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales.
Ingeniero Especialista en Liquidacion Ingeniero Civil
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo

Experiencia

Ingeniero Residente de
Obra

Experiencia minima de 5 afios como Residente de Obra y/o Residente y/o
Ingeniero Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o
Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision, en ejecucién y/o supervision y/o
inspeccidn de obras similares, que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 2 afios como Especialista y/o supervisor de arquitectura
y/o Residente de Obra y/o Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de
Supervision, en ejecucion y/o supervision y/o inspeccion de obras en general,
gue se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 2 afios como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor
de estructuras y/o estructural, en ejecucion y/o supervision y/o inspeccion de
obras en general, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Arquitectura
Especialista en
Estructuras
Especialista en

Instalaciones Sanitarias

Experiencia minima de 2 afios como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor
de Instalaciones sanitarias y/o sanitario y/o saneamiento, en ejecucion y/o
supervisién y/o inspeccion de obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en

Instalaciones Eléctricas

Experiencia minima de 2 afios como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor
de Instalaciones eléctricas y/o electromecéanicas y/o mecanico eléctricas, en
ejecucion y/o supervision y/o inspeccion de obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

Especialista
Telecomunicaciones
(TIC)

en

Experiencia minima de 2 afios como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor
de telecomunicaciones y/o sistemas especiales y/o comunicaciones y/o
Instalaciones de voz y datos y/o Cableado Estructurado y/o Voz y/o Data y/o
seguridad electrénica, en ejecucion y/o supervision y/o inspeccion de obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Mecanica
de Suelos

Experiencia minima de 2 afios como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor
de suelos y/o mecanica de suelos y/o geotecnia, en ejecucién y/o supervision
y/o inspeccion de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en seguridad
en obra y Salud
Ocupacional

Experiencia minima de 2 afilos como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor
de seguridad de obra y/o seguridad y/o salud y/o Seguridad y Salud y/o
prevencionista de riesgos y/o SSOMA, en ejecucién y/o supervisiéon y/o
inspeccion de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

Especialista Ambiental

Experiencia minima de 2 afios como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor
ylo jefe de impacto ambiental y/o ambiental y/o mitigacion ambiental y/o
monitoreo ambiental y/o medioambiente y/o SSOMA, en ejecucién y/o
supervisiéon y/o inspeccién de obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

Ingeniero Especialista en
Liquidacion

Experiencia minima de 2 afios como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor
de Metrados y/o presupuestos y/o valorizaciones y/o Costos y/o Programacion
y/o liquidacion, en ejecucion y/o supervision y/o inspeccion de obras en
general, que se computa desde la colegiatura.
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referencial de la

contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Definicion de Obras Similares: Obras de Construccién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Reconstruccién y/o Ampliacion y/o Creacion y/o Adecuacion y/o Sustitucion y/o Fortalecimiento en obras de
infraestructura educativa (inicial y/o primaria y/o secundaria y/o superior) y/o Infraestructura de salud
(Hospitales y/o centros de salud y/o establecimientos de salud y/o clinicas).

Siendo que el postor dentro de su experiencia en obras similares, debera acreditar como minimo una obra que
incluya la partida flete aéreo y fluvial en zonas fronterizas y demostrara haber ejecutado al menos 25 de las 29
actividades que se detallan, estas actividades seran demostradas en un mismo contrato:

N° DESCRIPCION

1 OBRAS PROVISIONALES Y/O TRABAJOS PRELIMINARES Y/O TRABAJOS PROVISIONALES

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Y/O TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO Y/O TRAZO
4

5

ARQUITECTURA

MUROS Y TABIQUERIA Y/O MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA Y/O MUROS Y TABIQUES Y/O
ALBANILERIA CONFINADA

6 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS Y/O REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

7 CIELORRASO

8 COBERTURA

9 PISOS Y PAVIMENTOS

10 CARPINTERIA DE MADERA

11 CARPINTERIA METALICA Y/O CARPINTERIA DE FIERRO Y/O

12 CERRAJERIA

13 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES Y/O VENTANAS DE VIDRIO

14 PINTURA

15 ESTRUCTURAS

16 MUROS REFORZADOS Y/O MURO DE CONTENCION Y/O MUROS Y/O MUROS DE CONCRETO ARMADO
17 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y/U OBRAS DE MORTERO SIMPLE

18 OBRAS DE MORTERO ARMADO Y/U OBRAS DE CONCRETO ARMADO Y/O BASES DE CONCRETO

LOSA MACIZA Y/O LOSA PARA MUEBLES Y/O LOSA Y/O LOSA DE DISPOSICION FINAL Y/O LOSA DE
CIMENTACION

20 INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O REDES DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE Y/O INSTALACIONES

21 DE AGUA Y/O RED DE AGUA FRIA Y/O SISTEMA DE AGUA Y/O SISTEMA DE AGUA FRIA Y/O SISTEMA DE
AGUA CALIENTE

SISTEMA DE DESAGUE Y/O REDES DE DESAGUE Y/O LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE Y/O

22 DESAGUE Y VENTILACION

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y/O SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA Y/O DRENAJE PLUVIAL Y/O RED DE
DRENAJE PLUVIAL Y/O SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL Y/O ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
24 INSTALACIONES ELECTRICAS-MECANICAS Y/O INSTALACIONES ELECTRICAS

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O POZO PUESTA A TIERRA Y/O POZO A TIERRA Y/O PUESTA A
TIERRA

26 SISTEMA DE PARARRAYOS Y/O PARARRAYO
27 ELECTROBOMBA Y/O ALIMENTADOR A LA ELCTROBOMBA Y/O BOMBA SUMERGIBLE

TELECOMUNICACIONES (TIC) Y/O COMUNICACIONES Y/O SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y
28 SENALES Y/O DATA Y/O SISTEMA DE CORRIENTES DEBILES Y/O SALIDA PARA COMUNICACIONES Y
SENALES Y/O INSTALACION DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Y/O MUEBLES Y EQUIPAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO Y/O EQUIPOS Y
MOBILIARIO Y/O EQUIPOS VARIOS

23

25

29




GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS
LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién
de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?? de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 0
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificaciéon se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
qgue el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

12

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

o/
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
La evaluacién consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
o otorga a las demas ofertas
Evaluacion:

puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Pi= Omx PMP

N Oi
Acreditacion: | = Oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | p; — Puntaje de la oferta a evaluar
(Anexo N° 6). Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 Puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 Puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus .
sostenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere Ejecucién
B.1 | de Obras de Edificaciones '

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.'*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

13

14

15

16

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 Puntos

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
B2 responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20147.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente'®

a la fecha de presentacion de ofertas.

Préactica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
B3 alcance o campo de aplicacion considere Ejecucion de Obras de Edificaciones®.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de

gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional??.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente®®

a la fecha de presentacion de ofertas.

Préactica:

Responsabilidad hidrica
B.4 Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

Practica:

Certificacion del sistema de gestién de la energia

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
B5 alcance o campo de aplicacion considere Ejecucion de Obras de Edificaciones®.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de

gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente®

a la fecha de presentacion de ofertas.

17

18

19

20

21

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

o/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 Puntos

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-

1SO37001:2017). Presenta Certificado 1SO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 2 puntos

Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.??

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 22, y estar vigente ?* a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

22

23

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la Contratacion de la Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento Educativo
del Instituto Superior Tecnolégico Publico Purus, Distrito de Purds — Provincia de Puris — Departamento
de Ucayali” Cédigo Unico de Inversiones: 2469867, que celebra de una parte la Gerencia Territorial de
Purus, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20351710617, con domicilio legal en Av. Purus S/N —

Purus — Purus — Ucayali, representada por [.............. ], identificado con DNIN°[......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [ ],  con domicilio legal en
[ceeieiiiiii i iisiiiiiieeeeeeenl], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [................] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [..............cocoevvcieeevieeee, cON DNEN® [, ], segun poder inscrito
enla Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
| TP ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal........c.cooenn. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION PUBLICA
N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS, para la Contratacion de la Ejecucidon de la Obra: “Mejoramiento
Educativo del Instituto Superior Tecnoldgico Pablico Puras, Distrito de Puris — Provincia de Purls —
Departamento de Ucayali” Cédigo Unico de Inversiones: 2469867, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion de la Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento
Educativo del Instituto Superior Tecnolégico Publico Purus, Distrito de Puris — Provincia de Purls —
Departamento de Ucayali” Cédigo Unico de Inversiones: 2469867.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacibn materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacion mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al
saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e  Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20 % del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir de
la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.15

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE

En caso culmine la relacion contractual entre el 0.5 UIT por cada Seguln informe del Supervisor

contratista y el personal ofertado y la Entidad no | . P ._ | de la obra o coordinador de
" dia de ausencia .

1 haya aprobado la sustitucion del personal por no del personal en obras designado de la sub

cumplir con las experiencias y calificaciones obra P Gerencia Territorial de

requeridas. (Conforme al numeral 190.5 del art. 190 ' Infraestructura.

del RLCE)




GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1

Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE
El Contratista debe de iniciar y ejecutar su prestacion | 0.5 UIT por cada | Segun informe del Supervisor
con el plantel profesional clave ofertado. Cuando | dia de ausencia | de la obra o coordinador de
2 este permanezca menos de sesenta (60) dias | del personal en | obras designado de la sub
calendarios o del integro del plazo si este es menos | obra de forma | Gerencia  Territorial de
a los sesenta (60) dias, se le aplicara penalidad. | individual. Infraestructura.
(conforme al numeral 190.2 del art. 190 del RLCE)
AUSENCIA DE RESIENTE DE OBRA
El Residente de Obra debera de tener permanencia 0.25 UIT por cada Segun informe del Supervisor
del 100%, ante la ausencia comprobada a través del : p .| de la obra o coordinador de
L . S dia de ausencia .
3 acta de visita o informe de visita a la obra por el . obras designado de la sub
. o del residente en X o
personal de la Sub Gerencia Territorial de obra Gerencia  Territorial de
Infraestructura o algiin miembro de los organismos ' Infraestructura.
de control
Se aplicara una
penalidad
DUPLICIDAD DE CARGO EN OBRAS equivalente al Seqtin informe del Supervisor
El Personal profesional esté obligado a participar de | 0.5% del monto g up
. g L de la obra o coordinador de
modo permanente y directo durante la ejecucion de | del contrato de .
4 o N obras designado de la sub
la obra. De tomarse conocimiento de su participacién | Obra X o
: . P . Gerencia Territorial de
en otra obra contratada por cualquier Entidad publica | correspondiente,
. L ; Infraestructura.
o0 privada, se solicitara su cambio. por cada
profesional
involucrado
Dos por mil P .
CARTEL DE OBRA (2/1000) del monto | S89un informe del Supervisor
. - . o de la obra o coordinador de
Si el contratista no cumple con instalar el cartel de | de la valorizacién .
5 . ) S . obras designado de la sub
obra, dentro de los 5 dias calendarios siguientes de | del periodo por X L
St . o) . Gerencia  Territorial de
iniciado el plazo de Ejecucién de Obra cada dia de
Infraestructura.
retraso
CALENDARIOS ACTUALIZADOS . L, .
> uno por mil | Segun informe del Supervisor
Cuando el contratista no cumpla con entregar los | del de la ob dinador d
calendarios de ejecucion de obra (full color 03 (1/1000) del monto | de la o ra o coordinador de
6 ) ; L del contrato por | obras designado de la sub
juegos) actualizado al inicio del Plazo Contractual c X L
. = A cada dia de | Gerencia Territorial de
y/o posterior a una suspension y/o ampliacion de
. . retraso Infraestructura.
Plazo, en un plazo de 03 dias calendarios.
Segun informe del Supervisor
EJECUCION DE OBRA Una (1) UIT por de la obra o coordinador de
7 Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y ocurencia P obras designado de la sub
especificaciones técnicas. Gerencia  Territorial de
Infraestructura.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION E IDENTIFICACION DE PERSONAL
Por no contar los trabajadores con los respectivos
implementos de seguridad a fin de evitar accidentes
y brindar la seguridad suficiente a los trabajadores y Segun informe del Supervisor
publico en general. 0.25 UIT por | de la obra o coordinador de
8 (su aplicacién corresponde por incumplimiento por | Ocurrencia obras designado de la sub
parte del contratista a la falta de implementacién de | detectada. Gerencia  Territorial de
equipos de seguridad personal a sus trabajadores Infraestructura.
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos,
lentes y otros equipos que resulten necesarios su
utilizacién por parte del trabajador para la ejecucién
de determinadas partidas)
DANOS A TERCEROS O BIENES DE TERCERQOS
Cuando el Contratista durante la ejecucion de la Segun informe del Supervisor
obra, no tomo las previsiones del caso y de ello 1 UIT vor cada de la obra o coordinador de
9 incurrié a dafios a terceros o bienes de terceros. Ello P obras designado de la sub

se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo
dafio por accién, omision o inmuebles de terceros
gue se deriven del contrato de la presente obra.

dafio detectado.

Gerencia Territorial de
Infraestructura.
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Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos
de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular Segun informe del Supervisor
incumpliendo las normas, ademas de las . de la obra o coordinador de
PR - . 1 UIT por cada dia ;
10 | sefalizaciones solicitadas por la entidad. Se ; obras designado de la sub
. ; - : gue no se instale. : o
entiende por dispositivos de seguridad a los Gerencia  Territorial de
elementos que separan las zonas de trabajo con la Infraestructura.
zona de transito peatonal o vehicular particulares a
los sectores de ejecucion del proyecto.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
- Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra
sin la autorizacion y/o aprobacion del Supervisor
ylo trabaje con materiales inadecuados segun las Seguln informe del Supervisor
especificaciones técnicas de la obra o coordinador de
. . 1/1000 por cada .
11 | - Cuando el Contratista emplee materiales que no obras designado de la sub
i caso detectado X o
cuenten con los certificados y/o ensayos de Gerencia  Territorial de
calidad. El Contratista deberd de retirar dicho Infraestructura.
material y reemplazarlo por otro que cumpla las
Especificaciones  Técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad.
VALORIZACIONES
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados . . | Segun informe del Supervisor
X o Cinco por mil ;
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en de la obra o coordinador de
L (5/1000) del monto .
12 | exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos T obras designado de la sub
. . . de la valorizacién . o
gue ocasionen pagos indebidos o no encuadrados Gerencia  Territorial de
> L X . o presentada.
en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las Infraestructura.
acciones legales que pudieran corresponder.
CALENDARIO ACELERADO Uno por mil | Segun informe del Supervisor
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos | (1/1000) del monto | de la obra o coordinador de
13 | cuando el Supervisor lo requiera como | del contrato por | obras designado de la sub
consecuencia del atraso en el cumplimiento del | cada dia  de | Gerencia  Territorial de
cronograma vigente. retraso Infraestructura.
ENTREGA DE INFORMACION
Cuando el Contratista entregue la documentacion
incompleta o fuera de plazo, perjudicando el tramite
normal de los mismos (solicitud de adelantos, Segun informe del Supervisor
" . P 0.1 UIT por cada .
Infforme de revision de Expediente Técnico, o de la obra o coordinador de
o X tramite y/o caso )
14 | Valorizaciones mensuales, Prestaciones /o cada dia de obras designado de la sub
Adicionales, Ampliacion de Plazo, Calendario y Gerencia  Territorial ~ de
. retraso.
Acelerado, otros establecidos en el Reglamento de Infraestructura.
la Ley de Contrataciones del Estado o Informes
especiales solicitados por la Entidad a través de la
Supervision)
CARTEL DE OBRA EN BUEN ESTADO Segln informe del Supervisor
de la obra o coordinador de
Por no mantener el cartel de obra en buenas | 0.25 UIT  por .
15 - - X obras designado de la sub
condiciones desde el inicio de obra hasta su | ocurrencia X o
s Gerencia Territorial de
recepcion.
Infraestructura.
INASISTENCIA A REUNIONES L, .
. Segun informe del Supervisor
Cuando el Representante Legal del Contratista o el .
) f - de la obra o coordinador de
Residente de Obra o algun especialista convocado | 0.1 UIT por cada .
16 o obras designado de la sub
no cumpla con presentarse a una reunion o acto | evento. : o
e e , Gerencia Territorial de
solicitado de forma injustificada y segin sea
. Infraestructura.
requerido.
PLANOS POST CONSTRUCCION: Segln informe del Supervisor
- de la obra o coordinador de
Cuando el Contratista no presente los Planos Post | 0.1 UIT por cada .
17 obras designado de la sub

Construccion en la solicitud de Recepcién de Obray
Liquidacion de Obra.

dia de retraso

Gerencia Territorial de
Infraestructura.
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Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA: Cinco por — mil | o004 informe del Supervisor
> . (5/1000) del monto >
Cuando el Residente de Obra apruebe un trabajo de la obra o coordinador de
. > . total del contrato .
18 | mal ejecutado, ademés de la penalidad, el . obras designado de la sub
: . o o original, por cada . Lo
contratista debera de corregir dicho trabajo sin costo - Gerencia  Territorial de
. trabajo mal
alguno para la Entidad. ; Infraestructura.
ejecutado
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Cuando se almacene inadecuadamente los
materiales de construccion que se utilizaran durante
la ejecucion de obra, generando a estos el riesgode | Cinco por mil | Segun informe del Supervisor
acortar el tiempo de vida util, afectando directamente | (5/1000) del monto | de la obra o coordinador de
19 | elrendimiento y calidad de este. total del Contrato | obras designado de la sub
Sila Entidad y/o Supervisor observa dicho percance, | original, por cada | Gerencia  Territorial de
el contratista debera de realizar el correcto | material detectado | Infraestructura.
almacenamiento de los materiales en éptimo estado,
siendo el reemplazo de los materiales en mal estado
sin costo alguno para la Entidad.
LIMPIEZA DE OBRA L, .
- . Segun informe del Supervisor
Cuando el Contratista mantiene los frentes de .
. ; : de la obra o coordinador de
trabajo con material contaminado (restos de . .
20 . ) 1/100 por cada dia | obras designado de la sub
demoliciones y materiales excedentes) generando X Lo
- - : Gerencia  Territorial de
polvareda o medio de acumulacion de material
- - Infraestructura.
organico por los vecinos.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por moray las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcidn, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
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personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes
0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter la
controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por
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la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en
el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeicveeesineesinneeannes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

%  Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

)
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacidn de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La natificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS \
LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
“Mejoramiento Educativo del Instituto Superior Tecnologico Publico Purus, Distrito de Purds — Provincia
de Purls — Departamento de Ucayali” Cédigo Unico de Inversiones: 2469867, de conformidad con el
respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo
Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra: “Mejoramiento Educativo del Instituto
Superior Tecnologico Piblico Purus, Distrito de Purls — Provincia de Puris — Departamento de Ucayali”
Cadigo Unico de Inversiones: 2469867, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL
DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......cccccccvevinvnnnnn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10092

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento Educativo del Instituto
Superior Tecnoldgico Publico Purads, Distrito de Purls —
Provincia de Purs — Departamento de Ucayali” Cédigo Unico
de Inversiones: 2469867

TOTAL

El precio de la oferta en Soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebasy,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
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4 IGV#®

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV

29

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comudn, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

30 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seflores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne° CLIENTE %BOJI\I;:II(?)A?I'I(E)L CON'INI;ATO ggﬁ?gﬁggl RECEP(;:BI(;IX DE LA PRO;/zE[l)\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEE.?:;AABIO AIZQUC'\;II'GJII_?:IIDD(%S
1
2
3
4
5
6

31 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

32 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizaciéon societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

34 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:II:ISAI?I'E)L CON'II\'IRATO ggﬁ'{'@i%ggl RECEPé:é%IX DE LA PRO;/ZEI;\II;I:ENTE MONEDA IMPORTES3 TIPOVEEEQZABIO AI:C::A\LJCI\;II'LLJJEQ:IIDDOO35
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2023-GRU-GGR-GTP-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




