
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

30-2022-MDM/CS 
 

 PRIMERA CONVOCATORIA  
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES N°01, 02,03 Y 
04 EN LA URB. LA NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE 
MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO ICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 30-2022-MDM/CS  

 4 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  
 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por 
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar 
las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de 
participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier 
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya 
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 
física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; 
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 

 
 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en 
el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera 
el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 
 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por 
la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 

una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 
Advertencia 
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 

 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 

 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 
 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
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La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
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Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 30-2022-MDM/CS  

 14 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA 

RUC Nº : 20148420719 

Domicilio legal : AV. ANDRES A. CACERES NRO. S/N ICA - NASCA - 
MARCONA 
 

Teléfono : 967 559 617 

Correo electrónico : jhosecap@hotmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS 
PASAJES N°01, 02,03 Y 04 EN LA URB. LA NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE 
MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO ICA  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 

El valor referencial asciende a S/ 1,376,274.36 (UN MILLÓN TRECIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 36/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley 
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial 
ha sido calculado al mes de febrero 2022 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 1,376,274.36 S/ 1,238,646.93 S/ 1,513,901.79 
 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 354-2022-
GM/MDM (27/04/2022) 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 198-2022-
GM/MDM (09/03/2022) 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: < 8 UIT 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados  
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema a suma alzada, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde  
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la entidade  

Recoger en  
 

: Subgerencia de Logística  

Costo de bases : Impresa: S/ 7.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 200.00 
Digital: S/ 1.00  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 
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 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que 
el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario 
debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios 
correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder 
el costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 (Ley N° 31365) 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022 (Ley 

N° 31366) 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 
- Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - 
- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

27444 Ley del Procedimientos Administrativo. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 

convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los 
establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 
 
 
 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b)  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales e) y f). 
 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios11. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                             
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
11  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
12    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en 
Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 

 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 

para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido. 

 
 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   

 
 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 

presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, 
en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. 
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación 
del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 
del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 

una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud 
de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador 
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en 
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla 
de la Haya13. 

 
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en 

el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Marcona sito en Av. Andrés A. Cáceres S/N. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
2.5. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual  
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del 
pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, 
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para 
el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                             
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

1. NOMBRE DE LA OBRA:  
 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS 
PASAJES N°01, 02,03 Y 04 EN LA URB. LA NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE MARCONA, 
PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO ICA”. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
A la actualidad las calles 1, 2, 3 y 4 de la Urb. Nueva Esperanza se encuentran en un estado deteriorado 
y de poca iluminación, siendo estas calles transitables constantemente por los vecinos que habitan en la 
zona es por eso que la Municipalidad distrital de Marcona plantea el mejoramiento de los servicios de 
tránsito vehicular y peatonal en los pasajes ya mencionados, para poder optimizar este importante 
espacio público para una mejora en el ornato público en beneficio de la población. 

 
En la actualidad las vías de acceso que se encuentra por partes en un estado natural de tierra y 
elementos urbanos que no cumplen ninguna función social. Además, los costos de operación y 
mantenimiento son importantes para un correcto funcionamiento el cual no permite que se desarrollen 
actividades recreativas y sociales de la mejor manera, es por eso que la municipalidad dentro de sus 
principales metas ha gestionado la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES N°01, 02, 03 Y 04 EN LA URB. 
NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE 
ICA" 

 
3. GENERALIDADES 

 
a. Nombre del Proyecto:    

 
El proyecto luego de identificado el problema se denomina " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES N°01, 02, 03 Y 04 EN LA URB. 
NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO 
DE ICA" 

 
b. Sector: 

 
  Urb. La Nueva Esperanza 
 

c. Ubicación: 
  
  Marcona. 
 

d. Distrito Y Provincia: 
 

  Marcona - Nazca. 
 

e. Presupuesto: 
 

  Inversión total a ser financiado  
 

f. Plazo de Ejecución: 
  El presente proyecto tendrá un plazo de ejecución de 90 días calendarios. 
 
 
 

4. OBJETIVO. 
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El objetivo del proyecto consiste en mejorar la transitabilidad, accesibilidad y el ornato público de la URB. 
LA NUEVA ESPERANZA dando una satisfacción y seguridad social a las personas del sector. 

 
5. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA EN ESTUDIO 

 
5.1 UBICACIÓN: 
 

El Distrito De Marcona Se Encuentra Ubicado Entre Los 15º21’27’’ de latitud sur y 75º09’54’’ de 
longitud occidental y a una altura de 65 msnm, Provincia de Nazca, Departamento de Ica. 

 
  MARCONA LIMITA POR: 
 

 EL NORTE : CON NASCA Y VISTA ALEGRE. 
 EL ESTE : CON EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
 EL SUR : CON EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 
 EL OESTE : CON EL OCÉANO PACÍFICO 

 
6. BENEFICIOS ESPERADOS 
 

Este proyecto surge como consecuencia de la necesidad de mejorar las condiciones de vida y seguridad 
de la población de la Urb. Nueva Esperanza, así como de mejorar el ornato público. ya que en la 
actualidad se aprecia un ornato desmejorado por la no existencia de elementos urbanos acordes con la 
zona, siendo necesario la mejora a través de la ejecución del presente proyecto. Los beneficios esperados 
se describen de la siguiente manera: 

 
a. Beneficios Socio Económicos: 

 
Los Pobladores del distrito de Marcona se ven beneficiados, ya que con el presente proyecto del 
mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal que contribuirán a la mejora de la 
calidad de vida, la cual incidirá directamente en: 

 
 Permitirá mayor afluencia, seguridad y atractivo en la zona de desarrollo y movimiento de 

economía por la afluencia de personas 
 

 Los pobladores de la zona se verán   motivados a la generación de diversos tipos de negocios 
lo cual generara beneficios económicos. 

 
 Estimulara la economía y desarrollo comercial en el distrito de Marcona. 

MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO 
       MAPA DE LA REGION ICA   MAPA DE LA PROVINCIA DE NASCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE 
 

En la actualidad las vías de acceso a la Urb. Nueva Esperanza se encuentran en un estado de 
precariedad, zonas que no cuentan con ningún tipo de tratamiento a la carpeta de rodadura y en otras 
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zonas que no cuentan con un acceso que garantice la buena transitabilidad peatonal y vehicular, y que 
no cuenta con los ornatos públicos que generen el bienestar y satisfacción de la población zonal. 
 
El estado de la vía es lamentable debido al pasar del tiempo y la falta de interés, se encuentra en un 
estado de abandono. La Municipalidad Distrital de Marcona, ha determinado como prioridad la obra 
denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LOS PASAJES N°01, 02, 03 Y 04 EN LA URB. LA NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE MARCONA, 
PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA". 

 
El propósito del presente Proyecto, está orientado por tanto a mejorar la zona para que puedan 
desarrollarse las actividades los diversos tipos como son   turísticas y comerciales, que es parte de los 
objetivos de la actual gestión edilicia. 

 
8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

En el desarrollo del expediente se podrá encontrar un capítulo referido al estudio de impacto ambiental 
elaborado por la consultoría. 

 
9. CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO: 

Las consideraciones para el diseño propuesto consisten en ejecutar la construcción de vías con sistema 
adoquinado, muros de contención y ornato publico 
 Seguridad, Asistencia de programa de desarrollo social de los pobladores del Urb. Nueva Esperanza. 
 Mejora en la accesibilidad a los predios. Aumento en el valor de los predios de la zona. 
 Conseguir una mayor calidad de vida en la zona, mejorando el acceso para obras complementarias. 
 Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una reestructuración 

de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes. 
  

10. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 
 

El Proyecto comprende la “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LOS PASAJES N°01, 02,03 Y 04 EN LA URB. LA NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO 
DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO ICA" las que a continuación se describen: 

 
- TRABAJOS PRELIMINARES 

En este Ítem se realizarán las construcciones provisionales que luego serán removidas como el 
Cartel de identificación de la obra, caseta de oficina y almacén, movilización y desmovilización de 
equipos y señalización, medidas de seguridad y señalización y mitigación de impacto ambiental. 

 
 

- PAVIMENTO CON ADOQUINES DE CONCRETO 
En esta partida se realizarán los trabajos preliminares, movimiento de tierras, la pavimentación con 
adoquines, las protecciones de las instalaciones sanitarias existentes. 

  
- SARDINELES. 

En esta partida se realizarán las obras preliminares de la partida, el movimiento de tierras, la 
construcción del sardinel a nivel de piso terminado, las juntas. 

 
- MUROS DE CONTENCION. 

En esta partida se ejecutarán las obras de concreto armado para la construcción de muros de 
contención en zonas de desnivel con viviendas colindantes 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 30-2022-MDM/CS  

 
 

25 

- AREAS VERDES.- 
En esta partida se realizarán las obras preliminares de la partida, así como la colocación de los 
arbustos, césped y plantas ornamentales, el movimiento de tierras, la colocación de tierra de chacra 
en las áreas verdes, el riego y conservación de las áreas verdes, suministro e instalación de 
basureros, así como la instalación de bolardos de protección, la construcción de una jardinera de 
concreto circular tipo banca. 

 
- INSTALACIONES ELECTRICAS.- 

En esta partida se realizarán las obras de las instalaciones de las bases para las luminarias, el 
suministro y montaje de conductores y cables de energía, el suministro e instalación de murete y 
tablero, la instalación de los circuitos de interruptores y cuchillas, los empalmes y pruebas eléctricas, 
la instalación de los postes metálicos 

 
- INSTALACIONES SANITARIAS.- 

En esta partida se realizarán las obras de reacondicionamiento de buzones de agua y desague de 
viviendas y buzones de la matriz principal. 

 
11. CUADRO RESUMEN DE METAS: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL 

    

1.01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40 und 1.00 
01.01.02 OFICINA PARA OBRA glb 1.00 

01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES mes 3.00 
1.02 SEGURIDAD Y SALUD     

01.02.01 
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA, VIGILANCIA, 
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 

glb 1.00 

01.02.02 CAPACITACION Y SALUD OCUPACIONAL glb 1.00 
01.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 

1.03 OBRAS PRELIMINARES     

01.03.01 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS 

glb 1.00 

01.03.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1207.50 
01.03.03 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 
01.03.04 SUMINISTRO DE FLUIDO ELECTRICO PARA OBRA glb 1.00 

01.03.05 
CERCO PROVISIONAL DE COSTALES CON PARANTES DE 
EUCALIPTO 

m 46.80 

01.03.06 RETIRO DE POSTE DE MADERA und 1.00 
01.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO m3 330.00 

01.03.08 REUBICACION DE POSTES ELECTRICOS und 3.00 

01.03.09 
DESCONEXIONADO Y CONEXIONADO DE CABLES DE POSTES 
ELECTRICOS 

Cjt 3.00 

1.04 VEREDAS Y ACCESOS     
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 1207.50 

01.04.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS LOSAS e=10 cm CON EQUIPO m2 518.83 
01.04.01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO m2 677.68 
01.04.01.04 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES m3 136.36 
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.04.02.01 
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE 
SUBRASANTE 

m3 126.51 

01.04.02.02 
CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR PARA VEREDAS 
E=0.10M 

m2 390.56 

01.04.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (SUBCONTRATO) m3 399.70 
01.04.02.04 PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES EN VEREDAS m2 390.56 
01.04.03 CONCRETO SIMPLE     
01.04.03.01 CONCRETO VEREDAS f'c=175 kg/cm2 m3 78.97 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.04.03.02 ENCOFRADO DE VEREDAS m2 136.34 
01.04.03.03 JUNTAS ASFALTICAS m 178.28 
01.04.03.04 PULIDO Y BRUÑADO DE VEREDAS m2 398.16 

01.04.04 PINTURAS     
01.04.04.01 PINTURA DE TRAFICO m 415.11 
1.05 MUROS DE CONTENCION     
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO glb 1.00 
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.05.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 126.96 

01.05.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (SUBCONTRATO) m3 165.05 

01.05.02.03 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO 
EN CAPAS DE 0.30M 

m3 168.10 

01.05.03 CONCRETO SIMPLE     
01.05.03.01 SOLADO 1:10; C:A e=4" m2 20.28 
01.05.04 CONCRETO ARMADO     
01.05.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCION m3 35.39 
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION m2 120.69 
01.05.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 4510.03 

01.05.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 120.69 
01.05.05 JUNTAS     
01.05.05.01 JUNTA DE DILATACION CON POLIURETANO, E=1/2" m 19.22 
1.06 PAVIMENTOS CON ADOQUINES DE CONCRETO     
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.06.01.01 LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA m2 1032.76 
01.06.01.02 TRANSPORTE DE MATERIAL A PIE DE OBRA vje 10.00 
01.06.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 1032.76 
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.06.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 279.82 

01.06.02.02 CONFORMACION y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE m2 1032.76 
01.06.02.03 SUB BASE GRANULA e=0.15 m m2 1032.76 

01.06.02.04 
EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE GRANULAR AFIRMADO 
H=0.15M 

m2 1032.76 

01.06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 363.77 
01.06.03 PAVIMENTO CON ADOQUIN     
01.06.03.01 CAMA DE ARENA PARA ADOQUIN m2 1032.76 
01.06.03.02 ADOQUIN DE CONCRETO DE COLOR DE 0.10X0.20X0.06 m2 1032.76 
1.07 SARDINELES     
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA SARDINELES m 335.76 

01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.07.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 20.99 
01.07.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 27.28 
01.07.03 CONCRETO SIMPLE     
01.07.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 243.76 

01.07.03.02 CONCRETO PARA SARDINEL f'c=175 kg/cm2 m3 22.66 
01.07.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1399.55 
01.07.03.04 PULIDO DE SARDINEL m 335.76 

01.07.04 JUNTAS     
01.07.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 141.94 

01.07.05 PINTURAS     
01.07.05.01 PINTURA DE TRAFICO m 335.76 
1.08 AREAS VERDES     
01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 28.57 
01.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 28.57 
01.08.01.03 JARDINES m2 28.57 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO 

01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.08.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 17.14 
01.08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 22.28 

01.08.02.03 TIERRA DE CHACRA EN JARDINES m3 17.14 
01.08.02.04 BATIDO TIERRA DE CHACRA E= 0.15M A 0.20M m2 28.57 

01.08.02.05 
RIEGO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES HASTA LA 
ENTREGA DE TERRENO 

glb 1.00 

1.09 MOBILIARIO     
01.09.01 BASUREROS BASCULANTES und 4.00 

01.09.02 BANCA DE MADERA PARA PARQUE und 2.00 
1.1 INSTALACIONES SANITARIAS     

01.10.01 
CAJA DE REGISTRO DE AGUA 300 x 300 x 400 mm CON TAPA 
DE CONCRETO 

und 45.00 

01.10.02 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 45.00 
1.11 INSTALACIONES ELECTRICAS     
01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.11.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA IIEE m 166.60 
01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.11.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 70.81 
01.11.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 68.31 

01.11.03 BASE PARA LUMINARIAS     
01.11.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.82 

01.11.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.90 
01.11.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 54.77 
01.11.03.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE BASE DE LUMINARIA m2 5.61 

01.11.03.05 PINTURA EN BASE DE LUMINARIA m2 5.61 

01.11.04 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTORES Y CABLES DE 
ENERGIA 

    

01.11.04.01 CABLE DE ENERGIA NYY, 2-1X6MM2 m 166.60 

01.11.04.02 CABLE DE ENERGIA NYY, 2-1X4MM2 m 32.20 

01.11.04.03 
EMPALME RECTO Y/O DERIVACION PARA CABLE NYY DE 4-
6MM2 

und 6.00 

01.11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE Y TABLEROS     
01.11.05.01 MURETE DE LADRILLO und 1.00 
01.11.05.02 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 6 POLOS und 1.00 

01.11.05.03 
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE ILUMINACION 
ELECTRICA 

glb 1.00 

01.11.05.04 MEDIDOR ELECTRICO DIGITAL MONOFAISCO 60 A und 1.00 

01.11.06 CIRCUITOS DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS     
01.11.06.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2X25A und 2.00 
01.11.06.02 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 30A pza 1.00 
01.11.07 EMPALMES Y PRUEBAS ELECTRICAS     
01.11.07.01 KIT PARA POZO DE CONEXION DE PUESTA DE TIERRA und 1.00 

01.11.07.02 CAJA DE PASO EN ACOMETIDAS und 5.00 

01.11.07.03 
CONEXIONADO DE ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A RED 
PUBLICA 

Cjt 1.00 

01.11.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS Y MANHOLES     

01.11.08.01 
CAJA DE DERIVACION DE CONCRETO FC=175KG/CM2PARA 
EMPALME DE MANHOL DE 0.30X0.30 H=30CM 

und 1.00 

01.11.09 TUBERIAS ELECTRICAS     
01.11.09.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm m 32.20 

01.11.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES METALICOS     

01.11.10.01 
INSTALACION DE POSTES DE F°G° D=4" X 4ML(INC SOPORTE 
TIPO BRAZOP/01 FAROLA-LAMPARA DE 70W 

und 5.00 

01.11.10.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 2X25A und 1.00 
01.11.10.03 PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 
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12. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO: 
 

  El costo para la ejecución de los trabajos antes mencionados asciende a la suma de: 
 
 

12.1 META FINANCIERA 
 

 
COSTO DIRECTO   S/.        971,945.16 
GASTOS GENERALES (10 %)  S/. 97,194.52 
UTILIDADES (10 %)   S/. 97,194.52 
     --------------------------------- 
SUB TOTAL    S/.        1,166,334.20 
 
IGV (18 %)    S/. 209,940.16 
     -------------------------------- 
PRESUPUESTO SUB TOTAL   S/.        1,376,274.36 
 
EXPEDIENTE TECNICO   S/. 35,450.00 
COSTO DE SUPERVISIÓN  S/. 36,760.50 
     ------------------------------- 
PRESUPUESTO  TOTAL    S/.        1,448,484.86 
 
INVERSION TOTAL A SER FINANCIADO S/. 1,448,484.86 (UN MILLON CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTAICUATRO CON 86/100 SOLES). 

 
13. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA: 
  Modalidad de Ejecución será por Contrata 
 
14. SISTEMA DE CONTRATACION 
  A Suma Alzada. 
 
15. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
  De acuerdo a la programación de obra efectuada será de 90 días, contados en días calendarios. 

 
16. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA  

   
16.1 ADELANTO DIRECTO 

 
  La Municipalidad Distrital de Marcona, otorgará un (01) adelanto directo hasta por el 10% del 

monto del contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro 
de los ocho (08) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago 
correspondiente.  

  
  La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no 
procederá la solicitud 

 
16.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 
La Municipalidad Distrital de Marcona, otorgará un (01) adelanto para materiales hasta por el 
20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales o 
insumos presentados por el contratista 
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La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días calendarios previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad El contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en 
el calendario de avance de obra para tal efecto el Contratista debe solicitar la entrega del 
adelanto en un plazo  de ocho (08) días calendarios al inicio del plazo, antes mencionados, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y/o póliza de caución y 
el comprobante de pago respectivo 

 
17. REQUISITOS DELPERSONAL PROFESIONAL CLAVE  

 
La MDM, considera que, para la ejecución de obra, el contratista debe contar con un equipo 
profesional clave especializado, cada especialidad, debe estar organizada a partir de un equipo de 
trabajo liderado por el Residente de Obra, el cual será el responsable del desarrollo y calidad de todas 
las especialidades. Bajo la responsabilidad de este profesional. Se conformarán los equipos de trabajo 
por especialidad. La experiencia de los profesionales a acreditar es la que haya sido adquirida cuando 
el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello. Asimismo; es de precisar que las 
formación, experiencia y actividades se encuentran alineadas a la ficha de homologación aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA. 
 
A continuación, se detalla el plantel profesional y técnico requerido 

 
 Ing. Residente de Obra 
 Ing. Especialista Ambiental  
 ing. Especialista en Seguridad en Obra 

 
- ING. RESIDENTE DE OBRA 

Formación:  
Ingeniero Civil: titulado  
 
Experiencia:  
Con un mínimo de 36 meses de experiencia efectiva, computados desde la fecha de la 
colegiatura como: Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o 
residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o 
ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecución de obras similares 
 
Experiencia en obras similares: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de 
circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación 
y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o 
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las 
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o 
pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías 
arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial 
y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios 
públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o  
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 
 

- ING. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
Formación 
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental 
y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o 
Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. 
 
Experiencia  
Con un mínimo de 18 meses de experiencia efectiva, computados desde la fecha de la 
colegiatura como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y 
mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la ejecución de obras en 
general  
 

- ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO  
Formación 
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Experiencia  
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Con un mínimo de 24 meses de experiencia efectiva, computados desde la fecha de la 
colegiatura como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad 
de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales en la ejecución de obras 
en general  
 

18. CAPACIDAD TECNICA 
 

18.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO MINIMO PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA. 

 
o COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
o MARTILLO NEUMATICO (para compresora) 
o MARTILLO HIDRAULICO (para minicargador) 
o EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 

 
 Se podrá ofertar equipos o maquinarias de mayor capacidad y cantidad mayor. 
 Deberán precisar la antiguada de los equipos y maquinarias si son propios o alquilados 

 
 

19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 Cumplir con las obligaciones que se establecen en la ley, el reglamento, normas 

complementarias modificatorias y las bases del presente proceso de contratación pública 
especial para la reconstrucción con cambios. 

 

 Ejecutar la obra materia del presente proceso de contratación pública especial para la 
reconstrucción con cambios en estricto cumplimiento al Expediente Técnico, bases y contrato, 
en el plazo establecido conforme al cronograma de Avance de Obra. 

 
 Contar con todos los implementos, equipos y personal necesario para realizar el cumplimiento 

de la obra, siendo el único responsable por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven 
en la obra, asimismo el gasto de transporte, estadía, alimentación y traslados de personal y/o 
equipo, será por su cuenta. 

 
 Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales 

estipulados en el calendario de avance de obra vigente, si se produjera un atraso injustificado 
en el avance físico valorizado de la obra, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. 

 
 Emplear materiales normalizados de conformidad con los reglamentos técnicos, normas 

técnicas, metrológicas y/o sanitarias nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que 
demanden los ensayo, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en 
obra. 

 
 Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios 

para garantizar la calidad de la obra. 
 
 Abrir en el acto de entrega de terreno, el cuaderno de obra debidamente foliado y/o legalizado 

(de corresponder), el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el supervisor 
y el residente. En este cuaderno de obra se anotarán las indicaciones, ordenes, autorizaciones, 
reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de 
la obra. 

 

 Asumir los gastos por contratación de todos los seguros necesarios, para resguardar la 
integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros eventualmente afectados. 

 
 Velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los 

trabajos, bridando el equipo y material necesario para tal efecto. 
 
 Los daños y/o problemas causados durante la ejecución de la obra, corren por cuenta del 

contratista y deberán ser reparados por esté, sin derecho a pago alguno por parte de la entidad. 
 
 Tener en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad e higiene 

ocupacional. 
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 Implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obra, de acuerdo 
a la DIRECTIVA N°012 -2017 – OSCE/CD vigente. 

 

 Responsabilidad del residente respecto a la gestión de riesgos en la planificación de la 
ejecución de obra, de acuerdo a la DIRECTIVA N°012 -2017 – OSCE/CD vigente. (El residente 
de obra, debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo 
anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con prioridad semanal, 
precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso). 

 
 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la 

ejecución de los trabajos. 
 
 En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o 

reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que éste 
determine la acción a seguir. 

 
 Asimismo, el postor deberá mantener los porcentajes que componen los gastos generales y la 

utilidad establecidos en el expediente técnico, en la formulación de su propuesta económica. 
 
 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 

materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren 
por cuenta y costo del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 
 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 
 

20. PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFRECIDO, POR RAZONES DE FUERZA 
MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADAS. 
 
Para la prestación del servicio correspondientes a la Ejecución de la Obra, el ejecutor utilizará el 
personal profesional calificado especificado en su Oferta Técnica, no estando permitido cambios, 
salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En estos casos, el Ejecutor de la obra 
deberá proponer a la MDM, por escrito, el cambio de personal con diez (10) días hábiles de 
anticipación a la fecha en que se pretende el cambio, a fin de obtener su pronunciamiento.  

  
El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional 
reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las bases respectivas, así como la 
experiencia o calificaciones que hubieran permitido al contratista obtener puntaje.  

  
El incumplimiento por parte del Ejecutor de Obra señalado en los Términos de Referencia, 
conllevará a la aplicación de una penalidad, en concordancia de la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento. Asimismo, deberá declararse que para la ejecución de la obra se contará con una 
oficina en el lugar donde se ejecutará la obra. 
 

21. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA 
 
Se efectuará de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. 

 
22. PENALIDADES 

 
Se efectuará de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado  
 
En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se incluyen las siguientes penalidades: 

 
PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado o por ausencia del 

0.50 UIT por 
cada día de 
ausencia de 
cada personal 
en obra. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 
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PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

personal profesional clave conforme el 
cronograma de actividades de dicho personal que 
el contratista presentara al inicio del plazo 
contractual de la Obra 

2 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE 
LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización del 
periodo por 
cada día de 
dicho 
impedimento. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

3 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
Cuando el contratista no cumpla en dotar al 
personal los implementos o equipos básicos de 
protección personal, en la ejecución de la Obra, 
conforme lo establecido en la NORMA G.050. El 
contratista deberá cumplir obligatoriamente el 
Artículo 10° Equipos Básicos de Protección 
Personal (EPP) de la NORMA G.050 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones.  
Uniforme.  
Protector o cascos de Seguridad tipo jockey 
contra impacto y/o descarga eléctrica. (Según sea 
el caso). Para Identificar la categoría y ocupación 
de los trabajadores, los cascos de seguridad 
serán de colores específicos.  
Calzado de seguridad (botas de jebe, botines 
dieléctricos, botines de cuero) Según sea el caso.  
Protectores de Oídos, (Tapones de oído o 
auriculares) según sea el caso. 
Protectores Visuales (Gafas de seguridad, 
Pantallas de soldadura, etc.) según sea el caso. 
Arnés de Seguridad. 
 Guantes de Seguridad según sea el caso 
(Dieléctricos, de Cuero o de plástico o jebe). 
Mascarilla anti polvo 

 
 
 
(3/1000) por 
ocurrencia y/o 
por día. 

 
 
 
Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

4 EQUIPOS DEL CONTRATISTA.  
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos 
mínimos exigidos en el expediente técnico 
conforme a su propuesta técnica, o que los tenga 
incompletos para la ejecución de obra. 

 
3/1000 por cada 
equipo y día de 
ausencia 

Según informe del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

5 CALIDAD DE MATERIALES. 
Cuando el Contratista emplee materiales que no 
cumplan los requisitos de las especificaciones 
técnicas del expediente técnico y las normativas 
vigentes. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho 
material y reemplazarlo por otro que cumpla con 
las especificaciones técnicas, siendo dicho 
reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los 
originales de las pruebas deberán ser entregados 
en Liquidaciones de la entidad). 

 
 
1/1000 por cada 
caso detectado 

 
Según informe del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 
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PENALIDADES 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

6 PERMANENCIA DEL RESIDENTE.  
En caso que el residente de obra no desempeñe 
sus funciones de forma permanente y directa en 
la ejecución de la obra será causal de aplicación 
de la penalidad. 

 
2/1000 por cada 
día de 
inasistencia o 
por cada caso 
detectado. 

Según informe del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

7 PAGO DEL PERSONAL Y/O PROVEEDORES. 
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del 
personal al servicio del contratista por un periodo 
mayor a un mes. La multa será por cada caso 
detectado. 

3/1000 Según informe del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

8 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no 
cumpla con entregar el calendario valorizado 
adecuado a la fecha de inicio del plazo 
contractual, en un plazo de 24 horas, la multa día 
será: 

5/1000 por cada 
día de retraso en 
la presentación. 

Según informe del 
jefe de Obras de 
la MDM y/o 
Según informe del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

 
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENALIDADES: 

 
a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infracción señalada la Tabla de Penalidades 

¿Actividad de Ejecución de Obra, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de 
preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se 
establece un plazo para la subsanación de la infracción? En caso que la infracción sea reincidente 
pasar directamente al literal c). 
 

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no 
hacerlo, pasa al siguiente numeral. 

 
c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de Penalidades, 

sobre la base del Monto de Contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, 
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto 
máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 
caso contrario pasa al literal g).  

 
d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicación de la penalidad, y 

en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad será incluida 
en la siguiente valorización. 

 
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de Obras Publicas la valorización 

con la aplicación de la penalidad. 
 

f) El Sub Gerente de Obras Publicas aprueba y coordina se procese la valorización en la que se aplica 
la penalidad. 

 
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo 

admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE 
y su reglamento, el Supervisor o Inspector de Obra evaluará y podrá proponer a la Entidad inicie la 
Resolución del Contrato de obra.  

 
h) El Sub Gerente de Obras Publicas evalúa la posibilidad de iniciar la gestión de Resolución del 

Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo líneas arriba mostrado. 
 

Toda comunicación con el contratista será notificada vía correo electrónico.   
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23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
El plazo establecido para la responsabilidad del contratista es de 07 años, contabilizados desde la 
fecha en que se efectuó la suscripción del acta de entrega de la obra concluida. 

 
24. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS: 

 
24.1 Accidentes - Notificaciones: 

 
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario 
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la 
ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente 
o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o 
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del 
Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, 
el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la 
ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa 
para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños 
personales o materiales que se ocasionen. 

 
24.2 Responsabilidad Por Materiales: 

 
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas 
del Contratista. 

 
24.3 Personal 
 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables 
de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable 
(Ingeniero Residente). 

 El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección 
Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 
personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 

 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 001-98- TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario 
para tal efecto. 

 Debe disponer de una organización adecuada de profesionales, especialistas y técnicos, 
los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, así como el medio de 
transporte, informática y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

 La entidad, podrá solicitar cambios del personal profesional de obra, en cualquier 
momento, cuando considere conveniente en beneficio de la Obra 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, 
la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a 
la fecha del Informe. 

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

24.4 Leyes Normas Y Ordenanzas 
 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas 

con la ejecución de los trabajos. 
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, 
es obligación   del Contratista poner en   conocimiento del Supervisor esta situación 
previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 
Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 
materiales y trabajos. Los daños y/o problemas. causados por infracciones a este punto 
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corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago 
alguno. 
El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 
necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción 
sobre el sitio de obra. 

b) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
c) La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes. 

 
24.5 Seguridad 

 
El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias 
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas o instituciones 
durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos 
y herramientas pertinentes para la realización del proyecto, quedando determinantemente 
prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados. 

 
El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra  la integridad, la vida y la propiedad de las personas o instituciones durante la 
ejecución de la obra. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y 
herramientas pertinentes para la ejecución de la obra. 

 
El incidente o el accidente resultante de la inobservancia de esta obligación correrá 
únicamente por cuenta  del contratista. 
Para el inicio de la ejecución de la obra se deberá adjuntar el seguro del personal de obra 
contra todo riesgo por un periodo de dos meses como mínimo, siendo indispensable como 
factor principal tener asegurado al personal que estará presente en la ejecución de la obra.    
 
El contratista contara con implementos de seguridad según NG – 050. El contratista está 
obligado hacer notar a la entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una 
orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimientos lo cual no lo 
exime asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

 

24.6 Materiales Y Equipos,  
 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 
características técnicas establecidas en el expediente técnico, y exigidas en las Bases y se 
deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 
 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las 
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o 
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que 
el Contratista aporte  la documentación  y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no 
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja 
técnica y económica que lo justifique. 
 
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el 
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 
 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad 
de los materiales y las pruebas de los equipos. 
 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista 
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

 
24.7 Responsabilidad Ante Terceros 

 
El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o 
Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades 
de éstos, por responsabilidad civil. 
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24.8 CONDICIONES DEL CONTRATO 
De conformidad con el numeral 49.5 del Artículo 49 del Reglamento,  
el área usuaria puede incluir lo siguiente: 
El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 
 

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia, no será menor de cinco por ciento 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, 
el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
      01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

01 MARTILLO NEUMATICO (para compresora) 
01 MARTILLO HIDRAULICO (para minicargador) 

      01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP  
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 
otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de 
antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente 
técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
ING. RESIDENTE DE OBRA 
Formación:  
Ingeniero Civil: titulado  

 
ING. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
Formación 
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos 
Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. 

 
ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA 
Formación 
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 
 
ING. RESIDENTE DE OBRA 
Formación:  
Ingeniero Civil  
 
Experiencia:  
Con un mínimo de 36 meses de experiencia efectiva, computados desde la fecha de la colegiatura como: 
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director 
residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de 
obra en la ejecución de obras similares 
 
Experiencia en obras similares: Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal 
y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o 
reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de 
circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o 
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o 
anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales 
y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o 
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o 
espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o  
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 
 
ING. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
Formación 
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos 
Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. 
 
Experiencia  
Con un mínimo de 18 meses de experiencia efectiva, computados desde la fecha de la colegiatura como: 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o 
ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente en la ejecución de obras en general  
 
ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO  
Formación 
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Experiencia  
Con un mínimo de 24 meses de experiencia efectiva, computados desde la fecha de la colegiatura como: 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud 
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud 
ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos 
laborales en la ejecución de obras en general  
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 
179 del Reglamento. 

 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
  
Se considerará obra similar a: Experiencia en obras similares: Se considerará como obra similar a: Vías 
urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación 
y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación 
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de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o 
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes 
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o 
vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o 
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o 
plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o 
urbanización y/o parques y/o  infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o 
malecones urbanos.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 14  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
 

Importante 
En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada.  

  

                                                             
14  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 
  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 15 puntos  

 
 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                             
15   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en 
ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo 
señalado en este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

                                                             
16  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 

DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a 
las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita 
la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 

que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
De acuerdo a lo establecido en el expediente técnico  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado o por ausencia del 
personal profesional clave conforme el cronograma 
de actividades de dicho personal que el contratista 
presentara al inicio del plazo contractual de la Obra 

0.50 UIT por 
cada día de 
ausencia de 
cada 
personal en 
obra. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

2 Si el contratista o su personal, no permite el acceso 
al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA 
OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del 
monto de la 
valorización 
del periodo 
por cada día 
de dicho 
impedimento. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

3 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
Cuando el contratista no cumpla en dotar al 
personal los implementos o equipos básicos de 
protección personal, en la ejecución de la Obra, 
conforme lo establecido en la NORMA G.050. El 
contratista deberá cumplir obligatoriamente el 
Artículo 10° Equipos Básicos de Protección 
Personal (EPP) de la NORMA G.050 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones.  
Uniforme.  
Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra 
impacto y/o descarga eléctrica. (Según sea el caso). 
Para Identificar la categoría y ocupación de los 
trabajadores, los cascos de seguridad serán de 
colores específicos.  
Calzado de seguridad (botas de jebe, botines 
dieléctricos, botines de cuero) Según sea el caso.  
Protectores de Oídos, (Tapones de oído o 
auriculares) según sea el caso. 

 
 
 
(3/1000) por 
ocurrencia 
y/o por día. 

 
 
 
Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 
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N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

Protectores Visuales (Gafas de seguridad, 
Pantallas de soldadura, etc.) según sea el caso. 
Arnés de Seguridad. 
 Guantes de Seguridad según sea el caso 
(Dieléctricos, de Cuero o de plástico o jebe). 
Mascarilla anti polvo 

4 EQUIPOS DEL CONTRATISTA.  
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos 
mínimos exigidos en el expediente técnico 
conforme a su propuesta técnica, o que los tenga 
incompletos para la ejecución de obra. 

 
3/1000 por 
cada equipo 
y día de 
ausencia 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

5 CALIDAD DE MATERIALES. 
Cuando el Contratista emplee materiales que no 
cumplan los requisitos de las especificaciones 
técnicas del expediente técnico y las normativas 
vigentes. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho 
material y reemplazarlo por otro que cumpla con las 
especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo 
sin costo alguno para la Entidad. (Los originales de 
las pruebas deberán ser entregados en 
Liquidaciones de la entidad). 

 
 
1/1000 por 
cada caso 
detectado 

 
Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

6 PERMANENCIA DEL RESIDENTE.  
En caso que el residente de obra no desempeñe 
sus funciones de forma permanente y directa en la 
ejecución de la obra será causal de aplicación de la 
penalidad. 

 
2/1000 por 
cada día de 
inasistencia o 
por cada 
caso 
detectado. 

Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

7 PAGO DEL PERSONAL Y/O PROVEEDORES. Por 
la demora en el cumplimiento en los pagos del 
personal al servicio del contratista por un periodo 
mayor a un mes. La multa será por cada caso 
detectado. 

3/1000 Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

8 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no 
cumpla con entregar el calendario valorizado 
adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, 
en un plazo de 24 horas, la multa día será: 

5/1000 por 
cada día de 
retraso en la 
presentación. 

Según informe 
del jefe de Obras 
de la MDM y/o 
Según informe 
del 
SUPERVISOR 
DE LA OBRA. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 30-2022-MDM/CS  

 44 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS17  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 

                                                             
17  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

  

                                                             
18  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, 
según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales18. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 
    

    
          

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 
Total plazo días calendario 
Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto    
         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE19 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
19   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE20 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE21 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE22 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                             
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
21  Ibídem.  
 
22  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 23 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%25 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
23 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 
 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 

manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 
N° 

ITEM 
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         
      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
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4 IGV26  
5 Monto total de la oferta  

 
 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 

materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 
 
  

                                                             
26  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO27 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

28 DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

1         

2         

3         

4         

5         

                                                             
27  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
28  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
29  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
30  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
31  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO27 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

28 DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

6         

7         

8         

9         

10         

   TOTAL 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 


