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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccidn y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
» Abc por los proveedores.
Importante para la Enfidad . | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 . ¢ | de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
° Xyz de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parédmetros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
,. 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tomafio de Letra . ,
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamanio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N°
N° 0004-2021-BN

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“EJECUCION DE OBRA; DEMOLICION Y CONSTRUCCION
DE LA AGENCIA 2 LA MOLINA”
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' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:
Obra: Construccién, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliaciéon y habilitaciéon de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre ofros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. T
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacién referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucidn de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se

mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el

articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guifa para el registro de participantes |
electrénico” publicado en https://fwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

A restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su

y § participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo |
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o |
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. j

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consuitas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

J— 1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

i
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1.6.

1.7.

Importante

e  No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. :

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucidn de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de conftrataciones, a los
principios que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto
de la contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de Jos cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 def
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demds
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados. ;

e No se tomaréan en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se frate de
procedimientos de seleccién segin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP.

. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccion califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segtin el orden de prelacion, verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de
la seccién especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se fomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el
caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selecciéon otorga la buena pro, mediante su
publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisién, no admisidén, evaluacion, calificacion,
descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento. ,,
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distinfos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberda entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Fl recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicada
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en
la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o coniratistas, segtin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la |
- buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
. aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
. funcionales que correspondan. :
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.shs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuéal es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/Avww.sbs.gob.pe/sSistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

EJECUCION DE GARANTiAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantlas conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito confrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al conirafista los iniereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de fa Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civif, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debiod ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES
141. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : BANCO DE LA NACION
RUC N° . 20100030595
Domicilio legal - Av. Javier Prado Este N° 2499 — San Borja
Teléfono: : 519-2000
Correo electrénico: © ivargaspi@bn.com.pe / mpena@bn.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “Ejecucion de la Obra: Demolicién y Construccion de la Agencia 2 La Molina”.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 4°931,387.61 (Cuatro millones novecientos treinta y un mil
trescientos ochenta y siete con 61/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Febrero del 2021.

) 4
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior

S/ 4'931 387.61 S/. 4°438,248.85 S/. 5°424,526.37
. . (Cuatro millones (Cinco millones

((t:rlé?ntg mﬂfﬁftﬁggggﬁgfs cuatrocientos freinta y cuatrocientos
ochentg siete con 61/100 ocho mil doscientos veinticuatro mil

soles)yincluido ol IGV cuarenta y ocho con guinientos veintiséis con
85/100 soles) 37/100 soles)

Importante

. El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con ef
. numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

i

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorandum N° 139-2021-
contratacion : BN/5500 de fecha 06 de
setiembre del 2021.
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Gerencia de
técnico : Administracién y Logistica N°

004-2021-BN/5500 de fecha

3 E| monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

04 de junio del 2021.

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se o o

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de Adjudicacion Simplificada N
003-2018-BN.

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios o Directamente Recaudados.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

AL CANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo [l de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

. El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de doscientos

1.10.

cincuenta y seis (256) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segtn su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Av. La Arqueologia N° 130, Distrito San Borja — Dpto. de Lima.

Recoger en . Av. Javier Prado Este N° 2499, Primer Piso, Distrito San Borja —
Dpto. de Lima (Médulo de atencion proveedores)

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 60.00 (Sesenta con 00/100 soles)
técnico

Digital: S/ 2.50 (Dos con 50/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

‘correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser

entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

i
i

Importante

e la Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el

i

participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.
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e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el |
costo de su reproduccion.

: Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021.

- Ley N° 31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
Fiscal 2021.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Directivas de OSCE

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Ley N° 27696 — Ley que prorroga en 45 dias el plazo establecido en la Segunda Disposicion
Transitoria Complementaria y Final de la Ley N° 27626.

- Cadigo Civil.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-~ Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Ley N° 30353 (Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles -
REDERECI)

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacién de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentoss, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

22141.

Documentos para la admisién de la oferta

a)

b)

c)

9)

Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles (S/.) y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a

Ak suma alzada.
s v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el

5

i

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.
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ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
| oferta a los establecidos en este acapite. !

o El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
' oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
: limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, |
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la :
oferta se considera no admitida. i

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facuitativa:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

o Practica de sostenibilidad ambiental o social

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de [os integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de carécter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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k) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales h), i), y j).

[)  Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

o) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU®.

p) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

q) Para la suscripcion del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debera acreditar
documentadamente el cumplimiento del perfil y experiencia exigida al Personal No Clave.

r) Prevencién del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
El postor adjudicado con la buena pro debera presentar juntamente con la documentacion
para la suscripcion del contrato, la siguiente documentacion:

e Nombres y Apellidos completos o denominacién o razén social, el caso se trate de una
persona juridica.

» Registro Unico de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de
ser el caso.

e Tipo u numero de documento de Identidad, en caso de trate de una persona natural.

e Direccién de la oficina o local principal.

e Afios de Experiencia en el mercado.

« Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

e |dentificacion de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente
el 25 % del capital social, aporte o participacion de la persona juridica y del nombre del
representante legal, considerando la informacion requerida para las personas naturales.

e Declaracion Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el
caso.

» No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC).

s) Registro de Deudores de Reparacién Civil - REDERECI
A la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar una
Declaracion Jurada de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparacion
Civil, concordante con las disposiciones establecidas en la Ley N° 30353 - Ley que crea el
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

Importante

o [a Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e [os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el

" La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

8 https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna dnicamente la
denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Hmportante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion v
eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades func:onales
que correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consuiar del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior |
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte def Conven/o de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

. e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en el Modulo de atencion a Proveedores de la
Subgerencia Compras de la Gerencia de Logistica, sito en Av. Javier Prado Este N° 2499,
Primer Piso, San Borja, en el horario de 09:00 a.m. a 17:00 p.m. horas.

N e
Segun lo previsto en fa Opinién N° 009-2016/DTN. 2\:&; luh
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2.5. ADELANTOS

2.6.

2.7.

251

2.5.2.

. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

El Banco de la Nacién otorgara adelantos para materiales por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendarios previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales (Art. 182° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones), con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los
materiales en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
quince (15) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando
a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de '
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En |
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe-establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en |

el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidaciéon del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.4.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

I.  REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

1. DENOMINACION DE LA OBRA

Demolicién y Construccion de la Agencia 2 La Molina, Lima.

2.  VINCULACION CON EL OBJETIVO / META DEL POl / PEI
El presente procedimiento esta vinculado al Objetivo Estratégico Institucional OEI2: Promover la
Inclusién Financiera y, a la Accién Estratégica Institucional 2.1: Incrementar el uso de servicios

financieros en distritos donde no existe presencia del Banco de la Nacion, del Plan Estratégico
Institucional 2017 - 2021.

3. FINALIDAD PUBLICA
El Banco de la Nacién en el marco normative de sus planes de desarrollo para mantener la

continuidad operativa de sus actividades, ha programado la “Demolicién y Construccion de la Agencia
2 La Molina, Lima”, para asi brindar un servicio de calidad como exigencia de la creciente demanda.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo es contratar a una persona natural o juridica que ejecute la obra: “Demolicion y
Construccion de la Agencia 2 La Molina, Lima”.

5. UBICACION DE LA OBRA

Av. Javier Prado Este N° 5812, Distrito de La Molina, Provincia de Lima, Departamento de Lima.

6. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

S/ 4,931,387.61 (Cuatro millones novecientos treinta y un mil trecientos ochenta y siete con 61/100
Soles), al mes de Febrero de 2021.

Dicho valor referencial contempla los costos del expediente técnico incluyendo los protocolos
sanitarios y demas disposiciones en prevencion del COVID-19, aprobados mediante Resolucién de
Gerencia de Administracion y Logistica N° 004-2021-BN/5500 del 04/06/2021.

7. LICENCIA DE EDIFICACION

La Obra “Demolicién y Construccion de la Agencia 2 La Molina, Lima”, cuenta con Resolucién de
Licencia de Demolicion (Demolicién Total - Modalidad A) N° 0086-2019-MDLM-GDUE-SGOP y
Licencia de Edificacion N° 0644-2020-MDLM-GDU-SOP (Edificacién Nueva - Modalidad C) otorgada
por la Municipalidad Distrital de La Molina.

8. SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada.

9. PLAZO DE EJECUCCION

El plazo de ejecucién de la obra es de doscientos cincuenta y seis (256) dias calendarios,
contabilizados a partir del dia siguiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Articulo
176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho plazo incluye el plazo del desarrollo de los protocolos sanitarios y demas disposiciones en
prevencion del COVID-19, aprobados mediante Resolucion de Gerencia de Administracioén y Logistica
N° 004-2021-BN/5500 del 04/06/2021.
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10. PLANTEL TECNICO DEL POSTOR

Personal Permanente:

Residente | Ingeniero Civil o Arquitecto | Supervisor, Inspector de obra o Jefe Supervisor, de obras
de Obra

Cinco (05) afios de experiencia como Residente,

(Titulado) iguales o similares (*) al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

)

Se consideran obras similares: Remodelacion, Ampliacién, Obra Nueva, Construccion,
Acondicionamiento, Implementacion de Edificaciones, Comerciales y Administrativas,
Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales,
tanto de edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas.

Adicionalmente para la acreditacion de la experiencia en obras como Mejoramiento,
Fortalecimiento, Creacién, Reconstruccién de Locales y/o Oficinas en obras Publicas y/o
Privadas, Instalacioén y/o Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Creacién y/o Construccion
y/o Reconstruccion y/o Remodelacién y/o Ampliacién y/o Instalacion y/o Sustitucion y/o
Mejoramiento de obras de Infraestructura Educativa y/o Institutos Superiores y/o Centros de
Salud y/o Hospitales y/o Universidades en Obras Publicas y/o Privadas y en el caso de obras que
no tengan la terminologia solicitada, ademas del certificado debera anexar las partidas y
componentes de las 6 especialidades que intervienen en la obra: estructuras, arquitectura,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas vy
Comunicaciones.

Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucién del contrato, se
verificara su Colegiatura y habilitacion.

Adicionalmente se debera contar con el siguiente personal, durante la ejecucion de la Obra
contratada:

Personal Permanente:

Prevencionista | Quimico o Ingeniero Ambiental o

Arquitecto o Ing. Civil o Ing.
Industrial o Ing. De Higiene y
Seguridad Industrial o Ingeniero

Dos (02) afios de experiencia como Prevencionista
de obra o Asistente de Prevencionista de obra,
Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de
Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio
Ambiente en obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

Ingeniero Mecanico o Ingeniero
de Minas o Ingeniero Sanitario.
(Titulado).

Asistente de
Residente de
Obra

Un (01) afio de experiencia como Asistente de
Residente de Obra y/o Residente de obra, Asistente
de Supervisor y/o Supervisor, Asistente Jefe
Supervisor y/o Jefe Supervisor, Asistente de
Inspector y/o Inspector, de obras iguales o similares
(*) al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.

Ingeniero  Civili o Arquitecto
(Titulado)

|
L
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Personal Tiempo Parcial:

Especialista 1

Dos (02) afios de experiencia en actividades propias de su
Estructuras especialidad en la ejecucion o supervision de obras en
Ingeniero Civil (Titulado) general. La experiencia debera estar orientado a proyectos
de obras estructurales.

Ingeniero Mecanico | Dos (02) afios de experiencia en actividades propias de su

Especialista 2 Electricista o Ingeniero | especialidad en la ejecucion o supervision de obras en
Electricista (Titulado) general.

. .. | Dos (02) afios de experiencia en actividades propias de su

Especialista 3 I(;'}ﬁilnafzg Sanitario especialidad en la ejecucion o supervision de obras en

general.

1.

12.

(*): Se consideran obras similares: Remodelacién, Ampliacién, Obra Nueva, Construccion,
Acondicionamiento, Implementacién de Edificaciones, Comerciales y Administrativas,
Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales,
tanto de edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas.

Adicionalmente para la acreditacién de la experiencia en obras como Mejoramiento,
Fortalecimiento, Creacidén, Reconstruccion de Locales y/o Oficinas en obras Publicas ylo
Privadas, Instalacion y/o Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Creacion y/o Construccion
y/lo Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Ampliacién y/o Instalacion y/o Sustitucion y/o
Mejoramiento de obras de Infraestructura Educativa y/o Institutos Superiores y/o Centros de
Salud y/o Hospitales y/o Universidades en Obras Publicas y/o Privadas y en el caso de obras que
no tengan la terminologia solicitada, ademas del certificado debera anexar las partidas y
componentes de las 6 especialidades que intervienen en la obra: estructuras, arquitectura,
instalaciones  sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas vy
Comunicaciones.

® Para la suscripcion del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debera acreditar
documentadamente el cumplimiento del perfil y experiencia exigida al Personal No Clave.

® Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucion del contrato, se
verificara su Colegiatura y habilitacion.

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

La obra sera ejecutada de acuerdo al Expediente Técnico, por el sistema A SUMA ALZADA y en un
plazo de ejecucion de obra de doscientos cincuenta y seis (256) dias calendarios.

El Postor formulara su Propuesta por un monto integral, considerando los trabajos que resulten
necesarios para el cumplimiento total del objeto de la prestacion, segin lo establecido en el
Expediente Técnico de Obra.

La licencia de obra es responsabilidad de la Entidad.

ADELANTOS

Adelanto Directo

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago correspondiente. La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para Materiales o Insumos

El Banco de la Nacién otorgara adelantos para materiales por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

I’y
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13.

14.

15.

16.

17.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de diez (10) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales (Art. 182° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones), con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Cuando el periodec de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la
valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

REAJUSTES

Los reajustes se regiran por lo dispuesto en el Articulo 195° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

El nimero maximo de consorciados es de tres (03) y el porcentaje minimo de participacién en la
ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

FORMA DE PAGO

El Banco de la Nacién pagara la contraprestacion en Soles en perfodos de valorizacién mensual.

DE LAS PENALIDADES

Las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones
contractuales, se regiran por lo dispuesto en el Articulo 161° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

La Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion se regula por lo dispuesto por el Articulo 162°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se consideran Otras Penalidades segln lo establecido en el Articulo 163° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales son:

Cuando el personal acreditado permanece

menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacién en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del Articulo
190° del Reglamento. :

0.5 UIT por cada dia de

ausencia del
en obra en el
previsto.

personal
plazo

Segun Informe del

Supervisor de obra.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el

0.5 UIT por cada dia de

Segtn Informe del Supervisor
/ Inspector de Obra, en el que

personal acreditado o debidamente Zﬁsfé‘r(;'a del personal consigne el periodo de
sustituido. ’ ausencia.

Cinco por mil (5/1000) | Segun Informe del Supervisor
Si el contratista, a través de su residente, no{del monto de la|/ Inspector, en el que se

activa el ingreso para el registro de
ocurrencias en el cuaderno de obra digital.

valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

consigne el periodo en que
no tuvo acceso al Cuaderno
de Obra Digital.




{/ Banco de la Nacién \

LP N° 0004-2021-BN “Ejecucioén de obra; Demolicién y Construccién de la Agencia 2 La Molina”.

Incumplimiento de las normas de Seguridad Seg(n Informe del Supervisor

4 y Salud en el Trabajo Ver Anexo N° 1. )(/: ontpr:i\gtaé notificacién  al
En caso se produzca un adicional de obra y | 0.25 UIT por cada dia Segiin informe del
el Contratista no presente el Expediente|de atraso de Supenvisorfinspector de Obra

5 | Técnico del Adicional de Obra en el plazo de | presentacion del en %I ve conspi ne el periodo
15 dias calendario, se le aplicara la|Expediente Técnico de de atrgso g P
penalidad correspondiente. Adicional de Obra. ’

La evaluacién se realizarg
Cuando el contratista cambie al personal | 0.25 UIT vigente, como | durante el monitoreo de las
6 |propuesto sin contar con la autorizacion | penalidad por cada|Medidas de Control con
previa de la Entidad. incumplimiento. informe del Supervisor /
Inspector de Obra.

Cuando el personal del confratista, no
cumpla con implementar o acatar los
Protocolos Sanitarios y demas disposiciones
vigentes que hayan sido dictados por los
Sectores y Autoridades competentes, que
regulen sus actividades, sobre la prevencion
de contagios del COVID 19, de acuerdo a lo
establecido por el Decreto Supremo N° 103-
2020-EF, Resolucion Ministerial N° 972-
2020-MINSA, que aprueba documenio
técnico “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgo de Exposicién a
SARS-CoV-2", Resolucion Ministerial N°
448-2020-MINSA y  Resolucién Ministerial
N° 087-2020-VIVIENDA.

La evaluacién se realizard
0.5 UIT vigente, por|durante el monitoreo de las
cada vez gue | Medidas de Control con
incumplan. informe del Supervisor /
Inspector de Obra.

La penalidad por mora y fas otras penalidades no excederan en ningun caso del 10% del monto
contractual cada una.

Las penalidades se aplicaran sin perjuicio de la indemnizaciéon que debera pagar el Contratista al
Banco de la Nacion, por los dafios y perjuicios que resulten.

Cuando el monto de las "otras penalidades” por si mismo, o el de "mora en la ejecucién de la
s s . . . . J

prestacién" por si mismo, lleguen a cubrir el diez por ciento (10%) del monto coniractual, el Banco de
la Nacién podra resolver el contrato por incumplimiento.

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de la Entidad a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de El Contratista es de 7 afios contados a partir de la conformidad
de la recepcion total de la obra.

19. SUBCONTRATACION

El Contratista esta impedido de subcontratar alguna de las actividades contempladas en los presentes
requerimientos técnicos minimos, en concordancia a lo regulado por el Articulo 35° de la Ley de
Contrataciones del Estado y Articulo 147° de su Reglamento.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El area responsable de la Administracion del contrato es la Subgerencia de Infraestructura de la
Gerencia de Administracién y Logistica; asimismo, es reponsable de emiitir la conformidad de la Obra.

21. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento de Liquidacion se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Eil pilazo para el pago del saldo sera a los 15 dias calendario de consentida la Liquidacié
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Contrato de Obra.
22. CERTIFICACION

Es deseable que el Postor cuente con Homologacion en Salud y Seguridad en el Trabajo, Calidad y
Medio Ambiente, lo cual se acreditara con la certificacion expedida por las empresas certificadoras, el
cual podra ser considerado en factores de evaluacion.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El postor debera cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo y su Reglamento, debiendo contar con Ia siguiente documentacién:

a. Politica y Objetivo de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa.

b. Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

c. Matriz IPERC de los trabajadores que realizaran labores dentro de las instalaciones del Banco de la
Nacién.

d. Registro de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de Trabajo.

e. Registro de entrega de Equipos de Proteccion Personal.

f. Registro de Inspecciones periddicas de Equipos de Proteccién Personal.

g. Personal Apto para cumplir las funciones del puesto de trabajo, corroborado por su Certificado de
Examen Médico Ocupacional.

h. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).

i. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

j. Hojas de seguridad (MSDS) de los productos quimicos utilizados en procesos de limpieza,
mantenimiento, etc.

k. Monitoreo Disergondémico por puesto de trabajo.
El Contratista debera dar cumplimiento de los Protocolos Sanitarios y demas disposiciones vigentes que
hayan sido dictados por los Sectores y Autoridades Competentes, que regulen sus actividades, de
acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 103-2020-EF emitido el 14 de Mayo 2020.

Debiendo cumplir con lo regulado por el Ministerio de Salud mediante la Resolucién Ministerial N° 972-
2020-MINSA que aprueba el documento técnico “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencién y Control de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2”, y deroga el Articulo 1 y el Anexo de
la Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA quedando vigentes sus demas articulos, asi como, la
Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA vy otras normas aplicables que regulen los protocolos de
sanidad frente al COVID-19; asimismo, debera cumplir que el personal responsable. de la prestacion ha sido
instruido de los peligros, riesgos y medidas de control que conlleva la realizacién de la prestacién materia
de la contratacion.

PREVENCIGN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El postor adjudicado con la buena pro debera presentar juntamente con la documentacion para la
suscripcion del contrato, la siguiente documentacion:

Nombres y Apellidos completos o denominacion o razén social, el caso se trate de una persona juridica.
Registro Unico de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de ser el caso.
Tipo u nimero de documento de ldentidad, en caso de trate de una persona natural.

Direccion de la oficina o local principal.

Afios de Experiencia en el mercado.

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

Identificacion de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente el 25 % del
capital social, aporte o participaciéon de la persona juridica y del nombre del representante legal,
considerando la informacién requerida para las personas naturales.

e Declaracion Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.

e No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC).

REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACION CIVIL - REDERECI

A la suscripcién del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar una Declaraciéon Jurada
de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparacién Civil, concordante con las
disposiciones establecidas en la Ley N° 30353 - Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones
Civiles (REDERECI).
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ANEXO N° 1

Clasificacién de Niveles de Faltas y Penalidad a Aplicar por
Incumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

1 No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles de as Falta Grave
condiciones de trabajo
No implantar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en el

2 | Comité Central de SST de la Obra Falta Grave
No cumplir con las obligaciones en materia de capacitacion e

3 informacion suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los Falta Grave
riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas
aplicables
No proporcionar a sus trabajadores los implementos de seguridad (inc.

4 EPPs respectivos) que requiere Falta Leve
s:llzle:j de orden y limpieza no riesgosas para la integridad fisica y la Falta Leve
Falta de orden v limpieza riesgosa para la integridad fisica y la salud Falta Grave

FALTA LEVE: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de
aplicacion de la falta.

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de aplicacion
de la falta.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:
El Equipo Minimo requerido estara de acuerdo a lo especificado en el expediente técnico, podra ser de
mayor capacidad y potencia a lo solicitado, siempre que ello sea una mejora y no signifique un mayor
gasto a la Entidad.
Relacién de Equipo Minimo:
ltem Descripcion = . | Cant
01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 1
02 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG 1
03 | COMPRESORA NEUMATICA 250 ~ 330 PCM — 87 HP 1
04 | EXCAVADORA CASE POCLAIN 1188 LC 1
05 | CAMION VOLQUETE DE 10 M3 1
06 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 1
07 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Nota: Para el inicio de la participacion efectiva del plantel técnico en la ejecucion del contrato, se
verificara su Colegiatura y habilitacién. )
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

El Residente de Obra debera contar con una experiencia minima de cinco (05) afios de experiencia
como Residente, Supervisor, Inspector de obra o Jefe de Supervision, de obras iguales o similares (*) al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

*) Se consideran obras similares: Remodelacion, Ampliacion, Obra Nueva, Construccién,
Acondicionamiento, Implementacion de Edificaciones, Comerciales y Administrativas,
Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales,
tanto de edificaciones Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas.

Adicionalmente para la acreditacion de la experiencia en obras como Mejoramiento, Fortalecimiento,
Creacion, Reconstruccion de Locales y/o Oficinas en obras Publicas y/o Privadas, Instalacion y/o
Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Creacion y/o Construccion y/o Reconstruccion y/o
Remodelacién y/o Ampliacion " y/o Instalacion y/o Sustitucion y/o Mejoramiento de obras de
Infraestructura Educativa y/o Institutos Superiores y/o Centros de Salud y/o Hospitales y/o Universidades
en Obras Publicas y/o Privadas y en el caso de obras gue no tengan la terminclogia solicitada, ademés
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del certificado debera anexar las partidas y componentes de las 6 especialidades gue intervienen en la
obra: estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
electromecanicas y Comunicaciones.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 4931 ,387.61 (cuatro millones
novecientos treinta y un mil trescientos ochenta y siete con 61/100 Soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se consideran obras similares: Remodelacién, Ampliacién, Obra Nueva, Construccion,
Acondicionamiento, Implementacion de Edificaciones, Comerciales y Administrativas, Infraestructura
Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones
Publicas como Privadas de gran concurrencia de personas.

Adicionalmente para la acreditacion de la experiencia en obras como Mejoramiento, Fortalecimiento,
Creacién, Reconstruccién de Locales y/o Oficinas en obras Publicas y/o Privadas, Instalacion y/o
Mejoramiento de Infraestructura Educativa, Creacién y/o Construccion y/o Reconstruccion y/o
Remodelacion y/o Ampliacién y/o Instalacion y/o Sustitucion y/fo Mejoramiento de obras de Infraestructura
Educativa y/o Institutos Superiores y/o Centros de Salud y/o Hospitales y/o Universidades en Obras
Publicas y/o Privadas y en el caso de obras que no tengan la terminologia solicitada, ademas del
certificado debera anexar las partidas y componentes de las 6 especialidades que intervienen en la obra:
estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,  instalaciones
electromecanicas y Comunicaciones.

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 7.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

. Importante
. En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

. “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

| Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion |

Jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en
otorgar el méaximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo vy se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

) i _ ] proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de l1a|precios, segin la siguiente

oferta ( Anexo N° 6). formula:
Pi= Onx PMP
O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

97.00 " puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos'?
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Maximo 3 puntos
Evaluacién: ( P )

. L Acredita una (1) de las practicas de
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de| otenibilidad

sostenibilidad ambiental o social 3 puntos
. No acredita ninguna practica en
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | ¢ ctenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de 0 puntos
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestiéon de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001: -2007"® o norma que la sustituya (ISO

"  De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. )

2 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

3 En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendréa vigencia hasta marzo de 2021.

Yo
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos*?

45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacién y considere tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras
civiles

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional. ™

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'®, y estar
vigen’(e16 a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha img)lementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014"".

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificaciéon acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién18, y estar
vigente19 a la fecha de presentacién de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere tales como “ejecucion o construccién de™:
obras de edificacion, obras civiles *° 2'.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema

“ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

operation for Accreditation-EA (hitp://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(htto://www.apec-pac.org/).

" En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estdndar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que seifiala el certificado presentado.

20

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

2 El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 3 puntos'?

de gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional™.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaci()nza, y estar
\/igente24 a la fecha de presentacion de ofertas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

2 gea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp:/iwww iafnu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC  (hitp:/Awwnw.iaac.org.mx) o del European co-

operation for Accreditation-EA (htip:/iwww.european-accreditation.ora/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http:/www, 2pec-pac. ora/). i

2 £ ef certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

25

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. 5{
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningan
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

con RUC N° [ ], con domicilio legal

. ..], inscrita en la Ficha N° [................e ] Asiento N° [.......c.coeee ]
deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............cocoin. ], con DNI N° [....................], segln
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cccoiiine ], el comité de seleccién adJUdICO Ia buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° 0004-2021-BN para la contratacién de la ejec ion de obra;
ccién de la Agencia 2 La Molina’, a [l ADOR
], cuyos detalles e importe constan en los documentos mtegrantes del

presentie contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto “Ejecucién de obra; Demolicién y Construccion de la Agencia
2 La Molina”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles (S/), en
periodos de valorizacién Mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
diente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [C N :
{AS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la

liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

% Eln cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de doscientos cincuenta y seis (256) dias
calendarios, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
paries.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la CARTA FIANZA
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la
misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO”
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes

a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos28 mediante -
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

A solicitud del Contratista, se otorgara un unico adelanto por materiales de hasta el 20% de monto
contractual. El plazo para solicitar el Adelanto por materiales o insumos serd de 15 dias
calendario previo a la fecha prevista en el Calendario de Adquisicién de Materiales o Insumos. El
Banco de la Nacion pagara el adelanto en un plazo maximo de 10 dias calendario de solicitado
(Articulo 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

No precedera la entrega del adelanto cuando la solicitud sea realizada con posterioridad a la
fecha prevista para la utilizacion de materiales del calendario de adquisicién de materiales.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, otorgada
por la Subgerencia Infraestructura de la Gerencia de Administracion y Logistica.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

27 gj |a Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su enfrega y la respectiva

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por los articulos 186 y 187 del Reglamento.
% De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra |a fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. .

! —
N o

Y
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIEGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la determinacion de
la parte del contrato que se debe asumir durante la ejecucién contractual, esta definido en el
Formato “Anexo A”, los mismos forman parte integrante de la presente clausula y de la
proforma del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Asimismo, se consideran Otras Penalidades segln lo establecido en el Articulo 163° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales son:

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio

de su participacion en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de

conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del Articulo
190° del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segun Informe del

Supervisor de obra.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal

Segun Informe del Supervisor
!/ Inspector de Obra, en el que

personal acreditado o  debidamente en obra consigne el periodo de
sustituido. ’ ausencia.
Cinco por mil (5/1000) | Segun Informe del Supervisor

Si el contratista, a través de su residente, no
activa el ingreso para el registro de
ocurrencias en el cuaderno de obra digital.

del monto de Ia
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

/ Inspector, en el que se
consigne el periodo en que
no tuvo acceso al Cuaderno
de Obra Digital.

Incumplimiento de las normas de Seguridad
y Salud en el Trabajo

Ver Anexo N° 1.

Segun Informe del Supervisor
y previa notificacion al
Contratista.
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En caso se produzca un adicional de obra y [ 0.25 UIT por cada dia

” - Segun informe del
el Contratista no presenie el Expediente|de atraso de N
5 | Técnico del Adicional de Obra en el plazo de | presentacion del iﬁ%ﬁwfgr\éﬁgaﬁf;ﬁeﬁfgi
15 dias calendario, se le aplicard la|Expediente Técnico de a g p
; ; L de atraso.
penalidad correspondiente. Adicional de Obra.

La evaluacion se realizara
Cuando el contratista cambie al personal|0.25 UIT vigente, como | durante el monitoreo de las
6 |propuesto sin contar con la autorizacién | penalidad  por cada|Medidas de Control con
previa de la Entidad. incumplimiento. informe del Supervisor [/
Inspector de Obra.

Cuando el personal del contratista, no
cumpla con implementar o acatar los
Protocolos Sanitarios y demas disposiciones
vigentes que hayan sido dictados por los
Sectores y Autoridades competentes, que
regulen sus actividades, sobre la prevencion
de contagios del COVID 19, de acuerdo a lo
establecido por el Decreto Supremo N° 103-
2020-EF, Resolucién Ministerial N° 972-
. 2020-MINSA, que aprueba documento
técnico “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencién y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgo de Exposicion a
SARS-CoV-2”, Resolucion Ministerial N°
448-2020-MINSA y Resolucion Ministerial
N° 087-2020-VIVIENDA.

La evaluacion se realizara
0.5 UIT vigente, por|durante el monitoreo de las
cada vez que | Medidas de Control con
incumplan. informe del Supervisor /
Inspector de Obra.

ANEXO N° 1

Clasificacién de Niveles de Faltas y Penalidad a Aplicar por
Incumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

1 No lievar a cabo las evaluacmhe‘é'kdé riesgos y los 4cbntrolyevs de las Faita Gkaver
condiciones de trabajo
No implantar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en el

2| Comité Central de SST de la Obra Falta Grave
No cumplir con las obligaciones en materia de capacitacion e

3 informacion suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los Falta Grave
riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas
aplicables

4 No proporcionar a sus trabgjadores los implementos de seguridad (inc. Falta Leve
EPPs respectivos) que requiere
z::lt; de orden y limpieza no riesgosas para la integridad fisica y la Falta Leve
Falta de orden y limpieza riesgosa para la integridad fisica y la salud Falta Grave

FALTA LEVE: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de
aplicacion de la falta.

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de
aplicacion de la falta.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. p
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los ¢rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado. :

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CODIGO DE ETICA:

Declaracién Jurada de conocer que el BANCO cuenta con un Cédigo de Etica cuyo objetivo
principal esta orientado a establecer valores institucionales, principios, derechos, deberes y
prohibiciones éticos. Por tanto EL CONTRATISTA se compromete a tomar conocimiento del
contenido del mismo, a través del enlace http://www.bn.com.pe/nosctros/codigo-etica.asp.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

Por el presente instrumento, EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta y severa reserva,
confidencialidad y secreto respecto de la informacién que EL BANCO DE LA NACION le
proporcione, asi como de la informacion correspondiente a las transacciones que procesa o de la
cual tome conocimiento, sea voluntaria o involuntariamente, con ocasion y a consecuencia de la
prestacién del servicio contratado, o por error de quien se la provee, bajo cualquier modalidad o
via de acceso, y aquella obtenida o producida por LA EL CONTRATISTA (informes o entregables)
para EL BANCO DE LA NACION en razén de la prestacion del servicio, siendo su compromiso
formal utilizar dicha informacién exclusivamente para la prestacion del servicio contratado y de
ningtin modo en perjuicio de EL BANCO DE LA NACION, y se obliga a adoptar todas las acciones
necesarias, incluidas aquellas que corresponda frente a sus clientes y a su personal, a efectos de
que la informacién suministrada por EL BANCO DE LA NACION o a la que EL
CONTRATISTA tuviere acceso, se mantenga en absoluta reserva.

En este contexto, toda la informacion referida a clientes, personal, contabilidad, finanzas,
productos, trafico de llamadas telefénicas, trafico de Internet, mensajeria electrénica, actividades
de comercializacién, planes de negocio, técnicas de marketing, procesos, servicios, politicas de
precios, estrategias, buenas practicas, metodologia de trabajo, nombres o marcas comerciales,
modelos, descubrimientos, investigaciones, desarrollos, procesos, procedimientos, propiedad
intelectual, sistemas de seguridad, estructura y distribucién de las oficinas, sucursales y agencias,
y también toda aquella informacion obtenida de terceras partes para EL BANCO DE LA NACION,
se considera confidencial y esta considerada como parte de la obligacion de reserva absoluta que
asume EL CONTRATISTA por el presente instrumento.

La referida informacién por consiguiente, solo podra ser usada por EL CONTRATISTA para los
fines sefialados en esta Clausula, sin que pueda duplicarla, divulgarla, hacerla publica,
transmitirla a ningtn tercero de cualquier forma que permita su divulgacion, en los términos
sefialados en este instrumento.

Cualquier producto o entregable generado en la prestacion del servicio por EL CONTRATISTA
para EL BANCO DE LA NACION seré de exclusiva propiedad de éste, por lo que le corresponde
la propiedad intelectual sobre los mismos; conforme con ello, EL CONTRATISTA reconoce,
acepta y se compromete a que cualquier entregable, producto final de estudio o evaluacion
desarrollado con motivo de la prestacion del servicio, tendra también caracter confidencial, por
tanto no podra utilizarlos en beneficio propio o de terceros.

Del mismo modo, por el presente instrumento EL CONTRATISTA reconoce que los Derechos de
Autor y demas intelectuales que se generen sobre toda la produccion documental (fisica o digital)
que éste efectie durante su vinculacién contractual con EL BANCO DE LA NACION, o los
producidos por terceros y que le hayan sido confiados por éste, son de propiedad exclusiva de EL
BANCO DE LA NACION, quedando por tanto impedido de reproducirlos o divulgarios sin su
autorizacion expresa.

Para los efectos del presente Compromiso, se entiende por documento todos aquellos
considerados como tales por la Ley sobre Derechos de Autor, Decreto Legislativo N° 822, y el
Articulo 233° del Cadigo Procesal Civil.

EL CONTRATISTA declara tener total conocimiento que la infraccion del compromiso de reserva,
confidencialidad y secreto sera considerado como incumplimiento contractual y, en consecuencia,
sera causal de resolucion del contrato. No obstante, EL CONTRATISTA queda exenta de
responsabilidad si la informacion o documentacion es difundida por razon de mandato judicial,
legalmente requerida, o por terceros sin vinculacion a él.

Asimismo, EL CONTRATISTA conoce que la vulneracion de secretos comerciales se encuentra
tipificada como Delito Contra la Propiedad Intelectual de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 216° y siguientes del Coédigo Penal.

Las estipulaciones de esta cldusula se
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mantendran vigentes aun cuando el Contrato haya terminado por cualquier circunstancia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

EL CONTRATISTA declara conocer que EL BANCO es una empresa sujeta a la Resolucion SBS
N° 2660-2015 — Reglamento de Gestion de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento
del Terrorismo, cuya finalidad es mantener un sistema de prevencion de LA/FT con componentes
de cumplimiento y de gestion de riesgos de LA/FT. Por tanto, EL CONTRATISTA se obliga a
respetar la mencionada norma, asi como cualquier otra norma legal sobre esta materia, desde su
entrada en vigencia

La informacion a la que tiene acceso EL CONTRATISTA sélo podra ser utilizada, para los fines
sefialados en el presente contrato, de modo tal, que se obliga a guardar estricta y severa reserva
de la informacion a la que tiene acceso

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y‘ las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [........... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA’
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL .
DOCUMENTO Numero del documento
Fecha de emisioén del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC y Descripcion de las
. N (s} . .
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndmero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Ndmero de adicionales de
{ obra

Monto total de los adicionales

| Monto de la obra Ntmero de deductivos

Monto fotal de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SE,LECCION

LICITACION PUBLICA N° 0004-2021-BN
Presente.-

El que se suscribe, |.. .........], postor y/o Representante Legal de [
identificado con

MENTO que la sig

Nombre, Denominacién o
Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : I

Correo electrénico :

Autorizaciéon de notificacion por correo electrénico:

NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

 Importante

. La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderéa val/damente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. 4
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Importante

Cuando se frate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

) ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 0004-2021-BN
Presente.-

E

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : }

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electronico .

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : i

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Sf © NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se em‘endera vahdamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
N
Sl -
/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 0004-2021-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de I«
' , declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas. :

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importantew -

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |
. presentada por el representante comun del consorcio. :
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 0004-2021-BN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
“Ejecucion de obra; Demolicion y Construccion de la Agencia 2 La Molina”, de conformidad con el
respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo
Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 0004-2021-BN
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del

i

procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra
Construccion de la Agencia 2 La Molina” en el plazo de

Ejecucion de obra; Demolicién y

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seiores i

COMITE DE SELECC!ON

LICITACION PUBLICA N° 0004-2021-BN
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION
PUBLICA N° 0004-2021-BN.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

b) Designamos a [(
|de tificado con NAR

. para

On, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONX

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [............cccovies 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
. OBLIGACIONES DE [NOMBR RAZON SOCIAL DEL (%1%
2. ggéﬂ.ggggNESEiZDE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL |/ a1
CONSORCIADO 2]
[DE  CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°2

* Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
* Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes de!
consorcio. N
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 0004-2021-BN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

TOTAL

El precio de la oferta [CONS MONE 1A] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

st

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

7 Importante

e  El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®

5 Monto total de la oferta

3 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), gl valor sera incrementado en un centésimo-

A

{
/
i
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e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texfo:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entldad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con
las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin
de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar
lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 0004-2021-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracioén, el postor puede verificar la informacion de |
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con j
Sancién Vigente en http://portal. osce.gob.pe/rnp/contenVrelacién—de—proveedores—sancionados. ‘
También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las confrataciones o al érgano de la |
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor |
ganador de la buena pro. 5
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FORMATO “ANEXO A”

ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

" Ntmero|1

Fecha|Fébrero; 2021

“Demolicion vy Constriceidn de Ja Agencia 2
L.a Molina - Lima”

Mombre def Proyacte

HAvenida Javier Prado Este N* 5812, Urh: La Fonfana,

Ubicacién Geografica Distrito La Melina, Provincia Limia, Departamento Lima

1

(|Riesgo de errcres o deficiencias en el disefio que repercutan én el

costa o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan

provicar retrasas en Ia gjecucion de la obra, )

Causa N° 1 In;am;:zq;{i»biﬁ‘dac{ en el desarrollo de Jos plancs
o {especialidades).

Diferencias entre metrados ycolizaciones o

proformas

Incongruencias. y/o vacios entre planas y

Causa N* 3lespeficicaciones técnicas (ausencia de detalies,

scabados el

Causa N* 2

Mﬁy bajo,
Baja 0,30 Y Baio 030 x
Moderada 0.50 : Maderado 620
Altal 0,’7,0_ Alto 040
Muy alta .80 Muy alto 0.80

Baja
PRIORIZACION DELRIESGO . -+

Puniuacién def Riesgo Priosidad

=Probabilidad x 0.030 : L Baja Prioridad
, del Riesgo
impacto

ESPUESTAALOS RIESGOS .

RATEG o
STRA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo x )
. Transferir ‘
1
Ageptar Riesgo Riesgo

{Exparencia dél consuttor {aftos en &l ribro, productos entregadas en el
plazo establecido). :

*Planificacion de reunlones semanales con 2l equipo profesional
lencargado. )

*Designacién de un solo.profesional por especialidad durante fa
|elaboracian de fodo el expediente 1écnico.

Nombres. y Apellidos del respensable de su - Nombres y Apellidos del responsable de su
elabarac:ié_n : ‘ aprobacidn

Cargo: : ’
Dependenciar

L o

¥

NIERO CIVIL

‘*»iv ;M ;
v‘: »umxamQ g{?w??ﬁﬁ

W5

Y
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~Anexo N° o1
nahzar y dar resp&esta a z’xesg@s

p:«};‘& ldeniafscar, -

Ndmeroi2:

FechalFebrero, 2021

“Denolician y Construccion de la Agencia 2
La Moling - Lima®

Mombre del Proyecto

Avenida Javier Prado Este N¥ 5812, Urb. La Fontana,

Ubicacién Geografica Distrito La Molina, Provineia Lima, Departamento Lima

02
 [Riesgos vinculados a accidentes de conslruccidn y dafios a ferceros.

No praveer a los trabsjedores et Equips de

Proteccién Personal-EPP, o ser estos

Causa NY 1]inadecuados o enconfrarse deterforadas, na

supervisar sy corracta ytilizacidn, ademds de no

confar con una buena sefalizatidn en obra.

Causa N° 2 Ausea;ia de vigiigmia,écoh&mi;y direccidn por
una persona compelanie;

incurmpliento de las normas de seguridad

Causa N* 3|establecidas, asimismao inadecuada informacién
sobre riesges v medidas preventivas.

1‘&&@1.%318 GUAL*TATWG DE RiESGQS i

#uy baja 3,10
Baja 0.30 X Bajo 0.40 ) %
Mederada 080 #i| Moderada 0.20
Al .70 Alto ‘ 040
Muy ala 0.80 Muy alto 4.80
Baja 0,300 Bajo : 0100

3 |ERIORIZACION DEC RIESGO. . =

Punfuacion del Riesgo

=Prababilided x 3.030 Pm{léad Baja Prioridad
def Riesga
tmpacta
RESPUESYA ALOE R!ESGQ& : :
&, ESTR&TEGI# TR S : e . )
? Mitigar Riesgo X Eyitar Rigsgo

Transferir
} Rissgo
 IParcentaje de capacitacian del personal en Ias etapas constiuctives de
“ota chra.

JACCIONES. PARA DAR RESPQESTA *Ejecucidn de medidas preventivas propuestasen fa planificacion

: AL RiESG{) - - lderivads de ta svaluacidn de riesgos

*Cumplimienta del Plan de seguridad y salud en Construccidn.

Aceptar Riesgo

IDISFARADOR DE Rfessb :

Mombres y Apellides del responsable de su Mombures ¥ Apellides del respotisable de su
alghoracién aprobacion
ONE . ' Cargor
Depsndancia:
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Nimers|d ‘ €
Fecha|Febrerp, 2021
_ ‘Bemolicién y Construccion de fa Adencia 2
Nombre del Proyecto La Mol - Lima™
- .. 1Avenida Javier Prado ﬁsie N‘* 5812, Urb. La Fontana,
Ubleacidn Geografica {Nistrito La Moling, Provincia Lima, Depariamenta Lima
QTIF]CACSON 8] RiESGOS
0D o3
{Tneumplimiento de subcentratistas, Se materializa cuando el personal '
| del contratista incurmple 5us obligaciones contractuales,
_ . .|No sé cueata don persuhal especializada &n
Caysa N1 detarminados trabajos, »
— lnadecuada planificacion en los procesos
Causa N 2 corstructivas d ela obra.
Causa N° 3]Regursos mal asignados
thuy bajal Muy bajo 0.05
Baja Bajoj 0.0
Moderada Moderade 0.20 X
Atal 070 Alto 0.40
Muyalal  0.80 Muy alto 0.80
Moderada Moderado 4,200
PRIORIZACION DEL R ESGQ . o i -
Punifuacion del Riesgo . ;
=Probabilidad x 0.100 Prioridad Prioridad Moderada
o del Rigsgo
Impacto
RESF‘GESTA A LGS RiES‘:&@S** Lo
Mitigar Riesgo Fvitar Riesga
i Transferir
Aceptar Riesgo : -
kep 4 Riesgo v
Porceniaje de atrasaenla ejﬁcuciéa de fa obra. ‘ 7
*Aspgurarse de qua ef subconty ans{a debe tener experiencia celificada:
» *Plasificar 2l progrese de cada subcontrala en Ja ejecucidn de la obra.
“*Controlar que los recurses sean bien dislribuidas.

Nombres y Apeliides del responsable de su Nombres y Apellides del responsable de su
glaboracién aprobacion

CDNE : Cargo:
Deperndencia; ' .
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Namero;

FechalFebrero, 2021

*Demolician y Construccion de la Agensia 2

Nombre del Proyecto U2 Molina - Lima®

Avenida Javier Prado Este H° 5812, Urb, La Fontana,

Ubicacian Geografita) o4 1 & Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

04
Pardida, danio parcial o tatal de elementos vio materiales durants

transporie o almacenamiento en Qbra.
No fener un almacén seguro para guardarias

Causa N* 1{materales, ¥ na cantar £on un persanal calificado
pata &l puesto de seguridad. '
Inadecuado controt de calidad al. momento de
recibir los materiales en obra,

Subconiratacién dg transpaortistas informales,
ponieéndo oen rlesgo la llegada det material

Causa N°2

Causa N* 3

11515 CUALITATIVO DE RIESGOS
1 PROBAB!UEIAD DE QCURRENCIA :

Muybaja| . 0.0 Muybajo]  0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 »
Maderada 0.50 taderado 0.20 i X
Alta 0.70 Allo 0.40
Muy alta 0,90 Muy alio 0.80

Baja

Moderado (.200
PRIORIZACIGN DEL RIESGO S E

Puntuacién del Riesgo Prictdad
=Probabilidad % 6.060 . Prioridad Moderada

def Riesga

Impacto
RESF‘UESTA ALOS RIESGCES
: ESTRATEG!A : - ” N
" Mitigar Riesgo ‘Evitar Riesgo X
Transferic
centar Ri
Aceptar Riesge Riesgo

Inventario de matenales recibidos,. estado de conservacion, y pérdida
. {de los mismios.

*Incrementar e! control de cahdad en fa obra.

“ I*Contar con personal de seguridad calificado, que aumente fa
seguridad en obra.

“Contratar 2 un personal para almacén, que se dedice espedi fxx::amenre
a esa funcion

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
glaboracion aprobacion

DN Cargo!
Dependencia:
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Nimero|s

FechalFehbrern, 2021

“Demolician y Caongiruceidn de fa Agencia 2
La Mofina~ Lima”

tornbre del Proyecto

Avenida Javier Prado Este'N® 8812, Urb. La Fontang, |

Ubagacmn Geografica Distrito La Molina, Provincia Lima, Departamente Lima |

105

|Enfermedades profesionales.

— [Desempenarse en una labor profesional

Causa N 1lespecifica durante mucho tlempo, dentro de fa

obra. .

Mo usar el equipo de proteccién personal (EPP).

asignado,

Causa N* 3 La empresa contratista no cumple can brindarfos
I {ud anuales al personal

Causa N° 2

LISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
e

EJECUCION-DE LA OBRA

Muy baja 0.10 #’iuy hajo 0.05
Baja .30 % Bajo 0.0
Moderada| 050 Moderado 0.20 X
Alta a.70 Alto 0.40
Muyslts] * 0.80 Muy alto 0.80 )
Baja 0300  Modérado 0.200

3 [PRIORIZACION DECRIESGO

Puniuacion del Riesgo o
o o Prioridad . .
ufﬁmbabsixdad % 0.060 del Riesgo Prioridad Moderada ]
Impacts

: RESFUESTAA (;Qsz‘!‘ESGOS:» G e : » X
51 {ESTRATEGIA Mitigar Riesdo X Evitar Rigsdo
, Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo

indice de inasistencies at trabajo por enfermedad profesional,

*EY contratista debe realizar un examen madica anual a sus
trabajadores para llevar un confrol de fa énfermedad y detener su
lavance,

Nombres v Apeliidos del responsable de su Nombres y Apeilidos del réﬁ«pcnsable de su
slaboracién aprobacién
DNE Cargo:

Dependencia:
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analizar y dar respuesta a riesgos

Nimarol&
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Nombre det Proyecio

Avenida Javigr Prado Este N° 5812, Urb. La Fontana,

Ubicac}aﬁ}@@cgraﬁca Distrite La Malina, Provincla Lima, Departarmento Lima

08
Escasez de mano de obra calificada en la regidn, lo que afeciardn los
plazos de gjecucién de ohra, por jo ianto ef plazo contractual. -
No existen instituciones educativas queimpartan
educacion técnica especializada y de Buen nivel.
Muchas personas dedicadas al sectorde fa
Cauga N° 2jconstuccién han adquirido caongcimientos
empirlcamente y ne bajo una formacién téenica.
La educacion técnica no es accesible para todos,
Causa N° 3{por varios faciorss (econdmico, ublcacidn
geografica ele).

Causa N° 1

JMPACTO EN LA EJEGUCION DE LA OBRA

- |PROBABILIDAD DE OCURRENC!

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Maoderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada foderade . 0,200

.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO = o

Puntuacién del Riesgo Proridad
=Probabilidad % 0,100 X Prioridad Moderada
del Riesgo :
Impacto

RESPUESTA & LOSRIESGOS =i
ESTRATEGIA: 000 ‘

Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo

Transferiv
Rigsgo

“|Porcentaje de PEA que tiene educacién tcnica en la zona.

Colacar al personal que no ha sido capacitado técnicamente; a que

“realice firabajos que no impliquen tanta responsabilidad ni que sean
. |especializadas {trabajos que impliquén esfusrzo fisico).

Adeptar Riesgo

Nombres y Apeliidos del responsable desu Nombres y Apellidos del respansable de su
slaboracién’ aprobacion '
DN : Cargo: ‘ 7
Dependencia: 7




5n de obra; Demolicion y

ecucio.

Banco de la Nacién
LP N° 0004-2021-BN “

-

Govblanad
s OANTD)

ol

Construccién de la Agencia 2 La Molina”.

Ej




95

ina

pebbl o B

iy OumNEON,

6n y Construccion de la Agencia 2 La Mol

ici

Demoll

i

6n de obra

JFovamEomdte

canbud 5 esfonen ’ ) .,oum@ —— Ermesuos oreg
N 3 Al ; SR E . ;
ozian)sa wm; ydu b solpqes) sepezyeradss veas 5n 0 v i o ariod 'eigo o Ugiorisele ap sozeid SO} LERIIAR @
3 3¢ t4 H il H b N
peoesuedsal BIUE) Uang (it OU it sofeaen; BoeR) UL B ans o1 uo Ve BpEalEe 10 ap DGR BY TESEOST
‘aumuesed) apeinedss opls ey ou anb jguasiad B B00PR).
. . ‘ ;(Scm,wm a(m Wmmmﬁm B— R ﬂ N
L pEpSliiepus B 9 JOHU0T U Jeag)| wied Sai0peiRgRn BRI gojRuoieE;old SRpEPOLLBIUY 50
E0S B IENUE 0DDRU LBLLIRRT LN JBRIPR BRE BISRRLINCD [,
: LU RS9 2 ESH e Tl
waipap o8 anb ‘ugoswe wed puosisd Un € JERLUCD, )
“giga ue pepunbes epesapoiy BIQ U8 QuUBIWSUETRE ¢ ALOGSURY SiRINg s
2T o e . £ out 4 ! o3 £ 2 *, bt
2] ajusine ank ‘apEales pepunbas op jeunsIsd H0% DD, SRPLOUY SojeuBiRLL 4 SOIUAIIAIS Bp 1830} ¢ @dred OURD 'BRIpRd
“BIGE B US PEPIED BF JORUND 1 JEILSRIU),
“SOPMGUISH LS UBSS SOSAT0as st ontb JE0NU0T,
B0 8 — SRENAERUOY
37 UOPRIRE B US RIRILCTGNS BET B osbod 3 ieailued m mEMm g seuoneliga ang SHUUNTUE BISRERUCS 19D jeussiadje ]
: e R B ¥ - )
‘epeagien LHUENT BRYRLARL 3G nesitoogns e ojuRpdgdwnat;
Bouousdya 13UBY BSE RIBIELODANS B anb op ssinnbasy,
: PEIINIEN0T
ua pryes A pepunbes ap uejd jap o 301013 -
ssabisal ap UGIoBnIEAY B 8 BpEAlSD Lceyed 2 spgep & UGOIIUISNCS 3D SBILAPIYE B SOPRINIUA sabzad ¢
g us sesandoid seaudad SEpipBW 3p upnzald,
“Soie) DUSINoUKS |8 OPOY ¥R UNDRICRE Bl BuRinp “B150 B 9 UgrTeH
sepyensdss jod jpuoisajosd oos un 3p ugeuBERg, senued eleg ¥ 12 soveiies Jescand uepand oA DI0IAISS w0
“apefiteaus [elogsjoid pERAE S ‘EIMISANSTENL B S pRRIeD RO OJE0R B & uendiades
otfitthe 19 LOD SRIBURILISS SRUGUNG! 3R e BT Aok Gasip 1 UO SRITLRTIRE & 2043 R absey |
e ; . ohsIm R e ot G 098I FA.

00IIQG0LE.

ecuci

 OVNDISY DOSAN LY

S

. S00SIW SO7 LSS IA NV Y

B "BUDY BT DRI BUSO € G 2185 N BISH DpEid JAe] EpLaKy

pay ouesEpedsg eust eouEIboas LEIRAN

eysay

-2021-BN “E

e g epualy v op Uensuag & uggesq. i p SIUOK

SN

Banco de la Nacion

LP N° 0004







