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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
007-2021-MDLP/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JUAN XXIlI
CDRA 1, SAN JOSE CDRA 1, SAN GREGORIO CDRA 1, PIO
XICDRA 1, URB. LOS ROSALES DE SANTA ROSA,
DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO,
DEPARTAMENTO CALLAO

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y habilitacion de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o horma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patrticipante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

~
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el oOrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

2

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzay).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto

en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirdn
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

RUC Ne° : 20131369710

Domicilio legal : CAL. JUAN JOSE PARDO N°598 URB. BENJAMIN DOIG
LOSSIO — DISTRITO DE LA PERLA — PROV. CONST. DEL
CALLAO

Teléfono: © 4980121

Correo electronico: . logistica@munilaperla.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JUAN XXIIl CDRA 1, SAN JOSE CDRA 1, SAN
GREGORIO CDRA 1, PIO XI CDRA 1, URB. LOS ROSALES DE SANTA ROSA, DISTRITO DE
LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO”

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacién de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacién, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 156,068.24 (Ciento cincuentay seis mil sesentay ocho con
24/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio de 2021.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
p
S/ 156,068.24 (Ciento S/ 140,461.42 (Ciento S/ 171,675.06 (Ciento
cincuentay seis mil cuarenta mil setentay un mil
sesentay ocho con 24/100 | cuatrocientos sesentay seiscientos setentay
soles) uno con 42/100 soles) cinco con 06/100 soles)

Importante

8 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Formato N° 02 — AS N° 007-

contratacion © 2021-MDLP/CS-1, 17.11.2021

Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION GERENCIAL N°

técnico : 730-2021-GDU-MDLP —
05.10.2021

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  Contratacién Menor a 8UIT

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Treinta (30) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Subgerencia de Logistica, Sito en la Calle Juan José Pardo N° 598
Urb. Benjamin Doig Lossio- Distrito de La Perla — Provincia
Constitucional del Callao

Q©/
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Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 75.90 (Setenta y cinco con 90/100 soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2021.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado — TUO de la Ley
de Contrataciones de Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898400/DS168_2020EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898400/DS168_2020EF.pdf

.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e)

f)

)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

7

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™®.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

10

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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@

de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

Q)

Importante
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiébn y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en en la Municipalidad Distrital de La Perla, sito en
CAL. JUAN JOSE PARDO N°598 URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO — DISTRITO DE LA PERLA
— PROV. CONST. DEL CALLAO.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera de PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12 Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

“REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JUAN XXIIl CDRA 1, SAN JOSE CDRA 1,
SAN GREGORIO CDRA 1, PIO XI CDRA 1, URB. LOS ROSALES DE SANTA ROSA,
DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO”

La Municipalidad Distrital de La Perla, en su afan de prestar un mejor servicio basico al Distrito,
elabora estudios y ejecuta obras de construccién, ampliacion, mejoramiento y rehabilitacion de
vias urbanas, peatonales, parques, entre otros, para apoyar y promover a que la comunidad
tenga una mejor calidad de vida. Es por ello por lo que, ante la necesidad de ejecutar dichas
obras, se convoca al presente procedimiento de seleccion, con el fin de seleccionar a la empresa
contratista que debera encargarse de la ejecucion de la obra.

Estos requerimientos consideran los lineamientos generales que la Municipalidad Distrital de La
Perla espera como minimo del Contratista, los cuales debe complementar y mejorar con sus
aportes, experiencias e innovaciones.

Este proyecto busca lograr beneficios en la mejora de la calidad del servicio de infraestructura
vial y peatonal, mediante el mejoramiento de pistas y veredas en la Urb. Los Rosales, brindado
a los vecinos de la Municipalidad Distrital de La Perla, quienes haran uso y disfrute del servicio,
mejorando la calidad de los servicios publicos.

3.1.1 Consideraciones generales

Nombre de la obra . “REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JUAN XXIII CDRA 1, SAN
JOSE CDRA 1, SAN GREGORIO CDRA 1, PIO XI CDRA 1, URB. LOS
ROSALES DE SANTA ROSA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA
CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO”

Ubicacion . Ellugar de ejecucién de la obra es el siguiente:

Distrito : LA PERLA

Provincia : CALLAO

Region : CALLAO
Nombre del PIP o : “REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JUAN XXIll CDRA 1, SAN
inversion JOSE CDRA 1, SAN GREGORIO CDRA 1, PIO Xl CDRA 1, URB. LOS

ROSALES DE SANTA ROSA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA
CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO”

Cédigo del PIP, de ser : 2485110
el caso
Nivel de los estudios : PERFIL

de pre inversion,
segun corresponda

Fecha de declaracion : 01/04/2020
de viabilidad, de ser el
caso

Expediente Técnico : RESOLUCION GERENCIAL N°730-2021-GDU-MDLP
aprobado mediante
Fecha de aprobacion : 05/10/2021

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo de los presentes Términos de Referencia es sefialar y establecer las condiciones minimas bajo
las cuales el Contratista ejecutara la prestacion con el fin de cumplir las metas previstas en el Expediente
Técnico aprobado denominado “REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JUAN XXIII CDRA 1,
SAN JOSE CDRA 1, SAN GREGORIO CDRA 1, PIO XI CDRA 1, URB. LOS ROSALES DE SANTA
ROSA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO”

2. UBICACION DEL PROYECTO

©/
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Distrito . LaPerla
Provincia . Constitucional del Callao
Departamento : Callao

FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de La Perla, en su afan de prestar un mejor servicio basico al Distrito, elabora
estudios y ejecuta obras de construccién, ampliacién, mejoramiento y rehabilitacion de vias urbanas,
peatonales, parques, entre otros, para apoyar y promover a que la comunidad tenga una mejor calidad de
vida. Es por ello por lo que, ante la necesidad de ejecutar dichas obras, se convoca al presente
procedimiento de seleccion, con el fin de seleccionar a la empresa contratista que debera encargarse de
la ejecucion de la obra

Estos requerimientos consideran los lineamientos generales que la Municipalidad Distrital de La Perla
espera como minimo del Contratista, los cuales debe complementar y mejorar con sus aportes,
experiencias e innovaciones.

Este proyecto busca lograr beneficios en la mejora de la calidad del servicio de infraestructura vial y
peatonal, mediante el mejoramiento de veredas en la Urb. Los Rosales, brindado a los vecinos de la
Municipalidad Distrital de La Perla, quienes haran uso y disfrute del servicio, mejorando la calidad de los
servicios publicos.

3. ALCANCES DEL PROYECTO

Las metas fisicas contempladas son:

Demolicién de veredas de concreto las cuales se encuentran deterioradas 441.56 m2
Veredas de concreto f'¢c=175kg/cm2 (cemento Tipo |) 441.56 m2

Juntas de dilatacién en veredas.

Reposicion de Cajas de Concreto de los Medidores de Agua.

4. PLAZO DE EJECUCION
La obra se ejecutara en treinta (30) dias calendario los que deberan ser debidamente sustentados con la
presentacion de la programacién de la obra con la indicacién de la ruta critica.

El inicio del plazo de ejecucién de obra se adecuara a lo dispuesto en el numeral 176.1 del articulo 176°,
Capitulo VI — Obras, del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF, debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al Contratista quien es el Inspector o Supervisor, segun corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra.

¢) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observaciones.

d) Que la Entidad haya otorgado al Contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las condiciones indicadas deberan ser cumplidas dentro de los quince (15) dias calendario contados a
partir del dia siguiente de la suscripcion de contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.

5. VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la ejecucion del proyecto “REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JUAN
XXIII CDRA 1, SAN JOSE CDRA 1, SAN GREGORIO CDRA 1, PIO Xl CDRA 1, URB. LOS ROSALES
DE SANTA ROSA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAQ" es de
S/ 156,068.24 (Ciento cincuentay seis mil sesentay ocho con 24/100 Soles), que incluye el Impuesto
General a las Ventas. Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral,
pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas,
materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccién y mantenimiento de la obra durante el periodo de
construccion y hasta la entrega de esta, direccién técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que
sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacién y entrega.

~




Municipalidad Distrital de La Perla

Adjudicacion Simplificada N° 007-2021-MDLP/CS-1 “REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JUAN
XXIIl CDRA 1, SAN JOSE CDRA 1, SAN GREGORIO CDRA 1, PIO XI CDRA 1, URB. LOS ROSALES DE
SANTA ROSA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO”

fitem Descripeion Und. Metrado Precio 1. Parcial 8. |
DBRAS PROVISIONALES 184012
oo CARTEL DE CBRA 240 x 3.60 M BANNER [UNA CARA) und 100 131268 1312568
oo OFICINA PROVISIONAL mes 100 1,200000 120000
o CASETA PROVISIONAL PARA ALMACENY GUARDIANIA mes 100 1,200000 120000
(] SERVICID HIGEENICT PORTATIL mes 100 1xEY i
2 TRAEAJOS PRELIMINARES 145819
2.0 TRAZD, HIVELEE ¥ REPLANTEQ m 1% 217 95819
020 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMEENTAS GLE 100 500,00 S00.00
g SEGURIDAD ¥ SALUD 8580.79
oam ELABCRACION, MPLEMENTACION ¥ ADMINISTRACHDN DEL PLAN DE SEGURIDGD GLE 100 24162 24162
¥ SALLID EN EL TRABAJID
a2 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGILANCIA. PREVENCION Y CONTROL DE GLE 100 18,3776 1937764
COVID-18
030 EQUPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 1500 ik -] 305885
0am EQUIPDS DE PROTECCION COLECTIVA GE 100 132870 132870
0a.0s SEMALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLE 1.0 105960 105860
03.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALLID GR 100 BT G260
oane RECURSCS PARA RESPUESTAS ANTE EMERIGENCIAS EM SEGURIDAD Y SALLID GLE 100 BE5.68 BO568
CURANTE EL TRABAJD
o DEMOLICIONES 87708
[ 16 DEMOLICION DE VEREDAS mi2 156 643 4,180.80
D4 DESWMONTAJE DE CAJA Y TAPA MEDIDOR DE AGLA und 2100 1500 3500
04113 ACARFED DE MATERIAL DE DEMOLICION, L<30m m3 6623 Pk i} 178367
a0 ELIMIHACION DE DEMOLICIDNES m3 6523 i) 348032
05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 253502
o5 EXCAVACION MANLIAL A NIVEL DE SUBRASANTE m3 4416 4616 203843
0502 COMPACTACION ¥ COMFORMACION CECUIPO LIWIAND DE SUB RASANTE PARA m2 415 BES Ig1089
VEREDAS
0503 BASE GRANUILAR DE 4" CIECUNPO LIVIAKD m2 415 Faki] 30159
05.04 ENCANVACIDN MANLIAL DE ZANM PARA URAS m3 3.5 418 141065
0508 ACARFED DE MATERIAL EXCEDENTE m3 9714 Fock i} 261508
05.06 ELIMMACION DE MATERMAL EXCEDENTE m3 TAE 2 511028
06 VEREDAS pa5T4
060 ENCOFRADO Y DESENCOFRADD DE VEREDAS m2 2.3 47 955389
0602 VEREDAS DE CONCRETO FC= 175 KG'CMZ E=f", ACARADO C:A 12 m2 4156 5268 2336580
0603 CURADO [E VEREDAS CON ADITIVOD m2 52949 i -] 153023
0604 JUNTAS DE DILATACION E= 1127 m k] 443 42081
0605 REPOSICION CAJA Y TAPA MEDIDOR DE AGLUA und 2000 1381 28i5Mm
ar VARIOS 150.13
o7 LIMPIEEZA FINAL DE OBRA mi2 156 [k} 16013
08 MITIGACION AMBIENTAL 2.500.00
[T PROGRAMA DE CAPACITACION EM MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL GR 1,00 1,200000 120000
a2 PROGRAMA DE MAKEIC DE RESIDUCS GE 100 380,00 38000
a3 PROGRAMA DE MOKITORED AMBIENTAL GR 1,00 :rilin] 82000
Costo Direcin 1921788
GASTOS GEMERALES s 1182117
UTILIDAD 1% 1182177
SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO 13236122
IGY 18% 2580702
PRESUPUESTO TOTAL 15606824
6. SISTEMA DE CONTRATACION
Precios Unitarios.
7. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por diferencia o negligencia
durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros a las propiedades de estos, por
responsabilidad civil.
8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El plazo maximo de responsabilidad del contratista sera de siete (07) afios, contratados a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda.
9. ADELANTOS

La Municipalidad Distrital de La Perla NO OTORGARA ADELANTOS, las empresas postoras deberan
tener capacidad econdmica para la ejecucion de Obra.

~
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ADELANTO DIRECTO
La Entidad NO otorgara adelanto directo

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad NO otorgara adelantos para materiales o insumos

10. GARANTIAS

GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el Art. 149° del Reglamento de la Ley N° 30225 (Decreto Supremo
N°¢ 344-2018-EF), Ley de Contrataciones del Estado. Requisito indispensable para perfeccionar el
contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo, esta
debe ser emitida a favor de la Municipalidad Distrital de La Perla, por un equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacién final.

11. FORMA DE PAGO
El pago seréd mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con los metrados de obra ejecutados.

12. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion serd mensual; y tendra un plazo maximo de aprobacién por el Inspector o
Supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad, de cinco (05) dias contados a partir del primer
dia del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior
al Gltimo dia de tal mes.

13. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Liquidacion del Contrato de Obra, en
concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la cual sera sometida a la aceptacion u
observacion del Supervisor y de la Municipalidad Provincial del Callao en forma escrita.

14. CONSIDERACIONES GENERALES
El Contratista bajo su responsabilidad realizara todos los estudios necesarios utilizando sus propios
recursos y debera proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder cumplir con las
entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los medios de transporte necesarios
para el desarrollo de los trabajos.

Los presentes términos de referencia juntamente con la oferta técnica econdmica del Contratista seran
incorporados como documentos contractuales.

15. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Las caracteristicas de la obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico, el cual serd entregado en
versioén digital = CD.

16. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El postor deberd declarar previamente en su oferta que deberd asumir la responsabilidad por las
infracciones que pudieran cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.
Cuando la obra se haya terminado; el postor deberd declarar previamente en su oferta que todas las
instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o establecidos a
su forma original para adquirir un aspecto limpio. Debiendo el contratista efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales.

17. EL POSTOR Y RECURSOS HUMANOS
El postor deberd desarrollar la aplicacion de la norma G-050 - “SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION”, del Reglamento Nacional de Edificaciones; asi como las disposiciones
complementarias y especificas para el desarrollo y aplicacién de planes de seguridad, a aplicarse en la
ejecucion de la presente obra.

18. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION

18.1 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecucion
de la obra, las mismas que deberan implementarse de tal manera que se den todas las condiciones
necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusion
de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
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18.2 LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del proyecto,
la cual se indica en el estudio definitivo.

18.3 PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccion

de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion Técnica de la

Obra, salvo que la Supervisor solicite su remocion.

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal

necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo

con las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de

salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-

98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecuciéon de

todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en

su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Municipalidad Distrital de La Perla.

18.4 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

b. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion
del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacién de los
trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

c. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

d. El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera necesaria y su
tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. Siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier incumplimiento de estas, ya sea que dicho incumplimiento provenga
directamente del Contratista o de alguno de sus subordinados.

18.5 SEGURIDAD

— El Contratista esté obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecucién
de la obra. En este sentido deberé dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para
la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en
circuitos energizados. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligacion correrd Unicamente
por cuenta del Contratista.

— El contratista deberd implementar el Plan de Vigilancia, prevenciéon y Control de Covid - 19 en el
trabajo, en este sentido debera dotar al personal de los equipos necesario para la proteccion y
seguridad de este virus asi como de mantener a disposicion equipos o materiales de limpieza, ademas
deberaimplementar un control de Salud al personal de trabajo. El riesgo resultante de la inobservancia
de esta obligacion correra Unicamente por cuenta del Contratista.

18.6 MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.
Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que
sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion
y demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econdémica que lo justifique.
Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.
La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

3.1.2 Consideraciones especificas

a) Del equipamiento

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar
deberan llevarse a obra en forma oportuna.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las obras corren
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por cuenta del Contratista.
Los equipos y maquinarias se precisan en el cuadro siguiente:

CANTIDAD EQUIPO

01 NIVEL TOPOGRAFICO

01 CAMION VOLQUETE 15M3

02 CORTADORA DE CONCRETO

01 COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
01 MARTILLO NEUMATICO 29 KG

01 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP — 2.5 YD3
02 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40”

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139° del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

b) Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Ingeniero Ingeniero Civil Con experiencia minima de treinta y seis (36) meses como
Residente Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
de Obra supervisiéon y/o residente principal y/o director residente
ylo jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero
residente y/o supervisor principal de obra en la ejecucién
de obras similares. Se considerara la experiencia adquirida
posterior a su colegiatura.
Especialista | Ingeniero Civil o Ingeniero Con experiencia minima de dieciocho (18) meses como
Ambienta Ambiental o Ingeniero de Gestion | Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
Ambiental o Ingeniero Ambiental responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en:
y de Recursos Ambientales o mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo vy
Ingeniero de Recursos Naturales mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio
y Energia Renovable o Ingeniero ambiente en la ejecucion de obras en general. Se
de Recursos Renovables o considerara la experiencia adquirida posterior a su colegiatura.
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.
Especialista | Ingeniero Civil o Ingeniero de Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses como
de Higiene y Seguridad Industrial o Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe yl/o
Seguridad Ingeniero Industrial o Ingeniero responsable y/o residente en: seguridad y salud
en Obra y | de Seguridady Salud en el ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
Salud en el | Trabajo seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
Trabajo ocupacional o implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales
en la ejecucion de obras en general. Se considerara la
experiencia adquirida posterior a su colegiatura.
NOTA:

o El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

e La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Peru o en el extranjero.

e Lapermanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido
en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la
ejecucién contractual del objeto de la convocatoria, la misma que debera de ser indicada en
su oferta.

La experiencia del plantel profesional clave debera ser acreditada en periodos de tiempo

distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo
traslapado.

c) De laexperienciaen la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 156,068.24 (Ciento cincuenta
y seis mil sesenta y ocho con 24/100 Soles), en la ejecuciéon de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditar4 con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicdé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Definicién de Obras Similares

Se considerara obras similares a:

Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construcciéon y/o creacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o
jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques
ylo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Asimismo, en las obras similares que sustenten la experiencia del Postor deberan tener necesariamente
las siguientes actividades: movilizacién y desmovilizacion de equipos; almacén y guardiania; servicios de
bafio portatil; trazo y replanteo; demolicion de veredas; conformacién y compactacion de la subrasante,
sub base granular, base granular, carpeta asfaltica en caliente de E=2"; vereda, base granular para
vereda; juntas; sefializacién, pintura de simbolos, pintura de sefiales de transito; nivelacién de cajas de
agua y desague; nivelacion de buzones. Los presupuestos y/o documentos que sustenten dicho
requerimiento deberan estar debidamente visados por la Entidad.

Se precisa que cada una de las obras que se presenten para acreditar la experiencia del Postor deben de
tener necesariamente todas las actividades solicitadas en la definicién de obras similares.

d) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado:
— El'nimero méaximo de consorciados es de 2 integrantes.
— El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.
— El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%

e) De las otras penalidades

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso,
del item que debid ejecutarse, en concordancia con el articulo 162° Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
Donde F:
F=0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato
por incumplimiento.

Esta penalidad sera deducida en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacion por el retraso esta sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
su reglamento, el cédigo civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

La Entidad le aplicara al contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el
articulo 163° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual vigente.

©/
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La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria
(U.L.T) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes

criterios:

Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

1 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto

Segun informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la presentacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra

Segun informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al SUPERVISOR de la obra, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

5/1000 del monto de la
valorizacién del periodo
por cada dia de dicho
impedimento

Segun informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

0.6 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra

Segun informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

Cambio de Personal Clave, sin aviso previo y autorizacion
de la Municipalidad.

5/1000 del monto del
contrato de obra por
cada dia de ausencia
del personal en obra

Segun  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

Cuando Supervisor y/o Inspector apruebe un trabajo mal
ejecutado. Ademés de la penalidad, EL CONTRATISTA
debera corregir dicho trabajo sin costo alguno para la
Municipalidad.

3/1000 del monto del
contrato de obra

Segun  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y
las dosificaciones

1/1000 del monto del
contrato de obra

Segin  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

No presentar en los Plazos establecidos la informacion
solicitada por el Ingeniero Residente a la Subgerencia de
Obras Publicas como Cumplimiento de Obligaciones
Laborales, Contratacion de seguros, etc.

5/1000 del monto del
contrato de obra

Segin  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

No presenta las valorizaciones conforme a las

disposiciones legales.

5/1000 del monto del
contrato de obra

Segin  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

10

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas y el expediente técnico.

Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular y otros
son los que se encuentran detallados en el Expediente
Técnico.

5/1000 del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de
incumplimiento

Segin  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

11

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los
implementos o equipos basicos de proteccién personal, en
la ejecucion de la Obra, conforme lo establecido en la
NORMA G.050.

El contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo
10° Equipos Basicos de Proteccion Personal (EPP) de la
NORMA G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

2/1000 del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
incumplimiento

Segun  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

12

No proporcionar el equipamiento minimo ofertado, que esté
incompleto o que no cumpla con lo establecido en las Bases
o en el Expediente Técnico de la Obra.

5/1000 del monto del
contrato de obra

Segun informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

13

Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan
los requisitos de las especificaciones técnicas del
expediente técnico y las normativas vigentes.

El contratista debera retirar dicho material y reemplazarlo
por otro que cumpla con las especificaciones técnicas,
siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.

2/1000 del monto de la
valorizacion del periodo
por cada caso
detectado

Segun  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

14

Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del
plazo de 05 dias de iniciada la obra. La multa por cada dia
de atraso sera.

2/1000 del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de retraso

Segun informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

~
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15

Cuando los personales propuestos no se encuentren en
obra de acuerdo con el cronograma de intervencion.

10/1000 del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia
inasistencia.

Segin  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

En caso de que el residente de obra no desempefie sus

5/1000 del monto de la
valorizacién del periodo

Segun informe  del

17

el ultimo cronograma valorizado actualizado a la fecha de
culminacion de la Obra.

incumplimiento

16 | funciones de forma permanente y directa en la ejecucion de por cada dia Supervisor y/o Inspector
la obra. inasistencia. de la obra
En caso el contratista no adjunte en su liquidacién de obra, 1 UIT por Segun  informe  del

Supervisor y/o Inspector
de la obra

18

Cuando el contratista no cumpla con presentar el calendario
inicial de obra en un plazo maximo de 05 dias habiles
contados desde el inicio de obra.

0.5 UIT por cada dia de
retraso

Segun informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

19

Si el contratista no tramita la presentacion del calendario de
participacion del plantel técnico dentro de los 05 dias
habiles de iniciado la obra.

(Asimismo de ser el caso cambia su programacion de
acuerdo al avance de la obra este deberd comunicar a la
entidad 05 dias antes de realizar los respectivos cambios,
de no cumplirse con lo indicado estara sujeto a la presente
penalidad)

0.5 UIT por documento
incompleto detectado
por la Entidad

Segun informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

20

Si el contratista no presentara los informes completos
correspondientes de sus especialistas.

0.5 UIT por documento
incompleto detectado
por la Entidad

Segun  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

% Asimismo, cabe indicar que, para la presentacién del calendario de Inicio de Obra el
CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos:

Acta de entrega de terreno
Acta de inicio de obra

Programacion de PER CPM — DIAGRAMA GANTT

v
v
v' Calendario valorizado
v
v

Copia de contrato suscrito por la Entidad

®,
X4

documentos:
v' Calendario valorizado actualizado

v" Programacion PER CPM — DIAGRAMA GANTT
v' Copia de notificacién de la ampliacién de plazo otorgada

% En cuanto al calendario actualizado de obra el CONTRATISTA deber4 presentar los siguientes

% Si en caso hubiese una reprogramacion del calendario de obra el CONTRATISTA debera

presentar los documentos siguientes:
v Calendario valorizado reprogramado

v" Programacion PERT CPM — DIAGRAMA GANTT

v' Copia de acta de suspension y acta de reinicio

% En el supuesto de una ampliacion de plazo el CONTRATISTA deberé solicitar presentando los

siguientes documentos:

v" Programacion PERT CPM Y DIAGRAMA GANTT — propuesta para la ampliacién de plazo.

v" Copias de cuaderno de obra
v Informe del residente

v Carta del representante legal dirigido a la supervision

% ElI CONTRATISTA deberéa presentar el calendario de participacion del personal técnico de la
obra, de los cuales presentaran los siguientes documentos:

v" Copia de contrato
v" Copias de estructuras de costos

v Calendario de participacion diaria de acuerdo con la estructura de costos

« Al momento de la presentacion de los informes en cuanto a los especialistas se debera presentar

los siguientes documentos:
Ficha técnica

Analisis de lo ejecutado

AN N N NN

Observaciones

Detalle de las partidas ejecutadas de acuerdo con su especialidad

Trabajos proyectados del siguiente mes de acuerdo con su especialidad

~
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v' Conclusiones y recomendaciones
v Panel fotografico donde se evidencie la presencia del personal técnico minimo 4 fotografias

f) Delarecepcion de obra
No se permitira la recepcion parcial de la obra. La recepcion se efectuara por el total de la obra
culminada.

g) De lasubcontratacion
Para la presente ejecucion de obra se encuentra prohibida la subcontratacion.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANTIDAD EQUIPO
01 NIVEL TOPOGRAFICO
01 CAMION VOLQUETE 15M3
02 CORTADORA DE CONCRETO
0l COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
01 MARTILLO NEUMATICO 29 KG
0l CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP - 2.5 YD3
02 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40”

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

IMPORTANTE

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
e Residente de Obra:

Ingeniero Civil.

e Especialista Ambienta:
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

e Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo:
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139° del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

IMPORTANTE
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

e Residente de Obra:

Con una experiencia minima de treinta y seis (36) meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o
inspector y/o jefe de supervisién y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente
y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obraen la ejecucién
de obras similares. Se considerara la experiencia adquirida posterior a su colegiatura

e Especialista Ambienta:

Con una experiencia minima de dieciocho (18) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
y/o jefe ylo responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigaciéon ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en la
ejecucion de obras en general. Se considerara la experiencia adquirida posterior a su colegiatura

e Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo:

Con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o ingeniero yl/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad
e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales en la ejecucion de obras en general. Se considerara la experiencia adquirida posterior a su
colegiatura

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49° y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139° del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

IMPORTANTE
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 156,068.24 (Ciento cincuenta
y seis mil sesentay ocho con 24/100 Soles), en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles
y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas
y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas
y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas
y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad
y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana
y/o malecones urbanos.

Asimismo, en las obras similares que sustenten la experiencia del Postor deberan tener
necesariamente las siguientes actividades: movilizacién y desmovilizacion de equipos; almacén y
guardiania; servicios de bafio portdtil; trazo y replanteo; demolicion de veredas; conformacién y
compactacion de la subrasante, sub base granular, base granular, carpeta asféltica en caliente de
E=2"; vereda, base granular para vereda; juntas; sefializacion, pintura de simbolos, pintura de sefiales
de transito; nivelacion de cajas de agua y desagiie; nivelacion de buzones. Los presupuestos y/o
documentos que sustenten dicho requerimiento deberan estar debidamente visados por la Entidad.

Se precisa que cada una de las obras que se presenten para acreditar la experiencia del Postor deben
de tener necesariamente todas las actividades solicitadas en la definicién de obras similares.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si
dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

IMPORTANTE
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacidon corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioii

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[coiiiiiiiiiiiiviieee, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[... . ...], inscrita en la Ficha N° [................o ] Asiento N° [................]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... w..], con DNI N° [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccoevvvnninl. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

13 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1*

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

14

15

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE
ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES
PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS’.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

~
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transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

El contratista debera retirar dicho material y reemplazarlo
por otro que cumpla con las especificaciones técnicas,
siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.

por cada caso
detectado

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o del integro del 1 UIT por cada dia de , .
. P : : Segin  informe  del
plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias ausencia del personal .
1 . - . - Supervisor y/o Inspector
calendario, de conformidad con las disposiciones en obra en el plazo de la obra
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del previsto
Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacién de | 0.5 UIT por cada diade | Segun informe  del
2 | ejecutar la presentacion con el personal acreditado o ausencia del personal Supervisor y/o Inspector
debidamente sustituido en obra de la obra
. . . 5/1000 del monto de la . .
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al valorizacién del periodo Segun  informe  del
3 | cuaderno de obra al SUPERVISOR de la obra, impidiéndole  de’ e Supervisor y/o Inspector
. por cada dia de dicho
anotar las ocurrencias. ; ; de la obra
impedimento
En caso culmine la relacién con_tractual entre el contratista 0.6 UIT por cada diade | Segan  informe  del
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la ' :
4 L . o ausencia del personal Supervisor y/o Inspector
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia 'y
e . en obra de la obra
calificaciones requeridas.
5/1000 del monto del , .
. . . . o Segin  informe  del
Cambio de Personal Clave, sin aviso previo y autorizacion contrato de obra por .
5 S p B Supervisor y/o Inspector
de la Municipalidad. cada dia de ausencia
de la obra
del personal en obra
Cuando Supervisor y/o Inspector apruebe un trabajo mal Seqin  informe  del
ejecutado. Ademés de la penalidad, EL CONTRATISTA 3/1000 del monto del gun .
6 . - S Supervisor y/o Inspector
debera corregir dicho trabajo sin costo alguno para la contrato de obra
ST de la obra
Municipalidad.
Cuando el contratista no realiza I_as pruebas o ensayos 1/1000 del monto del Segun_ informe  del
7 | oportunamente para verificar la calidad de los materiales y Supervisor y/o Inspector
L contrato de obra
las dosificaciones de la obra
No presentar en los Plazos establecidos la informacion Seqin  informe  del
solicitada por el Ingeniero Residente a la Subgerencia de 5/1000 del monto del gun
8 B L L Supervisor y/o Inspector
Obras Publicas como Cumplimiento de Obligaciones contrato de obra
Iy de la obra
Laborales, Contratacion de seguros, etc.
No presenta las valorizaciones conforme a las 5/1000 del monto del Segun . informe  del
9 . L Supervisor y/o Inspector
disposiciones legales. contrato de obra
de la obra
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular | 5/1000 del monto de la . .
; : ; P R - Segin  informe  del
incumpliendo las normas y el expediente técnico. valorizacion del periodo .
10 . o = - P Supervisor y/o Inspector
Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular y otros por cada dia de
) ) L de la obra
son los que se encuentran detallados en el Expediente incumplimiento
Técnico.
Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los
|mp|¢men_tps 0 equipos basicos de proteccion personal, eN | 511000 del monto de la ) _
la ejecucion de la Obra, conforme lo establecido en la valorizacién del periodo Segun  informe  del
11 | NORMA G.050.  de’ e Supervisor y/o Inspector
- . . . . . por cada dia de dicho
El contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo incumplimiento de la obra
10° Equipos Basicos de Proteccion Personal (EPP) de la P
NORMA G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
No proporcionar el equipamiento minimo ofgrtado, gue esté 5/1000 del monto del Segun . informe  del
12 | incompleto o que no cumpla con lo establecido en las Bases Supervisor y/o Inspector
b P contrato de obra
o en el Expediente Técnico de la Obra. de la obra
Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan
los requisitos de las especificaciones técnicas del | 2/1000 del monto de la , .
: . . : A ) Segun informe  del
expediente técnico y las normativas vigentes. valorizacion del periodo .
13 Supervisor y/o Inspector

de la obra

~
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Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del
plazo de 05 dias de iniciada la obra. La multa por cada dia
de atraso sera.

2/1000 del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de retraso

Segin  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

15

Cuando los personales propuestos no se encuentren en
obra de acuerdo con el cronograma de intervencion.

10/1000 del monto de la
valorizacién del periodo
por cada dia
inasistencia.

Segun informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

En caso de que el residente de obra no desempefie sus

5/1000 del monto de la
valorizacién del periodo

Segun  informe  del

17

el ultimo cronograma valorizado actualizado a la fecha de
culminacion de la Obra.

incumplimiento

16 | funciones de forma permanente y directa en la ejecucién de por cada dia Supervisor y/o Inspector
la obra. inasistencia. de la obra
En caso el contratista no adjunte en su liquidacién de obra, 1 UIT por Segun informe  del

Supervisor y/o Inspector
de la obra

18

Cuando el contratista no cumpla con presentar el calendario
inicial de obra en un plazo maximo de 05 dias habiles
contados desde el inicio de obra.

0.5 UIT por cada dia de
retraso

Segun informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

19

Si el contratista no tramita la presentacion del calendario de
participacion del plantel técnico dentro de los 05 dias
hébiles de iniciado la obra.

(Asimismo de ser el caso cambia su programacion de
acuerdo al avance de la obra este deberd comunicar a la
entidad 05 dias antes de realizar los respectivos cambios,
de no cumplirse con lo indicado estara sujeto a la presente
penalidad)

0.5 UIT por documento
incompleto detectado
por la Entidad

Segun  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

20

Si el contratista no presentara los informes completos
correspondientes de sus especialistas.

0.5 UIT por documento
incompleto detectado
por la Entidad

Segin  informe  del
Supervisor y/o Inspector
de la obra

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

~
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eoiieeeiieessinneenieees ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

16 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”




Municipalidad Distrital de La Perla

Adjudicacion Simplificada N° 007-2021-MDLP/CS-1 “REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JUAN
XXIII CDRA 1, SAN JOSE CDRA 1, SAN GREGORIO CDRA 1, PIO XI CDRA 1, URB. LOS ROSALES DE
SANTA ROSA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO”

~

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDLP/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEY Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

17 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDLP/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE8 Si | No |

Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacibn o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE® Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE® Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.

~
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDLP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con hingun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDLP/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~




.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDLP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”??

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

21 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
22 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDLP/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [..........cccccvvvvveenennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 412,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100975

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en namero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~

/
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Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




/ Municipalidad Distrital de La Perla

Adjudicacion Simplificada N° 007-2021-MDLP/CS-1 “REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JUAN
XXIIl CDRA 1, SAN JOSE CDRA 1, SAN GREGORIO CDRA 1, PIO XI CDRA 1, URB. LOS ROSALES DE
SANTA ROSA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO”

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDLP/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?6

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]’.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

~
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDLP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDLP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

\

EXPERIENCIA
w | cuewre | OBEIODEL | N o | SIS, RECERCION DE LA|PROVENIENTE MONEDA |  wpoRTE® |1°0,2ECAYEIO) pacTURADO.
1
2
3
4
5

27

28

29

30

31

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE OCBOJE_-I_I—F?AI_DI_EOL CON'INI:(ATO ggﬁ.‘r_ﬁoﬁ_@% RECEPE:é%IXDE LA PROXaE[')\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVEEI_I(?:Q,'(\)ABIO A?Ucdgfﬁggl
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2021-MDLP/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

