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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP?.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Socabaya

RUC N° ;20190520286

Domicilio legal . Calle San Martin L-12 Pueblo Tradicional de Socabaya
Teléfono: . 054-435655 Anexo 203

Correo electrénico:
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN
LA |IE PADRE FRANCOIS DELATTE BELLAPAMPA DISTRITO DE SOCABAYA -
AREQUIPA — AREQUIPA CUI 2187345

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 4 749,759.32 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2021

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 4 749,759.32 4 274,783.39 5224,735.25

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

ITEM 1:
Documento y fecha de aprobacién del expediente de . MEMORANDO N° 412-2021-
contratacion " MDS/A-GM - 01/12/2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente . RGM N° 82-2021-MDS/A-GM
técnico " 12/04/2021

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

2 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

3 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLICA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucidon de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 DIAS
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD
Recoger en : UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 240.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

@
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1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2021.

- TUO de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF Reglamento de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por D.S.N°377-2019-EF.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N°27806 Ley de Transparencia y Acceso a la informacién publica

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta

a)

b)

c)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace_https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e)

f)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES v:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y pequefia empresa

(Anexo N°10).

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS

PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
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<)
d)
e)

f)

p)

a)

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP”.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y K).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU®.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestidn
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

7 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

8  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

® https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

10 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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debe presentar la documentacion requerida en sito en Calle San Martin L-12 Pueblo Tradicional
de Socabaya, Distrito de Socabaya, Provincia y Departamento de Arequipa

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN adelantos directos por el 10 % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripciéon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos12 mediante CARTA FIANZA vy el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos13 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera VALORIZACIONES MENSUALES
Importante

11 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

12 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

13 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

@ siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

A

DE

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REOUERIMIENTO N° 314 -2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP

ASUNTO
FINALIDAD PUBLICA

FECHA

ARQ. GUSTAVO PABLO GOMEZ GRANDA
Gerencia de Desarrollo Urbano

ING. SHIRLEY LUCY ZEGARRA COAGUILA
Subgerencia de Obras Publicas

CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA
A efectos de contribuir a la Mejora del nivel de calidad de vida de
la poblacion. Se solicita a la entidad lo especificado en el detalle.

Socabaya, 24 de noviembre del 2021

NO

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRIPCION DETALLADA

01

01

OBRA

PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA QUE REALICE LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
Y SECUNDARIA EN LA LLE. PADRE FRANCOIS DELATTE
BELLAPAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA -
AREQUIPA” CUI 2187345.

Monto Referencial: Segin Términos de Referencia Adjunto.

Los Términos de Referencia para la Contratacion del servicio
solicitado se encuentran anexados al presente requerimiento.

Vaa (

Contabilizados a partir de la suscripcién del contrato u orden de servicio

PLAZO

180 dias calendario

NOTA: EL expediente técnico ha sido aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal, la cual anexa el presente junto con
los términos de referencia y formato N 08-A. Asi mismo se realiz6 el registro de dicho Expediente Técnico en el portal de
INFOBRAS, adjuntando en el presente la captura de pantalla.

) folios administrativos + () a expediente técnico + CD
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ANEXO N° 001 AL REQUERIMIENTO N° 314-2021-MDS/A-GM-GDU-SGOP

TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de una persona natural o juridica encargada de la EJECUCION DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. PADRE
FRANCOIS DELATTE BELLAPAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA” CUI
2187345.

2. FINALIDAD PUBLICA

A efectos de contribuir a la Mejora del nivel de calidad de vida de la poblacién. Se solicita a la entidad
lo especificado en el detalle

3. ANTECEDENTES

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°40-2020-MDS/A-GM, se resuelve aprobar el
expediente técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN LA |.LE. PADRE FRANCOIS DELATTE BELLAPAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA
- AREQUIPA - AREQUIPA”.

Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°082-2021-MDS/A-GM, se resuelve aprobar la
actualizacion e Incorporacion de protocolos de seguridad y salud en el trabajo segun los lineamientos
del decreto legislativo N°1486 del expediente técnico “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA |.LE. PADRE FRANCOIS DELATTE BELLAPAMPA,
DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA”.

4. DATOS DEL PIP

Nombre de la obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN LA LE. PADRE FRANCOIS DELATTE
BELLAPAMPA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA -

AREQUIPA”
Ubicacién : El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente
Lugar : Bellapampa
Distrito : Socabaya
Provincia : Arequipa
Regién : Arequipa
Cédigo del PIP, de ser el caso : CUIN° 2187345
Nivel de los estudios de preinversion : Formato N° 08-A

Fecha de declaracion de viabilidad, de ser el caso : 14/11/2013

Expediente Técnico aprobado mediante : Resolucion de Gerencia Municipal N°082-
2021-MDS/A-GM

Fecha de aprobacion :12/04/2021
Disponibilidad del terreno . Informe N°1909-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP
OBJETIVOS:

Brindar adecuadas condiciones del servicio de educacion de la I.E. Francois Delatte de la
localidad de Bellapampa en el distrito de Socabaya.

5. METAS:

INFRAESTRUCTURA PABELLON 1:

SEGUNDO NIVEL PROPUESTA

Se propone el reforzamiento de columnas existentes, el desmontaje de las 02 aulas prefabricadas
sustituyéndolas por aulas de material noble y la ampliacion del pasillo existente

+ 02 aulas (con areas de 40.81 m2 y 40.31 m2)

@




« Municipalidad Distrital de Socabaya
J) Licitacion Publica N° 008-2021-MDS

PABELLON 2:

SEGUNDO NIVEL PROPUESTA

Se propone el reforzamiento de columnas existentes y la demolicién del techo a dos aguas de las
aulas existentes.

* 02 aulas (con areas de 58.55 m2 y 88.50 m2)

* 01 caja de escaleras

* 01 pasillo (2 nivel)

PABELLON 7:

SEGUNDO NIVEL PROPUESTA

Se propone el reforzamiento de columnas existentes y la conexién con el Pabelléon 5 « 01 SUM (con
un area de 71.06 m2)

*» 01 deposito (con un area de 10.82 m2)

» 01 cocina (con un area de 11.85 m2)

* 01 caja de escaleras

* 01 pasillo (2 nivel)

CERCO PERIMETRICO Se considera el mejoramiento del cerco perimétrico ubicado frente a los
pabellones 3, 4 y 5 con una longitud de 102.10 ml

COMPONENTE 2:

EQUIPAMIENTO

- Adquisicién del mobiliario y equipamiento necesarios para las 02 aulas nuevas, 01 sala de cdmputo,
01 SUM y 01 cocina y depdsito de la I.E.

7. VALOR REFERENCIAL
Monto de la obra: S/. 4,749,759.32 (Cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil setecientos
cincuenta y nueve con 32/100 soles) de acuerdo al Presupuesto del Expediente Técnico.

Fecha del presupuesto base: FEBRERO DEL 2021.

COSTO DIRECTO S/. 3,440,358.77
GASTOS GENERALES S/. 344,035.88
UTILIDAD S/. 240,825.11
SUB TOTAL S/. 4,025,219.76
IGV S/. 724,539.56
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 4,749,759.32

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el
caso los costos laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucion de la obra.

8. SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de contratacion: A SUMA ALZADA
9. PLAZO DE EJECUCION
Plazo de ejecucioén: 180 dias calendario.
El plazo de ejecucién de la prestacidon (ejecucion de obra) sera de 180 dias calendario (el computo
incluye dias habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente
de haberse cumplido todas las condiciones previstas en el Art. 176° del RLCE.
10. NORMATIVA
10.1 Normativa especifica
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Reglamento de Licencias de Construccion.
Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos

de organizacion, funcién y estructura.
Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2020.

PONPE

o
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6. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
7. Sistema Nacional de Inversion Publica.

10.2. Reglamentos Técnicos, Normas Meteoroldgicas y/o Sanitarias

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente

Reglamento Nacional de Metrados

Ley 28611 Ley General del Ambiente

Norma Técnica de Edificacion A.120 — Adecuacién Urbanistica para Personas con
Discapacidad

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Norma Peruana CE.010 Aceras y pavimentos
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Norma Técnica de Drenaje Pluvial Urbano

Adicionalmente para trabajos en la zona, el Contratista debe cumplir con todos los compromisos
de mitigar los Impactos Ambientales e instruir al personal que trabaje en las obras sobre los
procedimientos para la proteccidén y conservacién ambiental en la zona.

11. DEL EQUIPAMIENTO

12.

N° CANT |[DETALLE

01 01 EXCAVADORA 330 SOBRE LLANTAS

02 01 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 g
03 01 ESTACION TOTAL

04 01 MARTILLO HIDRAULICO

05 01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3
06 01 CAMION GRUA

07 01 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

08 01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125 HP
09 01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
10 01 COMPRESORA DE AIRE 1 HP

11 01 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM
12 01 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG

13 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

DEL PLANTEL PROFESIONAL

Plantel Profesional Clave

% de
Cargo Profesion Participaci Experiencia
on
Residente de Ingeniero Civil o 100 % Deberéa acreditar una experiencia de 36 meses como
obra Arquitecto Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision y/o residente principal y/o director
residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal
y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra.
en obras similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

Ing. De Ingeniero Civil o 100% Deberéa acreditar una experiencia de 12 meses como
Seguridad Ingeniero de Higiene Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
y Seguridad responsable y/o residente en: seguridad y salud
Industrial o ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
Ingeniero Industrial seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
o Ingeniero de ocupacional o implementacion de planes de seguridad
e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos

/
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Seguridad y Salud laborales en obras generales, que se computa desde
en el Trabajo la colegiatura.

e La antigiedad de los trabajos que puede acreditar el personal, como experiencia no
puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas.

e El personal propuesto no podra prestar servicios como residente 6 supervisor o
especialista en mas de una obra a la vez.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra o supervisor de
obra, segun corresponda, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas,
salvo la ejecucion de obras por paquete.

e Sialgunos de los documentos presentados para demostrar la experiencia efectiva del
profesional, no son legibles, ni permite determinar los parametros solicitados, no sera
considerado dentro del cémputo del mismo.

e La colegiatura y habilidad seran requeridos al inicio de obra.

13. DEL CONTRATISTA
a) Requisitos:
- Persona Natural o Juridica con Registro de Proveedores del Estado vigente, Capitulo de
Ejecutor de Obras.

- No estar inhabilitado 6 impedido para contratar con el estado

Condiciones de los Consorcios:

- De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero maximo
de consorciados es de dos (02) integrantes.

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 60%.

b) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

e El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor
referencial en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Definicion de Obra Similar:

Se considerar4 obra similar a ejecucion de obras en Ejecucion, construccidn, ampliacion
mejoramiento de instituciones educativas, consignando como minimo los siguientes componentes:
infraestructura pedagogica (aulas), cocina, sala de computo, cerco perimétrico y, equipamiento o
mobiliario.

14. OBLIGACIONES
A) DE LA ENTIDAD
1. Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado para el inicio del plazo de ejecucién de obra.
2. Designar al supervisor o inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la
entrega de terreno, quedando en custodia del Contratista hasta la recepcion de obra.

B) DEL CONTRATISTA

1. El Contratista debera hacer entrega del Informe de Compatibilidad en un plazo de 05 dias
calendario desde la fecha de inicio del plazo contractual.




@
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10.

11.

El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacién escrita del Supervisor, de darse el
caso dichos documentos de autorizacién deberan entregarse una copia a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién de los trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a
la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario,
toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

Ningun trabajo adicional se comenzarad sin autorizacion escrita del Supervisor en el
Cuaderno de Obra, caso contrario no sera reconocido para fines de pago. Debera
ejecutarse de acuerdo al Art 205° del RLCE.

En la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, el Contratista debera contar con una
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL que debera contratar por su cuenta y bajo su
responsabilidad y mantenerla vigente hasta la recepcion de la obra, el incumplimiento
sera causal de penalidad.

En la fecha de la Entrega del terreno, el Cuaderno de Obra deber& estar legalizado (bajo
causal de penalidad). La Entidad no aceptara cuadernos de obra ilegibles o incompletos,
esto quiere decir que falten algunos folios. Debera tener en consideracion el Art. 191°,
192° del RLCE.

Deberé presentar al supervisor (para su revision, aprobacion y presentacién) los planos de
replanteo de obra, asi como los metrados post-construccion, en cinco (05) dias
posteriores a la culminacién de obra, el incumplimiento ser4 causal de penalidad.

No se aceptara acta de recepcion que no contengan las firmas completas, con respectos
al Comité de Recepcidn de obra y del Representante del Contratista.

El Contratista esta en la obligacién de ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento,
en caso de aprobarse adicional del presente contrato.

DEL PERSONAL

1.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el
Contratante, la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos, no pudiendo
contratar menores de edad.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones méas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el D.S. N°001-98-TR y D.S. 018-2007 TR.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas

En todos los casos, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas
extraordinarias de su personal.

El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos
se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir con el pago puntual del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal del Contratista.

El contratista debera garantizar la permanencia en obra del personal propuesto, y se
somete a las visitas inopinadas que realice la Sub Gerencia de Obras Publicas para
corroborar dicha permanencia.

DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las bases y las sefialadas en el expediente técnico.
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e Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor,
para la realizacion de las pruebas.

e La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al contratista de
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

¢ El Contratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que
se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. La Entidad y/o
la Supervision, deberan devolver los materiales propuestos por el contratista, si estos no
concuerdan con lo estipulado en las bases. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar
en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los
elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo
ordene la Supervisién y/o Inspeccién de obra. En caso de discordar con la solicitud de la
Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la MUNICIPALIDAD en el plazo de
hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision.

¢ Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la
obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificara de la situacion al Contratista y
procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacién
alguna ante la Entidad Contratante.

e Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma
tal que recuperen su aspecto original.

e El almacenamiento se realizar4 de forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizaciébn y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervisioén.

e La limpieza de la obra y el retiro de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

DE LAS OBRAS PRELIMINARES

e Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del Contrato, el Contratista
debera presentar a consideracién del Supervisor, un programa detallado de suministro de
equipos y materiales y de la ejecucion ajustado a las fechas calendario de iniciacion y
terminacién contractual de la Obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a
la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién al programa
presentado con su propuesta.

e Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método CPM o cualquier otro
sistema similar. El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir
el requisito establecido en este numeral.

e Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programa de ejecucion; e incluira el cronograma de movilizacion del equipo a ser utilizado en
la ejecucion.

e El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos en cinco dias
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de
ejecucion de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion
del Supervisor.

e La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

e Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucion
técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

e El contratista, para el inicio de los trabajos se debera contar con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

e Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacion no inferior a cinco (05) dias habiles,
respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos en obra conforme a
las previsiones del Plan de Trabajo definitivo.

¢ Toda la documentacién serd presentada por el Contratista en original y dos (2) copias en las
escalas, caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

e Dentro de los cinco (05) dias habiles de su presentacion el Supervisor procedera a su
aprobacion y/u observacion.
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e La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos, tanto en su fase
técnica como legal.

e El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para
la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las
facilidades y cooperacién necesarias para esta verificacion.

e Es obligacion del Contratista proveer al Supervisor de Obra de un ambiente adecuado para
ser empleado como Oficina de Obra, incluyendo su respectivo servicio higiénico, la que
debera contar con energia eléctrica, Internet y con mobiliario minimo para tales funciones.

e Lamisma que debera quedar habilitada a los dos (02) dias calendario de la fecha de iniciacion
de la obra y mantenerse hasta la Culminaciéon de la misma. Los gastos, que demande la
instalacion, el funcionamiento y conservacion del local (Oficinas y Almacenes) de El
Contratista para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren
por cuenta del Contratista.

e Elincumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista, faculta a LA MUNICIPALIDAD
disponer con cargo al Contratista, la Construccién de la Oficina de Campo para la
supervisién/inspeccién de Obra, monto que sera descontado de su Valorizacién en tramite.

e EIl Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de
los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
correra con los gastos que demande su sustitucion.

e EIl Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde
puedan producirse accidentes

e Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante
la ejecucion de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que se den todas
las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento,
en perfectas condiciones.

e EIl Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion
de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios
gue puedan producir.

e El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual deberd cumplir con todas las provisiones necesarias.

e El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente. Debera cumplir con la normatividad
legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su actividad.

e El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

o El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente

e Conforme a lo establecido en el Articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se precisa que la Contratista sera la encargada de la tramitacién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecucién de la obra, con
conocimiento de la Municipalidad.

DE LAS VALORIZACIONES

e Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas, por el supervisor
y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo; siendo
OBLIGATORIO (bajo aplicacion de penalidad) que el CONTRATISTA presente
conjuntamente con la valorizacion los siguientes documentos:

» Documentos donde se acredite haber realizado la declaracion y el pago a la SUNAT del
mes al que corresponde la valorizacion: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores,
el cual debe guardar relacién con el tareo de obra, visado por el Supervisor) por concepto
de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 IGV RENTA por
concepto de IGV y RENTA; copia Cartas Fianza.
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Debera adjuntar el pago por contribuciéon a SENCICO Y CONAFOVICER.

Debera adjuntar copia de la POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, vigente desde la
fecha de inicio de obra.

Adjuntar Declaracién jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI
BENEFICIONES SOCIALES AL PERSONAL DE OBRA.

Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.

Panel fotografico a color que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 12
fotografias).

Planos de avance de obra de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, que sustentan
la valorizacion presentada.

Sustentacién técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que
ilustren claramente lo realmente ejecutado.

Toda la documentacion debidamente sellada y firmada por el representante legal y el
residente de obra y por la Supervision.

Factura para el pago de la valorizacion y su respectiva carta de autorizacion para la
transferencia mediante CCI.

CD (medio magnético) con toda la documentacién de la valorizacién en digital.

Copias del tareo del personal Técnico y obrero.

Implementacion del Plan de Seguridad durante la ejecucion de obra sustentado con copia
de formatos de Charlas de Seguridad u otros documentos que lo acrediten; en
concordancia con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD de Gestion de Riesgos.

VVVY V YV V¥V VY VY V VY VY

Los metrados de obra ejecutados serdn formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad mensualmente. Si el supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, éste la efectuara. El supervisor
debera revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobaciéon o valorizaciéon de los
metrados, entre el Contratista y el supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso, se resolveran
en la liquidacién del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Las valorizaciones se presentaran, en dos (02) ejemplares (correspondiente a 02 originales),
acompafiadas segun el caso por los computos de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Supervisor.

El plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la
Entidad es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacién respectiva.

Luego de la Recepcién de las Obras (de acuerdo al Art. 208° del RLCE), el Contratista
presentara la Valorizacion de Liquidacion Final, la cual sera sometida a la aceptacion u
observaciones del Supervisor o del Contratante en forma escrita, de acuerdo al Art. 208° del
RLCE.

DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

La liquidacion de la obra se sujetara a lo establecido en el art. 209°, 210° y 211° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Debe estar respaldada por los siguientes documentos:

Ficha Técnica.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Resumen de Liquidacion (liquidacién general, liquidacién contrato principal, liquidacion
adicional)

Declaracion jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIOS SOCIALES
AL PERSONAL DE OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el
Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas.

Planilla de metrados Post construccion, que representa las Cantidades de Obra ejecutada

de acuerdo a la Valorizacién Final.

Calculo de reajustes de acuerdo a Formula Polinémica.

Valorizaciones recalculadas.

indices unificados.

Célculo de deducciones, por los adelantos otorgados.

Amortizacion adelantos.

Panel Fotogréfico del desarrollo de toda la obra.

Planos de replanteo.
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Constancia de NO ADEUDO SENCICO.
Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER.
e Certificados de control de calidad; Certificados y/o fichas de Pruebas hidraulicas, etc. (de
acuerdo a tipo de obra).
e Cuadernos de obra en original.
e ANEXOS:
Contrato de obra.
Pdliza de responsabilidad civil vigente hasta la recepcién de obra.
Cartas Fianza vigentes.
Cumplimiento de condiciones para inicio de obra.
Actas (Recepcion de obra, Acta de Observaciones, Inicio, paralizaciones, reinicio de
obra).
Comprobantes de pago (adelantos, valorizaciones).
Resoluciones (adicionales, deductivos, reducciones, ampliaciones de plazo).
Documentos donde se acredite haber realizado la declaracion y el pago a la SUNAT
gue corresponde a todo el periodo de ejecucion de la obra;: PDT PLAME (con el detalle
de los trabajadores, el cual debe guardar relacion con el tareo de obra, por concepto
de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT 621 por concepto de
IGV y RENTA de 3RA.
e Toda la documentacion debidamente sellada y firmada por el representante legal y el
residente de obra.

AN NN NN

ANRNEN

DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

e Si los trabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir
correctamente las condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por
incumplimientos de las 6rdenes dadas por el Supervisor, o por inobservancia de las
prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no sera
afadido al plazo de entrega de la obra, mucho menos originaran ampliaciones de plazo, ni
corresponderdn pago alguno por gastos generales u otros.

15. PENALIDADES

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucion de la obra y las causales para la resolucion
del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 161° 162° y 163° del RLCE,
respectivamente.

PENALIDAD POR MORA:
Se aplicard una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del contrato, la
penalidad se aplicar4 automéaticamente, de acuerdo a la formula establecida en el articulo 162° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del contrato
F x Plazo en dias

F = 0.15 para plazos mayores a (60) dias.
Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

OTRAS PENALIDADES:

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se han establecido otras penalidades, distintas
al retraso o mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion.

e Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al monto del contrato y las sanciones se
efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta lo establecido en los articulos 190 y 191
del Reglamento:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

0 Y,
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Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP
(visitas Inopinadas)

En caso el contratista incumpla con su
obligaciéon de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP
(visitas Inopinadas)

Si el contratista 0 su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al Supervisor de
la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP
(visitas Inopinadas)

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra
incumpliendo las normas, ademas de las
sefalizaciones solicitadas por la
Municipalidad. La multa diaria sera:

1/1000

Informe Supervisor
ylo Informe SGOP
(visitas Inopinadas)

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad y
la indumentaria  sefialada por la
municipalidad. Esta penalidad se considerara
por el total de trabajadores y por el total de
paquete de obras, es decir si en alguna de la
obra alguno de los trabajadores no esta
debidamente equipado la penalidad se
aplicarda a todo el contrato. La multa diaria
seré:

1/1000

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP
(visitas
Inopinadas))

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar
el calendario valorizado adecuado a la fecha
de inicio del plazo contractual en un plazo de
24 horas La multa diaria seré:

1/1000

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el calendario de avance de obra valorizado
actualizado y la programacion CPM,
correspondiente a las ampliaciones de plazo
otorgadas y de acuerdo al Art.158° del RLCE.
La multa diaria sera:

1/1000

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ing. Residente de la Obra no se
encuentre en forma permanente en la obra La
multa diaria serd de 1 UIT:

1UIT

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP
(visitas Inopinadas)

RESIDENTE DE OBRA

Por cambio de Residente de Obra propuesto
en la oferta, sin autorizacion de la
Municipalidad por causal diferente de Caso
fortuito (fallecimiento) o fuerza mayor
(enfermedad que imposibilita su permanencia
debidamente acreditada), dicha penalidad
sera de 1% del contrato.

1%

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

/
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ENTREGA DE DOCUMENTACION
INCOMPLETA

Cuando el contratista entregue
documentacién incompleta (para el tramite de
valorizaciones, liquidacion de contrato de
obra u otros tramites) de acuerdo a lo
establecido en el numeral 8 (De las
Valorizaciones, Metrados y Liquidacién Final)
perjudicando el tramite normal de los mismos.
La multa por cada trdmite documentario
incompleto sera de:

1/1000

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

11

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera del
plazo establecido o NO PRESENTE la
liquidacion del contrato de obra. La multa sera
de 1 UIT:

1UIT

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

12

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Cuando el contratista NO ADQUIERA la
Péliza de Responsabilidad Civil o NO ESTE
VIGENTE desde y durante el periodo y plazos
establecidos dentro de sus obligaciones hasta
la recepcion de obra. La multa diaria sera de
1 UIT:

1UIT

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

13

INFORME DE COMPATIBILIDAD

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el Informe de compatibilidad en un plazo de
05 dias calendario. La multa diaria sera:

2/1000

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

14

PLANOS DE REPLANTEO

Cuando el Contratista NO presente al
supervisor (para su revision, aprobacién y
presentacion) los planos de replanteo de
obra, asi como los metrados post-
construccion, a los cinco (05) dias
calendario, posteriores a la culminacion de
obra. La multa sera de 0.5 UIT.

0.5de 1 UIT

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

15

CUADERNO DE OBRA

del plazo establecido o NO haya legalizado el
cuaderno de obra segun lo establecido en el
RLCE. La multa sera de 0.1 UIT:

Cuando el contratista haya legalizado fuera

0.1DE1UIT

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

16

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL
CLAVE EN OTRAS OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionales clave
de acuerdo a su porcentaje de participacion
NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por

lugar a una multa equivalente a 1 UIT; y al
descuento de los dias traslapados segun
verificacion COMPROBADA.

lo que la transgresion de lo dispuesto dara

1UIT

Informe Supervisor
y/o Informe SGOP

Las sanciones previstas en los literales anteriores seran aplicadas administrativamente
por la ENTIDAD, procediéndose a su descuento en la valorizacion que corresponda, de

los servicios del CONTRATISTA.

16. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

No corresponde

17. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES O TRAMOS
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¢ No corresponde
DE LA RECEPCION DE OBRA
e De conformidad a lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento.

DE LA SUBCONTRATACION

Esta prohibida la Subcontratacion. El Contratista no podra transferir por ningn motivo ni total ni
parcialmente el contrato, bajo causal de resolucién contractual.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

e La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40° del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo méaximo de
responsabilidad del contratista es de siete (07) afios.

21. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizan mediante Valorizaciones Mensuales, conforme a lo establecido en el articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

22. FORMULA DE REAJUSTE

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuara segun el sistema de formulas polinémicas. El reajuste de precios se
efectuard mediante aplicacién de las formulas polinémicas precisadas en el Expediente Técnico,
conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N° 011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias, asi como lo establecido en el Decreto Supremo N°155-90-EF, o las normas
legales que lo sustituyan, conforme a lo establecido en el Articulo 195° del RLCE.

Los montos obtenidos por los reajustes seran reconocidos y pagados en la Liquidacion del Contrato
de Obra.

23. ADELANTOS

24.

La solicitud de Adelanto Directo esta supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone el
art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La solicitud de adelanto para la entrega de materiales o insumos debera realizarse con la
anticipacién debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecucion contractual y esta
supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone el art. 182° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado:

Que el adelanto se solicite una vez iniciado el plazo de ejecucidn contractual, teniendo en
consideracion el calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista,
previa entrega de una garantia (Carta Fianza).

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos en los casos que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de materiales e insumos. Los plazos para la solicitud de los adelantos para materiales y
su pago se han establecido de la siguiente forma:

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos, para cada adquisicion, con la
finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista
en el calendario de avance de obra valorizado.

El contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete dias calendario anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

COORDINACION, CONTROL Y CONFORMIDAD

e Area que supervisa (visitas inopinadas): Subgerencia de Obras Publicas (SGOP).
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Areas que coordinaran con el Contratista: Gerencia de Desarrollo Urbano y Subgerencia de
Obras Publicas.
Area que emite la conformidad: Subgerencia de Obras Publicas.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° CANT |DETALLE
01 01 EXCAVADORA 330 SOBRE LLANTAS
02 01 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl
03 01 ESTACION TOTAL
04 01 MARTILLO HIDRAULICO
05 01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3
06 01 CAMION GRUA
07 01 CAMION VOLQUETE DE 15 m3
08 01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125 HP
09 01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
10 01 COMPRESORA DE AIRE 1 HP
11 01 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM
12 01 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG
13 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Participacion: Al 100 %
El profesional propuesto sera Ingeniero Civil o Arquitecto

INGENIERO DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL Participacion: Al 100 %

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad
y Salud en el Trabajo

Acreditacion:

Copia del titulo profesional.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Regquisitos:
Plantel Profesional Clave
0,
Cargo Profesion _A)_de - Experiencia
Participacion
Residente de | Ingeniero Civil o 100 % Debera acreditar una experiencia de 36 meses
obra Arquitecto como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o

inspector y/o jefe de supervision y/o residente
principal y/o director residente y/o jefe
residente y/o jefe residente principal y/o
ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra. en obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.
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Ing. De Ingeniero Civil o 100% Debera acreditar una experiencia de 12 meses
Seguridad y Ingeniero de como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
Ambiental Higiene y ylo jefe ylo responsable y/o residente en:
Seguridad seguridad y salud ocupacional o seguridad e
Industrial o higiene ocupacional o seguridad de obra o
Ingeniero seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
Industrial o implementacién de planes de seguridad e
Ingeniero de higiene ocupacional o en prevencion de
Seguridad y riesgos laborales en obras generales, que se

Salud en el computa desde la colegiatura.

Trabajo

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a ejecucion de obras en Ejecucién, construccion, ampliacion mejoramiento de
instituciones educativas, consignando como minimo los siguientes componentes: infraestructura pedagogica
(aulas), cocina, sala de computo, cerco perimétrico y, equipamiento o mobiliario.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacién'* de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicé su ejecucioén; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificaciéon se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

14

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.




« Municipalidad Distrital de Socabaya \
Licitacion Publica N° 008-2021-MDS

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada
en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de
calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar
créditos.

El postor debera demostrar que posee solvencia econémica una linea de crédito, aprobada, vigente y disponible
equivalente a 0.60 veces el valor referencial, con una vigencia minima igual al plazo de ejecucion a la fecha de
presentacién de ofertas.

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del consorcio o del
integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion en las obligaciones de la ejecucion de
la obra. El documento debe indicar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social del
integrante o integrantes del consorcio

Asi mismo se debera consignar la siguiente informacion: Numero de procedimiento de seleccion, nombre de la
obra, monto de la linea de crédito vigente y aprobada (en ndmeros y letras)., direccion de la entidad emisora.
Las Cartas de linea deberan estar dirigidas a favor de la Municipalidad de Distrital de Socabaya con atencion al
comité de seleccion.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.




@

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
ITEM 1 i
FACTOR DE EVALUACION P%XL?E(J%ETS{ES&%EIA
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistird en

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:
Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9515 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos?®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluar4d que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

03 puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

15

adicionalmente el factor capacitacion.

16

el factor capacitacion.

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

)
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de
las bases.

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%7 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE OBRAS Y/O PROYECTOS
PARA EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COLEGIOS Y
CENTROS EDUCATIVOS CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO! *?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?!, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%2,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

7 En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durard tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

18 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

19 El postor en su oferta podr4 acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

2 sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

2L En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

#  Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE
OBRAS Y/O PROYECTOS PARA EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.?® %7,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente3©
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:20113! o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP I1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
MEJORAMIENTO DE OBRAS Y/O PROYECTOS PARA EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS CON EQUIPAMIENTO Y

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

27 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
%0 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

31 En agosto de 2018 se aprobd la norma 1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma I1SO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

0 Y,



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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http://www.iaac.org.mx/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®

MOBILIARIO 32 33,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.34

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno (Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado 1SO 37001

Acreditacion:
editacion 02 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

No presenta Certificado 1SO 37001
0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion®®, y estar vigente®® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

32 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

3 El postor en su oferta podr4 acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

3 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
%  Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
87 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

40 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [................c ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...........c.cooiiiiiiiiiiciceeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cooeeennnen ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento. ”4?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”*3

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPQ DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

41

42

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas

4 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

4 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@
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en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberd incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR*® EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

*  sjempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

G de dicha fecha.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

@

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9]
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacién del periodo | INSPECTOR (¢}
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASO]
Importante
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administraciéon, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*’
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

47 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

° soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles seréd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeeiiciiieeeniinieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2021-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2021-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2021-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”48

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*°

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

48 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2021-MDS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]51
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%52

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%0 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 008-2021-MDS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS3

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 008-2021-MDS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO ggﬁ?RAAl?r%lgd, RECEPocEl’,?gi DE LA PRO;QEI;VIIE:ENTE MONEDA IMPORTE?®® TIPOVIEEI_IC_::},MBIO AFCAUCJLLJJE:I?OOSB
1
2
3
4
5
6

5 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

%  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

57 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

%8 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE s | canime | RECEP(S:BK;lX DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® T'Povgﬁf/ﬁ;';"mo [FACTURADO,
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]




